
 
 

INVULFORMULIER VRAGEN EN KANSENDOSSIER (VERSIE 31-08-2021) 
 
 

Schriftelijke invulling vragen 
Vraag 1 Wat is uw achtergrond/bedrijfsactiviteit? 

Antwoord vraag 1  
 
 
 
 
 

Vraag 2 Kunt u uw visie op genoemde probleemstelling en genoemde alternatieve strategieën 

geven en hoe u op basis van uw integrale aanpak tot een sluitende businesscase kan 

komen? 

Antwoord vraag 2  
 
 
 
 
 

Vraag 3 Zijn er alternatieve financieringsmodellen die geschikt zijn voor deze businesscase, 

met vermelding van de werkingssfeer en gemeentelijke risico’s? 

Antwoord vraag 3  
 
 
 
 
 

Vraag 4 Hoe kijkt u aan tegen de in het kansendossier (bijlage 3) genoemde mogelijke kansen 
in relatie tot de haalbaarheid van voorliggende casus? 

Antwoord vraag 4 Het antwoord op deze vraag s.v.p. niet hier beschrijven, maar deze per kans in het 
onderdeel Invulformulier Kansendossier invullen. 

Vraag 5 Hoe zou u een eigen inbreng van KWC door een vanuit de exploitatie beschikbaar 

jaarlijks budget zo gunstig mogelijk naar een investeringsbudget kunnen 

kapitaliseren? NB: KWC maakt gebruik van het fenomeen Schatkistbankieren hetgeen 

hier wellicht invloed heeft?.  

Antwoord vraag 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vraag 6 Welk ontwikkel-/aanbestedingsmodel biedt de meeste zekerheid op de haalbaarheid 

van deze alternatieve oplossingen? 

Antwoord vraag 6  
 
 
 
 
 

Vraag 7 Zou u een rol willen spelen in de realisatie van een duurzame onderwijshuisvesting 

voor KWC?  

Antwoord vraag 7  
 
 
 
 
 

Vraag 8 Wat zijn volgens u andere mogelijkheden dan het houden van een selectieprocedure 

om tot een realisatie een duurzame onderwijshuisvesting voor KWC te komen? 

Antwoord vraag 8  

 

 

 

 

 

Vraag 9 In welke samenstelling van partijen zou u kunnen inschrijven?  

Antwoord vraag 9  

 

 

 

 

 

Vraag 10 Welke minimale randvoorwaarden zijn voor u onontbeerlijk om een realisatie een 

duurzame onderwijshuisvesting voor KWC te kunnen realiseren? 

Antwoord vraag 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Vraag 11 Wat zijn volgens u de grootste kansen en risico’s voor het ontwikkelen/realiseren 

realisatie een duurzame onderwijshuisvesting voor KWC? 

Antwoord vraag 11  

 

 

 

 

 

Vraag 12 Wilt u ons nog iets meegeven in het kader van deze marktconsultatie? Zo ja, dan kunt u 

dat aangeven. 

Antwoord vraag 12  

 

 

 

 

 

Vraag 13 Indien KWC nadere vragen heeft naar aanleiding van de schriftelijke reacties, bent u 

bereid om in week 39 een mondelinge toelichting te geven? Wilt u deze toelichting 

alleen doen of gecombineerd met andere partijen? In geval van een combinatie, graag 

aangeven welke andere partijen. 

Antwoord vraag 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

Invulformulier Kansendossier 
Kans 1 Behoud Oranje bouwdeel variant Nieuwbouw: 

Het Oranje bouwdeel is technisch te jong om nu al te worden vervangen en is functioneel 

nog goed in te zetten. Dit bouwdeel bevat namelijk 1 gymzaal waarmee in de 

bewegingsbehoefte van de tegenover gelegen locatie Gershwinhof kan worden voorzien. 

De begane grond ruimte (waar nu Agora is gehuisvest) is geschikt voor huisvesting van 

staffuncties van het KWC. Eventueel kan die begane grond ruimte ook dienen om tijdelijk 

extra leerlingen in op te vangen voor de periode dat er meer dan 1.256 leerlingen zijn. Door 

handhaving van dit bouwdeel wordt er niet te veel gebouwd en is er sprake van een 

flexibiliteit om bij verdere krimp een gebouw af te stoten. Juist de aanwezigheid van de 

gymzaal zorgt er dan voor dat er bij krimp niet te veel gymzalen zijn. Komt er op termijn 

geen krimp, dan staat er een gebouw dat nog lang mee kan. Wel is het nodig om een eigen 

ingang en trapportaal aan het gebouw te bouwen, nu wordt daar de trap van de oudbouw 

voor gebruikt. Er is dus wel een bepaalde investering nodig om dit te realiseren. Uitgaande 

van een gebouwomvang van 600 m2 bvo (begane grond, daarboven 600 m2 gymzaal), 

komen we bij handhaving uit op een bedrag van ca. € 28 mio. Voorwaarde is natuurlijk wel 

dat het gebouw niet in de weg staat bij herontwikkeling van de locatie en handhaving 

duurder wordt dan volledige nieuwbouw.  

 

 

Draagt kans 1 
wel/niet extra bij 
aan het realiseren 
van de 
doelstellingen? 
(graag toelichten) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kans 2 Handhaving van het Oranje bouwdeel met een eigen apart postadres heeft in de 

nieuwe bekostigingsregels een extra voordeel omdat dit in deze constructie een extra 

bekostiging van ca. € 100.000,- per jaar oplevert welke KWC kan aanwenden voor 

medefinanciering van de overige nieuwbouw. Mits er een eigen postadres ontstaat en 

de overheid akkoord gaat met het benoemen tot nevenvestiging.  

 

Draagt kans 2 
wel/niet extra bij 
aan het realiseren 
van de 
doelstellingen? 
(graag toelichten) 

 

Kans 3 Hergebruik/renovatie andere oudere gymzalen 

De 2 huidige zalen in bouwdeel ’95 (bij het sportveld) zijn gebouwd als één grote zaal 

met een ophaalscherm om er twee zaaldelen van te maken. Wellicht dat hier nog een 

derde zaaldeel aan vast kan, zodat het geheel tot een sporthal vergroot kan worden. 

 

 

Draagt kans 3 
wel/niet extra bij 
aan het realiseren 
van de 
doelstellingen? 
(graag toelichten) 

 

Kans 4 Kennelijk onbekend bij KWC maar voor u het benoemen waardig genoeg om te melden 

Draagt kans 4 
wel/niet extra bij 
aan het realiseren 
van de 
doelstellingen? 
(graag toelichten) 

 
 
 
 
 
 

Kans 5 Kennelijk onbekend bij KWC maar voor u het benoemen waardig genoeg om te melden 

Draagt kans 5 
wel/niet extra bij 
aan het realiseren 
van de 
doelstellingen? 
(graag toelichten) 

 
 
 
 
 
 

 


