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Aanbesteding: Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur
Aanbestedende Dienst: Vrije Universiteit Amsterdam
Referentie: -

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 datum presentatie

Vraag:
Wij hebben het verzoek gekregen om de datum van 10-8 te veranderen in 17-
8.

Antwoord:
Wij gaan in op de voorgestelde wijziging. De presentaties vinden (online) 
plaats op 17 augustus tussen 09.00-17.00 uur voor beide percelen.

Percelen: P  1 Schakelaars
P  2 Beveiligingen

Beantwoord op: 08-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
3 UEA document

Vraag:
Onderstaande 2 vragen over de werking van het UEA document: 
1- Onder deel III, bij het invullen van het UEA document kunnen geen 
antwoorden gegeven worden, klopt dat?
2- Opslaan van het UEA document lukt niet, we krijgen steeds een 
foutmelding van Tenderned. Kan het UEA document ook op een andere 
manier geupload worden, of verstuurd worden via een bericht?

Antwoord:
U dient deel III wel degelijk in te vullen.
Het opslaan kan onder een aparte kop. U kunt als alternatief het document 
als pdf toevoegen.

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 23-06-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Keuze techniek
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Vraag:
Document: 20210604 - Offerteaanvraag renovatie Hoogspanningsinstallatie - 
v1.0
Paragraaf 4.2.

Vraag: Door de keuze van fabricaat en typenummer van de schakelaars vast 
te leggen, wordt de oplossingsrichting van de aanbesteding voor perceel 1 
vastgelegd op een samenwerking met Eaton. De bestaande oude schakelaars 
in een oude installaties worden vervangen door nieuwere schakelaars in 
dezelfde oude installaties. 
Dit is om meerdere redenen een relatief dure oplossing:
1. Retrofit schakelaars zijn duur ten opzichte van nieuwe velden;
2. Er is geen concurrentie omdat al voor een bepaald type Eaton schakelaars 
is gekozen;
3. Kan de OEM zelf aanbieden, of gaat een HS-installatie bedrijf aanbieden, 
die winst en risico moet calculeren;
4. Er zijn op de markt voor een 10kV 20kA installatie vele oplossingen 
beschikbaar, die een kleinere voetprint hebben, onderhoudsvriendelijker zijn, 
zeer hoge betrouwbaarheid hebben, hoge beschikbaarheid voor de 
Energiedistributie van de VU en het VUmc kunnen garanderen en (zeer 
belangrijk) type tested intern lichtboog vast zijn volgens de huidige normen 
(NEN-EN-IEC 62271-200 incl. annex AA) waardoor veel eenvoudiger een 
veilige bedrijfsvoering volgens de NEN 3840 2019 kan worden aangetoond. 

Naast de prijstechnische vragen, denken wij dat er ook de 
veiligheidstechnische kant deze vervanging vragen op roept:
1. Wat is de veiligheid van de bestaande oude installatie? Is deze intern 
lichtboog vast?
2. Wat doet een nieuwe schakelaar met de type test van de bestaande 
installatie en is de nieuwe combinatie intern lichtboog vast?
3. Volgens de NEN 3840 behoort ombouw ook tot het beheer van een 
installatie en zal de veiligste manier moeten worden aangetoond.

Een niet intern lichtboog vaste installatie is niet veilig te bedienen als u er 
voor staat. En aangezien de energieniveaus van een 10kV 20KA te hoog zijn 
om met PBM’s voldoende bescherming te bieden, is het voor de IV-HS 
moeilijk te bepalen of het veilig is om bij een onderspanning staande niet-
intern lichtboog vaste installatie werkzaamheden uit te voeren. Dit vraagt om 
uiterste zorgvuldigheid bij de bestaande installatie met olie-arme 
schakelaars, maar na een retrofit met nieuwe schakelaars in een oude 
installatie nog veel meer.

Kunt u ons uitleggen waarom er voor dit type EATON schakelaars is 
gekozen en u niet vraagt om een creatieve, veilige oplossing van de 
aanbieders? Dit geeft commercieel (prijs) en technisch (kwaliteit) de 
mogelijkheid voor ons om ons te onderscheiden van anderen.
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Antwoord:
"We lezen hier geen vraag. 
Ten aanzien van de overwegingen die hebben geleid tot deze keuze wordt 
verwezen naar Bijlage 4/ H 2.2.1.
Ten aanzien van alternatieve werkwijzen en leveringen wordt verwezen naar 
Bijlage 4 / H 3.6.
Een alternatieve aanpak kan worden uitgewerkt in het plan van aanpak 
offerte aanvraag / h 5.3.1.
"

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
5 Keuze techniek

Vraag:
Document: Bijlage 4 - Programma van Eisen - Perceel 1 - Vervanging 
hoogspanningsschakelaars.
Paragraaf 3.6.

Vraag; Het aanbieden van een alternatief wordt niet toegestaan en is pas na 
opdracht bespreekbaar. Artikel 3.6 van Bijlage 4 - Programma van Eisen - 
Perceel 1 - Vervanging hoogspanningsschakelaars.
Waarom is het aanbieden van een economisch en veiligheidstechnisch 
interessant alternatief niet toegestaan? Wij begrijpen dat ruimte gebrek een 
uitdaging vormt, maar via creatieve oplossingen en tussen-standen kan een 
eind-situatie worden bereikt die maximaal veilig, toekomst vast, 
onderhoudsvriendelijk en optimaal betrouwbaar en beschikbaar energie kan 
leveren aan de Vu en het VUmc. Waarom houdt u vast aan de oude 
(verouderde) Eaton installatie in plaats van open te staan voor alle 
alternatieven die op de markt beschikbaar zijn?

Antwoord:
"1) De overwegingen die tot deze keuze hebben geleid zijn samengevat in 
bijlage 4 / H 2.2.1.
2) Een alternatieve aanpak kan worden uitgewerkt en gemotiveerd in het 
plan van aanpak als omschreven in de offerte aanvraag H 5.3.1.
3) We zijn benieuwd naar alternatieven die in de markt beschikbaar zijn. We 
zien uit naar de mogelijkheden in uw plan van aanpak. We zijn benieuwd of 
met uw voorstel de continuïteit (ad c) en de kwaliteit (ad d) verbeterd kan 
worden tijdens de werkzaamheden."

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 26-06-2021



Nota van Inlichtingen Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur

Pagina 4 van 25 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 02-07-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
6 Bijlage 5 - PVE - Perceel 2 - tabel 3.1 levering glasvezelbekabeling

Vraag:
Tabel 3.1, Nr. 4: "Levering componenten beveiligingen, 
I/O en datacommunicatie SP5." Wij gaan er vanuit dat hiermee de hardware 
gespecificeerd onder hoofdstuk 4.3 bedoeld wordt, waarbij het leveren, 
leggen en aansluiten van glasvezelinfrastructuur richting het SP5 systeem 
buiten de scope van perceel 2 valt. Is dit juist?

Antwoord:
Correct.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
7 Bijlage 5: PVE - Perceel 2 - 3.2 levering beveiliging in raam

Vraag:
Zoals in het overzicht omschreven wordt gevraagd een aantal beveiligingen 
te leveren in raam. Ons voorstel is om de levering en montage van dit 
inbouwraam onder te brengen in Perceel 1, bij de overige werkzaamheden 
aan de 10kV Schakelaars. Is dit akkoord voor de VU?

Antwoord:
"Dit is akkoord en komt overeen met hetgeen gesteld is in bijlage 4 
hoofdstuk 4.4.
Het leveren van het ""inbouwraam"" maakt deel uit van de paneelinvulling."

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
8 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 32.2

Vraag:
Zou de VU artikel 32.2 willen laten vervallen?

Antwoord:
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Nee, VU behoudt het recht op inzage.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
9 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 30.2

Vraag:
Zou de VU de tekst: “niet als opgeleverd…zorg te dragen” willen vervangen 
door: “als opgeleverd beschouwd en gaat het risico over op de VU en zal de 
garantietermijn aanvangen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.”?

Antwoord:
Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar 
bijlage 4 en 5 / H 6.3

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 30.1

Vraag:
Zou de VU de tekst: “wanneer de VU het uitgevoerde werk schriftelijk heeft 
geaccepteerd” willen vervangen door: “na verstrekking van Proces Verbaal 
van Oplevering of servicerapportage(s) door Opdrachtnemer. Indien de VU 
binnen 30 dagen geen schriftelijke reactie heeft gegeven, wordt het werk en
/of levering geacht te zijn opgeleverd en geaccepteerd door de VU.

Antwoord:
Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar 
bijlage 4 en 5 / H 6.3

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 23.6

Vraag:
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Zou de VU artikel 23.6 willen laten vervallen?

Antwoord:
Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar 
bijlage 4 en 5 / H 6.3

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 23.1

Vraag:
"Zou de VU de volgende tekst aan dit artikel willen toevoegen: “Indien 
tijdens de garantieperiode een gebrek ontstaat, heeft de VU uitsluitend recht 
op kosteloos
herstel door de Opdrachtnemer door - naar keuze van de Opdrachtnemer - 
reparatie, vervanging of heruitvoering,
mits is voldaan aan de volgende voorwaarden: herstel van de tekortkoming is 
redelijkerwijs mogelijk; de
tekortkoming is het gevolg van een aan de Opdrachtnemer toe te rekenen 
oorzaak; de tekortkoming is aan het licht
getreden binnen 12 maanden na de afgifte van het betreffende goed of de 
mededeling dat de dienst of het werk is
verricht; de tekortkoming is binnen 14 dagen nadat deze redelijkerwijs 
ontdekt had kunnen worden schriftelijk aan
de Opdrachtnemer medegedeeld; eventuele toevoegingen aan of wijzigingen 
in het geleverde goed of de verrichte
werkzaamheden, storingsopheffingen en onderhoudswerkzaamheden zijn 
uitgevoerd door de Opdrachtnemer of
met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer; het 
verbruiksmateriaal dat is gebruikt, voldoet
aan de specificaties van de Opdrachtnemer.
Kosten van demontage en montage van het geleverde goed komen voor 
rekening van de Opdrachtgever, tenzij
montage in de oorspronkelijke scope van werkzaamheden is inbegrepen. 
Indien herstel niet plaatsvindt op de
oorspronkelijke plaats van aflevering kan de Opdrachtnemer daarnaast 
transportkosten en reis- en verblijfkosten
in rekening brengen. De Opdrachtnemer heeft het recht tekortkomingen uit 
eigener beweging te herstellen. Bij
vervanging vrijkomende onderdelen blijven/worden eigendom van de 
Opdrachtnemer. Voor tekortkomingen in
herstellingen geldt een herstelplicht als voormeld en wel voor de duur van 3 
maanden na uitvoering van de
herstelling maar in ieder geval tot het einde van de oorspronkelijke periode 
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van 12 maanden. Een overeenkomst
kan wegens een tekortkoming slechts geheel of gedeeltelijk.""?"

Antwoord:
Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar 
bijlage 4 en 5 / H 6.3

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.3

Vraag:
Zou de VU de zin: “Indien deze gevolgen…van enigerlei schade” willen 
laten vervallen?

Antwoord:
Nee, als prijzen niet redelijk en billijk zijn heeft de VU de mogelijkheid om 
te ontbinden

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.3

Vraag:
Zou de VU “binnen 5 kalenderdagen” willen vervangen door: “binnen 15 
werkdagen”?

Antwoord:
Dit wordt gewijzigd in 15 kalenderdagen (twee weken)

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.2

Vraag:
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Zou de VU artikel 20.2 willen laten vervallen?

Antwoord:
Nee, het kan voorkomen dat bij werkzaamheden aan de installatie zaken naar 
voren komen die buiten de opdracht vallen maar toch gedaan moeten worden.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
16 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 20.1

Vraag:
"Zou de VU de volgende tekst aan dit artikel willen toevoegen: “Indien dit 
extra kosten met zich meebrengt, zal Opdrachtnemer dit als meerwerk aan de 
VU
doorbelasten.”?"

Antwoord:
Ten aanzien van alg voorwaarden 20.1 – is de toevoeging “meerwerk 
doorbelasten” niet toegestaan. Wij verwijzen naar artikel 20.3. Immers als de 
opdrachtnemer vindt dat het te veel is moet hij het proces dat hiervoor is 
omschreven in 20.3 volgen

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
17 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 17.2

Vraag:
Zou de VU de tekst “tenminste twee jaar na levering” willen vervangen 
door: “ 12 maanden na levering”?

Antwoord:
"Ten aanzien van de overname (voorlopig en definitief) wordt verwezen naar 
bijlage 4 en 5 / H 6.3.
De voorwaarden worden aangepast naar 12 maanden."

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
18 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 12

Vraag:
Zou de VU artikel 12 willen laten vervallen?

Antwoord:
Dit kan vervallen

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
19 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 9.1

Vraag:
"Zou de VU de tekst: “zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist.” 
willen vervangen door: “na het verstrijken van een haar door de VU 
schriftelijk gestelde redelijke, nadere termijn haar verplichtingen jegens de 
VU door haar toe te rekenen
omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen.”?"

Antwoord:
Dit is akkoord

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
20 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.5

Vraag:
Zou de VU het artikel 8.5 willen laten vervallen?

Antwoord:
Nee, de aansprakelijkheid van VU blijft van kracht

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
21 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.3

Vraag:
Zou de VU het artikel 8.3 willen laten vervallen?

Antwoord:
Nee, de kosten die VU moet maken dienen te worden gewaarborgd

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
22 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 8.1

Vraag:
Zou de VU het artikel 8.1willen laten vervallen?

Antwoord:
Nee, bij het laten vervallen is er geen enkele aansprakelijkheid meer 
mogelijk.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
23 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 7.5

Vraag:
Zou de VU het artikel 7.5 willen laten vervallen?

Antwoord:
Nee, er is een mogelijkheid dat inschrijver haar vordering overdraagt aan een 
derde partij waarbij op termijn een onwenselijke situatie kan ontstaan

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
24 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 6.7
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Vraag:
Zou de VU de tekst willen toevoegen: “indien hier extra tijd en kosten mee 
gemoeid gaat wat Opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien, 
zal Opdrachtnemer dit naar alle redelijkheid aan de VU doorbelasten.”

Antwoord:
Dit is akkoord

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
25 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 6.5

Vraag:
"Zou de VU de tekst “zonder nadere ingebrekestelling… artikel 6:87 BW.” 
willen vervangen door: “in verzuim na het verstrijken van een haar door de 
VU schriftelijk gestelde redelijke, nadere termijn haar verplichtingen jegens 
de VU door haar toe
te rekenen omstandigheden niet of niet ten volle is nagekomen.”?"

Antwoord:
Dit is akkoord

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
26 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 5.1

Vraag:
Zou de VU artikel 5.1b) willen vervangen door: “de overeengekomen scope” 
en artikel 5.1 e) het woord “(stilzwijgend)”laten vervallen?

Antwoord:
b. hier wordt de scope zoals omschreven in de offerteaanvraag bedoeld; e. dit 
is akkoord

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract
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Ref.nr. Onderwerp:
27 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 4.1

Vraag:
Zou de VU dit artikel willen laten vervallen?

Antwoord:
“De tarieven voor de overeengekomen dienstverlening zijn als bijlage .. aan 
deze overeenkomst toegevoegd. Opdrachtnemer kan de in deze bijlage 
vermelde prijzen en condities niet zomaar veranderen:
a. De door Opdrachtnemer geoffreerde tarieven zijn vast voor de duur van de 
Overeenkomst. Ingaande per 1 juli 2023 mag Opdrachtnemer eenmaal per 
jaar de in de Offerte opgenomen tarieven indexeren met een aantoonbaar 
marktconform percentage volgens de CBS Prijsindexcijfers.
b. De indexering dient uiterlijk 3 maanden vooringang van het nieuwe 
contractjaar aan Opdrachtgever te zijn voorgelegd, voorzien van een goede 
onderbouwing.
c. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor de voorgestelde 
tariefsaanpassing niet te accepteren om haar moverende redenen. Daarbij 
geldt dat Opdrachtgever, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, 
bepaalt of en met welk percentage de tarieven en prijzen mogen worden 
bijgesteld, waarbij een bandbreedte kan worden gehanteerd tussen 0% tot 
maximaal voor dat moment toe te passen prijsindexcijfer.
2. Opdrachtnemer zal niets in rekening brengen waarover vooraf geen 
schriftelijke overeenstemming is bereikt. Facturen zullen overeenstemmen 
met de (schriftelijke) opdracht, deze overeenkomst en/of aanvullende 
tweezijdige correspondentie.
Bij werk op nacalculatiebasis geldt: zodra Opdrachtnemer verwacht dat de in 
de opdracht vermelde prijsinformatie overschreden wordt stelt hij 
Opdrachtgever (contactpersoon) direct op de hoogte.”

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
28 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3.3

Vraag:
Zou de VU dit artikel kunnen vervangen door: “Elk aanbod van 
Opdrachtnemer heeft een geldigheidsduur van 90 dagen, tenzij uitdrukkelijk 
anders aangeboden.”

Antwoord:
Niet, akkoord, de inschrijving heeft een geldigheidsduur van drie maanden 
waarbij Opdrachtnemer de initiële prijzen tot aan het indexatiemoment vast 



Nota van Inlichtingen Vervanging onderdelen hoogspanningsinfrastructuur

Pagina 13 van 25 Datum genereren Nota van Inlichtingen: 02-07-2021

stelt.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
29 Bijlage 3 - Algemene Inkoopvoorwaarden, artikel 3.1

Vraag:
Zou de VU kunnen toevoegen aan het einde van het artikel: ..“ en na 
opdrachtbevestiging van Opdrachtnemer."?

Antwoord:
Nee, door het indienen van een offerte (uw inschrijving) en gunning door 
VU is er een overeenkomst voor de duur van de vervanging.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
30 Bijlage 2 conceptovereenkomst renovatie HS_04.06.2021, Art 3.1

Vraag:
"Zou de VU in de conceptovereenkomst een artikel kunnen toevoegen over 
de aansprakelijkheid: ""Schade die de VU lijdt en waarvoor Opdrachtnemer 
aansprakelijk kan worden gehouden, wordt aan de VU uitsluitend volgens 
onderstaande bepalingen vergoed, ongeacht de grond waarop de vordering 
tot schadevergoeding wordt gebaseerd. Voor schade de VU aantoonbaar 
wegens termijnoverschrijding door Opdrachtnemer lijdt, heeft de VU
per volle kalenderweek vertraging uitsluitend recht op een schadevergoeding 
van 0,5% tot in totaal 10% van de prijs exclusief omzetbelasting van dat deel 
van de overeenkomst, dat niet tijdig is uitgevoerd. Overige schade wordt 
door de Opdrachtnemer vergoed, voor zover het personenschade en/of
zaakschade betreft. In geen geval wordt vergoed schade wegens 
winstderving, inkomstenderving, productieverlies, stagnatie of vertraging 
van het productie- of bedrijfsproces, verlies van informatie inclusief de 
kosten van heropbouw daarvan, gemiste besparingen, gemiste 
overeenkomsten,
tevergeefs gemaakte arbeidskosten, toename van operationele kosten, 
meerkosten van inkoop elders en aan derden verschuldigde kortingen of 
boetes.
Met uitzondering van personenschade, die voor volledige vergoeding in 
aanmerking komt, is Opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van 
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meer dan EUR 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks van 
samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd, en
EUR 1.500.000,00 in totaal. Het recht op vergoeding van schade vervalt, 
indien daarop niet binnen dertig dagen na de ontdekking
van de schade schriftelijk een beroep is gedaan. Schade komt niet voor 
vergoeding in aanmerking, indien deze later dan twaalf maanden na afgifte 
van het betreffende goed of de mededeling dat de werkzaamheden zijn 
verricht, aan het licht treedt. Voor zover Opdrachtnemer adviezen verstrekt 
zonder dat daar een uitdrukkelijke overeenkomst tot het verlenen van 
adviezen aan ten grondslag ligt, dragen deze adviezen een vrijblijvend 
karakter en
aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Derden 
die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken kunnen tegen een 
eventuele vordering van de VU in ieder geval dezelfde verweermiddelen 
aanvoeren als Opdrachtnemer op grond van deze voorwaarden kan
aanvoeren."""

Antwoord:
De aansprakelijkheid is in de offerteaanvraag opgenomen. Artikel 3.1 gaat 
over het betalingsschema.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
31 Bijlage 2 conceptovereenkomst renovatie HS_04.06.2021, Art 3.1

Vraag:
Kan de zin: "De laatste termijn van 5% van de opdrachtwaarde wordt na 
afloop van de garantieperiode betaalbaar gesteld." worden aangepast naar 
"De laatste termijn van 5% van de opdrachtwaarde wordt na afloop van de 
opdracht na acceptatie van de klant betaalbaar gesteld."

Antwoord:
Niet akkoord. Als alternatief voor de laatste termijn van 5% van de 
opdrachtwaarde kan gekozen worden voor een bankgarantie ter hoogte van 
hetzelfde bedrag wat na afloop van de garantieperiode wordt teruggegeven.

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
32 Bijlage 2 conceptovereenkomst renovatie HS_04.06.2021, Art 3.1
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Vraag:
Wat word bedoelt met de tekst "deze wordt na zes maanden verrekend"?

Antwoord:
Uw mag een voorschotfactuur groot 10% van uw offerte sturen. om de 
kosten van aanschaf materialen in de eerste periode te dekken. Aangezien u 
maandelijks kan factureren is de noodzaak van dit voorschot na zes maanden 
nihil en wordt het verrekend met de factuur in maand 6 (en indien niet 
toereikend met maand 7 en verder).

Percelen: P  2 Beveiligingen
Beantwoord op: 26-06-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
33 PVE

Vraag:
7.1.2.
Bedieningshandleidingen kunnen in verband met Intellectueel Eigendom 
geen instructies omvatten van assemblage en reparatie. Is dit akkoord voor 
het VU?

Antwoord:
"Zie eerste alinea onder 7.1. Het handleidingen noodzakelijk voor 
werkzaamheden die het personeel van de opdrachtgever uit voert. Dit in het 
kader van het 1e lijns onderhoud.
Instructies welke buiten de scope van van het 1e lijns onderhoud vallen 
hoeven niet in de bedienhandleidingen te worden opgenomen."

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
34 Uitvoering

Vraag:
Heeft opdrachtnemer toegang tot de schaftruimtes en sanitaire voorzieningen 
binnen het VU/CCE?
Uitgangspunt is maximaal 5 personen.

Antwoord:
Dit is mogelijk in overleg met CCE.
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Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. Onderwerp:
35 PVE

Vraag:
5.3.3.
Het bijwerken van het blokschema data infrastructuur beveiligingsnetwerk. 
Behoort deze niet toegepast te worden onder perceel 2 nadat hier de 
beveiligingen en communicatieprotcollen zijn ingeregeld?

Antwoord:
Nee; het gaat hierbij om het toevoegen van de verbindingen die fysiek zijn 
aangebracht door de aannemer van perceel overeenkomstig tabel 3.1

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
36 PVE

Vraag:
5.3.1
Interpreteren wij het juist dat het aanleveren van een excel document met de 
technische gegevens van de schakelaars toereikend is? Wij hebben geen 
toegang tot het Maximo systeem van VU

Antwoord:
Correct

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
37 PVE

Vraag:
3.5
We gaan er van uit dat de aanwezige secundair bekabeling tussen de 
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schakelinstallatie en het beveiligingsrelais toereikend is qua aantallen aders. 
Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
"Er zijn 4 situaties:
1) Wanneer het beveiligingsrelais niet vervangen hoeft te worden, dan 
voldoet de bekabeling;
2) Waar een paneelvulling (code E) gerealiseerd dient te worden dient de 
specificatie vanuit tabel 4.5 van het PvE aangehouden te worden. De 
bedrading maakt hier deel van uit (item vi).
3) Beveiligingsrelais in het energiecentrum dienen in de reserveruimte in de 
in de hoogspanningsruimte opgestelde relais kast te worden aangebracht. 
Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 50% van bestaande bekabeling en 
voor 50% dient nieuwe bekabeling te worden aangebracht.
4) De 3 distantierelais in het poligebouw (code G-D) dienen aangebracht te 
worden in de reserveruimte van het relais paneel. Hiervoor dient nieuwe 
bekabeling te worden aangebracht.
Het overzicht van de te vervangen installatie delen is opgenomen in bijlage P.
12"

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
38 PVE

Vraag:
3.1 Scope
Worden de genoemde switches meegeleverd in perceel 2?

Antwoord:
Ja.

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
39 PVE

Vraag:
2.1
Worden er met betrekking tot de I/O modules, switches en beveiligingen 
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principeschema’s / typicals aangereikt?

Antwoord:
Nee

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
40 PVE

Vraag:
1.7
De opdrachtnemer is gehouden zich vooraf te vergewissen van de juistheid 
van de informatie.

Met alleen de schouw is het niet mogelijk alle verstrekte informatie op 
correctheid te checken.
We gaan er van uit dat de verstrekte informatie in het PVE afdoende is om 
het prijsblad te kunnen vullen. Mochten zich er na opdrachtverstrekking 
wijzigingen voordoen t.o.v. de PVE, is het mogelijk om deze middels de 
open begroting verstrekte tarieven te kunnen verrekenen?

Antwoord:
Ja

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
41 Vragen betreffende bijlage 2 - Overeenkomst

Vraag:
Graag ontvangen wij uw antwoord op onze vragen betreffende de 
overeenkomst:

art. 3: Wij kunnen uw betalingsvoorstel niet accepteren. Wij stellen voor 
100% na levering van de materialen (in deelleveringen van 10 schakelaars) 
te factureren en voor diensten geldt 100% na oplevering. Kunt u dit 
overeenkomst wijzigen?

8.1 - Verzuim: Indien Opdrachtnemer de kosten dient te betalen, zal er 
vooraf overleg zijn over de hoogte van deze kosten. Dit lijkt ons een reele 
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oplossing zodat Opdrachtnemer zicht heeft op de te verwachten kosten. 
Akkoord?

10.1 - Vergunningen: Kunt u aangeven of er mogelijk vergunningen 
aangevraagd dienen te worden? Zo ja, welke?

13.1- Geheimhouding: Graag zien wij dat dit artikel wederkerig wordt 
gemaakt, aangezien ook de documenten die Opdrachtnemer verstrekt als 
vertrouwelijk zijn aan te merken. Akkoord?

14.1 - IP: De tekst is ons niet geheel duidelijk. Wat wordt bedoeld met 
managementinformatie? Te allen tijde blijft Opdrachtnemer eigenaar van alle 
IP-rechten. Mochten er nieuwe rechten ontstaan dan treden partijen in 
overleg over de toekenning van die rechten aan een partij. Dit lijkt ons reeel 
aangezien dit geheel afhankelijk is van de dan ontstane situatie. Wilt u dit s.v.
p. wijzigen?

15.1 - Toezicht: Wilt u s.v.p. toevoegen dat de inspectie betrekking zal 
hebben op de geleverde produkten of diensten?

18.1 - Car verzekering: Wij zijn van mening dat de CAR-verzekering niet 
van toepassing is op de ombouw van schakelaars. Kunt u derhalve dit artikel 
verwijderen?

.

Antwoord:
"Art 3: Nee, De VU houdt vast aan een laatste termijn van 5% van de 
opdrachtwaarde na afloop van de garantie periode.
Art 8.1: Artikel 8 zal in werking treden na artikel 7. Wanneer het 
verbeterplan van artikel 7 niet het gewenste effect sorteert kan de 
opdrachtgever besluiten om over te gaan tot artikel 8. De door u aangegeven 
communicatie zal tijdens de uitvoering van artikel 7 plaats hebben gevonden.
Art 10.1: Uitgangspunt is dat er geen vergunningen aangevraagd hoeven te 
worden.
13.1 : Akkoord
15.1 : Akkoord
18.1 : Nee"

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
42 Vragen algemene inkoopvoorwaarden VU - Deel IV

Vraag:
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Aangezien het levering en installatie van schakelinstallies betreft is dit deel 
van de voorwaarden niet van toepassing. Kunt u dat bevestigen?

Antwoord:
Correct

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
43 Vragen algemene inkoopvoorwaarden VU - Deel III

Vraag:
Graag ontvangen wij uw antwoorden op onderstaande vragen betreffende de 
Algemene inkoopvoorwaarden deel III:

26.4 Wilt u dit als volgt aanpassen "Partijen hebben de wederzijdse plicht de 
andere partij op de hoogte te stellen van de omstandigheden op de terreinen 
en gebouwen van de VU"?
26.5 "Wij kunnen de gestelde boete niet accepteren. Wij stellen derhalve 
voor: Opdrachtnemer zal de Producten en/of Diensten leveren in de 
hoeveelheden en op de datum zoals bevestigd in de orderbevestiging van 
Opdrachtnemer. Echter, in geval van te late levering als gevolg van 
omstandigheden waarvoor Opdrachtnemer geheel verantwoordelijk is, heeft 
VU recht op een vergoeding van een 0,5% per week van de waarde van het 
vertraagde deel, met een maximum van 5%. Deze vergoeding is de enige 
financiële compensatie voor de te late levering door Opdrachtnemer. Kunt u 
dit voorstel s.v.p. overnemen?

27.1 - Is het, met het oop op de AVG, toegestaan om fiscaal nummers van 
werknemers te delen?

27.6 - Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vakkundigheid van haar 
personeel. Derhalve stellen wij voor dit artikel te verwijderen. Akkoord?

27.8 - Wilt u toevoegen datdit artikel enkel geldt indien de oorzaak van de 
extra kosten geheel te wijten is aan Opdrachtnemer?

28.4 - Dezelfde plicht heeft Opdrachtnemer, mede richting haar 
medewerkers. Wij stellen daarom voor om dit artikel wederzijds te maken, 
dus van toepassing voor beide partijen.

29.1 en 29.2 - Wij willen voorstellen dat in genoemde situaties partijen in 
overleg gaan om, op basis van beider kennis en kunde, tot een oplossing te 
komen. Mocht uiteindelijk de conclusie zijn dat een derde partij 
ingeschakeld zal worden, dan stellen wij voor dat vooraf overleg plaats vind 
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over de hoogte van de kosten, zodat Opdrachtnemer zicht heeft op deze te 
vergoeden kosten. Graag uw akkoord op beide voorstellen.

30.2 - Het is redelijk als aan dit artikel wordt toegevoegd dat indien het werk 
vóór de oplevering in gebruik wordt genomen, het het risico vanaf dat 
moment bij de VU ligt. Daarmee dient de laatste zin te vervallen. Akkoord?

Antwoord:
"26.4: Nee.
26.5 : Nee
27.1 : Het fiscale nummer (BSN) is ons inziens geen inbreuk op de AVG
27.6: Nee
27.8: Nee
28.4 : Eens
29.1 en 29.2: De VU zal bij voorkomende situaties altijd met de partijen in 
overleg gaan. Artikel 7 en 8 uit de concept overeenkomst beschrijven 
stappen om de prestatie te verbeteren. Wanneer artikel 7 van de concept 
overeenkomst echter niet het verwachtte resultaat sorteert kan de VU 
besluiten om over te gaan naar artikel 29 van de algemene 
inkoopvoorwaarden.
30.2: Zie hiervoor H 6.3 van het PvE. De situatie dat delen in gebruik 
worden genomen voordat deze zijn overgenomen komt niet voor. Wanneer 
tijdens de uitvoeringsfase van dit uitgangspunt wordt afgeweken dienen hier 
aanvullende afspraken over te worden gemaakt."

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
44 Vragen algemene inkoopvoorwaarden VU - Deel II

Vraag:
Graag ontvangen wij uw antwoorden op onze vragen betreffende de 
Algemene inkoopvoorwaarden deel II:

17.2a - Om onduidelijkheden te voorkomen willen wij "Van goede 
uitvoering" graag vervangen door: "vrij van ontwerp, materiaal en 
productiefouten" akkoord? 

17.2.b - Aangezien wij niet in alle gevallen het doel kennen verzoeken wij u 
hieraan toe te voegen: het doel waarvoor deze zijn bestemd ,"zoals 
vastgelegd in de specificaties bij deze tender". Zie ook artikel 5.1a. Akkoord?

17.2h - Indien hiermee bedoeld wordt dat de facturen tegelijk met de 
levering worden meegeleverd, dan verzoeken wij u dit te wijzigen in: 
"opvolgend aan de aflevering of oplevering wordt de factuur verstuurd."
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Akkoord?

18.1 - Opdrachtnemer bepaalt de kwaliteitseisen, op basis van de wettelijke 
normen. Wij verzoeken u dit op te nemen in plaats van "volgens 
kwaliteitseisen van de VU" Akkoord?

18.3 - Het is niet redelijk dat, na afkeuring of controle, de zaken direct 
teruggenomen dienen te worden. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor herstel 
of vervanging, na overleg tussen partijen. Wilt u dit overeenkomstig 
wijzigen?

18.5 - Aangezien opdrachtnemer geen zicht heeft op de kosten die VU zal 
maken willen wij voorstellen dat beide Partijen haar eigen kosten dragen bij 
keuringen e.d. Akkoord?

nieuw artikel: Covid: Aangezien Covid geen overmacht meer is stellen wij 
voor volgend artikel op te nemen: Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk 
worden gesteld, en VU heeft geen recht op enige schadevergoeding en / of 
vrijwaring, in het geval Opdrachtnemer is verhinderd, belemmerd of 
vertraagd bij het nakomen van enige van zijn verplichtingen als gevolg van 
de impact van de uitbraak van COVID-19 voor redenen die niet aan 
Opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Akkoord?

19.3 - Wij stellen voor te leveren volgens incoterm CPT, akkoord?

20 - De gevraagde wijzigingen moeten wel uitvoerbaar kunnen zijn; derhalve 
stellen wij voor dat wijzigingen pas worden uitgevoerd na schriftelijke 
overeenstemming tussen Partijen. Zonder overeenstemming blijft de 
originele opdracht van kracht. Wilt u dit overeenkomstig aanpassen in de 
artikelen binnen artikel 20?

21- Wij vinden het redelijk dat de eigendom overgaat na volledige betaling 
door VU. Wilt u dit s.v.p. aanpassen?

21 - Om onduidelijkheden te voorkomen stellen wij voor dat het risiko 
overgaat conform de overeengekomen incoterm FCA. Aangezien 
Opdrachtnemer geen zich meer heeft op de zaken na aflevering vervalt dan 
21.4. Akkoord?

23.2 - Wij verzoeken u "enig gebrek" te vervangen door: "gebrek in ontwerp, 
materiaal of vakmanschap ("gebrek")"Akkoord?

23.2 - Indien zich een gebrek voordoet is Opdrachtnemer qua kennis het best 
in staat te bepalen of tot reparatie of herstel moeten worden overgegaan. Wilt 
u daarom aanpassen dat partijen in onderling overleg bepalen of voor herstel 
of vervanging wordt gekozen?

23.3 - Ook hier geldt dat het kennis-oordeel van Opdrachtnemer minstens zo 
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belangrijk is. Derhalve verzoeken wij u aan te passen dat partijen in 
onderling overleg bepalen wat de aanpak moet zijn. Akkoord?

23.4 - Aangezien opdrachtnemer 24 uur per dag bereikbaar is willen wij 
voorstellen dat altijd eerst overleg plaatsvindt met Opdrachtnemer. Akkoord?

23.5 - Wilt u s.v.p. toevoegen dat de nieuwe garantieperiode de 
oorspronkelijke garantietermijn nooit meer dan 6 maanden zal overschrijden?

23.6 - Omdat Opdrachtnemer geen zicht heeft op dergelijke situaties stellen 
wij voor dat de garantietermijn ingaat na acceptatie van de goederen. 
Akkoord?

Antwoord:
"Art 17.2a: Akkoord;
17.2b: Niet akkoord;
17.2h: Akkoord
18.1: Niet akkoord
18.3: Met het begrip terugnemen wordt bedoeld dat de opdrachtnemer de 
tekortkoming dient te herstellen en deze opnieuw ter keuring/controle dient 
aan te bieden. Het begrip terugnemen zegt niets over het al dan niet fysiek 
verplaatsen van de zaak.
18.5 : Akkoord
Covid: Niet akkoord.
19.3: Niet akkoord
20: Wanneer een voorgestelde wijziging niet uitvoerbaar blijkt te zijn dient 
de opdrachtnemer dit aan te geven. Ten aanzien van het al dan niet 
verwerken van de wijziging wordt verwezen naar artikel 20.3.
21: Nee, Ten aanzien van de betalingen en facturering wordt verwezen naar 
artikel 3 van de concept overeenkomst. Ten aanzien van de overname 
procedure wordt verwezen naar H 6.3 van het PvE.
21: Ten aanzien van de overname procedure wordt verwezen naar H 6.3 van 
het PvE.
23.2: Niet akkoord
23.2: Akkoord: Toegevoegd wordt dat de partijen in onderling overleg 
bepalen wat de aanpak moet zijn.
23.4: niet akkoord
23.5: Akkoord;
23.6: Dergelijke situaties doen zich niet voor. Verwezen wordt naar H 6.3 en 
H 6.4. Indien tijdens de uitvoering er situaties ontstaan waar art 23.6 van 
toepassing kan zijn, dienen aanvullende afspraken te worden gemaakt."

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
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45 Vragen algemene inkoopvoorwaarden VU - Deel I

Vraag:
Graag ontvangen wij uw antwoord op volgende vragen:

2.2 - Toepasselijkheid: De voorwaarden en daarop betrekking hebbende 
vragen van Opdrachtnemer zijn specifiek van toepassing op de tender. 
Daarom verzoeken wij u dit artikel te verwijderen.

5.2 Doelstelling VU: Kunt u de doelstelling van de VU nader specificeren, 
aangezien deze ons enkel bekend is zoals beschreven in de 
aanbestedingsdocumenten. Wilt u derhalve toevoegen ná doelstelling van de 
VU: "zoals vermeld in de aanbestedingsdocumenten"?

6.5 - Na constatering van latere levering zal door Opdrachtgever eerst een 
melding gemaakt worden met een reële termijn waarbinnen Opdrachtnemer 
kan versnellen om haar verplichtingen waar te maken, mocht dit onverhoopt 
niet voldoende resultaat opleveren, dan zal een ingebrekestelling kunnen 
volgen. Dit is volgens ons een reële oplossing en wij verzoeken u dit toe te 
voegen.

8.3 - Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen. In dergelijke gevallen zal 
de rechter beslissen. Akkoord?

8.1 - Aansprakelijkheid: De genoemde aansprakelijkheid is niet 
proportioneel in verband met deze tender. Derhalve kunnen wij aanspraken 
op indirecte schades tevens niet accepteren. Wij verzoeken u dan ook dit 
artikel te vervangen door: "De totale, maximale aansprakelijkheid van 
Opdrachtgever voor alle vorderingen uit hoofde van of in verband met deze 
Aanvullende Overeenkomst, de Voorwaarden en de betreffende Order, hetzij 
als gevolg van contractbreuk, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), 
schending van wettelijke plichten, vrijwaring van derden, schadevergoeding, 
schadeloosstelling of anderszins, is beperkt tot 2 (twee) maal de prijs die is 
betaald voor de Producten en/of Diensten waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt cumulatief en 
niet per incident en geldt voor alle aan Opdrachtnemer gelieerde 
ondernemingen. Aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten wegens 
dwingend recht / productaansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden 
uitgesloten, blijft onbeperkt. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor 
indirecte, immateriële of gevolgschade van VU of derden, waaronder, zonder 
daartoe beperkt te zijn, winstderving, productieverlies, verlies van gebruik, 
kosten in verband met productiestilstand of -vertraging, boetebetalingen of 
zuivere vermogensschade. 

10.1 - Wij verzoeken u de artikelen 10.1 en 10.2 wederkerig te maken, zodat 
deze verplichtingen voor beide partijen gelden. Akkoord?

10.4 - Conform de vraag m.b.t. het artikel in de raamovereenkomst zal per 
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situatie, indien nieuwe IP rechten ontstaan, een overleg gestart worden 
tussen partijen. Akkoord?

10.5 - Aangezien Opdrachtnemer enkel een garantie kan geven voor zover 
dit haar bekend is, verzoeken wij u dit toe te voegen: "Opdrachtgever 
garandeert, voor zover bekend, dat….." Akkoord?

11.4 - Het is reëel als, ook in spoedeisende gevallen, altijd eerst contact 
wordt opgenomen met Opdrachtnemer, zodat zij de eerste mogelijkheid 
krijgt om zaken op te lossen. Akkoord?

11.4 - Indien Opdrachtnemer de kosten dient te betalen, zal er vooraf overleg 
zijn over de hoogte van deze kosten. Dit lijkt ons een reele oplossing zodat 
Opdrachtnemer zicht heeft op de te verwachten kosten. Akkoord?

13.3 - Wij verzoeken u dit artikel te laten vervallen. Om discussie te 
voorkomen kan in dergelijke gevallen de schade verhaald worden volgens de 
wet. Akkoord?

15.2 - Wij verzoeken u dat de keuze voor de rechter of arbitrage wordt 
genomen na overeenstemming tussen partijen. Zonder overeenstemming 
zullen geschillen via de rechter worden beslecht. Akkoord?

Antwoord:
"Art 2.2: Niet akkoord
Art 5.2: Onze doelstelling is omschreven op onze website: https://www.vu.nl
/nl/over-de-vu/profiel-en-missie/index.aspx
Art 6.5: Zie artikel 7 van de concept overeenkomst.
Art 8.3: Niet akkoord;
Art 8.1 : Akkoord
Art 10.1 : Akkoord
Art 10.4 : Niet akkoord. De vraag is niet duidelijk. Naar welke 
raamovereenkomst wordt gerefereerd en welk artikel ? 
Art 10.5: Niet akkoord
Art 11.4: Niet akkoord. Het artikel meldt dat : ""de VU 
bevoegd te verlangen dat Opdrachtnemer uitvoering van de overeenkomst 
voor haar rekening en risico, geheel of gedeeltelijk aan derden uitbesteedt."". 
Daarmee neemt de opdrachtgever contact op met de opdrachtnemer.
Art 11.4: Niet akkoord. Zie toelichting hierboven.
Art 13.3: Niet akkoord.
Art 15.2: Niet akkoord. In overleg tussen de partijen zal de keuze gemaakt 
worden voor rechter of arbitrage. De VU heeft echter het laatste woord."

Percelen: P  1 Schakelaars
Beantwoord op: 02-07-2021
Label: Juridisch


