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Agenda

1. Opening en voorstelronde Frank Roebroek

2. Doel bijeenkomst en regels Frank Roebroek

3. Aanleiding project en historie Jan Willem vd Boogert

4. Scope opdracht Gert Jan Koppelman

5. Contractfilosofie en aandachtspunten Dirk vd Linden

6. Stakeholders en omgeving Mark Ceelen

7. Aanbestedingsproces en planning Frank Roebroek

8. Eisen voor selectiefase Frank Roebroek

9. Vragen 

10. Sluiting Frank Roebroek



Doel bijeenkomst en regels:

– Doel bijeenkomst Inhoud project toelichten en vragen beantwoorden

– Project N282 Verbreding en omlegging N282 Rijen - Hulten

– Contractvorm D&C

– Contractnummer N282.06.01.RE

– TenderNed kenmerk 319107

– Projectteam Provincie Noord-Brabant
• Jan Willem vd Boogert (projectmanager), 

• Frank Roebroek (inkoper), 

• Mark Ceelen (omgevingsmanager), 

• Dirk vd Linden (contractmanager), 

• Gert Jan Koppelman (technisch manager)

– Geen verslag / nota van bijeenkomst, presentatie wordt gepubliceerd in TenderNed

– (Officiële) vragen en communicatie via TenderNed – handje tussendoor



Aanleiding en historie project

– Verkeersstudie - aanleiding 
• doorstroming Rijen leefbaarheid Hulten < 2010

– Historie project - planstudie
• mer procedure – vijf alternatieven 2010 - 2012

• Keuze VKA 2x2 + omlegging Hulten -> Tilburg en G Rijen 2012

• Deel Tilburg reeds gerealiseerd 2016

• Uitwerking principeplan Rijen – Hulten iom omgeving 2015 - 2016

– Bestemmingsplan en grondverwerving 2016 - 2020

– Onteigening 2019 - heden

VKA uit MER  N282



Scope opdracht
De N282 is een provinciale weg die van de A27 bij Breda naar de N260 (Burgemeester Letschertweg) 
bij Tilburg loopt.

De scope van dit project betreft het gedeelte van de N282 en N260A welke binnen de gemeente Gilze 
en Rijen ligt vanaf het kruispunt N282/N631 (Oosterhoutseweg) tot het kruispunt van de N282 met de 
Burgemeester Letschertweg en de N260A (Burgemeester Ballingsweg).

Het werk omvat de huidige N-wegen met 2x1 rijstroken die worden omgebouwd naar een 2x2 
weginrichting en een gedeelte waarin de twee N-wegen (N282 en N260A) direct met elkaar verbonden 
worden. Dit nieuwe tracé zal in de toekomstige situatie de nieuwe N282 zijn. Aan de noordzijde van de 
N282 wordt een vrij liggend en in twee richtingen bereden fietspad aangelegd.

Binnen dit project worden ook aansluitingen op onderliggende (kruisende) wegen, fietspaden en inritten 
gerealiseerd. Daarnaast worden werkzaamheden verricht om dit functionerend geheel te krijgen, zoals 
het plaatsen van i-VRI’s en afsluitbomen, het aanbrengen van een geluidswerende voorziening, het 
aanleggen van riolering en afwateringsgreppels en het vervangen van persleidingen.



Kenmerken:

Lengte tracé circa 5 km voor N282, N260A en Het Blok

Fasering Hulten in verband met grondverwerving

RESA-zone

Defensieterrein

Groenzones

Scope opdracht



Aandachtspunten

– Werk in verkeer maken van 2x1 naar 2x2

– Krappe ruimte Julianastraat – Europalaan

– Waterhuishouding

– Beschikbaarheid en onderhoud van bewoners en bedrijven

– Verkeers- en omgevingshinder onder andere bereikbaarheid

– Coördinatieplicht ON voor Kabels & Leidingen en tracé-afstemming

– Explosieven

– Bedrijfsvoering defensie 

– Fasering project ivm onteigening

– Groenzones en ecologie



Contractfilosofie

- Werk wordt als geïntegreerd contract, Design en Construct, op basis UAV-GC 2005 aanbesteed.

– Ontwerp- en uitvoeringsvrijheid (met randvoorwaarden) aan Markt geven om de kennis van Markt te 
benutten.

– Referentieontwerp opgesteld door OG ten behoeve bepaling ruimtebeslag in relatie tot het 
Bestemmingsplan.

– Selectie op basis van geschiktheidseisen (kerncompetenties).

– Selectiecriterium: werken binnen een gebied waar aanvullende veiligheidsvoorschriften gelden.



– Klanteisen 
• systeemeisen van gemeente(n) en Defensie

– Structuur van objecten en functies, 
• toevoeging van ‘kapstok’ eisen (PCB), zo min mogelijk toevoeging van detail (oplossingsvrijheid)

– Referentieontwerp tbv bepaling ruimtebeslag. 
• ON maakt nieuw VO, DO en UO beide varianten (kan worden beïnvloed door beschikbaar komen gronden 

onteigening) met VVA, moet binnen bestemmingplangrenzen blijven en voldoen aan eisen én expertise inzetten, 
waarschuwen, samenwerken. 

– Proceseisen in basis PCB, 
• aangevuld met Defensie specifiek en enkele lokale eisen, b.v. om over te nemen in beheer

– BLVC belangrijk (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie), 
• commitment van lokale overheden op aanpak werkzaamheden i.r.t. hinder

Opzet aanbestedings- en contractdocumenten
Kernelementen contract



Stakeholders en omgeving

– Defensie 

– Gemeente Gilze en Rijen

– Kern Hulten

– Gemeente Tilburg 

– Bedrijven noord en bewoners zuid

– Waterschap Brabantse Delta

– Nutsbedrijven

– Hulpdiensten

– Zweefvliegclub

– Bereikbaarheid agrarische percelen



Aanbestedingsproces: EMVI-criteria

– Plan van Aanpak
• borgen bereikbaarheid, veiligheid, doorstroming (o.a. omleidingen, bouwfasering, bereikbaarheid, veiligheid 

weggebruiker, communicatie omgeving)

– Duurzaamheid
• CO2-footprint: hoogte CO2-emissie  wat is de hoogte van de CO2-emissie (footprint) die de Inschrijver voor dit 

werk aanbiedt?

• risicodossier duurzame innovaties: beheersmaatregelen risico’s duurzame innovaties  wat zijn volgens 
Inschrijver de risico’s voor OG als het gaat om de aangeboden duurzame innovaties en hoe gaat ON deze 
beheersen?



Aanbestedingsproces en planning Selectie fase

– Vooraankondiging 1 juli 2021

– Aankondiging 7 september 2021

– Inlichtingenbijeenkomst 13 september 2021

– Deadline vragen 20 september 2021, 10.00 uur

– Publicatie NvI 5 oktober 2021

– Deadline indienen 11 oktober 2021, 10.00 uur

– Bekendmaking selectiebesluit 25 oktober 2021

– Einde opschortende termijn selectiebesluit 15 november 2021

– Uitnodiging tot Inschrijving 16 november 2021



Aanbestedingsproces en planning Inschrijvingsfase (concept) 

– Uitnodiging tot Inschrijving 16 november 2021

– Individuele inlichtingen 6 tot 10 december 2021

– Deadline vragen 1e NvI 13 december 2021, 10.00 uur

– Publicatie 1e NvI 24 december 2021

– Deadline vragen 2e NvI 14 januari 2022, 10.00 uur

– Publicatie 2e NvI 4 februari 2022

– Deadline indienen 14 februari 2022, 10.00 uur

– Gunningsbeslissing 14 maart 2022

– Definitieve gunning 11 april 2022

– Werk gereed 24 december 2023



Vragen



Bedankt voor uw komst en veel succes met de 
voorbereiding van uw aanbieding!


