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Afwijkingen en Aanpassingen UAV 2012 

Bij onderstaande artikelen dient u te lezen: 

Hoofdstuk III. Algemene verplichtingen van partijen 

§ 5. Verplichtingen van de opdrachtgever 

Lid 1d. Dit komt te vervallen is niet van toepassing. 

Lid 8 Aanvulling Opdrachtgever zal vooraf controleren en in dit vermelden in het Programma van 
Eisen, bepaling blijft echter onverminderd van toepassing.  

§ 6. Verplichtingen van de Aannemer 

Lid 2 Aanvulling op de verplichtingen van de Aannemer is dat Aannemer de engineering uitvoert voor 
de uitvoeringstekeningen voor de bouw en regeling van de Warmte Opwekking Installatie  op basis 
van het gestelde Programma van Eisen en de bijlagen van Opdrachtgever.  

Lid 3c Wanneer er gebruik wordt gemaakt van faciliteiten op de locatie van de Opdrachtgever door 
Aannemer is dit lid van toepassing.   

Lid 5  De uitvoering van het werk valt onder de CAR verzekering van de Aannemer. 

Lid 8  De uitvoering van het werk valt onder de CAR verzekering van de Aannemer. 

Lid 11 Opdrachtgever controleert of er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn voor het Object 1 
Welzijnsaccommodatie. Dit zal in het Programma van Eisen aangegeven worden als bijlage.  

Lid 14. Aannemer niet verantwoordelijk omdat Opdrachtgever deze werkzaamheden laat uitvoeren en 
kunnen dus niet op Aannemer verhaalt worden.   

Lid 16a Opdrachtgever zal zorg dragen voor de  

Lid 27 Dit artikel is niet van toepassing Opdrachtgever gaat geen onder Aannemer of leverancier 
verplichten voor de werkzaamheden van de Aannemer.   

Hoofdstuk IV. Aanvang, uitvoeringsduur, oplevering 

Lid artikel 7.1 Start datums van beide projecten worden opgenomen in de overeenkomst daar zij op 
verschillende datums zullen beginnen. Dit wordt onderling door Opdrachtgever en Aannemer 
afgestemd.   

§ 8a. Beproeving 

Lid 4  Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen i.p.v. 5 dagen na de beproeving. 

Lid 5  Deze kosten voor water en energie, benodigd voor de beproeving blijven voor Opdrachtgever 
en niet Aannemer.   
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§ 9. Opneming en goedkeuring 

Lid 1 vervangen door: de opneming kan plaats vinden als binnen installatie 100% gebruiksklaar 
opgeleverd is. Volgens een SAT zal de Warmte Opwekking Installatie beproefd gaan worden of hij 
voldoet zoals in het PvE gesteld.  

Lid 2 vervangen door: datum uitvoering van opneming wordt in overleg tussen Opdrachtgever en 
Aannemer afgestemd met in achtneming van 5 werkdagen vooraf.    

Lid 3 vervangen door van de bevindingen van de beproeving middels de SAT of Warmte Opwekking 
Installatie voldoet volgens de gestelde specificaties in het PvE.  zal een opleveringsprotocol opgesteld 
worden door Aannemer met daarbij een restpuntenlijst dit zal binnen 8 werkdagen aangeleverd 
worden.  

§ 10. Oplevering 

Lid 1a. lees: Alleen de bedrijfsvoorschriften worden geleverd. Opdrachtgever wordt geen eigenaar en 
gaat ook de Warmte Opwekking Installatie niet bedienen en onderhouden.    

Lid 3. Niet van toepassing, Opdrachtgever neemt de Warmte Opwekking Installatie niet in gebruik.    

§ 11. Onderhoudstermijn 

Lid 1 t/m 6 is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar 
van de Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 

§ 12. Aansprakelijkheid van de Aannemer na de oplevering 

Lid 1 t/m 5 is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar 
van de Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 

Hoofdstuk V. Wijziging tijdstippen van uitvoering, schorsing, beëindiging in onvoltooide staat 

 § 13. Wijziging tijdstippen van uitvoering 

Lid 1 t/m 5 is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar 
van de Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 

§ 14. Schorsing van het werk en beëindiging van het werk in onvoltooide staat 

 Lid 1 t/m 4 voor het werk lees hier installeren en gebruiksklaar opleveren van de Warmte Opwekking 
Installatie. 

Lid 5 vervangen door: De Opdrachtgever zal kosten die gemaakt zijn voor geleverde installatiedelen 
en aanvullende kosten aan Aannemer betalen. Deze kosten zullen door Aannemer onderbouwd 
worden en schriftelijk worden in gediend.  

Lid 10  De Aannemer heeft alsdan recht op de aannemingssom vervangen door: de Aannemer heeft 
alsdan recht op de contractwaarde van de geïnstalleerde Warmte Opwekking Installatie (capex deel).  

Hoofdstuk VII. Bouwstoffen 

§ 18. Keuring van bouwstoffen 

Lid 1 t/m 13 is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar 
van de installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 
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§ 19. Eigendom van bouwstoffen 

Lid 1 t/m 3 is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar 
van de Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 

§ 20. Zorg voor bouwstoffen 

Is niet van toepassing daar het onderhoud blijft bij de Aannemer die blijft immers eigenaar van de 
Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar warmte te leveren. 

§ 21. Oude bouwstoffen 

Lid 1 en 4 zijn niet van toepassing, Opdrachtgever voert de oude bouwstoffen van project Object 1 
Welzijnsaccommodatie op de locatie Mauritsstraat af. 

§ 22. Garantie voor een onderdeel 

Lid 1 t/m 4 zijn niet van toepassing daar het garantie en gebreken zijn voor de Aannemer die blijft 
immers eigenaar van de Warmte Opwekking Installatie en heeft de verplichting om 15 jaar, 
onderhoud, beheer en warmte te leveren. 

Hoofdstuk VIII. Hulpmiddelen 

§ 24. Hulpmiddelen van de opdrachtgever 

Lid 1 t/m 3 zal door Opdrachtgever uitgevoerd gaan worden. 

§ 25. Gezonken materieel 

Gehele artikel is niet van toepassing. 

Hoofdstuk IX. Uitvoering 

§ 26. Algemeen tijdschema, werkplan 

Lid artikel 1 t/m 4 wordt vervangen door Opdrachtgever en Aannemer zullen voor beide projecten een 
algemeen tijdschema opstellen en voor akkoord ondertekenen.   

Lid artikel 6 komt te vervallen er wordt geen werkplan gevraagd voor beide projecten.  

§ 27. Dagboek, lijsten, rapporten, verslagen van bouwvergaderingen 

Lid artikel Lid artikel 1 t/m 9 wordt vervangen door Opdrachtgever en Aannemer zullen voor beide 
projecten een overlegschema opstellen wat er minimaal gerapporteerd gaat worden.    

  § 28. Afbakening, peilingen en opmetingen 

Dit artikel is niet van toepassing daar deze werkzaamheden niet zullen voorkomen in dit project. 

§ 29. Verschillen in afmetingen of in de toestand van bestaande werken en terreinen 

Idem als § 28. 

§ 30. Voorziening in waterkering, waterdoorlaat en verkeer 

Idem § 28. 
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§ 32. Gevonden voorwerpen 

Dit artikel is niet van toepassing daar deze situatie voor de werkzaamheden voor Aannemer niet zullen 
voorkomen in dit project. 

§ 34. Wijzigingen in de uitvoering 

Wordt vervangen door: wijzigingen aangegeven door Opdrachtgever worden verrekent d.m.v. een 
separate opdracht  op basis van een ingediende offerte door Aannemer. Deze opdracht wordt direct 
afgerekend. Deze meerwerkkosten worden niet in de maandelijkse verrekening meegenomen in de 
gedurende de looptijd van de 15 voor Fase 2 in de overeenkomst. 

§ 35. Verrekening van meer en minder werk 

Bij verrekening van meer en minder werk zijn niet van toepassing: 
 
Lid 1b, 1c, en 1d. 
 
Lid 2. De verrekening van het meer werk wordt vervangen door:  worden verrekent d.m.v. een 
separate opdracht op basis van een ingediende offerte door Aannemer. Deze opdracht wordt direct 
afgerekend. Deze meerwerkkosten worden niet in de maandelijkse verrekening meegenomen in de 
gedurende de looptijd van de 15 in de overeenkomst 
 

Lid 6. Voor de toepassing van het bepaalde in het vijfde lid wordt onder het werk verstaan: lees hier 
onder:  

a. vervangen door de 2 objecten separaat; 
b. Niet van toepassing daar installatie van Aannemer blijft voor levering warmte gedurende 15 

jaar. 
 

§ 36. Bestekswijzigingen 

Lid 3 wordt vervangen door: De Aannemer zal aan opdrachten tot bestekswijzigingen gevolg geven, 
voor elke wijziging zal een separate offerte door Aannemer ingediend worden en Opdrachtgever zal 
een separate opdracht verstrekken voor de verrekening. 
 

Lid 7 is niet van toepassing daar de Warmte Opwekking Installaties van Aannemer blijven.  

Lid 8 is niet van toepassing Opdrachtgever levert geen bouwstoffen voor deze projecten. 

 
 

§ 37. Stelposten 

Dit artikel is niet van toepassing daar in de aanneemsom geen stelposten zijn opgenomen om aan te 
bieden voor de werkzaamheden van de Aannemer.  

§ 38. Hoeveelheden 

Lid 1. Is niet van toepassing Aannemer bouwt een complete Warmte Opwek Installatie die zijn 
eigendom blijft. 
Lid 2. Idem als Lid 1.  
Lid 3. Idem als Lid 1.  
Lid 4. Idem als Lid 1.  
Lid 5. Idem als Lid 1.  
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§ 39. Afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden 

Lid 1. Is niet van toepassing Aannemer bouwt een complete Warmte Opwek Installatie die zijn 
eigendom blijft. 
Lid 2. Idem als Lid 1.  
Lid 3. Idem als Lid 1.  
Lid 4. Idem als Lid 1.  
Lid 5. Idem als Lid 1.  
 
Hoofdstuk XI. Betaling, omzetbelasting, kortingen, verpanding 

§ 40. Betaling 

Lid 1 t/m 13 zijn niet van toepassing daar de betalingen in maandelijkse termijnen zijn lopende over 
een termijn van 15 jaar waar Aannemer een verplichting heeft om onderhoud, beheer en warmte te 
leveren zoals is opgesteld in de overeenkomst. 

§ 42. Kortingen 

Gehele artikel is niet van toepassing voor deze projecten. 

§ 43. Verpanding of cessie door de Aannemer aan derden 

Gehele artikel is niet van toepassing voor deze projecten. 

Hoofdstuk XIa. Zekerheidstelling, verzekering 

Lid artikel 3. Lees hier De waarde van de zekerheid is gelijk aan 5% van de  bouwkosten deel van de 
aannemingssom, Fase 1 en de zekerheid dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie. 
   

§ 43a. Zekerheidstelling 

Dit artikel komt te vervallen daar in het Programma van Eisen voor fase 1 de bouw van de Warmte 
Opwekking Installaties een bankgarantie is opgenomen. Deze bankgarantie is ok in de Overeenkomst 
opgenomen. 

Hoofdstuk XII. Schade aan het werk 

§ 45. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever 

Dit artikel is komen te vervallen daar voor de uitvoering van de bouw van de Warmte Opwekking 
Installatie fase 1, er specifiek afspraken opgenomen zijn in de overeenkomst. 


