Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Reken-vergoeding	U geeft aan geen rekenvergoeding te verlenen. Kunt u deze stelling herzien. Er worden aanzienlijke kosten gemaakt voor het opstellen van een pva om aan uw wensen en eisen te kunnen voldoen. Een goed voorstel zou kunnen zijn om een vergoeding te verlenen aan inschrijvers met een meer als voldoende plan.	Nee, deze stelling wordt niet herzien.
2	algemeen	Zijn er verkeerstellingen bekend / beschikbaar uit de wijk. Graag ontvangen wij deze.	Nee, er zijn geen verkeerstellingen beschikbaar.
3	Vraag m.b.t. plafondbedrag	Kunt u onze vraag m.b.t. wijziging van plafondbedrag eerder dan 24 september beantwoorden. Bij voorkeur voor 7 september a.s. Voor ons is dit bepalend of wij onze deelneming aan de aanbesteding gaan doorzetten.	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
4	Plafond budget	Het plafond budget is naar onze mening ruimschoots te laag. Het stelt eisen aan kwaliteit , fasering en planning. Binnen het plafond budget is hier op dit moment geen ruimte voor om dit naar behoren te realiseren. Verder zijn er door forse prijsstijgingen in GWW sector van toepassing die ervoor zorgen dat het plafond budget niet haalbaar is. Kunt u het plafond bedrag aanzienlijk verhogen.	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
5	planning aanbesteding	De tweede nvi wordt 24 sept bekend gemaakt, dit geeft ons nog 10 dagen om deze te verwerken en nieuwe inzichten en aanpassingen in ons plan te verwerken. Dit tijdspad is gezien de omvang van het werk zeer kort. Kunt u de aanbesteding verplaatsen naar 15 oktober.	De aanbesteding wordt verplaatst naar 12 november 2021. Zie de aangepaste planning op Tenderned.
6	Budgetplafond	Op basis van onze eerste begroting, gebaseerd op kengetallen, komen wij tot de conclusie dat het plafondbedrag van €7mln niet toereikend is voor het gevraagde in het bestek. Om te komen tot een marktconforme aanbieding waarvoor het project uitgevoerd kan worden willen wij u verzoeken het plafondbudget te herzien oftewel te laten vervallen. Hiermee tevens rekening houdend met de momentele extreme prijsstijgingen in de GWW sector. Gezien het belang van deze vraag welke bepalend zal zijn voor de gehele aanbesteding verzoeken wij u hier per omgaande een antwoord op te geven en niet te wachten tot de publicatie van de volgende nota (24 september).	Het plafondbedrag komt te vervallen. Zie de aangepaste aanbestedingsleidraad.
Wijziging vanuit de gemeente: De gestanddoeningstermijn wordt gewijzigd naar 150 dagen i.p.v. 90 dagen. Zie aangepaste aanbestedingsleidraad.			
Overige reeds gestelde vragen worden beantwoord nadat de officiele termijn voor de inlichtingen is verstreken.			