

Nota van aanwijzing 5
Voor de Europees openbare aanbestedingsprocedure
ten behoeve van
Project Sloop bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht

Aanwijzing:

1. Als gevolg van de stikstof problematiek, wordt een aanzienlijke wijziging (vertraging) voorzien voor de datum voor start van de sloopwerkzaamheden.
2. Met de huidige kennis, is het de wens om de aanbesteding wel af te ronden en de overeenkomst te gunnen aan de partij die de aanbidding doet met de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding, uitgaande van een gewijzigde datum voor start werkzaamheden.
Op dit moment wordt onderzocht wat een realistisch te verwachten moment is waarop de sloopwerkzaamheden kunnen aanvangen. Zodra de nieuwe datum voor start sloopwerkzaamheden bekend is zullen wij dit communiceren.
3. Als gevolg van hetgeen onder punt 1 en 2 is beschreven zijn wij genooddaakt om de datum voor indienen van de aanbiedingen te verplaatsen. De nieuwe datum indienen van de aanbiedingen is 28 februari 2020, 12.00 uur.
4. De vragen die nu via Tenderned worden gesteld, zullen zoals is gecommuniceerd, 04 februari worden beantwoord.