Nota van Inlichtingen Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.

Aanbesteding: Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.
Aanbestedende Dienst: Gemeente Amersfoort

Referentie: 7222 00 3204

Toelichting:

*** Mededeling aanbestedende dienst: Aanbestedingsleidraad, § 3.7 Overige voorwaarden
inschrijving, lid 7. ; wijziging Plafondbedrag: Plafondbedrag: voor de aanneemsom (incl.
onderhoudstermijn) voor het Werk geldt een maximum (plafondbedrag) van € 2.250.000,= (excl.
BTW). Het plafondbedrag isinclusief dein annex VIl opgenomen stelpost(en) en exclusief de
prijs van de in het kansendossier opgenomen kansen (zie toelichting in 83.7, lid 10).
Inschrijvingen met een aanneemsom boven het plafondbedrag zijn ongeldig. Motivatie
wijziging: in het oorspronkelijk vermeldde bedrag, zijnde € 2.500.000,= (excl. BTW), is
onbedoeld het door de opdrachtgever gereserveerde bedrag voor beheersing van risico’s
opdrachtgever opgenomen. *** Mededeling aanbestedende dienst: Bijlage archeologie

Archeol ogische beleidskaart + regels Verwachting : Middelhoge archeol ogische verwachting
Beleid gebied KOS: Bij plangebieden > 500m2 waarbinnen bodemingrepen plaatsvinden > 30
cm - Mv is voorafgaand archeol ogisch onderzoek noodzakelijk Als de werkzaamheden beperkt
blijven tot het gemengde stelsel vervangen voor een vuilwater riool, dan geldt enkel de
wettelijke meldingsplicht: (Erfgoedwet art.5.10) is: Indien bij bodemverstorende
werkzaamheden zaken worden aangetroffen, waarvan de vinder weet of redelijker wijs moet
vermoeden dat het gaat om archeol ogische vondsten of sporen, dan is diegene verplicht dit direct
te melden. Officieel dient een melding te gebeuren bij de burgemeester van de betreffende
gemeente of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In de praktijk is het eenvoudiger de
melding te doen bij het Centrum voor Archeologie van de gemeente Amersfoort, tijdens
kantooruren te bereiken via 033-463 77 97. Wanneer ook de hemelwaterafvoer viaeen HWA
riool wordt geregeld dan graag dit in het bestek laten opnemen: « tijdens de bodemingrepen
(graven, verwijderen funderingen en leidingen etc. etc.) dieper dan 30cm onder maaiveld dienen
observaties te worden uitgevoerd door het Centrum voor Archeologie Amersfoort; « Minstens 72
uur voor aanvang van deze werkzaamheden wordt contact opgenomen met het Centrum voor
Archeologie Amersfoort (033-4637797 / archeol ogie@amersfoort.nl). Bijlage 4i Kaart
Archeologie

Ref.nr. Onderwerp:
8 1. Inschrijfleidraad, paragraaf 3.7, lid7.
Vraag:

Hoe bent u tot dit plafondbedrag gekomen? Kan u het plafondbedrag nader
onderbouwen en uiteenzetten?

Antwoord:

Het plafonbedrag is bepaald op basis van de bouwkosten van deze
vraagspecificatie, vermeerderd met de project proceskosten en een
inschatting van algemene kosten, winst en risico opdrachtnemer.
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Nota van Inlichtingen Herinrichting Kamerlingh Onnesstraat e.o.

Ref.nr. Onderwerp:
9 2. Inschrijfleidraad, paragraaf 3.7, lid7
Vraag:

De afgelopen weken hebben wij de scope van het werk geanalyseerd.
Inmiddels hebben wij een begroting gereed van deze scope. Het
plafondbedrag van €2.500.000,- is naar onze mening niet toereikend. Dit is
zeker niet het geval wanneer men gezien de doel stellingen van het project
ook hoge prestaties op de doelstellingen wilt bieden en preventieve
beheersmaatregelen wilt meenemen. Kan het plafondbedrag verhoogd
worden naar €3.000.000,- zodat ON o0k zijn expertise op de prestaties en
beheersing van OG-risico’s kan inzetten?

Antwoord:

Op basis van de ervaring op andere projecten kan worden gesteld dat het
nemen van preventieve beheersmaatregel en standaard onderdeel zijn van een
deskundige, bekwame en zorgvuldige uitvoering van het project en geen
grote investeringen vergt van een opdrachtnemer. Bij het optreden van
risico's opdrachtgever geldt tekstblok 1, vraagspecificatie pagina 12.

Zie verder mededeling aanbestedende dienst inzake plafondbedrag.
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