
 

Maaien bermen en sloten 

Gemeente Groningen 2022 
 

Definitiefbestek: 41-2021 
Definitief 01 - Perceel 03 Groningen Zuid 



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 1 t/m 5
d.d. 27 - september - 2021

BESTEK EN VOORWAARDEN
Waarnaar namens Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Groningen
zal worden aanbesteed:

"Maaien Bermen en Sloten gemeente Groningen 2022"

Perceel 1 t/m 5

te Groningen.

BESTEK: 41-2021

Groningen, 27 september 2021

OPENBARE PROCEDURE (EUROPEES)

Gemeente Groningen
Directie Stadsontwikkeling
Ruimtelijke Ontwikkeling & Uitvoering
afdeling Stadsingenieurs
Postbus 7081
9701 JB Groningen

Opgesteld : B.R. de Lange

Gecontroleerd : E. Venema

Versie gebruikt standaardbestek :1 januari 2021 versie 1

Bladnr. 1



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 1 t/m 5
d.d. 27 - september - 2021

01 1
02 1
03 1

Deel 1 Algemeen 2
01 OPDRACHTGEVER 3
02 DIRECTIE 3
03 LOCATIE 3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING 3
05 TIJDSBEPALING 3
06 ONDERHOUDSTERMIJN 5
07 PAST PERFORMANCE 5
08 SOCIAL RETURN 6
09 HOEVEELHEDEN 6
10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKE BEPALINGEN (AB) 7
11 SEPARATE WERKZAAMHEDEN 9
12 COVID-19 SAMEN VEILIG DOORWERKEN 9
13 KLEURKEUR 10

Deel 2.1 Algemene gegevens 11
01 TEKENINGEN 12
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 12
03 KWALITEITSBORGING 12
04 BIJLAGEN 13

Deel 3 Bepalingen 14
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 15
01 03 BETALINGSREGELINGEN:MEER EN MINDER WERK 17
01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING 17
01 06 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES 18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 19
01 08 BIJDRAGEN 19
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 19
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 20
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN 20
01 15 GARANTIE 21
01 16 VERZEKERINGEN 21
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 22
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE 23
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 23
01 25 VAKOPLEIDING 23
01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 23
01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D. 24
51 GROENVOORZIENINGEN 24
51 0 GROENVOORZIENINGEN,ALGEMEEN 24
51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN 24
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 26
51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES 26
51 1 WATER- EN WATERGANGEN 27
51 12 EISEN EN UITVOERING 27
51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 27
51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN 27
51 22 EISEN EN UITVOERING 27
51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 28
62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING 28
62 12 EISEN EN UITVOERING 28
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING 28
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN 28
64 12 EISEN EN UITVOERING 29



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 1 t/m 5
d.d. 27 - september - 2021

1. ALGEMEEN

Bladnr. 2



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 1 t/m 5
d.d. 27 - september - 2021

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, namens deze de concerndirecteur
Groningen.

1.02 DIRECTIE
De directie zal gevoerd worden door: gemeente Groningen, afdeling Stadsbeheer.
De directie (inclusief taakstelling directie en diegenen die hem bijstaan) zal bij opdracht van het werk bekend worden
gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Groningen, opgedeeld in 5 percelen:
- Perceel 1 Groningen West
- Perceel 2 Groningen Noord_Oost
- Perceel 3 Groningen Zuid
- Perceel 4 Ten Boer & Meerstad
- Perceel 5 Haren

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Bermen en taluds
a. Maaien van bermen en taluds (3x per jaar)
b. Maaien van bloemrijke bermen en taluds (2x per jaar)
c. Maaien van verschraalde bermen en taluds (2x per jaar)

(ecologisch beheer conform KleurKeur)
d. Verwerken vrijgekomen maaisel

Watergangen en wateren
e. Uitmaaien (nat) gedeelte van helofytenfilter (1x per jaar)
f. Maaien van natuurlijke oevers (1x per jaar)
g. Uitmaaien vijver
h. Uitmaaien en schonen watergangen (volledig eigendom, mandelig, handmatig)
i. Verwerken vrijgekomen maaisel

1.05 TIJDSBEPALING

1. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van één (1) maaiseizoen (start voor periode 16 mei 2022
tot en met 15 mei 2023).

3. Na oplevering van het eerste maaiseizoen is een mogelijke verlening van drie keer (3x) een maaiseizoen (t/m 18
mei 2026). Inschrijver kan geen rechten ontlenen aan deze optionele verlenging.

Voor de verlenging van het raamcontract met een optiejaar zal de opdrachtgever medio november, schriftelijk
aangeven wel/ geen gebruik te maken van de optie het lopende contract met een jaar te verlengen. In geval van
verlenging zal de gebruikte Consumenten Prijs Index (CPI) indexering worden toegepast, als genoemd in deel 3
par. 01.04. Bij geen verlenging zal het contract van rechtswege beëindigen.

Opdrachtnemer is gehouden aan een wens tot voorzetting uitvoering te geven onder de voorwaarden en condities
zoals vastgelegd in de overeenkomst.

De opdrachtgever zal de verlening alleen in overweging nemen indien:
- de aannemer geen onvoldoende heeft gescoord op de eindbeoordeling volgens Past Performance zoals

omschreven in paragraaf 1.07;
- de aard en omvang van de werkzaamheden, zoals omschreven in deze raamovereenkomst, grote gelijkenis

heeft met de werkzaamheden in de op te dragen contractperiode.
- de aannemer zich heeft gehouden aan de Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV)
- voldaan is aan de opgegeven CO2 prestatieladder trede 5, te behalen binnen een jaar

(uiterlijk 16 april 2023) als deze nog niet in het bezit is van de opdrachtnemer.

Maar ook indien aan de bovengenoemde punten wordt voldaan, behoudt de opdrachtgever zich het recht om
zonder opgave van reden het contract niet te verlengen. Organisatorische ontwikkelingen binnen de organistaie
van de opdrachtgever kunnen hier een reden voor zijn.
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4. Als op schriftelijk verzoek van de aannemer, op gegronde reden(en), uitstel van de opleveringsdatum wordt
verleend, zijn de meerkosten vanwege extra directievoering als gevolg van verleend uitstel van oplevering
vanwege voor de aannemer komende omstandigheden, voor de aannemer en worden in de laatste termijn
verrekend.

Bij uitstel van de opleverdatum bestaat geen recht op vergoeding van alle projectmatige kosten verbonden aan de
verlengde uitvoeringsduur.

5 Fasering werk:
De fasering heeft betrekking op alle percelen van dit bestek.

Extensief maaibeheer (gras- en kruidachtigen):
- Maaien bermen en taluds 3x (traditioneel-/ standaard beheer)

1e maaibeurt wk 21/22
2e maaibeurt wk 33/34
3e maaibeurt wk 40/41

- Maaien bloemrijke bermen en taluds 2x
1e maaibeurt wk 22 & dient 30 juni te worden opgeleverd
2e maaibeurt wk 37 & dient 08 oktober te worden opgeleverd

- Maaien verschraalde bermen en taluds
(ecologisch beheer conform op te stellen beheerplan KleurKeur)

- Bijmaaien bijzondere obstakels (vangrailen)
1e maaibeurt vanaf 1 juni en dient te zijn afgerond op 25 juni
2e maaibeurt vanaf 1 september en dient te zijn afgerond op 25 september

Water en wateren (waterpartij):
- Uitmaaien helofytenfilter

frequentie 1x per jaar (50% van opp.) - winterperiode

- Uitmaaien nat profiel waterpartij, natuurlijke oever
frequentie 1x per jaar (50% van opp.) - najaarsperiode

- Uitmaaien skivijver
frequentie 4x per jaar - 1 april tot 1 november

Water en wateren (watergangen):
- Uitmaaien watergangen (volledig eigendom)

frequentie 1x per jaar - 1 sept. tot uiterlijk 1 nov.

- Uitmaaien watergangen (mandelig)
frequentie 1x per jaar - 1 sept. tot uiterlijk 1 nov.

- Uitmaaien watergangen (handmatig)
frequentie 1x per jaar - 1 sept. tot uiterlijk 1 nov.

- Schonen duikers
frequentie 1x per jaar - 1 sept. tot uiterlijk 1 nov.

Naschouw
- Controle/ inspectie watergangen door de directie 1 november - 1 december

6. Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt 0,05% van de
aanneemsom, met een minimum van € 500,- per kalenderdag.

7. Alle door de aannemer of onderaannemer(s) uit te voeren werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd op
normale werkdagen (maandag t/m vrijdag) op normale werkdagen tussen 07.00 uur en 18.00 uur, tussen
zonsopkomst en zonsondergang, behoudens erkende feestdagen.

Afwijkende werkdagen en/of werktijden behoeven de goedkeuring van de directie.
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8. De aannemer dient binnen 10 werkdagen na gunning de planning voor wat betreft de werkzaamheden 'in
concept' ter beoordeling in te dienen bij de directie.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn is niet van toepassing.

1.07 PAST PERFORMANCE

Algemeen
Tijdens de uitvoering wordt over en weer de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld op
de aspecten houding en gedrag. Het hoger gelegen doel is het verbeteren van de samenwerking. De opdrachtgever
is ervan overtuigd dat de spin-off leidt tot kwalitatieve verbetering van het te realiseren product. De kracht van de
systematiek ligt in het regelmatig voeren van gesprekken op de werkvloer. Beide contractpartners zijn daardoor in
staat tijdens de uitvoering hun werkprocessen continue aan te passen (meestal te verbeteren)

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt de opdrachtnemer op 'present performance' beoordeeld om de
samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'past performance' van de opdrachtnemer te komen.
Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier. (op verzoek wordt deze toegestuurd). Dit formulier
komt in een gesloten database van de landelijke systematiek gehosted door de CROW en is alleen ter inzage voor
opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'past performance'. Goede scores kunnen gebruikt
worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een
opdracht uit de hand.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtnemer opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtnemer binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtnemer niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende
recht doet aan de zijn visie op de samenwerking, kan binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek worden
aangevraagd bij de Stadsingenieurs met een lid van het MT, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau. Dit
gesprek kan aanleiding geven om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, kan een gesprek worden ingepland met het
afdelingshoofd, en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van
het eindoordeel.

4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtnemer vrij om juridische stappen te
ondernemen.

NB: In principe behoudt de gemeente Groningen het recht, ook zonder overeenstemming met opdrachtnemer, het
eindoordeel op te nemen in de gesloten database van de CROW.

De opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever
Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt ook de opdrachtnemer de gelegenheid geboden om de samenwerking
met de opdrachtgever te beoordelen. Het vragenformulier Wederzijds (op verzoek wordt deze toegestuurd) wordt aan
het beoordelingsformulier toegevoegd. Met dezelfde frequentie waarin de opdrachtgever de opdrachtnemer
beoordeeld, wordt ook de opdrachtnemer uitgenodigd de opdrachtgever te beoordelen.

Klachtenregeling
Bij klachten over de beoordeling van een uitgevoerde opdracht wordt de volgende procedure gevolgd:

1. Indien de opdrachtgever opmerkingen heeft over de eindbeoordeling of een andere visie heeft op de
samenwerking, maar kan instemmen met het eindoordeel, kan de opdrachtgever binnen 2 weken na het
eindgesprek zijn reactie toevoegen op beoordelingsformulier.

2. Indien de opdrachtgever niet akkoord is met de eindbeoordeling en de reactie in het formulier onvoldoende recht
doet aan de zijn visie op de samenwerking, vindt binnen 2 weken na het eindgesprek een gesprek plaats tussen
een lid van het MT-Stadsingenieurs, de projectleider en/of de adviseur bedrijfsbureau met de opdrachtnemer. Dit
gesprek kan aanleiding geven voor de opdrachtnemer om de eindbeoordeling aan te passen.

3. Indien het gesprek de partijen niet bijeen heeft gebracht, wordt een gesprek ingepland met het afdelingshoofd,
en eventueel een externe deskundige. Ook dit gesprek kan aanleiding geven tot aanpassing van het eindoordeel.
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4. Mocht ook stap 3 niet tot een vergelijk leiden, dan staat het de opdrachtgever vrij om de beoordeling niet op te
nemen in de gesloten database van de CROW.

1.08 SOCIAL RETURN

De gemeente Groningen heeft als doelstelling dat een investering door de gemeente, naast het 'gewone' rendement
ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Onder Social Return wordt verstaan het opnemen van sociale
voorwaarden, eisen en wensen in inkoop- en aanbestedingstrajecten, zodat opdrachtnemers een bijdrage leveren
aan de uitvoering van het Gronings beleid ten aanzien van het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt ingevuld door onder meer het realiseren van reguliere banen, leerwerkplekken
en arbeidsrelevante opleidingen aan specifieke doelgroepen werkzoekenden. Social Return maakt onderdeel uit van
deze overeenkomst die door middel van dit bestek in de markt wordt geplaatst.

Het coördinatiepunt Social Return (CSR) is het aanspreekpunt voor Social Return.
Voor advies en ondersteuning met betrekking tot de Social Return afspraken kunt u contact opnemen met het
coördinatiepunt Social Return (CSR), per email: socialreturn@werkinzicht.nl of telefoon: +31 6 5277 4762

Doelstelling:
Het doel van Social Return is het bevorderen van arbeidsparticipatie. Dit kan onder andere in de vorm van
arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken te bieden voor doelgroepen of door op een andere wijze een
(aanvullende) maatschappelijke bijdrage te leveren.

Social-returnverplichting
01 De verplichting vloeit voort uit een gegunde opdracht door Opdrachtgever een Opdrachtnemer.
02 De Opdrachtnemer moet bij de uitvoering van de opdracht een vast bedrag van Euro €5.000 exclusief BTW

(per Perceel waarvoor inschrijver in aanmerking wil komen) inzetten voor Social return.
03 De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social-returnverplichtingen.
04 De Opdrachtnemer ontvangt na de gunning per e-mail de inloggegevens voor de monitoringsapplicatie

www.socialreturninderegio.nl
05 De Opdrachtnemer neemt binnen 7 dagen na ontvangst van de inloggegevens contact op met de

contactpersoon van het werkplein die gekoppeld is aan het project monitoringsapplicatie
onder het tabblad contact.

06 In de bijlage "Leidraad Social Return bij Inkoop, versie december 2020 " worden de uitvoeringsvoorwaarden
nader toegelicht.

1.09 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheid resultaatsverplichting van alle bestekposten betreft hoeveelheden voor een periode van één
maaiseizoen.
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1.10 ARBEIDSVOORWAARDELIJKEBEPALINGEN (AB)

10.1 Algemeen
De Opdrachtnemer (ON) dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te houden aan geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden (waaronder de belasting- en sociale zekerheidswet- en
regelgeving) en aan de CAO die voor de ON van toepassing is. ON zal - indien wettelijk vereist dan wel door de
Opdrachtgever (OG) wordt vereist - met een G-rekening werken. De ON dient te beschikken over het binnen de sector
gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat zijn eigen personeel betaald
wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO. Desgevraagd dient de ON aan OG de bewijsstukken te verstrekken
waaruit blijkt dat aan deze verplichting is voldaan.
De ON staat er jegens de OG voor in dat, zowel met betrekking tot zijn eigen personeel als personeel van de door
hem ingeschakelde onderaannemers als personeel van alle overige onderaannemers in de onderliggende keten,
wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Arbeid
Vreemdelingen (in welke wet onder andere de registratievereisten voor niet-Nederlandse werknemers zijn
opgenomen). De ON is zich er van bewust dat bij de inschakeling van een buitenlandse onderaannemer of
leverancier dan wel buitenlandse werknemers, de Wet WAGA naar alle waarschijnlijkheid met zich meebrengt dat de
betreffende werknemers het Nederlandse minimumloon en minimumvakantiebijslag moeten ontvangen, en daar
bovenop de CAO-lonen die voor de ON gelden als de CAO algemeen verbindend is verklaard (artikel 2 lid 6 Wet AVV).
Voor het geval de CAO niet algemeen verbindend is verklaard, zal de ON zich er vooraf van vergewissen of, en in
hoeverre, de CAO-bepalingen in kwestie de ON verplichten om de betreffende (buitenlandse) werknemers het loon
en overige vergoedingen conform de CAO te betalen.

10.2 Informatieplicht en betaling loon
10.2.1:
De ON dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met betrekking tot voldoening van verschuldigd loon en toeslagen
ten behoeve van personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst op een inzichtelijke en toegankelijke
wijze vast te leggen. Tot de loonadministratie behoren de (verzamelde) loonstaten, de loonstrook en de jaaropgave.
De loonstrook dient te voldoen aan artikel 7:626 BW en de daarin genoemde specificatieplicht; in ieder geval zal op
de loonstrook gespecificeerd vermeld staan:
· De overeengekomen (of gewerkte) uren
· Het tijdvak
· Het bedrag van het brutoloon in geld
· De samenstelling van het loon (bv basisloon, prestatiebeloning, provisie et cetera)
· Het minimumloon (ook al verdiend de medewerker meer dan dit minimumloon)
· Onkostenvergoedingen
· Vakantierechten
· Ingehouden loonbelasting, sociale premies en pensioen- en VUT-premies
· NAW-gegevens werknemer
· SoFi-nummer
· Gegevens van de werkgever
10.2.2:
De ON realiseert zich dat hij verplicht is conform artikel 7a WML de voldoening van het deel van het loon dat als
minimumloon moet worden aangemerkt giraal te voldoen aan de werknemers; in het verlengde daarvan zal de ON
het volledige loon (dus ook het loon boven het minimumloon) giraal voldoen aan de werknemers tenzij bijzondere
omstandigheden andersoortige betaling noodzakelijk maken.
10.2.3:
De ON dient desgevraagd aan de in de Wet BRP aangewezen bevoegde instanties toegang te verschaffen tot de in
10.2.1 bedoelde vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.
10.2.4:
De ON dient desgevraagd en onverwijld aan de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n(en),
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien OG dit
noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst.
10.2.5:
Indien naar het oordeel van de OG sprake is van een abnormaal lage inschrijfprijs van de ON dan wel de OG
anderszins een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat werknemers die door de ON bij de uitvoering van de
Overeenkomst werkzaam zijn niet (volledig) conform de wet- en regelgeving en CAO worden betaald, dan wel dat
mogelijk sprake is van wetsontduiking en/of het uitbuiten van derden en/of benadeling van de belastingdienst/UWV,
zal de ON op eerste verzoek van de OG aan de OG alle informatie verstrekken die in dit kader noodzakelijk is, in het
bijzonder de informatie die noodzakelijk is om de samenstelling of opbouw van de inschrijfprijs en de juistheid van
het vermoeden, te kunnen vaststellen dan wel te falsifiëren.

10.3 Toetsen, controles, inwinnen informatie
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10.3.1:
De ON dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles,
toetsen, audits en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de OG, dan wel de door hem aangewezen perso(o)n
(en), dienstig achten om voldoening van verschuldigd loon, toeslagen en vereiste afdrachten ten behoeve van
personen betrokken bij de uitvoering van de Overeenkomst te verifiëren. De ON dient hiertoe desgevraagd
onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de, zich in Nederland bevindende, bewaarplaats van de informatie.
10.3.2:
De ON dient tijdens de looptijd van het werk, voor eigen rekening, twee maal een controle te laten uitvoeren door een
onafhankelijk accountant op de naleving van de geldende wet- en regelgeving en CAO. De controle dient met name
gericht te zijn op de uitbetaling van lonen en toeslagen conform de geldende CAO. Dit is van toepassing voor zowel
de ON als door hem ingeschakelde hulppersonen en/of organisaties. De accountant dient zijn bevindingen in een
ondertekende verklaring vast te leggen, waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat door de ON én de in te schakelen
zelfstandige hulppersonen en organisaties wordt voldaan aan de betreffende wet- en regelgeving en CAO. Deze
verklaring dient binnen één week na ondertekening te worden verstrekt aan de OG. Ook moet de ON een controle
laten uitvoeren ingeval OG concrete signalen krijgt dan wel vermoeden heeft van onderbetaling. Deze controle vindt
plaats door een externe specialist, op verzoek van de opdrachtgever en in opdracht van de hoofdaannemer, op kosten
van ongelijk.
10.3.3:
Telkens als de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken, dient de ON vooraf én
gedurende de looptijd van de werkzaamheden zich ervan te vergewissen of deze partij ten opzichte van eigen
werknemers, onderaannemers of leveranciers de wet- en regelgeving en de CAO naleven respectievelijk voldoen aan
het bepaalde in artikel 10.1 algemeen en 10.2.1. De ON is verplicht ten aanzien van deze partijen te handelen op
gelijke wijze als hiervoor omschreven in artikel 10.2. De ON zal alle informatie die hij hierover verkrijgt, desgevraagd
en zonder enig voorbehoud, aan de OG ter beschikking stellen. De ON dient zijn bevindingen ten aanzien van deze
bepaling vast te leggen, als onderdeel van de in artikel 10.2.1 genoemde informatie.
10.3.4:
Telkens indien de ON bij de uitvoering van de Overeenkomst andere partijen wil betrekken dient de ON bedacht te zijn
op een opvallend lage inschrijfprijs dan wel andere signalen waaruit de ON het vermoeden kan ontlenen dat mogelijk
sprake zou zijn van enige vorm van wetsontduiking, uitbuiting van derden (inclusief eigen werknemers) en benadeling
van de belastingdienst/UWV.
10.3.5:
De ON verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst alleen partijen in te schakelen die beschikken over het
binnen de sector gebruikelijke certificaat of keurmerk, welk certificaat of keurmerk mede waarborgt dat het personeel
van die partijen betaald wordt conform de wet- en regelgeving en de CAO.
10.3.6:
De ON zal bij de uitvoering van de Overeenkomst geen partijen betrekken waarvan, bij de door de ON voor de
totstandkoming van een overeenkomst uit te voeren controle, blijkt dat deze, en/of de bestuurder(s) van die partij, niet
beschikt over een bekende woon- of verblijfplaats in Nederland, dan wel niet is ingeschreven in het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.
10.3.7:
De ON dient een actueel bestand van identiteitspapieren/werkvergunningen ter inzage op de bouwplaats aanwezig te
hebben en te controleren op echtheid.
10.3.8:
De ON dient de OG te informeren over het hanteren van de bouw-ID pas, door na uitreiking van de pas aan
werknemers een kopie van de bouw-ID pas administratie aan de OG te verstrekken.
10.3.9:
De ON dient op verzoek van de OG aan derden toegang te verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op de hoogte willen stellen van de
voldoening van verschuldigd loon en toeslagen bij de uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien zij naleving van
de Arbowetgeving in de breedste zin van het woord willen controleren.
10.3.10:
Indien op enig moment blijkt dat de ON niet heeft voldaan aan zijn verplichting om de werknemers conform de wet- en
regelgeving en CAO te betalen en/of vereiste afdrachten niet heeft voldaan en/of er sprake is van een
nabetalingsplicht van de ON ter zake, zal de ON deze (na)betalingsverplichting met onmiddellijke ingang nakomen en
daarvan deugdelijk bewijs aan de OG verstrekken. Indien sprake is van een lopende of nog te voeren civiel- of
bestuursrechtelijke procedure, zal de ON, doch uitsluitend indien de OG daar uitdrukkelijk mee instemt, in eerste
instantie mogen volstaan met het verschaffen van voldoende zekerheid voor de betaling van het volledig
verschuldigde bedrag, middels een adequate bankgarantie van een te goeder naam en faam bekend staande
Nederlandse bank, dan wel door het volledige bedrag op een kwaliteitsrekening bij een door de OG aan te wijzen
notaris te storten.

10.4 Verhaalsrecht
10.4.1:
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Bij een loonvordering aangaande verrichte arbeid voor de uitvoering van de Overeenkomst is OG bevoegd om (een
gedeelte van) de prijs rechtstreeks te betalen aan de werknemer of de instantie die de loonvordering instelt.
10.4.2:
Indien de OG een loonvordering heeft voldaan en op de ON verhaalt, dient de ON deze op eerste aanzegging te
voldoen, bij gebreke waaraan de OG gerechtigd is deze op de eerstvolgende termijn in te houden, te verrekenen met
vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.
10.4.3:
De ON vrijwaart de OG tegen alle aanspraken (waaronder eventuele boetes of naheffingen opgelegd aan de OG) van
derden op grond van schending van de Wet Arbeid Vreemdelingen dan wel andere wettelijke bepalingen die te
maken hebben met inzet van arbeidskrachten in de breedste zin van het woord. Dit betekent onder andere dat, als de
OG een boete opgelegd krijgt in verband met een schending van deze wetten, de ON deze op eerste aanzegging dient
te voldoen aan de OG, bij gebreke waarvan de OG gerechtigd is deze boete op de eerstvolgende termijn in te houden,
te verrekenen met vorderingen die de ON op de OG heeft, dan wel op andere wijze te verhalen.

10.5 Doorgeefverplichting ("kettingbeding")
10.5.1:
De ON dient alle in de artikelen 3.7 algemeen, 3.7.1, 3.7.2, 3.7.3 en 3.7.5 beschreven contractverplichtingen onverkort
op te leggen aan alle partijen waarmee hij afspraken maakt en/of contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst.
10.5.2:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen alle in de artikelen 10.1 algemeen, 10.2, 10.3, 10.4 en 10.6
beschreven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij maken en/of contracten die zij aangaan ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
10.5.3:
De ON dient hierbij tevens te bedingen dat al deze partijen de vast te leggen arbeidsvoorwaardelijke afspraken
voegen bij de door de ON vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hiervoor door de ON
gehanteerde format, zodat er voor de Overeenkomst één centrale vastlegging ontstaat. De ON dient deze centrale
vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken te beheren.
10.5.4:
Desgevraagd dient de ON op eerste verzoek van de OG justificatoire bewijzen te verstrekken waaruit de nakoming van
alle in dit artikel 10.5 omschreven verplichtingen afdoende genoegzaam blijkt.

10.6 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling
10.6.1:
Indien de OG signalen ontvangt over enige lagere betaling bij de uitvoering van de Overeenkomst dan verplicht
conform de wet- en regelgeving en/of CAO (verder te noemen: onderbetaling), spreekt hij meteen de ON hierop aan.
10.6.2:
De OG spant zich in om de ontvangen signalen over onderbetaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan
de OG hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om medewerking verzoeken. Belanghebbende partijen
worden door de OG geïnformeerd over signalen van onderbetaling, en het hierop volgende traject.
10.6.3:
De ON dient passende maatregelen te treffen die leiden tot het voldoen van het juiste verschuldigde loon en
toeslagen aan de betreffende werknemers, een en ander met terugwerkende kracht. Hiertoe behoren onder meer het
medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, en de omgang met bevoegde instanties.
10.6.4:
Indien onderzoek aantoont dat daadwerkelijk sprake is van onderbetaling bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan
legt de OG aan de ON een boete op.
Eerste overtreding: 0,5 % van de aanneemsom tot een maximum van € 50.000,-.
Tweede overtreding: 1,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 100.000,-.
Derde en verdere overtreding(en): 2,0 % van de aanneemsom tot een maximum van € 200.000,-.

1.11 SEPARATE WERKZAAMHEDEN
De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om seperaat werkzaamheden (door derden) uit te laten voeren op
specifieke locaties (bijmaaien, ecologisch waardevolle locaties).

1.12 COVID-19 SAMEN VEILIG DOORWERKEN

In Nederland zorgt de snelle verspreiding van COVID-19, het coronavirus, voor problemen en onzekerheden bij
nagenoeg alle sectoren.
Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld.
Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en
werkgevers- en werknemersorganisaties.
Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ en ‘Werken op de bouwplaats’ zijn als bijlage 11a & bijlage 11b bijgevoegd.
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1.13 KLEURKEUR

Voor de werkzaamheden ten aanzien van de verschraalde ecologische bermen en taluds is de Richtlijn Kleurkeur
2021 van toepassing. Deze richtlijn geeft inzicht in de eisen die gesteld worden om de biodiversiteit in de bermen te
verbeteren. De betreffende richtlijn is opgenomen onder besteksbijlage 10.
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningnrs.:
Blad. omschrijving d.d. wijziging

Perceel 1 01 Kaart Perceel 1 West 27-09-2021

Perceel 2 02 Kaart Perceel 2 Noord_Oost 27-09-2021

Perceel 3 03 Kaart Perceel 3 Zuid 27-09-2021

Perceel 4 04 Kaart Perceel 4 Ten Boer & Meerstad 27-09-2021

Perceel 5 05 Kaart Perceel 5 Haren 27-09-2021

Overzicht 06 Overzichtstekening Perceel 1 t/m 5 27-09-2021

Tekeningen met de te maaien bermen en sloten zijn ter informatie bijgevoegd voor de ligging binnen de
desbetreffende percelen. Na aanbesteding kan het beheerbestand (Shape file) vanuit Groenestein worden
opgevraagd

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
De hoogteligging en de hoofdafmetingen zijn niet van toepassing.

03 KWALITEITSBORGING
Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stoppunten:
· Indienen én vaststellen kwaliteitsplan;
· Indienen én vaststellen V&G-plan;
· Indienen én vaststellen planning;
· Indienen én vaststellen PvA Wet NatuurBescherming
· Indienen én vaststellen Beheerplan KleurKeur

en de volgende bijwoonpunten:
· Maaien van bermen en taluds van bloemrijke bermen (ecologisch beheer)
· Maaien van bermen en taluds van verschraalde bermen (ecologisch beheer conform KleurKeur)

en de volgende registratiepunten:
· Registratie van ecologische monitoring KleurKeur
· Registratie van Aziatische duizendknoop

De aannemer dient de directie 2 werkdagen voorafgaand aan het uitvoeren en/of complementeren van de
werkzaamheden in te lichten zodat deze tijdig de toets m.b.t. de stoppunten en bijwoonpunten kan voorbereiden.

De aannemer dient rekening te houden met een oponthoud van maximaal 2 werkdagen voordat de directie
goedkeuring verleent om de werkzaamheden opvolgend op het stoppunt te hervatten.

Indien de aannemer zich niet aan de aangegeven stoppunten houdt, zal hem een boete worden opgelegd van €500,-
per gebeurtenis.
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04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
1. Inschrijvingsleidraad;
2a. V&G Plan (ontwerpfase);
2b. Risico-inventarisatie V&G (ontwerpfase);
3. Checklist verkeersmaatregelen;
4a. Vragenlijst Past Performance OG beoordeelt ON
4b. Vragenlijst Past Performance ON beoordeelt OG
5. Social Return bij Inkoop, versie december 2020;
6. Inschrijfstaat;
7a. Gekleurd maaischema - even en oneven jaren Westpark
7b. Gekleurd maaischema - even en oneven jaren Kardinge
8. Beheerplan Stadsweg Groningen - Ten Boer
9. Beoordelingsrichtlijn Kleurkeur 2021
10a.Protocol Samen veilig doorwerken
10b.Werken op de bouwplaats
11. Convenant gedragsregels Jacobskruiskruid Groningen

Onderstaande bijlagen zijn informatief toegevoegd aan dit bestek:
12. Doelsoortenbeleid (informatief)
12a.Doelsoortenbeleid Groningen West
12b.Doelsoortenbeleid Groningen Noord_Oost
12c. Doelsoortenbeleid Groningen Zuid
12d.Doelsoortenbeleid Groningen Stedelijk gebied
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet
verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen
hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te
verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 OPRUIMINGSWERKEN

11 SCHONEN TERREIN

110010 510199 EUR NControleren bermen, sloten en greppels.
Betreft: het voor iedere maaironde controleren van alle
bermen, sloten en greppels op ongerechtigheden die
schade
toe kunnen brengen aan het in te zetten materieel van
aannemer.
Afval verzamelen en afvoeren naar de Wijkpost Zuid, 9721 GV
van de gemeente Groningen
Contactpersoon dhr. C. Haverkamp

2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN
Binnen het werkgebied komen verschillende
grondsoorten voor als zand, klei en veraard veen, die
mogelijk invloed kunnen hebben op het maaien.

Bij het onderhoud van bermen en taluds geen
werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 0,50m
uit
de stam van een boom, conform art. 51.22.04 lid 01 van de
Standaard.

Het bijmaaien rondom obstakels dient in dezelfde
werkgang te worden meegenomen.

21 EXTENSIEF MAAIBEHEER (MACHINAAL)

210010 512501 are 1.470,00 VMaaien bermen en taluds.
Betreft: het maaien van traditionele bermen

2 Standaard beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
3 Aantal maaibeurten: 3{

- eerste maaibeurt week 21/22
- tweede maaibeurt week 33/34
- derde maaibeurt week 40/41

Directie behoudt zich het recht voor om locaties aan te wijzen
waar, gedurende de 1e & 2e maaibeurt, alleen de eerste
meter gemaaid dient te worden.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

210020 512501 are 500,00 VMaaien bermen en taluds.
Betreft: het maaien van traditionele taluds wegen & oevers

2 Standaard beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Talud 1 : 2 of steiler
3 Aantal maaibeurten: 3{

- eerste maaibeurt week 21/22
- tweede maaibeurt week 33/34
- derde maaibeurt week 40/41

Directie behoudt zich het recht voor om locaties aan te wijzen
waar, gedurende de 1e & 2e maaibeurt, alleen de eerste
meter gemaaid dient te worden.

1 Maaisel kneuzen en laten liggen

Bladnr. 3



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 3 Groningen Zuid
d.d. 27 - september - 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

210030 512504 are 4.010,00 VMaaien kruidachtigen.
Betreft: het gefaseerd maaien van bloemrijke bermen.
- eerste maaibeurt week 22 en dient 30 juni te worden
opgeleverd
- tweede maaibeurt week 37 en dient 08 oktober te
worden opgeleverd
Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 210070

1 Ecologisch beheer
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
2 Gerekend is met{2}maaibeurt(en) per jaar

210040 512504 are 2.280,00 VMaaien kruidachtigen.
Betreft: het gefaseerd maaien van bloemrijke bermen en
taluds wegen & oevers
- eerste maaibeurt week 22 en dient 30 juni te worden
opgeleverd
- tweede maaibeurt week 37 en dient 08 oktober te
worden opgeleverd
Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 210080

1 Ecologisch beheer
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

2 Talud 1 : 3 of steiler
2 Gerekend is met{2}maaibeurt(en) per jaar

210050 512504 are 4.060,00 VMaaien kruidachtigen.
Betreft: het maaien van verschraalde bermen
overeenkomstig de in het opgestelde beheerplan (Kleurkeur)
vastgestelde werkwijze.
Werkzaamheden kunnen starten na een goedgekeurd
Beheerplan Kleurkeur, volgens bestekspostnr. 810040
Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 210090

1 Ecologisch beheer
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
2 Gerekend is met{2}maaibeurt(en) per jaar

210060 512504 are 240,00 VMaaien kruidachtigen.
Betreft: het maaien van verschraalde taluds wegen & oevers
overeenkomstig de in het opgestelde beheerplan (Kleurkeur)
vastgestelde werkwijze.
Werkzaamheden kunnen starten na een goedgekeurd
Beheerplan Kleurkeur, volgens bestekspostnr. 810040
Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 210100

1 Ecologisch beheer
1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2

2 Talud 1 : 3 of steiler
2 Gerekend is met{2}maaibeurt(en) per jaar

210070 512506 are 4.010,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft: het maaisel van bloemrijke bermen en taluds
vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 210030

1 Ecologisch beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2{

9 Maaisel ten minste 48 uur laten indrogen, binnen 5
kalenderdagen na de uitvoering verwerken.

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.
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210080 512506 are 2.280,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft: het maaisel van bloemrijke bermen en taluds
vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 210040

1 Ecologisch beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Talud 1 : 2 of steiler
2 Aantal maaibeurten: 2{

9 Maaisel ten minste 48 uur laten indrogen, binnen 5
kalenderdagen verwerken

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.

210090 512506 are 4.060,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft: het maaisel van verschraalde bermen en taluds
vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 210050
Overeenkomstig de in het opgestelde beheerplan
(Kleurkeur) vastgestelde werkwijze.

1 Ecologisch beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
2 Aantal maaibeurten: 2{

9 Maaisel ten minste 24 uur laten indrogen, binnen 5
kalenderdagen na de uitvoering verwerken.

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.

210100 512506 are 240,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en
taluds.
Betreft: het maaisel van verschraalde bermen en taluds
vrijgekomen door maaien volgens bestekpostnr. 210060
Overeenkomstig de in het opgestelde beheerplan
(Kleurkeur) vastgestelde werkwijze.

1 Ecologisch beheer
2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg

2 Talud 1 : 2 of steiler
2 Aantal maaibeurten: 2{

9 Maaisel ten minste 24 uur laten indrogen, binnen 5
kalenderdagen na de uitvoering verwerken.

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.
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215 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

215010 512599 m1 23.600,00 VBijmaaien bijzondere obstakels (vangrail)
Betreft: bijmaaien rondom bijzondere locaties, bermen en
middenberm vangrail Europaweg (11,8km)
Aantal extra maaibeurten: 2
1e maaibeurt vanaf 1 juni en dient te zijn afgerond op 25 juni
2e maaibeurt vanaf 1 september en dient te zijn afgerond op
25 september
Voor dit maaiwerk moet een verguningsaanvraag worden
ingediend bij de heer N. Manuputty via tel. nr. 14 050
Verkeersmaatregelen Europaweg volgens bestekspostnr.
830060
Maaisel kneuzen en laten liggen
Gerekend met 2 maaibeurten

215020 512599 m1 480,00 VBijmaaien bijzondere obstakels (vangrail)
Betreft: bijmaaien rondom bijzondere locaties vangrail
Bornholmstraat (240m1)
Maaisel kneuzen en laten
Gerekend met 2 maaibeurten

215030 512599 m1 2.400,00 VHandmatig maaien talud bij (woon) boten
Betreft: het handmatig maaien van het talud tussen de
Trompbrug en Eelderbrug (zuidzijde verbindingskanaal i.v.m.
extra obstakels van de aanliggende (woon)boten.
Te rekenen met een gemiddelde breedte van 5m
Te rekenen met een enkele lengte van 1200m
Maaisel kneuzen en laten liggen
Gerekend met 2 maaibeurten

3 WATER EN WATEREN
Het is niet toegestaan om maaisel, vrijkomend uit
waterpartijen en watergangen, op te slaan in een
tussendepot.
Maaisel dient na indroging direct afgevoerd te worden naar
een verwerker.
Dit dient bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

Bladnr. 6



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 3 Groningen Zuid
d.d. 27 - september - 2021

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

31 WATERPARTIJ

310010 511410 are 80,00 VUitmaaien nat profiel van waterpartij.
Betreft: het uitmaaien van de natte kruidenvegetatie, 50% van
het totale oppervlak.
Situatie: natte kruidenvegetatie in buurt
Europapark (Europaweg) 1020m2
Europapark (Helperpark) 560m2
Driebond (Osloweg) 680m2
Stainkoel'n (Europaweg) 300m2
Piccardthof (Rietgans) 2945m2
Piccardthof (Roerdomp) 985m2
Piccardthof (Ter Borchlaan) 860m2
Piccardthof (Waterhoen) 625m2
Bewerkingspercentage even-oneven jaren.
Uitvoering in de najaarsperiode
Aantal maaibeurten:{1x per jaar

1 Ecologisch beheer
1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

1 Waterdiepte: tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3
m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{en ten minste 48
uur laten indrogen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
vervoeren volgens bestekpostnr. 310030

310020 511410 are 500,00 VUitmaaien nat profiel van waterpartij.
Betreft: het uitmaaien van nat profiel van wateren
Situatie: vijver Dinkelpark (5800m2), vijver Euroborg
(5500m2),
vijver Piccardthof (37800m2), vijver Bruilwering/ A7 (1250m2)
conform tekening.
Aantal maaibeurten:{1x per jaar

1 Ecologisch beheer
9 Gedeelte dat met een maaiboot gemaaid moet worden

3 Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer
Oeververdediging: geen

1 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3
m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{en ten minste 48
uur laten indrogen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
vervoeren volgens bestekpostnr. 310040

310030 511413 are 40,00 VVerwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.
Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel
uit waterpartijen met natte kruidenvegetatie.
Aantal beurten:{1x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{310010 (50%)

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.
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310040 511413 are 500,00 VVerwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij.
Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel
uit wateren
Aantal beurten:{1x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{310020

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar

1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame
aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.

32 UITMAAIEN WATERGANGEN

3210 Uitmaaien watergangen (volledige eigendom)

321010 511401 m 12.760,00 VUitmaaien watergang.
Betreft: het uitmaaien van watergangen (volledige eigendom)
Uitvoering van 1 september tot uiterlijk 1 november i.v.m.
schouw
Aantal maaibeurten:{1x per jaar

2 Standaard beheer
1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot

ca. 6 m
1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m

3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m
Oeververdediging: geen

2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een
werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar

1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{en ten minste 48
uur laten indrogen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
verwerken/ afvoeren volgens bestekpostnr. 321020

321020 511412 m 12.760,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel
uit watergangen.
Aantal beurten:{1x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{321010

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3

m beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame

aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.
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3220 Uitmaaien watergangen (mandelige sloten)
Tot de mandelige watergangen behoort het eigen talud van
de gemeente en het volledige (natte) profiel. Tenzij er
obstakels staan van derden.

322010 511402 m 24.910,00 VUitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Betreft: het uitmaaien van watergangen in het buitengebied.
Uitvoering van 1 september tot uiterlijk 1 november i.v.m.
schouw
Aantal maaibeurten:{1x per jaar

2 Standaard beheer
1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld{3}m uit de insteek

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m
3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen
2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{en ten minste 48

uur laten indrogen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
verwerken/ afvoeren volgens bestekpostnr. 322020

322020 511412 m 24.910,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel
uit mandelinge watergangen.
Aantal beurten:{1x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{322010

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3

m beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame

aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.

3230 Uitmaaien watergangen (handmatig)

323010 511402 m 1.380,00 VUitmaaien nat en droog profiel van watergang.
Betreft: het handmatig uitmaaien van watergangen.
Uitvoering van 1 september tot uiterlijk 1 november i.v.m.
schouw
Aantal maaibeurten:{1x per jaar

2 Standaard beheer
1 Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld{3}m uit de insteek

1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m
3 Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m

Oeververdediging: geen
2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een

werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar
1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren{en ten minste 48

uur laten indrogen, binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
verwerken/ afvoeren volgens bestekpostnr. 323020
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323020 511412 m 1.380,00 VVerwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.
Betreft: het afvoeren/ verwerken van het vrijgekomen maaisel
uit handmatig gemaaide watergangen.
Aantal beurten:{1x per jaar

1 Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,
vrijgekomen volgens{323010

3 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel
2 Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3

m beschikbaar
1 Maaisel verzamelen en vervoeren{volgens een duurzame

aangeboden oplossing volgens kwaliteitscriterium
Benuttingskwaliteit (conversieladder) berm- en slootmaaisel.

33 OVERIGE WERKZAAMHEDEN

330010 472799 st 150,00 VSchonen duikers
Betreft: het schoonmaken van de aanwezige duikers in de te
onderhouden watergangen volgens bestekpostnr(s). 310010
t/m 310020, 321009 322010, 323010
Gerekend met aan beide zijde 1m vanaf de te schonen
duiker
Te rekenen met verschillende diameters & materialen
Te rekenen met een lengte van 10m per duiker
Tijdstip van het schonen: direct na het maaien
Duiker te reinigen onder hoge druk.
Vrijgekomen materiaal binnen 7 kalenderdagen verzamelen,
verwerken/ afvoeren volgens bestekpostnr. 330020

330020 472799 st 150,00 VVerwerken materiaal vrijgekomen bij reinigen duikers
Betreft: het vrijgekomen materiaal uit geschoonde duikers
Aantal beurten: 1x per jaar
Betreft op naastliggend terrein gedeponeerd materiaal
vrijgekomen volgens bestekpostnr. 330010
Tijdstip van verwerken: binnen 7 kalenderdagen na het
reinigen.
Een werkbreedte van ten minste 3m is beschikbaar
Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd
gezag erkende verwerker.
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8 DIVERSEN

81 ALGEMENE WERKZAAMHEDEN

810010 220299 EUR NSchoonhouden wegen.
Betreft: het schoonhouden van wegen binnen en buiten het
werkterrein tijdens de uitvoeringsperiode d.m.v. vegen en
indien nodig onder toevoeging van water
Betreft: vervuiling ontstaan door werkzaamheden ten
behoeve van dit bestek
Vrijkomende materialen verzamelen en vervoeren naar een
legale stortplaats

810020 640199 EUR NOpstellen Plan van Aanpak voor het omgaan met te
beschermen plant- en diersoorten.
Betreft: het opstellen van een plan van aanpak voor omgaan
met te beschermen plant- en diersoorten, zie artikel 01.22.03
van de Standaard 2020.

810030 640699 EUR NToepassen maatregelen gedetailleerd werkplan omgaan
met te beschermen plant- en diersoorten.
Betreft: het toepassen van het goedgekeurde Plan van
aanpak
voor omgaan met te beschermen plant- en
diersoorten opgesteld volgens bestekpostnr. 810020.
De werkzaamheden van dit bestek uitvoeren overeenkomstig
de in het Plan van Aanpak vastgestelde werkwijze.

810040 640699 EUR NOpstellen Beheerplan Kleurkeur.
Betreft: het opstellen van het beheerplan Kleurkeur.
De aannemer draagt voordat de werkzaamheden
aanvangen, in afstemming met de opdrachtgever, zorg voor
een door de opdrachtgever geaccordeerd beheerplan voor
de looptijd van het bestek.
Beheerplan heeft betrekking op de verschraalde bermen en
taluds, genoemd onder bestekspostnr(s). 210050 & 210060
In het beheerplan dienen ten minste de volgende onderdelen
te worden opgenomen conform hoofdstuk 8.2.3. van de
richtlijn Kleurkeur.
Het opgestelde Beheerplan Kleurkeur ter goedkeuring
indienen bij de directie.
Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x
aanpassen.
Ten minste 4 weken voorafgaand aan de 1e maaigang het
goedgekeurde beheerplan indienen bij de directie.
Bij het opstellen van het beheerplan en verzorgen van de
opstartdag (te rekenen met 4 uur) is een ecoloog betrokken
conform de vakbekwaamheden gesteld in 7.2 van de richtlijn
Kleurkeur.

810050 640699 EUR NToepassen Beheerplan Kleurkeur.
Betreft: het toepassen van het beheerplan Kleurkeur,
opgesteld volgens bestekspostnr. 810040.
De werkzaamheden van dit bestek uitvoeren overeenkomstig
de in het Beheerplan vastgestelde werkwijze.
Betrekking hebbende op de verschraalde bermen en taluds,
genoemd onder bestekspostnr(s). 210050 & 210060
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810060 640699 EUR NMonitoring Kleurkeur.
Betreft: het monitoren, beoordelen en schriftelijk vastleggen
van de effecten van de genomen uitvoeringsmaatregelen op
flora en fauna.
Te hanteren eisen ''monitoring'' overeenkomstig de
beoordelingsrichtlijn Kleurkeur hoofdstuk 8 (pagina 18 & 19).
Schriftelijk vastgelegde resultaten in een rapportage (pdf)
indienen en voorzien van beeldmateriaal van de te beheren
verschraalde bermen en taluds.
Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x
aanpassen.
Ten minste 4 weken voorafgaand aan de 1e maaigang de
goedgekeurde rapportage indienen bij de directie.
Betrekking hebbende op de verschraalde bermen en taluds,
genoemd onder bestekspostnr(s). 210050 t/m 210060

810070 102399 EUR NJaarlijkse evaluatie Kleurkeur.
Betreft: het houden van een jaarlijkse evaluatie
Opdrachtgever en Opdrachtnemer en Kleurkeur-deelnemers
evalueren jaarlijks het gevoerde beheer, waarbij de
resultaten van de ecologische monitoring gebruikt worden.
Bij de evaluatie is een ecoloog aanwezig. Op basis van deze
jaarlijkse evaluatie wordt waar nodig het beheerplan
bijgesteld.
Incl. verwerken opmerkingen OG, te rekenen met 1x
aanpassen.
Het goedgekeurde bijgestelde beheerplan ten minste 4
weken voor aanvang van de nieuwe maaigang indienen bij
de directie.
Conform hoofdstuk 9 van de beoordelingsrichtlijn Kleurkeur.
De aannemer dient het evaluatiemoment te organiseren en
een locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk
De evaluatie dient vastgelegd te worden in een verslag door
de aannemer.
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur en te rekenen voor
het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het verslag
naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg.

810080 645099 EUR NRegistratie Aziatische duizendknoop
Betreft: het registreren van de locaties Aziatische
duizendknoop van het te beheren areaal.
Te rekenen met 25 locaties.
Te registreren gegevens:

- Locatie (Coordinaten en straatnaamaanduiding)
- Omvang van de haard (aantal m2 en omtrek m1)
- Soort
- Omgeving van de groeiplaats (bv: water,

verharding, bomen, bermen/gazon)
- Foto van de groeiplaats

Schriftelijk vastleggen van de resultaten in pdf en indienen bij
de directie.
Resultaten aanleveren binnen 2 weken na constatering.
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82 BESCHIKBAAR STELLEN AAN DE DIRECTIE

820010 100501 uur 20,00 VInzetten van werknemer.
Betreft: gecertificeerde medewerker groenvoorzieningen
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Werknemers:{groenvoorzieningen
incl. persoonlijke beschermingsmiddelen t.b.v. het werken
met
een bosmaaier.

820020 100534 uur 20,00 VInzetten van een bosmaaier.
Betreft: Bosmaaier met nylon koord & beschermkap, incl.
brandstof
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

820030 100513 uur 20,00 VInzetten van een hydraulische graafmachine.
Betreft: hydraulische rupsgraafmachine/ tractor
uitgerust met maaikorf t.b.v. over draaien
akkerranden, breedte minimaal 3,00m
incl. bediening
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1 Wielgraafmachine{

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

820050 100516 uur 20,00 VInzetten van een vrachtauto.
Betreft: vrachtauto 6x6 met kraan
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

3 Laadvermogen: ten minste 10 ton
2 Hydraulisch kipbaar

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){

820060 100599 uur 20,00 VTer beschikking stellen van een maaizuigcombinatie
Voorzien van hydraulische laad- en losinrichting
Minimale breedte 1,00m
Incusief. bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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83 VERKEERSMAATREGELEN
Ten behoeve van het uitvoeren van de
maaiwerkzaamheden de snelheid terug brengen van
60, 70, 80 km/uur naar 50 km/uur. Op 30 en 50 km
wegensnelheid handhaven op 30 en 50 km/uur. Op
alle kruisingen van het wegvlak voorwaarschuwingen
plaatsen: werk in uitvoering (maaien) en een bord met de
maximale toegestane snelheid.

Toepassen rijdende afzetting of combineren met
werkvoertuig. Werknemers alleen, indien van toepassing,
in
luwte van de rijdende afzetting.

Het aantal verkeersmaatregelen ten behoeve van fiets- en
voetpaden is afhankelijk van de gekozen uitvoeringswijze
van
de aannemer.

830010 620104 EUR NToep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.
Ten behoeve van:{uitvoeren werkzaamheden op of
langs fiets- en voetpaden.

1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{CROW publicatie 96b. Afhankelijk
van uitvoeringswijze aannemer.

2 Met materiaal van de aannemer

830020 620105 EUR NToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{uitvoeren van maaiwerkzaamheden
op enkelbaanswegen met een maximale toegestane
snelheid van 30km/h.

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{CROW publicatie 96b. Afhankelijk
van uitvoeringswijze aannemer.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

830030 620105 EUR NToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{uitvoeren van maaiwerkzaamheden
op enkelbaanswegen met een maximale toegestane
snelheid van 50km/h.

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{CROW publicatie 96b. Afhankelijk
van uitvoeringswijze aannemer.

3 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h
2 Met materiaal van de aannemer

830050 620105 EUR NToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{uitvoeren van maaiwerkzaamheden
op enkelbaanswegen met een maximale toegestane
snelheid van 70km/h.

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{CROW publicatie 96b. Afhankelijk
van uitvoeringswijze aannemer.

2 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h
2 Met materiaal van de aannemer
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830060 620105 EUR NToepassen rijdende afzetting.
Ten behoeve van:{alle voorkomende werkzaamheden
vanaf en op de rijbaan met twee rijstroken per rijrichting,
waarbij de dubbelbaansweg wordt versmald tot één rijstrook
(Europaweg). Bestekspostnr. 215010
Betreft: gebiedsontsluitingsweg (GOW)
Verkeersmaatregelen in afwijking van de aangegeven
snelheid, behorende bij bestekspostnr. 215010

1 Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in
Uitvoering' figuurnummer{CROW publicatie 96b. 1322b
(voorwaarchuwing, botsabsorber, rijdende afzetting, einde
werkzaamheden conform genoemd figuurnr. 1322b)

2 Met materiaal van de aannemer

830110 620199 EUR NToepassen voorwaarschuwingen.
Betreft: plaatsen, instandhouden en weer verwijderen borden
bij kruisingen in combinatie met de volgende
bestekspostnrs.
830020 t/m 830060 uit te voeren verkeersmaatregelen.
Verkeersbord RVV nr. J16 met onderbord (''maaien'') incl.
paal.
Verkeersbord RVV nr. A1 incl. paal
Met materiaal van de aannemer.

87 ENGINEERING

870020 102399 EUR NHouden startoverleg.
Betreft: het houden van een startoverleg na gunning en
verlengingsjaar van het contract t.b.v. maaien en schonen
van
bermen, watergangen en wateren.
De aannemer dient dit startoverleg te organiseren en een
locatie te regelen in de directe nabijheid van het werk
Het startoverleg dient vastgelegd te worden in een verslag
Duur van het overleg: maximaal 1,5 uur en te rekenen voor
het verslag 1 uur inclusief het rondsturen van het verslag
naar alle betrokkenen en aanwezigen bij dit overleg
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88 WERKZAAMHEDEN EN KOSTEN (VANUIT) HET PLAN VAN
AANPAK
Kosten voortkomend uit de EMVI-paragraaf dienen bij de
prijs per eenheid te zijn opgenomen.
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9 STAARTPOSTEN

91 EENMALIGE KOSTEN

9100 Onderstaande posten niet verrekenbaar en eur

910030 102399 EUR NInvullen weekrapporten
Betreft: In afwijking op de UAV 2012 paragraaf 27 lid 1 maakt
de aannemer weekrapporten op

910040 102399 EUR NInvullen begeleidingsbrieven.
Betreft: het invullen van begeleidingsbrieven bij vrijkomende
materialen (inclusief grond, zie artikel 01.17.06 van deel 3
van dit bestek)
De volledig ingevulde begeleidingsbrief (inclusief codenr. en
besteknr.) op de stortplaats voor ontvangst laten tekenen en
een kopie aan de directie overhandigen
Bij vermissing van of niet correcte of onvolledig ingevulde
begeleidingsbrief volgt een korting volgens artikel 01.17.06
lid 10 van deel 3 van dit bestek

910050 102399 EUR NV&G coördinatie.
De aannemer stelt een V&G-coördinator aan, die zorg draagt
voor de nakoming van de verplichtingen van de aannemer
voortkomende uit het bouwprocesbesluit (voorlichting en
instructie personeel; arbeidsomstandigheden op het werk)
Werkzaamheden van derden vallen ook onder de coördinatie

910230 624001 EUR NInspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.
De aannemer maakt van de inspectie dagelijks een
rapportage volgens artikel 62.13.01 lid 04 en 05 van de
Standaard
Hierbij gebruik maken van bijlage 04 van dit bestek

1 Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie:{1}keer/dag

95 STELPOSTEN

950010 100301 EUR 2.500,00 VStelpost{
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:

1 Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en
werkzaamheden{
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01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

06 De ''Gedragscode soortbescherming gemeenten'' d.d. 04 december 2020 is van toepassing. De gedragscode
is gratis te downloaden via https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/04/STADSWERK-Gedragscode-
soortbescherming-gemeenten.pdf

07 De richtlijn Kleurkeur 2021 is van toepassing op de verschraalde ecologische bermen en taluds.
Deze richtlijn geeft inzicht in de eisen die gesteld worden om de biodiversiteit in de bermen te verbeteren. De
betreffende richtlijn is opgenomen onder besteksbijlage 9.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

03 In afwijking van artikel 01.01.03 lid 03 is het niet toegestaan een eenmalige korting te geven. Kortingen dienen
in de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.

06 De inschrijving dient te worden gedaan met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.01.02
en 01.01.03 van de Standaard 2020. De beoordeling van de inschrijvingsstaat zal plaatsvinden aan
de hand van artikel 01.01.04 en het navolgende.
(NB. ingeval van een RAW-raamovereenkomst dient voor artikel 01.01.02, 01.01.03 en 01.01.04
gelezen te worden, respectievelijk artikel 01.01.05, 01.01.06 en 01.01.07.)

07 Met behulp van de inschrijvingsstaat dient de inschrijver de uitvoering van het werk
financieel inzichtelijk te maken. Dit betekent dat de inschrijver de kosten die hij maakt voor de uitvoering van
het werk op de daarvoor bestemde plaats invult. Dat geldt niet alleen voor de posten boven het subtotaal (zie
art. 01.01.03 lid 02), maar ook voor de staartkosten (zie artikel 01.01.03 lid 03). Schuiven tussen posten
(strategisch inschrijfgedrag) past dan ook niet binnen de RAW-systematiek en leidt tot uitsluiting.

08 In aanvulling op artikel 01.01.03 dient inschrijver een realistisch beeld van de kosten te geven, dat
wil zeggen dat de inschrijver voor iedere afzonderlijke post op de inschrijvingsstaat, aannemelijk
moet kunnen maken dat de onder die desbetreffende post vallende werkzaamheden voor de bij die
betreffende post in de inschrijfstaat opgevoerde kosten kunnen worden uitgevoerd met dien
verstande dat daarin geen staartkosten dan wel kosten die tot andere besteksposten behoren,
mogen zijn verwerkt."

09 Het voorgaande geldt ook voor de Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten onder het subtotaal. Ook van
deze niet-productie gebonden posten dient een realistisch beeld van de kosten te worden gegeven. De
(realistische) Uitvoeringskosten dienen in dit verband (bijvoorbeeld) te zijn gerelateerd aan de
uitvoeringstermijn van het werk.

10 De Eenmalige kosten en de Uitvoeringskosten mogen op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03
lid 03 niet boven het subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een
resultaatsverplichting met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van
artikel 01.01.03 lid 03 dat deze Eenmalige kosten en Uitvoeringskosten na het subtotaal moeten worden
opgenomen "in de desbetreffende posten van de ontleding van de inschrijvingssom""

11 De AKW+R mag, op grond van de eerste zinsnede van artikel 01.01.03 lid 03, niet boven het
subtotaal in een prijs per eenheid respectievelijk in een totaalbedrag van een resultaatsverplichting
met de eenheid 'EUR' zijn begrepen. In plaats daarvan volgt uit de laatste zinsnede van artikel
01.01.03 lid 03 dat de AKW+R "na het subtotaal [moeten] worden opgenomen in de desbetreffende
post[en] van de ontleding van de inschrijvingssom". Voor verrekening van eventueel meer- en
minderwerk hanteert de aanbestedende dienst een vastgesteld percentage voor AKW+R van 13%.

12 Een inschrijving in strijd met de bedoeling van de RAW-systematiek zoals die blijkt uit artikel 01.01.03 van de
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Standaard 2020 en de hiervoor weergegeven toelichting/aanvulling daarop, leidt tot ongeldigheid als bedoeld
in artikel 01.01.04 lid 03 van de Standaard 2020, zulks met uitzondering van een gebrek dat zich leent voor
herstel als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 04 van de Standaard 2020 . Laatstbedoelde beoordeling zal
plaatsvinden op basis van de stand van de rechtspraak van het Hof van Justitie EU op dat moment.

13 In afwijking van artikel 01.01.04 lid 02 Standaard 2020 is de te verstrekken toelichting, om redenen van
proportionaliteit, in twee fasen opgeknipt en wel als volgt:
De inschrijver die ten aanzien van een of meer posten een verzoek om toelichting als bedoeld in artikel
01.01.04 lid 02 ontvangt, dient in eerste instantie binnen 4 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek, een
kostenonderbouwing van die post(en) te verstrekken. Die kostenonderbouwing moet blijk geven van de inzet
van alle wezenlijke componenten die noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van de bij de post behorende
resultaatsverplichting (denk aan: inzet arbeid zoals bijvoorbeeld de kraanmachinist; inzet materieel zoals
bijvoorbeeld graafmachines en/of vrachtauto's; en inzet wezenlijk materiaal zoals bijvoorbeeld stortsteen).
Mocht de kostenonderbouwing wel blijk geven van de inzet van alle noodzakelijke componenten, maar het
vermoeden als bedoeld in artikel 01.01.04 lid 02 daarmee niet is weggenomen, dan verzoekt de
aanbestedende dienst om een aanvullende toelichting (ondersteund met bewijsmiddelen) op de (door de
aanbestedende dienst in twijfel getrokken) prijs van een of meer componenten van de kostenonderbouwing.
Deze aanvullende toelichting dient binnen 3 kalenderdagen na dagtekening van het verzoek te worden
verstrekt. De inschrijver dient daarmee aannemelijk te maken dat de in de kostenonderbouwing opgevoerde
prijs van die ene of meerdere in twijfel getrokken componenten, de kostprijs behelst van dat (die) component
(en).

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

08 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het opruimen van
de in artikel 01.01.13 leden 01 t/m 03 van de Standaard 2020 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de
aannemer.

10 Indien in deel 2.2 van het bestek bij een bestekspost in de kolom "hoeveelheid ter inlichting" niets is
aangegeven en uit de omschrijving van de betreffende bestekspost niet blijkt dat de bouwstof uit het werk
vrijkomt, geldt de verplichting van de aannemer de bouwstof te leveren overeenkomstig paragraaf 6 lid 3a van
de UAV 2012.

01 01 14 AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 In aanvulling op paragraaf 5 lid 1 van de UAV 2012 geldt:
"Gemiddeld iedere 2 weken in het maaiseizoen door de directie 1 bouwbespreking gehouden met de
aannemer".

09 In aanvulling op paragraaf 9 lid 7 van de UAV 2012 geldt:
"Indien op de volgende betalingstermijn, de directie op de kleine gebreken nog steeds goedkeuring onthoudt,
zal een korting van € 500,- per kalenderdag worden opgelegd. Zie ook paragraaf 42 lid 6 van de UAV 2012."
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01 03 BETALINGSREGELINGEN:MEER EN MINDER WERK

01 03 06 MEER EN MINDER WERK

01 Ten behoeve van de prijsopgave voor de verrekening van het meer en minder werk dient de aannemer dit
vooraf te melden en aan te tonen. Per maaironde dient een specificatie te worden ingediend op basis van
netto kosten vermeerderd met één bedrag voor algemene kosten, winst, werkadministratie, bouwplaatskosten
en risico. Dit bedrag is vastgesteld op een maximum van 13% van de netto kosten. Het hiervoor bepaalde is
niet van toepassing, voor zover het minder werk het gevolg is van een verzoek van de aannemer om minder te
mogen uitvoeren dan in de overeenkomst is bepaald. Eventuele engineeringskosten dienen afzonderlijk te
worden opgegeven.

02 In aanvulling op paragraaf 29 lid 2 van de UAV 2012 kunnen na de eerste maaironde van alle werkzaamheden,
tussen 16 mei 2022 en 15 juni 2022, geconstateerde afwijkingen aan de directie worden gemeldt. Na de
tweede maaironde kunnen van alle werkzaamheden tussen 15 augustus 2022 en 15 september 2022,
geconstateerde afwijkingen aan de directie worden gemeldt. Geconstateerde afwijkingen aan de watergangen
kunnen tussen 1 september 2022 en 1 november 2022 aan de directie worden gemeldt.
Na beoordeling zullen eenmalig, goedgekeurde mutaties worden verrekend voor de looptijd van het bestek.
Later gemelde afwijkingen zullen op geen enkele wijze meer worden verrekend. Uitzondering is als er sprake
is geweest van tussentijdse reconstructies die uitgevoerd zijn in opdracht van de gemeente, deze zullen dan
ook door de gemeente worden aangegeven.

01 04 BETALINGSREGELINGEN:RISICOREGELING

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN:KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 Artikel 01.04.01 t/m 01.04.06 komen te vervallen.

02 De geoffreerde prijzen en tarieven zijn in ieder geval vast tot 15 mei 2023 en zijn ook van toepassing voor
eventueel opdragen ''meer'' en/of wijziging inzake een Nadere Overeenkomst.

Opdrachtnemer is gerechtigd één keer per contractjaar, voor het eerst per 16 mei 2023, de prijzen en
tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan het Consumentenprijsindex (CPI), jaarmutatie,
indexatiemaand: januari, op basis van 2015=100, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).

Indien in een jaar afgezien is van het herzien van de prijzen en tarieven, dan vindt indexering in het
daaropvolgende jaar slechts plaats over de periode van één jaar. Van indexering over meerdere jaren is
derhalve nimmer sprake.

Opdrachtnemer dient een voornemen voor de prijsverhoging minimaal 6 weken voor de ingangsdatum
bekend te maken aan Opdrachtgever. Gewijzigde prijzen en tarieven gaan pas in na toestemming van
Opdrachtgever.
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01 06 BETALINGSREGELINGEN:DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

04 De declaraties als bedoeld in artikel 01.06.01. lid 02 van de Standaard, opstellen ter attentie van dhr. H. Jager
volgens een nader te verstrekken model (na gunning) en in concept aanbieden.
Na goedkeuring door de directie digitaal indienen bij de directievoerder op dit werk.

Declaraties voorzien van besteknummer, projectnaam en projectnummer + kostencode.
De opdrachtgever hanteert een betalingstermijn van 4 weken na ontvangst van een factuur die voldoet aan het
bovenstaande.

05 Indien de aannemer de in een bestekspost genoemde niet verrekenbare hoeveelheid volledig heeft verwerkt,
dan dient hij de directie daarvan binnen twee dagen op de hoogte te stellen.

06 De aannemer moet overeengekomen meer werk z.s.m. melden bij de directie en om bevestiging vragen
conform paragraaf 36 van de UAV 2012.

01 06 02 WEEKOVERZICHTEN

01 In afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 maakt de aannemer weekrapporten op.
In lid 2 "directie" vervangen door "aannemer".
In lid 3 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 4 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 5 "aannemer" vervangen door "directie".
In lid 6 "directie" vervangen door "aannemer" en "aannemer" vervangen door "directie".

02 Door de aannemer aan de directie wordt verstrekt een tot en met de desbetreffende werkweek gecumuleerd
overzicht van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting per bestekspost.

03 Het in lid 02 genoemde overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het
overzicht betrekking heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting worden in het op die week betrekking hebbende
weekrapport opgenomen tenzij de directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan
verenigen, in welk geval de hoeveelheden worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist
worden erkend.

05 Indien de aannemer niet voldoet aan de bij een bestekspost met de eenheid week behorend kwaliteitsbeeld,
wordt een week respijt gegeven om de achterstand weg te werken.
Als het kwaliteitsbeeld na deze periode nog niet in overeenstemming is met de bestekseis wordt deze
bestekspost in zijn geheel niet betaalbaar gesteld.
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01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

05 Een zekerheidstelling, als bedoeld in artikel 01.07.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt
verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat
gelijktijdige uitvoering van werkzaamheden door derden kan optreden.
Hiervan zal in de door de directie, volgens de UAV 2012 te organiseren werkbespreking melding worden
gemaakt.

Werkzaamheden:
- Aanleg- en reconstructiewerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen,

groenvoorzieningen e.d.
- Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte; verlichtingen, verhardingen,

groenvoorzieningen e.d.
- Evenementen en toernooien

De aannemer dient in het algemeen tijdschema en gedetailleerd werkplan rekening te houden met
bovengenoemde werkzaamheden.

02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde
onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van
het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande
onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting.
Een en ander wordt in het betreffende maaiseizoen (kalenderjaar) niet verrekend.

De directie bepaalt in hoeverre de werkzaamheden ontoelaatbaar worden geacht.

03 De coördinatie van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de directie.
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01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

03 Verkeersmaatregelen uitvoeren conform publicatie 96b (laatste versie) van de CROW.

04 De directie zal ten aanzien van de belangen van verkeer bij tijdelijke straatafsluitingen en opbrekingen
vertegenwoordigers van de regiopolitie, de openbaar vervoersbedrijven, de Arbodienst G.G. en de
Hulpverleningsdienst in het werkoverleg betrekken.

05 De aannemer dient te voldoen aan wensen van de directie en de regiopolitie ten aanzien van de
verkeersveiligheid.

06 De aannemer zorgt voor reserveborden in depot op het werk.

07 Alle RVV borden en bijbehorende onderborden, alle informatieve borden alsmede planken van
waarschuwingshekken en geleidebakens en tijdelijke bebording dienen te zijn uitgevoerd in reflecterend
materiaal Klasse III (volgens NEN 3381).
Borden plaatsen volgens de uitvoeringsvoorschriften B.A.B.W. inzake verkeerstekens.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

02 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer
zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de
bestaande wegen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmede de
transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over
bovengenoemde wegen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.

Voor het eerste jaar geldt dat het tijdschema binnen 15 werkdagen na opdracht te zijn ingediend. Met
betrekking tot de optionele jaren dient het algemene tijdschema 15 werkdagen voor aanvang van de
werkzaamheden te zijn ingediend.

Bij te late inlevering zal de aannemer een boete van € 250,- per dag worden opgelegd.

02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen e.d.

04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:
- de basisroute van het maaien;
- aanvangsdatum, duur en einddatum van de verschillende werkzaamheden, rekening houdend met de

in paragraaf 1.05 lid 5 aangegeven data;
- in te zetten materieel;
- personele bezetting;
- werktijden, rekening houdend met de in paragraaf 1.05 lid 7;
- ecologisch beheer conform artikel 51.03.05 van de Standaard
- ecologisch te beheren bermen (schraal grasland) conform de richtlijn Kleurkeur
- plan voor opslag en afvoer van vrijgekomen materialen.

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden aangegeven in kalenderdagen
alsmede geprognosticeerde werkbare werkdagen. Wijzigingen in het werkplan kunnen alleen plaatsvinden na
goedkeuring van de directie.
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01 15 GARANTIE

01 15 03 BEMIDDELING

07 Lid 01 t/m 06 komen te vervallen. Tbv beslechting van geschillen zie paragraaf 01.26.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 CAR-VERZEKERING

01 Door de opdrachtgever zal een constructie all riskverzekering worden afgesloten tot het bedrag van de
aanneemsom, verhoogd met de kosten van werken door derden, ter beschikking gestelde materialen,
honoraria en directiekosten.
De verzekerde partijen zijn:
- de verzekeringnemer;
- de opdrachtgever en/of de aanbesteder van het werk;
- de hoofdaannemer(s), zelfstandig of als consortium, van het werk;
- de bouwdirectie en onderaannemers;
- architecten, adviseurs, constructeurs en alle overige raadgevende en/of ontwerpende partijen;
- hun ondergeschikten en/of hun vertegenwoordigers indien en voor zover een verzekerde voor hen

aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting, met inachtneming van het daaromtrent in de polisvoorwaarden gestelde, de
navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en).

b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk (secundair).

c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

d. eigendommen directie en personeel.

e. schade aan gereedschappen, keten en loodsen alleen indien deze eigendom zijn van of gehuurd zijn door
de verzekeringnemer.

f. transportschade binnen Nederland.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel eigendom van de aannemer zoals gereedschappen, keten,
loodsen, kranen, bulldozers, rijplaten.

b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen en de niet onder de verzekering vallende schade zijn voor
rekening van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemer wordt geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn.
De aannemer is gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en zijn
medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade.
De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van
deze verplichtingen.

06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer(s), zich voor eigen
rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of
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zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel.
De aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 2.500.000,- per
gebeurtenis en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, respectievelijk
mede- en onderaannemer(s), eerst worden aangesproken.
Voor het geval deze verzekering de schade niet of niet voldoende zou dekken, treedt de CAR-verzekering in
haar plaats, ter dekking van het verschil in condities respectievelijk verzekerde bedragen.
Een direct beroep op de CAR-verzekering in geval van aansprakelijkheidsschade is derhalve niet mogelijk.

07 Het uitvoeren van werkzaamheden conform het bestek ontslaat de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, niet van de verplichting eventuele aansprakelijkstellingen in behandeling te nemen.
Een aansprakelijkheidsclaim kan niet worden afgewezen op grond van het feit dat het werk conform het bestek
is uitgevoerd.

08 In geval van een aansprakelijkstelling dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemer, de
tegenpartij binnen veertien dagen een ontvangstbevestiging te zenden met daarin vermeld hoe de afwikkeling
van de aansprakelijkstelling ter hand wordt genomen.
Een afschrift van deze brief dient te worden gezonden naar:
SCC
Afdeling Verzekeringen
Postbus 1356
9701 JB GRONINGEN

09 De afdeling Verzekeringen van het SCC dient door de hoofdaannemer, zowel als de mede- en
onderaannemer, volledig te worden geïnformeerd over de afwikkeling van de aansprakelijkstelling.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

06 Alle vrijkomende onder het Besluit bodemkwaliteit vallende materialen, die niet hergebruikt en/of naar het
gemeentelijk opslagterrein afgevoerd worden, moeten gescheiden en vrij van ongerechtigheden, worden
afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf, stortkosten voor rekening van de opdrachtnemer.
De aannemer dient zorg te dragen/ te organiseren voor een (tijdelijk) depot.

07 De vrijkomende materialen, m.u.v. grond die naar een locatie van de opdrachtgever wordt afgevoerd, afvoeren
via een weegbrug.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

02 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 wordt verlangd.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

04 Conform artikel 01.17.08 lid 01 van de standaard RAW Bepalingen 2020 verstrekt de aannemer aan de
directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting met een door het bevoegd
gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst
moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van
de vrijgekomen materialen zijn vermeld.
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01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 MELDEN VAN SCHADE

01 In aanvulling op artikel 01.18.03 lid 01 van de Standaard moet ook schade aan drainage worden gemeld.

02 Alle schaden moeten voor rekening van de aannemer, op deskundige wijze en onder toezicht van een
onafhankelijke ETT-er worden hersteld.

03 Snoeiwerk en herstelwerk van beschadiging aan bomen en boomwortels wordt door (werknemers van) de
gemeente Groningen uitgevoerd, op kosten van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOR)

01 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, stelt hoofdaannemer van onderhavig bestek,
gelijktijdig met het aanwijzen van de gevolmachtigde, volgens paragraaf 4 van de UAV 2012, een Veiligheids- &
Gezondheidscoördinator aan.
Werkzaamheden van derden vallen ook onder deze coördinatie.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 ALGEMEEN

01 Het in te zetten personeel dient in het bezit te zijn van;
- een geldig certificaat ''B-VCA''
- een geldig certificaat 'Wet Natuurbescherming Niveau 1 bestendig beheer''
- een geldig certificaat ''Veilig werken langs de weg''

Ten aanzien van Kleurkeur dient het in te zetten personeel in het bezit te zijn van;
- Uitvoerende medewerkers dienen te beschikken over een geldig certificaat ''Kleurkeur basis''
- Leidinggevenden dienen te beschikken over een geldig certificaat ''Kleurkeur gevorderde''

De certificaten dienen getoond te worden op het eerste verzoek van de opdrachtgever.

01 26 BESLECHTING VAN GESCHILLEN

01 26 01 RAAD VAN ARBITRAGE

01 Paragraaf 49 van de UAV 2012 - Beslechting van geschillen - komt in het geheel te vervallen.

01 26 02 RECHTBANK NOORD NEDERLAND

01 Voor beslechting van geschillen wordt nadat men na onderling overleg niet tot overeenstemming kan komen,
de tussenkomst van de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen ingeroepen.
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01 27 MEETPUNTEN, VERKENPUNTEN E.D.

01 27 01 ALGEMEEN

01 De aannemer draagt er zorg voor, dat de in het werkterrein aanwezige RD meetpunten intact blijven.
Indien dit binnen de noodzakelijke werkzaamheden niet mogelijk is, via de directievoerder de afdeling I&A Geo
Informatie van de gemeente Groningen informeren.
Bij verstoring van deze RD meetpunten zal een korting van € 500,- per punt op de aannemingssom worden
toegepast.

01 27 02 EENMALIG UITZETTEN

01 Referentiepunten (t.b.v. het digitaal werken door de aannemer), zullen, op aanvraag/verzoek van de aannemer
aan de directie, eenmalig worden uitgezet door de afdeling I&A Geo Informatie van de gemeente Groningen.
Verstoringen van dit uitzetwerk zal worden hersteld door voornoemde afdeling voor rekening van de aannemer.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN,ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 EISEN EN UITVOERING, GROENVOORZIENINGEN

09 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de maaiwerkzaamheden mag ten hoogste 50 mm
bedragen.

10 Indien de onderhoudswerkzaamheden leiden tot insporingen meer dan 50 mm, is de aannemer verplicht
maatregelen te nemen en de rij- en/of werksporen binnen 1 week te herstellen.

11 In afwijking van het bepaalde in lid 01 is de insporingsdiepte, waarbij sportvelden als toegang dienen, niet
toegestaan.

51 02 02 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN,ALGEMEEN

08 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 07 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

09 In aanvulling op artikel 51.02.02 lid 08 van de Standaard geldt:
Tot een diepte van 0,80 m.

51 02 11 ONDERAANNEMING

01 Ten behoeve van al het plantwerk dient de aannemer een erkend groenaannemer met een Groenkeur
certificering te nemen.
https://groenkeur.nl/groenbedrijf/welke-certificaten-zijn-er/groenvoorziening/
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51 02 12 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is
alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of
op aanwijzing van de directie.

02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd
op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.

51 02 13 JACOBSKRUISKRUID

01 Extra maaigangen ten aanzien van de risicovolle locaties met Jacobskruiskruid (voor de bloei) kunnen op
aanwijs directie worden verlangd. Deze extra maaigang wordt als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen
afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

02 Maaiwerkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het Convenant gedragsregels Jacobskruiskruid. Het
document is als bijlage toegevoegd aan dit contract.

51 02 14 VERVOER OP HET WERK

01 Onder vervoer op het werk wordt in deze paragraaf mede begrepen het rijden en het rijdend werken met
gemotoriseerde en gemechaniseerde onderhoudswerktuigen als auto 's, tractoren, maaimotoren e.d. op de
openbare wegen, fietspaden, voetpaden, parkpaden en te onderhouden objecten.

02 Voor vervoer op trottoir, plantsoenpaden, grasvelden en andere plantsoendelen geldt:
- de aannemer verplicht zich te werken met tractie geen schade te veroorzaken aan de infrastructuur;
- op van regen verzadigde grasvelden mag niet worden gereden, indien daardoor gevaar voor sporen of

structuurbederf zou ontstaan.
- schade, welke door nalatigheid van de aannemer aan trottoirs wordt toegebracht, zal door de directie

voor rekening van de aannemer worden hersteld.

Bladnr. 25



RAW0033-131132 Maaien bermen en sloten gemeente Groningen 2022
Bestek 41-2021 Perceel 1 t/m 5
d.d. 27 - september - 2021

HFD PAR ART LID

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP

01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de
werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze
bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden
om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek
gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers
schriftelijk verslag gedaan.

02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet
bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.

03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer
aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de
hand van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn
uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 03 VRIJGEKOMEN MATERIAAL

02 De aannemer levert, ten minste 3 dagen voor het het storten van vrijgekomen maaisel, de tijdelijke
opslaglocaties ter goedkeuring aan bij de directie.

03 Bermmaaisel zodanig plaatsen dat geen gevaar voor het verkeer ontstaat. De afstand buiten de verharding
van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan moet bij voorkeur minimaal 1,50m bedragen.

51 04 05 BEWERKINGSPERCENTAGE

01 Daar waar geen bewerkingspercentage is gegeven, wordt 100% bedoeld of een percentage dat
door de aannemer zelf ingeschat dient te worden conform richtlijn Kleurkeur.
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51 1 WATER- EN WATERGANGEN

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

10 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch
waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met
eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere
maaibeurt te worden gerapporteerd.

11 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 MAAIEN

03 Tot het maaien en bijmaaien van kruidachtige vegetaties, bermen, watergangen,
vijverpartijen behoort tevens het afzetten van jonge (0 tot 2 jaar) houtachtigen.

04 Waternavel en andere exoten dienen direct gemeld te worden bij de directie.

51 2 GRAS- EN KRUIDACHTIGEN

51 22 EISEN EN UITVOERING

51 22 01 ZAAIEN EN BEZODEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op artikel 51.22.01 lid 01 van de Standaard geldt:
In het algemeen niet zaaien of bezoden in de periode van 15 oktober tot 1 april, met dien verstande dat op de
bermen en taluds langs wegen en op dijken niet mag worden gezaaid in de periode van 15 november tot
1 maart.
Als het zaaien middels hydroseeding gebeurt, kan er met inachtneming van het gestelde in artikel 51.22.01
lid 01 van de Standaard, het gehele jaar gezaaid worden. Een uitzondering hierop vormen taluds van 1:3 en
steiler die in de periode van 15 april tot 15 juli niet gehydroseed mogen worden.

05 In afwijking van artikel 51.22.01 lid 05 van Standaard geldt:
Na het verkruimelen van de grond mogen geen kluiten groter dan 20 mm voorkomen.

51 22 05 MAAIEN

12 De in te zetten maaimachine behoeft de goedkeuring van de directie.
- Voor de bermen direct aansluitend aan gebiedontsluitingswegen dient gebruik gemaakt te worden

van een maai-zuigcombinatie in verband met het voorkomen van oponthoud van het verkeer.
- Het gebruik van een maai-zuigcombinatie op overige locaties is alleen toegestaan na overleg met de

directie en alleen op de grotere vlakken.
- Daar waar nodig kan de directie in overleg met de aannemer besluiten het maaien met behulp van

klein materieel of handwerk uit te laten voeren.

13 De aannemer dient voor aanvang van het werk aan te geven met welk materieel hij in het werk gaat
uitvoeren conform het gestelde in de inschrijvingsleidraad kwaliteitscriterium Emissiereductie
Transportvoertuigen en Bouwmachines.

14 Indien sprake is van vervuiling, zoals bijvoorbeeld lekkage van benzine of olie, dient dit gemeld te worden
aan de directie. Reiniging wordt door (reinigingsdienst van Stadsbeheer) van de gemeente Groningen
uitgevoerd, op kosten van de aannemer.
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51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

08 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.22.06 betreft het de schrale graslanden (2x per jaar maaien en
afvoeren).

09 In aanvulling op het ecologisch gefasseerd maaien, dient rekening te worden gehouden met de
verkeersveiligheid bij oversteken en kruisingen.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 25 01 MAAIEN

03 De aannemer dient er voor te zorgen dat het door hem in te zetten materieel vrij is van
de aanwezigheid van materiaal van exoten/invasieve soorten voordat het op terreinen
van de opdrachtgever ingezet wordt.

62 VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

02 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de
verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.

03 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de wegbebakening
en afzettingen, ook na werktijd.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERKEERSMAATREGELENBIJ WERK IN UITVOERING

62 14 01 KORTINGEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer gemaakte afspraken en/of opdrachten niet nakomt, kan per
geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN -VOORZIENINGEN
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64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN WET NATUURBESCHERMING

01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de eisen in de Wet Natuurbescherming.
Niets in deze bepaling alsmede in rest van het bestek kan leiden tot overtreding van de Wet
Natuurbescherming.
Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Wet Natuurbescherming is de Wet
Natuurbescherming leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering.
Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende
leden.

02 Insporing en verdichting:
- Insporingsdiepte conform bepaling 51.02.01 lid 09 van dit bestek
- Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien

mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
- Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
- Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
- Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)

03 Fysieke aanwezigheid:
- Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
- Beperk de duur van een werkgang
- Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)

04 Geluidsoverlast:
- Voorkom pieken van geluid(sterkte) en overlast op het werk

05 Werkperioden:
- Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdend met:
- Broedende fauna (gehele jaar)
- Voortplanting amfibieën (in principe mei/juni)
- Winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen

06 Werkrichting:
- Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit: een drukke rand naar een rustige kant c.q.

open gebied land naar water

07 Gefaseerd werken:
- Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
- Het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie
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