



**Bijlage A Vraagspecificatie behorende bij perceel ON B-Wegen (met
zaaknummer: 31167637)**

Voor de uitvoering van het "PUB SCB" Dienst Programma's, Projecten en
Onderhoud Oost-Nederland, productielijn ON B-Wegen

Datum: 9-04-2021

Colofon

Uitgegeven door

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Dienst Programma's, Projecten en
Onderhoud Oost-Nederland
Postbus 2232
3500 GE Utrecht

Datum

09-04-2021

Status

Definitief

Inhoud

1	Identificatie—4
2	Het project—5
2.1	Algemene beschrijving—5
2.2	Projectdoelstelling(en)—5
3	Omschrijving Project—6
3.1	Inleiding—6
3.2	Te leveren producten—6
3.3	Deskundigheidsgebieden—7
4	Eisen aan de realisatie van de SCB Producten—9
4.1	Toetscoördinatie—9
4.2	Toetsen—9
4.3	Waarnemingen—9
4.4	Organisatie van de Opdrachtnemer—10
5	Referentiedocumenten—11
Bijlage 1 – Productbeschrijvingen—12	

1 Identificatie

Deze vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst met Zaaknummer 31167637.

2 Het project

2.1 Algemene beschrijving

Het ON B-Wegen team realiseert groot variabel onderhoud aan het wegennetwerk in Oost-Nederland. Het betreft veelal E&C-contracten die worden uitgevoerd onder de UAV-GC 2005 met systeemgerichte contractbeheersing (SCB).

In het volgende project wordt SCB ingezet:

Integraal Groot Onderhoud 2021-2022

Project Integraal Groot Onderhoud 2021-2022 (IGO) is momenteel in uitvoering en loopt door tot en met 31 december 2022. Dit betreft twee contracten. Dit betreft voor contract Oost onderdelen van de wegen N35/ A35, N36, N48 en N18 en voor perceel West betreft dit delen van de wegen A50, A12 en A15.

De werkzaamheden betreffen asfaltonderhoud, inclusief raakvlakwerkzaamheden, onderhoud aan kunstwerken en overige werkzaamheden zoals geleiderailmaatregelen, faunamaatregelen, veilige inrichting van bermen en werkzaamheden aan geluidsschermen.

2.2 Projectdoelstelling(en)

Doelstelling project IGO

Juiste kwaliteit leveren, in 1x goed.

In één keer goed betekent o.a. geen verassingingen in voorbereiding en uitvoering, het werk dient niet stil gelegd worden, er treden geen vertragingen op, er vallen geen doden en gewonden, geen herstel onder garantie is nodig, geen onderbrekingen t.g.v. onvoorziene risico's, geen VTW's en worden geen klachten ingediend van b.v. weggebruikers, doelgroepen, hulpdiensten.

Deze doelstelling geldt evenzeer voor de Opdrachtnemer die de SCB-werkzaamheden verricht. In één keer goedt betekent o.a. dat SCB Producten in één keer goed zijn, geen vele revisies van producten, niet eindeloos heen en weer ping pongen van documenten, een goede voorbereiding van de toetsen, etc.

3 Omschrijving Project

3.1 Inleiding

Om de contractmanager van de Opdrachtgever te ondersteunen wordt een deel van de systeemgerichte contractbeheersing uitbesteed. De Overeenkomst omvat de levering van SCB Producten (zie paragraaf 3.2).

Doelstellingen contractbeheersing

Met de invulling van de systeemgerichte contractbeheersing dienen de volgende doelstellingen te worden gerealiseerd dan wel daaraan worden bijgedragen:

- Het op efficiënte wijze komen tot een uitspraak over het voldoen aan de contractuele verplichting door de opdrachtnemer van het contract waarop de systeemgerichte contractbeheersing wordt toegepast¹;
- Het op efficiënte wijze komen tot een uitspraak over het functioneren van het KMS van de opdrachtnemer realisatie;
- Het doen van rechtmatige betalingen;
- Een goede samenwerking tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer in lijn met de marktvisie;
- Het SCB proces zodanig beheersen dat alle documentatie herleidbaar terug te vinden is in de systemen van Rijkswaterstaat (zoals IPS, Connect, Projectschiif etc.).

Overdracht

Om een zorgvuldige overgang te borgen van de huidige opdrachtnemer SCB naar de nieuwe ON voor SCB wordt in het laatste kwartaal van 2021 van ON verwacht dat hij de overgang samen met de zittende opdrachtnemer inricht. Dit zal in overleg met OG plaatsvinden. Het belang van een soepele overgang is groot, omdat er sprake is van reeds lopende contracten in uitvoering.

Eerdere ervaringen zonder een dergelijk overdrachtsproces hebben geleid tot discussies, interrupties in het proces, en verstoorde relaties. OG wil dit met deze overdracht graag voorkomen.

3.2 Te leveren producten

De opdracht bestaat uit het leveren van in de tabel opgenomen SCB Producten (zie tabel 1 Perceel ON B-wegen).

¹ De term opdrachtnemer (zonder hoofdletter) dient in deze vraagspecificatie en de daarbij behorende bijlagen te worden gelezen als de derde opdrachtnemer op wie de SCB plaatsvindt.

SCB Producten vaste scope		Aantal in 2022
(1)	Toetsplan	4
(2)	Toetsplanning	4
(4)	Toetscoördinatie (per toets)	50
(5)	Evaluatierapport toetsen	4
(6)	Procestoets	7
(7)	Producttoets	17
(8)	Toetsrapport	24
(10)	Waarnemingsoverzicht	4
(11)	Waarnemingsrapport	16
(12)	Evaluatierapport waarnemingen	4
	Doelstelpost	n.v.t.

Tabel 1 Perceel ON B-wegen

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om te bepalen welke toetsen en/of waarnemingen door eigen personeel van Opdrachtgever worden uitgevoerd.

3.3 Deskundigheidsgebieden

SCB Producten in de productgroepen toetsen en waarnemingen dienen te worden geleverd binnen de onderstaande deskundigheidsgebieden.

Deskundigheidsgebieden	van toepassing [ja/nee]
Contractmanagement	
Inkoop- en contractmanagement	Nee
Onderzoeken	
Planstudie	Nee
Laboratoria (proeven)	Nee
Techniek (ontwerp en uitvoering)	
Bediening en besturing	Nee
Systeemontwikkeling en systeemintegratie	Nee
Civiele Techniek	Ja
Wegenbouw	Ja
Waterbouw	Nee
Ecotechniek	Ja
Geotechniek	Ja
Werktuigbouw en staal	Nee
Installaties	Nee
Verkeerssystemen	Ja
Bouwkunde	Nee
Ruimtelijke kwaliteit en vormgeving	Nee
Milieu	Ja
Onderhoud	Ja
Informatievoorziening	
Data/Informatie	Ja
Besturing	Nee
Omgevingsmanagement	
Communicatie met derden	Nee
Niet gesprongen explosieven	Ja

Deskundigheidsgebieden	van toepassing [ja/nee]
Kabels en Leidingen	Ja
Vergunningen	Ja
Verkeersmanagement	Ja
Archeologie	Ja
Flora en fauna	Ja

4 Eisen aan de realisatie van de SCB Producten

4.1 Toetscoördinatie

4.1.1	Opdrachtnemer dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie een toetsplan en toetsplanning op te stellen.
4.1.2	Opdrachtnemer neemt in het toetsplan en toetsplanning de toetsen van de Opdrachtgever op.
4.1.3	Opdrachtnemer dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie een evaluatie uit te voeren van alle uitgevoerde toetsen.
4.1.4	Opdrachtnemer neemt deel aan alle relevante werkoverleggen van de Opdrachtgever inzake toetsen en waarnemingen.
4.1.5	Opdrachtnemer plant en organiseert alle benodigde overleggen van de Opdrachtgever inzake toetsplan, toetsplanning en toetsen.
4.1.6	Opdrachtnemer zit de overleggen voor.

4.2 Toetsen

4.2.1	Opdrachtnemer dient procestoetsen onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde leadauditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren.
4.2.2	Een lead auditor van de Opdrachtnemer wordt geacht te zijn 'gekwalificeerd' wanneer deze: a) een IRCA (International Register of Certified Auditor) – gecertificeerde opleiding tot lead auditor met goed gevolg heeft afgerond en b) jaarlijks 15 dagen auditeert, waarvan tenminste 10 dagen op projectlocatie en c) jaarlijks 10 dagen als leider van een audit team functioneert, waarvan tenminste 7 dagen op projectlocatie.
4.2.3	Opdrachtnemer dient bij de voorbereiding en uitvoering van toetsen gekwalificeerd personeel in te zetten met relevante werkervaring in de deskundigheidsgebieden als genoemd in paragraaf 3.3.
4.2.4	Toetsverslag C en Advies aan de CM D worden binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van een systeem-, proces of producttoets aangeleverd.
4.2.5	Nadat een Toetsrapport (product 8) is uitgevraagd dient binnen 8 werkdagen toetsverslag C en advies aan de CM D geleverd te worden.

4.3 Waarnemingen

4.3.1	Opdrachtnemer dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie Waarnemingsoverzicht op te stellen.
4.3.2	Opdrachtnemer neemt in het Waarnemingsoverzicht alle waarnemingen op die de Opdrachtgever zelf uitvoert.
4.3.3	Opdrachtnemer dient volgens de in het contractbeheersplan vastgelegde frequentie een evaluatie uit te voeren van de alle uitgevoerde waarnemingen.

4.3.4	Opdrachtnemer dient bij het doen van waarnemingen gekwalificeerd personeel in te zetten met relevante werkervaring in de deskundigheidsgebieden als genoemd in paragraaf 3.3.
4.3.5	Binnen 5 werkdagen na het uitvoeren van de waarneming levert de waarnemer het verslag van de waarneming.
4.3.6	Een waarneming wordt tenminste 5 werkdagen voor het moment waarop de waarneming plaats dient te vinden uitgevraagd.

4.4 Organisatie van de Opdrachtnemer

4.4.1	Opdrachtnemer zorgt dat personeel dat op de bouwplaats komt, beschikt over een geldig VCA-VOL certificaat en een geldig GPI-certificaat.
4.4.2	Opdrachtnemer zorgt dat personeel op projectlocatie aanwezig is naar gelang het productbelang en/of het realiseren van de doelstellingen contractbeheersing dit vereisen.
4.4.3	Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor functiescheiding bij de realisatie van het product (4) Toetscoördinatie enerzijds en de producten (5, 6, 7 en 8) Procestoets, Producttoets, Toetsrapport en Ondersteuning (lead)auditor anderzijds.

5 Referentiedocumenten

Onderstaande referentielijst geeft een actueel overzicht van de vigerende documenten bij SCB Producten en die voor deze Overeenkomst van toepassing zijn.

Omschrijving document
contractbeheersplannen behorende bij perceel ON B Wegen (met zaaknummer: 31167637) worden na gunning verstrekt
Marktvisie
RWS, Kader contractbeheersing Rijkswaterstaat
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing GWW
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Bedrijfsvoering
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Kennis
RWS, Uitwerking kader contractbeheersing Informatie Voorziening
RWS, Kader Kansen/Risicomanagement
RWS, Handreiking "Procesgericht risicomanagement ten behoeve van SCB" en bijlage A en B
RWS, Kader integrale veiligheid voor projecten
RWS, Kader borging constructieve veiligheid in de realisatiefase
RWS, Memo "Wet arbeid vreemdelingen (Wav)"
RWS, Instructie Classificeren en omgaan met vertrouwelijke informatie versie 2.4
RWS, Toetsdocument, Intakeformulier deel A
RWS, Toetsdocument, Bevindingen deel B
RWS, Toetsdocument, Toetsverslag deel C
RWS, Toetsdocument, Toetsrapport deel C1
RWS, Toetsdocument, Advies aan CM deel D
RWS, Toetsdocument, Waarnemingsrapport deel W1
RWS, Waarnemingsoverzicht in Excel

Bijlage 1 – Productbeschrijvingen

Nummer	SCB Product
(1)	Toetsplan
(2)	Toetsplanning
(3)	-vervallen-
(4)	Toetscoördinatie (per toets)
(5)	Evaluatierapport toetsen
(6)	Procestoets
(7)	Producttoets
(8)	Toetsrapport
(9)	Ondersteuning (lead) auditor
(10)	Waarnemingsoverzicht
(11)	Waarnemingsrapport
(12)	Evaluatierapport waarnemingen

De productbeschrijvingen worden bij Uitnodiging tot inschrijving in de dan geldende versie toegevoegd.