



nota van inlichtingen

Zaaknummers:

31168651,
31167637,
3116849

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten & Onderhoud

1^e Nota van inlichtingen, behorend bij de aanbesteding inzake Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB), perceel ON A-Wegen DBFM (31168651), perceel ON B-Wegen (31167637) en perceel ON KRW (3116849).

Bijlagen:

1. Versie 2.0 Perceel ON KRW Bijlage A Vraagspecificatie (3116849)
2. Versie 2.0 Bijlage J Inschrijvingsstaat perceel ON KRW
3. Versie 1.0 Productbeschrijving Contractbeheersplan (3116849)

A. Door de gegadigden zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld:

Geen.

B. Door de gegadigden zijn tijdens de inlichtingenbijeenkomst de volgende mondelinge vragen gesteld:

Niet van toepassing.

C. In de aanbestedingsdocumenten zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

In document "*Perceel ON KRW Bijlage A Vraagspecificatie*" worden de volgende wijzigingen (aangeduid in de rode tekst) aangebracht:



3.2 Te leveren producten

SCB Producten vaste scope		Versie productbeschrijving
(1)	Toetsplan	<x>
(2)	Toetsplanning	<x>
(3)	Toetsplan/toetsplanning	1.2
(4)	Toetscoördinatie (per toets)	1.1
(5)	Evaluatierapport toetsen	1.1
(6)	Procestoets	1.1
(7)	Producttoets	1.1
(8)	Toetsrapport	1.1
(9)	Ondersteuning (lead) auditor	1.1
(10)	Waarnemingsoverzicht*	1.1
(11)	Waarnemingsrapport	1.0
(12)	Evaluatierapport waarnemingen*	1.1
(13)	Contractbeheersplan	1.0
	Doelstelpost	n.v.t

Aantallen SCB Producten vaste scope	Q3 2021 t/m Q2 2022	Q3 2022 t/m Q2 2023	Q3 2023 t/m Q2 2024	Q3 2024 t/m Q2 2025	Q3 2025 t/m Q2 2026
Toetsplan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toetsplanning	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toetsplan/toetsplanning	12	16	11	6	3
Toetscoördinatie (per toets)	67	74	47	20	10
Evaluatierapport toetsen	12	16	11	6	3
Procestoets	16	16	6	5	1
Producttoets	17	22	15	8	4
Toetsrapport	27	30	20	10	5
Ondersteuning (lead) auditor	7	6	4	2	1
Waarnemingsoverzicht*	5	8	6	4	2
Waarnemingsrapport	13	22	15	8	4
Evaluatierapport waarnemingen*	5	8	6	4	2
Contractbeheersplan	0	1	1	0	0
Doelstelpost	€40.000	€50.000	€30.000	€25.000	€10.000



Aantallen SCB Producten variabele scope	Q1 2023 t/m Q2 2023	Q3 2023 t/m Q2 2024	Q3 2024 t/m Q2 2025	Q3 2025 t/m Q2 2026
Toetsplan	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toetsplanning	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Toetsplan/toetsplanning	12	24	24	12
Toetscoördinatie (per toets)	60	120	120	60
Evaluatierapport toetsen	12	24	24	12
Procestoets	12	24	24	12
Producttoets	18	36	36	18
Toetsrapport	24	48	48	24
Ondersteuning (lead) auditor	6	12	12	6
Waarnemingsoverzicht*	6	12	12	6
Waarnemingsrapport	18	36	36	18
Evaluatierapport waarnemingen*	6	12	12	6
Contractbeheersplan	3	2	0	0
Doelstelpost	€38.000	€78.000	€78.000	€38.000

4.3 Contractbeheersplan

4.3.1	Opdrachtnemer dient volgens het Kader Contractbeheersing Rijkswaterstaat het contractbeheersplan op te stellen.
4.3.2	Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het Contractbeheersplan o.a. gebruik te maken van de desbetreffende overeenkomst uitvoeringscontract en het risicodossier.

In document "Bijlage J Inschrijvingsstaat perceel ON KRW" worden de volgende wijzigingen (aangeduid in de rode tekst) aangebracht:

SCB Producten vaste scope		Aantal vast	Prijs per product	Totaal (exclusief btw)
(3)	Toetsplan/planning	48	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(4)	Toetscoördinatie (per toets)	218	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(5)	Evaluatierapport toetsen	48	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(6)	Procestoets	44	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(7)	Producttoets	66	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(8)	Toetsrapport	92	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(9)	Ondersteuning (lead) auditor	20		
(10)	Waarnemingsoverzicht	25	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(11)	Waarnemingsrapport	62		
(12)	Evaluatierapport waarnemingen	25	€ <bedrag>	€ <bedrag>
(13)	Contractbeheersplan	2	€ <bedrag>	€ <bedrag>
	Doelstelpost	nvt	nvt	€ 155.000,-
Inschrijvingsom (exclusief btw)			€ <totaal bedrag>	



D. Voorts worden de volgende inlichtingen verstrekt:

PowerPoint Inlichtingen. Reeds gepubliceerd op 3 mei 2021 in TenderNed.

E. Tijdens de inlichtingenbijeenkomst zijn de volgende tekeningen en/of monsters getoond:

Niet van toepassing.

De ondergetekende verklaart dat geen andere inlichtingen zijn verstrekt dan die, welke in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen zijn vermeld en dat geen (andere dan in deze en eventueel voorgaande nota's van inlichtingen genoemde) tekeningen en/of monsters zijn getoond.

Opgemaakt te Arnhem op 14-5-2021,

De heer Bert van Andel
Projectmanager