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Aanbesteding: Ontwerp en bouwwerkzaamheden Watersteunpunten
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Corporate Dienst
Referentie: 31172127

Toelichting:

Ref.nr. Onderwerp:
1 Aanbestedingsleidraad

Vraag:
Op pagina 9 van 36, paragraaf 2.2.2 refereert de aanbestedingsleidraad naar 
een link waar diverse documenten beschikbaar zijn. Op deze site zijn drie 
steunpunten zichtbaar. Waar kunnen wij de documenten van het steunpunt 
IJmuiden vinden?

Antwoord:
De documenten van het steunpunt IJmuiden staan inderdaad nog niet op de 
betreffende website.
Dit had u eventueel kunnen afleiden uit de bijlage VSE IJmuiden 2021-10-
07 die met start van de aanbesteding is gepubliceerd.

Hierin staat vermeld: 
“Deze vraagspecificatie is nog niet gereed maar zal zo spoedig mogelijk 
worden aangeleverd. U dient uw visie op duurzaamheid te baseren op alle 
Vraagspecificaties eisen en wij verwachten u 29 november een 
schetsontwerp en de vooronderzoeken te kunnen verstrekken. De definitieve 
Vraagspecificatie Eisen zal 20 december ten tijde van de 
inlichtingenbijeenkomst aan u worden verstrekt.”

Op dit moment kunnen wij u enkel verwijzen naar de korte omschrijving van 
de huidige en gewenste situatie van de locatie IJmuiden zoals omschreven in 
paragraaf 2.2 van de aanbestedingsleidraad.

Beantwoord op: 18-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
2 Hoogte taakstellend budget

Vraag:
Op basis van ervaring zijn wij van mening dat het beschikbare budget 
ongeveer 15% te laag is ten opzichte van de laagst mogelijke realistische 
inschrijfsom van de opdracht. Zowel het totale budget als de budgetten 
toebedeeld per locatie zijn onvoldoende om de beoogde opdracht te 
bewerkstelligen. Wij verzoeken opdrachtgever haar taakstellend budget 
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onder de loep te nemen, waarbij Rijkswaterstaat eveneens rekening dient te 
houden met de extreme prijsstijgingen van de bouwproducten.

Antwoord:
De huidige marktomstandigheden en het door u gegeven signaal over de 
hoogte van het budget zijn voor ons aanleiding geweest tot heroverweging 
van het taakstellend budget. Wij hebben de kosten voor het verwerken van 
de duurzaamheidskansen in het ontwerp en het verzorgen van proces en 
kwaliteitsmanagement opnieuw bekeken en we hebben hierover een bedrag 
gereserveerd in het budget. Voorts wordt het budget inclusief BTW voor de 
locatie IJmuiden verhoogd van € 1,5 miljoen inclusief BTW naar €1,8 
miljoen inclusief BTW. 

Wij zijn ons bewust van het feit dat grondstoffen en materiaal momenteel in 
prijs gestegen zijn echter is het onzeker wat dit voor de nabij toekomst – 
waaronder de inschrijvingsfase - gaat betekenen. Vooralsnog zijn wij van 
mening dat het nieuwe taakstellend budget toereikend is. Indien de prijzen 
door blijven stijgen zijn wij bereid om het budget wederom te heroverwegen.

Een overzicht van het aangepaste budget per locatie treft u in het document 
“overzicht budget aanbesteding watersteunpunten Cluster 1.

Beantwoord op: 05-11-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
3 Tenderkostenvergoeding

Vraag:
In paragraaf 9.3 van de aanbestedingsleidraad is opgenomen dat de 3 
inschrijvers die de opdracht niet gegund krijgen een ontwerpvergoeding van 
€25.000,- ontvangen van Rijkswaterstaat. Het is goed en proportioneel dat 
Rijkswaterstaat een ontwerpvergoeding toekent. Echter de kosten voor 
uitsluitend de inschrijving (exclusief de kosten uit de eerdere fases en de 
ontwikkeling van het trechteringsproduct) zullen tussen de €60.000,00 - 
€80.000,00 bedragen. Aan inschrijvers wordt gevraagd om zijn visie op 
duurzaamheid en de uitwerking van de duurzaamheidskansen. Om deze 
informatie te creëren zullen constructeurs, installateurs en ontwerpers zeer 
veel voorwerk moeten doen, hetgeen hoge kosten met zich meebrengt. Zou 
Rijkswaterstaat willen overwegen om de ontwerpvergoeding te verhogen tot 
een vergoeding die dichtbij de daadwerkelijk te maken kosten ligt?

Antwoord:
Rijkswaterstaat heeft bij het bepalen van de hoogte van de 
tenderkostenvergoeding rekening gehouden met de kosten die gepaard gaan 
met het maken van een ontwerp en het opstellen van een inschrijving bij 
deelname van de aanbesteding. Wij zijn van oordeel dat de hoogte van de 
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ontwerpvergoeding (€25.000,-) voldoende is en daarom proportioneel. Naar 
ons oordeel kunt u het onderzoek en berekening die nodig zijn om een 
gepaste inschrijving te doen deels baseren op informatie die reeds door ons 
verstrekt is namelijk de Vraagspecificatie Eisen van de afzonderlijke 
locaties. Voorts is een tenderkostenvergoeding niet bedoeld als een volledige 
vergoeding. Het verzoek voor een volledige vergoeding van de door u 
geraamde kosten voor inschrijving kunnen wij daarom niet honoreren.

Beantwoord op: 05-11-2021
Label: Proces


