



## Nota van inlichtingen

Aanbesteder / opdrachtgever: Natuurmonumenten Kempen / Midden-Limburg  
De heer M. Hendrix  
Barrier 15a  
6005 PJ BERGEIJK

**Project** "Natuurontwikkelingsproject Kettingdijk"

**Besteknummer** 6132

**Datum** 6 november 2013

---

### Algemeen:

Op het bestek zijn wijzigingen/aanvullingen doorgevoerd. Deze betreffen:

- a. Tijdsbepaling: De groenwerkzaamheden en ontgrondingwerkzaamheden zijn gescheiden. Dit om te kunnen voldoen aan de tijdsplanning. Beoogt wordt hiermee dat de groenwerkzaamheden voor het broedseizoen gerealiseerd zijn.
- b. Het aanbrengen van een 3<sup>e</sup> veerooster. De hiermee gepaard gaande besteksposten zijn evenredig gewijzigd.
- c. Post 250030. Hoeveelheid resultaatsverplichting is verhoogd. Reden: Bij vrijkomende duikers komt waarschijnlijk een X-hoeveelheid betonbalken vrij.
- d. Post 423210. 1 stuks kantelstuw is vervangen door schotbalkstuw.

### Op het bestek zijn de volgende vragen binnengekomen:

1.	Vraag	Post 312020 op pagina 19. Deze post heeft een resultaatsverplichting van 2000m3. In de bestekstekst wordt een lengte van 500m genoemd en een hoeveelheid van tot 1m3/m. Dat zou maximaal 500m3 kunnen zijn. Wat is hier juist?
	Antwoord	Bestekspost is gewijzigd. De lengte is juist. De hoeveelheid vrijkomende per strekkende meter moet volgens deficode zijn: 3 tot 10 m3/m. Resultaatsverplichting van 2000 m3 is juist.
2.	Vraag	Stelpost 950020. Hier is geen bedrag ingevuld?
	Antwoord	Een bedrag is nu ingevuld.
3.	Vraag	U heeft een Model K en Eigen Verklaring toegevoegd aan de bijlagen van deze aanbesteding. In welke envelop dienen deze documenten te worden gedaan? Kwalitatief of kwantitatief gedeelte?
	Antwoord	In envelop A, het kwalitatieve deel.

De bestekswijzigingen zijn verwerkt in de Nota van inlichtingen behorende bij besteknr: 13-6132-01.  
Dit document is op TenderNed toegevoegd.

Eelerwoude BV

Nop Otten