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1 Afkortingenlijst 
 

De gehanteerde begrippen die met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis 

in dit Programma van Eisen en Wensen: 

 
Begrip  Betekenis  

ALV Amstelveenlijn 

Assetmanager  De vertegenwoordiger die namens de Opdrachtgever 
optreedt die beschikt over noodzakelijke vakbekwaamheid 
voor het beheer van de installaties en die is geïnstrueerd 
omtrent de toevertrouwde taken en mogelijke gevaren die zijn 
verbonden aan onjuist handelen.  

Buitendienststelling  De railinfrastructuur is voor het verrichten van 
werkzaamheden uit dienst genomen en er is geen exploitatief  
verkeer mogelijk.  

CAB  Operators CAB (Centrale Afstand Bediening), ook wel 
schakelwachten genoemd.  

Calamiteit  Onder een calamiteit wordt verstaan een ongewenst voorval 
binnen het beheersgebied van GVB Metro, waarbij dood of 
verwonding anders dan van lichte aard van één of meerdere 
personen en/of aanzienlijk materiële schade is  
of dreigt te ontstaan.  

Compensatietijd  De termijn waarbinnen, na bekend worden van falen of 
storing, een compenserende maatregel moet zijn ingesteld.  

DVP Digitaal veiligheidspaspoort: online overzicht van de 
veiligheidscertificaten.   

Exploitatietijd  De tijd op een kalenderdag tussen het uitrijden van het eerste 
metrovoertuig en het binnenrijden van het laatste voertuig. 
De exploitatietijd begint om 05:00 en eindigt om 02:00.  

Functioneel herstel  
  

Storing herstel op een installatie zodat de installatie de functie 
weer kan vervullen. Dit kan zijn d.m.v. een tijdelijke maatregel 
waarop definitief herstel nog moet volgen.  

Gebruiker  Een Reiziger en/of medewerker van Opdrachtgever.  

Jaarplan  In het jaarplan staan alle relevante werkzaamheden 
beschreven die in het betreffende jaar uitgevoerd worden.  

Meldingsnummer  Door GVB verstrekt uniek nummer dat gekoppeld is aan een 
technisch defect van een element of installatie op een 
bepaalde datum.  

OL - Oostlijn OL - Oostlijn 

Onderhoud  een bestaand product (onderdeel, componenten, 
installatie, etc.) in goede staat brengen en houden om de 
gestelde taken en functies te kunnen uitvoeren  

Onderhoud, correctief  Het verhelpen van ongewenste onderbrekingen in de werking 
van installaties of componenten, ook indien dit veroorzaakt 
wordt door verkeerd gebruik. Zo nodig kan dit gebeuren 
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middels noodmaatregelen die garanderen dat de OV 
exploitatie kan doorgaan.  

Onderhoud, preventief  Het op basis van een planning uitvoeren van inspecties, 
controles en onderhoudswerkzaamheden gericht op het 
voorkomen van storingen en het in goede conditie houden van 
de installatie en zijn componenten, waarbij de gewenste 
conditie als minimum conditie is aan te houden. Als basis van 
preventief onderhoud dienen de onderhoudsinstructies van de 
fabrikant en Opdrachtgever te worden gebruikt. Indien geen 
instructies aanwezig zijn zal Opdrachtnemer deze zelf moeten 
opstellen en aan Opdrachtgever moeten voorleggen.  

Opdracht  De opdracht voor de werkzaamheden zoals omschreven in de 
documenten waarvan dit PvE deel uitmaakt.  

Opdrachtnemer  onderhoudsbedrijf verantwoordelijk voor het uitvoeren van 
het onderhoud, dat beschikt over de hiervoor noodzakelijke 
productkennis en vakbekwaamheid  

PvE  Programma van eisen inclusief bijlagen  

PBM  Persoonlijk beschermingsmiddelen 

RL Ringlijn  

Schakelwacht  Zie bij CAB  

Storing  Een onderbreking van het functioneren  

VCA De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers is 
een lijst met aandachtspunten en werkmethodes op het 
gebied van veiligheid en gezondheid. 

VTOM Certificaat veilig werken naast de metro 

Werkomschrijving  De beschrijving van het Onderhoud en de daarbij te volgen 
procedures  

Wls  Wet lokaal Spoor  
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2 Inleiding 

2.1 Algemeen 
 

Dit programma van eisen heeft betrekking op het rioleringsonderhoud van alle Groot-

Amsterdamse metrostations, tramhaltes, busplatform en gelijkrichterstations van GVB.  

 

Het onderhoud aan het ‘rioleringsstelsel en daken’ zoals omschreven in dit programma van eisen 

valt onder de verantwoordelijkheid van het Rail Infra Bedrijf (RIB).   

 

De onderhoudswerkzaamheden in dit programma van eisen zijn onderverdeeld in twee 

categorieën; 

 

Kernonderdelen: 

1 Preventief en correctief onderhoud binnenriolering. 

2 Preventief en correctief dakonderhoud ‘dakgoten, dakafvoeren, 

hemelwaterafvoeren en dakreiniging’. 

 
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar met als optie een verlenging van 4 

keer 1 jaar verlengen.  
 
Het contract start vooralsnog op 1 februari 2022 en eindigt op 31 december 2025 Dit kan 
eventueel verlengt worden tot 2028. Na aanbesteding wordt de precieze startdatum en einddatum 
vastgelegd in de af te sluiten overeenkomst. 

2.2 Visie op Onderhoud 
Vervoers Regio Amsterdam (VRA) is belegd Eigenaar en strategisch beheerder van het areaal van 

de metro en tram infrastructuur in de regio Amsterdam. RIB is operationeel beheerder van de 

infrastructuur voor metro, tram en bus (IJzijde) in de regio Amsterdam. Rail Services (afdeling 

Areaalbeheer) is verantwoordelijk voor het (technisch) beheer, Onderhoud en de instandhouding 

(inclusief bediening, besturing en bewaking) van gebouwen, terreinen en gebouw gebonden 

installaties.  

 

Doelstelling Onderhoud  

GVB streeft er in de uitvoering van haar opdracht voor de VRA en de interne klant naar om alle 

gebouw gebonden installaties en onderdelen t.b.v. de afwatering op een zodanig Conditieniveau te 

houden dat door het tijdig en correct uitvoeren van Onderhoud overlast door het uitvallen van 

installaties wordt voorkomen. Storingen dienen voorkomen te worden en mochten deze wel 

optreden, dan moeten deze zo snel als mogelijk verholpen worden. Dit met minimale overlast en 

naar tevredenheid van de Gebruiker.  

 

Wet en regelgeving, veiligheid en gezondheid  

Te allen tijde moet voldaan worden aan geldende wet- en regelgeving. Dit geldt voor de Conditie 

van de gebouwen en installaties, de inzet van medewerkers, de wijze waarop het Onderhoud 

wordt uitgevoerd en alle werkzaamheden die daarmee verband houden. Op geen enkele wijze mag 
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afbreuk gedaan worden aan de veiligheid en gezondheid. Doelstelling is om jaarlijks nul ongevallen 

te hebben.  

 

Grip op Onderhoud  

GVB wil een betrouwbaar beeld hebben van de Onderhoudsstaat van de gebouwen en installaties. 

Daarnaast wil GVB volledige grip hebben op alle Onderhoudsactiviteiten. Onderhoud moet 

bovendien doelmatig en efficiënt zijn. Om aan dit proces sturing te geven worden alle 

Onderhoudsactiviteiten vastgelegd en gedocumenteerd. Modificaties en alle voorkomende 

Storingen worden eveneens geregistreerd. Storingen dienen verholpen te worden met 

inachtneming van de afgesproken Respons- en Hersteltijden. Verantwoording vindt plaats door 

middel van werkbonnen en goedkeuring door Opdrachtgever daarop. Alle relevante informatie 

wordt geregistreerd. 

 

Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid  

GVB hecht veel waarde aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Opdrachtnemer 

dient actief een verminderde belasting van het milieu door zijn product, verpakkingen, grond- en 

hulpstoffen, na te streven. Tevens dient Opdrachtnemer actief beleid te voeren dat gericht is op 

energiebesparing.  

 

Rol Opdrachtnemer  

Alle handelingen van Opdrachtnemer moeten in lijn zijn met de doelstellingen, visie en ambitie van 

GVB op Onderhoud. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat zij maximaal meewerkt en mede 

sturing geeft aan het proces van continue verbeteren. Dit vergt een proactieve houding en 

transparante werkwijze met betrekking tot kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en 

optimalisering van werkprocessen door Opdrachtnemer. 

2.3 Doelstelling 
 

Door verschillende oorzaken (vervuiling, slijtage, misbruik, vandalisme, projectmatige 

werkzaamheden) komt het voor dat ‘dakgoten, hemelwaterafvoeren en binnen riolering’ niet als 

gewenst functioneren.  

 

Voorkomende afwijkingen zijn; 

 

➢ Verstoppingen 

➢ Lekkages 

➢ Defecten en schade 

➢ Stankoverlast 

 

Om genoemde problemen en werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen ondervangen heeft het 

RIB besloten een programma van eisen op te stellen met twee kernonderdelen en bijbehorende 

doelstellingen, om zo te zorgen dat de functie voor de toekomst gegarandeerd is. 

 

 

1. Preventief en correctief rioleringsonderhoud  
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• Door het uitvoeren van preventieve onderhoudswerkzaamheden, op basis van een 

regelmatige onderhoudsfrequentie zal de functie behouden blijven en zullen de 

correctieve onderhoudskosten verder dalen. 

 

2. Preventief en correctief dakonderhoud  

• GVB heeft als doelstelling om regelmatiger de daken te reinigen (vooral na bladval) 

als uitbreiding op de huidige onderhoudswerkzaamheden, waardoor de levensduur 

en onderhoudsstatus van de daken zal worden verbeterd. 
 

2.4 Structuurbeschrijving 
 
Hoofdstuk vier geeft een samenvatting van de kernonderdelen en een globale beschrijving van de 
daarbij behorende werkzaamheden. In hoofdstuk vijf wordt het onderdeel ‘preventief en correctief 
rioleringsonderhoud’ beschreven en de onderhoudswerkzaamheden die hiermee gepaard gaan, 
inclusief de daarbij behorende onderhoudsfrequenties. Hoofdstuk zes geeft een toelichting op het 
onderdeel 2 ‘preventief en correctief dakonderhoud’ en de aard van de werkzaamheden i.c.m.  de 
daarbij behorende onderhoudsfrequentie, waarmee dit dient te worden uitgevoerd. De laatste 
twee hoofdstukken gaan in op de standaard voorwaarden die door GVB worden gesteld en de 
veiligheidsbepalingen, waaraan de onderhoudspartij zich dient te houden. 
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3 Kernonderdelen 
 

Zoals in hoofdstuk 2 al kort beschreven kent dit programma van eisen twee kernonderdelen met 

betrekking tot het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan het rioleringsstelsel en 

installatie onderdelen van de diverse ondergrondse en bovengrondse metrostations, tramhaltes en 

dienstgebouwen. Hieronder zal een korte samenvatting worden gegeven van de globale 

onderhoudswerkzaamheden die kunnen worden verwacht per kernonderdeel. 

 

Tussen december 2015 en februari 2016 heeft een uitgebreide inspectie plaats gevonden van het 

rioolstelsel (kernonderdeel 1) om de staat te bepalen en inzichtelijk te maken. Dit is vastgelegd in 

overzichten met foto- en video-bijlagen en op as built tekeningen per station. Voor de stations van 

de Ringlijn is besloten de aangetroffen gebreken tussen april en juli 2016 te verhelpen.  

 

Kernonderdelen ‘preventief en correctief riolerings- en dakonderhoud’:  

 

1 ‘Preventief en correctief rioleringsonderhoud’ 

Onderdeel 1 geeft een beschrijving van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden aan het 

rioleringsstelsel en de daarbij behorende onderhoudsfrequenties. Bovendien geeft het een 

duidelijk overzicht van de locaties waar deze onderhoudswerkzaamheden dienen plaats te vinden 

en de uitgangspunten die hieraan worden  gesteld om de kaders voor een goed onderhoudsbeleid 

te kunnen garanderen. Zie bijlage 1 voor het overzicht van de stations. 

 

2  ‘Preventief en correctief dakonderhoud’ 

Onderdeel 2 geeft een beschrijving van de uit te voeren preventieve onderhoudswerkzaamheden 

aan de daken van de diverse metrostations, tramhaltes en dienstgebouwen. Bovendien is er een 

duidelijke beschrijving gegeven van de onderhoudsfrequenties, waarmee deze werkzaamheden 

dienen plaats te vinden en de locaties waar zich deze gebouwen bevinden binnen het areaal van de 

regio Amsterdam. Tevens zullen de uitgangspunten voor het onderhoud aan bod komen. Zie bijlage 

1 voor het overzicht van de stations, haltes en dienstgebouwen. 
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4 Kernonderdeel 1  

(preventief en correctief rioleringsonderhoud) 

4.1 Algemeen 
 

Dit onderdeel binnen kernonderdeel 1 gaat over preventieve en correctieve 

onderhoudswerkzaamheden aan het rioleringsstelsel en de onderhoudsfrequenties. Er zal hiermee 

een duidelijk overzicht ontstaan van de locaties waar onderhoud dient plaats te vinden en de 

activiteiten die hierbij gepaard gaan.     

4.2 Scope werkzaamheden 
 

De scope van de werkzaamheden met betrekking tot het rioleringsstelsel kan worden gesplitst in 

drie verschillende rioolstelsels; 

 

1. Riolering ondergrondse stations 

2. Riolering bovengrondse stations en haltes 

3. Vuilwaterberging ondergronds 

 

De aannemer wordt geacht het preventief en correctief onderhoud uit te voeren binnen de kaders 

van dit programma van eisen. 

4.3 Riolering ondergronds en bovengronds 

Riolering ondergronds 

 

Dit betreft de volgende 9 stations; 

 

1. Centraal station 

2. Nieuwmarkt 

3. Waterlooplein 

4. Weesperplein 

5. Wibautstraat 

6. Europaplein 

7. De Pijp 

8. Vijzelgracht 

9. Rokin 

 

De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar preventief alle liggende rioleringsleidingen te 

reinigen. Hierbij gaat het om alle schrobputten, lijngoten, liftgoten en zandvangers. Tevens dienen 

alle opvang emmertjes in de schrobputten leeg en schoon gemaakt te worden. Dit geldt eveneens 

voor de lijngoten, liftgoten en zandvangers.    

 

Vetafscheider Waterlooplein: 
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De aannemer dient preventief minimaal 4 maal per jaar onderhoud te plegen aan vetafscheider. 

Hierbij wordt verstaan, het leeg maken en volledig reinigen van deze vetafscheider en het afvoeren 

en laten verwerken van de inhoud uit de vetafscheider. De vetafscheider heeft  een inhoud van 80  

liter. Gebleken is dat bij onderhoud (4 x per jaar), deze afscheider vol zitten. Hou dus rekening met 

ongeveer 320 liter afvoer per jaar. 

 

Riolering bovengronds 

 

Dit betreft de volgende aantal stations en haltes; 

 

1. Oostlijn bovengronds (13 stations) 

2. Ringlijn (12 stations) 

3. Amstelveenlijn (8 stations) 

4. Overige haltes (2 haltes)  

5. Noord-Zuid Lijn (2 station) 

 

De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar preventief alle liggende rioleringsleidingen te 

reinigen. Hierbij gaat het om alle schrobputten, lijngoten, liftgoten en zandvangers. Tevens dienen 

alle opvang emmertjes in de schrobputten leeg en schoon gemaakt te worden. Dit geldt eveneens 

voor de lijngoten, liftgoten en zandvangers.    

Bijzonderheden 

 

Amstelveenlijn: 

 

Het metrodeel van de Amstelveenlijn is per Q2 2019 buiten exploitatie en is vervangen door een 

tramlijn. Hiervan hebben 8 station een lift en riolering, deze dienen meegenomen te worden in 

deze aanbesteding.  

 

Zuid WTC (Ringlijn): 

 

Buiten de reguliere rioleringsleidingen dient de aannemer minimaal 2 maal per jaar de 

hoofdriolering te reinigen, binnen het GVB-gebied in de centrale hal. 

 

Rietlandpark (Overige stations): 

 

De aannemer dient minimaal 2 maal per jaar alle liggende leidingen te reinigen en de liftschachten 

leeg te zuigen en de restanten af te voeren. Tevens zal men de zandvangers van de roltrappen leeg 

maken (werken op afstand +/- 30 m1) . 

 

Busplatform IJzijde (Overige stations): 

Het reinigen van de gootconstructie op busplatform Ijzijde dient te geschieden m.b.v. een 

hoogwerker. Doordat deze hoogwerker opgesteld dient te worden op het fietspad voor een goede 

bereikbaarheid van de goot. Zal men hiervoor het fietspad moeten laten afsluiten en de activiteiten 

in het nachtelijke venster moeten uitvoeren. Voor het doen van deze werkzaamheden is het 
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aanvragen van een WOIR-vergunning bij de gemeente Amsterdam verplicht. Zonder vergunning 

kunnen deze werkzaamheden niet aanvangen i.v.m. de dynamiek/complexiteit van de omgeving en 

het in gedrang komen van de verkeersveiligheid bij uitvoering zonder maatregelen. Deze 

werkzaamheden dienen 1x per jaar te worden uitgevoerd.  

 

Bereikbaarheid technische ruimtes Oostlijn en Noordzuidlijn 

 

Rioleringen in onze stations bevinden zich over het algemeen in de technische omgeving, waarbij 

een gemakkelijke bereikbaarheid niet altijd vanzelf sprekend is. Door nauwe doorgangen en grote 

hoogtes i.c.m. een Spoorse omgeving zorgt voor een extra complexiteit bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden. Bovendien zijn een aantal technische ruimtes gekenmerkt al zijnde ‘’besloten 

ruimte’’ en behoeven een speciale aanpak van werken bij het uitvoeren van de activiteiten. Er 

wordt dan ook een hoog veiligheidsbesef gevraagd van de leverancier die de werkzaamheden gaat 

uitvoeren i.c.m. een gedegen plan van aanpak 

 

4.4 Vuilwaterberging ondergronds 
 

De aannemer dient minimaal  3 maal per jaar de vuilwaterbergingen van de ondergrondse stations 

te reinigen (inhoud maximaal 108 m3). Het gaat hierbij om het leegpompen van deze bergingen en 

het verwijderen / afvoeren van slib. Een inschatting van de hoeveelheid slib en vet is te vinden in 

bijlage 5. Alvorens de werkzaamheden starten dienen eerst alle rioleringen richting deze bergingen 

te worden doorgespoten en volledig te zijn gereinigd.  

Uitvoering van de  werkzaamheden aan de vuilwaterbergingen van de ondergrondse stations  

vindt ‘s nachts plaats, in verband met overlast voor reizigers en drukte op de stations. 

 

Er dient gestart te worden met de uitvoering op zondagavond t/m donderdagavond, inzet van een 

veiligheidsunit inclusief equipement, passende bij het werken in een besloten ruimte met 

mogelijke gevaarlijke gassen is hierbij noodzakelijk. De werkzaamheden vinden plaats in VBVBE 

ruimten. Voor aanvang van de werkzaamheden dient men een  TRA te maken en voldoende 

maatregelen te treffen om te kunnen werken in dit soort ruimtes. Daarbij moet men ook aangeven 

hoe men om gaat met calamiteiten in geval er iets gebeurt en er reddingswerkzaamheden 

uitgevoerd moeten worden, alleen het CAB bellen is hierbij onvoldoende. Voorafgaande aan de 

werkzaamheden dient men metingen te doen aangaande de luchtkwaliteit en daarbij passende 

maatregelen te treffen m.b.t. uitkomst van deze metingen.  Onderdeel van de werkzaamheden is 

ook het volledig reinigingen van de bergingen. Hieronder wordt verstaan dat de wanden van deze 

bergingen worden gereinigd onder hogedruk met warm water en een eventuele toevoeging van 

reinigingsmiddel. Ook dienen de ruimtes gedesinfecteerd te worden met middelen tegen 

ongedierte (bijv. muggen en vliegen).  

Bijzonderheden Noord-Zuidlijn 

 

Het reinigen van de vuilwaterberging NZL betreft de volgende stations: 

1. Europaplein (5x waterbunker, 1x vat, 1x sanibroyeur) 

2. De pijp (2x bunker, 3x vaten) 
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3. Vijzelgracht (3x bunker, 4x vaten) 

4. Rokin (5x bunker, 2x vaten) 

5. Centraal station (3x bunker, 4x vaten, 1x sanibroyeur) 

6. Noord (3x vaten) 

 

Bijzonderheden Oostlijn 

 

Het reinigen van de vuilwaterberging OL betreft de volgende stations (2 per station); 

 

1. Centraal station 

2. Nieuwmarkt 

3. Waterlooplein 

4. Weesperplein 

5. Wibautstraat 

 

Nadat de werkzaamheden vuilwaterberging Oostlijn zijn uitgevoerd dienen de bergingen hervuld 

te worden met voldoende water om droog lopen van het pompgemaal te voorkomen. Zie 

hiervoor bijlage 11. 

 

4.5 Ledigen olieopvangbakken roltrapmachinekamers 
 

De aannemer dient op afroep (op basis van regietarief) olieopvangbakken te ledigen op diverse 

stations van de Oost en ringlijn in de roltrapmachinekamers. Het gaat hierbij om 40 

olieopvangbakken van de roltrappen Oostlijn (ondergrondse en bovengrondse) en 5 roltrappen van 

de ringlijn te weten; station Rai 1x, Zuid WTC 2x en Amstelveenseweg 2x. 

 

Werkomschrijving; 

 

Het reinigen van de olieopvangbakken ter plaatse van div metrostations omvat de volgende 

werkzaamheden; 

 

• Afzetten van de werklocatie. 

• Het openen van de olieopvangbakken. 

• Het plaatsen van de tijdelijke vacuümpomp. 

• Ledigen van de olieopvangbakken en de oliehoudend water opvangen in een vaatjes. 

• De vaatjes afvoeren volgens de norm. 

• Geopende olieopvangbakken dichten. 

• Opruimwerkzaamheden en bezemschoon opleveren. 

De aanbieding houdt in op afroep (op basis van regietarief) ledigen van de 45 olieopvangbakken 

met een inhoud van +/- 150 liter per olieopvangbak. 
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4.6 Correctief onderhoud rioolreiniging  
 
Onder correctief onderhoud wordt verstaan: onverwachte verstoppingen, breuken e.d. 
Werkzaamheden die hier uit voort vloeien worden gemeld door de storingscentrale (“CAB” of 
“Schakelwacht”), moeten direct worden opgelost.  
Het CAB Is bij Storingen en/of Calamiteiten in het vervoersareaal de intermediair tussen de 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Zij zijn 24/7 bereikbaar op 020 460 7154. De monteur is verplicht 
om zich telefonisch aan- en af te melden bij alle werkzaamheden.   
Wanneer de hieruit voortvloeiende werkzaamheden meer dan “kleinschalig” te noemen zijn , dienen 
deze de eerstvolgende normale werkdag doorgegeven worden aan de contactpersoon bij GVB RS 
(werkvoorbereider of inspecteur), zodat nadere afspraken over de aanpak van het probleem kunnen 
worden gemaakt. Per verstoring wordt afgerekend op basis van vooraf afgesproken tarieven. 
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5 Kernonderdeel 2 

(preventief en correctief dakonderhoud) 

5.1 Algemeen 
 

Dit onderdeel binnen kernonderdeel 2 geeft een beschrijving van de uit te voeren preventieve 

onderhoudswerkzaamheden aan de daken en de daarbij behorende onderhoudsfrequenties. 

Bovendien wordt er inzicht gegeven in de locaties waar deze werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden. Tevens zullen de uitgangspunten voor het onderhoud worden beschreven.     

5.2 Scope werkzaamheden 
 

De scope van de werkzaamheden met betrekking tot de daken kan worden gesplitst in twee 

verschillende activiteiten; 

 

1. Reiniging van de dakvlakken. 

2. Reinigen van de dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren. 

5.3 Reiniging dakvlakken 
 

Dit betreft de volgende aantal stations en dienstgebouwen; 

 

1. Oostlijn (perron daken 18stations) 

• Let op bij centraal station (1 stuks liftschacht dak) 

2. Ringlijn (perron daken 12 stations) 

• Let op bij Over-Amstel (2 stuks liftschacht daken) 

3. Gelijkrichterstations Metro (totale dak 10 dienstgebouwen) 

4. Gelijkrichterstations Tram (totale dak 58 dienstgebouwen)  

5. Noord-Zuidlijn (perron daken 2)  

 

De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle daken te reinigen. Dit dient te gebeuren na de 

blad val en voor aanvang van het reinigen van de dakgoten, dak afvoeren en hemelwaterafvoeren, 

om op deze wijze een optimaal resultaat te bereiken.  

 

Het reinigen gebeurt in eerste instantie met behulp van een bezem, om het losse vuil te 

verwijderen. Hierna zal men het volledige dakvlak met water worden gereinigd. De reiniging dient 

zo uitgevoerd te worden (met de juiste druk behorend bij het materiaal en de staat van het 

dakvlak), dat er geen schade optreedt door de reiniging. Het dak dient ontdaan te worden van het 

ergste vastzittende vuil. Bij de reiniging van het dak dienen ook de daktrimmen en/of 

dakopstanden meegenomen te worden.    

 

Let op: Er zijn de afgelopen jaren zonnepanelen op de daken geplaatst. De bereikbaarheid is 

daardoor beperkter geworden. Het is mogelijk om in het midden de zonnepanelen te passeren, 

hier bevinden zich ook de hemelwaterafvoeren. Rondom lopen kan ook maar dit is wel dicht bij de 
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dakrand. Valbeveiliging is dan ook een vereiste wanneer er op het dak gewerkt wordt. De 

valbeveiliging is de verantwoordelijkheid van de aanbieder. Alle daken zijn voorzien van de 

benodigde faciliteiten. 

 

 

Hieronder enkele voorbeelden van de verschillende dakvlakken, die zich verspreid over het areaal 

bevinden; 

 

 

Afbeelding 1: perronkap Oostlijn  Afbeelding 2: perronkap Ringlijn 

 

           
Afbeelding 3: liftdak Amstelveenlijn                Afbeelding 4: Dakvlak gelijkrichterstation 

   

Reiniging dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 

 

Dit betreft de volgende aantal stations en dienstgebouwen; 

 

1. Oostlijn (doorspuiten dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 18 stations) 

 Let op bij centraal station (1 stuks liftschacht dak) 

2. Ringlijn (doorspuiten dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 12 stations)  

• Let op bij Over-Amstel (doorspuiten 2 dakafvoeren liften) 

3. Gelijkrichterstations (doorspuiten dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 10 

dienstgebouwen) 

4. Noord-Zuidlijn (doorspuiten dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 2 stations) 
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De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren 

te reinigen. Het is een eis dat het reinigen plaatsvindt na de bladval en na reiniging van het dakvlak, 

om op deze wijze verstoppingen naderhand te voorkomen.  

 

Bovendien dienen bij het reinigen van de hemelwaterafvoeren op de bovengrondse stations van de 

oostlijn (13 stations), ook de opvang bakken van de hemelwaterafvoeren onder het perron dak te 

worden gecontroleerd en gereinigd. 

 

Busplatform IJzijde: 

Zie paragraaf 4.3.2. 

5.4 Stations en dienstgebouwen binnen kernonderdeel 2 
 

Reiniging van de dakvlakken van de dienstgebouwen en de volgende stations: 

Oostlijn 

Bovengronds: Spaklerweg, van der Madeweg, Standvliet, Bullewijk, Holendrecht, Reigersbos, Gein, 

Venserpolder, Diemen-zuid, Verrijn Stuartweg, Ganzenhoef, Kraaiennest, Gaasperplas  

Ringlijn  

Over-amstel, Rai, Zuid/WTC, Amstelveenseweg, Henk sneevlietweg, Heemstedestraat, Lelylaan, 

Postjesweg, Jan van Galenstraat, De Vlugtlaan, Sloterdijk, Isolatorweg  

Noord-Zuidlijn 

Noorderpark en Noord 

Gelijkrichterstations 

 Ringvaart, Spaklerweg, Reigersbos, Kraaiennest, Verrijn Stuartweg, Venserpolder, 

Haarlemmerweg, Rozenoordbrug, Legmeerpolder (AVL) 

 

Reinigen van de dakgoten, dakafvoeren en hemelwaterafvoeren van de dienstgebouwen bij de 

volgende stations: 

Oostlijn 

Ondergronds: Centraal station, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein, Wibautstraat 

Bovengronds: Spaklerweg, van der Madeweg, Standvliet, Bullewijk, Holendrecht, Reigersbos, Gein, 

Venserpolder, Diemen-zuid, Verrijn Stuartweg, Ganzenhoef, Kraaiennest, Gaasperplas  

Ringlijn  
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Over-amstel, Rai, Zuid/WTC, Amstelveenseweg, Henk Sneevlietweg, Heemstedestraat, Lelylaan, 

Postjesweg, Jan van Galenstraat, De Vlugtlaan, Sloterdijk, Isolatorweg  

Amstelveenlijn 

Uilenstede, Onderuit, Oranjebaan, Amstelveen centrum, Ouderkerkerlaan, Marne, Meent 

Gelijkrichterstations 

Kraaiennest, Verrijn stuartweg, Venserpolder, Spaklerweg, Ringvaart, Strandvliet, Reigersbos, 

Roozenoordbrug, Lotsylaan (WTC), Haarlemmerweg.  

 

5.5 Correctief onderhoud dakvlakken 
Onder correctief onderhoud wordt verstaan: onverwachte verstoppingen, breuken e.d. 
Werkzaamheden die hier uit voort vloeien worden gemeld door de storingscentrale (“CAB” of 
“Schakelwacht”), moeten direct worden opgelost.  
Het CAB Is bij Storingen en/of Calamiteiten in het vervoersareaal de intermediair tussen de 
Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Zij zijn 24/7 bereikbaar op 020 460 7154. De monteur is verplicht 
om zich telefonisch aan- en af te melden bij alle werkzaamheden.   
Wanneer de hieruit voortvloeiende werkzaamheden meer dan “kleinschalig” te noemen zijn , dienen 
deze de eerstvolgende normale werkdag doorgegeven worden aan de contactpersoon bij GVB RS 
(werkvoorbereider of inspecteur), zodat nadere afspraken over de aanpak van het probleem kunnen 
worden gemaakt. Per verstoring wordt afgerekend op basis van vooraf afgesproken tarieven. 
 

 
  



 

 

 

PvE HWA – VWA 1.0 Pagina 20 van 31 

 

 

6 Topeisen en garanties 

6.1 Topeisen  
1.   Opdrachtnemer zal inzake de HWA - VWA 

alle opgedragen onderhoudswerkzaamheden, modificatiewerkzaamheden, technische en 
niet-technische dienstverlening en andere inspanningen zelfstandig, doelmatig en 
volledig in overeenstemming met het in dit programma van eisen 
bepaalde verrichten. Dit omvat:  

1. Preventief onderhoud riolering 

2. Correctief onderhoud riolering 

3. Preventief onderhoud stationsdaken en dienstgebouwen 

4. Correctief onderhoud stationsdaken en dienstgebouwen 

2.   Opdrachtnemer toont een continue oplossingsgerichte houding en werkt mee aan het 
bereiken van de doelstellingen van het uit te voeren onderhoud, waaronder inbegrepen:  

• De Opdrachtnemer moeten voldoen aan de volgende normen/richtlijnen:   
  

- Certificering ISO 9001 en ISO 14001.  
- Certificaat ‘’Veilig werken in riolering / Besloten ruimten’’.  
- Certificaat BRLK10014, KIWA; ‘’Reinigen van riolen, putten en kolken’’.  
- VCA-certificering. Daarnaast dient de aannemer VCA**  gecertificeerd te zijn; 

bij VCA* dienen de in te zetten medewerkers een VCA-basis diploma te 
bezitten.  
 

• Per systeem aangeven welke acties of modificaties er redelijkerwijs nodig zijn om 
in de nabije toekomst het onderhoud resultaatgericht aan te 
kunnen laten nemen door een Opdrachtnemer;  

• duurzaam voldoen aan minimum wettelijke eisen en regelgeving;  

• voor de bedrijfsvoering relevante assetmanagementinformatie op orde krijgen. 
  

6.2 Garanties  
3.   Opdrachtnemer zal de werkelijke uitvoeringsdatum niet meer dan zeven (7) 

kalenderdagen vroeger of later laten plaatsvinden ten opzichte van het 
onderhoudsjaarplan.  

4.   Opdrachtnemer zal een consignatiedienst inrichten en in stand houden voor het 24/7 
ontvangen, registreren en actief opvolgen van storingsmeldingen en hulpverzoeken 
vanuit GVB voor het verhelpen van storingen en andere problemen. Benadrukt wordt dat 
deze eis ook op de officiële feestdagen geldt.  

5.  Opdrachtnemer is vakinhoudelijk expert en informeert GVB proactief over relevante 
veranderingen, ontwikkelingen, nieuwe voorschriften, richtlijnen, regelgeving, wetgeving 
inzake de in dit programma van eisen genoemde zaken.   

6.  Opdrachtnemer zal storingsmeldingen aan de consignatiedienst uiterlijk één (1) uur na 
ontvangst opvolgen, waaronder in elk geval wordt verstaan het aan de GVB schakelwacht 
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en/of de GVB inspecteur Team Stations (tijdens kantooruren) toelichten van welke acties 
er ondernomen gaan worden met een tijdsplanning.  

7.  Opdrachtnemer werkt proactief aan het verder verbeteren van het beheer en onderhoud 
van de waterafvoerinstallaties en onderdelen met als doel dat het GVB zo weinig als 
mogelijk tijd en geld kost om het vereiste kwaliteitsniveau te borgen.  

 

7 Eisen inzake het werkproces  

 
Hierbij is van toepassing het schema zoals opgenomen in bijlage 15 Processchema.  

7.1 Werkproces planbaar onderhoud  

Planning 

8.  Opdrachtnemer zal steeds twee (2) maanden voor aanvang van het kalenderjaar een 
gedegen onderhoudsjaarplan aan GVB voorleggen met daarin een planning van de 
oplevermomenten en de (deel)werkzaamheden ervan die in het betreffende jaar 
uitgevoerd worden voor het gebruiksafhankelijk onderhoud, de te verrichten inspecties 
en voor zover dat mogelijk is het toestandsafhankelijk onderhoud.  

9. Uiterlijk 31 dagen voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden dient een 

werkplan afgegeven te worden het bedrijfsbureau. Hierin is opgenomen een dagplanning 

met beschreven activiteiten. GVB heeft tot 4 weken de tijd het recht om deze planning niet 

te honoreren en dient in overleg tot een nieuwe planning te komen.  

10.  Opdrachtnemer zal de operationele uitvoering niet eerder aanvangen dan na ontvangst 
van het jaarordernummer en de bijbehorende schriftelijke toestemming van de 
Contractmanager van GVB dat de inhoud van het onderhoudsjaarplan voor de uitvoering 
in orde bevonden is.   

 

Frequentie per onderdeel  

11.   De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar preventief alle liggende rioleringsleidingen 

te reinigen. Hierbij gaat het om alle schrobputten, lijngoten, liftgoten en zandvangers. 

Tevens dienen alle opvang emmertjes in de schrobputten leeg en schoon gemaakt te 

worden. Dit geldt eveneens voor de lijngoten, liftgoten en zandvangers.     
12.  De aannemer dient preventief minimaal 4 maal per jaar onderhoud te plegen aan 

vetafscheiders. Hierbij wordt verstaan, het leeg maken en volledig reinigen van deze 

vetafscheiders en het afvoeren en laten verwerken van de inhoud uit de vetafscheiders. 

De vetafscheiders hebben per stuk een inhoud van 40 liter. Gebleken is dat bij onderhoud 

(4 x per jaar), deze afscheiders vol zitten. Hou dus rekening met ongeveer 320 liter afvoer 

per jaar. 

13.  Buiten de reguliere rioleringsleidingen dient de aannemer minimaal 2 maal per jaar de 

hoofdriolering te reinigen van station zuid, binnen het GVB gebied in de centrale hal.  

 

14.   
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De aannemer dient minimaal 2 maal per jaar alle liggende leidingen te reinigen en de 

liftschachten leeg te zuigen en de restanten af te voeren van station Rietlandpark. Tevens 

zal men de zandvangers van de roltrappen leeg maken (werken op afstand +/- 30 m1). 
 

15.   De aannemer dient minimaal 3 maal per jaar de vuilwaterbergingen van de ondergrondse 
stations van de Oostlijn en de Noord-zuidlijn te reinigen (Alleen ‘s nachts). 

16.  De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle daken te reinigen. Dit dient te 

gebeuren na de blad val en voor aanvang van het reinigen van de dakgoten, dak afvoeren 

en hemelwaterafvoeren, om op deze wijze een optimaal resultaat te bereiken.  

17.  De aannemer dient 1 maal per jaar preventief alle dakgoten, dakafvoeren en 

hemelwaterafvoeren te reinigen. Het is een eis dat het reinigen plaatsvindt na de bladval 

en na reiniging van het dakvlak, om op deze wijze verstoppingen naderhand te 

voorkomen.  

 

Werktijden 

18.  De werktijden zijn vastgesteld op maandag t/m vrijdag van 07.30 uur tot 16.00 uur. 
Indien de aard van het uit te voeren werk of de veiligheidsvoorschriften dit verlangt, zal 
er incidenteel in verschoven uren (avond, nacht of weekend) worden gewerkt.  

19. Uitvoering van de werkzaamheden in ruimtes waar overdag niet gewerkt mag worden 

zoals de RWA kanalen dienen ’s nachts uitgevoerd te worden.  

20. Uitvoering van de werkzaamheden aan de vuilwaterbergingen van de ondergrondse 

stations vindt ‘s nachts plaats, in verband met overlast voor reizigers en drukte op de 

stations. 

21. Er kan gekeken worden welke werkzaamheden overlast of gevaar voor reizigers 

veroorzaken. Deze dienen ook in de nacht te gebeuren, mede ter beoordeling van de 

aannemer zelf in afstemming met GVB.  

 

7.2 Werkproces correctief onderhoud 
 

Storingsproces correctief onderhoud 

22. Correctief onderhoud vindt plaats na falen van een onderdeel en meestal geïnitieerd 
door een storingsmelding. Eén van de activiteiten van de Opdrachtnemer is het opheffen 
van alle storingen. Deze worden aan Opdrachtnemer gemeld door uitsluitend:  

• de Werkvoorbereider;  
• de Operator Centrale Afstand Bediening van de vervoersafdeling.  

23.  Zodra de opdrachtnemer deze melding heeft ontvangen dient de opdrachtnemer binnen 
1 uur ter plaatse te zijn.  

24.  De storingsmonteur arriveert ter plaatse en meldt zich telefonisch (020-4607154) aan bij 

de schakelwacht van GVB alvorens deze het areaal betreedt. De schakelwacht registreert 

de aanmelding van de storingsmonteur. Wanneer de schakelwacht niet telefonische 

bereikbaar is dient de storingsmonteur zich te melden bij de assetmanager van de stations 

(020 4607493). 



 

 

 

PvE HWA – VWA 1.0 Pagina 23 van 31 

 

 

25. Wanneer de hieruit voortvloeiende werkzaamheden meer dan “kleinschalig” te noemen 

zijn, dienen deze de eerstvolgende normale werkdag doorgegeven worden aan de 

contactpersoon bij GVB RS (werkvoorbereider of inspecteur), zodat nadere afspraken 

over de aanpak van het probleem kunnen worden gemaakt.  

26. Per verstoring wordt afgerekend op basis van vooraf afgesproken tarieven. 

27. De CAB geeft een meldingsnummer door aan de storingsmonteur.  

28. Bij elke melding minimaal de onderstaande gegevens doorgeven aan het bedrijfsbureau 
stations:   

- Titel: bijvoorbeeld ‘Weesperplein: Lekkage 0024 niet gereed’   

- Datum en tijdstip binnenkomst van de storingsmelding;   

- Welke locatie; incident en oplossing. 

29. Indien storingen m.b.t. een tijdelijke oplossing verholpen zijn of als storingen niet binnen 

24 uur verholpen kunnen worden onderstaande melden aan GVB:  

 

• De wijze van tijdelijk herstel met een datum en wijze van definitief herstel;  

• De verwachte datum van definitief oplossen van de storing.  

 

  

Meldingsnummer  

30.  Storingsmeldingen en andere werkaanvragen met een urgentie waarvan uitvoering is 
vereist voor de planningstermijn, worden door GVB voorzien van een meldingsnummer. 
Deze worden aan Opdrachtnemer gemeld door uitsluitend:  

• de Werkvoorbereider;  
• de Operator Centrale Afstand Bediening van de vervoersafdeling.  

Opdrachtnemer zal na ontvangst ervan het benodigde (correctief) onderhoud aan het 
element dat de storing heeft veroorzaakt verrichten (met de bijbehorende urgentie). Dit 
is gereed wanneer het is hersteld, e.e.a. in overeenstemming met de technische en 
functionele specificaties ervan. Het onderdeel is dan terug in bedrijf gerede toestand.  

31.  Voor opgedragen en uitgevoerd onderhoud dat niet is opgenomen in het 
onderhoudsjaarplan, zal Opdrachtnemer een pro-forma factuur verstrekken waarop 
vanuit GVB een inkoopordernummer verstrekt zal worden dat op de werkelijke factuur 
vermeld dient te zijn om de factuur door GVB betaalbaar te kunnen stellen.  

32.  Opdrachtnemer adviseert GVB inhoudelijk over de met een meldingsnummer 
opgevolgde storingsmeldingen en werkaanvragen indien deze naar vakkundige 
beoordeling Opdrachtnemer voor GVB voor korte tijd acceptabel zouden kunnen zijn en 
daardoor in een planning zouden kunnen worden opgenomen als 
zijnde planbaar correctief onderhoud.  

Storingsmeldingen 

33.  Storingsmeldingen en andere werkaanvragen met een urgentie waarvan uitvoering is 
vereist voor de planningstermijn, worden door GVB voorzien van een meldingsnummer. 
Deze worden aan Opdrachtnemer gemeld door uitsluitend:  

• de Werkvoorbereider;  
• de Operator Centrale Afstand Bediening van de vervoersafdeling.  
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Opdrachtnemer zal na ontvangst ervan het benodigde (correctief) onderhoud aan het 
onderdeel dat de storing heeft veroorzaakt verrichten (met de bijbehorende urgentie). 
Dit is gereed wanneer het is hersteld, e.e.a. in overeenstemming met de technische en 
functionele specificaties ervan. De installatie is dan terug in bedrijf gerede toestand.  

34.  Voor opgedragen en uitgevoerd onderhoud dat niet is opgenomen in het jaarplan, zal 
Opdrachtnemer een pro-forma factuur verstrekken waarop vanuit GVB een 
inkoopordernummer verstrekt zal worden dat op de werkelijke factuur vermeld dient te 
zijn om de factuur door GVB betaalbaar te kunnen stellen.  

35.  Opdrachtnemer adviseert GVB inhoudelijk over de met een meldingsnummer 
opgevolgde storingsmeldingen en werkaanvragen indien deze naar vakkundige 
beoordeling Opdrachtnemer voor GVB voor korte tijd acceptabel zouden kunnen zijn en 
daardoor in een planning zouden kunnen worden opgenomen als 
zijnde planbaar correctief onderhoud.  

 

7.3 Werkproces algemene eisen  

Inspectie- en Werkrapportages met inhoudelijk advies  

36.  Na het verricht hebben van (deel)werkzaamheden of inspecties verzorgt 
Opdrachtnemer een inhoudelijke terugkoppeling erover aan de Werkvoorbereider van 
GVB door middel van een inspectie- en werkrapport.   
  
De rapportage dient uiterlijk 25 werkdagen na uitvoeren van de werkzaamheden te 
worden verstuurd.  

37 Urgente zaken dienen zo snel mogelijk telefonisch te worden doorgegeven aan de 
Werkvoorbereider en/of inspecteur van GVB. Hierbij kan gedacht worden aan 
opkomende storingen, gevaarlijke situaties of andere vormen die het bedrijfsproces 
kunnen verstoren. Ook deze zaken dienen, op een later moment, te worden verwerkt in 
de rapportage. 

38  De Opdrachtnemer doet (on)gevraagd verbetervoorstellen in het inspectie- en 
werkrapport, zoals inzake het gebruik, de inspectiefrequenties, het onderhoudsregime. 

  

7.4 Kostenopbouw 
39.  Onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd conform vooraf overeengekomen 

contractafspraken, uurlonen (avond, weekend en nacht) en storingstarieven.  

40. Tarieven/toeslagen/consignatiekosten in het kader van storing  en calamiteitendienst 
dient ON separaat aan te leveren dan wel te specifiëren in de aanbieding. 

41. Voorrijdkosten worden maximaal tot 1 uur vergoed. In geval van contractdekking worden 
er geen voorrijdkosten vergoed. 

Aanvullende offertes  

42.  Op verzoek van GVB, of wanneer het vakinhoudelijke advies van Opdrachtnemer het 
vervangen van onderdelen of het verrichten van aanvullende werkzaamheden (mede) 
behelst, of indien een preventieve onderhoudsactiviteit leidt tot een urgente 
reparatie, zal Opdrachtnemer op verzoek van de werkvoorbereider of inspecteur van GVB 
daarvoor een offerte uitbrengen.   
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Opdrachtnemer staat GVB toe onderdelen of het verrichten van aanvullende 
werkzaamheden (om moverende redenen) bij een derde te betrekken.   

Altijd vooraf aanmelden alle werkzaamheden  

43.  Opdrachtnemer zal alle (deel)werkzaamheden, zowel die vallen onder het jaarplan als 
aanvullend geoffreerd en in opdracht gegeven, bij urgentie onmiddellijk en 
anders uiterlijk acht (8) weken voor aanvang her-aanmelden bij de Werkvoorbereider van 
GVB. Opdrachtnemer zal (deel)werkzaamheden niet eerder aanvangen dan na schriftelijk 
akkoord van de Werkvoorbereider van GVB.  
  
Dit is nodig om de vervoersafdeling vooraf tijdig in kennis te stellen middels de daarvoor 
ingerichte interne procedure. Te allen tijde dient namelijk voorkomen te worden dat de 
exploitatie van de Openbaar Vervoer Concessie Amsterdam verstoord zou kunnen 
worden. Voorts is dit her-aanmelden nodig vanwege eventuele wijzigingen voor in het 
jaarplan.   

44.  Opdrachtnemer zorgt ervoor dat haar medewerkers zich altijd (24/7) telefonisch 
aanmelden bij het betreden van een bedrijfslocatie en zich afmelden bij het weer 
verlaten ervan. Aan- en afmelden moet bij de Operator CAB (Centrale Afstand Bediening), 
ook wel schakelwacht genoemd, onderdeel van de vervoersafdeling GVB stelt twee 
telefoonnummers beschikbaar die altijd (24/7) bemand en bereikbaar zijn:  

020 - 460 7154.  
In het onwaarschijnlijke geval dat de telefoon niet wordt aangenomen mag de 
bedrijfslocatie vooralsnog niet betreden worden.  
  

Afvoer afval  

45.  Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inzameling, het scheiden voor zover dat 
kan en het gescheiden (laten) afvoeren van alle vanwege de werkzaamheden 
ontstane bedrijfsafval en bedrijfsafvalstoffen. Opdrachtnemer overlegd de betreffende    
stortbonnen voorzien van het afvalstroomnummer aan de Werkvoorbereider.   

 

7.5 Componenten vervangen 
46.  Tijdens onderhoud kan blijken dat een onderdeel vervangen moet worden. Melding vindt 

plaats aan inspecteur met opgave van:  
- het aantal benodigde uren,  
- transparante weergave van de materiaalkosten,  
- eventueel te verwachten levertijd.  

47. Wanneer het een niet 1-op-1 vervanging betreft moet dit op voorhand gemeld worden 
voor goedkeuring. Er moet een formele change procedure worden gestart met een 
maximale doorlooptijd van 6 weken. De opdrachtnemer heeft hierin een adviserende rol.  
In overleg met de opdrachtgever kunnen er 'tijdelijke reparaties' gedaan worden met evt. 
vervangende componenten, maar definitieve wijzigingen, moeten formeel worden 
doorlopen.  

48. GVB heeft het recht om zelf componenten in te kopen en beschikbaar te stellen voor 
montage.  
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49. Het repareren, leveren en aanbrengen van alle componenten ten behoeve van het 
verhelpen van storingen, tot een bedrag van € 250,- per installatie per bezoek behoort tot 
deze overeenkomst.  

 

7.6 Materialen en componenten 
50.   Materialen of componenten welke vervangen zijn eerst bij GVB ter controle aanbieden, 

dit om het ontstane defect aan het component te beoordelen en om de mogelijke oorzaak 
van dit defect te vinden. Vervanging van onderdelen melden bij GVB.  

51. Tijdens het vervangen van een defect component ter plaatse, de oorzaak van het defect 
van het component achterhalen. Opdrachtgever informeren over de oorzaak van het 
defect door middel van beknopte rapportage. In overleg met GVB de oorzaak van het 
defect opheffen.  

52. Voordat bestelling van componenten plaatsvindt de bestellijst overleggen aan GVB met 
een toelichting waarmee aangetoond wordt dat de kwaliteit van componenten 
gelijkwaardig aan of hoger is dan het origineel.  

 

7.7 Terugkoppeling en rapportage 
53.  Drie keer per jaar dient de opdrachtnemer een rapportage te verstrekken aan de 

opdrachtgever, wanneer er tussentijds gebreken zijn constateert is de opdrachtnemer 

verplicht hierover te rapporteren naar de opdrachtgever.    

54. Het opstellen van de rapportage dient de gehele contractperiode uniform te zijn. OG 

verwacht een gebrekenlijst bij aanvang contractperiode één op één te kunnen vergelijken 

met de gebrekenlijst bij beëindiging contractperiode. 

55. Daarnaast dient op eenzelfde uniforme wijze degradatie en instandhouding van alle in 

onderhoud opgenomen componenten in kaart te worden gebracht en gerapporteerd. OG 

verwacht de componentstatus bij aanvang contractperiode één op één te kunnen 

vergelijken met de status ten tijde van beëindiging contractperiode. 

56. De meetbare gegevens, al dan niet in Excel bestandsformaat, mogen separaat worden 

aangeleverd van de hoofdrapportage. 

57. Na aanlevering eerste rapportage reeks neemt ON initiatief tot het uitnodigen van OG om 

de rapportage(vorm) te bespreken. 

58. Na definitief akkoord OG over de eerste rapportages is de standaard gezet voor 

daaropvolgende rapportages. 

59. In de hoofdrapportages dient tenminste het volgende te worden opgenomen: 
- Object beschrijving 
- Titelblad  
- Auteur 
- Opsteldatum 
- Revisiebeheer 
- Beschrijving doelstelling 
- De gebreken die men tegen is gekomen tijdens het onderhoud (incl. foto’s) 
- Advies tot herstel met bijbehorende kosten 
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Buiten de hierboven beschreven inhoud om dient in elke rapportage inhoudelijk overeen 

te komen met het vooraf ingediende werkplan. 

 

 
 

8 Eisen en bepalingen 
 

8.1 Veiligheid 
 

Teneinde de persoonlijke veiligheid van het personeel op de stations en langs de baan te kunnen 

waarborgen, worden veiligheidsvoorschriften toegepast. Iedereen werkzaam in de baan of in de 

directe nabijheid van de sporen dient op de hoogte te zijn van de veiligheidsvoorschriften. 

 

60. Wanneer er op hoogte wordt gewerkt zal de ON ten alle tijden gebruik maken van 
valbeveiliging om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.  

61.   De aannemer zal tewerkgesteld personeel vooraf in kennis stellen van deze voorschriften. 
Iedere werknemer van de aannemer of onderaannemer zal zich op de hoogte moeten 
stellen van deze voorschriften. 

62.  De aannemer zal tewerkgesteld personeel vooraf in kennis stellen van deze voorschriften. 
Iedere werknemer van de aannemer of onderaannemer zal zich op de hoogte moeten 
stellen van deze voorschriften. 

63.  Elke medewerker dient tijdens de uitvoeren van werkzaamheden in bezit te zijn van een 

geldig Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP), voorzien van een geldig certificaat Veiligheid en 

Toegang Op de Metrobaan (VTOM) om toegang tot de metrobaan te verkrijgen. 

64.  Daarnaast dient de aannemer de veiligheidsvoorschriften van GVB te kennen. Zie bijlage 

8.2.  

 

Tewerkgesteld personeel zal daarom moeten voldoen aan de volgende punten: 

65.   In bezit van geldig VCA 

66.  In bezit van geldig DVP+VTOM 

67.  De nederlandse taal machtig zijn in woord. 

68.  Gebruik te maken van de benodigde Persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM’s), al dan 

niet lokaal voorgeschreven, hetgeen voor rekening is van ON. 

69.  Gebruik te maken van de benodigde PBM’s, al dan niet lokaal voorgeschreven, hetgeen 

voor rekening is van ON. 

70.  Onderhoudswerkzaamheden mogen enkel worden uitgevoerd door een kundige monteur 

in de aanwezigheid van een tweede (onderhouds of veiligheids)persoon welke aan 

tenminste dezelfde beschreven punten voldoet. 

71.  Bij gebruik van hijs en-hefmiddelen dient de ON zelf te voorzien in daarvoor bestemd 

materieel en dient het materiaal te zijn voorzien van een geldige keuring. 
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8.2 Wettelijke normen en voorschriften 
72.   De aannemer is op de hoogte van en voert de werkzaamheden uit volgens de actuele 

wettelijke voorschriften en normen t.a.v. de Arbo-wet. 

73.  De aannemer dient in het bezit te zijn van de volgende certificaten; 
- Certificering ISO 9001  
- VCA-certificering.  

74.  Daarnaast dient de aannemer VCA** gecertificeerd te zijn; bij VCA* dienen de in te zetten 
medewerkers een VCA-basis diploma te bezitten. 

75.  In verband met de gestelde veiligheidseisen en de daaraan gekoppelde communicatie 
dienen de medewerkers van de aannemer de Nederlandse taal te beheersen in woord en 
geschrift. 

 

8.3 Leeftijd 
76.   Het tewerkgestelde personeel moet voldoen wettelijk vastgestelde minimum leeftijd. 

 

8.4 Personeelsinzet 
77.   De aannemer dient ‘indien mogelijk’ voor meerdere werkzaamheden dezelfde 

medewerkers in te zetten voor het GVB. Slechts in geval van ziekte of verlof kunnen andere 
medewerkers worden ingezet. Dit heeft als doel miscommunicatie te voorkomen. 

78.  Vanwege veiligheidseisen eist GVB dat een aannemer bij het uitvoeren van 
werkzaamheden minimaal 2 mensen gebruikt. 

8.5 Legitimatie 
79.   Personeel van de aannemer dient te beschikken over een bedrijfslegitimatiebewijs 

voorzien van de bedrijfsnaam, naam werknemer, bsn-nummer en pasfoto. 

80.  Daarnaast moet het personeel conform Nederlandse wetgeving in het bezit zijn van een 
geldig identificatiebewijs (identiteitskaart of paspoort.) 

 

8.6 Bereikbaarheid  
81.   De aannemer of zijn personeel dient 24-uur per etmaal (ook op zaterdag, zon- en 

feestdagen) bereikbaar te zijn middels een ‘centraal nummer’ en/of (mobiele) telefoon.  

 

8.7 Vervoer/transport 
82.   De aannemer dient te beschikken over een eigen, als zodanig duidelijk herkenbare, 

bedrijfswagen. 

83.  De ondergrondse stations bevinden zich allemaal in een milieu zone liggen en zijn 

zodoende alleen bereikbaar zijn met een auto die binnen deze wettelijke specificaties 

valt. 
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8.8 Materieel 
83.   Alle benodigde bouwvoorzieningen dienen door de aannemer zelf te worden geregeld. 

Denk bijvoorbeeld aan hijsmaterieel, steiger, goederenlift etc.   

84.  In bepaalde situaties is het mogelijk dat de aannemer gebruik maakt van GVB-materieel. 
Dit moet wel in overleg gebeuren. 

 

8.9 Sleutels 
85.   ON krijgt de beschikking over sleutels uit het metro- sluitsysteem. De medewerkers die een 

sleutel nodig hebben, zullen deze bij GVB dienen aan te vragen via (emma@gvb.nl) en deze 

persoonlijk op het GVB-kantoor moeten komen ophalen. De sleutel dient dagelijks 

gevalideerd te worden op de daarvoor bestemde validatie-locaties. 

86.  Bij verlies van deze sleutels wordt een bedrag voor vervanging in rekening gebracht. 

87.  De aannemer wordt geacht bij verlies bij de politie aangifte van verlies/diefstal te doen. 

88.  De sleutels zijn persoonsgebonden en mogen niet ongeoorloofd worden gebruikt, worden 
uitgeleend of worden gedupliceerd. 

89.  Per sleutel geldt een borg van € 250,00. 

90.  ON kan gebruik maken van een zogenaamde contractorpas om zichzelf binnen de OV-

chippoortjes te begeven. Zie bijlage 9.  

 
Zie bijlagen 5: Algemene voorwaarden sleutelprocedure: EMMA v1.5, Bijlage 6: Sleutelprocedure 
EMMA aanvraag versie 4.0, Bijlage 7: Protocol privacy EMMA, bijlage 8: Valideren sleutels en bijlage 
9: Locatie validators v1.7. 

 

8.10 Parkeerontheffing 
91.   Indien de uitvoering van de werkzaamheden dit noodzakelijk acht, kunnen er door GVB 

parkeervrijstelling worden verstrekt. Zie bijlage 4 voor een voorbeeld. 

92.  De parkeervrijstelling mag formeel gebruikt worden indien er dicht bij een station 
geparkeerd moet worden voor het oplossen van storingen of bij een calamiteit. 

93.  Misbruik van de vrijstelling door de dienstverlener resulteert in het intrekken van de 
vrijstelling. 

94.  Tevens worden bij misbruik de kosten van de vrijstelling in rekening gebracht bij de 
dienstverlener evenals de gevolgkosten van dit misbruik. 

 

8.11 Afvoer materialen, puin, verpakkingsafval en afval 
95.   Al het afvoer van materialen, puin, verpakkingsafval, glas en sloopafval wordt uitgevoerd 

door de aannemer, conform de laatste Nederlandse wet- en regelgeving. Tenzij 
nadrukkelijk anders vermeld door het GVB. 

96.  Uiteraard wordt er ook van de aannemer verwacht dat hij het ‘werkgebied’ bezemschoon 
oplevert. 
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8.12 Opleveren 
97.   De aannemer zal tijdig vooraf melden wanneer de werkzaamheden worden voltooid. Dit 

geeft GVB de mogelijkheid om de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren en indien 
nodig vragen te stellen. 

98.  Preventieve onderhoudswerkzaamheden en diens rapportage dienen te worden 
opgeleverd aan de inspecteur GVB. 

99.  GVB zal pas overgaan tot vergoeding van de werkzaamheden nadat de GVB-inspecteur zijn 
akkoord heeft gegeven. Dit zal schriftelijk worden vastgelegd doormiddel van een 
‘opleverstaat’ die door de aannemer zal worden opgesteld volgens de richtlijnen 
aangegeven door GVB. 
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9 Bijlagen 

9.1 Metro kaart GVB  

9.2 Overzicht Riolering 

9.3 Overzicht Riolering Noord-Zuidlijn 

9.4 Handleiding GVB Rail Services Werken op het metro en tram areaal 

9.5 Gebruiksovereenkomst contractorpas 

9.6 Algemene voorwaarden sleutelprocedure: EMMA v1.5 

9.7 Sleutelprocedure EMMA aanvraag versie 4.0 

9.8 Protocol privacy EMMA  

9.9 Valideren sleutels  

9.10 Locatie validators  

9.11 Inspectie en Werkrapport 

9.12 Processchema 

9.13 V&G ontwerp 

9.14 Werkinstructie Laatste Minuut Risico Analyse & Aan-afmeldprocedure 

metro 

9.15 Agenda kwartaaloverleg 

9.16 Voorbeeld parkeer vrijstelling  

9.17 Opname rapportage Oost, Ring en Amstelveenlijn 

9.18 Ontluchtingsinstructie 

 


