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Welkom

Huishoudelijke mededelingen:

• Presentatie wordt gedeeld via TenderNed

• Vragen tussentijds en na afloop

• Reacties/opmerkingen: herberekeningbruggen@rws.nl

09:30 – 10:00 Inloop

10:00 – 10:15 Opening 

10:15 – 11:00 Opgave & Contract

11:00 – 11:15 Koffie

11:15 – 11:45 Bureau Herberekeningen & Samen, Slimmer, Sneller 

11:45 – 12:00 Vragen 

12:00 – 13:00 Lunch
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Opening door Henrik Hooimeijer
Directeur Techniek en Technisch Management GPO
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De opgave

Beweegbare
bruggen

Vaste stalen en 
betonnen 
bruggen 
en viaducten

Tunnels Overig (lijninfra)Sluizen
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De opgave

Waarom herberekenen?

• Ontwerpberekening niet toereikend om constructieve veiligheid aan te tonen ivm oude 
normen en nieuwe inzichten in constructies

• Versterkingsontwerp indien brug niet voldoet (of tijdelijke beheersmaatregelen)

Herberekening draagt bij aan:

• Veiligheid

• Beschikbaarheid

• Duurzaamheid
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Opgave Staal Vast 

• Ca. 100 stalen brugcomplexen (totale areaal)

• Ca. 50 complexen herberekenen

• Varieert in grootte en complexiteit

• Waar mogelijk combineren beweegbaar val + aanbruggen
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Grote bruggen (Staal Vast)

Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Circa 1000m lang en 40m 
breed

3 aanbruggen + 
hoofdoverspanning + val
Circa 360m lang en 20m breed

Moerdijkbrug Harmsenbrug
Ca. 6 brugcomplexen

Verspreid in verschillende 
percelen

Inspectie, sterkte- en 
vermoeiingsberekening, 
rekmeetprogramma
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Middelgrote bruggen (Staal Vast) 

Foto: Rijkswaterstaat Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

1 aanbrug + 
hoofdoverspanning
Circa 480m lang en 23m 
breed

2 aanbruggen + 
hoofdoverspanning
Circa 435m lang en 16m breed

John Frostbrug Brug Hedel
Ca. 12 brugcomplexen

Verspreid in verschillende 
percelen

Inspectie, sterkte- en 
vermoeiingsberekening
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Kleine bruggen (Staal Vast)

Brug Oude Maasje

Foto: Street Smart (Cyclomedia) Foto: Street Smart (Cyclomedia)

Circa 75m lang en 4,4m 
breed

Circa 25m lang en 5m breed

Lokale brug Prins 
BernhardsluizenCa. 30 brugcomplexen

Verspreid in verschillende 
percelen

Alleen inspectie + 
sterkteberekening
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Complexiteit staal - benodigde kennis en expertise 

• Sterkte:

– alle capaciteit die erin zit is nodig om de V&R-scope te beperken

• Vermoeiing:

– bruggen ontworpen zonder rekening te houden met vermoeiing

– veel lastig te classificeren details, detailmodellen nodig

– historie (lastwisselingen, rijbaanindelingen, HSB etc.)

– nieuwe rekenregels (bv. klinknagels)

– vaststellen inspectie-intervallen (breukmechanica)

• Rapportage:

– heel veel berekeningen inzichtelijk en navolgbaar maken
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Scope staal vast

• Archiefinventarisatie (digitalisering)

• Uitgangspuntennota

• Herberekening

• Constructieve Inspectie

• Conserveringsonderzoek

• Kabelkrachtmeting

• Ballastproef

• Rekmeetprogramma

• Materiaalonderzoek

• Materiaaluitname

• Adviesmemo vervanging/renovatie

• Instandhoudingsadvies/advies inspectieregime

• VO-ontwerp

• DO-ontwerp

• Specificatie

• Begeleiding bij uitvoering

• Toetsing van andere opdrachtnemers

• Deelname expertteam
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Opgave Beweegbaar

• Ca. 200 beweegbare bruggen (totale areaal)

• Ca. 75 bruggen hebben een herberekening nodig

• 30-50 bruggen herberekenen in komende 6 jaar

• Kennis en expertise in staal, bewegingswerken en beton

• Onderdelen van de herberekening:

– Val  altijd

– Bewegingswerk  afhankelijk van brug/locatie

– Onderbouw (bv. voorwand kelder)  afhankelijk van brug/locatie
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Opgave beweegbaar

Foto: Rijkswaterstaat Foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Basculebrug uit 1997 (1967) 
Rijksweg A8
2 beweegbare delen

Hefbrug uit 1978 (1936)
Lokale weg + HVWN
2 vaste delen + 2 beweegbaar

Coenbrug (val) Spijkenisserbrug
Variatie:
- Type brug
- Grootte
- Complexiteit
- HWN/OWN
- HVWN
- Aantal openingen
- Gebreken
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Opgave beweegbaar

Foto: Siebe Swart

Draaibrug uit 1965 in N61
Veel openingen

Ophaalbrug uit 1962 in N301

Brug Sluiskil Nijkerkerbrug
Variatie:
- Type brug
- Grootte
- Complexiteit
- HWN/OWN
- HVWN
- Aantal openingen
- Gebreken
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Opgave beweegbaar

Foto: Agnes Monkelbaan

Basculebrug uit 1939 
In lokale weg
Veel openingen

Brug Uitwellingerga
Variatie:
- Type brug
- Grootte
- Complexiteit
- HWN/OWN
- HVWN
- Aantal openingen
- Gebreken
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Opgave Beton

• Ca. 250 herberekeningen

• Constructietypes:

– Gewapende platen: Ca. 70 complexen

– Liggerbruggen: Ca. 110 complexen

– Kokerbruggen: Ca. 40 complexen

– Tanden en nokken: Ca. 30 complexen

• Kokerbruggen en tanden/nokken altijd herberekenen

• Ligger- en plaatbruggen groepsaanpak buiten ROK (ARP)

– Voldoet (niet herberekenen binnen ROK)

– Voldoet niet (niet herberekenen binnen ROK)

– Voldoet waarschijnlijk (nader onderzoek, bv. herberekening)



17

Grote uitbouwbruggen

Stichtse bruggen Maasbrug Heumen

Uitbouwbrug uit 1980/1995
A27, grootste overspanning: 160 m

Uitbouwbrug uit 1979
A73, grootste overspanning: 158 m
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Tanden en nokken

Prins Clausplein

Kruising tussen A4 en A12 bij Den Haag

1985

Inhangliggers met tand

Pijlerbalken met nok
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Plaat- en liggerbruggen

Viaduct o/d A9 in de Geesterweg

1959

Gewapende plaat

50 m totaal 

4 overspanningen

Viaduct o/d A7 in de Oosterdwarsweg

1967

Voorgespannen liggers

4 overspanningen van 22 m
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Fasering herberekeningsproject

Fase 1
Inspectie

Onderzoeken
UPN

Fase 2
Herberekening

Fase 4
Advies over voorbereiding, aanbesteding en uitvoering 

van de voorgestelde tijdelijke of 
duurzame maatregelen (incl. versterkingsontwerpen)

indien nodig

Fase 3:
Maatregelenadvies 

(renovatie, vervanging 
of gebruiksbeperkingen)
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Contractstrategie

• Marktconsultatie & Co-creatieproces (Link TenderNed Documenten)

– Capaciteit van technische specialisten (Markt en RWS) doelmatig inzetten voor 

herberekeningsprojecten (beperken tenderinspanning).

– Meerjarige relatie als voorwaarde voor Samen, Slimmer, Sneller.

– Eerlijk geld voor eerlijk werk.

• Raamovereenkomsten met voorkeursleveranciers.

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290844/documenten
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Raamovereenkomsten

• 3 Raamovereenkomsten:

– Categorie Staal Vast (4 partijen)

– Categorie Beton (6 partijen)

– Categorie Beweegbaar (3 partijen)

• Inschrijven per categorie:

– Geschiktheidseisen

– Tarievenlijst 

– Kwaliteitsplan

• Contractpartners (4+6+3) vormen met Rijkswaterstaat het 'Bureau Herberekeningen'.

• Contractpartners zijn individueel 'Voorkeursleverancier'.

BPKV
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Percelen & Voorkeursleveranciers

• Per categorie de opgave verdeeld in percelen:

– Portfolio/bruggenlijst

– Regio voor "zij-invliegers"

• Perceeltoekenning op basis van BPKV-ranking 
en opgegeven voorkeuren.

• Voorkeursleveranciers is opdrachtnemer voor  
herberekeningen binnen het eigen perceel.
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Totstandkoming Nadere Overeenkomsten

• Voorkeursleverancier en tarieven zijn bekend, geen mini-competities:

1. Uitvraag aan de voorkeursleverancier;

2. Gezamenlijk opdracht doorgronden/(her)formuleren;

3. Offerte op basis van aangeboden tarievenlijst (overige kosten open-boek).

• Als voorkeursleverancier niet kan leveren:

1. Interessepeiling voor vrijgekomen opdracht;

2. Uitvraag aan hoogst genoteerde in BPVK-rangorde.
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• Afronden aanbestedingsdossier en besluitvorming

• Schriftelijke marktconsultatie op lijst functionarissen en min-max tarieven.

• Start marktbenadering in Q2 2023

• Start herberekeningen in Q1 2024

 Let op: Parallelle aanbesteding 3 raamovereenkomsten, 3 TenderNed omgevingen.

 Aanmelden in TenderNed om op de hoogte te blijven (link)

Vervolgtraject

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/290844/details
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Pauze
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• Fysieke locatie voor samenwerken en learning by doing op de werkvloer.

• Onderling toetsing van herberekeningen.

• Expert team (Markt, RWS en TNO/TU).

• Bijeenkomsten gericht op uitwisseling van opgedane kennis en best practices.

• Opleiden toekomstige generaties specialisten.

• Waar nodig vergoeden van uren (o.a. inzet Expert team en onderlinge toetsing)

Bureau Herberekeningen
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• Gemeenschappelijk visie en doelen formuleren

• Wederzijdse verantwoordelijkheid (bekrachtigen in convenant/manifest?)

• Na gunning van raamovereenkomsten verder concretiseren

• Realiseren vanuit Bureau Herberekeningen

Samen, Slimmer, Sneller.
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Kennisdeling: Toetsing door de markt

• Opdrachtnemers binnen de ROK toetsen elkaars herberekeningen

• Leidt tot kennisdeling 

• Draagt bij aan uniformeren, standaardiseren en validatie rekensheets

• RWS altijd eindoordeel
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Vragen
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Lunch

contact: herberekeningbruggen@rws.nl


