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NOTA VAN INLICHTINGEN I 

 

Betreft Nota van Inlichtingen I Datum 22-11-2021 

Van OGVO Ref. 8806/VL 

Project Aanbesteding onderhoud E&W installaties, OGVO  

 

 

Nr. Betreft Vraag 

1.  

Leidraad 2.3 U geeft aan dat er per perceel een afzonderlijke inschrijving dient 

te worden ingediend. Ten aanzien van de gunningscriteria 

Kwaliteit: Als inschrijver zich voor beide percelen inschrijft, mag 

inschrijver bij beide percelen dezelfde kwaliteitscriteria indienen? 

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

2.  

Leidraad 5.1.3 U vraagt een opstartplanning werkzaamheden uit, aanvullend op 

de 6 pagina’s A4 (eenzijdig). Welk papierformaat mag inschrijver 

aanhouden voor deze planning, ook gezien de leesbaarheid van 

de te beschrijven acties? 

Antwoord De planning mag ook in A3-formaat aangeleverd worden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

3.  

Leidraad 5.1.3 Is het toegestaan om een voorblad en inhoudsopgave toe te 

voegen, zonder dat deze meetellen met het maximum aantal 

pagina’s?  

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

4.  

Bijlage 7 

Componentenlij

st perceel 1 

Per locatie vraag u om NEN keuringen. Kunt u omschrijven wat u 

hiermee bedoeld (NEN2767, NEN3140 of anders?), en is dit dan 

een volledige inspectie of is hier x% per jaar. (intervalperiode?) 

Graag ontvangen wij van u van deze assetregel een demarcatie en 

interval.  

Antwoord 

Er dient bij aanvang (binnen de eerste 4 contract maanden) van het contract een NEN 

2767 uitgevoerd te worden. Deze eenmalige kosten kunnen ingevuld worden in 

bijlage 3.A, regel D26. En bijlage 3.B, regel D26 Daarnaast is contractant 

verantwoordelijk dat alle installaties benoemd in de componentenlijst minimaal 
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voorzien zijn van alle wettelijk verplichte keuringscertificaten. Daarnaast dient er 

minimaal een Scios scope 8 en 10 te worden uitgevoerd op de componenten van 

perceel 1. (zie wijziging Programma van Eisen perceel 1). 

 

Nr. Betreft Vraag 

5.  

Bijlage 4.a PvE 

perceel 1, eisen 

algemeen, 

Implementatie 

16. 

U vraagt hier in de implementatieperiode een inventarisatie, 

inhoudende: Conditiemeting volgens NEN2767 en controle op 

registratie van logboeken, wettelijk vereiste keuringsrapporten 

actuele NEN 3140, keuringsrapporten, conditiestatus van de 

installatie aanwezigheid van handelingen. De kosten hiervoor 

dienen opgenomen te worden in het onderdeel preventief 

onderhoud. Onze vraag hierover is:  

A- In bijlage 3A Prijzenblad perceel 1 vraagt u op regel 26 

eenmalige kosten voor uitvoeren 0-meting en conditiemeting.  

Hier worden dus de kosten voor 0-meting separaat gevraagd en 

niet opgenomen in het onderdeel preventief onderhoud.  Kunt u 

aangeven wat u verstaat onder 0-meting en waar deze kosten 

opgenomen dienen te worden? 

Antwoord 

Hieronder worden verstaan de inventarisatiekosten zoals u bovenstaand omschrijft. 

De eenmalige kosten hiervoor dienen niet opgenomen te worden in het onderdeel 

preventief onderhoud maar dient in bijlage 3.A regel D26 en bijlage 3.B regel D26 te 

worden weergegeven. 

 

Nr. Betreft Vraag 

6.  

Bijlage 3a 

Prijzenblad 

perceel 1  

Cel D26 Eenmalige kosten uitvoeren 0-meting. Kunt u aangeven 

welke kosten u hier ingevuld wilt hebben, in relatie tot bijlage 4.A 

PvE perceel 1 , implementatie 16? 

Antwoord Zie antwoord vraag 5. 

 

Nr. Betreft Vraag 

7.  

Beschrijvend 

document A, Par. 

1.3.2   

 

Bent u bereid de beslissing tot verlenging gezamenlijk met 

opdrachtnemer te nemen? 

 

Antwoord 

Het is akkoord dat de verlenging een gezamenlijke beslissing dient te zijn. Dit geldt 

wel pas na afloop van de driejarige verlenging. Hier geldt wel een andere 

opzegtermijn voor opdrachtnemer, van minimaal 10 maanden. 
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Nr. Betreft Vraag 

8.  

Beschrijvend 

document B, Par. 

2  

 

Kunt u bevestigen dat het uitsluitend tegenstrijdigheden of 

onvolkomenheden betreft voor zover inschrijver deze redelijkerwijs had 

kunnen ontdekken? Zie laatste gedachtestreepje.  

 

Antwoord Ja dit is juist.  

 

Nr. Betreft Vraag 

9.  

Raamovereenko

mst (beide 

versies) Art. 2.2 

Bent u bereid de beslissing tot verlenging gezamenlijk met 

opdrachtnemer te nemen? 

Antwoord Zie antwoord vraag 7. 

 

Nr. Betreft Vraag 

10.  

Raamovereenko

mst (beide 

versies) Art. 3.6 

 

Graag ontvangt inschrijver de bevestiging dat u opdrachtnemer altijd 

eerst schriftelijk in gebreke zult stellen met gunning van een redelijke 

termijn en niet licht gebruik zal maken van haar mogelijkheid tot 

opschorting. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord 
Ja dit is juist. De contractant wordt eerst in gebreke gesteld, voordat OGVO gebruikt 

maakt van haar mogelijkheid tot opschorting. 

 

Nr. Betreft Vraag 

11.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 3.1           

Bent u bereid de gestanddoeningstermijn te wijzigen naar 1 maand in 

plaats van drie maanden? Gezien de huidige ontwikkelingen is een 

gestanddoeningstermijn van drie maanden niet redelijk. 

Antwoord 

De termijn wordt aangepast naar 60 dagen. Dit geldt enkel voor offertes die 

afgegeven worden tijdens de looptijd van het contract. De gestanddoeningstermijn 

tijdens de aanbesteding (voor de inschrijving) blijft staan op drie maanden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

12.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.2 

Kunt u een nadere toelichting geven hoe u artikel 4.2 in de praktijk 

wilt toepassen? Indien de onder dit punt benoemde nadere 

voorwaarden leiden tot hogere kosten, mag opdrachtnemer deze 

in rekening brengen?  

Antwoord 

Indien opdrachtnemer besluit een deel van het werk in onder aanneming te geven, 

dient dit vooraf goed gekeurd te worden door opdrachtgever. Hier zullen dezelfde 

voorwaarden aan verbonden worden als bij de huidige overeenkomsten. 
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Nr. Betreft Vraag 

13.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.3 

Kunt u bevestigen dat u opdrachtnemer altijd eerst schriftelijk in gebreke 

stelt met gunning van een redelijke termijn? Ervaring leert dat een 

eventueel gebrek of tekortkoming op deze manier eerder naar 

tevredenheid van partijen wordt opgelost. 

 

Antwoord Ja dit is juist. 

 

Nr. Betreft Vraag 

14.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.7 

Bent u bereid het percentage van 10% te wijzigen naar 5% zoals in de 

branche gebruikelijk? 

 

Antwoord OGVO gaat ermee akkoord om het percentage te wijzigen naar 5%. 

 

Nr. Betreft Vraag 

15.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.8 

Het is vaste wetgeving dat als een kortingsregeling is overeengekomen, 

die afspraak niet kan worden omzeild door naast of in de plaats daarvan 

schadevergoeding te vragen wegens late oplevering. Is opdrachtgever 

bereid eventuele opgelegde boetes te kwalificeren als een gefixeerde 

schadevergoeding, zoals deze zijn bedoeld? 

Antwoord Eventuele opgelegde boetes zullen worden verrekend met de schadevergoeding. 

 

Nr. Betreft Vraag 

16.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.9 

Kunt u bevestigen dat u hierover eerst in overleg zult treden met 

opdrachtnemer?  

 

Antwoord Ja, dit gebeurt in overleg. 

 

Nr. Betreft Vraag 

17.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 4.10 

Bent u bereid bij te voegen ‘op verzoek van opdrachtgever’? 

 

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

18.  

Algemene 

voorwaarden Art. 

5.3 en 5.5 

Bent u bereid de termijn te wijzigen naar 14 dagen? 

 

Antwoord Ja dit is akkoord. 
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Nr. Betreft Vraag 

19.  

Algemene 

voorwaarden Art. 

5 

Bent u bereid de termijnen van 10 werkdagen te wijzigen naar 5 

werkdagen? Acceptatie vindt doorgaans binnen 24 uur plaats. 

 

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

20.  

Algemene 

voorwaarden Art. 

6.1  

Bent u bereid ‘te zijn geaccepteerd’ te wijzigen naar ‘na levering’? Het 

betreft een scholengemeenschap en opdrachtnemer is na levering niet 

meer in de gelegenheid om controle uit te oefenen of toezicht te houden 

op hetgeen is geleverd. Gezien de lange acceptatietermijnen is het 

huidige artikel 6.1 onacceptabel. Uitsluitend indien acceptatie dezelfde 

dag plaatsvindt kan inschrijver hiermee akkoord gaan. 

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

21.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 9.6 

Kunt u bevestigen dat verrekening of opschorting van betaling door 

Opdrachtgever uitsluitend is toegestaan als de vordering van 

Opdrachtgever onweersproken is of in rechte is komen vast te staan. 

Opschorting of verrekening door Opdrachtgever is uitsluitend 

toegestaan met betrekking tot tekortkoming in het geleverde of 

titelgebreken? Indien de vordering uit toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming is vervallen, vervalt het recht op opschorting of verrekening. 

Antwoord Ja dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

22.  

Algemene 

voorwaarden   

Art. 11 

Kunt u bevestigen dat een garantietermijn van 12 maanden van 

toepassing is 

Antwoord 
Ja dit klopt. De geldende garantietermijn staat beschreven in bijlage 4.A eis 5 en 4.B 

eis 4. 

 

Nr. Betreft Vraag 

23.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 11 

Kunt u bevestigen dat molest, onoordeelkundig gebruik en normale 

slijtage van garantie zijn uitgesloten? 

 

Antwoord Ja dit is juist. 

 

Nr. Betreft Vraag 
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24.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 12 

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is niet beperkt in soort schade. 

Dit is voor inschrijver niet acceptabel met het oog op een verantwoorde 

bedrijfsvoering. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot 

directe materiele schade inclusief eventueel daaruit voortvloeiende 

gevolgschade? Indien u hier niet mee akkoord bent ontvangen wij graag 

een tegenvoorstel. 

 

Antwoord Dit is niet akkoord.  

 

Nr. Betreft Vraag 

25.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 12.3 

De aansprakelijkheidsbeperking is gezien de scope van de overeenkomst 

hoog. Bent u bereid om de aansprakelijkheid te beperken tot directe 

materiele schade met een beperking van € 250.000,- per gebeurtenis en 

een maximum van € 1.000.000,-? Indien u hier niet toe bereid bent 

ontvangen wij graag een acceptabel tegenvoorstel. 

 

Antwoord Dit is niet akkoord.  

 

Nr. Betreft Vraag 

26.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 12.5 

Kunt u bevestigen dat de vrijwaringsbepaling overeenkomstig de 

aansprakelijkheidsbepaling van toepassing is? 

 

Antwoord Graag uw vraag duidelijker formuleren in de 2e nota van inlichtingen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

27.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 15 

Het is gebruikelijk dat opdrachtgever een CAR- of soortgelijke 

verzekering heeft. Kunt u bevestigen dat u een dergelijke verzekering 

heeft en opdrachtnemer hieronder is meeverzekerd? 

Antwoord OGVO is niet in het bezit van een CAR- of soortgelijke verzekering. 

 

Nr. Betreft Vraag 

28.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 16.6 

Een boete van € 50.000,- is gezien de scope van de overeenkomst 

disproportioneel. Bent u bereid deze te verlagen naar € 10.000,- of te 

verwijderen? 

 

Antwoord Dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

29.  
Algemene 

voorwaarden 

Wij zijn trots op het samen realiseren van beoogde opdrachten en dit 

dragen wij dan ook graag uit. Kunt u bevestigen dat opdrachtnemer 
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Art. 17 onderhavige samenwerking als referentie zou mogen gebruiken? Dit 

uiteraard na het uitvoeren van de opdracht. 

Antwoord Dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

30.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 19.1 

Graag ziet inschrijver dit artikel verwijderd. Opdrachtgever heeft immers 

wel het recht om haar retentie, opschortings- of overige rechten uit te 

oefenen en het is onredelijk deze rechten niet aan opdrachtnemer te 

laten toekomen. Inschrijver wenst hiervoor derhalve aansluiting te 

zoeken bij het BW. Kunt u dit bevestigen? Indien u hier niet mee akkoord 

kunt gaan, wenst inschrijver op te nemen dat opdrachtgever deze 

rechten evenmin toekomt. 

Antwoord Dit is akkoord. Artikel 19 vervalt. 

 

Nr. Betreft Vraag 

31.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 21    

Bent u bereid dit artikel wederkerig te maken? 

 

Antwoord 
Akkoord, echter geldt voor opdrachtnemer een opzegtermijn van 10 maanden. Dit 

geldt wel pas na afloop van de driejarige verlenging.  

 

Nr. Betreft Vraag 

32.  

Algemene 

voorwaarden 

Art. 21  

Kunt u bevestigen dat daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden door 

opdrachtgever worden vergoed?  

 

Antwoord 
Indien een situatie voortkomt als opgesomd in artikel 21.1 worden alle uitgevoerde 

werkzaamheden die nog niet vergoed zijn vergoed.  

 

Nr. Betreft Vraag 

33.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 10) 

Opdrachtnemer dient onderaannemers altijd te begeleiden. Geldt 

dit ook voor verrekenbare werkzaamheden (bijv. regie of 

offertewerk)? En komen deze begeleidingsuren in dat geval ook 

voor verrekening in aanmerking? 

Antwoord 
Nee, de begeleiding van onderaannemers is bij offertewerk niet noodzakelijk.  

 

Nr. Betreft Vraag 

34.  
Prijzenblad 

perceel 1 en 2 

U vraagt in het prijzenblad om een uurtarief voor preventief 

onderhoud en correctief onderhoud. Kunt u bevestigen dat deze 
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tarieven niet gelden voor de uitvoering van projecten? (bijv. 

vervangingen, planmatig onderhoud).  

Antwoord 

Voor projecten en planmatig onderhoud worden aanvullende offertes aangevraagd 

waarbij het uurtarief maximaal 10% naar boven mag afwijken. Vervangingen kunnen 

vallen onder planmatig of correctief onderhoud. 

 

Nr. Betreft Vraag 

35.  

Prijzenblad 1 en 

2 

U vraagt 1 uurtarief waarin werkvoorbereiding, engineering en 

projectleiding zijn inbegrepen. In het kader van transparantie 

stellen wij voor deze kosten, zoals in de markt gebruikelijk, 

separaat inzichtelijk te maken. Er is geen vaste verdeling 

tussen monteursuren en overige uren, het verschilt per werk 

hoeveel inzet van werkvoorbereiding, tekenaars en 

projectleiding benodigd is. Gaat u akkoord met het opnemen van 

extra uurtarieven voor werkvoorbereiding, projectleiding en 

adviseur? 

Antwoord 

De extra uurtarieven die gehanteerd worden dienen inzichtelijk te zijn in het 

implementatieplan K1. Deze uurtarieven kunnen enkel worden doorbelast bij offerte 

werk en dus niet bij preventief en correctief onderhoud. 

 

Nr. Betreft Vraag 

36.  

Prijzenblad 1 en 

2 

Bent u bereid voor verrekenbare werkzaamheden met een grote 

ontwerpcomponent (engineering/advies), in overleg, een 

uitzondering te maken op het enkele uurtarief? De kosten voor 

engineering/advies zijn in deze gevallen niet terug te verdienen 

met montage uren. 

Antwoord Zie antwoord vraag 35. 

 

Nr. Betreft Vraag 

37.  

PVE Zijn alle softwarematige inlogcodes en toegangscodes 

beschikbaar die nodig zijn om installaties te bedienen en op alle 

niveaus in te stellen ? 

Antwoord Deze inlogcodes zijn beschikbaar. 

 

 

Nr. Betreft Vraag 
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38.  

PVE Kunt u aangeven wanneer de verschillende installaties voor het 

laatst preventief onderhouden zijn en hiervan per installatie de 

laatste keuringsdatum verstrekken? 

Antwoord 
Alle installaties zijn in 2021 onderhouden. De keuringsdatums van installaties worden 

na gunning met de winnende inschrijver gedeeld. 

 

Nr. Betreft Vraag 

39.  

PVE Mogen wij er vanuit gaan dat zittende hardservices 

onderhoudspartij belangeloos meewerkt bij het overdragen van 

alle van belang zijnde documenten en kosteloos de warme 

overdracht c.q. rondleiding op de locatie(s) verzorgt ? 

Antwoord 
Dit klopt, eventuele kosten vanuit de zittende onderhoudspartij komen voor rekening 

van OGVO. 

 

Nr. Betreft Vraag 

40.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 11) 

Kosten acceptatieoverleg voor werkzaamheden van derden zijn 

voor opdrachtnemer op voorhand niet in te schatten. Met 

hoeveel overleguren moeten wij maximaal rekening houden in 

onze prijs?  

Antwoord 
Kosten voor acceptatieoverleg mogen worden doorbelast op basis van de uurtarieven 

die worden aangeleverd in het implementatieplan (K1). 

 

Nr. Betreft Vraag 

41.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 11 en 

12) 

Kosten revisiebeheer op projecten uitgevoerd door derden zijn 

voor opdrachtnemer op voorhand niet in te schatten. Hoeveel 

tekeningen dienen per jaar maximaal gecontroleerd en verwerkt 

te worden? 

Antwoord 
Kosten voor revisiebeheer uitgevoerd door derden mogen worden doorbelast op 

basis van de uurtarieven die worden aangeleverd in het implementatieplan (K1). 

 

Nr. Betreft Vraag 

42.  

Bijlage 9 

Tekeningen 

perceel 1 

De aangeleverde bestanden in de zip map van bijlage 9 zijn voor 

opdrachtnemer niet te openen. De bestandsgrootte per 

document is 0 kb, dus het lijkt alsof deze bestanden corrupt zijn. 

Kunt u deze opnieuw verstrekken? 

Antwoord De documenten worden opnieuw toegevoegd. 
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Nr. Betreft Vraag 

43.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 11 en 

12) 

Mag opdrachtnemer er in de prijsvorming vanuit gaan dat 

opdrachtgever een actuele en complete set tekeningen aanlevert 

ten behoeve van revisiebeheer?  

Antwoord Ja hier mag van uitgegaan worden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

44.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 11 en 

12) 

Indien het tekenwerk bij aanvang contract niet volledig en actueel 

blijkt, worden de kosten voor het op niveau brengen van het 

tekenwerk dan als aanvullende opdracht verrekend? 

Antwoord 
Opdrachtnemer dient in dat geval een offerte aan te bieden voor het actualiseren van 

de tekeningen. 

 

Nr. Betreft Vraag 

45.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 19) 

Kunt u specificeren wat u bedoelt met de verklaring van de 

belastingdienst (pagina 19)? 

Antwoord 
Hiermee wordt bedoeld een verklaring van de  belastingdienst als bedoeld in artikel 

2.89 lid 3 Aanbestedingswet, zoals beschreven op pagina 21. 

 

Nr. Betreft Vraag 

46.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 16 en 

32) 

Op pagina 32 staat dat de presentatie in week 50 zal 

plaatsvinden en dat hiervoor in week 48 een uitnodiging wordt 

verstuurd. Dit is tegenstrijdig met de planning op pagina 16, daar 

staat de presentatie in week 4 gepland. Kunt u bevestigen dat de 

presentatie in week 4 gepland staat en dat de planning op pagina 

32 onjuist is? 

 

Antwoord 
De planning op pagina 32 is onjuist. De presentaties zijn gepland voor week 4. Uiterlijk 

eind week 2 ontvangt u hiervoor een uitnodiging. 

 

Nr. Betreft Vraag 

47.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 34) 

De indexering is gemaximeerd op 2,5%. Bent u bereid om op 1 

januari 2026, dus na de eerste 3 jaar contractverlenging, een 

moment in te bouwen om gezamenlijk te beoordelen of deze 
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indexering nog aansluit bij de marktsituatie op dat moment en 

indien nodig bij te stellen voor de laatste 4 contractjaren? 

Antwoord Dit is akkoord. Beslissingsbevoegdheid hiervan ligt echter wel bij opdrachtgever. 

 

Nr. Betreft Vraag 

48.  

PVE perceel 1 

(57) en 2 (60) 

Wat wordt bedoeld met verbruiksmaterialen? Kunnen we dit 

SMART maken door te stellen dat dit materialen betreft met een 

vervangingscyclus van <1 jaar. Materialen met een 

vervangingscyclus >1 jaar worden dan gerekend tot het planmatig 

onderhoud. 

Antwoord 
Verbruiksmaterialen die jaarlijks terugkomen voor het uit te kunnen uitvoeren van 

het preventief onderhoud vallen onder verbruiksmaterialen.   

 

Nr. Betreft Vraag 

49.  

PVE perceel 1 

(57) en 2 (60) 

Het verhelpen van de inspectieafwijkingen valt binnen deze 

raamovereenkomst. Kunt u specificeren wat u bedoelt met 

inspectieafwijkingen?  

Antwoord 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleinschalige werkzaamheden zoals vastdraaien van 

een WCD tijdens inspecties of het aanpassen van kleine instellingen aan een 

installatie. 

 

Nr. Betreft Vraag 

50.  

PVE perceel 1 

(57) en 2 (60) 

Kunt u bevestigen dat de kosten voor het herstellen van gebreken 

die tijdens onderhoud of inspectie worden geconstateerd niet 

voor rekening opdrachtnemer zijn? En dus niet vallen binnen de 

definitie van inspectieafwijking zoals bedoeld in punt 57 (perceel 

1) en punt 60 (perceel 2). 

Antwoord 
Herstellen van gebreken valt niet onder de inspectieafwijkingen en mogen worden 

doorbelast. 

 

Nr. Betreft Vraag 

51.  

Beschrijvend 

document deel 

A (pagina 6 en 

16) 

Wat is de ingangsdatum van het contract? Op pagina 6 staat 1 

maart 2022 en op pagina 16 staat 15 maart 2022.   

Antwoord De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 15 maart 2022. 
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Nr. Betreft Vraag 

52.  

Bijlage 4.a PvE 

perceel 1, eisen 

algemeen, 

Implementatie 

16. 

T.b.v. de begroting en uitvoering NEN3140 ontvangen wij graag 

het Plan van Toezicht/inspectieplan. Dit is voor ons belangrijk om 

de inspectiefrequentie vast te stellen. 

Antwoord Zie antwoord vraag 4. 

 

Nr. Betreft Vraag 

53.  

Leidraad en PvE 

(beide percelen) 

In de leidraad geeft u aan dat de eerste 10 maanden (vanaf 1 

maart 2022) het implementatiejaar is. In het PvE (beide percelen) 

geeft u aan in 4.A art. 16 en 4.B art. 17 dat de 

implementatieperiode “de eerste 4 maanden van de 

raamovereenkomst” wordt genoemd. Kunt u het verschil in aantal 

maanden uitleggen, dan wel aangeven wat de juiste periode is? 

Antwoord 
Dit is een fout. De implementatieperiode duurt circa 10 maanden. Vanaf 15 maart 

2022 t/m 1 januari 2023. 

 

Nr. Betreft Vraag 

54.  

Bijlage 3.B – 

Prijzenblad 

perceel 2 – 

OGVO 8806 

In het prijzenblad wordt gesproken over een Materiaalkosten 

indicatief. Hier wordt een bedrag genoemd voor Bruto materiaal 

kosten van € 75.000,00 dan wordt er een kortingspercentage 

gevraagd, als we deze invullen stijgt het totaalbedrag materiaal. 

Een korting zou toch een vermindering moeten worden op De 

bruto materiaal kosten? 

Antwoord Er wordt een nieuw prijzenblad geüpload.  

 

Nr. Betreft Vraag 

55.  

Het NIC – 

Beschrijvend 

document (deel 

A) pag. 10 van 

36 

Er wordt voorgeschreven om de LBK’s te reiningen volgens 

voorschriften leverancier, controle op componenten incl. 

vervangen filters. Welke frequentie met het vervangen van de 

luchtfilters moeten wij aanhouden voor de prijsvorming 

aanhouden? 

Antwoord 
Voor de prijsvorming dient er rekening gehouden te worden met een interval van 6 

maanden. 

 

 

Nr. Betreft Vraag 
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56.  

Bijlage 3.B – 

Prijzenblad 

perceel 2 – 

OGVO 8806 

Aanneemsom op jaarbasis wordt gevraagd. Moet hier een bedrag 

worden ingevuld exclusief of inclusief de luchtfilters en standaard 

onderhoudsmaterialen die jaarlijks terugkeren tijdens preventief 

onderhoud?  

Antwoord 
Het bedrag is inclusief de verbruiksmaterialen welke nodig zijn voor jaarlijks 

onderhoud.  

 

Nr. Betreft Vraag 

57.  

Algemeen Is er een lijst beschikbaar met datums wanneer alle laatste 

wettelijke verplichtingen zijn uitgevoerd en kan deze bij de 

antwoorden van de 1e vragenronde worden verstrekt? 

Antwoord Deze lijst is niet op voorhand beschikbaar.   

 

Nr. Betreft Vraag 

58.  

Regeltechniek Alle installaties dienen op afstand gemonitord te worden. Om dit 

technisch functioneel te maken zullen wellicht aanvullende 

voorzieningen noodzakelijk zijn omdat de huidige 

onderhoudspartij zelf tijdelijke apparatuur hiervoor heeft 

geïnstalleerd. Afhankelijk van de bestaande projectsoftware (en 

wel/ niet aanwezige licenties), welke wij nu niet weten, kunnen 

wij pas bepalen wat hiervoor noodzakelijk is. Kunnen wij hiervoor, 

na overdracht van de projectsoftware en voorlopige gunning, een 

aparte prijs maken voor het compleet inrichten van deze 

verbinding per locatie en dat de bestaande onderhoudspartij voor 

het WKO-beheer ook toegang krijgt tot de installaties? Zo nee, wat 

dient hiervoor aangehouden te worden in de prijs? 

Antwoord Dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

59.  

WKO beheer pag. 

10 van 36. 

In het beschrijvend document E&W installaties wordt het beheer van 

de WKO installatie uitgesloten, maar het onderhoud van de 

bronneninstallaties moet wel meegenomen worden. Is dit toegestaan 

volgens de geldende BRL richtlijnen? welke bestaande 

onderhoudspartij verzorgt dit beheer? 



 

 

 

 

 

 

© Het NIC B.V. – Nota van Inlichtingen I 8806/VL d.d. 22 november 2021  14 van 16 

Antwoord 

Locatie:                            Onderhoudspartij:          Fabrikant:       Beheerder: 

Het Valuas college         GEBO                                 GEBO                Lenders installatietechniek 

College Den Hulster       GEBO                                 GEBO                Lenders installatietechniek  

Blariacum College          Unica energy solutions   Borsboom       Lenders installatietechniek 

 

Nr. Betreft Vraag 

60.  

Bijlage 8 

Componentenlij

st perceel 2 

In de componenten lijst staan een heel aantal zaken m.b.t sanitair 

en riool. In het beschrijvend document wordt niet omschreven dat 

dit onderhouden moet worden. Wat dient voor de prijsvorming 

aangehouden te worden? 

Antwoord 
Voor de prijsvorming kan er vanuit worden gegaan dat onderhoud hieraan niet 

uitgevoerd dient te worden. 

 

Nr. Betreft Vraag 

61.  

Bijlage 5A 

Concept 

Raamovk OGVO 

pagina 3 

Bij artikel 2.1 staat dat de overeenkomst eenmaal met 3 maanden 

verlengt mag worden. Volgens het NIC in artikel 1.3.2 staat dat het 

eenmaal met 3 jaar verlengd mag worden. Lijkt erop dat de 

raamovk een typefout bevat, klopt dit?  

Antwoord 
Dit is inderdaad verkeerd. Hier had moeten staan met 36 maanden te verlengen. De 

raamovereenkomst wordt hierop aangepast. 

 

Nr. Betreft Vraag 

62.  

Bijlage 5D 

Alg.inkoopvoor

waarden OGVO  

Artikel 8: intellectuele eigendomsrecht graag aanvullen dat 

intellectueel bedrijfseigendom bij opdrachtnemer blijft: 

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op de intellectuele eigendom 

in welke vorm dan ook van ontwerpen en technieken die opdrachtnemer 

in zijn algemeenheid toepast bij de uitvoering van haar werkzaamheden.  

Is dit akkoord? 

Antwoord Dit is akkoord. 

 

Nr. Betreft Vraag 

63.  

Bijlage 5D 

Alg.inkoopvoor

waarden OGVO 

Artikel 11: bij de garantie wordt geen periode vermeld. Wellicht 

goed om in de overeenkomst te verwijzen naar een 

garantieoverzicht welke dan wel concreet te benoemen wat de 

garantie periode in houdt.  

Is dit mogelijk en wordt bovenstaande hierin opgenomen? 

Antwoord Zie antwoord vraag 22. 
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Nr. Betreft Vraag 

64.  

Bijlage 5D 

Alg.inkoopvoor

waarden OGVO  

Artikel 12: aansprakelijkheid, er wordt nu gesproken over schade. 

Schade moet beter omschreven worden. Volgens Nederlandse 

recht mag indirecte en vermogensschade niet naar de 

opdrachtnemer toegewezen worden daar wij als opdrachtnemer 

zijnde ons hier niet eens voor kunnen verzekeren. Voorstel om de 

aansprakelijkheid te beperken tot directe schade.  

Is bovenstaande akkoord?  

Antwoord Zie antwoord vraag 24, 25 en 26. 

 

Nr. Betreft Vraag 

65.  

Bijlage 5D 

Alg.inkoopvoor

waarden OGVO 

Artikel 14.4: Voorstel om in de overeenkomst hier een 

tekstaanpassing voor op te nemen.  

Naast het effect van het coronavirus op de werknemers heeft het 

coronavirus tegenwoordig ook effect op het leveren van 

materialen. Ook hier is dan sprake van overmacht als hier bij 

leveranciers  tegen aan gelopen worden. Neemt niet weg dat ook 

voor dit gevolg geldt dat er alles aan gedaan moet worden om de 

achterstand weg te werken.  Het verzoek om onderstaande tekst 

op te nemen inde raamovereenkomst.  

 

In afwijking van art 14.4 van de algemene inkoopvoorwaarden: In 

het geval sprake is van overmacht aan de zijde van de 

Opdrachtnemer, waaronder onder andere moet worden verstaan 

alle gevolgen verband houdend met de corona epidemie en/of 

vertraging van toelevering van materialen, dan wel indien sprake 

is van wijzigingen in het werk in opdracht van opdrachtgever 

waardoor in redelijkheid het werk niet kan worden opgeleverd op 

het overeengekomen tijdstip, dan vindt de oplevering naar rato 

later plaats. 

Is dit akkoord om dit op te nemen in het raamovereenkomst? 

 

Antwoord Dit is akkoord. Dit wordt aangevuld in de raamovereenkomsten. 
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Nr. Betreft Vraag 

66.  

Bijlage 5D 

Alg.inkoopvoor

waarden OGVO 

Artikel 15.2: hier wordt omschreven dat opdrachtnemer voor alle 

schade aansprakelijk gesteld kan worden.  

Volgens Nederlandse recht mag indirecte en vermogensschade 

niet naar de opdrachtnemer toegewezen worden daar wij als 

opdrachtnemer zijnde ons hier niet eens voor kunnen verzekeren. 

Voorstel om de aansprakelijkheid te beperken tot directe schade. 

Is dit akkoord?   

Antwoord 
De aansprakelijkheid wordt beperkt tot directe en indirecte schade. 

Vermogensschade zal worden uitgesloten. 

 

Nr. Betreft Vraag 

67.  

Het NIC – 

Beschrijvend 

document (deel 

A) pag. 10 van 

36 

Het preventief onderhoud van de W-installaties omvatten de 

volgende werkzaamheden: * reinigen en schoonmaken volgens 

fabrieksopgave. Is deze passage ook van toepassing op alle types 

luchtroosters welke aanwezig zijn? 

Antwoord Luchttoevoer & retourroosters hoeven niet jaarlijks te worden gereinigd. 

 

Nr. Betreft Vraag 

68.  

Het NIC – 

Beschrijvend 

document (deel 

A) pag. 11 van 

36 

Revisiebeheer: kunnen wij er vanuit gaan dat bij aanvang van het 

contract per 1 maart 2022 alle bestaande tekeningen digitaal up-

to-date zijn gemaakt met revisiedatum 28 februari 2022, en 

digitaal aangeleverd worden, om zo met een actuele 0-situatie dit 

te kunnen overnemen? Indien dit niet zo is, waar moeten wij dan 

vanuit gaan voor de prijsvorming? 

Antwoord Zie antwoord vraag 43 en 44. 

 

Nr. Betreft Vraag 

69.  

Het NIC – 

Beschrijvend 

document (deel 

A) pag. 13 van 

36 

Contractmanagement NEN2767: Wordt er bij aanvang van het 

contract op 1 maart 2022 een actuele uitdraai in excel-bestand 

(incl. foto’s) ter beschikking gesteld zodat deze ingelezen kan 

worden in O-prognose zodat dit niet opnieuw helemaal moet 

worden ingevoerd? Dit om onnodige extra kosten te besparen? 

Antwoord 

Bij aanvang van het contract kan er een Excel uitdraai worden aangeleverd van de 

gegevens uit ons MJOB. Contractant is echter wel voor verantwoordelijk om deze op 

juistheid te controleren. 

 


