
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma van Eisen  

Resultaatverplichte ICT/IV-Opdrachten (RVICTO)  

 

Perceel 2 Informatiebeveiliging  
 

ten behoeve van de ministeries van  

VWS (Kern, CIBG, RIVM), BZK (SSC-ICT) , SZW,  

OCW: Bestuursdepartement, en Inspectie van het Onderwijs,  

Defensie, Fin (Rafeb, Domeinen Roerende Zaken, DRZ), I&W (RWS),  

en het zelfstandig bestuursorgaan Sociale Verzekeringsbank 
 

 

TenderNed-kenmerk: 332318 

 

 

 

 

 

 
   

  



 

PvE Resultaatverplichte ICT/IV-Opdrachten                  Pagina 2 van 23 
 

Inhoudsopgave 
Algemeen ...................................................................................................................................... 3 

Vertrouwelijkheid en integriteit ...................................................................................................... 3 

Identificatieplicht .......................................................................................................................... 3 

Taal ............................................................................................................................................ 3 

Kwaliteitsraamwerk en ICT / IV-kaders ........................................................................................... 3 

Algemene veiligheid-gerelateerde eisen ............................................................................................ 5 

Aanvraagproces ............................................................................................................................. 6 

Inhoudelijke Eisen “Security reviews” en “Security tests” .................................................................... 9 

Eisen aan omschrijving en uitvoering van de opdracht ....................................................................... 12 

KPI’s ............................................................................................................................................ 15 

KPI-1: Kwaliteit van de dienstverlening ......................................................................................... 15 

KPI-2: Aanbiedingsbetrouwbaarheid ............................................................................................. 16 

KPI-3: Rapportages .................................................................................................................... 17 

MVO ............................................................................................................................................ 18 

Specifieke voorschriften met betrekking tot social return ................................................................. 18 

Specifieke voorschriften met betrekking tot innovatie...................................................................... 19 

Organisatie en beheer .................................................................................................................... 20 

Contractmanagement .................................................................................................................. 20 

Klantoverleg .............................................................................................................................. 21 

Rapportage................................................................................................................................... 22 

Tarieven, aanneemsommen en facturering ....................................................................................... 23 

 
  



 

PvE Resultaatverplichte ICT/IV-Opdrachten                  Pagina 3 van 23 
 

Algemeen 

Vertrouwelijkheid en integriteit 

A.1 Opdrachtnemer heeft zich vooraf de uitvoering van een Nadere Overeenkomst ervan vergewist en 

garandeert dat door hem in te zetten Personeel en/of hulppersonen geen integriteitsrisico’s met zich 

meebrengen. Opdrachtgever kan in dit verband van door opdrachtnemer ingezet Personeel een 

verklaring omtrent gedrag (VOG NP) verlangen of (doen) aanvragen of een vergelijkbare verklaring uit 

het land van herkomst voor personeel met buitenlandse nationaliteit. 

Indien met betrekking tot de uitvoering van de Nadere Overeenkomst sprake is van (toegang tot) 

vertrouwelijke informatie, dan wel de Deelnemer het om andere redenen nodig vindt om een 

veiligheidsonderzoek uit te laten voeren, kan van het in te zetten Personeel een Verklaring van Geen 

Bezwaar (VGB) worden verlangd. In voorkomend geval wordt dit in de Aanvraag aangegeven.  

A.2 Opdrachtnemer brengt het op Nadere Overeenkomsten in te zetten Personeel voor aanvang van de 
werkzaamheden op de hoogte van de Gedragscode Integriteit Rijk 
(https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-71100.html) en - als de in te zetten professional 
gebruik zal maken van digitale faciliteiten van het Rijk - de Gedragsregeling voor de digitale 

werkomgeving (http://www.earonline.nl/index.php/Gedragsregeling_voor_de_digitale_werkomgeving). 

Het op Nadere Overeenkomsten in te zetten Personeel dient deze Gedragscode Integriteit Rijk en indien 

van toepassing ook de Gedragsregeling digitale werkomgeving in acht te nemen. Deelnemer kan 

verlangen dat het in te zetten Personeel voorafgaand aan of bij aanvang van de werkzaamheden een 

geheimhoudings-/integriteitsverklaring voor externen ondertekent. Deelnemer geeft dit in de Aanvraag 

aan. In het geval de Deelnemer geen eigen model verklaring hanteert met normen die strikter zijn dan 

de Gedragscode Integriteit Rijk, wordt het model gebruikt dat bij het aanbestedingsdocument is 

gevoegd. 

Identificatieplicht 

A.3 Opdrachtnemer stelt voor het Personeel die hij voornemens is bij de uitvoering van een Nadere 

Overeenkomst te betrekken voorafgaand aan het aanbieden van een Offerte aan Deelnemer, de 

identiteit vast – ook op het aspect van de persoonsverwisseling – aan de hand van een geldig authentiek 

identiteitsbewijs. Indien van toepassing stelt opdrachtnemer ook vast dat betrokken Personeel over een 

geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning beschikt. De bij de Deelnemer ingezette professional(s) 

moet(en) zichzelf op verzoek van de Deelnemer kunnen identificeren (bij werkzaamheden op locatie van 

de Deelnemer). 

Taal 

A.4 Documenten worden opgeleverd in de Nederlandse taal, tenzij expliciet anders aangegeven in de 

Aanvraag of op voorhand een opdracht of schriftelijke toestemming door de Deelnemer is verstrekt. 

A.5 Het door opdrachtnemer in te zetten Personeel beheerst de Nederlandse, tenzij expliciet anders 

aangegeven in de Aanvraag. Indien het in te zetten Personeel onvoldoende de Nederlandse, maar wel de 

Engelse taal beheerst, mag Deelnemer de inzet van dit Personeel en uitvoering van de Nadere 

Overeenkomst door opdrachtnemer weigeren als hij hiermee risico’s of knelpunten in de uitvoering van 

de Nadere Overeenkomst of bruikbaarheid van de Prestatie voorziet. Opdrachtnemer verzekert zich hier 

zo nodig van voorafgaand aan het uitbrengen van zijn Offerte.  

Kwaliteitsraamwerk en ICT / IV-kaders 

A.6 Deelnemers hanteren een aantal ICT-/IV-kaders, waaraan de opdrachtnemers zich bij Nadere 

Overeenkomsten dienen te conformeren. Opdrachtnemer is bereid om voor uitvoering van opdrachten af 

te stemmen over de (referentie)architecturen, technologie standaarden, principes en bouwstenen binnen 

het ICT-/IV-domein van de Deelnemer(s), alsmede over mogelijke wijzigingen daarin, om de 

informatiebehoeftes van de klant voor de betreffende Nadere Overeenkomst(en) goed in te kunnen 

passen binnen de ICT-/IV-kaders. Waar relevant zal Deelnemer dit al in de Aanvraag specificeren. 

 

De belangrijkste (bronnen van en hun opvolgers) standaarden (niet limitatief) worden hieronder 

opgesomd: 

a. NORA (www.noraonline.nl en www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora); 

b. Enterprise Architectuur Rijksdienst / EAR (www.earonline.nl); 

http://www.noraonline.nl/
http://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora
http://www.earonline.nl/
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c. In voorkomende gevallen conformeert Deelnemer zich aan de Open Standaarden zoals vermeld 

op de website van Forum Standaardisatie (https://www.forumstandaardisatie.nl/open-

standaarden/lijsten-met-open-standaarden). Deelnemer kan in de specificatie van de Nadere 

Overeenkomst expliciet verwijzen naar de relevante Open Standaarden die op de ‘pas toe of leg 

uit’-lijst van Forum Standaardisatie staan en hier nadere eisen aan stellen; 

d. De digitoegankelijkheidseisen voor applicaties van de Rijksoverheid 

(https://www.digitoegankelijk.nl/ en https://www.forumstandaardisatie.nl/open-

standaarden/digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21) 

e. Informatiebeveiliging: Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) 2013, het Besluit voorschrift 

informatiebeveiliging rijksdienst (VIR) 2007, het Besluit voorschrift informatiebeveiliging 

rijksoverheid – bijzondere informatie (VIR BI) 2013, de Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

(BIO), ISO 27001, ISO 27002. 

f. De ICT beveiligingsrichtlijnen voor webapplicaties, uitgegeven door het NCSC 

(https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-

webapplicaties)  

g. Basisregistraties en stelselafspraken, oftewel het gebruik van authentieke gegevensbronnen: 

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-

stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/stelselplaat/  

h. NEN/NPR 5326 voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware: 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-53262019-nl.htm. 

i. OWAPS & SANS/ ASVS standaarden voor security tests 

Als opdrachtnemer in het kader van een Nadere Overeenkomst programmatuur ontwikkelt, wordt deze 

Programmatuur geïntegreerd op een platform van Deelnemer of een door Deelnemer goedgekeurd 

platform. De specificaties van het platform van Deelnemer kunnen wijzigen. 

A.7 In het geval van een vermoedelijk of geconstateerd incident, waarin bij de uitvoering van een Nadere 

Overeenkomst niet voldaan wordt aan de daarvoor geldende ICT/IV-kaders of wetgeving, dient 

opdrachtnemer dit onverwijld te melden aan de Deelnemer.  

A.8 Opdrachtnemer dient mee te werken aan onafhankelijke onderzoeken/audits waarin wordt beoordeeld of 

opdrachtnemer bij de uitvoering van (een) Nadere Overeenkomst(en) voor Deelnemer heeft voldaan aan 

ICT/IV-kaders die hierop van toepassing zijn.  

A.9 Opdrachtnemer zorgt voor actuele kennis van ontwikkelingen in het vakgebied en opkomende 

technieken (emerging technologies) die relevant zijn binnen het domein van Nadere Overeenkomst(en) 

die opdrachtnemer uitvoert voor de Deelnemer(s). Deze kennis is aanwezig binnen de organisatie van 

opdrachtnemer en wordt actief overgedragen aan het Personeel van Partijen en andere betrokkenen die 

als zodanig worden aangewezen door de Deelnemer. In de Nadere Overeenkomst kunnen hieraan 

verdere eisen gesteld worden. 

A.10 Alle voor de Prestatie(s) van de Nadere Overeenkomsten benodigde data die door of namens Deelnemer 

wordt verwerkt buiten de omgevingen van Deelnemer(s), dient binnen het grondgebied waarop de 

Europese regelgeving van toepassing is, opgeslagen te worden.  

A.11 Opdrachtnemer zal als onderdeel van de Prestatie die activiteiten verrichten die beschreven zijn in de 

Overeenkomst (dus inclusief de bijlagen, waaronder aanbestedingsdocumenten, Nota’ van Inlichtingen, 

Prijsopgaven et cetera), alsmede de activiteiten en voorzieningen die daaruit volgen of noodzakelijk zijn 

om de Prestatie conform de Overeenkomst te verrichten, ook als die activiteiten of voorzieningen niet 

expliciet zijn beschreven. 

A.12 Opdrachtnemer maakt binnen 1 maand na aanvang van de opdracht afspraken met Deelnemer omtrent 

benodigde maatregelen voor kennisoverdracht en borging van de continuïteit van de dienstverlening na 

beëindiging van de opdracht. Bij opdrachten met een looptijd van een jaar of langer, stemt 

opdrachtnemer ten minste jaarlijks met Deelnemer hierover af en werkt opdrachtnemer proactief aan 

tussentijdse kennisoverdracht aan Deelnemer, tenzij Deelnemer expliciet aangeeft hiervan van af te 

willen zien. Voor het eindigen van de Nadere Overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) draagt 

opdrachtnemer alle relevante informatie die is verzameld en/of ontwikkeld tijdens diens inzet over aan 

de Deelnemer. Opdrachtnemer stimuleert en streeft naar:  

a. frequente afstemming met een inhoudelijk betrokken en ter zake deskundige opdrachtgever van 

Deelnemer op operationeel/tactisch niveau, en 

https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/lijsten-met-open-standaarden
https://www.digitoegankelijk.nl/
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21
https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/digitoegankelijk-en-301-549-met-wcag-21
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties
https://www.ncsc.nl/documenten/publicaties/2019/mei/01/ict-beveiligingsrichtlijnen-voor-webapplicaties
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/stelselplaat/
https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/stelsel-van-basisregistraties/stelselplaat/
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-53262019-nl.htm
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b. samenwerking met rijksambtenaren op de opdracht, bijvoorbeeld door opzet van gemixte teams of 

buddies, en/of samenwerking met externe(n) op de opdracht, met de intentie van Deelnemer om deze 

na afronding van de opdracht te verambtelijken en/of  

c. kennisborging in voor Deelnemer toegankelijke documenten, scripts, bibliotheken/libraries of frequent 

georganiseerde kennisdeling via reviews, gezamenlijke sessies etc. 

Algemene veiligheid-gerelateerde eisen 
 
EV. 1  Deelnemer verwacht van opdrachtnemer dat er door medewerkers van opdrachtnemer professioneel en 

deskundig wordt gehandeld tijdens het uitvoeren van de dienstverlening om verstoringen aan de 
dienstverlening van Deelnemer te voorkomen.  

EV. 2  In aanvulling op art. 9.5 van de Raamovereenkomst heeft Opdrachtgever het recht, in het geval dat een 
medewerker die betrokken is bij de uitvoering van een Nadere overeenkomst of opdrachtnemer zelf niet 
de vereiste documenten of verklaringen kan overleggen, de medewerker te weigeren of de inzet van de 
medewerker terstond te beëindigen, zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op enigerlei 

schadevergoeding in de breedste zin des woords.  

EV. 3  Certificeringen die nodig zijn voor uitvoeren van de opdrachten (w.o. kwalificaties van de personen die 

de opdrachten uitvoeren) dienen tijdens de opdracht actueel te zijn. 

EV. 4  Op aangeven van Deelnemer worden gegevens en/of rapportages door opdrachtnemer terug gegeven 
danwel vernietigd. 

EV. 5  De opdrachtnemer dient alle informatie die hij verwerkt bij het uitvoeren van een opdracht aantoonbaar 
adequaat te beveiligen, conform de relevante maatregelen uit de meest actuele versie van de ISO 27002 
of gelijkwaardig. Onder de verwerkte informatie vallen o.a. de gegevens van gevonden kwetsbaarheden, 
gebruikte aanvalsmethoden die succesvol zijn geweest en de daarbij vergaarde gegevens.  

Indien de opdrachtnemer een opdracht uitvoert naar een gerubriceerd informatiesysteem, dient de 
opdrachtnemer de maatregelen te implementeren uit het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – 
Bijzondere Informatie 2013 conform het maximale rubriceringsniveau dat in het betreffende 
informatiesysteem wordt verwerkt.  
Voor de maatregelen van veilige bestandsoverdracht van gerubriceerde opdrachten zullen in de Nadere 
overeenkomst de relevante afspraken worden vastgelegd. 
 

EV.6 Opdrachtnemer, Deelnemer en eventueel nog derden (een onderzochte partij zoals een SaaS-

dienstverlener of hostingpartij) kunnen per Nadere overeenkomst een vrijwaringsverklaring 

overeenkomen voor het uitvoeren van de opdracht. Partijen kunnen hierbij gebruikmaken van het model 

in bijlage 7b. In de vrijwaringsverklaring worden de risico’s beschreven die het uitvoeren van de 

gevraagde dienstverlening met zich meebrengt, wordt toestemming gegeven voor toegang tot bepaalde 

applicaties/systemen en wordt vrijwaring van aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de 

dienstverlening nader geregeld. De Deelnemer draagt zorg voor afstemming met eventuele derden en 

ondertekening en retournering van de vrijwaringsverklaring aan opdrachtnemer voordat de 

werkzaamheden zullen starten. Een ondertekende vrijwaringsverklaring wordt dan onderdeel van de 

betreffende Nadere overeenkomst. 

EV.7 Opdrachtgever/Deelnemer kan verlangen dat een opdracht (of meerdere) wordt uitgevoerd met 

beoordeling volgens het Baseline Security Product Assessment-schema (BSPA), dat door het Nationaal 

Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van de AIVD is opgezet en beheerd. De BSPA geeft inzicht in 

de beveiligingswaarde van een ICT-beveiligingsproduct. Opdrachtnemer werkt hier op verzoek aan mee, 

mits en zolang er sprake is van een volledige onpartijdigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van 

producten en/of diensten die opdrachtnemer zelf levert en/of verleent.  

 

Opdrachtgever/Deelnemer kan van opdrachtnemer (dan wel een door hem aan te wijzen 

onderaannemer) daarom verlangen dat deze een licentieringsonderzoek door het NBV ondergaat dan wel 

al heeft ondergaan, met het doel dat opdrachtnemer (dan wel een onderaannemer) op een of meerdere 

nader te bepalen domeinen een gelicentieerd evaluatielaboratorium is of wordt, dat 

beveiligingsproducten volgens het BSPA-schema kan beoordelen. De kosten voor het 

licentieringsonderzoek zijn in beginsel voor rekening van opdrachtnemer, m.u.v. de reis- en 

verblijfkosten van NBV binnen Nederland. Een of meerdere Deelnemers die belang hebben bij de BSPA-

beoordeling(en) kunnen hierbij als sponsor optreden. Inschrijver is in dit verband bereid: 

• De aanvraag voor het (her)licentieringsonderzoek in te dienen 

• Site visits en audits te ondergaan (toestand van het lab, toegangsbeveiliging, stand van zaken van 

het kwaliteitssysteem, etc) 
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• Mee te werken aan (beoordelings)gesprekken met experts van/namens opdrachtnemer 

• (Aanvullende) vragen van de NBV te beantwoorden 

• Mee te werken aan het publiceren van bedrijfsgegevens en de relevante onderzoeksdomeinen op de 

BSPA-website. 

 

Voor meer informatie over de BSPA: NBV brochure BSPA | Publicatie | AIVD, +31 (0)79 320 5050, 

bspa@nlncsa.nl.  

Aanvraagproces 

AP.1 Een Aanvraag voor een Nadere Overeenkomst op basis van resultaatverplichting bevat ten minste: 

1. Aanvraagnummer 

2. Aanvraagsoort: (regulier, vrijblijvend, strippenkaart, bundel micro-adviezen) 

3. Deelnemer 

4. Organisatieonderdeel 

5. Contactgegevens aanvrager 

6. Opdrachtomschrijving, inclusief op te leveren (deel)resultaten en/of kwaliteitseisen en/of 

(acceptatie)criteria daaraan (inclusief afstemming dag en tijdstip interview/POC) 

7. Eisen t.a.v. de Offerte en/of uitvoering van de Nadere Overeenkomst 

8. Resultaatsgebied(en) conform de indeling van de kwaliteitenprofielen in het Kwaliteitsraamwerk IV 

(indicatief) 

9. Datum Informatiesessie (optioneel) / intakegesprek 

10. Startdatum (mijlpalen deel- oplevering) 

11. Einddatum (uiterste opleverdatum) 

12. Prijscomponent (bijv. fixed price (aanneemsom), sprintprijs, prestatiebeloning of nacalculatie) 

13. Optionele extra dienstverlening  

14. Optioneel: maximum aanneemsom of toepassing maximum uurtarieven (standaard=ja, optie=nee) 

15. Optioneel: mogelijkheid van herhalingsopdracht/hertest 

16. Optioneel: duurzaamheidsaspecten, gewenste inzet m.b.t. social return 

17. Optioneel: of voor de in te zetten professional(s) een geheimhoudings-/integriteitsverklaring, VOG 

en eventueel nog een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) overgelegd moet worden. Optioneel, 

alleen voor defensie: De Nederlandse nationaliteit is vereist indien er sprake is van een 

vertrouwensfunctie. 

18. Beoordelingsmethodiek inclusief gunningscriteria 

19. (optioneel:) de locatie van uitvoering van de dienstverlening (intern of extern)  

 

Voor de onder 6. benoemde opdrachtomschrijving voor securitytesten en -reviews geldt dat de 

Deelnemer ook informatie kan verstrekken over:  

a. de onderzoeksvraag (bijv. welke type kwetsbaarheden worden gevonden in een 

    systeem, hoe ver kan een hacker binnendringen als hij een bepaalde hoeveelheid 

    tijd heeft), inclusief de te onderzoeken processen, applicaties en/of systemen 

    en/of netwerk componenten  

b. technische gegevens (bijvoorbeeld IP adressen en URL's)  

c. aantallen databases, pagina's, invoervelden, RBAC rollen   

d. complexiteiten en speciale aandachtspunten bij het onderzoek  

e. onderdelen die expliciet niet worden getoetst  

f. welke omgeving getest moet worden (ontwikkeling, test, acceptatie, productie)  

g. of volgens een bepaalde norm of risicomodel getoetst dient te worden  

h. of het een herhalingsopdracht betreft waarbij resultaten van een eerdere 

     opdracht dienen te worden meegenomen  

i. of een herhalingsopdracht noodzakelijk wordt gevonden nadat maatregelen zijn 

     getroffen 

j. de diepgang van het onderzoek (in hoeverre gebruik maken van kwetsbaarheden 

     op de bewuste omgeving (zie punt f) 

k. bij pentesten: het niveau van voorkennis (black, grey of whitebox) en welke 

     informatie beschikbaar wordt gesteld door Deelnemer 

AP.1a Deelnemer geeft in een informatiesessie ten behoeve van alle raamcontractanten een toelichting op de 

geplaatste offerteaanvraag, en geeft zoveel mogelijk antwoord op gestelde vragen. Resterende vragen 

kunnen binnen een periode van vijf werkdagen na de informatiesessie nog schriftelijk beantwoord 

worden, met een bericht van Deelnemer aan alle raamcontractanten. 

https://www.aivd.nl/onderwerpen/informatiebeveiliging/documenten/publicaties/2020/07/15/nbv-brochure-bspa
mailto:bspa@nlncsa.nl


 

PvE Resultaatverplichte ICT/IV-Opdrachten                  Pagina 7 van 23 
 

AP.2 Deelnemer is gerechtigd een Aanvraag in te trekken (met een motivatie) zonder tot gunning over te 
gaan. Deelnemer hoeft opdrachtnemers hiervoor niet - in welke vorm dan ook- schadeloos te stellen of 
te compenseren. Dit met uitzondering van overeengekomen inspanningen voor een Proof of Concept, 

Prototype of anderszins inspanningen die niet tot een reguliere acquisitie behoren en waarover tevoren 
afspraken zijn gemaakt over de gevraagde inspanning en daar tegenover staande kosten als benoemd in 
de Aanvraag. 

AP.3 Deelnemer zet gelijktijdig bij alle opdrachtnemers een digitale Aanvraag uit, tenzij er sprake is van 
mogelijke belangenverstrengeling (waarbij uitsluitend deze partij(en) met conflicterende belangen 
worden uitgesloten), een opdrachtnemer als gevolg van een eerdere toerekenbare tekortkoming of een 
aan opdrachtnemer opgelegde sanctie uitgesloten is van deelname aan de minicompetitie, of een 
minicompetitie niet wordt toegepast vanwege andere redenen in de Aanvraag vermeld.  

AP.4 Gunning van een Nadere overeenkomst vindt altijd plaats op basis van de beste 
prijs/kwaliteitsverhouding op onderstaande sub-criteria: 
 
- GELD                   (totale prijs, eenheidsprijzen/tarieven, en/of begroting en onderbouwing daarvan) 
 
Kwaliteit: 

- TIJD                     (planning, deadlines, benodigde tijd, of een combinatie daarvan) 

- ORGANISATIE       (samenwerking, werkmethode, aanpak) 
- RESULTAAT          (eigenschappen/meerwaarde op te leveren resultaat, duurzaamheid,  
- PERSONEEL          (deskundigheid, samenstelling/skills van teams) 
- RISICO’S/KANSEN (waaronder ook kwaliteitsborging) 
 
De mate waarin bovenstaande sub-criteria aan de orde zijn in een beoordeling, alsmede de onderlinge 

rangorde, gewichtsverdeling en onderlinge (rekenkundige) relaties worden in de betreffende Aanvraag 
omschreven en nader toegespitst op de Aanvraag. Het is mogelijk de uitwerking van sub-criteria te laten 
verifiëren of deels te laten beoordelen tijdens een presentatie of interview.  
 
Deelnemer kan ervoor kiezen om een Proof of Concept (PoC) uit te laten voeren, waarmee de 
haalbaarheid van (een deel van) de geboden oplossing aangetoond kan worden. Een PoC wordt in 
beginsel alleen door de (beoogde) winnaar van de minicompetitie uitgevoerd. Een positieve PoC leidt dan 

tot de situatie dat de Nadere Overeenkomst definitief aan beoogde winnaar gegund wordt. De 
Deelnemer kan er echter ook voor kiezen om een PoC op te nemen als gunningscriterium voor alle 
opdrachtnemers.  
De PoC procedure zal worden beschreven in de Aanvraag met de volgende informatie: 

1. Beoordelingsaspecten c.q. de rol van de PoC in de beoordeling; 
2. Acceptatiecriteria; 

3. Acceptatieprocedure;  
4. Planning van PoC; 
5. Vergoedingen PoC bij zowel succes als afwijzing; 
6. Vervolg van de minicompetitie bij zowel succes als afwijzing. 

AP.5 Offertes worden binnen de volgende termijnen elektronisch aangeleverd, tenzij de Deelnemer in de 
Aanvraag naar haar oordeel een andere (kortere of langere) termijn voorschrijft. 

• 10 werkdagen voor opdrachten met een waarde tot en met € 33.000 excl. btw; 
• 15 werkdagen voor opdrachten met een waarde vanaf € 33.001 tot en met € 200.000 excl. btw; 
• 20 werkdagen voor opdrachten met een waarde hoger dan € 200.000 excl. btw. 

AP.6 Deelnemer heeft de mogelijkheid tot het uitvragen van een “vrijblijvende Aanvraag”, waarbij 
opdrachtnemers niet de plicht hebben om een Offerte in te dienen. Deze vrijblijvende aanvragen hebben 

geen invloed op KPI 2 (Aanbiedingsbetrouwbaarheid), doch een eventueel aanbod is wel juridisch 
bindend. Het gaat dan veelal om relatief kleinere opdrachten in tijd en/of geld, aanvragen naar relatief 

schaarse of bijzondere expertise of nadere uitvragen waarbij de criteria/voorwaarden aan het op te 
leveren resultaat relatief bijzonder zijn. Een concrete afbakening kan hier niet gegeven worden. Bij deze 
“vrijblijvende Aanvraag” mogen opdrachtnemers zelf afwegen of zij het relatief beperkte 
terugverdienpotentieel vinden opwegen tegen de kosten voor het indienen van een Offerte. Of er sprake 
is van een “vrijblijvende Aanvraag” is uitsluitend aan de Deelnemer en, wordt in de nadere uitvraag 

expliciet aangegeven en is niet voor discussie vatbaar en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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AP.7 In geval van (mogelijke/vermoedelijke) belangenverstrengeling: 
• verzoekt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na ontvangst van de Aanvraag aan de betreffende 

Deelnemer en om deze reden gemotiveerd dispensatie van deelname aan de betreffende 

minicompetitie, in welk geval Deelnemer dit verzoek zal honoreren, ofwel te beslissen dat 
deelname aan deze minicompetitie door opdrachtnemer niet bezwaarlijk wordt bevonden, dan 
wel het verzoek zodanig is, dat Deelnemer het verzoek niet honoreert en een no bid in dit geval 

meetelt voor de KPI 2 Aanbiedingsbetrouwbaarheid.. 
• kan een Deelnemer besluiten om een opdrachtnemer niet voor een minicompetitie uit te 

nodigen, waarvan hij de betreffende opdrachtnemer(s) daarvan vooraf verzending van de 
Aanvraag gemotiveerd bericht zal geven. 

AP.8 De ontvangen Offertes worden gecontroleerd aan de hand van de in de Aanvraag en in de 

Raamovereenkomst gestelde eisen. Offertes die niet aan deze eisen voldoen worden niet beoordeeld en 
uitgesloten. Een dergelijke uitsluiting is van invloed op KPI-2: Aanbiedingsbetrouwbaarheid. 
Opdrachtgever kan in geval van twijfel of onduidelijkheid over de gestelde eisen een Offerte 
(gemotiveerd) toch beoordelen en de Offerte niet uitsluiten. 

AP.9 Hetgeen in het aanbestedingsdocument is gesteld rond voorwaardelijke inschrijving is onverkort ook van 
toepassing op Offertes en op KPI-2: Aanbiedingsbetrouwbaarheid. 

AP.10 Opdrachtnemer is verplicht de Offerte met betrekking tot de voorwaarden, prijzen en beschikbaarheid 

van capaciteit gestand te doen, tenzij na een periode van 4 weken (vanaf het uiterste moment van 
sluiting van de inschrijftermijn) geen gunningsbeslissing is genomen. Deze termijn kan verlengd worden 
indien na de voorlopige gunning een PoC opgeleverd dient te worden. Deelnemer kan bij aanvragen een 
afwijkende gestanddoeningstermijn verlangen. Indien opdrachtnemer gedurende de 
gestanddoeningstermijn en voor startdatum van de Nadere Overeenkomst zijn Offerte niet meer gestand 
wil doen en dat bij Deelnemer meldt, worden de Offerte geacht niet te zijn gedaan en krijgt deze 

daarmee dezelfde status als een niet gedane aanbieding, wat van invloed is op KPI-2: 
Aanbiedingsbetrouwbaarheid. 

AP.11 Als tijdens de Proof of Concept door de Deelnemer wordt geconstateerd dat de Offerte feitelijke en 
zwaarwegende onjuistheden bevat, dan wel de geboden oplossing binnen een gestelde periode niet 
voldoet aan bepaalde eisen, dan volgt uitsluiting van de opdrachtnemer en wordt de Offerte alsnog 
geclassificeerd als ‘niet-geschikt’. Een dergelijke situatie is van invloed op KPI-2: 
Aanbiedingsbetrouwbaarheid. 

AP.12 Alleen voor Defensie: Op basis van de Algemene Beveiligingseisen Defensieopdrachten (ABDO) gelden 
voor opdrachten waarbij sprake is van inzet van (een) professional(s) op een vertrouwensfunctie (zoals 
bedoeld in de Ambtenarenwet 1929 en in de Wet veiligheidsonderzoeken) zwaardere eisen ten aanzien 
van het veiligheidsonderzoek (zie ABDO, https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-
s/2020/02/04/abdo-2019). Inzet van (een) professional(s) op een vertrouwensfunctie is alleen mogelijk 
na een verkregen Verklaring van Geen Bezwaar. Om voor een Verklaring van Geen Bezwaar in 
aanmerking te komen geldt dat de persoon in kwestie de Nederlandse nationaliteit heeft. Te denken valt 

aan langdurige opdrachten die op locatie van Defensie worden uitgevoerd en toegang tot de Defensie 
ICT-omgeving vereisen. De opdracht kan in dergelijke gevallen gekwalificeerd zijn met een C- of B-
veiligheidsmachtingsniveau en zeer incidenteel op A-niveau. 

AP.13 De Offerte omvat ten minste:  
• de (totaal)prijs van de opdracht, eventuele uurtarieven, met inachtneming van eventuele 

maximumtarieven voor deze opdracht;  

• een voorstel Plan van Aanpak (PvA) met  

o een omschrijving van de uit te voeren diensten;  

o een onderbouwing van de benodigde inzet (aantal uren/dagen);  

o een planning 

• (bij pentesten: ) als bijlage een globaal testplan, inclusief risico's per test;  

• te gebruiken methodiek(en)  

• de namen van medewerkers die de opdracht zullen uitvoeren, inclusief opgave van hun relevante 

kennis, ervaring en vaardigheden (middels CV’s). 

Kosten voor aanpassing van uitvoering van de opdracht vanwege aanpassing planning maken integraal 

onderdeel uit van de aangeboden prijsstelling. 

 

 

https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2020/02/04/abdo-2019
https://www.defensie.nl/downloads/beleidsnota-s/2020/02/04/abdo-2019
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Inhoudelijke Eisen “Security reviews” en “Security tests” 
 

ERT.1.  Opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer security reviews uit op Deelnemers’ organisatie, 
processen, technische platform, documenten en/of diensten. In het kader van naleving AVG worden 
reviews en tests worden uitgevoerd vanuit een land binnen de Europese Economische Ruimte. 
Soms is het bij technische reviews nodig de gehele stack van Infrastructuur tot en met de applicatie 
onderdeel te maken van de review, soms is deze beperkt tot;  
• Programmacode van applicaties: waaronder maatwerkapplicaties, pakketimplementaties, web- en 

mobileapplicaties, databases, webservers, servicebussen, etc.;  
• Parameterisering van applicaties en appliances met een security element;  
• Operating Systemen en services, utilities, firmware. 

ERT.1.  Opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer penetratietesten uit op o.a.:  
• Applicaties: waaronder maatwerkapplicaties, pakketimplementaties, web- en mobile applicaties, 

databases, webservers, servicebussen, etc.;  
• Applicatiediensten (applicaties en/of software ‘as a service’);  
• Infrastructuur: waaronder servers, besturingssystemen, netwerkapparatuur, -protocollen en –

configuraties en beveiligingscomponenten;  
• Devices w.o. besturingssysteem en eventuele applicatiediensten;  
• Clouddiensten;  

Opdrachtnemer verleent de diensten op basis van deze beschrijving.  

ERT.2.  Bij uitvoering van de opdracht wordt door Opdrachtnemer gewerkt vanuit de op de aspecten:  
• Consistentie 
• Beschikbaarheid;  
• Integriteit;  
• vertrouwelijkheid en,  
• veiligheid.  

Opdrachtnemer verleent de diensten op basis van deze beschrijving.  

ERT.3.  Opdrachtnemer voert zijn opdrachten uit conform de meest recentelijk gepubliceerde standaarden, 
zoals OWASP top 10, OWASP Web/Mobile Security Testing Guide, Penetration Testing Execution 
Standard, SANS top 25 en overige relevante security richtlijnen zoals WASC criteria, GHDB, SOC2, 
AVG, Logius norm (voor DigiD). De per opdracht toe te passen standaard(en) komen opdrachtnemer 

en Deelnemer nader overeen. 

ERT.4.  Opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer penetratietesten uit met de hieronder genoemde 
niveaus van voorkennis.  
1. Black box: er worden vooraf geen gegevens beschikbaar gesteld over of toegang tot het te 

onderzoeken object. De test wordt uitgevoerd vanuit een ongeautoriseerd perspectief en benadert 

de realiteit van cyber criminelen het meest.  

2. Grey box: er worden beperkte gegevens over de applicatie(s) en infrastructuur beschikbaar 
gesteld. Ook kunnen er (test) login credentials worden beschikbaar gesteld. De penetratietest 
wordt uitgevoerd vanuit het perspectief van iemand die normale toegang heeft (bemachtigd), 
waarbij geprobeerd kan worden buiten de gestelde kaders van dat account te treden.  

3. White box: additionele gegevens over de applicatie(s) en infrastructuur worden beschikbaar 
gesteld. Ook kunnen er (test) login credentials worden beschikbaar gesteld.  

Opdrachtnemer verleent de diensten op basis van een of meerdere van deze niveaus, zoals verzocht 
door Deelnemer.  

ERT.5  Naast het uitvoeren van security testen met een bepaald niveau van voorkennis, kunnen deze ook 
intern of extern worden uitgevoerd.  
1. Extern: de security testen worden uitgevoerd vanaf een locatie over het publieke netwerk.  
2. Intern: de security testen worden uitgevoerd vanaf een door Deelnemer aangewezen locatie of 

vanaf een locatie van een leverancier/dienstverlener van Deelnemer.  
Opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer security testen uit vanaf een externe en/of interne 
locatie. Opdrachtnemer verleent de diensten op basis van deze beschrijving.  

ERT.6  Deelnemer maakt veelal gebruik externe partijen waar servers of applicaties worden gehost. In de 

toekomst zullen daar in toenemende mate ook clouddiensten bij komen. Deelnemer wil dat security 

testen ook in zo'n situatie kunnen worden uitgevoerd.  
opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer security testen uit op externe gehoste diensten bij 
leveranciers/dienstverleners van de Deelnemer. Het proces om tot inhoudelijke afstemming tussen 
opdrachtnemer, Deelnemer en dergelijke leveranciers/dienstverleners te komen dient door 
opdrachtnemer te worden uitgevoerd. 
Bovendien zal opdrachtnemer zich conformeren aan eventuele aanvullende eisen (requirements) van 
de externe hosting partij of clouddienstverlener, die noodzakelijk zijn om de betreffende opdracht te 

kunnen uitvoeren. Indien opdrachtnemer zich niet aan deze aanvullende (uitvoerings)eisen verbindt, 
geeft dit het recht aan Deelnemer om de betreffende opdracht eenzijdig te beëindigen. 

ERT.7 In de Aanvraag kan Deelnemer eisen dat een door betrokken partijen getekende vrijwaringverklaring 
een noodzakelijke voorwaarde is voor het starten van de opdracht voor een Security review of 
/penetratietest.  
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ERT.8  Opdrachtnemer informeert Deelnemer schriftelijk voor aanvang van de testen over de IP-adressen, 
hostnamen en gebruikersaccounts die worden gebruikt voor de testen alsmede de namen van de 
personen die de testen zullen uitvoeren.  

 

ERT.9  Wanneer opdrachtnemer tijdens het uitvoeren kwetsbaarheden met een groot risico signaleert dient 

opdrachtnemer dit direct bij de contactpersoon van Deelnemer te melden zodat Deelnemer hier actie 
op kan ondernemen. Opdrachtnemer adviseert Deelnemer hierbij desgewenst over effectieve 
maatregelen om de kwetsbaarheden (al dan niet tijdelijk) te herstellen tot een voor Deelnemer 
acceptabel risiconiveau. 
 

ERT.10  Wanneer opdrachtnemer tijdens het onderzoek merkt dat er onbedoeld een onderbreking of verstoring 

is veroorzaakt op een component of dienstverlening van Deelnemer als gevolg van zijn handelen, 
wordt van opdrachtnemer verwacht dat het onderzoek wordt gestopt. Opdrachtnemer maakt direct 
melding hiervan bij de voor dit onderzoek aangewezen contactpersoon van Deelnemer onder 
vermelding van alle relevante informatie. Aanvallen op de beschikbaarheid van gegevens, zogenaamde 
Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen, worden alleen uitgevoerd als dit met de Deelnemer is 
overeengekomen en werkafspraken zijn gemaakt over tijdvak, gevolgen en herstel van 

beschikbaarheid. 
 

ERT.11  Wanneer tijdens het uitvoeren van een security test onbedoeld een verstoring is veroorzaakt verzorgt 

de contactpersoon van Deelnemer de communicatie en start deze contactpersoon acties op zodat de 
dienstverlening kan worden hersteld. Vervolgens wordt met opdrachtnemer overlegd of en met welk 
ander (minder riskant) deel van het onderzoek kan worden vervolgd tijdens het herstellen van de 

dienstverlening.  
Het is opdrachtnemer bij een security test niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de 
systemen en data die hij aantreft, tenzij Deelnemer hiervoor expliciete toestemming heeft verleend.  

ERT.12  De bevindingen, aanbevelingen en conclusies van een uitgevoerde opdracht dienen te worden 
opgeleverd in een schriftelijke rapportage aan de (contactpersoon van) Deelnemer. Opdrachtnemer 

deelt deze niet zonder expliciete toestemming van de contactpersoon van Deelnemer met anderen.  
 

ERT.13  Tenminste de volgende onderwerpen zijn onderdeel van de schriftelijke rapportage:  
1. een management samenvatting;  
2. inleiding;  
3. opdrachtomschrijving;  

4. scope en doelstelling van de opdracht;  
5. uitvoeringsdata;  
6. onderzochte omgeving en objecten; (voor zover relevant:) applicaties en versienummers, IP 

adressen, Host- en netwerknamen;  
7. de methoden, technieken en tools (inclusief versienummers) die gebruikt zijn;  
8. (bij pentesten:) gebruikte parameters, tijdstippen waarop testen zijn uitgevoerd, IP adres 
waarvandaan is getest), (gebruiks)namen en/of accountgegevens van de personen die bij de uitvoering 

betrokken waren  
9. de bevindingen (risico's, toelichting);  
a. gesorteerd op de prioriteit van het risico, op basis van een van te voren afgesproken richtlijn / 

risicomodel (bijv. OWASP, SANS, CVSS);  
b. per bevinding voorzien van;  

i. de prioriteit van het risico (conform toegepast risicomodel) naar inschatting van opdrachtnemer;  

ii. een duidelijke en begrijpelijke toelichting;  
iii. een beschrijving hoe de kwetsbaarheid kan worden misbruikt;  
iv. het gevolgde pad voor de uitbuiting (reconstructie);  
v. een verwijzing naar verzamelde loggegevens (ondersteunend bewijs);  

10. aanbevelingen om kwetsbaarheden en/of risico’s te verhelpen of minimaliseren voorzien van;  
a. een toelichting per aanbeveling;  
b. een inschatting van de prioriteit van de aanbeveling.  

11. conclusies en aanbevelingen;  

12. gegevens van medewerkers die de opdracht hebben uitgevoerd (naam, rol);  
13. (bij pentesten:) de verzamelde loggegevens.  
Opdrachtnemer zal alleen gegevens vastleggen of verwerken als dat voor bewijsvoering c.q. 
schriftelijke rapportage ten behoeve van de opdracht nodig is.  

ERT.14  Deelnemer kan, nadat opdrachtnemer de opdracht heeft uitgevoerd en de resultaten heeft 
gepresenteerd, constateren dat het niveau van beveiliging onvoldoende is en maatregelen treffen om 
risico’s te minimaliseren. Na implementatie van de maatregelen kan Deelnemer aan opdrachtnemer 
vragen een herhalingsopdracht uit te voeren op eerder gevonden kwetsbaarheden of bevindingen. 
Hiermee beoogt Deelnemer uitsluitsel te krijgen of de maatregelen doeltreffend zijn doorgevoerd en de 
risico's tot een volgens Deelnemer acceptabel niveau zijn verminderd. Een herhalingsopdracht wordt 
qua proces gezien als een normale opdracht en doorloopt hetzelfde proces: Ook de herhalingsopdracht 

start met een intake om de scope te bepalen. Veelal zal Deelnemer aan opdrachtnemer vragen om een 
herhalingsopdracht uit te voeren op een selectie van eerder gevonden kwetsbaarheden en/of 
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bevindingen. Opdrachtnemer voert op verzoek van Deelnemer de herhalingsopdracht uit, deze 
doorloopt hetzelfde proces als de initiële opdracht. De commerciële voorwaarden waaronder een 
eventuele herhalingsopdracht plaats zal vinden worden opgenomen in de voorwaarden van de initiële 

opdracht.  

ERT.15  Opdrachtnemer zal jaarlijks tijdens een dagdeel medewerkers van de Deelnemers op een interactieve 

wijze informeren over de ontwikkelingen op het vakgebied waar dit perceel betrekking op heeft. 
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Eisen aan omschrijving en uitvoering van de opdracht 
 

EU.1  Deelnemer wil dat iedere opdracht na gunning in principe steeds hetzelfde vaste proces doorloopt.  
Dat proces bestaat uit de volgende stappen:  

 

 
 
Opdrachtnemer conformeert zich aan het gebruik van dit proces. 

EU. 2  Intake en PvA 
Opdrachtnemer garandeert dat hij uitsluitend werkzaamheden uitvoert die binnen de reikwijdte van de 
opdrachtomschrijving/scope vallen. De intake is daarom niet bedoeld om de scope van de opdracht en 
de voorwaarden hieraan wezenlijk te wijzigen. 
 
Opdrachtnemer ondersteunt en adviseert Deelnemer tijdens de intake om een voor Deelnemer zo 

optimaal mogelijke balans te vinden tussen scope, gevraagde inspanning en het aantal gevonden 
kwetsbaarheden. In de intake kunnen er nadere (werk)afspraken worden gemaakt over de 
onderwerpen die al in de Aanvraag, de Nadere offerte of Nadere overeenkomst zijn beschreven, dan 
wel hier nog niet zijn beschreven maar verdere afstemming behoeven, zoals: 
• communicatie;  
o de frequentie van tussentijds voortgangsoverleg; 

o overlegmomenten 

o contactpersonen tijdens de uitvoering 
o wederzijdse bereikbaarheid tijdens het testen 
o vertrouwenspersonen (voor het melden van vertrouwelijke bevindingen)  
•  bijzonderheden voor de (eind)rapportage waaronder de te gebruiken ta(a)l(en);  
• het soort presentatie(s) en de doelgroep;  
o met inhoudelijke diepgang voor technici en security specialisten en/of;  

o voor lijnverantwoordelijken en proces-, data- of systeemeigenaren;  
• of de test dusdanig moet worden uitgevoerd dat detectie van de test (en escalatie via een incident 
response proces) zoveel mogelijk vermeden wordt;  
• werkafspraken:  
• wat opdrachtnemer moet doen als er een kritieke kwetsbaarheid wordt gevonden (testen stoppen, 
rapporteren, of doorgaan);  
•  eventuele randvoorwaarden tijdens de uitvoering;  

•  planningsafspraken;  
o de gewenste uitvoerdatum of data;  
o de tijden waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd;  
o een einddatum van de oplevering van het rapport;  

o op welke momenten er niet getest mag worden;  
o Contactpersonen en communicatiekanalen tijdens het uitvoeren van de dienstverlening;  

o doorlooptijden, deadlines 
En aanvullend, in geval van pentesten: 
welke omgeving het betreft (ontwikkeling, test, acceptatie, productie); 
het niveau van voorkennis (black, grey of whitebox);  
of de test dusdanig moet worden uitgevoerd dat detectie van de test (en escalatie via een incident 
response proces) zoveel mogelijk vermeden wordt;  
op welke momenten er niet getest mag worden;  

wat opdrachtnemer moet doen als er een kritieke kwetsbaarheid wordt gevonden (testen stoppen, 
rapporteren, of doorgaan); 
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De intake wordt uiterlijk op de 5e werkdag na start van de opdracht uitgevoerd, tenzij specifiek anders 
overeengekomen tussen Deelnemer en opdrachtnemer. Deze termijn start op de eerste werkdag nadat 
Deelnemer het verzoek bij opdrachtnemer heeft ingediend. Opdrachtnemer brengt hier geen separate 

kosten voor in rekening; deze kosten worden opgenomen in de tarieven of aanneemsom voor de 
uitvoering van de dienstverlening. 

EU.3  Na het uitvoeren van de intake levert opdrachtnemer binnen of uiterlijk op de 5e werkdag een definitief 
voorstel plan van aanpak (PvA) op voor het uitvoeren van de gevraagde opdracht. Deze termijn start 

op de eerste werkdag nadat opdrachtnemer de intake heeft uitgevoerd.  
 

EU.4  Na ontvangst van de door Deelnemer goedgekeurde plan van aanpak en eventuele 
vrijwaringsverklaring is opdrachtnemer in staat om binnen 5 werkdagen te starten met het uitvoeren 
van de opdracht, tenzij op verzoek van Deelnemer een datum verder in de toekomst is 

overeengekomen.  
Planning kan gewijzigd worden in nader overleg. Kosten voor eventuele aanpassing van planningen zijn 
in redelijkheid en billijkheid integraal opgenomen in de in de Offerte voorgestelde prijs. 
 

EU.5  Het naar aanleiding van de intake door opdrachtnemer voorgestelde definitieve plan van aanpak (PvA) 
omvat ten minste:  

een omschrijving van de uit te voeren diensten;  

een onderbouwing van het benodigd aantal dagen;  
een planning;  
voorwaarden en garanties van opdrachtnemer t.a.v. de planning;  
(bij pentesten:) als bijlage een globaal testplan, inclusief risico's per test;  
te gebruiken methodiek(en);  

de namen van medewerkers die het zullen uitvoeren;  
de gemaakte planningsafspraken; 
als bijlage het verslag van de intake.  

EU.6 Bij pentesten wordt Deelnemer van tevoren geïnformeerd wanneer het attack window begint. 
Technische contactpersonen zijn bereikbaar gedurende kantoortijden voor vragen tijdens de pentest of 
hertest indien van toepassing. Een eventuele hertest op productie wordt binnen drie maanden na de 

oorspronkelijke pentest uitgevoerd. 
 

EU.7  Na afronding van de pentesten levert opdrachtnemer binnen 5 werkdagen een concept rapport op 
welke wordt besproken met Deelnemer, tenzij anders overeengekomen. Deelnemer eist dat ieder 
rapport eerst wordt aangeboden in een concept vorm aan de betreffende Security officer van 
Deelnemer zodat Deelnemer na lezen van het concept suggesties en verzoeken kan meegeven ter 

verduidelijking. Na verwerking kan het rapport worden opgeleverd als definitief.. Na verwerking kan 

het rapport worden opgeleverd als definitief. Het rapport is geschreven in Nederlandse taal. 
 

EU.8  Na bespreking van het concept rapport verwerkt opdrachtnemer eventuele opmerkingen en verzoeken 
tot verduidelijking van Deelnemer. Opdrachtnemer levert na bespreking binnen 5 werkdagen een 

definitief rapport op, tenzij anders overeengekomen.  
 

EU.9  Na het opleveren van het definitieve rapport kan Deelnemer verzoeken dat opdrachtnemer een 
presentatie geeft over de resultaten. Het doel van deze presentatie is het overbrengen van informatie 
zoals weergegeven in het rapport en het bespreken van de kwetsbaarheden en adviezen omtrent 
maatregelen.  

Opdrachtnemer geeft na het opleveren van het definitief rapport binnen 5 werkdagen een 
Nederlandstalige inhoudelijke en interactieve presentatie voor, door Deelnemer, geselecteerde 
medewerkers. Deze presentatie wordt gegeven op locatie bij Deelnemer en is interactief. In deze 
presentatie wordt tenminste besproken:  

- de genomen stappen tijdens het onderzoek;  
- de gevonden kwetsbaarheden (gebundeld per hoofdoorzaak);  

- resultaten van eventueel genomen maatregelen;  

- een advies welke maatregelen genomen dienen te worden en de prioriteit hiervan.  

EU.10  Deelnemer wil bevindingen die opdrachtnemer rapporteert, wanneer Deelnemer dit nodig acht, kunnen 
delen met derden. Dit zijn bijvoorbeeld leveranciers van Deelnemer van onderzochte systemen of 
applicaties of door Deelnemer ingeschakelde auditors. Deelnemer draagt in zo'n geval de 
verantwoordelijkheid voor het verder verspreiden van deze informatie en de vertrouwelijkheid hiervan. 

Opdrachtnemer is akkoord dat Deelnemer, wanneer zij dit nodig acht, onderzoeksresultaten en 
bevindingen zoals gerapporteerd door opdrachtnemer kan delen met derden. Opdrachtnemer 
accepteert dat Deelnemer de intellectuele eigendomsrechten heeft op de data die afkomstig is van 
Deelnemer en door opdrachtnemer opgestelde rapportages. 
 

EU.11  Als dat in de Nadere overeenkomst is afgesproken, kan opdrachtnemer gevraagd worden om een 
herhalingsopdracht uit te voeren nadat Deelnemer maatregelen heeft genomen om de eerder 
geconstateerde kwetsbaarheden/risico’s te voorkomen of verminderen. Indien de optie tot een 
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herhalingsopdracht in de Nadere overeenkomst is opgenomen, kan Deelnemer zonder nadere 
competitie aan opdrachtnemer een timeboxed herhalingsopdracht verstrekken. De toepasselijke 
uurtarieven van opdrachtnemer op grond van de originele opdracht zijn hierop ook van toepassing, 

waarbij Deelnemer een maximum aantal te vergoeden uren en zodoende een vaste prijs voor 
uitvoering van de herhalingsopdracht voorschrijft.  
 

Opdrachtnemer mag de uitvoering van de deze herhalingsopdracht weigeren. Alsdan kan Deelnemer de 
Aanvraag voor het uitvoeren van een herhalingsopdracht conform eis AP.3 weer gelijktijdig bij alle 
opdrachtnemers uitzetten met het verzoek hiervoor een (nieuwe) Offerte uit te brengen.  
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KPI’s 

K.1 De score per opdrachtnemer aangaande KPI’s wordt geaggregeerd op het niveau van de 

Raamovereenkomst (Deelnemer overstijgend) vastgesteld. 

K.2 Bij het niet behalen van KPI’s (normen) worden gele kaarten/sancties toegewezen door 

Opdrachtgever aan opdrachtnemer zoals aangegeven in de onderstaande eisen. Toewijzing van een 

gele kaart blijft achterwege indien toewijzing als disproportioneel moet worden beschouwd, of indien 

de oorzaak van het behalen van een gele kaart/sanctie buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer 

en/of de ingezette professionals heeft gelegen, dan wel niet voor rekening en risico van 

opdrachtnemer dient te komen. 

K.3 De toewijzing van gele kaarten/sancties heeft geaggregeerd betrekking op alle Deelnemers en 

binnen de Raamovereenkomst.  

K.4 Als de prestaties van opdrachtnemer in een meetperiode niet voldoen aan de voor KPI-1 en KPI-2 

geldende normwaarden, krijgt de opdrachtnemer voor iedere tekortkoming een gele kaart. Deze gele 

kaart houdt in dat opdrachtnemer een formele schriftelijke aanwijzing ontvangt om binnen de 

lopende meetperiode de geconstateerde tekortkoming(en) te herstellen tot de overeengekomen 

normwaarden. Wordt aan het einde van de meetperiode wederom niet voldaan aan de voor één of 

meer van de voor KPI 1 en 2 geldende normwaarden, dan ontvangt opdrachtnemer een tweede gele 

kaart en is opdrachtnemer in verzuim. Opdrachtgever is vervolgens gerechtigd om de 

Raamovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk 

te ontbinden. Los van de hiervoor omschreven procedure draagt opdrachtnemer draagt bij de 

ontvangst van een gele kaart zorg voor het opstellen van een herstelplan conform bijlage 16B 

Template Herstelplan. 

K.5 In afwijking van eis K4: Als opdrachtnemer over een laatste rapportageperiode niet rapporteert of op 

onjuiste wijze rapporteert, waarbij de kwaliteit naar het oordeel van CCM zeer slecht is, en 

opdrachtnemer ook binnen een week na rappel/verzoek van CCM het verzuim niet herstelt, kan CCM 

de sanctie aan opdrachtnemer opleggen, dat opdrachtnemer geen Offertes mag aanbieden voor 

nieuwe aanvragen, tot het moment dat opdrachtnemer (naar het oordeel van CCM) een juiste 

rapportage heeft ingediend over de betreffende meetperiode. Bij uitblijven van de rapportage is 

opdrachtnemer in verzuim en kan een ingebrekestellingsprocedure worden opgestart. 

K.6 De KPI meetmomenten zijn gelijk aan de laatste dag van de meetperiode. De meetperiode is gelijk 

aan de rapportageperiode. De meetperiode is voor alle KPI's gesteld op 12 maanden. Bijvoorbeeld: 

als de Raamovereenkomst op 1 maart 2022 start, loopt, conform eis R.2, de 1e rapportageperiode 

van 1 maart 2022 t/m 31 december 2023. De volgende meetperiodes lopen dan van 1-1 tot en met 

31-12. 

KPI-1: Kwaliteit van de dienstverlening 

K.7 Deze KPI wordt door Opdrachtgever per opdrachtnemer vastgesteld door het rekenkundig 

gemiddelde over de door opdrachtnemer in de meetperiode voor Deelnemers afgeronde/beëindigde 

opdrachten binnen de Raamovereenkomst vast te stellen.  

K.8 De vaststelling van deze KPI kan voor het eerst plaats vinden op het eerste KPI-meetmoment dat 

minimaal 12 maanden na ingangsdatum van de Raamovereenkomst valt en kan eenmaal per 6 

maanden worden herhaald. De meetperiode betreft de voorgaande periode van 12 maanden. 

K.9 De beoordeling van elke afgeronde/beëindigde of nog lopende Nadere Overeenkomst die meer dan 6 

maanden voor peildatum is gestart wordt vastgesteld d.m.v. toekenning van een cijfer tussen 3 en 9 

door de Opdrachtgever/budgethouder bij de Deelnemer. De Opdrachtgevers krijgen daartoe een voor 

alle opdrachtnemers en alle afgeronde opdrachten gelijkluidende instructie (zie Bijlage 16a). 

K.10 De tevredenheidsmeting over een lopende Nadere Overeenkomst die meer dan 6 maanden voor 

peildatum is gestart, kan een afwijkende peildatum hebben (niet per definitie peildatum einde 

meetperiode). De tevredenheid over een Nadere Overeenkomst kan wel op meerdere peilmomenten 

gemeten zijn, maar een individuele meting kan slechts éénmaal in de berekening van de KPI-score 

betrokken worden.  
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K.11 De norm voor het gemiddelde tevredenheidscijfer afgeronde/beëindigde opdrachten (NGTON) dat van 

opdrachtnemer verwacht wordt, is door Opdrachtgever/Deelnemer op een schaal van 3 tot en met 9 

gefixeerd op het rapportcijfer 7,0 (exact zeven). Het niet behalen van deze norm is bepalend of een 

sanctie, verbonden aan deze KPI, wordt opgelegd. Een referentiekader voor deze tevredenheid is - 

ter informatie - opgenomen in Bijlage 16a. 

K.12 Onder de volgende aan deze KPI verbonden voorwaarden wordt een sanctie van kracht: 

• #beoordeelde opdrachten > 2 

• Én: #verschillende beoordelaars > 2 

• Én: [gemiddelde tevredenheid afgeronde opdrachten]ON < rapportcijfer 7,0 

Hierbij geldt dat de gemiddelde tevredenheid wordt berekend door de som van de toegekende 

rapportcijfers te delen door het aantal toegekende rapportcijfers. 

K.13 Opdrachtnemer verzoekt Opdrachtgever bij Deelnemer de beoordeling per afgeronde/beëindigde of 

nog lopende Nadere Overeenkomst die meer dan 6 maanden voor peildatum is opgestart uit te 

voeren door bijlage 16a in te vullen. Opdrachtnemer deelt de uitkomsten van de individuele metingen 

en/of draagt ervoor zorg dat de Opdrachtgevers bij Deelnemer deze uitkomsten zelf aan CCM 

kenbaar maken. Opdrachtnemer levert zodanige informatie dat CCM de uitkomsten van de individuele 

metingen kan verifiëren bij de Deelnemer. Indien een beoordeling van een afgeronde of lopende 

opdrachten 2 maanden na het verstrijken van de meetperiode nog niet bij CCM kenbaar is, heeft CCM 

het recht om deze beoordeling mee te laten wegen in de volgende meetperiode. 

KPI-2: Aanbiedingsbetrouwbaarheid 

K.13 Het aanbiedingsbetrouwbaarheidspercentage opdrachtnemer (AB%ON) wordt gedefinieerd als:  

 

AB%ON = 100 * [aantal keer binnen gestelde termijn aanbieden van een Offerte die voldoet aan de 

gestelde minimumeisen in de Aanvraag]/[totaal aantal aanvragen aan opdrachtnemer] 

(voor zover een Aanvraag ruimte biedt voor het aanbieden van varianten ziet deze KPI op het 

aanbieden van één variant die voldoet aan de minimumeisen) 

 

Onder minimumeisen wordt verstaan: 

• de per Aanvraag als zodanig vastgelegde eisen zoals bedoeld in AP.1.  

• de beschikbaarheid van voldoende geschikte professionals voor uitvoering in de gevraagde 

periode, voor zover Deelnemer daar eisen aan stelt in eis AP.1. Een terugtrekking van 

Offerte door opdrachtnemer voor het moment van start van de Nadere Overeenkomst c.q. 

het op verzoek van opdrachtnemer moeten uitstellen van de start van de Nadere 

Overeenkomst als gevolg van het niet beschikbaar zijn van professionals namens 

opdrachtnemer, wordt in het kader van deze KPI gezien alsof de opdrachtnemer binnen de 

gestelde termijn geen Offerte heeft uitgebracht die voldoet aan de eisen in de Aanvraag 

• Opdrachtnemers Offerte mag geen afwijkingen of voorwaardelijkheden bevatten ten 

opzichte van alle onderdelen van de Aanvraag zoals benoemd in eis AP.1. 

K.14 De vaststelling van deze KPI vindt op het eerste KPI-meetmoment plaats dat minimaal 12 maanden 

na ingangsdatum van de Raamovereenkomst valt en wordt één maal per 12 maanden herhaald. De 

meetperiode betreft de voorgaande periode van 12 maanden. 

K.15 In de volgende gevallen worden de aanvragen niet meegerekend ter vaststelling van deze KPI: 

• aanvragen die opdrachtnemer niet ontvangt in verband met uitsluiting als gevolg van een 

sanctie 

• aanvragen waarbij er sprake is van belangenverstrengeling 

• ongewijzigde herhalingsaanvragen 

• aanvragen die door de Deelnemer zijn ingetrokken 

• vrijblijvende aanvragen 

K.16 De norm voor AB%ON is voor deze Aanbesteding door Deelnemer gefixeerd op 75%. 

K.17 Bij toekenning van een gele kaart voor deze KPI, wordt de in eis K.4. benoemde procedure door CCM 

toegepast. CCM heeft het recht deze procedure buiten toepassing te laten, als opdrachtnemer over 

de dan afgelopen meetperiode een bovengemiddeld gunningspercentage heeft gerealiseerd, en het 

gemeten aanbiedingspercentage nog steeds boven de 50% blijft.  



 

PvE Resultaatverplichte ICT/IV-Opdrachten                  Pagina 17 van 23 
 

Het gunningspercentage = 100% * [aantal aan opdrachtnemer gegunde Nadere Overeenkomsten] / 

[totaal aantal aanvragen aan opdrachtnemer]  

• Gerelateerd aan aantal opdrachtnemers, en 

• Geschoond voor aanvragen die buiten aanbiedingspercentage blijven. 

K.18 Aanbiedingen van opdrachtnemers die minder dan 40% van de te behalen kwaliteitspunten krijgen 

toegekend bij de beoordeling door Opdrachtgever, worden geacht te niet zijn gedaan en krijgen 

daarmee dezelfde status als een niet gedane aanbieding. 

KPI-3: Rapportages 

K.19 Door middel van de KPI-3 wordt vastgesteld of opdrachtnemer voldoet aan diens 

rapportageverplichtingen, zoals vermeld in eisen R1 tot en met R.9. Het niet volledig nakomen van 

deze rapportageverplichtingen voor een bepaalde meetperiode wordt gezien als het niet voldoen aan 

de norm voor deze KPI. 

K.20 Onder "op onjuiste wijze rapporteren" wordt verstaan dat de rapportage zodanig niet voldoet aan de 

gestelde eisen, dat Opdrachtgever/Deelnemer geen of geen juiste conclusie kan trekken over aan 

KPI's verbonden sancties, of dat de rapportage omissies bevat die naar het oordeel van 

Opdrachtgever of Deelnemer onacceptabel zijn. 

K.21 Beperkte omissies die opdrachtnemer op eerste aangeven van CCM of DCM binnen 2 werkdagen 

corrigeert of omissies die het gevolg zijn van onvolledige informatieverstrekking door de 

Deelnemer(en) geven geen aanleiding tot een kwalificatie als onjuiste rapportage. 

K.22 Overtreding van de norm wordt gesanctioneerd conform eis K.5. Voor deze overtreding worden geen 

gele kaarten opgelegd. 
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MVO 

M.1 Opdrachtnemer besteedt bij het preselecteren van medewerkers voor uitvoering van de opdracht  

aandacht aan de reisafstand, en stimuleert hen om gebruik te maken van een vervoersmiddel met 

een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. 

M.2 Opdrachtnemer neemt bij de processen verbonden aan de uitvoering van de raamovereenkomst en 

Nadere Overeenkomsten maatregelen die het papiergebruik beperken en gebruikt waar mogelijk 

duurzaam papier (d.w.z. papier voorzien van één van de volgende keurmerken: Milieukeur, Europees 

Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig). 

Specifieke voorschriften met betrekking tot social return 

M.3 Opdrachtnemer stemt ermee in om na gunning van de raamovereenkomsten, als Opdrachtgever 

daartoe verzoekt, binnen 30 dagen na dit verzoek een voorstel (plan van aanpak) in te dienen voor 

inrichting en uitvoering van een social return proeftuin. Een social return proeftuin is erop gericht om 

sociale impact te realiseren door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk en inkomen te 

helpen of het perspectief van deze mensen op werk en inkomen te verbeteren. Opdrachtnemer heeft 

ruimte om eigen ambities/ideeën voor het leveren van sociale impact te vertalen naar een concreet 

voorstel voor een proeftuin, die aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de Deelnemers en die 

opdrachtnemer de mogelijkheid biedt deze ambities te realiseren. De doelstelling voor de met deze 

proeftuin te realiseren (additionele) sociale impact is concreet, ambitieus, doch haalbaar en 

realistisch. Uw voorstel voor een social return proeftuin wordt na afstemming met en acceptatie door 

Opdrachtgever en Deelnemer onderdeel van de raamovereenkomst. U gaat vervolgens de social 

return proeftuin uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.  

M.4 Uitgangspunt is dat de doelstelling van een social return proeftuin binnen twaalf (12) maanden na 

start van de gegunde raamovereenkomst kan worden bereikt. Afhankelijk van het succes van de 

proeftuin, kan deze in dezelfde of enigszins aangepaste vorm en met een nader overeen te komen 

ambitieniveau voor additionele sociale impact gedurende de resterende looptijd van de 

raamovereenkomst worden gecontinueerd. Partijen komen eventuele aanpassingen van de proeftuin 

schriftelijk overeen.  

M.5 Er mag bij de social return proeftuin géén sprake zijn van verdringing of oneerlijke concurrentie op 

de arbeidsmarkt, waarbij de gerealiseerde sociale impact ten koste gaat van banen van ander 

personeel. 

M.6 De proeftuin van de opdrachtnemer sluit in algemene zin aan bij het kabinets-/rijksbeleid en bij 

voorkeur ook bij de beleidsdoelstellingen van de Deelnemers.  

M.7 Opdrachtnemer legt in beginsel elk kwartaal verantwoording af aan Centraal Contractmanagement 

(CCM) van de categorie ICT-Professionals over de voortgang van de social return proeftuin en de 

hiermee (voorlopig) gerealiseerde sociale impact. Een lagere verantwoordingsfrequentie is mogelijk 

na toestemming van CCM. Opdrachtnemer is in beginsel bereid om op verzoek van Opdrachtgever 

zijn ervaringen met de proeftuin binnen het Rijk te delen. 

M.8 Deelnemer heeft het recht om een persoon/medewerker die is ingezet ten behoeve van een social 

return proeftuin, in dienst te nemen.  

 

Opdrachtnemer garandeert zonder enig voorbehoud dat hij geen relatie- of concurrentiebedingen of 

bepalingen anderszins met vergelijkbare strekking met social return medewerker overeenkomt of 

overeengekomen is, dan wel dat hij daarvan in voorkomend geval volledige afstand doet zowel 

jegens Opdrachtgever/Deelnemer, als jegens de betreffende medewerker, als dat beding of die 

bepaling op enigerlei wijze een overeenkomst belemmert voor de inzet van de betreffende 

medewerker bij Opdrachtgever/Deelnemer, ongeacht op welke wijze of via welke contractuele 

partijen de medewerker aan Opdrachtgever/Deelnemer ter beschikking gesteld wil worden. Dit geldt 

eveneens in situaties waarin de medewerker zelf besluit om in dienst te treden bij Deelnemer.  

 

De overgang van de medewerker uit de proeftuin naar indiensttreding bij Deelnemer passeert zonder 

dat opdrachtnemer aanspraak kan maken op een geldelijke vergoeding.  
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Specifieke voorschriften met betrekking tot innovatie 

M.9 Opdrachtnemer is bereid om na gunning van de raamovereenkomsten, als Opdrachtgever daartoe 

verzoekt, binnen 30 dagen na dit verzoek een voorstel in te dienen voor inrichting en uitvoering van 

een innovatie proeftuin. Bij het verzoek hiertoe dient een Deelnemer (of meerdere Deelnemers) een 

specifiek en gericht vraagstuk of knelpunt te formuleren. Opdrachtnemers mogen hierbij 

oplossingsrichtingen voorstellen voor innovatieve (ICT-/IV-)technologieën, die kunnen helpen om dit 

vraagstuk of knelpunt op te lossen. Afhankelijk van het verzoek van Deelnemer, moet een innovatie 

proeftuin door toepassing van een nieuwe/andere technologie of nieuwe toepassing van een al 

bestaande technologie ('de innovatieve oplossing') leiden tot het efficiënter uitvoeren van processen 

bij de  

Deelnemer of tot een betere dienstverlening van de Deelnemer aan zijn eindgebruikers. 

Opdrachtnemer heeft ruimte om eigen ambities/ideeën te vertalen naar een concreet voorstel voor 

een innovatieve oplossing, die aansluit bij het vraagstuk van de Deelnemer(s) en die opdrachtnemer 

de mogelijkheid biedt om de innovatie nader te onderzoeken en/of de kans op breder gebruik van de 

innovatie te vergroten. Uw voorstel voor een innovatieve oplossing kan na acceptatie door 

Deelnemer onderdeel worden van een ‘Nadere Overeenkomst Proeftuin Innovatie’. Deze Nadere 

Overeenkomst ziet op de uitvoering van een innovatie proeftuin. Opdrachtnemer onderzoekt onder 

welke voorwaarden) de innovatieve oplossing bij de Deelnemer toepasbaar is en daadwerkelijk een 

oplossing is voor het door de Deelnemer geformuleerde vraagstuk. Deelnemer heeft de mogelijkheid 

om via acceptatie van een (positieve) Business Case en Plan Aanpak te beslissen of de innovatie 

oplossing (of delen hiervan) ook daadwerkelijk getest worden bij Deelnemer. 

M.10 Uitgangspunt is dat de innovatie proeftuin, c.q. de uitvoering van de Onderzoeks- en 

ontwikkelingsfase en de eventueel hierop volgende Testfase (zie Aanbestedingsdocument paragraaf 

2.5 en Model Nadere Overeenkomst Innovatie proeftuin) binnen een beperkte tijdspanne van twaalf 

(12) maanden na start kan worden afgerond. De uiteindelijke duur mag ook korter zijn, als de 

doelstelling bereikt is of redelijkerwijs niet meer haalbaar. 

M.11 De innovatie proeftuin vindt in een beheerste omgeving van de Deelnemer/klant plaats, waarbij de 

Deelnemer bepaalt of, en onder welke randvoorwaarden, de werkzaamheden van opdrachtnemer in 

het kader van de innovatie proeftuin alsmede de te onderzoeken innovatieve oplossing effect mogen 

hebben op de werkprocessen, de activiteiten hierbinnen, of technologische (OTAP-)omgeving van 

Deelnemer. De voor de innovatie proeftuin ingezette medewerker(s) voert/voeren onder leiding en 

toezicht van opdrachtnemer zijn/ hun werkzaamheden uit. Opdrachtnemer brengt de kennis in die 

voor nader onderzoek en het mogelijk testen van de innovatieve oplossing bij Deelnemer nodig is. 

opdrachtnemer stelt een Business Case, Plan van Aanpak en, bij deelname aan de Testfase, en 

Testrapport op, op basis waarvan Deelnemer zelfstandig kan en mag beslissen of hij de innovatie 

proeftuin (c.q. de Nadere Overeenkomst die hierin voorziet) eindigt. Daadwerkelijke afname van de 

innovatieve oplossing valt buiten scope van de innovatie proeftuin. 

M.12 Opdrachtnemer legt in beginsel elk kwartaal verantwoording af aan 'Centraal Contractmanagement' 

(CCM) van de categorie 'ICT-Professionals Rijk' over de voortgang van de innovatie proeftuin en de 

hiermee (voorlopig) gerealiseerde impact voor Deelnemer(s) en de bredere toepassing van de 

innovatie. Een lagere verantwoordingsfrequentie is mogelijk na toestemming daartoe van CCM. 

Opdrachtnemer is in beginsel bereid om op verzoek van Opdrachtgever zijn ervaringen met de 

proeftuin binnen het Rijk te delen. 
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Organisatie en beheer 

Contractmanagement 

O.1 Na gunning van de raamovereenkomst wordt door invulling van het model (bijlage 12 van 

aanbestedingsdocument) een DAP vastgesteld per Deelnemer (DCM) en opdrachtnemer. In elke DAP 

tussen Deelnemer en opdrachtnemer worden ook de werkafspraken tussen CCM en opdrachtnemer 

opgenomen.  

O.2 De afspraken in een DAP dienen te voldoen aan het gestelde in dit programma van eisen en mogen 

niet afwijken van de raamovereenkomst. 

O.3 Goedkeuring van een DAP vindt plaats door wederzijdse bevestiging per e-mail. Zolang het DAP niet 

strijdig is met eis O.2 kan opdrachtnemer zijn toestemming hieraan niet onthouden. 

O.4 Opdrachtnemer stelt één gemandateerde vaste accountmanager beschikbaar die voor CCM het 

centrale aanspreekpunt is, die de dienstverlening voor Opdrachtgever coördineert, die zorg draagt 

voor (toezicht op) naleving van de raamovereenkomst door opdrachtnemer en toezicht houdt op de 

kwaliteit van de totale dienstverlening van opdrachtnemer. Deze persoon dient telefonisch en per e-

mail goed bereikbaar te zijn. Opdrachtnemer zorgt voor gemandateerde en minstens gelijkwaardige 

vervanging bij afwezigheid van de vaste accountmanager, hetgeen tijdig kenbaar wordt gemaakt. 

O.5 Opdrachtnemer stelt per Deelnemer één gemandateerde vaste accountmanager beschikbaar, die 

primair verantwoordelijk is voor de naleving en verdere invulling van de raamovereenkomst en die 

hiervoor als eerste aanspreekpunt fungeert voor de betreffende Deelnemer. Deze dient telefonisch en 

per e-mail goed bereikbaar te zijn. Opdrachtnemer zorgt voor gemandateerde en minstens 

gelijkwaardige vervanging bij afwezigheid van de vaste accountmanager, hetgeen tijdig kenbaar 

wordt gemaakt. Eenzelfde persoon mag aan meerdere Deelnemers worden toegewezen. 

O.6 Opdrachtgever en Deelnemer kunnen opdrachtnemer verzoeken de aan hen toegewezen 

accountmanager te vervangen, hetgeen niet op onredelijke gronden geschiedt. Opdrachtnemer geeft 

hieraan gevolg. Opdrachtnemer zorgt in dat geval voor adequate overdracht. 

O.7 De deelnemers (waaronder de accountmanager) aan het CCM-opdrachtnemeroverleg, in welk overleg 

de uitvoering van de raamovereenkomsten wordt besproken, worden vermeld in het bijbehorende 

DAP. Partijen informeren elkaar als deelnemers worden toegevoegd of vervangen en dragen in dat 

geval zorg voor een wijziging van het DAP. 

O.8 De deelnemers (waaronder de accountmanager) aan het DCM-opdrachtnemeroverleg, in welk overleg 

de uitvoering van de raamovereenkomst op het niveau van de Deelnemer wordt besproken, worden 

vermeld in het bijbehorende DAP. Partijen informeren elkaar als deelnemers worden toegevoegd of 

vervangen en dragen in dat geval zorg voor een wijziging van het DAP. 

O.9 Naast de overleggen zoals beschreven in eis O.7 en O.8 vindt overleg plaats tussen opdrachtnemer 

en medewerkers van Deelnemer waar dat relevant is in verband met de uitvoering van Nadere 

Overeenkomsten. 

O.10 Opdrachtnemer maakt binnen drie (3) werkdagen een conceptverslag van het CCM-

opdrachtnemeroverleg en legt dit per e-mail aan CCM voor ter goedkeuring. 

O.11 Opdrachtnemer maakt binnen drie (3) werkdagen een conceptverslag van het DCM-opdrachtnemer 

overleg en legt dit per e-mail voor ter goedkeuring door DCM. Opdrachtnemer stuurt het 

goedgekeurde verslag tevens naar CCM. 

O.12 Gesprekspunten voor het CCM-opdrachtnemeroverleg zijn in ieder geval: 

• Acties uit eerder overleg; 

• Escalaties/acties uit DCM-opdrachtnemer overleggen; 

• Opdrachten en Prestaties (afzonderlijke opdrachten, niet zijnde escalaties, komen in dit 

overleg niet aan de orde); 

• Rapportages en KPI's: 
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o Tevredenheid over kwaliteit opdrachten; 

o Tevredenheid over dienstverlening opdrachtnemer; 

o Aanbiedingsbetrouwbaarheid; 

o Gunningspercentage; 

o Aanleveringsbetrouwbaarheid rapportages; 

o MVO; 

• Oorzaken onderpresteren (niet nakomen KPI-normen), als van toepassing; 

• Knelpunten/risico’s bij Opdrachtgever, opdrachtnemer en Deelnemers; 

• Leerpunten; 

• Trends en marktontwikkelingen; 

• Relevante ontwikkelingen bij Opdrachtgever en Deelnemers; 

O.13 Het CCM-opdrachtnemeroverleg vindt éénmaal per twee kalenderkwartalen plaats. Waar nodig 

worden aanvullende afspraken gemaakt. Met toestemming van CCM kan een overleg worden 

overgeslagen indien er onvoldoende bespreekpunten zijn, maar het daaropvolgende overleg moet 

dan plaatsvinden. 

O.14 Het CCM-opdrachtnemeroverleg wordt ingepland kort na afloop van de termijn waarbinnen de 

rapportage moet worden opgeleverd, ook wanneer de rapportage niet is opgeleverd door 

opdrachtnemer. 

O.15 Gesprekspunten voor het DCM-opdrachtnemeroverleg zijn in ieder geval: 

• Tevredenheid over kwaliteit opdrachten; 

• Forecasting Aanvragen van Deelnemer; 

• Kwaliteit van de dienstverlening van opdrachtnemer; 

• Trends en marktontwikkelingen, relevante ontwikkelingen bij Deelnemer; 

• Knelpunten/risico's; 

• Communicatie tussen DCM en opdrachtnemer. 

O.16 Het DCM-opdrachtnemeroverleg vindt éénmaal per twee kalenderkwartalen plaats voor elke 

(afzonderlijke) Deelnemer. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt. Met toestemming 

van DCM kan een overleg worden overgeslagen indien er onvoldoende bespreekpunten zijn, maar het 

daaropvolgende overleg moet dan plaatsvinden. 

O.17 Het CCM-opdrachtnemeroverleg en DCM-opdrachtnemeroverleg kunnen worden gecombineerd in een 

CCM-DCM-opdrachtnemeroverleg 

Klantoverleg  

O.18 Opdrachtnemer en Deelnemer houden op verzoek of na instemming van Deelnemer strategisch en/of 

tactisch overleg, met als doelstelling de relatie en samenwerking tussen hen te optimaliseren en 

Prestaties van opdrachtnemer te monitoren en eventueel te verbeteren. De frequentie van deze 

overlegvormen en betrokken personen kan in onderling overleg worden bepaald en wordt vastgelegd 

in de DAP. 
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Rapportage 

R.1 Om een eenduidige verwerking van de gevraagde gegevens mogelijk te kunnen maken wordt door 

alle opdrachtnemers het rapportageformat van Bijlage 13 gebruikt. Dit format wordt alleen 

aangepast door CCM, die in dat geval de wijzigingen afstemt met de opdrachtnemers. Alle 

opdrachtnemers gebruiken hetzelfde rapportageformat. 

R.2 Opdrachtnemer verstrekt standaardrapportages per meetperiode van 12 maanden, uiterlijk 15 

kalenderdagen na het verstrijken daarvan, aan CCM. De eerste rapportageperiode betreft de twee 

kalenderkwartalen die volledig binnen de looptijd van de Raamovereenkomst vallen, aangevuld met 

de periode tussen startdatum van de Raamovereenkomst en het einde van het kalenderkwartaal 

waarin de Raamovereenkomst is gestart. 

R.3 De standaardrapportage voor CCM betreft de volledig ingevulde versie van Bijlage 13, met 

inachtname van de daarin opgenomen instructies, met de vereiste informatie aangaande alle 

Deelnemers. 

R.4 Aan het opleveren van standaardrapportages zijn geen separate vergoedingen verbonden voor 

Opdrachtgever en Deelnemer. 

R.5 Het staat CCM vrij om aanvullende maatwerkrapportages of een afwijkende rapportageperiode 

overeen te komen met opdrachtnemers. CCM zal hier terughoudend mee omgaan. Hieraan zijn geen 

vergoedingen verbonden. 

R.6 Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de informatie die in rapportages 

moeten worden opgenomen. 

R.7 Bij constatering van foutieve informatie in de rapportages of het vermoeden daarvan door CCM levert 

opdrachtnemer aanvullend bewijs dan wel corrigeert de foutieve informatie op eerste verzoek per 

direct en levert een herziene rapportage aan. 

R.8 De rapportageverplichtingen blijven van kracht na beëindiging van de Raamovereenkomst, totdat alle 

Nadere Overeenkomsten zijn beëindigd. 

R.9 De gegevens in de rapportage worden, met het oog op de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, geanonimiseerd aangeleverd. Opdrachtnemer informeert de professionals 

vooraf (c.q. voor het aanbieden van de Offerte bij Deelnemer) over het feit dat opdrachtnemer een 

verplichting heeft om periodiek een standaardrapportage aan Opdrachtgever/CCM aan te leveren, 

waarin (geanonimiseerde) persoonsgegevens staan over de door hem ingezette professionals, 

waaronder de professional zelf. Op verzoek van de professional, geeft opdrachtnemer de professional 

inzicht in de rapportageverplichting van opdrachtnemer jegens Opdrachtgever/CCM. Opdrachtnemer 

vermeldt hierbij dat CCM (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat) de 

gegevens op de rapportages verwerkt en een extract hiervan doorzendt aan DCM van het 

ministerie/dienst waarbij de professional is voorgesteld en eventueel gedetacheerd, alsmede een 

extract hiervan doorzendt aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dat de 

gegevens gebruikt voor beleidsdoeleinden (met name voor het arbeidsmarktbeleid van de 

rijksdienst). 
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Tarieven, aanneemsommen en facturering 

T.1 In de geoffreerde en in de Nadere Overeenkomsten voor opdrachten vastgelegde tarieven en 

aanneemsommen zijn alle kosten inbegrepen, zoals onder andere maar niet uitsluitend salariskosten, 

toeslagen en toelages voor het personeel (a.g.v. bijvoorbeeld overwerk/onregelmatig 

werk/consignatiedienst etc.), overheadkosten, kosten voor ondersteunend werk, kosten voor het 

gebruik van apparatuur, software en licenties, telefoonkosten, databundels, BYOD-kosten, kosten voor 

VOG, reis- en verblijfkosten, parkeerkosten, opleidingskosten, wervings- en selectiekosten, 

vervangingen, leegloop(risico) van personeel, verzekeringspremies, winst, sociale lasten, ziekte/re-

integratie en arbeidsongeschiktheid van personeel, pensioen, scholing, secundaire 

arbeidsvoorwaarden, kort verzuim, ziekteverzuim, feestdagen, vakantiedagen, rapportages, 

management, kosten voor bewijslasten, alsmede de (bureau)marge of opslag voor de uitvoering van 

de Raamovereenkomst. 

T.2 Aanneemsommen worden door middel van een minicompetitie tussen opdrachtnemers in concurrentie 

uitgevraagd. De maximale tarieven die opdrachtnemer mag offreren, zijn vastgelegd in de 

Raamovereenkomst. Overschrijding van deze maximum tarieven (gerelateerd aan de relevante 

kwaliteitenprofielen) leidt tot uitsluiting van de Offerte, tenzij er sprake is van een vaste aanneemsom 

(fixed price) voor die betreffende (deel)Nadere Overeenkomst dan wel de Opdrachtgever in de 

Aanvraag van de Nadere Overeenkomst heeft aangegeven dat de maximum tarieven voor deze 

minicompetitie/Nadere Overeenkomst vervallen. 

 

Indien gedurende de looptijd van de Nadere Overeenkomst de aanneemsom voor deze Nadere 

Overeenkomst onvoldoende lijkt c.q. dreigt te worden overschreden, meldt opdrachtnemer dit tijdig bij 

Deelnemer, ook als Deelnemer hiervoor niet het financiële risico draagt en er geen sprake is van 

Meerwerk.  

T.3 Opdrachtnemer factureert vanuit één rechtspersoon, en daarbinnen één centraal punt. Het is niet 

toegestaan dat door opdrachtnemer ingezette onderaannemers rechtstreeks aan Deelnemer een 

factuur te sturen. 

T.4 De (maximale en toegepaste) tarieven en aanneemsommen worden niet geïndexeerd, tenzij anders 

aangegeven in de Nadere Overeenkomst. 

T.5 Indien er bij een Nadere Overeenkomst (deels) sprake van vergoeding op nacalculatiebasis, gelden de 

navolgende eisen:  

1. Inzicht in kosten per medewerker, gespecificeerd naar ingezette uren maal tarief, alsmede het 

van toepassing zijnde dominante Kwaliteitenprofiel; 

2. Inzicht in overige kosten; 

T.6 Bij toevoeging van een nieuw kwaliteitenprofiel in het Kwaliteitsraamwerk IV, zal het maximum tarief 

hiervoor gelijk worden gesteld aan het door deze opdrachtnemer hoogst geoffreerde maximum tarief 

voor een kwaliteitenprofiel met een corresponderende laagste salarisschaal (BBRA) in de schaalrange. 

Indien u bijvoorbeeld voor kwaliteitenprofielen 2.2.1 en 3.1.7, die allebei een indicatieve schaalrange 

van BBRA-schaal 8-11 hebben, € 50 en € 60 als maximum tarief heeft geoffreerd en er een nieuw 

kwaliteitenprofiel in het Kwaliteitsraamwerk IV wordt vastgesteld met een schaalrange vanaf BBRA-

schaal 8, is voor u € 60 als maximum uurtarief voor dat nieuwe kwaliteitenprofiel van toepassing. Bij 

toevoeging van een nieuw kwaliteitenprofiel met een laagste salarisschaal waarbij dat niet mogelijk is, 

zal door middel van lineaire interpolatie tussen de hoogste maximum tarieven van omliggende BBRA-

schalen het maximum tarief worden vastgesteld. 

T.7 Desgevraagd verzorgt opdrachtnemer aansluiting op het door Deelnemer toegepaste inkoopsysteem, 

voor geautomatiseerde uitwisseling van gegevens.  
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