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1 Toelichting op het BLVC plan

1.1 Inleiding

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. De AVRI hecht er waarde aan dat tijdens de uitvoering van
werkzaamheden in de openbare ruimte zo min mogelijk hinder en overlast ontstaat.

1.2 Het BLVC-plan

Het BLVC plan beschrijft aan welke aspecten de aannemer tijdens de uitvoering aandacht dient te schenken en welke eisen daaraan worden gesteld.
Het BLVC plan gaat met name in op de aspecten van Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie met en voor de betrokken partijen bij
dit bestek gedurende de uitvoering.

Naast dit BLVC plan kan van de opdrachtnemer verwacht worden dat er ook andere werkplannen worden opgesteld.

De Opdrachtnemer zorgt ervoor dat er in de verschillende plannen geen tegenstrijdigheden en hiaten voorkomen.

Indien dit wel het geval is, bepaalt de directievoerder welk plan leidend is en eventueel op welk moment.

1.3 Aanleiding

Onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte kunnen leiden tot overlast voor omwonenden, gebruikers en leveranciers. Het is mede de taak van
AVRI om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Om ongewenste situaties te voorkomen is het belangrijk om voorafgaand aan de geplande
werkzaamheden, de mogelijke consequenties voor de omgeving in kaart te brengen. Op basis van deze inventarisatie kan de opdrachtgever in de
voorbereidingsfase voorwaarden opstellen met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Veiligheid gedurende de werkzaamheden en de
wijze waarop de Communicatie hierover plaatsvindt. Middels een doordacht stappenplan moet een evenwicht gevonden worden tussen het goed blijven
functioneren van de buitenruimte, de tijd en ruimte die de aannemer nodig heeft om het project te realiseren. Dit stappenplan noemen we het BLVC-
plan

1.4 Doel van dit document

Het doel van een BLVC-plan is het in een vroeg stadium onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een
goede balans te creéren tussen veilig en efficiént bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe
omgeving. Het plan is ook bedoeld om bestuurders, belanghebbenden en geinteresseerden te laten zien dat maatregelen zorgvuldig en in overleg met
de belanghebbenden zijn voorbereid.

Daarnaast geeft het plan de inschrijver c.q. de aannemer uitgangspunten en voorwaarden mee met betrekking tot de Bereikbaarheid, Leefbaarheid,
Veiligheid en Communicatie, op basis waarvan hij de uitvoering tijdens de realisatie gestalte kan geven.

In deel 3 van het BLVC-plan staan de minimale eisen beschreven. Het niet nakomen van de aspecten in het BLVC-plan zal beboet worden met € 250,=

per geval/per dag.
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Dat betekent dat er dus meerdere boetes kunnen worden verkregen op dit werk, binnen een dag. Alvorens een boete op te leggen is, zal de
opdrachtgever een mondelinge waarschuwing en of een schriftelijke waarschuwing aan betreffende opdrachtnemer geven inzake de betreffende te
kortkoming.

Afhankelijk van de aard van de tekortkoming, kan de opdrachtgever direct of in tweede instantie een boete opleggen.

1.5 Relatie met het bestek

Dit BLVC-plan is een bindend document behorende bij het bestek 2021-AV-NB Haagknippen
Alle in dit document beschreven eisen zijn van toepassing op de werkzaamheden beschreven in het bestek. De aannemer dient alle fysieke- en
procesmatige werkzaamheden, voortvloeiend uit dit document, als resultaatsverplichting uit te voeren.

De periode waarop het BLVC-plan en de resultaatsverplichting betrekking hebben loopt vanaf de gunning tot en met het einde van het contract.
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2 Projectbeschrijving

2.1 Omschrijving project
Het betreft hier haagknippen op diverse locaties in de gemeente Neder Betuwe:

Fig. 1: Overzicht projectomgeving
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2.2 Betrokken partijen
De volgende partijen zijn bij dit project betrokken.

Organisatie Rol in project

Gemeente Neder Betuwe Grondeigenaar

Avri Opdrachtgever

Hulpverleningsdiensten Ambulance, brandweer, politie

Belanghebbenden Evenementen, scholen, sportverenigingen, speeltuinverenigingen,
omwonenden

Expediteurs Bevoorrading, pakketdienst etc.

Overige relevante contactgegevens worden tijdens de bouwvergadering aan de aannemer verstrekt. Wanneer (gegevens van) betrokkenen tijdens de
uitvoering van het werk wijzigen, wordt dit door de opdrachtgever schriftelijk aan de aannemer kenbaar gemaakt.
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In dit hoofdstuk worden de eisen beschreven waar de aannemer aan moet voldoen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Nr. Onderdeel
BO1 Bereikbaarheid
B0O2 Bereikbaarheid
B0O3 Bereikbaarheid
LO1 Leefbaarheid
LO2 Leefbaarheid
LO4 Leefbaarheid
V01 Veiligheid
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Betrokken partij Omschrijving

Hulpdiensten
Expediteuren

Wegen, fietsenpaden, voetpaden
en in-en uitritten

Gebruiker/Omwonenden Wegen, fietsenpaden, voetpaden

en in-en uitritten

Hulpdiensten Brandkranen en brandputten

belanghebbenden Geluidsoverlast tijdens gebruik

van handgereedschap

belanghebbenden werktijden

Belanghebbenden (scholen, activiteiten
evenementen, begraafplaatsen

verenigingen)

Belanghebbende Veiligheid gebruikers

Minimale eis

Ten alle tilden dienen de wegen,
fietspaden en voetpaden toegankelijk
te zijn voor hulpdiensten en
expediteurs, gedurende de gehele
uitvoeringsperiode.

Gedurende de uitvoeren van de
werkzaamheden dienen fiets en
parkeer mogelijkheden voor
betreffende gebruikers vrij bruikbaar te
blijven.

De brandkranen en brandputten
(bluswaterputten) dienen ten alle tijden
bereikbaar blijven.

Bij gebruik van handgereedschap moet
gebruik gemaakt worden van
elektrische machine.

De aannemer dient zich aan de tijden
benoemd in het bestek te houden.

Belanghebbende mogen geen directe
hinder ondervinden van de
onderhoudswerkzaamheden,
gedurende hun activiteiten.

De veiligheid van de gebruikers binnen
de werkgrenzen dient door de
aannemer altijd gewaarborgd te zijn.
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Nr. Onderdeel
V02 Veiligheid
V03 Veiligheid
co1 Communicatie

Co2 Communicatie
CO03 Communicatie
Cco2 Communicatie
Cco3 Communicatie

AVRI BLVC-plan bestek 2021-AV-NB haagknippen

Betrokken partij

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Belanghebbende

Opdrachtgever, belanghebbende

Opdrachtgever

Opdrachtgever

Omschrijving

Snoeiafval op verhardingen

Handmatig knippen rondom
obstakels

Melding schade

Melden schade

Melding/klachten

Start afroep bij incidentele
werkzaamheden

Uitstel uitvoering
werkzaamheden.
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Minimale eis

Snoeiafval moet direct, uiterlijk
dezelfde dag verwijderd worden van
verhardingen.

Handwerk dient in alle tijden zonder
schade aan de omgeving uitgevoerd te
worden.

Schades voortvloeiend uit de
werkzaamheden, dienen direct na het
ontstaan van de schade gemeld te
worden door de opdrachtnemer aan de
opdrachtgever.

Schades voortvloeiend uit de
werkzaamheden, dient er direct contact
opgenomen te worden met de
belanghebbende.

Calamiteiten meldingen (spoedeisend)
Reactietijd van 1 uur. Oplossingstijd 1
uur

Melding algemeen(niet spoedeisend)
Reactietijd 24 uur. Oplossingstijd 3
werkdagen

Werkzaamheden dienen 2 werkdagen
na afroep fysiek te starten.

Indien de werkzaamheden niet volgens
de eerdere gemaakte afspraken
worden uitgevoerd, dient de
opdrachtnemer ten alle tijden met
opdrachtgever vooraf overleg te
plegen.
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