

Annexen
Behorend bij contract 1123
Groot onderhoud 2018

Versie 2.0 incl. verwerking Nota van Inlichtingen 1
Overeenkomst 1123



provincie :: Utrecht

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Datum: 09-05-2018
 Versie: 2.0 incl. verwerking Nota van Inlichtingen 1
 Status: Definitief
 Kenmerk: 1123

Opgesteld:	Paraaf:	Gecontroleerd:	Paraaf:	Goedgekeurd:	Paraaf:
ing. M.J. van der Zon		ing. J. van Cruijningen		ing. E. Koevoets	
					

Inhoud

ANNEX I	De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen
ANNEX II	De Planning
ANNEX III	Het acceptatieplan
ANNEX IV	Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden
ANNEX V	De vrijkomende materialen
ANNEX VI	Het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd;
ANNEX VII	de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;
ANNEX VIII	de stelposten;
ANNEX IX	de bankgarantie;
ANNEX X	de verzekeringen;
ANNEX XI	de geschillenregeling Raad van Deskundigen;
ANNEX XII	afwijkingen en aanvullingen op de UAV-GC 2005;
ANNEX XIII	informatie en gegevens.
ANNEX XIV	de risicoverdeling;
ANNEX XV	het veiligheids- en gezondheidsplan;

ANNEX I

De vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Nr	Besluit/ vergunning/ ontheffing	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	(verwachte) datum verlening	Opmer- king
	Geen					

Artikel 2 Kabels en leidingen

Niet van toepassing

ANNEX II

De Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in §7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende mijlpalen en data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Mijlpalen

Nr.	Omschrijving	Toelichting en eisen	Mijlpaal-datum
1	Uitvoeringsontwerp gereed	De werkzaamheden met betrekking tot het uitvoeringsontwerp dienen conform de gestelde eisen te zijn uitgevoerd.	1-9-2018
2	Oplevering van het werk	Artikel 2 lid 5 van de Basisovereenkomst.	14-12-2018

ANNEX III

Het acceptatieplan

Nr	Document (BO art. 12-1 sub a en c)	Uiterste datum indienen (BO art 12-1 sub b)	Aantal exemplaren (§ 23-2 UAV-GC 2005)	Acceptatie-Termijn (BO art 12-1 sub e)	Eisen (aan document) / criteria (BO art 12-1 sub d)
1	Projectmanagement				
	Zelfstandige hulppersonen (opdrachten groter dan €100.000,-)	10 werkdagen voor inzetten van betreffende zelfstandig hulppersoon	1	5 werkdagen	VS 2: 1.2.1
2	Projectbeheersing				
	Planning	20 werkdagen na Opdrachtverstrekking	1	10 werkdagen	VS 2: 2.3.1
	Projectkwaliteitsplan (PKP)	20 werkdagen na opdrachtverstrekking	1	10 werkdagen	VS 2: 2.4.1
	Deelkwaliteitsplan Uitvoering (DKP Uitvoering)	15 werkdagen voor start Uitvoering	1	10 werkdagen	VS 2: 2.4.2
3	Omgevingsmanagement				
	Verkeersmanagement plan	15 dagen voor start uitvoering	1	5 werkdagen	VS 2: 3.4.1
4	Technisch management				
	Uitvoeringsontwerp	15 werkdagen voor start uitvoering	1	15 werkdagen	VS 2: 4.3.1
	Opleverdossier	15 werkdagen na einde uitvoering	1	10 werkdagen	VS 2: 4.6.1

ANNEX IV

Het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Nr	Document (BO art. 12-1 sub a en c)	Uiterste datum indienen (BO art 12-1 sub b)	Aantal exemplaren (§ 23-2 UAV-GC 2005)	Toets-Termijn (BO art 12-1 sub e)	Eisen (aan document) / criteria (BO art 12-1 sub d)
2	Projectbeheersing				
	Staat van ontleding van de inschrijvingsprijs	10 werkdagen na Opdrachtverstrekking	1	5 werkdagen	VS 2: 2.2.3
	Keuringsplan Verhardingen	15 werkdagen voor start uitvoering	1	10 werkdagen	VS 2: 4.4.16
4	Technisch management				
	Schouwrapport lokale schadevlakken	Bij aantreffen schadevlakken	1	1 dag	VS 2: 4.4.7

ANNEX V

De vrijkomende materialen

Artikel 1 Vrijkomende materialen

- 1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
- 2 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk nuttig binnen het Werk, dan wel elders te worden toegepast.
- 3 Vrijkomende materialen die wettelijk niet mogen worden toegepast of in het Werk niet nuttig kunnen worden toegepast, worden, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, eigendom van de Opdrachtnemer.
- 4 De vrijkomende materialen die eigendom worden van de Opdrachtnemer dienen, tenzij anders in deze Overeenkomst is vastgelegd, direct van het werkterrein te worden afgevoerd, waar van toepassing door een erkende vervoerder die voorkomt op de VIHB lijst van nationaal erkende afvalvervoerders.
- 5 Op het moment dat de vrijkomende materialen van het werkterrein worden verwijderd, worden deze vrijkomende materialen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Artikel 2 Uitzonderingen

- 1 De volgende vrijkomende materialen dienen te worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in de Vraagspecificatie.

Nr	Omschrijving	Verwijzing
1	Teerhoudend asfalt	VS 2: 4.4.4

ANNEX VI

**Het overzicht van werkzaamheden die door
Nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de
tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en
coördinatieovereenkomst**

Artikel 1 Nevenwerkzaamheden, uitgevoerd door Nevenopdrachtnemers in opdracht van de Opdrachtgever

1.	Aard van de werkzaamheden	Herstellen tellussen
	Nevenopdrachtnemer	HIG
	Voorziene periode van uitvoering	September 2018 tot december 2018
	Coördinatie door	Opdrachtnemer

ANNEX VII

De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk wijzigingen optreden, zullen de uit de wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer niet worden verrekend.

ANNEX VIII

De stelposten

Met inachtneming van hetgeen is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en in het daarop betrekking hebbende totaalbedrag als genoemd in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 4 een aantal stelposten opgenomen met een totaalbedrag van € 35.000,- (zegge: vijfendertig duizend euro) exclusief BTW.

Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zake van:

Stelpost-nummer	Omschrijving Werkzaamheden	Bedrag (euro) excl. BTW
1	Nader door Opdrachtgever in het werk te bepalen Werkzaamheden	€10.000,-
2	Nader door de Opdrachtgever te bepalen werkzaamheden t.b.v. invullen, extra frees- en reparatiewerkzaamheden van lokale schadevallen	€25.000,-

ANNEX IX

De bankgarantie

Bankgarantie

De ondergetekende *[naam van de borg]*
gevestigd te *[volledig adres van de borg]*
hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen
toegekende verweermiddelen, tegenover

Provincie Utrecht
gevestigd te
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming door *[naam van de Opdrachtnemer]*
gevestigd te *[volledig adres van de Opdrachtnemer]*
hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst nr.
[Contract xxx]

betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door
de Opdrachtnemer te realiseren

Werk, te weten het, *[Projectnaam]*,
zulks tot een bedrag van € *[bedrag in cijfers]*,
zegge *[bedrag in letters]*

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste
schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de
Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de
in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste
bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg
van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de
Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief
waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn
voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum
ten minste 14 dagen is verstreken
en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de
hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de
vorm van een ontvangstbevestiging, aan de borg is overgelegd dat door
hem een spoedgeschil aanhangig is gemaakt bij de in de
Basisovereenkomst artikel 18 vastgelegde raad of rechter..

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de in in de Basisovereenkomst artikel 18 vastgelegde raad of rechter in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Plaats: *[plaats van ondertekening]*

Datum: *[datum van ondertekening]*

Borg: *[naam van de borg]*

Handtekening

ANNEX X

De verzekeringen

Ingeval Opdrachtnemer (een) verzekering(en) zoals omschreven in deze Annex aan gaat, dient hij deze conform het bepaalde in het acceptatieplan bij de Opdrachtgever in te dienen.

Onder verwijzing naar paragraaf 39 lid 1 van de UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer voor zijn rekening (een) verzekering(en) aan te gaan voor het Werk welke voldoet aan de volgende eisen:

- a) Alle bij het werk betrokken partijen dienen te zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- b) De uit hoofde van de verzekering te ontvangen gelden dienen rechtstreeks te worden uitgekeerd aan de Opdrachtgever. Deze Opdrachtgever betaalt aan de partij die aanspraak maakt op deze gelden.
- c) De verzekering sluit artikel 7:951 BW uit.
- d) De verzekering sluit regres uit.
- e) De verzekering biedt primaire dekking.
- f) Onverminderd de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer biedt de verzekering vanaf de aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudsperiode dekking tegen:
 - 1. Materiële beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder alle voor de bouw bestemde materialen zodra deze zich op het bouwterrein bevinden. Het te verzekeren bedrag bedraagt: EUR 1.000.000,-
 - 2. Aansprakelijkheid voor schade aan roerende en onroerende goederen van derden en van de verzekerden onderling, inclusief gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk. Het te verzekeren bedrag bedraagt: EUR 1.000.000,-
 - 3. Schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever.
- g) De uit hoofde van de verzekering te ontvangen gelden dienen aan Opdrachtgever te worden uitgekeerd.

ANNEX XI

De geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing

ANNEX XII

Wijzigingen UAV-GC 2005

De UAV-GC 2005 zijn van toepassing met in achtneming van het volgende:

§ 16 Schorsing, ontbinding en opzegging

- 16-1 In aanvulling op § 16, lid 1 UAV-GC 2005 geldt het volgende:
Na het woord "Werkzaamheden" worden de volgende woorden toegevoegd: "geheel of gedeeltelijk".

§ 24 Keuring, aanvaarding en oplevering van het Werk

- 24-7 Na de eerste zin van §24 lid 7 UAV-GC 2005 tussenvoegen:
"Het ontbreken van een geaccepteerd opleverdossier zoals opgenomen in Vraagspecificatie deel 2 Proceseisen en in Annex III Acceptatieplan geldt niet als kleine tekortkoming en leidt tot weigering van aanvaarding van het Werk".

§ 33 Betaling

- 33-7 De tekst "4 weken" wordt vervangen door "30 kalenderdagen".

§ 40 Intellectuele eigendomsrechten

- 40-3 § 40 lid 3, vervalt en wordt vervangen door:
"Het is de Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren."

- 40-15 § 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst:
"De Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan te brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen."

§ 42 In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de Opdrachtgever

- 42-2 de tekst in regel 6 en 7: "... wordt het in lid 1 bepaalde percentage na het verstrijken van die 14 dagen met 2 verhoogd en ..." vervalt.

ANNEX XIII

Informatie

Niet van toepassing

ANNEX XIV

Risico-allocatie

Bij deze annex is gevoegd:

De risico-inventarisatie die de Opdrachtnemer heeft ingediend bij zijn/haar Inschrijving.

ANNEX XV

Veiligheids- en gezondheidsplan

Het veiligheids- en gezondheidsplan bij deze overeenkomst is opgenomen als separaat document.