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1. Algemeen 

1.1 Begripsbepaling 

  
 
ARW 2016  Aanbestedingsreglement Werken 2016. Reglement voor het aanbesteden 

van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en 
diensten.  

 
Combinatie   Een samenwerkingsverband van ondernemingen die de Combinatieverklaring  

hebben ondertekend.  
 
Combinant Een van de Partijen uit de Combinatie 
 
Hoofdaannemer   De partij aan wie de Opdracht is/wordt opgedragen (Opdrachtnemer), deze 

wordt gekozen naar aanleiding van deze aanbesteding. De Hoofdaannemer is 
verantwoordelijk voor regie, coördinatie en risico’s van eventuele 
onderaannemers. 

 
Inschrijver   Een ondernemer die een Inschrijving zal indienen of heeft ingediend.  
 
Opdrachtgever  De partij die de Opdracht verleend, in dit geval de gemeente Wijk bij  

Duurstede 
 
Opdracht  Het geheel, zoals in deze leidraad beschreven, dat de Opdrachtgever wil laten 

uitvoeren door Aannemer 
 
Project Zie Opdracht 

 
UAV 2012  Besluit vaststelling Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de  

uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012, deze zijn te 
raadplegen via https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01  
 

UEA Uniform Europees Aanbestedingsdocument, hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van het standaard digitale UEA  

 
AIV Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Wijk bij Duurstede, deze 

zijn te raadplegen via 
https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/b/0/7/d/b07d92148
3df767c2ff09a0ad77c3cbb89c746c5/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20%
28AIV%29%20Wijk%20bij%20Duurstede%202015.pdf 

 
  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01
https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/b/0/7/d/b07d921483df767c2ff09a0ad77c3cbb89c746c5/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20%28AIV%29%20Wijk%20bij%20Duurstede%202015.pdf
https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/b/0/7/d/b07d921483df767c2ff09a0ad77c3cbb89c746c5/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20%28AIV%29%20Wijk%20bij%20Duurstede%202015.pdf
https://www.wijkbijduurstede.nl/_Resources/Persistent/b/0/7/d/b07d921483df767c2ff09a0ad77c3cbb89c746c5/Algemene%20inkoopvoorwaarden%20%28AIV%29%20Wijk%20bij%20Duurstede%202015.pdf
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1.2 Inleiding 

De milieustraat van de gemeente Wijk bij Duurstede wordt verplaatst naar het bedrijventerrein 
Broekweg. Op een aangrenzend perceel wordt ook een nieuw gebouw en buitenruimte t.b.v. de 
gemeentewerf gerealiseerd. De bouw hiervan betreft een apart en zelfstandig project, waarvoor een 
aparte aanbesteding wordt gedaan. Om tot de realisatie van een nieuwe milieustraat te komen, wil  
de gemeente een bouwteam vormen.  
Deze aanbestedingsprocedure richt zich op het selecteren van één Hoofdaannemer die een 
proactieve deelname levert in het bouwteam (tijdens de DO- en bestekfase). De geselecteerde 
Hoofdaannemer, neemt deel aan het bouwteam en is tevens de beoogde Hoofdaannemer voor de 
uitvoering van het beschreven werk.  
 
Wij verstrekken voor deze aanbesteding de volgende documenten: 

- Deze aanbestedingsleidraad, inclusief bijlagen 
- Plattegrond en visualisatie van het Programma van eisen 
- Concept bouwteamovereenkomst 

 

De Opdrachtgever volgt, gelet op de aard en de omvang van het werk, een Nationale Niet Openbare 
Aanbesteding gebaseerd op het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016, hoofdstuk 7). 
Het gunningscriterium is: beste-prijs-kwaliteitverhouding.  
 

De opbouw van deze inschrijvingsleidraad is als volgt: 

Hoofdstuk 1 Een algemene inleiding op deze offerteaanvraag inclusief een korte toelichting op de 
opdracht en het gewenste resultaat. 

Hoofdstuk 2 Een beschrijving van de verwachtingen, rollen en verantwoordelijkheden gedurende 
de DO- en bestekfase in bouwteamverband.  

Hoofdstuk 3 De verwachtingen en verantwoordelijkheden gedurende de Uitvoeringsfase. 

Hoofdstuk 4 De procedurele aspecten die gelden voor deze offerteaanvraag en de 
vormvoorschriften voor het indienen van een inschrijving. 

Hoofdstuk 5 De uitsluitingsgronden, de geschiktheidseisen en selectiecriteria waaraan de 
Inschrijvers moeten voldoen en de informatie die zij in dat verband dienen op te 
leveren. 

Bijlagen 1 t/m 5 
 

1.3 Aanbestedende dienst 

Wijk bij Duurstede ligt in de provincie Utrecht. De gemeente bestaat in de huidige vorm sinds 
1 januari 1996. Binnen de gemeentegrenzen liggen drie kernen te weten Cothen, Langbroek en  
Wijk bij Duurstede. Kijk op www.wijkbijduurstede.nl voor meer informatie over de gemeente Wijk bij 
Duurstede.  
 

1.4 Omschrijving van het project 

Aanleiding 
De huidige gemeentewerf en milieustraat aan de Middelweg Oost 1 voldoen niet meer aan de 
huidige eisen die hieraan worden gesteld. Logistieke stromen van de milieustraat (bezoekers en 
containertransport) doorkruisen de bedrijfsvoering van de gemeentelijke buitendienst. De ligging , in 
de buurt van woningen en een basisschool, is planologisch gezien matig. Door de milieustraat en 
gemeentewerf te verplaatsen naar het bedrijventerrein kan de bedrijfsvoering van beide inrichtingen 
en de leefomgeving van de huidige locatie worden verbeterd.  
 
 

http://www.wijkbijduurstede.nl/
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Projectkenmerken 

• Locatie 
Voor de nieuwbouw van de milieustraat en gemeentewerf is ruimte gereserveerd op het nieuwe 
bedrijventerrein Broekweg Noord. Aan de Vogelpoelweg is een bedrijfskavel gevormd (BN04) die nog 
kadastraal wordt gesplitst t.b.v. de milieustraat en de gemeentewerf. Daarbij wordt de milieustraat 
aan de Vogelpoelweg gesitueerd en de gemeentewerf erachter, met elk een eigen in-/uitrit. Voor de 
milieustraat bedraagt de kavelmaat 99/96,5 x 43 meter (breedte x diepte); oppervlakte: ca. 4.175 m2. 
Dit is exclusief de ruimte die voor de milieustraat in het gebouw op de gemeentewerf is gereserveerd 
t.b.v. inname kringloopartikelen en demontageruimte (geen onderdeel van deze aanbesteding). 
 
In onderstaande afbeeldingen is de ligging van de locatie en kavel BN04 (nog te splitsen) opgenomen. 
 

  
Bedrijventerrein Broekweg Noord / Vogelpoelweg Kavel BN04, uitsnede linksonder = trafohuis 
 

• Gebruikers 
De nieuwe milieustraat kent de volgende gebruikers: 

• Inwoners, die kringloopartikelen en grof huishoudelijk afval komen brengen 

• Transporteurs van afval (los en in containers) 

• Medewerkers gemeente 

• Medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt (werkzaam bij het innamepunt Kringloop & 
demontagehal, gevestigd in de gemeentewerf). 

 

• Voorlopig ontwerp 
Er is in de voorbereidingsfase al een plattegrond en een  Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Het 
PvE wordt aan de geselecteerde partijen tijdens de inschrijffase ter beschikking gesteld. De 
plattegrond en visualisatie van het Programma van Eisen zien wij als een Voorlopig Ontwerp. Deze 
visualisatie en plattegrond worden op basis van het Programma van Eisen in het bouwteam verder 
uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) en bestek, met alle bijbehorende documenten 
(tekeningen, calculaties).  
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 Plattegrond milieustraat (lichtgrijze deel) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
De inwoners die kringloopartikelen en grof huishoudelijk afval komen brengen blijven met hun 
voertuig (al dan niet met aanhanger) op maaiveld en rijden de milieustraat op bij de (oostelijke) 
ingang, tot aan de slagboom. Een medewerker ontvangt hen daar en informeert naar soort en 
hoeveelheid. Vervolgens kunnen zij eerst kringloopartikelen en te demonteren goederen en klein 
chemisch afval (KCA) afgeven bij het gebouw. Daarna rijden ze tegen de klok in om de containerkuil, 
om het afval in de juiste container te werpen. De route heeft een “fast lane” en opstelplaatsen naast 
de containers. De containers steken ca. 1 m boven het maaiveld uit; hekwerk fungeert als 
valbeveiliging. Via de (westelijke) uitgang kunnen de inwoners na het passeren van een slagboom 
weer de Vogelpoelweg op. De containertransporteurs brengen en halen de containers in de 
containerkuil, die 1,6m beneden het maaiveld ligt. Daarnaast zijn er ook containers die op het 
maaiveld staan. De gemeente heeft een mobiele kraan voor het aandrukken van het afval in de 
container, die opgesteld staat in de containerkuil. 
 

• Buitenterrein en toegankelijkheid 
Bedrijventerrein Broekweg Noord is over de weg goed ontsloten door de A12 - N229 en rondweg om 
de bebouwde kom van Wijk bij Duurstede (Geerweg / Romeinenbaan). Via Kortland kan het (bouw-
verkeer) de Vogelpoelweg opdraaien naar het bouwterrein. Aanvoer over water behoort ook tot de 
mogelijkheden, via de kade van bedrijventerrein Langshaven en vervolgens over de Molenvliet en De 
Langkamp naar de Vogelpoelweg. Alle wegen op het bedrijventerrein hebben een breedte en 
bochtstralen die geschikt zijn voor gangbaar zwaar verkeer. Bouwverkeer is niet toegestaan gebruik 
te maken van de Weegmaat.  
 
De milieustraat wordt aan de straatzijde middels een schanskorf (deels) aan het zicht onttrokken.   
Ter plaatse van in- en uitrit wordt een mechanisch afsluitbaar (schuif-)hekwerk aangebracht om het 
terrein buiten openingstijden af te sluiten. Ter plaatse van de grens met de in- en uitrit naar de 
gemeentewerf en het buitenterrein worden spijlenhekwerken geplaatst. Voorts wordt 
camerabeveiliging aangebracht waarmee vanuit een aantal posities het terrein continu wordt 
overzien. De verharding van het buitenterrein bestaat uit betonklinkers en vloeistofdichte 
aaneengesloten verhardingen (conform SIKB-protocollen) ter plaatse van de opstelplaatsen voor 
containers en overig afval. De fundering onder de containerkuil zal moeten worden bepaald aan de 
hand van geotechnisch onderzoek en berekeningen; uitganspunt is dat de containerkuil zal moeten 

Gebouw gemeentewerf  
(geen onderdeel van deze aanbesteding) 
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worden onderheid. De op- en afrit naar de containerkuil dient te zijn voorzien van vorst-werende 
verwarming. 
 

 
 
Impressie vloeistofdichte containerkuil onder dak van PV-panelen. 
 

• Communicatie 
De Opdrachtnemer communiceert transparant en op prettige, constructieve wijze met het 
bouwteam en met de Opdrachtgever. Een toelichting/presentatie aan het college van B&W en de 
gemeenteraad zijn ook onderdeel van de opdracht. Daarnaast verzorgt de Opdrachtnemer de 
communicatie met de aangrenzende buren en met de  bedrijvenvereniging (SPBW) ten tijde van de 
uitvoering van de werkzaamheden.  
 

• Duurzaamheid 
Het definitief ontwerp en de realisatie van de nieuwbouw van de milieustraat moeten voldoen aan 
de uitgangspunten van het beleidsplan Milieu en Duurzaamheid van de gemeente. In aanvulling 
daarop moeten ook de mogelijkheden voor circulair bouwen zodanig in beeld worden gebracht dat 
hierover een onderbouwde afweging kan plaatsvinden. Boven de containerkuil van de milieustraat 
dient een aaneengesloten overkapping van PV-cellen te worden gerealiseerd, inclusief de dragende 
constructie en bijbehorende voorzieningen. Daardoor wordt de milieustraat per saldo een energie-
productielocatie. Daarvoor moet ook de mogelijkheid van een subsidieregeling (bijvoorbeeld SCE, 
SDE, postcoderoosregeling) worden onderzocht, met het doel dat inwoners van de gemeente 
mogelijk kunnen participeren in het opwekken van energie op het dak van de milieustraat. Tevens 
moet worden onderzocht hoe de terugverdientijd van de PV-cellen zo kort mogelijk kan zijn. Voor 
alle toe te passen materialen geldt, dat deze in algemene zin zo min mogelijk schade mogen 
toebrengen aan het milieu, zo hoogwaardig mogelijk herbruikbaar zijn na hun levensduur en moeten 
voldoen aan alle geldende regels en  voorschriften. 
 
Projectdoelstelling/-resultaat 
De realisatie van een nieuwe, praktische en duurzame milieustraat die aan alle daaraan gestelde 
eisen voldoet. Belangrijke kenmerken van het project zijn een verdiepte, onderheide containerkuil 
met keerwanden en (val-)beveiligingsvoorzieningen t.b.v. de containers en een constructie die 
geschikt is voor aaneengesloten PV panelen boven de containerkuil en een grijswatercircuit. De 
realisatie van de nieuwe milieustraat dient binnen de overeengekomen onderdelen: geld, risico, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit (GROTIK) te worden uitgevoerd. 
Gedurende het project vindt er optimale communicatie plaats naar onder meer buren, gebruikers en 
de Opdrachtgever.  
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In dit project ligt een grote nadruk op communicatie, duurzaamheid en een effectieve exploitatie, 
waardoor er hoge eisen worden gesteld aan bouw- en installatietechniek. Ook een goede, periodieke  
afstemming tussen  de geselecteerde aannemer van de te bouwen gemeentewerf en de 
Opdrachtnemer is belangrijk.  
 
Dit vergt een warme en constructieve samenwerking tussen de verschillende disciplines. Van de 
Hoofdaannemer verwachten wij onder andere: meedenken, een pro-actieve houding bijvoorbeeld 
ten aanzien van voorstellen en potentiële risico’s, zowel in de DO- en bestekfase als in de 
uitvoeringsfase, het vlot verwerken van gegevens, kostenbewustzijn en een aanpak die realisatie 
binnen de planning faciliteert. Daarbij stelt de Hoofdaannemer het belang van Opdrachtgever 
voorop. 
 
De Hoofdaannemer levert in de DO- en  bestekfase een aantoonbaar constructieve en pro-actieve 
bijdrage aan de samenwerking binnen het bouwteam en is volledig verantwoordelijk voor de 
uitvoering en het bouwrisico in de uitvoeringsfase.  
De Opdrachtgever toetst continu of aan de gestelde randvoorwaarden wordt voldaan.  
Binnen deze opdracht vallen de onderstaande werkzaamheden (DO- en bestekfase), waaraan de 
Hoofdaannemer een bijdrage levert: 
1. Bouwkundig ontwerp/constructieberekeningen/tekeningen en visualisaties;  
2. Civieltechnisch ontwerp/constructieberekeningen/tekeningen en visualisaties; 
3. Elektrotechnisch ontwerp/berekeningen/tekeningen;  
4. Vaste Terreininrichting;  
5. Communicatie. 

 

Randvoorwaarden & projectafbakening 
- De uitvoering van het project is passend binnen: budget, planning, relevante regelgeving, 

beleidsdoelstellingen, verordeningen en veiligheid. 
- De geselecteerde Hoofdaannemer voor het bouwteam is tevens de beoogd Hoofdaannemer voor 

de uitvoering van het beschreven werk.  
- De gunning voor de uitvoering van het werk is onder voorbehoud van verlening van de benodigde 

vergunningen, de positieve besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad en 
positieve evaluatie van de DO- en bestekfase. Dit is mede afhankelijk van de totale kostenraming 
voor de realisatie van het werk. 

- De Inschrijvers geven bij deze aanbieding aan welke installateur(s) de voorkeur hebben voor dit 
project. Besluitvorming hieromtrent is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.   

 
Tijd/Planning Project (onder voorbehoud)  
Q2 2022  : Definitief Ontwerp en bestek, incl. kostenraming gereed 
Q3 2022   : Akkoord op bestek en totaalbedrag door Opdrachtgever (college B&W en  

     gemeenteraad) 
Q3 2022  : Aanvragen omgevingsvergunning  
Q4 2022  : Omgevingsvergunning definitief* (mits geen bezwaar) 
Q4 2022  : Opstellen aanneemovereenkomst 
Q4 2022/ Q1 2023 : Uitvoeringsfase: start bouw, afhankelijk van omgevingsvergunning en    
      beschikbaarheid   
Q2 2023  : Oplevering, overdracht Beheer en Onderhoud;  
Q4 2023  : Verhuizing &  Ingebruikname (mede afhankelijk van doorlooptijd bouw  

  gemeentewerf) 
* De termijn voor de procedure voor de omgevingsvergunning is 8 weken, in geval van beroep zal 
deze termijn verlengd worden. 
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1.5 Bouwteam 

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ervoor gekozen om het definitief ontwerp (DO) en het bestek 
in een bouwteam uit te voeren. Binnen het bouwteam wordt samengewerkt aan het succesvol 
realiseren van dit project. Door het werken in bouwteamverband verwacht de Opdrachtgever een 
positief effect ten aanzien van de prijs, doorlooptijd en de totale kwaliteit, zoals dit ook elders is 
gebleken. Alle deskundigen kunnen al in een vroeg stadium de mogelijkheden en onmogelijkheden 
van een ontwerp inventariseren, en tevens overleggen over alternatieven, product- en 
materiaalkeuze, kosten en tijdconsequenties. Het bouwteam kan meer gefundeerde afwegingen 
maken dan wanneer de opdrachtgever/architect of de Hoofdaannemer dat alleen zou moeten doen. 
De werkzaamheden kunnen beter op elkaar worden afgestemd. Hoewel het project niet groot is, is 
het op onderdelen wel complex te noemen: er is afstemming nodig met verschillende partijen, zoals 
de buren, de bedrijvenvereniging, de aannemer voor de realisatie van de gemeentewerf. 
Dit geheel vraagt om een effectief ontwikkel- én uitvoeringsproces en een optimaal samenspel 
tussen de uitvoerende Hoofdaannemer, de raadgevend ingenieur, de gemeente als Opdrachtgever 
en derden. Omdat de Opdrachtgever zich bewust is van deze complexiteit wil zij uitvoeringsexpertise 
inbrengen in het (technische) ontwerpproces en is er gekozen voor een bouwteam. De 
Hoofdaannemer die deelneemt in het Bouwteam is tevens de beoogde partij voor de uitvoering. 
Hoofdstuk 2 gaat verder in op de DO- en bestekfase. 
 
1.6 Varianten 

Varianten zijn niet toegestaan. 
 
1.7 Percelen 

Het werk wordt als één perceel aanbesteed. Reden hiervoor is: 
- Er wordt één milieustraat gerealiseerd met een constructie met PV-panelen en het 

aangrenzende buitenterrein. Er is een sterke volgtijdelijke samenhang binnen het proces, 
waarbij bepaalde taken binnen vaste termijnen en een onderlinge afhankelijkheid moeten 
worden uitgevoerd. 

- Dergelijke afhankelijkheden vergen een nauwe en intensieve afstemming. Vanwege 
technische en functionele samenhang, constructieve verbinding van de onderdelen en 
afstemming is het belangrijk dat de coördinatie bij één partij ligt. 

- Hierdoor worden ook veiligheid, bereikbaarheid, beperking van overlast en communicatie 
hierover optimaal geborgd. 

- De (juridische) complexiteit van de realisatie en de regie van meerdere aannemers (B- en E- ) 
wordt geborgd door 1 partij Hoofdaannemer te maken. 

- Door heldere prestatie-eisen te stellen streeft de Opdrachtgever naar het behalen van zo 
veel mogelijk maatschappelijke waarde binnen de gestelde financiële kaders. Bovendien 
worden bij de realisatie de risico’s bij één partij gelegd, waardoor deze het afstemmingsrisico 
beter kan beheersen en uiteindelijk een betere prijs/kwaliteit verhouding ontstaat. 

 
1.8 Omvang van het project 

De omvang en afbakening van het project is goed in kaart gebracht in de plattegrond en visualisaties 
(bijlage 5) van het Programma van Eisen. Het taakstellend budget wordt bekend gemaakt in de 
inschrijffase van deze aanbesteding. 
  
1.9 Tendervergoeding 

De Opdrachtgever stelt geen vergoeding ter beschikking aan Inschrijvers voor deelname aan deze 
aanbesteding.  
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2. Definitief Ontwerp & Bestekfase  

2.1 Doelstelling  

Het doel van het bouwteam is om samen in sterk teamverband en op een open en transparante 
manier het werk – in alle fasen - voor te bereiden en uit te voeren op een zo succesvol en vlekkeloos 
mogelijke manier.  
 
Gemeente Wijk bij Duurstede wenst ook te komen tot een implementatie van ‘duurzaamheid’ in de 
breedste zin, waaronder circulariteit en de inzet van schoon en modern materieel om zoveel mogelijk 
te voldoen aan de stikstofwet- en regelgeving. Wij willen het project ook laten bijdragen aan haar 
sociaal maatschappelijke doelstellingen (bijvoorbeeld social return). 
 
Het succes wordt bepaald door de mate waarin de samenwerking leidt tot een zo volledig en opti-
maal mogelijke vertaling van de projectdoelstellingen in het bestek en de realisatie hiervan. Waarbij 
participanten, belanghebbenden, omwonenden en overige doelgroepen zo veel als mogelijk zijn 
betrokken en alles past binnen de kaders van tijd, kwaliteit, communicatie/informatie, geld en risico. 
Daarbij worden risico’s vroegtijdig onderkend en beheerst, worden kansen benut en wordt duurzaam 
gewerkt. Alle disciplines zijn optimaal geïntegreerd.  
 
2.2 Taakverdeling en verwachtingen (verantwoordelijkheid)  

Opdrachtgever en Hoofdaannemer nemen samen deel aan het bouwteam. Opdrachtgever selecteert 
een ingenieursbureau, zij maken als raadgevend ingenieur onderdeel uit van het bouwteam. Omdat 
Opdrachtgever er grote waarde aan hecht dat de competenties met betrekking tot het uitwerken van 
de DO- en bestekfase, uitmondend in een uitvoeringscontract, op een goede manier 
vertegenwoordigd zijn in het bouwteam, kan het bouwteam door de Opdrachtgever worden 
uitgebreid met één of meerdere deelnemers (bijvoorbeeld een deskundige). Naar inzicht van de 
Hoofdaannemer, en na goedkeuring van de Opdrachtgever, is er ook ruimte om de E- en W-
installateur deel te laten nemen in het bouwteam.  
 
De Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor:  

• Uitwerking van het voorlopig ontwerp in  een DO en een bestek  

• Integraliteit van het gehele proces  

• Toetsingen van het ontwerp (DO) 

• Budget (beschikbaarheid) 

• Planning en fasering (in samenspraak met de leden van het bouwteam) 

• Vergunningen  

• Communicatie voorbereidingsfase (tot en met opdracht voor uitvoering)  
 
De Hoofdaannemer is verantwoordelijk voor:  

• (Mede)opstellen DO, bestek en toetsen ontwerp  

• Integratie van de verschillende disciplines tot een afgewogen samenhangend geheel 

• Inbreng van kennis en deskundigheid ten behoeve van de bouw- en exploitatiefase 

• Leveren van informatie t.b.v. (project)communicatie  

• Opstellen kostenraming t.b.v. de uitvoeringsfase en een exploitatieraming  

• Selecteren van een E- installateur en een W-installateur (tbv riolering en (grijs)water) 
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• Het leveren van een constructieve bijdrage aan het maximaal behalen van de 
projectdoelstelling en het opstellen van een realistische planning en fasering van het werk 
(DO- en bestekfase). 

• Actief betrokken, samenwerkingsgericht en resultaatgericht in de DO- en bestekfase. Dit 
komt o.a. tot uiting in open en transparant handelen, het delen van informatie en nastreven 
van teamwork. 

• Het signaleren en inbrengen van risico’s en kansen, waaronder ook eventuele risico-
beperkende maatregelen.  

 
2.3 Overeenkomst 

De Hoofdaannemer dient als bouwteamlid mee te werken aan het uitwerken van een Definitief 
Ontwerp en een voor de uitvoering gereed bestek. Daarnaast maakt de Hoofdaannemer hiervoor de 
bijbehorende kostenraming voor realisatie van het bestek, incl. een exploitatieraming. De door de 
Hoofdaannemer te leveren bijdrage aan de ontwerp- en bestekwerkzaamheden worden in de  
Bouwteamovereenkomst vastgelegd. Deze Overeenkomst is in concept als bijlage 4 toegevoegd aan 
deze leidraad. Indien de Hoofdaannemer het werk ook daadwerkelijk gaat uitvoeren, wordt hiervoor 
een aanneemovereenkomst afgesloten. 
 
2.4 Bouwteamvergoeding  

Voor de bijdrage aan het bouwteam - gedurende de loop van het hele project - ontvangt de Op-
drachtnemer een Bouwteamvergoeding. De bouwteamvergoeding bestaat uit de vergoeding van de 
werkelijke uren, hierop kunnen geen risico- en winstopslagen worden toegepast. De totale 
vergoeding wordt vooraf niet vastgesteld, maar is afhankelijk van de daadwerkelijke taken en 
daadwerkelijk geleverde inzet. Het bij Inschrijving aangeboden uurtarief wordt opgenomen in de 
bouwteamovereenkomst en is vast gedurende de gehele DO- en bestekfase. De frequentie van 
verrekening van de Bouwteamvergoeding wordt in onderling overleg vastgesteld. Deze 
Bouwteamvergoeding is geen inschrijf- of tenderkostenvergoeding.  
Op basis van onze huidige informatie, denken wij aan 6 bouwteamvergaderingen van elk één 
dagdeel.  
  



 
 

Selectieleidraad  Project realisatie Milieustraat  12 
 

3. Uitvoeringsfase  

De geselecteerde Hoofdaannemer is tevens de beoogd uitvoerder van het opgestelde bestek 
(uitvoeringsfase). Het resultaat van DO- en bestekfase, waar de totale prijsaanbieding onderdeel van 
uitmaakt, zal aan het college van B&W en de gemeenteraad worden voorgelegd voor besluitvorming. 
Pas na positieve besluitvorming over doorgang van het project, een positieve bouwteamevaluatie 
van de DO- en bestekfase én na het verlenen van de benodigde vergunningen, zal worden 
overgegaan tot de definitieve gunning voor de uitvoering van het werk.  
 

De Hoofdaannemer is volledig verantwoordelijk voor de uitvoering en het bijbehorende risico in de 
uitvoeringsfase. Het werk wordt uitgevoerd conform en binnen de gestelde projectdoelstelling-
/resultaat en randvoorwaarden, zoals opgenomen in hoofdstuk 2. De Opdrachtgever toetst continu 
of hieraan wordt voldaan.  
 
Verantwoordelijkheden Hoofdaannemer: 
• Realisatie van het werk conform DO en bestek en binnen projectdoelstelling-/resultaat en 

randvoorwaarden. 
• Coördinerende rol, t.a.v. alle betrokken partijen, waaronder onderaannemers. 
• Actief bewaken van het budget en het leveren van een bijdrage aan het creëren van een 

optimale investering (kosten/kwaliteitverhouding).  
• Uitvoering binnen alle geldende wet- en regelgeving. 
• Flexibel en snel te kunnen schakelen in de uitvoeringsfase.  
• Proactieve en constructieve communicatie/afstemming met Opdrachtgever en 

belanghebbenden, waaronder de architect en de Aannemer voor de bouw van de 
gemeentewerf. 

• Soepele en adequate oplevering van het werk en bijbehorende (digitale) documentatie na 
afronding van de uitvoeringsfase aan de beheerder van Opdrachtgever. 

 
Directievoering & toezicht worden uitbesteed aan een externe partij en zijn de verantwoordelijkheid 
van Opdrachtgever. 
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4. Aanbestedingsprocedure  

4.1 Planning 

In onderstaande tabel is de planning voor de aanbestedingsprocedure weergegeven. Deze planning is 
ook opgenomen in TenderNed. De planning op TenderNed is leidend, wijzigingen worden via 
TenderNed bekend gemaakt. 
 

Omschrijving Datum  Tijd 

Versturen aanbestedingsstukken 26 oktober 2021  

Indienen van vragen, uiterlijk tot 
Wij nodigen u uit om uw vragen eerder dan 
genoemde uiterste tijd te stellen. De 
Opdrachtgever is van plan om tussentijds Nota’s 
van Inlichtingen te publiceren. 

4 november 2021  

Verzending laatste nota van inlichtingen 15 november 2021  

Indienen aanmelding t.b.v. Selectiefase  
(fatale termijn) 

23 november 2021 23.59 uur 

Beoordelen aanmeldingen 24 t/m 30 nov 2021  

Voorlopige selectie van Inschrijvers & 
uitnodiging tot inschrijving 

3 december 2021  

Bezwaarperiode selectie eindigt 10 december 2021  

Definitieve selectie + uitnodiging inschrijffase 13 december 2021  

Indienen vragen inschrijffase 17 december 2021 11.30 uur 

Verzenden laatste nota van inlichtingen 22 december 2021  

Indienen inschrijving uiterlijk tot  
(fatale termijn) 

19 januari 2022 13:00 uur 

Opening van de kluis met inschrijvingen 19 januari  2022 13.15 uur 

Beoordeling inschrijvingen 20 t/m 28 januari 2022  

Interviews 1 en 2 februari 2022  

Publicatie score kwaliteit en vervolgens openen 
van prijskluis, uiterlijk 

4 februari 2022 13:00 uur 

Verzending voornemen tot gunning en 
afwijzingen 

14 februari 2022  

Startbijeenkomst Hoofdaannemer (winnende 
Inschrijver – toelichting en uitwerking details) 

22 februari 2022 10:00 uur 

Uiterlijk aanleveren bewijsstukken winnaar 
(fatale termijn) 

22 februari 2022  

Uiterlijke datum voor indienen van bezwaar 
tegen de voorlopige gunning (fatale termijn) 

7 maart 2022 11.00 uur 
(ochtend) 

Schriftelijke overeenkomst 11 maart 2022  

Definitieve gunning bouwteamfase 11 maart 2022  

Geplande startdatum opdracht  14 maart 2022  

 
Bovengenoemde data en tijdstippen zijn streefdata (m.u.v. fatale termijnen); er kunnen geen rechten 
aan worden ontleend.  
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4.2 Uitgangspunten bij de procedure – voor alle fasen 

Inkoopvoorwaarden 

• Gedurende de DO- en bestekfase zijn de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Wijk bij 
Duurstede (AIV Wijk bij Duurstede 2015) van toepassing, zoals te raadplegen via:  
https://www.wijkbijduurstede.nl/financien-en-jaarstukken/algemene-inkoopvoorwaarden-en-
aanbestedingsbeleid  

• Eventuele Algemene voorwaarden van Inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

• Een Inschrijving is onvoorwaardelijk en door in te schrijven gaat u akkoord met de gehele inhoud 
van alle aanbestedingsdocumenten, zoals met de laatste nota van inlichtingen zijn verstrekt, 
inclusief de conceptdocumenten.  

• Ten aanzien van de uitvoeringsfase zijn de UAV 2012 van toepassing, welke u kunt raadplegen via 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01, met inachtneming van de volgende 
aanpassingen: 
1. In afwijking van paragraaf 6 en 12 van de UAV 2012 vrijwaart de Hoofdaannemer de 

Opdrachtgever tegen eventuele aanspraken van derden inzake schade door deze derden 
geleden ten gevolge van de uitvoering door de Hoofdaannemer van het werk of 
overeenkomsten daaruit voortvloeiend. De in dit kader door de Hoofdaannemer te 
vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de 
opdrachtwaarde. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als één gebeurtenis.  
Uitzondering hierop vormen de volgende situaties:  
a. Ingeval van aanspraken van derden op een schadevergoeding is de door de 
Hoofdaannemer te vergoeden schade per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van € 
2.500.000,-.   
b. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor gemeld komt te vervallen indien sprake 
is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Hoofdaannemer of personeel van de 
Hoofdaannemer.  
Reden: onbeperkte aansprakelijkheid is in het kader van de wetgeving disproportioneel.  

2. Aan paragraaf 6 lid 2 toevoegen: "Goedkeuring door de directie ontheft de Hoofdaannemer 
niet van zijn verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering en de deugdelijkheid van het 
werk."  
Reden: de Aanbesteder wil dat de Hoofdaannemer aansprakelijk blijft voor zijn gebreken 
zonder een beroep te kunnen doen op falend toezicht door de Opdrachtgever.  

3. In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de Hoofdaannemer geen 
aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekwijziging niet schriftelijk 
aan de Hoofdaannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekwijziging kan uit een verslag 
van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de Opdrachtgever of 
haar vertegenwoordiger is opgesteld of ondertekend.  
Reden: de Opdrachtgever wil voldoende zeggenschap hebben op het meerwerk.  

4. In afwijking van paragraaf 49 UAV 2012 worden alle geschillen die naar aanleiding van het 
werk of van overeenkomsten daaruit voortvloeiend, tussen Hoofdaannemer en 
Opdrachtgever ontstaan, beslecht door de gewone rechter.  
Reden: vanwege de technische benadering van de Raad van Arbitrage in geschillen wil de 
Opdrachtgever dat juridische geschillen door de gewone rechter worden beslecht. 

5. Aan paragraaf 6 toevoegen: 
Lid 31. "Alle kleine leveringen en werkzaamheden binnen het kader van dit bestek, welke 
naar het oordeel van de directie voor de volledige voltooiing van het werk noodzakelijk zijn, 
ook al zijn deze niet nader omschreven, behoren tot de verplichtingen van de 
Hoofdaannemer."  

https://www.wijkbijduurstede.nl/financien-en-jaarstukken/algemene-inkoopvoorwaarden-en-aanbestedingsbeleid
https://www.wijkbijduurstede.nl/financien-en-jaarstukken/algemene-inkoopvoorwaarden-en-aanbestedingsbeleid
https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01
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Lid 32. "De Hoofdaannemer zal in geen geval werk uitvoeren naar tekeningen of 
bestekomschrijvingen, welke niet zijn volledige instemming hebben, speciaal die m.b.t. 
waterdichtheid van het werk en inzake die welke garanties kunnen aantasten. Hij zal daartoe 
de tekeningen controleren, zo nodig met inschakeling zijnerzijds van een gespecialiseerd 
adviesbureau, waarvan de kosten voor zijn rekening zijn en tijdig aan de directie melding 
maken van getekende en/of omschreven constructies c.q. details, die zijn instemming niet 
hebben. De melding zal zijn vergezeld van een schetsmatig getekend voorstel voor een naar 
mening van de Hoofdaannemer correcte constructie of detail, dat past in de architectonische 
vormgeving en geen aanleiding zal geven tot kosten verhogingen. De 
ontwerpverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van de genoemde punten, 
dienen in het bouwteamverband beoordeeld en opgepakt te worden. De Hoofdaannemer 
neemt de volledige ontwerpverantwoordelijkheid over, tenzij hierop een uitzondering is 
overeengekomen in de aanneemovereenkomst. "  

 
Algemeen 

• Door in te schrijven, verklaart u tevens bekend te zijn met de in dit document gehanteerde 
begrippen en vaktermen.  

• De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor: 
o (zover binnen juridische grenzen mogelijk) om het aanbestedingstraject geheel of 

gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen. 
o (delen van) de opdracht niet te gunnen bij veranderende omstandigheden (bijvoorbeeld van 

budgettaire of politieke aard).  
o alle gevraagde gegevens op hun juistheid te controleren en zo nodig referenties op te vragen. 
o een inschrijving uit te sluiting in geval van ongeldigheid, manipulatief of abnormaal laag 

inschrijven. 
o de aanbestedingsprocedure te staken als er minder dan twee inschrijvingen zijn ingediend en 

indien onvoldoende mededinging heeft plaatsgevonden. 

• Er wordt met nadruk op gewezen dat het verstrekken van onjuiste gegevens tot uitsluiting kan 
leiden.  

• Indien op enig moment gedurende deze aanbestedingsprocedure blijkt dat een Inschrijver niet 
langer voldoet aan het gestelde in de aanbestedingsdocumenten, kan Inschrijver van  verdere 
deelname aan de aanbestedingsprocedure worden uitgesloten. 

• De Opdrachtgever heeft geen verplichting om schade en/of kosten aan Inschrijvers te vergoeden 
in geval van uitsluiting, gehele of gedeeltelijke beëindiging van de aanbestedingsprocedure, niet 
gunnen dan wel aanpassen en/of wijzigen van de procedure. 

 
Vertrouwelijkheid & geheimhouding 

• De Opdrachtgever zal uw offerte met vertrouwelijkheid behandelen en niet openbaar maken aan 
derden, tenzij de Opdrachtgever daartoe in rechte wordt gedwongen en voor zover de 
Opdrachtgever die gegevens niet in het kader van de motivering van haar beslissing(en) (van 
voornemen) tot gunning nodig heeft. Dit laatste uitsluitend ter beoordeling van de 
Opdrachtgever. 

• De offertes zullen uitsluitend worden getoond aan degenen die direct bij deze offerte uitvraag 
zijn betrokken. Correspondentie en ontvangen offertes zullen na afloop niet worden 
geretourneerd.  

• U mag de gegevens die de Opdrachtgever in deze aanbesteding ter beschikking stelt, alleen 
gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. 
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Communicatie 

• Communicatie vindt plaats in de Nederlandse taal; zowel de offerte als alle overige 
correspondentie (mondeling en schriftelijk) gedurende het project. Uitzondering wordt gemaakt 
voor documenten die oorspronkelijk in een andere taal zijn opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn 
de technische omschrijving van materieel en getuigschriften van buitenlandse 
opdrachtgevers/Inschrijvers. De Opdrachtgever kan in voorkomend geval om een officiële 
vertaling verzoeken, die door en op kosten van de Inschrijver binnen een daarvoor door de 
Opdrachtgever gegeven termijn dient te worden verstrekt. 

• Leidinggevend personeel van alle uit te voeren werkzaamheden is de Nederlandse taal machtig in 
woord en geschrift.  
 

Gestanddoeningstermijn 

• Uw offerte moet minimaal 90 kalenderdagen geldig zijn, te rekenen vanaf de sluitingsdatum van 
indiening. In verband met de mogelijkheid dat tegen het voornemen tot gunnen een civiel kort 
geding wordt ingesteld, dienen Inschrijvers de offerte tenminste gestand te doen tot 20 
kalenderdagen na de uitslag van een eventueel aangespannen kort geding, inclusief hoger 
beroep. Dit kan inhouden dat de reguliere gestanddoeningstermijn van 90 kalenderdagen 
overschreden wordt. Tijdens deze periode heeft de offerte het karakter van een onherroepelijk 
aanbod. Voor de winnende Inschrijver geldt, dat alle aangeboden (uur)tarieven en percentages 
vast zijn gedurende het Project. 

 

4.3 Combinaties, derden en concern 

Ten aanzien van combinaties worden de volgende eisen gesteld: 

• Indien u met betrekking tot deze aanbesteding een combinatie wenst te vormen met 
anderen, gaan wij ervan uit, dat u dit doet conform de beleidsregels van het ministerie van 
EZ, die per 31 maart 2013 in werking zijn getreden. (Zie voor meer informatie de volgende 
link). 

• Geef in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (verder genoemd UEA) aan met 
welke partijen u de combinatie vormt.  

• Indien u een combinatie vormt met anderen, zult u bij Inschrijving aangeven welk deel van 
de Opdracht dit betreft.  

• Geef in het UEA aan wie als aanspreekpunt zal fungeren voor de gemeente, hiervoor geldt 
dat de gemeente slechts één aanspreekpunt wenst. Deze is penvoerder en zal gedurende de 
aanbesteding en gedurende de gehele uitvoering van de Opdracht alle leden van de 
combinatie rechtsgeldig vertegenwoordigen. 

• Indien een Inschrijving wordt ingezonden door een combinatie van Inschrijvers, moeten alle 
deelnemer(s) ieder afzonderlijk het UEA indienen bij de Inschrijving. 

• Een combinatie van Inschrijvers dient als één Inschrijver één Inschrijving in.  
 

Ten aanzien van beroep op derden worden de volgende eisen gesteld: 

• Indien u met betrekking tot deze aanbesteding voornemens bent delen van de gevraagde 
diensten beroep te doen op derden, geeft u dit in het UEA en Inschrijving aan. U dient aan te 
geven op welk deel van de diensten de onder aanneming betrekking heeft en waarbij kort de 
taakverdeling en de betreffende werkzaamheden worden omschreven. 

• De gemeente gaat er van uit, dat de derde waar een beroep op wordt gedaan ook niet bij 
een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens het gestelde in het UEA. 

• Een hoofdaannemer dient als één Inschrijver één Inschrijving in. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033160/tekst_bevat_Beleidsregels+combinatieovereenkomsten/
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• Een hoofdaannemer is tegenover de gemeente volledig aansprakelijk voor de uitvoering van 
de overeenkomst, dat wil zeggen ook voor de werkzaamheden die hij in onder aanneming 
heeft laten verrichten.  

• Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven het UEA niet apart 
in te leveren. 

 
Ten aanzien van een concern worden de volgende eisen gesteld: 

• Van een concern mogen meerdere ondernemingen zich alleen inschrijven als Inschrijvers 
(zelfstandig, in combinatie of als onderaannemer) als zij op verzoek kunnen aantonen dat de 
Inschrijving onafhankelijk van de andere Inschrijvers (waaronder de Inschrijvers die deel 
uitmaken van hetzelfde concern) is opgesteld en de vertrouwelijkheid hierbij in acht is 
genomen. Kan dit niet worden aangetoond, dan leidt dit tot uitsluiting van alle tot het 
concern behorende Inschrijvers. 

 
4.4 Contactgegevens 

De communicatie met betrekking tot deze offerteaanvraag verloopt via TenderNed. 
Het is niet toegestaan om andere medewerkers van de Opdrachtgever te benaderen of op een 
andere manier contact te leggen om informatie te verkrijgen over deze offerteaanvraag, dan 
hiervoor omschreven. De Opdrachtgever heeft het recht Inschrijvers die rechtstreeks contact zoeken 
met medewerkers, anders dan via TenderNed, uit te sluiten van deelname. Uitzondering hierop is als 
de Opdrachtgever tijdens het proces in bijvoorbeeld een Nota van inlichting aangeeft, dat een ander 
contactpersoon is benoemd of indien een potentiële Inschrijver gebruik wenst te maken van de 
klachtenregeling zoals genoemd in paragraaf 3.6. 
 
4.5 Informatie/vragen 

Vragen/Nota van Inlichtingen 
Het proces Nota van Inlichtingen is er op gericht onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten 
weg te nemen en onjuiste interpretaties van die documenten te voorkomen. 
Eventuele vragen over de aanbestedingsdocumenten kunt u stellen via TenderNed. Voor het insturen 
van vragen geldt een uiterste datum, die is opgenomen in de planning (zie 4.1). Uiteraard kunnen 
vragen ook eerder worden ingediend, de Opdrachtgever zal vragen zoveel mogelijk ook tussentijds 
beantwoorden. In de planning is ook opgenomen wanneer de laatste vragen beantwoord zijn (zie 
TenderNed). 
 
Alle vragen en antwoorden worden geanonimiseerd en naar alle geïnteresseerden gelijktijdig 
verzonden  in een Nota van Inlichtingen. Deze Nota(‘s) van Inlichtingen maakt/maken deel uit van de 
aanbestedingsdocumenten.  
 
Onjuistheden of onduidelijkheden 
Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende documenten is met grote zorg samengesteld. 
Mochten er desondanks tegenstrijdigheden, onjuistheden, onrechtmatigheden en/of 
onvolkomenheden in voorkomen, dan vragen wij u dit schriftelijk en per omgaande kenbaar te 
maken via TenderNed. Inschrijver dient dit tijdig te doen, dus vóór publicatie van de laatste Nota van 
Inlichtingen. Indien Inschrijver dit nalaat, is daarmee uw recht verwerkt om bezwaar in te dienen 
over de vermeende tegenstrijdigheid, onjuistheid, onrechtmatigheid of onregelmatigheid van 
aanbestedingsdocumenten of Nota’s van Inlichtingen. Dan kunt u de inhoud van deze documenten 
niet langer ter discussie stellen. 
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In geval van tegenstrijdigheden en/of onduidelijkheden geldt de volgende rangorde tussen de 
verschillende documenten: 

1. Nota’s van Inlichtingen; 
2. Aanbestedingsdocumenten 
3. UAV 2012 (uitvoeringsfase) of inkoopvoorwaarden Wijk bij Duurstede (DO- en bestekfase); 
4. Offerte van de Inschrijver. 

Indien er meerdere Nota ‘s van Inlichtingen zijn, prevaleert, in geval van tegenstrijdigheden tussen de 
Nota’s van Inlichtingen, het bepaalde in de meest recente Nota van Inlichtingen. 
 
De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om onduidelijkheden bij Inschrijvers te verifiëren en 
Inschrijvers in staat te stellen kleine gebreken (kennelijke omissie) in hun Inschrijving te repareren.  
Binnen twee (2) werkdagen nadat Opdrachtgever hiertoe een verzoek heeft gedaan, dient Inschrijver 
de juiste informatie aan te leveren. Dit betreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting, 
van Opdrachtgever. Inschrijvers kunnen hier dan ook geen rechten aan ontlenen. 
 
4.6 Klachtenregeling 

Zoals hierboven beschreven heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over deze offerteaanvraag. 
De Opdrachtgever zal deze vragen op basis van haar ervaring en deskundigheid beantwoorden. 
Indien de vragensteller het niet eens is met het antwoord en dit kenbaar wil maken in de vorm van 
een klacht of indien een belanghebbende anderszins een klacht heeft over de 
aanbestedingsprocedure, zijn de volgende acties mogelijk. 
 

1. Belanghebbende kan zijn klacht kenbaar maken bij het klachtenloket aanbestedingen van de 
Opdrachtgever via m.vanmourik@wijkbijduurstede.nl met als onderwerp: KLACHT 
AANBESTEDING MILIEUSTRAAT. De klacht wordt in behandeling genomen door een  
onafhankelijk persoon en deze stelt de klager per omgaande in kennis van de behandelaar en 
de verwachte afhandeltermijn. 

2. Indien klager het niet eens is met de door de Opdrachtgever verstrekte uitspraak op de 
ingediende klacht, kan deze zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts 
(ingesteld door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, zie art. 4.27 
Aw). Als bij deze Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht in het kader van deze 
aanbestedingsprocedure wordt ingediend, wordt klager verzocht hiervan een afschrift te 
zenden aan de Opdrachtgever via TenderNed. 

 
Daarnaast staat beroep open volgens de gerechtelijke procedure zoals in Hoofdstuk 6 beschreven. 
Een ingediende klacht heeft geen opschortende werking op het proces van deze aanbesteding. Een 
uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts is niet bindend voor de Opdrachtgever tenzij 
hieraan door een gerechtelijke uitspraak een afdwingbaar vervolg wordt gegeven. 
  

mailto:m.vanmourik@wijkbijduurstede.nl
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5. Fase 1: Selectie 

In de eerste fase worden maximaal 5 (vijf) Ondernemers geselecteerd voor de Inschrijffase (fase 2). 
Geïnteresseerde Ondernemers doen in deze fase een Aanmelding voor deze aanbesteding.  
De Aanmelding wordt ingediend via TenderNed en hiervoor dient u de volgende onderdelen aan te 
leveren: 

• Een UEA (Zie documenten in TenderNed);  

• Indien van toepassing een volmacht (Bijlage 2); 

• Referentieformat (Bijlage 6). 

• Gevraagde bewijsstukken. 

• Model K verklaring (bijlage 1). 
 
Het beoordelingsteam beoordeeld de Aanmeldingen. Het beoordelingsteam voor de selectiefase 
bestaat uit 3 materie- en inkoopdeskundigen (o.a. projectmanagement en vastgoed). 

 
5.1 Beoordeling selectiedocumenten 

De beoordeling van de Aanmeldingen omvat een aantal stappen, deze zijn hieronder beschreven.  
 

Stap 1: controle ontvankelijkheid en beoordelen Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen 
Als eerste wordt beoordeeld of de Aanmelding tijdig is ingeleverd en of alle gegevens die de 
Ondernemers moeten overleggen, aanwezig en geldig zijn. De Aanmeldingen worden beoordeeld op 
de gestelde Uitsluitingsgronden (zie 5.2) en Geschiktheidseisen (zie 5.3). Wanneer de Aanmelding 
niet voldoet aan (één van) deze eisen, is de Aanmelding ongeldig en wordt deze uitgesloten van 
verdere beoordeling (knock-outcriteria). 
 
Stap 2: beoordeling Selectiecriteria 
Wij maken gebruik van selectiecriteria, hiervoor kunnen punten behaald worden. Op basis van de 
gescoorde punten (en het voldoen aan de minimale eisen) worden maximaal 5 Ondernemers 
geselecteerd. Indien zich minder dan de maximaal 5 geschikte Ondernemers zich aanmelden (deze 
Ondernemers voldoen dus na de beoordelingsstap 1), worden alle geschikte Ondernemers 
geselecteerd. Indien meer dan het 5 geschikte Ondernemers zich aanmelden, worden de 
selectiecriteria beoordeeld en wordt er een rangorde bepaald door middel van de score op dit 
onderdeel.  
 
5.2 Uitsluitingsgronden 

Opdrachtgever sluit iedere Ondernemer van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of de 
Opdracht uit, indien een of meer van de (facultatieve) uitsluitingsgronden, zoals opgenomen in de 
UEA en geldend voor deze aanbesteding van toepassing zijn.  
 
Om al het bovenstaande aan te tonen, dient Ondernemer de UEA (Bijlage in TenderNed) rechtsgeldig 
en volledig in te vullen en te ondertekenen. De ondertekende versie dient u te uploaden in 
TenderNed bij uw Aanmelding. Met behulp van Bijlage 2 kan er (indien nodig) een volmacht ten 
behoeve van een rechtsgeldige ondertekening worden afgegeven. 
 
Bewijsstukken: 
De Ondernemer dient de volgende documenten aan te leveren: 
- een ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA), niet ouder dan 2 jaar  
- verklaring van de belastingdienst, niet ouder dan 6 maanden 
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➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat deze documenten beschikbaar zijn.  
Deze documenten dienen door de geselecteerde Ondernemers binnen 7 dagen na de 
selectiebeslissing te worden aangeleverd. 
 
Model K verklaring 
Iedere Inschrijver verklaart dat zijn Inschrijving niet is beïnvloed door een onrechtmatige 
mededingingsafspraak gemaakt met concurrenten. Hiertoe wordt de Model K verklaring door 
Inschrijver aangeleverd bij Aanmelding. Deze dient te worden ondertekend door een rechtsgeldig 
vertegenwoordiger van Inschrijver, zoals blijkt uit het uittreksel handelsregister (KvK). Deze eis geldt 
voor alle leden van de Combinatie en voor alle derden/onderaannemers waarmee wordt 
ingeschreven  
 
Bewijsstukken: 
De Ondernemers dient de volgende documenten aan te leveren: 
- een getekende Model K verklaring  
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat deze documenten beschikbaar zijn.  
Deze documenten dienen bij Aanmelding te worden aangeleverd. 
 
5.3 Geschiktheidseisen 

Er wordt getoetst of de Ondernemer geschikt is om de Opdracht uit te voeren. Dit gebeurt aan de 
hand van onderstaande eisen. 
 

A. Beroepsbevoegdheid 
De Inschrijver verklaart in het UEA (deel IV), dat zijn bedrijf is ingeschreven in het nationale beroeps- 
of handelsregister. Bij een inschrijvende combinatie verklaart u dat dit ook geldt voor ieder 
afzonderlijk bedrijf van deze combinatie. 
 
Bewijsstukken: 
- uittreksel van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
LET OP! met het uittreksel controleren wij ook de rechtsgeldige ondertekening. Voeg dus ook de KvK-
uittreksels van holdings/concerns toe, indien deze als bevoegde in uw KvK-uittreksel staan. 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat deze documenten beschikbaar zijn.  
Het document dient bij de Aanmelding te worden aangeleverd. 
 

B. Financieel economische draagkracht - continuïteit 
De Ondernemer dient een stabiele onderneming te zijn, welke haar continuïteit kan garanderen. 
Indien u controleplichtig bent, verklaart u dat de meest recente accountantscontrole in de 
jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen. Indien u niet 
controleplichtig bent, verklaart u dat de financiële en economische draagkracht van uw onderneming 
zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de Opdracht, 
inclusief een mogelijke verlenging, niet in gevaar komt. 
 
Bewijsstukken: 
aangeleverd. 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan. De meest 

recente goedgekeurde accountantsverklaring dient bij Aanmelding te worden aangeleverd. 
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C. Financieel economische draagkracht - Verzekering 
Voor de Opdrachtgever is het van belang dat de Inschrijver voldoende verzekerd is tegen 
bedrijfsrisico’s. Geëist wordt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die dekking biedt tegen 
vermogensschade als gevolg van een bedrijfsfout met een minimumdekking van € 2.500.000 per 
aanspraak en 5.000.000 per verzekeringsjaar. Door ondertekening van het UEA verklaart u aan deze 
eis te voldoen. 
 
Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan.  
Op verzoek van Opdrachtgever dient door de geselecteerde Ondernemers binnen 7 dagen na de 
selectiebeslissing een kopie van de verzekeringspolis te worden aangeleverd. 
 

D. Financieel economische draagkracht – CAR Verzekering 
Inschrijver dient te beschikken over een CAR-verzekering tegen marktconforme voorwaarden 
waaronder dit Project wordt gedekt.  
 
Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan.  
Op verzoek van Opdrachtgever dient door de geselecteerde Ondernemers binnen 7 dagen na de 
selectiebeslissing een verklaring van de verzekeraar waaruit dit blijkt te worden aangeleverd. 
 

E. Financieel economische draagkracht - Bankgarantie 
Na de positieve besluitvorming door het college van B&W en gemeenteraad over de resultaten van 
de DO- en bestekfase, wordt de realisatie het werk (Uitvoeringsfase) voorlopig gegund aan de 
Hoofdaannemer.  Vervolgens dient Hoofdaannemer binnen 10 dagen een bankgarantie ter hoogte 
van tien (10) procent van de Opdrachtwaarde (incl. BTW) op naam van Opdrachtgever te 
overhandigen voor de duur van het werk – tot en met het aflopen van de onderhoudstermijn. Het 
werk wordt pas definitief gegund zodra deze zekerheidsstelling door Opdrachtgever is ontvangen.  
 
Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaart de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan.  
 

F. Technische bekwaamheid – Kwaliteitsborging 
De Ondernemer heeft kwaliteitsbewaking verankerd in de organisatie. Aantonen dat een adequate 
vorm van kwaliteitsbewaking in de organisatie is geborgd d.m.v. een certificering of toetsing van het 
kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld ISO9001, of gelijkwaardig).  
 
Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaar de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan. 
Het certificaat of bewijs van toetsing van de wijze waarop u de kwaliteit borgt, dient bij de 
Aanmelding te worden aangeleverd. 
 

G. Technische bekwaamheid – VCA 
De Inschrijver dient gecertificeerd te zijn volgens minimaal VCA*, dan wel kan hij de opdracht 
uitvoeren op grond van een veiligheidsplan op het niveau van VCA* of daarmee aantoonbaar 
gelijkwaardig. Het OHSAS-certificaat wordt geacht gelijkwaardig te zijn.  
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Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaar de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan. 
Op verzoek van Opdrachtgever dient door de geselecteerde Ondernemers binnen 7 dagen na de 
selectiebeslissing het certificaat te worden aangeleverd. 
 

H. Technische bekwaamheid – Social Return 
Bij de daadwerkelijk uitvoering van het Project dient tenminste 2% van de totale aanneemsom  
ingezet te worden ten behoeve van social return. De Hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het 
nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden 
uitgevoerd). Wij vragen van de Opdrachtnemer om zich eerst maximaal in te spannen om  hierin een 
bijdragen te leveren aan 1) een leerlingplaats en/of 2) een lokaal project binnen de gemeente Wijk 
bij Duurstede. Mocht dit, na overleg met het Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Streek, niet 
toepasbaar zijn, dient voor de invulling van social return gebruik gemaakt worden van de 
bouwblokkenmethode. (zie bijlage 3). 
 
Bewijsstukken: 
➢ Door ondertekening van het UEA verklaar de Inschrijver dat hieraan wordt voldaan. 
 

I. Technische bekwaamheid – kerncompetentie 1 
De Ondernemer heeft aantoonbaar ervaring met het realiseren van een verdiept (civiel)technisch 
werk (bijvoorbeeld parkeergarage, laaddok, verdiepte milieustraat) met een vergelijkbare omvang 
(realisatiewaarde minimaal € 1 miljoen).  
 

J. Technische bekwaamheid – kerncompetentie 2 
De Ondernemer heeft aantoonbaar ervaring met deelname in een bouwteam bij een project met 
vergelijkbare omvang (realisatiewaarde minimaal € 1 miljoen). 
 

K. Technische bekwaamheid – kerncompetentie 3 
De Ondernemer (of derde van Ondernemer) heeft aantoonbare ervaring met het realiseren van een 
constructie met PV-panelen met een vergelijkbare omvang (1.000 m2). 
 
Bewijsstukken kerncompetenties 1 t/m 3: 
Voor alle kerncompetenties geldt dat u één of meerdere referenties mag aanleveren om uw ervaring 
aan te tonen. De referenties dienen in de afgelopen 5 jaar, gerekend vanaf de Aanmelddatum van 
deze aanbesteding, te zijn gerealiseerd of zijn gestart. Vul bijlage 6 in voor de beantwoording. 
 
Indien u in Combinatie inschrijft, dient u in bijlage 6 duidelijk aan te geven welke Combinant ervaring 
heeft met welke type werkzaamheden. Indien de Ondernemer of Combinatie niet aantoonbaar 
beschikt over de ervaring voor één of meerdere selectie-eisen, wordt de Ondernemer uitgesloten 
van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure, dit is een zogenaamde knock-out. 
 
De gemeente kan actief de opgegeven referenties verifiëren bij de opgegeven referent(en). Hierbij 
wordt gecontroleerd of het door u uitgevoerde werk daadwerkelijk door u is uitgevoerd conform de 
gestelde referentie eisen. Blijkt bij controle dat de opgegeven referenties niet correct zijn, kan uw 
Aanmelding ongeldig worden verklaard. 
  



 
 

Selectieleidraad  Project realisatie Milieustraat  23 
 

5.4 Selectiecriteria 

Met de selectiecriteria is het mogelijk om punten te scoren. De methodiek hiervoor staat hieronder 
beschreven. Alle gescoorde punten worden bij elkaar opgeteld. De Ondernemers worden gerankt op 
het aantal behaalde punten, van hoog naar laag. De 5 Ondernemers die het hoogst aantal punten 
hebben gescoord, komen voor selectie in aanmerking.  
 
Als meerdere Ondernemers met een gelijk puntenaantal eindigen en kans maken op de nog 
beschikbare selectieplaats(en), volgt loting. Indien er minder dan 2 geschikte Ondernemers zich 
aanmelden, kan de Opdrachtgever de aanbesteding stopzetten.  
 

Selectiecriterium Omschrijving Scoreverdeling 

1. Gebruik van het Wijkse en 
regionale netwerk 
onderaannemers en 
toeleveranciers 

Wij stimuleren de deelname van het 
lokale ondernemers én 
onderaannaemers/toeleveranciers 
aan deze aanbesteding.  
Geef aan welke partijen uit het 
lokale of regionale* netwerk van de 
gemeente Wijk bij Duurstede u wilt 
inzetten die een directe bijdrage 
leveren aan bij de uitvoering van de 
opdracht. 

• Iedere lokale partij: 2 
punten 

• Iedere regionale partij: 
1 punt. 

 
De maximale score 
bedraagt 10 punten 

2. Visie op duurzaamheid en 
circulariteit 

Hoe kijkt u als bedrijf aan tegen 
duurzaamheid en circulair bouwen 
en op welke wijze borgt u dit in uw 
processen (bijv. gebruik van tools, 
beleid, certificering)? 

• Visie sterk en goede 
borging: 10 punten  

• Visie en borging 
voldoende: 5 punten 

• Beperkt visie en/of 
beperkte borging:  
0 punten 

3. Visie op 
bouwteamverband 

Hoe kijkt u als bedrijf aan tegen het 
werken in bouwteamverband en hoe 
borgt u dat de aanwezige kennis en 
innovaties ten goede komen aan het 
ontwerpproces? 

• Visie sterk en goede 
borging: 10 punten  

• Visie en borging 
voldoende: 5 punten 

• Beperkt visie en/of 
beperkte borging:  
0 punten 

 Maximaal te behalen score 30 punten 

 
* lokale partijen zijn partijen die gehuisvest zijn binnen de gemeentegrenzen van Wijk bij Duurstede, 
regionale partijen zijn partijen die gehuisvest zijn binnen een straal van 20km gerekend vanaf het 
gemeentehuis van de gemeente Wijk bij Duurstede 
 
5.5 Selectiebesluit 

De gemeente zal, na de volledige beoordeling van de Aanmeldingen, de Ondernemers gelijktijdig 
schriftelijk informeren over het selectiebesluit. De geselecteerde Ondernemers ontvangen een 
uitnodiging voor de Inschrijffase en het doen van een Inschrijving via TenderNed. De niet-
geselecteerde Ondernemers ontvangen een gemotiveerde afwijzing.  
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Een belanghebbende die het niet met het selectiebesluit eens is, kan binnen een termijn van 7 
kalenderdagen na verzending van het besluit (stand-still termijn) bezwaar aantekenen door middel 
van de in paragraaf 4.8 beschreven klachtenregeling of een kort geding bij de rechtbank Midden-
Nederland, locatie Utrecht. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere 
belanghebbende dringend verzocht om de gemeente tijdig op de hoogte te stellen van het 
aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het toesturen van de kopie dagvaarding via de 
berichtenmodule in TenderNed. Een Ondernemer verklaart zich door indiening van een Aanmelding 
akkoord met deze voorwaarde. 
 
De opschortende termijn van 7 kalenderdagen na verzending van het selectiebesluit is eveneens een 
vervaltermijn. Is door de Ondernemer binnen deze termijn geen dagvaarding aan de gemeente 
betekend, dan verliest de Gegadigde het recht om rechtsmaatregelen te nemen. De gemeente zal er 
dan gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat ter zake van de selectie geen kort geding meer 
aanhangig wordt gemaakt. 
 
5.6 Vooruitblik fase 2: inschrijven 

De geselecteerde Ondernemers uit fase 1 (maximaal 5 partijen) ontvangen de uitnodiging tot 
Inschrijving en de inschrijfleidraad. Het indienen van de Inschrijving vindt volledig digitaal plaats door 
het uploaden van de gevraagde documenten op TenderNed.  
 
De geselecteerde Ondernemers wordt gevraagd om een beschrijving van de volgende 
kwaliteitscriteria in te dienen:  

• Werkwijze, en aanpak en borging van kwaliteit (projectorganisatie, kwaliteitsborging)  

• Inzet medewerkers (personeelsbeleid, opleiding, competenties);  

• Communicatie;  

• Duurzaamheid (social return, toepassen mogelijkheden tot duurzame oplossingen, exploitatie PV-
panelen). 

• Kansen en risico’s (welke kansen en innovaties en welke projectrisico’s ziet u voor dit project) 

•  Afstemming/coördinatie bouw milieustraat en bouw gemeentewerf 
 
Deze onderdelen worden beoordeeld door het beoordelingsteam. Vervolgens vindt er met alle 
Inschrijvers een interview plaats. De interviews worden ook beoordeeld door het beoordelingsteam 
(4 of 5 personen) en dit is een onderdeel van de totale score voor kwaliteit.  
De scores voor kwaliteit en prijs worden opgeteld en er wordt een ranking gemaakt van alle 
Inschrijvingen. Als gunningscriterium wordt De Beste-Prijs-Kwaliteit-Verhouding gehanteerd. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Model K Verklaring 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd (word-document). 

 
 
Bijlage 2 Volmacht tekeningsbevoegdheid 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd (word-document). 
 
 (let op! Indien u conform het uittreksel KvK bevoegd bent te ondertekenen, hoeft u deze bijlage 
niet in te vullen) 
 
 
Bijlage 3 Social Return 

De gemeente Wijk bij Duurstede vindt het belangrijk om samen met haar leveranciers te investeren 
in de sociale infrastructuur van gemeente en regio. Een van de instrumenten om dit te 
bewerkstelligen is social return. Social return maakt het mogelijk dat investeringen die de 
Opdrachtgever doet naast het ‘gewone’ rendement, ook een concrete sociale winst opleveren.  

 
Bij de daadwerkelijk uitvoering van het project dient tenminste 2% van de totale aanneemsom  
ingezet te worden ten behoeve van social return. De Opdrachtgever vraagt van de winnende 
Inschrijver om zich maximaal in te spannen een bijdrage te leveren aan 1) een leerlingplaats en/of 2) 
een lokaal project binnen de gemeente Wijk bij Duurstede. Mocht dit, na overleg met het 
Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Streek, niet toepasbaar zijn, kan voor de invulling van social 
return gebruik gemaakt worden van de bouwblokkenmethode. 
 
De Hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van zijn SROI-verplichtingen (ook indien 
de activiteiten bij bijv. een toeleverancier worden uitgevoerd). 
Met opdrachtgever en het Bureau Social Return is er afstemming of en in welke mate aan de 
verplichting is voldaan. Indien na de looptijd niet aan de verplichting is voldaan, beroept 
Opdrachtgever zich op de boeteclausule.  

• De Hoofdaannemer verplicht zich om 2% van de gefactureerde omzet naar aanleiding van de 
Opdracht te besteden aan inspanningen in het kader van Social Return. Hoofdaannemer kan 
beslissen om de kandidaten werkzaamheden te laten verrichten die niet direct verband 
houden met de Opdracht en zelfs niet bij Hoofdaannemer plaatsvinden. 

• Het Bureau Social Return (wgsp@rsdkrh.nl) adviseert en faciliteert de Hoofdaannemer bij de 
invulling van Social Return. Na verlening van de Opdracht levert Hoofdaannemer aan het 
Bureau Social Return een plan op hoe aan de Social Return verplichting te voldoen. Basis 
voor dit plan is 2% van de geoffreerde opdrachtsom. Voor het bepalen van de waarde van de 
inspanningen in Social Return, wordt de tabel Social Return gehandhaafd welke in 
onderstaande tabel is opgenomen. 

• Na goedkeuring van het plan door Bureau Social Return ontvangt de Hoofdaannemer van het 
Bureau Social Return een spreadsheet voor rapportages en een tabel waarmee de waarde 
van de inspanningen bepaald kunnen worden.  

• Reeds gedane Social Return inspanningen welke gestart zijn tot maximaal 6 maanden 
voorafgaand aan de definitieve gunning van de opdracht zijn toegestaan voor de geldende 
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Social Return verplichting van de gegunde opdracht. De inspanning mag daarbij niet al voor 
een andere Social Return verplichting, eventueel van een andere aanbestedende dienst, zijn 
ingezet.  

• De Opdrachtgever zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de Hoofdaannemer 
te bevorderen. Deze inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de 
Hoofdaannemer om aan de Social Return verplichting te voldoen.  

• Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Hoofdaannemer 2 (twee) keer een 
rapportage aan het Bureau Social Return, conform de spreadsheet zoals hiervoor genoemd. 
Bij zeer korte looptijden, volstaat één keer.  

• De definitieve berekening van 2% van de gefactureerde omzet geschiedt aan het einde van 
de looptijd van de Overeenkomst.  

• Binnen 2 (twee) maanden na het einde van de looptijd van de Overeenkomst levert de 
Hoofdaannemer een eindrapportage aan het Bureau Social Return conform de rapportage 
als hiervoor genoemd.  

• Het Bureau Social Return heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. 
Hoofdaannemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten 
voorvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden.  

• Bureau Social Return is bevoegd om inspanningen die niet door het Bureau Social Return zijn 
goedgekeurd, niet mee te rekenen in het kader van de Social Return-verplichting. De 
bewijslast van goedkeuring berust bij de Hoofdaannemer.  

• Indien de Hoofdaannemer zijn verplichtingen aangaande Social Return conform het eerste 
punt van dit artikel niet of niet volledig nakomt, betaalt de Hoofdaannemer het resterende 
bedrag dat aan Social Return had moeten worden besteed aan de Opdrachtgever. Deze 
betaling kan plaatsvinden door creditnota’s (boetebeding).  

• Indien de Hoofdaannemer werkt met onderaannemers blijft de Hoofdaannemer hoofdelijk 
aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.  

• Door inschrijving verklaart de Hoofdaannemer zich akkoord met bovenvermelde bepalingen.  
 
U kunt, in samenspraak met het Bureau Social Return, de verschillende SROI-inspanningen 
combineren in een voor u optimale mix. Voor de waardebepaling van SROI-activiteiten is gekozen 
voor de bouwblokken-methode. Het voordeel voor u is dat u kunt kiezen uit meerdere manieren om 
uw SROI verplichting in te vullen en dat u van iedere activiteit vooraf weet wat de waarde hiervan is. 
De gerealiseerde waarde van de inspanningen Social Return wordt uitgedrukt in inspanningswaarde 
en niet gezien vanuit de werkelijke waarde van de uitkeringen. Uiteraard heeft dit te maken met de 
afstand van de uitkeringsgroep tot de arbeidsmarkt en de inspanning die geleverd moet worden om 
de groep terug te leiden in de arbeidsmarkt. Op de volgende pagina wordt de huidige waardentabel 
weergegeven.  
 
Voorbeeld  
Gefactureerd bedrag op basis van het contract is € 400.000,=. De Social Return-verplichting bedraagt 
5 % hiervan, dus € 20.000,=. De Hoofdaannemer voldoet aan de Social Return-verplichting als de 
Hoofdaannemer iemand in de categorie ‘Participatiewet” voor 18 uur per week aan het werk zet of 
als de Hoofdaannemer iemand in de categorie “WW” 36 uur per week aan het werk zet.  
 
Het proces voor gunning 
Mocht u vragen hebben over de invulling van SROI, een toelichting willen hebben over de 
verschillende bouwblokken of willen weten of uw specifieke oplossing voor de invulling van de 
mogelijke SROI verplichting ook realiseerbaar is, kunt u deze stellen in de periode voor het stellen 
van vragen, zoals aangegeven in de bij de aanbesteding opgenomen planning. 
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Nieuwe bouwblokkenmethode regio Utrecht (*) Inspanningswaarde in € 

op basis van 36 uur per 

week 

Bijzonderheden 

Participatiewet 40.000   

Doelgroep Banenafspraak 50.000   

Praktijkleerplaats voor Praktijk- en Voortgezet Speciaal 

Onderwijs / werkplek voor Entreeopleiding (MBO 1) 

35.000   

WIA / WAO 40.000   

WW 20.000   

MBO BBL (BeroepsBegeleidende Leerweg) niveau 2, 3 en 4 35.000 Werken en Leren 

MBO BOL (BeroepsOpleidende Leerweg) niveau 2, 3 en 4 20.000 Voltijd stage. Geen HBO en WO. 

Niet uitkeringsgerechtigde 10.000   

* Inkopen van producten en diensten bij sociaal ondernemers 

en sociale werkvoorzieningen 

* Delen van kennis, expertise en/of middelen met de doelgroep 

social return 

* Hulp, steun, kennis bieden aan een lokaal initiatief 

per medewerker 

€100,00 per besteedt 

uur of factuur ingezette 

activiteit. 

Vooraf eerst afstemming zoeken 

met opdrachtgever. ADSU en 

Social Impact Factory in de 

handleiding benoemen. 

Inzetten van een werkzoekende ouder dan 50 jaar 10.000 Bonusbouwblok (naar rato) 

Statushouders en personen met een taalachterstand  10.000 Bonusbouwblok (naar rato) 

Aanbieden vast dienstverband 10.000 Bonusbouwblok (naar rato) 

Mobiliteit van social return kandidaten Maatwerk / in 

onderlinge afstemming 

met opdrachtnemer 

Investeringen van 

opdrachtnemers in social return 

kandidaten om hen via mobiliteit 

in het arbeidsproces te houden 

(stimuleren van duurzame 

uitstroom) en terugval in de 

uitkering te voorkomen. 

Werkontwikkeltrajecten Maatwerk / in 

onderlinge afstemming 

met opdrachtnemer 

Een werkontwikkeltraject is 

gericht op ontwikkeling / 

versterking van 

werknemersvaardigheden, 

competenties en kennis. In dit 

stadium worden mensen met 

behoud van uitkering ingezet die 

nog niet 'jobready' zijn.    

(*) regio Utrecht: ADSU (Aan de Slag in Utrecht), Amersfoort, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, 

Lekstroom gemeenten, provincie Utrecht,  Regio Kromme Rijn Heuvelrug, Stichtse Vecht, Utrecht en Woerden 

e.o. 
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Bijlage 4 Concept bouwteamovereenkomst   

Deze bijlage is separaat bijgevoegd (word document). 
 
 
 
Bijlage 5 Plattegrond en visualisatie van het Programma van eisen 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 

 

 
Bijlage 6 Referentieformat 

Deze bijlage is separaat bijgevoegd. 

 
 


