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A27 Houten-Hooipolder

De A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder (A27HH) is een essentiéle schakel in de noord-
zuidverbinding van het Nederlandse wegennet. Via de knooppunten Lunetten, Everdingen,
Gorinchem en Hooipolder verbindt de A27 de Ring Utrecht, de A2, de A15 en A59 met elkaar.
Dagelijks rijden er tienduizenden mensen over deze weg. Dat betekent helaas ook dat ze daar veel
in de file staan. Ook tijdens de coronacrisis in het afgelopen jaar stond dit traject in de file top 3.
Dat vraagt om verbetering. Door de A27HH te verbreden en bruggen en viaducten te vernieuwen
of aan te passen, bevorderen we de doorstroming en houden we Nederland ook in de toekomst
bereikbaar.

Het project is opgedeeld in twee contracten: Noord en Zuid. Het traject kent vele technische
uitdagingen, zoals de bouw van grote nieuwe bruggen waarvan ook een brug met een beweegbaar
deel, wegverbreding op slappe ondergrond en de aanleg van lange spitsstroken. De A27 doorkruist
op dit traject het beheergebied van achtgemeenten, drie provincies, drie waterschappen, drie
verkeercentrales en vier regionale Rijkswaterstaat-diensten. Daarbij overbrugt de weg het
Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, de Boven Merwede en de Bergsche Maas. De Boven Merwede is
€én van de drukst bevaren scheepvaartroutes van Nederland. We hebben dus te maken met
uitdagende techniek en veel stakeholders. De belangen voor het slagen van dit project zijn groot.
Een goede samenwerking en juiste technische bekwaamheid is van essentieel belang voor een
voorspelbaar projectverloop.
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Voorspelbaar met twee-fasen aanpak

Alle grote infrastructuurprojecten kennen onzekerheden die kunnen leiden tot mee- en
tegenvallers. Meestal lukt het deze goed te beheersen. Soms gaat het mis. De afgelopen jaren zien
we dat de tegenvallers toenemen. Een imperfecte markt stimuleert om risico’s niet in te prijzen en
minder robuust te ontwerpen en te plannen tijdens de aanbesteding. Wanneer een risico dan toch
optreedt, zorgt dit voor onevenredige druk op het projectresultaat. Wij willen dit voorkomen.

Een project zonder tegenvallers is niet realistisch. Maar zolang we met elkaar voldoende
voorspelbaarheid creéren, zijn we in staat te anticiperen en deze risico’s samen te beheersen. Het
is belangrijk dat we daarbij allebei doen waar we goed in zijn, eigenaarschap laten zien en open
staan voor elkaars belangen. Wij willen vanuit onze rol zoveel mogelijk bijdragen aan een vitale
infrasector met een evenwichtige risicoverdeling.

Eén van de instrumenten die we hiervoor inzetten is een twee-fasen aanpak. De prijs voor de
meest risicovolle delen stellen we met deze aanpak pas vast, wanneer de risico’s en onzekerheden
verder duidelijk zijn. De A27HHZ is één van de pilotprojecten waar we deze methode toepassen.
Wij zijn overtuigd dat deze twee-fasen aanpak zorgt dat we het verloop van het project beter
kunnen voorspellen en beheersen. Natuurlijk vinden wij deze verandering ook spannend. Wij weten
immers bij gunning nog niet hoe de Twee-fasen onderdelen eruit gaan zien en wat de definitieve
opdrachtsom zal zijn. Deskundigheid, openheid en gelijkwaardigheid zijn hierin essentieel. Vanuit
beide zijden. Daarom delen wij onze visie en verwachtingen van het project. Zo weet u waar u aan
toe bent.

We kijken er naar uit om onze trots voor dit project met u te delen en samen aan de slag te gaan!
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Industry Day

Tijdens de online Industry Day op 22 april van 9.00 tot circa 12.00 uur zal Rijkswaterstaat op
interactieve wijze een nadere toelichting geven op het project, de projectvisie, de twee-fasen
aanpak en specifieke kenmerken van de aanbesteding van het zuidelijke DBM-contract en het
noordelijke D&C-contract. Op basis hiervan kunnen mogelijke gegadigden zich nog beter
voorbereiden op de komende aanbestedingen.

Aanmelding

Bedrijven die interesse hebben deel te nemen zijn van harte welkom en kunnen zich tot uiterlijk 20
april 2021 aanmelden via aanbestedingsteam-gww@rws.nl, onder vermelding van uw e-mailadres,
naam, organisatie en functie. De link om deel te nemen aan de Industry Day zal u vervolgens
worden toegezonden.

Van deze Industry Day wordt een opname gemaakt. Door deel te nemen gaat u akkoord met deze
opname.
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Programma

onderwerp sprekers

Welkom Industry day A27 Houten-Hooipolder:
ambitie RWS: op naar vitale infrastructuur

Gezamenlijke ambitie: Dit willen we bereiken
met de twee-fasen aanpak

A27HH: Achtergrond, doelen & omgeving

A27HH: Onze visie op realiseren van dit project
(samenwerking/technische bekwaamheid

A27HH: Contract & aanbesteding

Jean-Luc Beguin
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud

Dick van Klaveren
Portfoliomanager A27HH, Rijkswaterstaat Grote
Projecten en Onderhoud

Marc Lentjes
Projectmanager A27 Houten-Hooipolder

Marion Muizelaar
Technisch Manager contract Zuid

Richard Hartmann / Jan Theelen
Contractmanagers Zuid en Noord
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