
 

 

 

 
Bijlage 10 – Beschrijving Testfase 

Digitalisering microfilms (IUC20-670) 
 

 

 

Leeswijzer 

In dit document wordt de Testfase beschreven die volgt na de aanbestedingsprocedure en definitieve 

gunning van de Opdracht “Digitalisering microfilms” met kenmerk IUC20-670. 

 

 

1. Procedureverloop 

Deze Opdracht (met kenmerk IUC20-670) wordt voorlopig gegund aan de Inschrijving met de beste 

prijs-kwaliteitverhouding (BPKV). Na het vervallen van de bezwaartermijn (20 kalenderdagen na 

datum van voorlopige gunning) wordt de opdracht definitief gegund met een ontbindende 

voorwaarde opgenomen in de Raamovereenkomst dat de Opdrachtnemer de Testfase succesvol 

doorloopt.  

 

Met de Inschrijver die als 1e in de BPKV-rangorde is geëindigd wordt een Raamovereenkomst (bijlage 

2 van het Beschrijvend document) gesloten met de ontbindende voorwaarde dat de testfase 

succesvol wordt afgerond (zie ook artikel 7 Raamovereenkomst). 

 

De Opdrachtnemer moet binnen 1 kalendermaand na definitieve gunning starten met de Testfase en 

krijgt maximaal 3 kalendermaanden om de Testfase af te ronden. 

 

Een schematische weergave van het procedureverloop staat hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de komende pagina’s staat beschreven wat de Testfase precies inhoudt, welke benodigdheden 

Opdrachtnemer van Opdrachtgever, voor welke zaken zij zelf verantwoordelijk is, aan welke eisen 

het Proof of concept moet voldoen en op basis van welke criteria, en door wie, het Proof of concept 

wordt beoordeeld.   

 
 

 



2. De Testfase 

 

Doelstelling 

Het doel van deze Testfase op basis van een Proof of concept (PoC) is de verificatie van de 

aangeboden kwaliteit van de door de Opdrachtnemer ingediende Inschrijving en het voldoen aan de 

gestelde eisen. Het resultaat van de Testfase is een PoC: de oplevering van de gedigitaliseerde 

microfilms en metadata van de “microfilm testbatch” inclusief alle overige eisen die gesteld zijn. 

 

De Testfase 

Tijdens de Testfase moet de Opdrachtnemer de Testbatch aan microfilms digitaliseren en de data 

ontsluiten (zoals beschreven in de aanbestedingsdocumenten). Concreet wordt de Opdrachtnemer 

gevraagd om (1) het digitaliseringsproces in te voor te bereiden samen met Opdrachtgever (2) het 

digitaliseringsproces in te richten en (2) een proeflevering van circa 2.000 kaarten te verzorgen. De 

proeflevering wordt gemaakt op basis van een ‘Testbatch aan microfilms’ welke tentoon is gesteld 

tijdens de schouw. Voor zo ver Opdrachtgever dit kan inschatten is de ‘Testbatch aan microfilms’ een 

representatieve weergave voor de rest van de Microfilms. 

 

Locatie en data 

De Testfase start op een nader door Opdrachtgever te benoemen locatie, het verwerken van de 

‘Testbatch aan microfilms’ vindt plaats op een met de Opdrachtgever overeengekomen locatie binnen 

Nederland. De Testfase start uiterlijk 1 kalendermaand na definitieve gunning en duurt maximaal 3 

kalendermaanden. 

 

 

3. Benodigdheden tijdens de Testfase 

Bij aanvang van de Testfase draagt Belastingdienst van haar kant zorg voor: 

- personele ondersteuning; 

- het ter beschikking stellen van de ‘Microfilm testbatch’; 

- het samen met Opdrachtnemer voor bereiden (conform specificaties) van de Opdracht; 

- het aanleveren van benodigde informatie; 

- Overige items die nodig zijn vanuit Opdrachtnemer worden in overleg met Opdrachtgever 

vastgesteld. 

 

Opdrachtnemer draagt van haar kan zorg voor: 

- Een proactieve communicatie naar Opdrachtgever 

- De feitelijke uitvoering van: alle gevraagde en beschreven werkzaamheden; opleveren van 

rapportages; de te realiseren kwaliteit; de in te richten mitigerende maatregelen 

- Indien nodig: de uitvoering van 1 herstelronde 

 

 

4. Eisen en voorwaarden Proof of Concept (PoC) 

In kader van de testfase wordt door de Opdrachtgever geëist dat de aangeboden PoC resultaten (c.q. 

metadata en gedigitaliseerde microfilms) voldoen aan de eisen zoals geformuleerd in het 

beschrijvend document, de bijbehorende bijlage(n), de eventuele Nota('s) van Inlichtingen en de 

ingediende inschrijving.   

 

 

5. Beoordelingsteam en –aspecten 

Een inhoudsdeskundig testteam controleert de PoC op afwijkingen ten opzichte: 

(a) de beantwoorde wensen zoals door de Opdrachtnemer zijn geformuleerd in de Inschrijving 

op deze aanbesteding, en; 

(b) de gestelde eisen zoals geformuleerd in het beschrijvend document, de bijbehorende 

bijlage(n) en de eventuele Nota('s) van Inlichtingen. 

 



Nadat de Opdrachtnemer de PoC resultaten aanbiedt controleert de Opdrachtgever of deze voldoen 

aan onderdeel (a) en (b) hierboven. Tijdens de beoordeling van de PoC wordt er door de 

testteamleden individueel en afzonderlijk van elkaar gecontroleerd in welke mate de PoC voldoet aan 

onderdeel (a) en (b) hierboven. Na de individuele beoordelingsronde van de PoC overleggen de 

testteamleden met elkaar en besluiten in consensus op basis van verstrekte motivatie of de PoC 

succesvol is of niet.  

 

Voor de beoordeling wordt gebruik gemaakt van de AQL systematiek zoals deze beschreven is in de 

Opdrachtomschrijving, bijlage 1, 

 

 

6. Mogelijkheid tot herkansing 

Als het Proof of concept de eerste keer niet voldoet aan onderdeel (a) en (b) hierboven, dan krijgt 

de Opdrachtnemer één (1) herstelmogelijkheid, maar de looptijd van de Testfase blijft hetzelfde. 

Concreet betekent dat de volledige Testfase inclusief eventuele herkansing plaatsvindt in maximaal 

90 kalenderdagen. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer om te bepalen op welke wijze 

de Testfase wordt uitgevoerd, en welke planning daarbij wordt gehanteerd.  

 

 

7. Uitkomsten en gevolgen 

Er zijn twee mogelijke uitkomsten naar aanleiding van de Testfase, namelijk: 

1. een succesvolle testfase; 

2. een onsuccesvolle testfase. 

 

Hieronder staat per uitkomst beschreven wat de gevolgen daar van zijn. De Opdrachtnemer en partij 

met wie een wachtkamerregeling is getroffen worden schriftelijk door Opdrachtgever geïnformeerd 

over de uitkomst van de Testfase. 

 

Contractueel gevolg bij een succesvolle testfase 

Als de Opdrachtnemer de Testfase succesvol doorloopt, wordt er om deze reden geen beroep gedaan 

op artikel 7 (ontbinding) van de Raamovereenkomst. De Opdrachtgever en Opdrachtnemer geven 

gezamenlijk verder uitvoering aan de Raamovereenkomst. 

 

Contractueel gevolg bij een onsuccesvolle testfase 

Als de Opdrachtnemer de Testfase niet succesvol doorloopt, wordt er om deze reden een beroep 

gedaan op artikel 7 (ontbinding) van de Raamovereenkomst. De Opdrachtgever maakt vervolgens 

gebruik van de wachtkamerregeling en doorloopt vervolgens de Testfase, conform dezelfde 

voorwaarden, met de Inschrijver die als 2e in de BPKV-rangorde is geëindigd. 

 

8. Kosten en vergoeding 

De Belastingdienst vergoedt netto een bedrag van €5.000,- exclusief 21% BTW aan de 

Opdrachtnemer voor het verwerken van de ‘Testbatch aan microfilms’ als de Opdrachtnemer niet 

slaagt voor de Testfase en de Raamovereenkomst daarom wordt ontbonden conform artikel 7. 

 

Als de Testfase succesvol is, dan wordt er geen beroep gedaan op artikel 7 (ontbinding) van de 

Raamovereenkomst. De Opdrachtnemer mag de geleverde diensten in kader van de Testfase 

factureren conform wijze als beschreven in de Raamovereenkomst en Aanbestedingsdocumenten. 

 


