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Ref. nr. Fase Status Individueel Label Onderwerp Vraag Antwoord Ontvangen op

1+H8H21A2:H7A2:H10H21A2:H7A2:H12H21A2:H7A2:H14H21A2:H7A2:H17H21A2:H7A2:H19H21A2:H7A2:H21A2:H19A2:H21A2:G21A2:G19A2:G21A2:H21A2:H19A2:H21A2:H20A2:H21A2:H20A2:H21A2:I21A2:I19A2:I21Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Paragraaf 3.3.2. 

aanbestedingsleidraad

In de aanbestedingsleidraad, par. 3.3.2, worden 2 kerncompetenties gevraagd, in bijlage 4 

van de aanbestedingsleidraad worden 3 kerncompetenties gevraagd op het 

invulformulier. Is het correct om 2 kerncompetenties te hanteren conform par. 3.3.2?

Ja, er dienen twee kerncopententies te worden gegeven. Een 

aangepaste bijlage 4 van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota 

gevoegd.

15-11-2021

2 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Paragraaf 4.2 

aanbestedingsleidraad

In de aanbestedingsleidraad, par. 4.2, criterium A (planning), wordt onder het 

puntenaantal ‘5 punten’ melding gemaakt van een brug. Kunt u verduidelijken waar deze 

brug zich bevindt binnen het project?

Dit betreft een ommissie. U dient hier i.p.v. 'brug' 'geluidswal' te lezen. 

Een gewijzigde versie van de aanbestedingsleidraad is bij deze nota 

gevoegd. 

15-11-2021

3 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 23

In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de 

Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een 

Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend 

budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten 

vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat 

door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.

Het woord 'fictief' in artikel 1 van de bouwteamovereenkomst komt te 

vervallen. Een gewijzigde versie van de bouwteamovereenkomst is bij 

deze nota gevoegd.

15-11-2021

4 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Artikel 1 In de bouwteamovereenkomst is aangegeven in artikel 1 dat : De Opdrachtgever en de 

Aannemer zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om te komen tot een 

Ontwerp dat past binnen de fictieve inschrijfsom plus 10% voor fase 2 (Taakstellend 

budget) voor het Werk ten belope van: Kunt u in deze zin het woord fictieve laten 

vervallen? want dit zou betekenen dat de fictieve korting (wat een fictief bedrag is wat 

door een puntentelling is toegekend) van de werkelijke inschrijfsom wordt afgehaald.

Zie antwoord vraag 3. 15-11-2021

5 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Vraagspecificatie proces  Blz 

11 BFM 300

De betaling van de opdrachtsom, verminderd met het bedrag van de eventuele stelpost, 

geschiedt in 3 termijnen. Dit is tegenstrijdig met Annex XII paragraaf 33 kunnen we hier 

voor annex XII aan houden

De regeling van de betaling van de bouwteamovereenkomst is 

opgenomen in artikel 19 van de bouwteamovereenkomst. De 

uitvoeringsovereenkomst UAV-GC 2005 betreft een concept welke 

tijdens de bouwteamfase nader wordt ingevuld. De UAV-GC 2005 is 

tijdens de bouwteamfase niet van toepassing. De basisovereenkomst, 

annexen en vraagspecificatie zijn ter informatie bij deze aanbesteding 

gevoegd en worden in de bouwteamfase definitief opgesteld.

15-11-2021

6 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Annex XII Pararaaf 30 Ik zie nergens hoelang de onderhoudstermijn is in paragraaf 30 van Annex XII staat dat 

het meerjarig onderhoud is wat voor termijn houdt dit in

De wijziging in Annex XII van paragraaf 30 van de UAV-GC 2005 komt te 

vervallen. Er wordt geen meerjarig onderhoud gevraagd. Een nieuwe 

versie van de Annexen is toegevoegd.

15-11-2021

7 Inschrijffase Beantwoord Nee Contract Vraagspecificatie proces blz 

10 FM 200

FM200 vraagspecificatie proces hier staat vermeld dat 5% van de opdrachtsom pas 

betaald wordt na het verstrijken van de onderhoudstermijn. ook wordt er in annex IX om 

een bankgarantie gevraagd dit is een dubbele zekerheid. Kunt u één van beide laten 

vervallen?

Nee, deze eis blijft ongewijzigd. 15-11-2021

8 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Annex XII Paragraaf 33 Betalingen staan nu op 6 weken  kunt u dit aanpassen naar 2 wekelijkse termijnen? De betalingsregeling kan in de bouwteamfase nader overeen worden 

gekomen. 

15-11-2021

9 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Annex VII Is het de bedoeling dat de prijzen per eenheid in de inschrijfstaat geïndexeerd zijn tot de 

opleverdatum?

Ja, prijzen worden niet geindexeerd tijdens looptijd van de 

bouwteamovereenkomst en/of uitvoeringsovereenkomst.

15-11-2021

10 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Tekeningen Kunt u de tekeningen in autocad ter beschikking stellen? Tekeningen worden na opdracht in autocad formaat beschikbaar 

gesteld.

15-11-2021

11 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Leidraad Blz 21 hoofdstuk 4 Hier is aangegeven dat we en Gantt planning op A3 formaat in mogen dienen, mogen we 

i.v.m. het geen wat gevraagd wordt in de beoordelingsmatrix hier ook een A1 formaat 

indienen?

Een A1 formaat is hier eveneens toegestaan. 15-11-2021

12 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 20 bijlage A

post 70130 hier is aangegeven zand. Is dit leveren verwerken en verdichten van zand. 

Kunt u dit nader specificeren? waar wordt het zand verwerkt en wat is het uitgangspunt  

van de kwaliteit van het zand wat wij aan mogen houden?

De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 

gevoegd. De kwaliteit van de grond is beschreven in de vraagspecificaite 

van de uitvoeringsovereenkomst.

15-11-2021

13 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 20 bijlage A

Post 70120 menggranulaat ,dik 0,60 aanbrengen is dit incl verdichten profileren en 

leveren? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden

De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 

gevoegd. 

15-11-2021

14 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 20 bijlage A

Post 70100 en 70110 mogen we er van uit gaan dat de hoeveelheden inclusief eventuele 

overlap zijn? Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden

De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 

gevoegd. 

15-11-2021

15 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 20 bijlage A

Post 70100 en 70110 zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie van het geolon en 

Miragrid?  Graag aangeven zodat dit marktconform afgeprijsd kan worden

De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 

gevoegd. 

15-11-2021

Blad 1 van 4 10-12-2021
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16 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst 

blz 20 bijlage A

Post 70070 en 70080  zijn deze werkzaamheden inclusief leverantie en aanbrengen? Kunt 

u dit duidelijk in de staat vermelden zodat we dit marktconform af kunnen prijzen.

De inschrijfstaat is gewijzigd. Een gewijzigde versie is bij dezen nota 

gevoegd. 

15-11-2021

17 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Bijlage 5 Social Return Social return 7% van de loonsom wordt er gevraagd. Het project is niet geschikt voor het 

inzetten van zoveel social return.  Het aantal personeelsleden op het project is minimaal. 

technische,specialitische vaardigheden en hoge veiligheidseisen  maken het overgrote 

deel uit van het werk. Zou u daarom de social return verplichting kunnen laten vervallen of 

het percentage social return verlagen naar 2% van de loonsom?

Niet akkoord. Het percentage blijft gehandhaafd.

Arbeidsparticipatie is niet de enige manier om social return in te vullen. 

Arbeidsontwikkeling, maatschappelijke activiteiten, een opdracht geven 

aan een sociale werkvoorziening en of sociaal ondernemer is eveneens 

toegestaan. 

Ook is er een mogelijkheid tot het aanschaffen van een powercertificaat 

Everyday Heroes. Stroomopwaarts (organisatie onderdeel 

aanbestedende dienst) kan in de diverse mogelijkheden adviseren voor 

invulling van de verplichting.

15-11-2021

18 Inschrijffase Beantwoord Nee Inhoud Leidraad blz. 10 2.2. 

Planning

De tijd tussen het verstrekken van de stukken en 15 november de 1e nota  is erg kort, 

Kunt u nog een extra vragen ronde in lassen? We kunnen dan nog vragen stellen die 

tijdens de voorbereiding op komen, en we kunnen zo nodig reageren op uw antwoorden 

van de 1e nota

De uiterste termijn van vragen stellen wordt verlengd naar maandag 6 

december 10.00 uur. Vrijdag 10 december zal de 2e NVI gepubliceerd 

worden.

15-11-2021

19 Inschrijffase Onbeantwoord Ja Inhoud Algemeen

Graag zouden wij met u een gesprek willen initiëren zodat wij onze vragen kunnen 

verduidelijken. Zoals u heeft kunnen zien leven er bij ons nog heel veel vragen en zijn er 

veel onduidelijkheden. Wij willen voorkomen dat de aanbiedingen niet aansluiten bij uw 

verwachtingen. In het kader van de bouwteam gedachte zouden wij daarom graag met u 

in gesprek gaan. Is het mogelijk dat er een individueel gesprek wordt georganiseerd?

Het is in verband met de planning niet mogelijk om een individueel 

gesprek te organiseren. De aanbesteder heeft de gestelde vragen 

geannalisseerd en deze zo goed als mogelijk te beantwoorden.

10-12-2021

20 Inschrijffase Onbeantwoord Ja Inhoud Bouwteamovereenkomst art. 1 lid 2

"In de bouwteamovereenkomst is aangegeven dat het taakstellend budget in fase 2 (uitvoering) voortkomt 

uit de inschrijfsom + 10%. In de inschrijfstaat zijn op dit moment diverse activiteiten opgenomen, maar 

daarin missen wij nog veel activiteiten. Daarom lijkt het ons op dit moment onwaarschijnlijk dat 10% 

toereikend zal zijn voor de ''overige activiteiten''. Daarnaast zien wij veel onduidelijkheden in de scope.

Onderstaand hebben wij verschillende voorbeelden opgenomen die in onze ogen niet duidelijk zijn. Deze 

lijst is niet limitatief:

- Er is niet inzichtelijk gemaakt wat de aanvangst hoogte (maaiveld) is voor start van de werkzaamheden 

van de geluidswal. Kunnen wij er van uit gaan dat het maaiveld bij de start van de bouw van het 

palenmatras op de hoogte ligt gelijk aan de aanleghoogte voor de heipalen? Zo nee, kunt u aangeven wat er 

nog moet gebeuren om het gewenste niveau te bereiken?

- In het rapport van Crux wordt op blz 47 paragraaf 8.3 en de bijgevoegde sonderingen aangegeven dat oor 

het heien van de palen de bestaande ondergrond niet draagkrachtig genoeg is. Er wordt aangegeven dat er 

een werkvloer van 0,50m zand moet worden aangebracht. Kunt u een post opnemen in de staat voor het 

draagkrachtig maken van de ondergrond voor de heistelling zodat er geheid kan worden? 

- In het rapport van Crux  is aangegeven op blz 47 paragraaf 8.3 dat het aanvullen tussen de paaldeksels 

met gebieds eigen grond uitgevoerd dient de worden. Deze handeling is niet in de staat opgenomen, kunt u 

hier een post voor opnemen? 

- In het rapport van Crux is aangegeven op blz 49 paragraaf 8.3 dat er een drain moet worden aangebracht 

t.b.v. de afwatering van het grondwater kunt u hier een post voor opnemen in de inschrijfstaat?

- Op de tekening is aangegeven dat het matras uit menggranulaat bestaat en in het VSE artikel 1.2 geeft u dit 

ook aan.  In de inschrijfstaat spreekt u over leverantie Hydraulisch menggranulaat wat moeten we hier voor 

aan houden kunt u hier een eenduidig antwoord op geven?

- Op het dwarsprofiel van de afwatering is te zien dat het talud van de A4 de geluidswal snijdt hoe gaan we 

hier mee om en de kosten voor de eventueel tijdelijke voorzieningen behoren die tot de scope? 

- De leverantie van de grond voor de Leeflaag/rijke onderlaag 200cm t.h.v. de groeiplaats bomen en 

heesters en drainerende ondergrond voor het onderhoudspad volgens het dwarsprofiel van het 

beeldkwaliteidsplan staat niet in de inschrijfstaat. Kunt u een post toevoegen voor de leverantie? En kunt u 

verduidelijken wat de eisen zijn van deze grond?

- Wat zijn de eisen waar het zand van post 70130 in de inschrijfstaat aan moeten voldoen?

- Op de tekening van de afwatering zijn HWA werkzaamheden en een wadi afgebeeld behoren deze 

werkzaamheden wel of niet tot de scope van dit project?

- Dient in post 70240 ook de laswerkzaamheden en bevestiginswerkzaamheden van de platen opgenomen 

te worden?

Lijst is niet limitatief volgens gegadigde. De opdrachtgever heeft de lijst 

zo goed als mogelijk aangevuld op basis van de gemaakte opmerkingen. 

Kosten die u niet kwijt kunt kunnen in de post worden verdisconteerd 

die daar het meest geschikt voor is. In de inschrijfstaat zijn nog twee 

posten opgenomen die door inschrijver zelf zijn in te vullen, zie 

beantwoording vraag 25.

- De maaiveldhoogte bedraagt bij aanvang ca. -1,20 NAP. Zie ook de 

gewijzigde bestaande situatie vraagspecificatie eisen par. 1,3,1. 

- De kosten voor het draagkrachtig maken (0,5 m zand) van het 

bouwterrein worden geacht in post 80010 te zijn opgenomen. 

- De inschrijfstaat is gewijzigd. Voor het aanbrengen van de 

gebiedseigen grond is post 70180 opgenomen. Er is een nieuwe post 

gemaakt voor het aanbrengen van de door ON te leveren zand, post 

70181.

- Voor het aanbrengen van een drain is een nieuwe post aangemaakt, 

post 70260

- de oplossing voor het snijden talud A4 en geluidswal moet in het DO 

worden vormgegeven (bouwteamfase). De kosten hiervoor kunnen nu 

achterwege blijven.

- Er is zijn twee posten toegevoegd voor de leeflaag. Een post voor het 

leveren en één post voor het verwerken. Post 70131 en 70181. De 

leeflaag  dient maximaal klasse 'wonen' te zijn. Tussen de leeflaag dient 

een folie te zijn aangebracht, post 70171 en post 70183. 10-12-2021
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21 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst inschrijfstaat art. 4 lid 3

In de inschrijfstaat, in post 20010 20020 wordt aangegeven dat de 

toevoegingen/optimalisatie/innovaties in het DO verwerkt dienen te worden. Gezien de 

korte doorlooptijd van het bouwteams is het niet mogelijk om een DO uit te werken door 

de aannemer. Wij stellen voor dat OG de toevoegingen/optimalisatie/innovaties verwerkt 

in het huidige DO, en dat de aannemer het UO uit werkt. Zou u in artikel 4, lid 3 de bij de 

verantwoordelijkheid van ''UO en DO geluidswal op palenmatras'' zowel opdrachtgever 

(DO) als aannemer (UO) kunnen aanvinken?

De planning wordt gewijzigd. De bouwteamfase wordt met één maand 

verlengd zodat er voldoende tijd is om een DO uit te werken. 10-12-2021

22 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud tegenstrijdigheidklasse industrie niet stijvedeel

Wij zien een tegenstrijdigheid in de aangeleverde contractstukken. In paragraaf 1.3.2 van 

‘Vraagspecificatie Eisen Geluidswal op palenmatras Vijfsluizen’ staat dat de kwaliteit van 

de toe te passen grond in het “niet stijve” deel van de geluidswal maximaal klasse 

industrie is.In het bestand ‘Aanbestedingsdocument Werken Europees openbaar 

Geluidswal Park Vijfsluizen’ vraagt u in paragraaf 4.1 echter om oplossingen om de kosten 

te verlagen zoals het toepassen van bouwstoffen of grond slechter dan klasse 

industrie.Kunt u bevestigen dat het toepassen van bouwstoffen of grond slechter dan 

klasse industrie ook betrekking heeft op het niet stijve deel van de geluidswal?

In uw aanbieding dient te worden uigegaan van maximaal zand klasse 

industrie. Indien u kansen ziet om zand toe te passen dat meer vervuild 

is dan klasse industrie dient u dat in u PvA uit te werken. Uitgangspunt 

voor aanbesteding is het gedeeltelijk toepassen van de gebiedseigen 

grond met Japanse Duizendknoop resten aangevuld met zand maximaal 

klasse industrie door opdrachtnemer te leveren zoals opgenomen in de 

gewijzigde staat van hoeveelheden en zoals weergegeven in 

dwarsprofiel tekening 20121209 Opgave zand versus vulling grondwal. 10-12-2021

23 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud VSE paragraaf 1.4

in paragraaf 1.4 van de VSE Bouwterrein staat dat: tijdelijke voorzieningen die nodig zijn 

om het systeem te kunnen realiseren behoren niet tot de scope. Wat wordt hier onder 

verstaan?

Toelichting: De tijdelijke voorzieningen behoren tot de scope van de 

opdracht. Tijdelijke voorzieningen zijn na realisatie niet meer aanwezig 

en behoren daardoor niet tot het te realiseren systeem. Tijdelijke 

voorzieningen zijn nodig om het systeem te kunnen realiseren. 10-12-2021

24 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst artikel 4 lid 6

In art. 4 lid 6 is aangegeven dat in het bouwteam naast een UO ook een Vraagspecificatie 

eisen moet worden opgesteld. Wat verstaat u hieronder? Kunt u dit nader toelichten?

Het document 'vraagspecificatie eisen' als onderdeel van de 

uitvoeringsovereenkomst, zoals bijgevoegd bij de 

aanbestedingsstukken, dient door aannemer in het bouwteam te 

bepalen eisen te worden aangevuld. Op basis van het op te stellen DO 

dient aannemer (in het bouwteam) de bijbehorende eisenset te 

definieren waaraan het DO moet voldoen en welke de opdrachtnemer 

(uitvoeringsovereenkomst) moet aantonen in zijn verificatieplan. 10-12-2021

25 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Bouwteamovereenkomst  Inschrijfstaat bouwteam overeenkomst

Ons is niet duidelijk welke werkzaamheden ingevuld moeten worden bij post 50010 en 

50020 van de inschrijfstaat bouwteamovereenkomst. Om een eerlijk speelveld te creëren 

en in het kader van kostenhomogeniteit zouden wij u willen verzoek om deze posten te 

laten vervallen (of duidelijker te omschrijven). Om tot aanbiedingen te komen die met 

elkaar te vergelijken zijn, zouden wij u willen vragen om deze post te laten vervallen?

Onderdelen die niet zijn benoemd door de aanbesteder maar wel 

noodzakelijk zijn volgens inschrijver om het werk te kunnen realisen 

kunnen in post 50010 en 50020 worden opgenomen. De fictieve 

aanneemsom moet realistisch zijn en voldoende zijn om het werk te 

maken. Dit zal o.a. worden getoetst in het verificatiegesprek zoals 

benoemd in 2.8 van het aanbestedingsdocument. 10-12-2021

26 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Leidraad paragraaf 4.2

In subcriterium SC.C3 en SC.C4 vraagt u om met maatregelen/verbeteringen/innovaties te 

komen die de bouwsom kunnen verlagen. In de bouwteamovereenkomst geeft u ook aan 

dat alleen de goedgekeurde maatregelen/verbeteringen/innovaties door de 

Opdrachtgever uitgewerkt dienen te worden in de bouwteamfase. In leidraad paragraaf 

4.1. geeft u aan dat de kosten welke betrekking hebben op de maatregelen (PVA) in de 

aanbieding zijn inbegrepen. Omdat wij nu niet kunnen inschatten welke maatregelen 

goedgekeurd worden, lijkt hetgeen in paragraaf 4.1 (en bijlage 8) wordt genoemd in deze 

fase niet te bepalen. Daarnaast worden op deze wijze de 

maatregelen/verbeteringen/innovaties dubbel gewaardeerd, zowel in inschrijfprijs als in 

de EMVI korting. Zou u in paragraaf 4.1. en bijlage 8 een uitzondering kunnen maken voor 

beoordelingcriterium C, wat betreft de kosten op te nemen in de inschrijfprijs?

De opdrachtgever maakt geen uitzondering voor beoordelingscriterium 

C om te voorkomen dat er niet realistische en/of onhaalbare voorstellen 

worden gedaan. 10-12-2021
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27 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Leidraad paragraaf 4.1

In de leidraad paragraaf 4.1 geeft u aan de kosten welke betrekking hebben op de 

maatregelen (PVA) in de aanbieding zijn inbegrepen in de inschrijfprijs. In bijlage 8 geeft u 

dit nogmaals aan. Betekend dit dat wij voor beoordelingcriterium A,B en D van de leidraad 

de kosten moeten opnemen in onze inschrijfprijs? Zo ja, kunt u hier 3 separate posten 

voor opnemen in de inschrijfstaat? Zodat de bouwkosten en de kosten van de EMVI 

maatregelen zuiver van elkaar zijn gesplitst.

Ja, voor een zuivere beoordeling van de prijs is een nieuwe versie van de 

bouwteamovereenkomst met inschrijfstaat toegevoegd waarin 4 

separate posten zijn opgenomen. De maatregelen zijn onderdeel van de 

inschrijfprijs en kunnen middels deze posten door inschrijver apart 

worden gekwantificeerd. 10-12-2021

28 Inschrijffase Onbeantwoord Nee Inhoud Post 70040 Inschrijfstaat bouwteamovereenkomst

In post 70040 zijn heipalen opgenomen van 350x450. Wordt hier geen heipaal van 

350x350 bedoeld? Dit is een omissie, bij post 70040 wordt 350x350 bedoeld. 10-12-2021

Blad 4 van 4 10-12-2021


