



Bijlage 10A Vragen perceel 1

Vraag 1

Beschrijf hoe u het projectmanagement en de directievoering zodanig gaat organiseren, dat OOZ volledig ontzorgd wordt en de bouw geheel volgens het bestek, planning en budget gerealiseerd wordt. Geef hierbij duidelijk aan welke risico's in de uitvoeringsfase u voorziet en hoe u die risico's gaat wegnemen voor OOZ. Beschrijf tevens hoe u omgaat met problemen, die gaande de uitvoeringsfase aan het licht komen en die niet te voorzien waren, waarbij het de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer blijft om de bouw te realiseren binnen bestek, planning, budget en uw plan van aanpak en offerte.

Vraag 2

Beschrijf hoe u de communicatie tussen de belanghebbenden zodanig gaat organiseren, dat OOZ volledig ontzorgd wordt. Geef hierbij duidelijk aan welke risico's in de uitvoeringsfase u met betrekking tot de communicatie in de uitvoeringsfase voorziet en hoe u die risico's gaat wegnemen voor OOZ.

Vraag 3

Beschrijf de wijze waarop u gaat samenwerken met de toezichthouder gedurende de looptijd van het traject met het oog op de realisatie van de bouw volgens het bestek, planning en budget.

Vraag 4

Eis 26 van art. 4.2.2 van de Aanbestedingsleidraad is de volgende: Verlenen van bouwkundige nazorg gedurende 12 maanden na oplevering en installatie-technische nazorg gedurende 24 maanden na oplevering. Beschrijf concreet en planmatig hoe u invulling gaat geven aan deze eis, waarbij Opdrachtgever ieder kwartaal op de hoogte wordt gesteld van de monitoring door Opdrachtnemer.