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Raamovereenkomst koop en levering
Tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations
tram en metro

De ondergetekenden:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, GVB Infra B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Arlandaweg 106, ten deze rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw C. Zuiderwijk en de heer ir. M.C.J.M. Lohmeijer, beiden handelend in
hun hoedanigheid van directeur van GVB Holding N.V., zijnde de statutaire directeur van GVB
Exloitatie B.V., hierna: “Opdrachtgever”;

en

2. [volledige naam en rechtsvorm contractant],
(statutair) gevestigd te ........ ,

te dezen vertegenwoordigd door

............... (en ..............) [naam ondertekenaar]
hierna te noemen: “Leverancier”,

OVERWEGENDE DAT:

1. GVB en Gemeente Amsterdam cluster Ruimte en Economie verantwoordelijk zijn voor het
beheer en onderhoud van railinfrastructuur van Gemeente Amsterdam en de daarbij behorende
energievoorziening voor het metro en tram netwerk;

2. Dat ten behoeve van nieuwbouw en (meerjaren) onderhoud van deze energievoorziening GVB
en haar strategische partners, Vervoersregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam cluster
Ruimte en Economie tractievoedingscomponenten wensen aan te schaffen;

3. GVB en haar strategische partners, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam cluster
Ruimte en Economie met betrekking tot de Levering van Tractievoedingscomponenten voor

gelijkrichterstations tram en metro gedurende een zekere tijd vaste afspraken met een
Leverancier wil maken;

4, GVB mede namens haar strategische partners, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente
Amsterdam cluster Ruimte en Economie daartoe een raamovereenkomst wil sluiten met een
looptijd van vier jaar met tweemaal een verlengingsoptie van drie jaar (hierna te noemen: de
Raamovereenkomst), waarin de voorwaarden voor alle door GVB en haar strategische partners
gedurende die looptijd te verstrekken opdrachten tot het leveren van
Tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations tram en metro zijn vastgelegd;

5. GVB, als penvoerder mede namens haar strategische partners Vervoerregio Amsterdam en
Gemeente Amsterdam cluster Ruimte en Economie, een Europese aanbesteding voor de
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gunning van de deelname aan deze Raamovereenkomst heeft doen uitvoeren op basis van het
Beschrijvend document onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012;

6. Leverancier op [...dag/maand/jaar...] een Inschrijving heeft uitgebracht;

7. GVB de inschrijving van Leverancier als economisch meest voordelige inschrijving heeft
beoordeeld,;

8. Leverancier zich ten doel stelt de tractievoedingscomponenten te leveren die GVB en haar

strategische partners, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente Amsterdam cluster Ruimte en
Economie voornemens zijn te gunnen gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst en
die aan Leverancier worden gegund conform de voorwaarden in deze Raamovereenkomst en
op de voor GVB en haar strategische partners, Vervoerregio Amsterdam en Gemeente
Amsterdam cluster Ruimte en Economie meest doelmatige wijze. Tevens worden de
ondersteunings- en onderhoudswerkzaamheden verricht conform de voorwaarden in deze
Raamovereenkomst en op de voor GVB meest doelmatige wijze;

9. GVB en Leverancier zijn op basis van de Inschrijving van Leverancier een Service Level
Agreement overeengekomen, waarin de te verrichten service-, beheer en
onderhoudswerkzaamheden zijn omschreven en de bijbehorende prestatieniveaus zijn
vastgelegd.

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan deze
begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene
inkoopvoorwaarden die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018
onder nummer 34258788. In afwijking daarvan of aanvulling daarop wordt onder de volgende
begrippen in deze Overeenkomst verstaan:

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Definities

1.1 De in deze Raamovereenkomst gehanteerde gedefinieerde begrippen, welke met een
hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daar in dit artikel aan toegekend is:

Artikel(en): de artikelen behorende bij deze Raamovereenkomst

Aanbestedingsleidraad: de aanbestedingsleidraad voor de aanbesteding ‘Koop en levering
tractievoedingscomponenten voor gelijkrichterstations metro en tram’
met een beschrijving van de aanbestedingsprocedure, de
contractvoorwaarden, de aan de inschrijving gestelde eisen en de
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criteria op basis waarvan de Inschrijving inhoudelijk wordt beoordeeld
tijdens de gunningsfase.

Acceptatie, Geaccepteerd(e): de ondertekening van het Acceptatie Protocol door

Partijen
Acceptatie Protocol: protocol voor Acceptatie zoals opgenomen in Bijlage V
Afname Protocol: protocol, zoals opgenomen in Bijlage VI voor de FAT/algehele

afnamekeuring en voor de SAT/finale inspectie.

Appendix: bijlage bij een Bijlage
Bijlage: bijlage bij deze Raamovereenkomst
Correctief Onderhoud: Het op basis van de onderhoudsinstructie van de fabrikant reactief

uitvoeren van werkzaamheden en vervangen van onderdelen met als
doel de Tractievoedingsinstallatie en/of Tractievoedingscomponenten
welke buiten specificaties lopen of zelfs geheel zijn gestopt opnieuw
binnen de vastgelegde tolerantie(s) hun taak te laten vervullen.

Definitief Ontwerp: door de Leverancier opgestelde nadere uitwerking van het door
Opdrachtgever goedgekeurde Voorlopig Ontwerp. Het Definitief
Ontwerp is een gedetailleerde uitwerking door Leverancier van de
Offerteaanvraag die tenminste voldoet aan de Inschrijving, de nota
van inlichtingen, het PVE, en zoals eventueel
gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 27.

Diagnoseapparatuur: alle diagnosetools en -hulpmiddelen (waaronder begrepen
uitleescomputers, interfaces en eventuele andere benodigde
componenten) die door Leverancier aan Opdrachtgever (zullen)
worden verstrekt in verband met de Leverantie, overeenkomstig het
bepaalde in Artikel 46

Diensten: De in het kader van deze Raamovereenkomst te verrichten diensten,
waaronder het opleiden van GVB monteurs voor het uitvoeren van
Strorings- en Preventief onderhoud, het leveren van ondersteuning
aan GVB bij uitvoering van Storingsonderhoud en Preventief
onderhoud, of het in opdracht van GVB uitvoeren van
Storingsonderhoud en Preventief, het leveren van ondersteuning aan
GVB, de gemeente Amsterdam en aannemers/installateurs bij het
voorbereiden en uitvoeren van vervangings- en nieuwbouwprojecten
inclusief de daarbij behorende FAT en SAT testen en ondersteuning
bij de inbedrijfstelling.

FAT: Fabriek Acceptatie Test

Raamovereenkomst 2021-36
Versie 1.0 / concept tbv aanbesteding Pagina 7 van 44
Paraaf Opdrachtgever Paraaf Leverancier



Raamovereenkomst inzake koop en levering tractievoedings-

componenten voor gelijkrichterstations tram en metro /
==GVB

Inschrijving: de door Leverancier uitgebrachte inschrijving d.d. [...datum.. ],
kenmerk [........ ]

Installateur: door Opdrachtgever gecontracteerde partij die verantwoordelijk is
voor de installatie van de Tractievoedingscomponenten in een nieuw
te bouwen of te renoveren gelijkrichterstation

Kern Assortiment: alle Tractievoedingscomponenten tram en metro zoals die zijn
opgenomen in het Programma van eisen (PVE) en die Leverancier op
basis van de Raam- en Nadere Overeenkomsten aan Opdrachtgever
levert en onderdeel vormen van de Leverantie

Leverancier: de wederpartij van Opdrachtgever
Leverantie: het gestelde zoals omschreven in Artikel 23 en 28
Maatwerkaanvraag: Offerteaanvraag op basis van Tractievoedingscomponenten uit het

Overig Assortiment

Nadere Overeenkomst: de nadere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier
overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage | bij deze
Raamovereenkomst, op basis waarvan Opdrachtgever gedurende de
looptijd van deze Raamovereenkomst aan Leverancier opdrachten tot
levering van Tractievoedingscomponenten kan verstrekken

Offerte: een aanbieding tot levering van Tractievoedingscomponenten en/of
(vervangings)onderdelen die Leverancier naar aanleiding van een
Offerteaanvraag uitbrengt aan Opdrachtgever onder deze
Raamovereenkomst.

Offerteaanvraag: een uitnodiging door Opdrachtgever onder deze Raamovereenkomst
aan Leverancier tot het uitbrengen van een Offerte voor levering van
Tractievoedings componenten

Onderdeelvoorziening: alle (vervangings)onderdelen die door Leverancier aan Opdrachtgever
zullen worden verstrekt in verband met (het onderhoud van) de
Tractievoedingsinstallatie en met de nakoming van de verplichtingen
van de Leverancier op grond van deze Raamovereenkomst,
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 24

Opdrachtgever: GVB Infra B.V. mede namens Vervoerregio Amsterdam en Gemeente
Amsterdam cluster Ruimte en Economie

Opleiding: de opleiding die door Leverancier ten behoeve van Opdrachtgever zal
worden verzorgd in verband met (het gebruik en onderhoud van) alle
Leveranties, overeenkomstig het bepaalde in Artikel 45
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Overig Assortiment: Alle Tractievoedingscomponenten tram en metro die niet zijn
opgenomen in het Programma van eisen (bijlage XIIl) en die op basis
van een door Opdrachtgever aangegeven afwijking op het
Programma van eisen (bijlage XllI) zijn uitgewerkt tot een
Uitvoeringsontwerp zoals bedoeld in artikel 27 en opgedragen op
basis van de Raam- en Nadere Overeenkomsten vormen gezamenlijk
het Overig Assortiment.

Preventief Onderhoud: Het op basis van de onderhoudsinstructie van de fabrikant pro actief
uitvoeren van onderhoud aan Tractievoedingsinstallaties en/of
Tractievoedingscomponenten vo6rdat een storing is opgetreden, dit
met het doel de kans op het optreden van die storing te verkleinen.

Programma van eisen (PvE):  het document en/of de documenten
waarin zijn opgenomen:een uitgebreide omschrijving van de uit te
voeren opdracht alsmede de eisen m.b.t. de uitvoering van de

opdracht.
Raamovereenkomst: deze overeenkomst.
Reguliere aanvraag: Offerteaanvraag op basis van Tractievoedingscomponenten uit het

Kern Assortiment en/of uit het Overig Assortiment.
SAT: Locatie Acceptatie Test (vertaling van “Site Acceptance Test”)

Service Level Agreement(SLA): Onderdeel van de Raamovereenkomst dat toeziet op de te verrichten
ontwerp-, test-, service-, beheer en onderhoudswerkzaamheden en
de bijbehorende prestatieniveaus zoals opgenomen in Bijlage XII

Speciaal gereedschap: De uitrusting voor het specifieke onderhoud van de
Tractievoedingscomponenten die door de Leverancier aan
Opdrachtgever zal worden verstrekt, overeenkomstig het bepaalde in
Artikel 46

Spoedaanvraag: Offerteaanvraag met een spoedeisend karakter op basis van
Tractievoedingscomponenten uit het Kern Assortiment of uit Overig
Assortiment

Storingsonderhoud: het herstellen van storingen

Testplan: het door Leverancier op te stellen en door Opdrachtgever goed te
keuren document waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden voor
het testen, niet beperkt tot de FAT- en SAT test, van de door
Leverancier te leveren Tractievoedings-componenten worden
vastgesteld.

Tractievoedings-

Raamovereenkomst 2021-36

Versie 1.0 / concept tbv aanbesteding Pagina 9 van 44
Paraaf Opdrachtgever Paraaf Leverancier



Raamovereenkomst inzake koop en levering tractievoedings-

componenten voor gelijkrichterstations tram en metro /
==GVB

componenten: de volgende door Leverancier te leveren componenten:
a. Hoogspanningsverdeelinrichting (HVI)
b. Tractietransformator
c. Gelijkrichter
d. Recovery Unit
e. Gelijkstroomverdeelinrichting (GVI)
f.  Sectieschakelinrichting (SSI)
g. Beveiliging
h. Interne bedrading
i. Lokale besturing
j- Laagspanningsvoorziening inclusief

eigenbedrijfstransformator (EBT)
Laagspanningsverdeelinrichting (LVI)

=

die voldoen aan het door Opdrachtgever beoogde gebruik en de
specificaties zoals beschreven in het Programma van Eisen
overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage XllI bij deze
Raamovereenkomst.

Tractievoedingsinstallatie: een door Leverancier uit Tractievoedingscomponenten
samengestelde installatie die Leverancier op grond van deze
Raamovereenkomst zal leveren en die voldoet aan het door
Opdrachtgever beoogde gebruik en de specificaties zoals beschreven
in het Programma van Eisen overeenkomstig het model aangehecht
als Bijlage XIII bij deze Raamovereenkomst

Uitvoeringsontwerp: door de Leverancier opgestelde nadere uitwerking van het door
Opdrachtgever goedgekeurde Definitief Ontwerp. Het
Uitvoeringsontwerp is een gedetailleerde uitwerking door Leverancier
van de Offerteaanvraag die tenminste voldoet aan de Inschrijving, de
nota van inlichtingen en het PVE, en zoals eventueel
gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 23 en
overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage 1l bij deze
Raamovereenkomst.

Voorlopig ontwerp: door de Leverancier opgestelde eerste gedetailleerde uitwerking van
de Offerteaanvraag die tenminste voldoet aan de Inschrijving, de
nota van inlichtingen en het PVE, en zoals eventueel gewijzigd
overeenkomstig het bepaalde in Artikel 23 en overeenkomstig het
model aangehecht als Bijlage Il bij deze Raamovereenkomst.

Artikel 2 Voorwerp van de Raamovereenkomst

2.1 Opdrachtgever en haar strategische partners zijn gerechtigd gedurende de looptijd van deze
Raamovereenkomst een Offerteaanvraag te doen voor een opdracht tot levering van
Tractievoedings componenten en/of (vervangings)onderdelen en/of Diensten. Leverancier is
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

verplicht naar aanleiding van een Offerteaanvraag een Offerte uit te brengen, die niet minder
gunstig is dan de door Leverancier ingediende Inschrijving. Indien de in de Offerteaanvraag
genoemde opdracht op basis van het Programma van Eisen door Opdrachtgever aan
Leverancier wordt gegund, is Leverancier verplicht die opdracht uit te voeren overeenkomstig
de voorwaarden van deze Raamovereenkomst. Daartoe is Leverancier alsdan verplicht met
Opdrachtgever een Nadere Overeenkomst te sluiten.

Opdrachtgever is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst
opdrachten tot levering van Tractievoedings componenten te verstrekken, maar is daartoe
gerechtigd. Leverancier kan derhalve generlei aanspraak maken op het verkrijgen van
opdrachten tot levering van Tractievoedings componenten gedurende de looptijd van deze
Raamovereenkomst.

De voorwaarden met betrekking tot koop en levering van de Tractievoedingscomponenten
zoals die zijn opgenomen in hoofdstuk 1 en 2 van deze Raamovereenkomst zijn integraal van
toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die gedurende de looptijd van deze
Raamovereenkomst tussen Opdrachtgever enerzijds en Leverancier anderzijds worden
gesloten.

In de Nadere Overeenkomst wordt vastgelegd welke specifieke Leveringen van
Tractievoedings componenten door Leverancier zullen plaatsvinden en gedurende welke
periode de desbetreffende Tractievoedings componenten door Leverancier worden geleverd
aan Opdrachtgever.

Leverancier voert op afroep Preventief- en Storingsonderhoud uit (service en reparatie) aan
door Leverancier geleverde Tractievoedingscomponenten, zoals nader beschreven in het
Programma van Eisen (Bijlage 1V) en de inschrijving van Leverancier (Bijlage XIl). De
voorwaarden met betrekking tot het onderhoud van de Tractievoedingscomponenten zijn
opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Raamovereenkomst.

De in Artikel 2.5 omschreven opdracht van Opdrachtgever stemt overeen met de door
Leverancier uitgebrachte inschrijving (Bijlage XV), voor zover daarvan in deze
Raamovereenkomst niet wordt afgeweken.

Opdrachtgever en Leverancier zijn op basis van de bij de aanbestedingsleidraad bijgevoegde
concept Service Level Agreement en de Inschrijving van Leverancier een Service Level
Agreement (bijlage Xll) overeengekomen, dat toeziet op de te verrichten ontwerp-, test-,
service-, beheer en onderhoudswerkzaamheden en de bijbehorende prestatieniveaus.

Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder door
Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent de overeenkomstig deze
Raamovereenkomst geplaatste order(s) voor de levering van de
Tractievoedingscomponenten.

Artikel 3 Rechtsverhouding

3.1

3.2

De rechtsverhouding tussen Partijen die betrekking heeft op de koop en levering van de
Tractievoedingscomponenten, Onderdeelvoorziening en daarbij behorende Diensten wordt
gevormd door de bepalingen in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van deze Raamovereenkomst, de
daarin vermelde Bijlagen en de schriftelijk overeengekomen wijzigingen en aanvullingen
hierop.

De rechtsverhouding tussen Partijen die betrekking heeft op het Preventief Onderhoud en het
Storingsonderhoud van de Tractievoedingscomponenten wordt gevormd door de bepalingen

Raamovereenkomst 2021-36

Versie 1.0 / concept tbv aanbesteding Pagina 11 van 44

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Leverancier



Raamovereenkomst inzake koop en levering tractievoedings-

componenten voor gelijkrichterstations tram en metro /
==GVB

in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 3 van deze Raamovereenkomst, de daarin vermelde Bijlagen en
de schriftelijk overeengekomen wijzigingen en aanvullingen hierop.

Artikel 4 Onderzoek- en informatieverplichting

4.1 Leverancier verklaart kennis te hebben genomen van alle door of namens Opdrachtgever
verstrekte gegevens. Voor zover bij Leverancier onzekerheden en/of onduidelijkheden
bestaan en voor zover deze Raamovereenkomst onvolledig, onjuist, dubbelzinnig is, meldt hij
dit terstond schriftelijk aan Opdrachtgever.

4.2 Bij de uitvoering van de onderzoek- en informatieverplichting van Artikel 4.1 heeft Leverancier
zich een oordeel gevormd over de haalbaarheid van de opdracht en zich in voldoende mate
op de hoogte gesteld van:

a) de doelstellingen, in verband waarmee Opdrachtgever de Raamovereenkomst
aangaat;

b) de organisatie van Opdrachtgever, voor zover van belang voor de
Raamovereenkomst.

4.3 Opdrachtgever heeft Leverancier, met het oog op het bepaalde in Artikel 4.1, van voldoende
informatie voorzien. Opdrachtgever verstrekt Leverancier op verzoek aanvullende informatie
voor zover die niet van vertrouwelijke aard is en in redelijkheid relevant moet worden geacht
voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.

4.4 Partijen houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen en veranderingen die van belang
(kunnen) zijn voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.

Artikel 5 Kwaliteitsborging

51 Opdrachtgever is steeds bevoegd maatregelen te treffen gericht op borging van de kwaliteit
van de te leveren Tractievoedingscomponenten, Onderdeelvoorziening en Diensten.
Leverancier is gehouden om aan die maatregelen in redelijkheid zijn medewerking te verlenen
en aan de uitkomsten daarvan in redelijkheid ook uitvoering te geven.

Artikel 6 Correspondentie en vertegenwoordiging

6.1 Correspondentie wordt door Partijen over en weer gezonden naar de volgende adressen:
GVB Infra BV
LAV [ ]
Postbus 2131, 1000 CC Amsterdam

6.2 Partijen wijzen functionarissen aan die bevoegd zijn namens hen op te treden.
6.3 Partijen stellen elkaar schriftelijk op de hoogte van de NAW-gegevens en de bevoegdheden
van de in Artikel 6.2 bedoelde functionarissen, alsmede van eventuele wijzigingen daarin.
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6.4 Handelingen of toezeggingen die door de in Artikel 6.2 bedoelde functionarissen worden
verricht respectievelijk gedaan en die vallen buiten de voor de Leverancier kenbare
bevoegdheden zijn niet rechtsgeldig en zullen niet van invloed zijn op de verplichtingen van
Partijen uit hoofde van deze Raamovereenkomst.

Artikel 7 Afwijkingen en wijzigingsbeheer

7.1 Afwijkingen op deze Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst zijn slechts bindend
voor zover zij uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

7.2 Indien Partijen wijzigingen op de Raamovereenkomst of een Nadere Overeenkomst
overeenkomen, worden de wijzigingsverzoeken vastgelegd in een wijzigingsovereenkomst
met inachtneming van het bepaalde in Artikel 40 en Artikel 49. Na rechtsgeldige
ondertekening door Partijen wordt deze wijzigingsovereenkomst als addendum toegevoegd
aan de Raamovereenkomst of Nadere Overeenkomst.

Artikel 8 Van toepassing zijnde voorwaarden

8.1 Op de Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing de
Algemene Inkoopvoorwaarden voor roerende zaken en diensten GVB (d.d. 26 juli 2018), voor
zover daarvan in de Raamovereenkomst of de Nadere Overeenkomst niet wordt afgeweken.

8.2 De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene en bijzondere voorwaarden van Leverancier
is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Documentatie

9.1 De Leverancier is gehouden tot de levering van volledige en juiste documentatie (inclusief
software) geheel conform het gestelde in het Programma van Eisen (bijlage XIIl). De
documentatie is zodanig opgesteld dat de Tractievoedingscomponenten en onderdelen met
behulp daarvan door Opdrachtgever en derden naar behoren kan worden gebruikt, beheerd
en onderhouden.

9.2 Opdrachtgever mag documentatie, zonder daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd te
Zijn, verveelvoudigen, wijzigen en voor gebruik binnen zijn organisatie openbaar maken, mits
daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

Artikel 10 Facturering en betaling

10.1  Met inachtneming van het bepaalde in Artikel 33 en Artikel 44 stuurt Leverancier facturen
onder vermelding van:
GVB Infra B.V.
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 2131
1000 CC AMSTERDAM
bovengenoemd contracthnummer
het betreffende inkoopordernummer
De facturen worden digitaal verstuurd aan: crediteuren@gvb.nl
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Betaling van een factuur zal plaatsvinden binnen 30 dagen nadat de betreffende factuur in
goede orde op het in Artikel 10.1 genoemde factuuradres is ontvangen en aan de vereisten is
voldaan. Indien Opdrachtgever tegen de inhoud van de factuur bezwaren heeft, stelt zij
Leverancier onder opgave van reden zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 weken na ontvangst
van de factuur, op de hoogte.

Opdrachtgever is in het uiterste geval gerechtigd opeisbare vorderingen die zij heeft op de
Leverancier uit hoofde van deze Raamovereenkomst te verrekenen met enige
betalingsverplichting jegens de Leverancier onder deze Raamovereenkomst of enige andere
overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Leverancier.

De Leverancier is niet gerechtigd enig verrekeningsrecht in te roepen jegens Opdrachtgever in
verband met enige betalingsverplichting van de Leverancier onder deze Raamovereenkomst
of enige andere overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Leverancier.

Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd door Leverancier ingediende facturen door een door
Opdrachtgever aan te wijzen registeraccountant te laten controleren op inhoudelijke juistheid.
Leverancier zal de registeraccountant inzage van boeken en bescheiden verlenen en alle
informatie verstrekken die deze verlangt. De controle zal vertrouwelijk zijn en zich niet verder
uitstrekken dan voor het verifiéren van de facturen is vereist. De registeraccountant zal zijn
bevindingen zo spoedig mogelijk aan Partijen uitbrengen. De kosten van het
accountantsonderzoek zijn voor rekening van Opdrachtgever, tenzij blijkt dat facturen één of
meerdere onjuistheden bevatten, in welk geval de kosten voor rekening van Leverancier zijn.
Overschrijding van (een) betalingstermijn(en) door Opdrachtgever of niet-betaling door
Opdrachtgever van (een) fact(u)ur(en) op grond van vermoedelijke inhoudelijke onjuistheid
van die fact(u)ur(en) of van ondeugdelijkheid van de gefactureerde prestaties geeft
Leverancier niet het recht zijn prestaties op te schorten of te beéindigen of rente te berekenen
over het bedrag van de factuur.

Artikel 11 Inwerkingtreding en beéindiging van de Raamovereenkomst en Nadere

111

11.2

Overeenkomst

Deze Raamovereenkomst wordt met betrekking tot koop en levering van
Tractievoedingscomponenten aangegaan voor de duur van vier jaar, derhalve ingaand op 1
december 2021 en eindigend op 30 november 2025, met een optie voor Opdrachtgever om
de Raamovereenkomst te verlengen met tweemaal een periode van drie jaar.

Indien Opdrachtgever een optie tot verlenging wenst uit te oefenen zal hij uiterlijk zes
maanden véér afloop van de dan aflopende termijn Leverancier schriftelijk kennisgeven dat de
Raamovereenkomst met genoemde periode verlengd wordt, bij gebreke waarvan de
Raamovereenkomst op de dan geldende einddatum eindigt.

Deze Raamovereenkomst wordt met betrekking tot de Onderdeelvoorziening voor
Tractievoedingscomponenten aangegaan voor termijnen zoals genoemd in artikel 11.1. Na het
aflopen van de Raamovereenkomst voor de Koop en Levering van
Tractievoedingscomponenten wordt de Raamovereenkomst uitsluitend voor de
Onderdeelvoorziening en voor het uitvoeren Preventief- en Storingsonderhoud verlengd met
een termijn van vijf jaar, met vijf maal een optie voor Opdrachtgever om de
Raamovereenkomst te verlengen met een periode van vijf jaar.

Indien Opdrachtgever een optie tot verlenging wenst uit te oefenen zal hij uiterlijk zes
maanden voor afloop van de dan aflopende termijn Leverancier schriftelijk kennisgeven dat de
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Raamovereenkomst met genoemde periode verlengd wordt, bij gebreke waarvan de
Raamovereenkomst op de dan geldende einddatum eindigt.

11.3  De voorwaarden van deze Raamovereenkomst met betrekking tot koop, levering en garanties
van Tractievoedingscomponenten en onderdelen blijven van toepassing na beéindiging van
deze Raamovereenkomst met betrekking tot reeds voor de beéindiging overeenkomstig artikel
3 van deze Raamovereenkomst afgesloten Nadere Overeenkomsten en voor geplaatste
opdrachten voor Tractievoedingscomponenten die na het eindigen van deze
Raamovereenkomst nog aan Opdrachtgever geleverd moeten worden.

11.4  De beéindiging van deze Raamovereenkomst zal de onder deze Raamovereenkomst
opgebouwde rechten niet beinvioeden. De bepalingen die naar hun aard geacht worden ook
na beéindiging van de looptijd van deze Raamovereenkomst van kracht te blijven zijn onder
meer maar niet uitsluitend: Artikel 14, 17, 19, 21, 22, 23 en 24.

11.5 De duur van de Nadere Overeenkomst(en) die onder deze Raamovereenkomst aan
Leverancier wordt / worden gegund wordt in de Nadere Overeenkomst(en) per opdracht
vastgelegd.

Artikel 12 Vroegtijdige beéindiging van de Raamovereenkomst

12.1  Zonder afbreuk te doen aan andere rechten van Opdrachtgever op grond van deze
Raamovereenkomst, is Opdrachtgever in ieder geval in de volgende gevallen gerechtigd deze
Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen en/of te ontbinden op grond van een
daarop gerichte mededeling en derhalve zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst,
waaronder ook begrepen:

a. insolventieprocedures tegen de Leverancier in welke jurisdictie dan ook (waaronder
begrepen faillissement en surseance van betaling), liquidatie van de Leverancier of
beslag op een substantieel deel van de bezittingen van de Leverancier, welk beslag
niet is opgeheven binnen tien (10) dagen na de datum van beslaglegging;

b. in het geval (i) van een toerekenbare tekortkoming door de Leverancier in de
nakoming van zijn verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst en de
Leverancier een dergelijke tekortkoming niet binnen een redelijke termijn na ontvangst
van de schriftelijke mededeling van Opdrachtgever heeft hersteld, tenzij nakoming
blijven onmogelijk is in welk geval een dergelijke schriftelijke mededeling achterwege
kan blijven, (ii) de moedervennootschapsgarantie zoals neergelegd in Artikel 39.1 niet
langer wettelijk, geldig, bindend en afdwingbaar is en deze tekortkoming niet binnen
eenentwintig (21) dagen nadat Opdrachtgever van deze tekortkoming mededeling
heeft gedaan aan de Leverancier is hersteld, of (iii) van een toerekenbare
tekortkoming door de Leverancier in de hakoming van zijn verplichting om de
moedervennootschapsgarantie of bankgaranties in overeenstemming met Artikel 39 te
verschaffen en/of in stand te houden;

C. in het geval dat als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de Leverancier
een of meer van de “mijlpalen” als vermeld in Bijlage Il (Detailplanning t.b.v. Nadere
Overeenkomst) met meer dan drie maanden worden overschreden;

d. in het geval dat, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 20, door of namens de
Leverancier sprake is van niet-integere gedragingen;
e. in het geval dat de mogelijkheid van nakoming door een der Partijen van zijn of haar

verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst gedurende een periode van
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meer dan zes maanden wordt verhinderd of substantieel wordt bemoeilijkt op grond
van overmacht in overeenstemming met Artikel 13.

12.2  De Leverancier zal Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien het
aannemelijk is dat een van de in Artikel 12.1 sub a of e genoemde gevallen zich zal voordoen.

12.3  Vroegtijdige beéindiging van de Raamovereenkomst geschiedt per aangetekend schrijven.

12.4  Beéindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook laat de rechten en
verplichtingen voortvlioeiend uit (een) Nadere Overeenkomst(en) onverlet. De voorwaarden
van deze Raamovereenkomst blijven van toepassing op alle Nadere Overeenkomsten die na
het eindigen van deze Raamovereenkomst nog voortduren.

12.5 Opdrachtgever zal in aanvulling op alle boetes die de Leverancier eventueel moet voldoen,
recht hebben op volledige schadeloosstelling voor de directe schade die zijj lijdt ten gevolge
van de vroegtijdige beéindiging van deze Raamovereenkomst op grond van Artikel 12.1 sub a,
b, c, of d zonder dat Opdrachtgever daarbij verplicht zal zijn tot het betalen van
schadevergoeding en zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de (overige) rechten van
Opdrachtgever.

12.6  In het geval van vroegtijdige beéindiging van deze Raamovereenkomst op grond van Artikel
12.1 zal Opdrachtgever in verband met deze Raamovereenkomst en met betrekking tot de
leverantie het eerste recht hebben om een koopoptie op de in productie zijnde maar het nog
niet Geaccepteerde Tractievoedingscomponenten en andere objecten uit de Leverantie uit te
oefenen tegen een proportionele prijs.

12.7 In het geval van vroegtijdige beéindiging op grond van Artikel 12.1, is het Opdrachtgever
toegestaan de uitvoering van deze Raamovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan een andere
Partij toe te wijzen zonder daarbij afbreuk te doen aan haar overgebleven rechten. De
Leverancier geeft nu voor alsdan toestemming voor deze contractoverdracht. Opdrachtgever
zal Leverancier per aangetekende post van de betreffende beslissing op de hoogte stellen.

12.8 In het geval dat Opdrachtgever gebruik maakt van haar recht om de Leverancier de
Tractievoedingscomponenten en/of andere objecten van de Leverantie terug te laten kopen,
zal Opdrachtgever het recht hebben om tegen een redelijke vergoeding de (reeds) geleverde
Tractievoedingscomponenten en/of andere objecten van de Leverantie te gebruiken
gedurende de tijd die Opdrachtgever nodig heeft om geschikte alternatieven te verkrijgen.
Opdrachtgever zal alsdan ook het recht hebben om de documentatie (inclusief software) te
gebruiken.

12.9 Betaling door de Leverancier van alle bedragen die hij aan Opdrachtgever verschuldigd is in
verband met de terugkoop door hem van de Tractievoedingscomponenten en/of andere
objecten van de Leverantie dient gelijktijdig met de verkoop en overdracht door Opdrachtgever
te geschieden.

12.10 Voor zover in deze Raamovereenkomst niet uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de
rechtsmiddelen die Opdrachtgever ten dienste staan cumulatief en mogen zij door
Opdrachtgever worden uitgeoefend boven op alle andere rechten die Opdrachtgever op grond
van het toepasselijke recht toekomen.

Artikel 13 Overmacht

13.1  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting uit deze Raamovereenkomst leidt niet
tot aansprakelijkheid van een Partij voor zover deze tekortkoming is veroorzaakt door
overmacht zoals bedoeld in artikel 6:75 BW.
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13.2

13.3

Overmacht houdt in ieder geval niet in een gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van
personeel, verlate levering of ongeschiktheid van materialen, grondstoffen, halffabricaten of
diensten, vergissingen of fouten van Leverancier zelf of door hem ingeschakelde derden,
overschrijding van leveringstermijnen door onderaannemers of toeleveranciers van
Leverancier en/of gebrek aan liquiditeiten of solventie van Leverancier, gebrek aan
grondstoffen en (half)fabricaten en prijsstijgingen van grondstoffen of (half)fabricaten.
Tekortkomingen van door Leverancier ingeschakelde derden leidt niet tot overmacht van
Leverancier.

Leverancier verplicht zich om zich aantoonbaar in te spannen om alle mogelijke gevolgen,
alsmede de tijdsduur van de overmachtssituatie zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade hoegenaamd ook aan of veroorzaakt door de
Tractievoedingscomponenten, de Onderdelenvoorziening en de Diensten tot het tijdstip
waarop de Tractievoedingscomponenten door Opdrachtgever zijn Geaccepteerd
overeenkomstig Artikel 28. Leverancier is gelijkelijk aansprakelijk voor andere objecten uit de
Leverantie, niet zijn de Tractievoedingscomponenten, en documentatie (inclusief software) tot
het moment waarop deze door Opdrachtgever zijn Geaccepteerd. De Leverancier vrijwaart
Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake.

Onverminderd het bepaalde in Artikel 14.1 is Leverancier aansprakelijk voor- en zal hij
Opdrachtgever vrijwaren tegen schade ter zake voor dood, persoonlijk letsel en voor schade
aan gebouwen, installaties en andere eigendommen van Opdrachtgever en derden, indien
zodanig letsel of schade is ontstaan tijdens de uitvoering van de voor de verwezenlijking van
deze Raamovereenkomst te verrichten werkzaamheden en het gevolg is van nalatigheid of
onvoorzichtigheid dan wel verkeerde handelingen van personen waarvoor de Leverancier uit
hoofde van deze Raamovereenkomst verantwoordelijk is.

De aansprakelijkheid van de Leverancier voor de aan hem toerekenbare schade wordt
beperkt tot een bedrag van € 5.000.000,- per jaar en een bedrag van € 2.500.000,- per
gebeurtenis.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor- en Leverancier zal Opdrachtgever vrijwaren tegen
schade aan en verlies van machines, gereedschappen en materialen van Leverancier.
Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden wegens inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten, vergelijkbare aanspraken op knowhow, ongeoorloofde
mededinging daaronder mee begrepen.

Artikel 15 Verzekering

151

15.2

De Leverancier zal voor eigen rekening schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen aangaan
en aanhouden bij gerenommeerde verzekeraars en via gerenommeerde tussenpersonen,
welke verzekeringen een adequate dekking zullen bieden voor de risico’s die voortvloeien uit
de uitvoering van deze Raamovereenkomst. Deze verzekeringen dienen te gelden vanaf het
tijdstip van inwerkingtreding van deze Raamovereenkomst.

De Leverancier zal zorgdragen voor adequate verzekering van alle verzekerbare risico’s die
kunnen voortvloeien uit deze Raamovereenkomst.
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15.3  Alle verzekeringen zullen (i) in overeenstemming zijn met de normale gebruiken binnen de
branche van personen die onder gelijke omstandigheden gelijksoortige
Tractievoedingsinstallaties produceren of de daarmee verbonden Diensten leveren, (ii) de
dekking uitdrukken in Euro’s en (iii) primair zijn en geen recht van bijdrage bevatten van een
verzekering die wordt gedragen door de additionele verzekerden.

15.4  De Leverancier zal Opdrachtgever jaarlijks inzage of afschrift verschaffen van de toepasselijke
polissen en van betalingsbewijzen met betrekking tot de verschuldigde premies.

15.5 Indien op enige verzekering een eigen risico van toepassing is, zal dit risico worden gedragen
door de Leverancier.

15.6  Door de Leverancier aangegane verzekeringen impliceren geen beperking van de
aansprakelijkheid van de Leverancier.

Artikel 16 Overdracht rechten en verplichtingen en inschakeling derden

16.1 Opdrachtgever en haar strategische partners hebben het recht in het kader van de wijziging
van de governance structuur binnen het Amsterdamse openbaar vervoer rechten of
verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst en Nadere Overeenkomsten over te
dragen aan de nieuw te vormen entiteit GVB Railinfra B.V. zonder dat daarvoor toestemming
van Opdrachtnemer nodig is.

16.2  De Leverancier zal geen rechten of verplichtingen op grond van deze Raamovereenkomst aan
derden overdragen, tenzij Opdrachtgever daar vooraf schriftelijk mee instemt. Deze
instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Opdrachtgever mag aan deze
instemming nadere voorwaarden verbinden.

16.2 De Leverancier zal geen derden inschakelen in verband met de uitvoering van deze
Raamovereenkomst, tenzij Opdrachtgever daar vooraf schriftelijk mee instemt. Deze
instemming zal niet op onredelijke gronden worden onthouden. Opdrachtgever mag aan deze
instemming nadere voorwaarden verbinden.

16.3  De Leverancier blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen van
derden en al het werk dat door derden wordt uitgevoerd in verband met deze
Raamovereenkomst in het geval de desbetreffende derde handelt namens of op verzoek van
de Leverancier.

16.4 Uit overeenkomsten tussen de Leverancier en enigerlei derde of onderaannemer zal geen
enkele verplichting voor Opdrachtgever voortvloeien noch enige wijziging in de verplichtingen
van de Leverancier jegens Opdrachtgever.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1  Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Raamovereenkomst geheimhouden
en niets daaromtrent openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

17.2  Leverancier zal op eerste aanvraag van Opdrachtgever alle materialen en documentatie,
inclusief uittreksels en kopieén daarvan, beschikbaar gesteld door Opdrachtgever in verband
met de Raamovereenkomst retourneren.

17.3  Leverancier verbindt zich om alle gegevens en informatie betreffende of samenhangende met
Tractievoedingscomponenten, Onderdeelvoorziening en Diensten, bedrijfsvoering en de
organisatie van Opdrachtgever, die Leverancier in het kader van de uitvoering van de
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Raamovereenkomst ter kennis komen vertrouwelijk te behandelen, geheim te houden en voor
geen ander doel te gebruiken dan waartoe deze zijn verstrekt.

17.4  Leverancier verplicht zich tevens om zijn medewerkers en/of hulppersonen die direct of
indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Raamovereenkomst dezelfde geheimhouding
op te leggen en zal hen zo nodig een geheimhoudingsverklaring laten ondertekenen.

17.5 Leverancier draagt er zorg voor dat de aan medewerkers en/of hulppersonen opgelegde
geheimhoudingsplicht na het beéindigen van de werkzaamheden of Raamovereenkomst
voortduurt.

17.6  Hetis Leverancier niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtgever op
enige wijze in de publiciteit te treden met betrekking tot de Raamovereenkomst, dan wel
gebruik te maken van de naam, het logo of de huisstijl van Opdrachtgever.

Artikel 18 Volledige Raamovereenkomst

18.1 Deze Raamovereenkomst bevat al hetgeen Partijen in verband met het onderwerp daarvan
zijn overeengekomen. Met ingang van het tijdstip waarop deze Raamovereenkomst in werking
treedt, eindigen alle Raamovereenkomsten en afspraken die Partijen daarover eerder
mochten hebben gesloten respectievelijk gemaakt en verliezen alle voor inwerkingtreding van
de Raamovereenkomst gewisselde documenten hun geldigheid.

18.2  De navolgende Bijlagen bij deze Raamovereenkomst maken daarvan integraal deel uit:
Bijlage | Nadere Overeenkomst

18.3

Raamovereenkomst 2021-36
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Bijlage Il Format Uitvoeringsontwerp

Bijlage IlI Format Detailplanning t.b.v. Nadere Overeenkomst

Bijlage IV Format Testplan

Bijlage V Acceptatie Protocol

Bijlage VI Afname Protocol algehele afnamekeuring

Bijlage VI Bankgarantie t.b.v. Nadere Overeenkomst

Bijlage VIII Nota’s van Inlichtingen waarbij latere versies prevaleren boven
eerdere versies

Bijlage IX Aanbestedingsleidraad
deze Raamovereenkomst

Bijlage XI Algemene Inkoopvoorwaarden GVB

Bijlage XII Service Level Agreement (SLA)

Bijlage XIlI Programma van Eisen

Bijlage XIV Moedervennootschapsgarantie

Bijlage XV Inschrijving van Leverancier

Bijlage XVI Prijzenblad bij Inschrijving

Van de Bijlagen maken, waar toepasselijk, de daarbij behorende Appendices deel uit.

Indien de Raamovereenkomst tegenstrijdigheden bevat, geldt, tenzij uitdrukkelijk anders

bepaald, de volgende rangorde in afnemende prevalentie:

0 de tussen Opdrachtgever en Leverancier schriftelijk overeengekomen wijzigingen van
en/of uitbreidingen op de Raamovereenkomst;

0 de Raamovereenkomst;
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0 de bij de Raamovereenkomst gevoegde Bijlagen en Appendices, in afnemende
prevalentie.

18.4 In het geval van strijdigheid tussen enige Bijlage (niet inbegrepen de eventuele daarbij
behorende Appendices) en de daarbij behorende Appendix, prevaleren de bepalingen van de
desbetreffende Bijlage (niet inbegrepen de eventuele daarbij behorende Appendices), tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen.

18.5 Indien toepassing van de in Artikel 18.3 genoemde rangorde geen uitkomst biedt, wordt de
tegenstrijdigheid uitgelegd met inachtneming van redelijkheid en billijkheid.

18.6 In geval de Leverancier bestaat uit meer dan een (1) vennootschap (combinatie) zijn
.............................. €N ..ocvveieiiiiiiiienenen...... @ls bedoeld in de aanhef, onder
"Leverancier” hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen van de Leverancier uit
hoofde van deze Raamovereenkomst. Uitlatingen namens ..............c.cccoevennnen.. en
.............................. zullen exclusief worden gedaan door de projectmanager van de
Leverancier zoals bedoeld in Artikel ...... Deze uitlatingen zullen zowel ...........ccoooiiiiienanen.
BN e hoofdelijk binden.

18.7  Door ondertekening van de Raamovereenkomst, vervallen alle eventueel eerder door Partijen
gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het verrichten van werkzaamheden
binnen de reikwijdte van de Raamovereenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Deze Raamovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

19.2  Leverancier dient zich te houden aan alle nationale, provinciale, gemeentelijke en andere
wetten, verordeningen, normen en standaarden en door bevoegde instanties gestelde eisen
en voorwaarden met betrekking tot werknemers, sociale voorzieningen, arbeidsvoorschriften,
veiligheid, materiaal, milieu, belastingen etc.

19.3 Leverancier dient er voor zorg te dragen dat alle benodigde officiéle documenten en
goedkeuringen door de overheid en andere instanties beschikbaar zijn, die nodig zijn voor de
uitvoering van de Raamovereenkomst.

19.4 Indien één of meer bepalingen van de Raamovereenkomst onverbindend zouden mogen
blijken dan blijven de overige bepalingen van de Raamovereenkomst onverminderd van kracht
en verbinden Partijen zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door bepalingen
die wel verbindend zijn en de oorspronkelijke bedoeling van Partijen zoveel als mogelijk
benadert.

19.5 Alle geschillen die in verband met deze Raamovereenkomst ontstaan, zullen worden beslecht
door de rechter in Amsterdam, zonder daarbij afbreuk te doen aan het recht van
Opdrachtgever om de Leverancier voor het bevoegde gerecht van de plaats waar de
Leverancier zijn statutaire zetel heeft, te dragen.

19.6  Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in Artikel 19.5 zullen Partijen zich inspannen om
ieder geschil over deze Raamovereenkomst, of ieder geschil dat met deze
Raamovereenkomst samenhangt in der minne op te lossen.

19.7  Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door Opdrachtgever zal Leverancier het werk niet
neerleggen of vertragen vanwege geschillen of procedures.
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Artikel 20 Integriteit, belangenverstrengeling, omkoping, contacten en informatieplicht

20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

Leverancier en Opdrachtgever verplichten zich om zich gedurende de looptijd van de
Raamovereenkomst te onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval
wordt verstaan de gedragingen als bedoeld in het derde tot en met zevende lid van dit artikel.
Opdrachtnemer heeft het recht om Leverancier gedurende de looptijd van de Overeenkomst
te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien Opdrachtgever hiertoe de
medewerking van Leverancier nodig heeft, zal Leverancier deze op eerste verzoek verlenen.
Indien Leverancier geen of onvoldoende medewerking verleent aan een screening is
Opdrachtgever gerechtigd deze Raamovereenkomst op te schorten of te beéindigen met
inachtneming van haar wettelijke mogelijkheden en, indien van toepassing, deze
integriteitsclausule.

De Leverancier zal aan Opdrachtgever, zijn personeel of vertegenwoordigers, noch aan
derden, aanbieden c.q. toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige schenking,
beloning, compensatie of profijt van welke aard dan ook die uitgelegd kan worden als een
onwettige praktijk.

Het is daarnaast verboden op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van
medewerkers van Opdrachtgever bij of in het kader van leveringen of werkzaamheden die
direct dan wel indirect worden of kunnen worden uitgevoerd.

Leverancier meldt aan Opdrachtgever elke overname van de onderneming van Leverancier en
elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een
significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap
groter dan 10% significant is).

Leverancier zal Opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra Leverancier
kennis heeft genomen van het feit dat hij of bij de uitvoering van de opdracht betrokken
medewerkers van Leverancier onderwerp zijn van strafrechtelijk onderzoek, onderzoek door
een inspectiedienst van de overheid, onderzoek door de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
of dat tegen Leverancier of bij de uitvoering betrokken medewerkers van Leverancier of een
aan Leverancier gelieerde partij strafvervolging is ingesteld.

Indien blijkt dat Leverancier in strijd heeft gehandeld met voornoemde, kan Opdrachtgever de
overeenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang
ontbinden en alle (precontractuele) onderhandelingen af te breken, dit zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1
onderdeel d.

Het bovenstaande laat onverlet dat Leverancier c.q. Opdrachtgever gehouden is alle wet- en
regelgeving, na te leven, die zowel op hem als op de zakelijke relatie met Leverancier c.q.
Opdrachtgever van toepassing is.
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HOOFDSTUK 2 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT
ASSORTIMENT, INNOVATIE & PRODUCTONTWIKKELING,
OFFERTEAANVRAAG, OFFERTE, KOOP EN LEVERING,
KEURING EN ACCEPTATIE

Artikel 21 Samenstelling Kern Assortiment en Overig assortiment

211

21.2

Alle Tractievoedingscomponenten zoals die zijn beschreven in het Programma van eisen
(bijlage XIlII) en die zijn uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp zoals bedoeld in artikel 27
vormen gezamenlijk het Kern Assortiment.

Alle Tractievoedingscomponenten tram en metro die niet zijn opgenomen in het Programma
van eisen (bijlage XIlI) en die op basis van een door Opdrachtgever aangegeven afwijking op
het Programma van eisen (bijlage XIII) zijn uitgewerkt tot een Uitvoeringsontwerp zoals
bedoeld in artikel 27 en opgedragen op basis van de Raam- en Nadere Overeenkomsten
vormen gezamenlijk het Overig Assortiment.

Artikel 22 Aanpassing Programma van eisen, Kern assortiment en Overig assortiment

22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

Opdrachtgever heeft het recht wijzigingen in het Programma van eisen (bijlage XlII) te
verlangen die een uitbreiding, aanpassing dan wel een beperking van het door Leverancier te
leveren Kern Assortiment Tractievoedingscomponenten en/of het uit te voeren onderhoud
omvat.

Leverancier zal na een schriftelijk verzoek van Opdrachtgever voor een wijziging zoals
bedoeld in lid 22.1 binnen de in artikel 26.1 gestelde termijnen schriftelijk en gemotiveerd
opgave doen van de gevolgen voor de functionaliteit, kwaliteit, levertijd, risico’s, kosten, uit te
voeren onderhoud en mogelijke andere relevante factoren. Leverancier verklaart zich, voor
zover hij daar technisch toe in staat is, op voorhand bereid om de wijziging uit te voeren.
Indien Leverancier voorstelt een wijziging uit te voeren in de samenstelling van het Kern
assortiment, of van mening is dat een wijziging doorgevoerd dient te worden, zal Leverancier
Opdrachtgever daarvan onverwijld schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen onder
vermelding van waarom een wijziging wordt aanbevolen en wat de gevolgen zijn voor de
functionaliteit, kwaliteit, risico’s, tarieven/prijzen, uit te voeren onderhoud en mogelijke andere
relevante factoren. Uitgangspunt hierbij is dat een door Leverancier voorgestelde wijziging
geen negatieve invloed mag hebben op de prijs en de levertijden, tenzij Partijen schriftelijk
anders overeenkomen.

Indien als gevolg van de in artikel 22.1 bedoelde wijzigingen de Leverantie welke Leverancier
op grond van de Raamovereenkomst moet nakomen aantoonbaar worden verzwaard dan wel
uitgebreid, is er sprake van meerwerk waarvoor Leverancier een vergoeding zal ontvangen.
Tot meerwerk wordt niet gerekend additionele leveringen en werkzaamheden welke
Leverancier had kunnen en moeten voorzien toen hij de verplichtingen op grond van deze
Raamovereenkomst aanvaardde.

Wijzigingen worden door Leverancier niet zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke
goedkeuring van Opdrachtgever uitgevoerd. Uitgangspunt is dat wijzigingen in beginsel zo
spoedig mogelijk door Opdrachtgever beoordeeld en door Leverancier doorgevoerd dienen te
worden.
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Artikel 23 Onderdelenvoorziening

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

23.6

Leverancier is verplicht de door Opdrachtgever benodigde (vervangings-)onderdelen te
leveren tot aan de datum gelegen 20 jaar na Acceptatie van de laatste levering van
Tractievoedingscomponenten.

Gedurende de in artikel 23.1 genoemde periode is Leverancier verplicht ervoor zorg te dragen
dat hij Opdrachtgever kan voorzien van alle benodigde (vervangings-)onderdelen tegen de
prijzen zoals vastgelegd in bijlage XVI en de levertijden zoals vastgelegd in het Programma
van Eisen (bijlage XIII).

Indien een Tractievoedingsinstallatie niet beschikbaar is ten behoeve van de exploitatie ten
gevolge van het niet (tijdig) geleverd krijgen van bestelde (vervangings-)onderdelen, dan is
Opdrachtgever gerechtigd om vanaf de 3e dag na bestelling een boete in rekening te brengen
ter hoogte van vijfhonderd Euro (€ 500,-) per extra niet-beschikbaarheidsdag.

Het recht op vergoeding gaat gelden vanaf het moment dat Opdrachtgever schriftelijk melding
heeft gemaakt bij Leverancier van de niet-beschikbaarheid. In geval van grote schadegevallen
kan in onderling overleg worden afgeweken van bovengenoemde termijn.

In het geval dat de (vervangings-)onderdelen (die van hetzelfde type zijn als de onderdelen
die deel uitmaken van de Tractievoedingsinstallatie of Tractievoedingscomponten bij
Acceptatie) niet langer in hun oorspronkelijke vorm kunnen worden geleverd, is Leverancier
verplicht (vervangings-)onderdelen te leveren die functioneel identiek zijn aan de
oorspronkelijke (vervangings)onderdelen en die bij voorkeur zonder aanpassing(en) aan de
Tractievoedingsvoedingscomponenten moeten kunnen worden gebruikt in de
Tractievoedingsinstallatie. Indien toch aanpassing(en) aan de Tractievoedingsinstallatie
noodzakelijk is (zijn), voorziet de Leverancier Opdrachtgever van een werkbeschrijving en
instructie(s) met betrekking tot de noodzakelijke modificatie(s). Meerkosten die uit de
modificatie(s) voornoemd voortvloeien zijn volledig voor rekening van de Leverancier tenzij de
Leverancier deze zelf uitvoert voor eigen rekening. Daar waar voor onderdelen prijzen zijn
vermeld in de Inschrijving geldt dat de functioneel identieke (vervangings-)onderdelen door
Leverancier zullen worden geleverd tegen de prijzen zoals vastgelegd in de Inschrijving en
geindexeerd tegen de formule zoals opgenomen in artikel 37, gedurende de hele periode
zoals genoemd in Artikel 11.

In het geval de Leverancier gedurende de periode zoals genoemd in Artikel 11 zijn verplichting
om oorspronkelijke of functioneel identieke (vervangings)onderdelen te leveren door
overmacht niet meer kan nakomen, verschaft Leverancier hierbij bij voorbaat aan
Opdrachtgever en accepteert Opdrachtgever hierbij kosteloos een eventueel benodigde
vergunning en toestemming, dan wel bewerkstelligt Leverancier dat derden aan
Opdrachtgever kosteloos een eventueel benodigde vergunning en toestemming verschaffen,
opdat Opdrachtgever de betreffende (vervangings-)onderdelen door derden kan laten
produceren die benodigd zijn voor het onderhoud en het functioneren van de
Tractievoedingsinstallaties, dit alles op basis van alle actuele en benodigde informatie, welke
informatie de Leverancier kosteloos beschikbaar stelt. De Leverancier is verplicht dergelijke
informatie voorhanden te hebben. De Leverancier zal Opdrachtgever op haar verzoek
onmiddellijk van alle benodigde informatie voorzien.

De Leverancier garandeert dat de prijzen, levertijden en hoeveelheid benodigde
(vervangings-)onderdelen zoals nader uiteengezet in zijn Inschrijving juist en volledig zijn en
zullen blijven. Indien deze garantie op enig moment niet juist blijkt te zijn, is de Leverancier
aansprakelijk voor alle schade welke Opdrachtgever daardoor of in verband daarmee lijdt,
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daaronder begrepen alle extra kosten voor (vervangings-)onderdelen die in zijn Inschrijving
ontbraken dan wel ten aanzien waarvan zijn Inschrijving een onjuiste frequentie voorschreef of
anderszins onjuist of onvolledig was.

23.7  Alle (vervangings-)onderdelen moeten worden gefabriceerd en geleverd in overeenstemming
met dezelfde procedures en methoden, en dienen onderworpen te zijn aan dezelfde
kwaliteitscontrole als die de Leverancier uitvoert en/of dient uit te voeren met betrekking tot de
onderdelen die zijn geleverd in de geaccepteerde leveringen via Nadere Overeenkomsten.

23.8  De Leverancier garandeert dat alle (vervangings-)onderdelen die worden geleverd op basis
van deze Raamovereenkomst voldoen aan de relevante specificaties, en niet op enigerlei
wijze defect zijn of beschadigd op het moment van Acceptatie.

Artikel 24 Obsolescens management

24.1  Zodra Leverancier er kennis van heeft dat een Tractievoedingscomponent of onderdeel niet
meer leverbaar zal zijn dan wel zal worden uit gefaseerd, dan dient zij Opdrachtgever
daarover zo snel mogelijk , edoch echter minimaal 9 maanden vooraf, te informeren.

24.2  In zulks geval als beschreven artikel 24.1 zal Leverancier met een voorstel komen ter
ondervanging van de onderliggende functie van het betreffende Tractievoedingscomponent of
onderdeel overeenkomstig het bepaalde in Artikel 22.

Artikel 25 Innovatie, productontwikkeling en duurzaamheid

25.1 Leverancier en Opdrachtgever streven naar levering en toepassing van
Tractievoedingscomponenten die voldoen aan de laatste stand van de techniek en die zich in
de praktijk hebben bewezen.

Opdrachtgever streeft naar aankoop van Tractievoedingscomponenten die zo duurzaam
mogelijk zijn. Hieronder verstaat Opdrachtgever Tractievoedingscomponenten en
Tractievoedingsinstallaties die:

a. zo duurzaam mogelijk geproduceerd worden

geproduceerd worden met geen of zo min mogelijk primaire grondstoffen

die geen of zo min mogelijk schadelijke grondstoffen bevatten

die zo efficiént mogelijk met energie omgaan

die na hun technische levensduur zo volledig en hoogwaardig mogelijk kunnen

worden hergebruikt

® oo o

Leverancier spant zich daarom structureel in om zijn Kern Assortiment en Overig Assortiment
gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst aan te passen aan de behoefte van
Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde in dit Artikel.

25.2  Leverancier en Opdrachtgever streven naar levering en toepassing van innovatieve en
duurzame Tractievoedingscomponenten en de realisatie van Tractievoedingsinstallaties.
Partijen komen overeen dat zij zich inspannen om tijdens de looptijd van de
Raamovereenkomst structureel kansen m.b.t. innovatie, productontwikkeling en duurzaamheid
te signaleren en waar haalbaar deze ook toe te passen overeenkomstig het bepaalde in artikel
22 en 23 en het gestelde in 25.1.

25.3  De werkwijze van Leverancier met betrekking tot innovatie, productontwikkeling en
duurzaamheid is vastgelegd in een innovatie- en duurzaamheidsplan dat deel uitmaakt van de
Inschrijving (bijlage XlII) van Leverancier. Leverancier levert jaarlijks voor 1 oktober bij

Raamovereenkomst 2021-36
Versie 1.0 / concept tbv aanbesteding Pagina 24 van 44
Paraaf Opdrachtgever Paraaf Leverancier



Raamovereenkomst inzake koop en levering tractievoedings-

componenten voor gelijkrichterstations tram en metro /
==GVB

25.4

25.5

Opdrachtgever een bijgewerkte versie van het innovatie- en duurzaamheidsplan aan waarin
bestaande, aangepaste en nieuwe voorstellen voor aanpassing van het Kern Assortiment en
het Overig Assortiment worden uitgewerkt met inachtneming van het gestelde in dit Artikel.
Tevens worden overige kansen aangedragen met betrekking tot innovatie,
productontwikkeling en duurzaamheid en uitgewerkt. Op basis van het bijgewerkte innovatie-
en duurzaamheidsplan maken Leverancier en Opdrachtgever jaarlijks voor 1 januari
overeenkomstig het bepaalde in artikel 22, 23 en 25.1 afspraken over implementatie van
(delen van) het innovatie- en duurzaamheidsplan.

Over de onderdelen uit het innovatie- en duurzaamheidsplan van Leverancier die bij realisatie
aantoonbaar tot kostenbesparingen leiden voor Opdrachtgever zullen Opdrachtgever en
Leverancier voor uitvoering een afspraak maken waarin een verdeling van de opbrengst van
de gerealiseerde kostenbesparing tussen Partijen wordt vastgelegd.

In aanvulling op het gestelde in 25.1 tot en met 25.4 is Opdrachtgever bereid onder tussen
Partijen nader overeen te komen voorwaarden haar areaal aan Tractievoedingscomponenten
en Tractievoedingsinstallaties beschikbaar te stellen voor het testen en toepassen van
innovatieve en duurzame Tractievoedingscomponenten en Tractievoedingsinstallaties van
Leverancier die wel voldoen aan het gestelde in 25.1 maar die zich nog niet in de praktijk
hebben bewezen.

Artikel 26 Offerteaanvraag

26.1

26.2

Leverancier is verplicht om binnen de volgende termijnen na ontvangst van een

Offerteaanvraag van Opdrachtgever een Offerte uit te brengen:
a. Reguliere aanvraag 20 werkdagen

b. Spoedaanvraag 10 werkdagen
c. Maatwerkaanvraag 30 werkdagen

met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst. Aan het verkrijgen van een
Offerte zijn voor Opdrachtgever geen kosten verbonden.

De Offerte en daarin opgenomen prijscalculatie moeten voldoen aan, en mogen niet minder
gunstig zijn dan de ingediende Inschrijving.

Artikel 27 De Offerte en Uitvoeringsontwerp

27.1

27.2

De leverancier zal binnen de in artikel 26.1 genoemde termijnen een Offerte overleggen bij

Opdrachtgever die bestaat uit:
a. Een Voorlopig Ontwerp van de door Opdrachtgever gevraagde Tractievoedingsinstallatie

b. Een gespecificeerde prijsopgave van de door Opdrachtgever gevraagde
Tractievoedingscomponenten

c. Een opgave van de levertijd van de door Opdrachtgever gevraagde
Tractievoedingscomponenten

De Leverancier zal binnen de in artikel 26.1 genoemde termijnen Voorlopig Ontwerp en Offerte
uitbrengen die betrekking heeft op de Tractievoedingscomponenten uit de Offerteaanvraag van
Opdrachtgever.
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27.3

27.4

27.5

27.6

27.7

27.8

27.9

27.10

De Leverancier zal binnen de in artikel 26.1 genoemde termijnen Offerte uitbrengen die een
gespecificeerde prijsopgave op elementenniveau omvat van de in de Offerteaanvraag van
Opdrachtgever gespecificeerde Tractievoedingscomponenten.

De leverancier zal binnen de in artikel 26.1 genoemde termijnen Offerte uitbrengen die een
gespecificeerde planning inclusief een opgave van de levertijd omvat van de in de
Offerteaanvraag gespecificeerde Tractievoedingscomponenten inclusief de uit te voeren FAT-
en SAT-procedure overeenkomstig het model aangehecht als Bijlage VI bij deze
Raamovereenkomst.

De Leverancier zal op het in Artikel 26.1 bedoelde termijn tevens de volgende informatie en
tekeningen aan Opdrachtgever overleggen: (a) plattegrond tekening met de te leveren
componenten, (b) een overzicht van de te leveren componenten die verwijst naar de
assortimentslijst en de daarin opgenomen typenummers uit de inschrijving van Leverancier, (c)
aangezichtstekening met de te leveren componenten inclusief alle te openen deuren en luiken
(van alle vier de zijden), (d) een impressie in kleur en 3D, (e) een gespecificeerd overzicht van
de vloerbelastingen van de diverse Tractievoedingscomponenten en (f) een opgave van
energiegebruik en warmtelast.

De Leverancier zal — indien noodzakelijk samen met de betrokken onder leverancier — binnen
vijf (5) werkdagen na een verzoek hiertoe van Opdrachtgever het Voorlopig Ontwerp, de
planning en de tekeningen nader toelichten.

Indien het Voorlopig Ontwerp en/of de tekeningen naar het oordeel van Opdrachtgever
aanpassing behoeven, zal Opdrachtgever dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijk
en gemotiveerd aan Leverancier meedelen.

De Leverancier zal binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van
Opdrachtgever als bedoeld in Artikel 27.7 kosteloos een aangepast Voorlopig Ontwerp,
planning en/of aangepaste tekeningen aan Opdrachtgever overleggen. Artikel 27.5 en 27.6,
alsmede de eerste volzin van dit artikellid zijn alsdan gelijkelijk van toepassing.

Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever op het Voorlopig Ontwerp, planning, tekeningen en
Offerte, al dan niet na aanpassing door Leverancier conform het gestelde in Artikel 27.8, krijgt
goedgekeurde Voorlopig Ontwerp de status Definitief Ontwerp.

Het door Opdrachtgever geaccordeerde Definitief Ontwerp, planning en tekeningen en Offerte
wordt door Installateur getoetst voor daadwerkelijke toepassing en inpassing in een project. Na
schriftelijke goedkeuring van het Definitieve Ontwerp door Opdrachtgever en Installateur krijgt
het Definitieve Ontwerp de status Uitvoeringsontwerp. Indien het Definitief Ontwerp, de
tekeningen de planning en/of de Offerte naar het oordeel van Opdrachtgever of de Installateur
aanpassing behoeven, zal Opdrachtgever dit binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst schriftelijk
en gemotiveerd aan Leverancier meedelen.

27.11 De Leverancier zal binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling van

27.10

Opdrachtgever als bedoeld in Artikel 27.10 kosteloos een aangepast Definitief Ontwerp,
planning en/of aangepaste tekeningen aan Opdrachtgever overleggen. Artikel 27.5 en 27.6,
alsmede de eerste volzin van dit artikellid zijn alsdan gelijkelijk van toepassing. Na schriftelijk
goedkeuring van Opdrachtgever op het Definitief Ontwerp, planning en/of aangepaste
tekeningen en Offerte, al dan niet na aanpassing door Leverancier conform het gestelde in
Artikel 27.10 krijgt het door Opdrachtgever goedgekeurde ontwerp de status
Uitvoeringsontwerp.

Controles en akkoordbevindingen door Opdrachtgever als bedoeld in dit Artikel prejudiciéren
niet op enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de
verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Leverancier.
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Artikel 28 Koop en verkoop; Leverantie

28.1 De opdracht komt tot stand door ondertekening van de Nadere Overeenkomst door Partijen.

28.2 De Offerte van leverancier bestaande uit Uitvoeringsontwerp, tekeningen, gespecificeerde
prijsopgave, gespecificeerde levertijd worden na controle en akkoordbevinding door
Opdrachtgever onderdeel van de Nadere Overeenkomst. Pas daarna kan door de Leverancier
met de bouw en productie van de Tractievoedingscomponenten worden begonnen.

28.3 Het Uitvoeringsontwerp en de tekeningen blijven op de Leverantie van kracht totdat hierin een
of meer wijzigingen (moeten) worden aangebracht, in welk geval het bepaalde in Artikel 27.7 tot
en met 27.8 opnieuw toepassing vindt.

28.4 De Leverancier levert een planning (zie ook Artikel 27.4) betreffende de fasering van de
fabricage, FAT, vervoer, aflevering, montage en SAT van de Tractievoedingscomponenten.

28.5 De Leverantie moet voldoen aan alle functionele, technische en andere eisen, die zijn
neergelegd in deze Raamovereenkomst, het Uitvoeringsontwerp inclusief de tekeningen, de
Inschrijving, de Nota van Inlichtingen en het Programma van Eisen daaronder begrepen.

28.6  De Tractievoedingscomponenten die worden geleverd en die deel uit maken van de

Leverantie hebben een (technische) levensduur van ten minste:

Hoogspanningsverdeelinrichting (HVI1) 30 jaar

Tractietransformator 30 jaar

Gelijkrichter 30 jaar

Recovery Unit 25 jaar

Gelijkstroomverdeelinrichting (GVI) 30 jaar

Sectieschakelinrichting (SSI) 30 jaar

Beveiliging 20 jaar

Interne bedrading 30 jaar

Lokale besturing 15 jaar

Laagspanningsvoorziening inclusief eigenbedrijfstransformator (EBT) 30 jaar

Laagspanningsverdeelinrichting (LVI) 30 jaar

AREeTIO@IMOO®»

28.7 De Leverantie moet voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en aan alle overige
(beleids-)regels die van toepassing zijn op de dag van levering van (delen van) de Leverantie.

28.8 De Leverancier zal de Leverantie leveren en uitvoeren in overeenstemming met de
voorwaarden en bepalingen in deze Raamovereenkomst. In het geval van strijdigheid of te
verwachten strijdigheid tussen verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze
Raamovereenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 28.2 genoemde documenten, zal de
Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen en aan Opdrachtgever
een rapport overhandigen dat de strijdigheid, alsmede alle mogelijke oplossingen en daaraan
verbonden risico’s beschrijft, welk rapport door Partijen zal worden besproken. In het geval dat
wordt vastgesteld dat er tussen de verplichtingen van de Leverancier strijdigheid bestaat, staat
het ter vrije beoordeling van Opdrachtgever hoe zij die strijdigheid wenst op te lossen aan de
hand van de door de Leverancier geboden oplossingen.
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Artikel 29 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het ontwerp, de constructie, de
fabricage en het functioneren van de Leverantie

29.1  De Leverancier is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de controle van het PVE, het correcte
en juiste ontwerp, de goede constructie en fabricage en het functioneren van de Leverantie.
De Leverancier is tevens verantwoordelijk voor de goede kwaliteit van de Leverantie.

29.2  De Leverancier zal volledig verantwoordelijk en aansprakelijk blijven, ook als het ontwerp, de
constructie en/of de fabricage aangepast worden op verzoek van Opdrachtgever en/of
onderdelen zijn/worden geselecteerd door Opdrachtgever en de desbetreffende
aanpassingen/keuzes tussen Partijen zijn overeengekomen en/of als tekeningen,
beschrijvingen, berekeningen, schema’s of andere documenten aan Opdrachtgever zijn
voorgelegd en/of door Opdrachtgever zijn gecontroleerd, aanvaard en/of goedgekeurd.

29.3  Niettegenstaande de garantiebepalingen in deze Raamovereenkomst zal de Leverancier de
Leverantie op een zodanige wijze ontwerpen en fabriceren dat deze gedurende de
overeengekomen levensduur van de Tractievoedingscomponenten bij juist gebruik en juist
onderhoud en met inachtneming van normale slijtage kan en blijft voldoen aan de eisen die
Zijn neergelegd in deze Raamovereenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 29.2 genoemde
documenten.

Artikel 30 Keuring(en)

30.1 De Leverancier zal er voor zorg dragen dat, gedurende de hele werkweek te allen tijde, voor
zover redelijk en in overleg met en onder begeleiding van de Leverancier, aan een of meer
door Opdrachtgever aan te wijzen personen toegang wordt verleend tot alle werkplaatsen,
meetruimten, testruimten en magazijnen waar de Tractievoedingscomponenten of onderdelen
of materialen daarvoor worden ontworpen, vervaardigd of zijn opgeslagen, zowel voor wat
betreft de werkplaatsen, meetruimten, testruimten en magazijnen van de Leverancier zelf, als
die van zijn onderaannemers en —leveranciers.

30.2 De Leverancier zal kosteloos en in overleg met Opdrachtgever faciliteiten aan de in Artikel
30.1 bedoelde personen ter beschikking stellen om de keuringen of controles te kunnen
verrichten.

30.3  Keuringen of controles door Opdrachtgever zoals bedoeld in dit Artikel prejudiciéren niet op
enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de verantwoordelijkheid
en de verplichtingen van de Leverancier uit hoofde van deze Raamovereenkomst.

Artikel 31 Tijdsbepalingen: tijdschema en detailplanning in Nadere Overeenkomst

31.1 De door Leverancier bij zijn door Opdrachtgever geaccepteerde Offerte gevoegde
detailplanning maakt na ondertekening van de betreffende Nadere Overeenkomst daarvan
integraal onderdeel uit als Bijlage Ill. De detailplanning bevat een gedetailleerd productie- en
afleverschema van de Tractievoedingscomponenten uit de Leverantie en is gebaseerd op het
in het Programma van Eisen opgenomen tijdschema (Bijlage XIlII).

31.2 De data die in het in Artikel 31.1 bedoelde tijdschema zijn vermeld, hebben te gelden als
“mijlpaal” en derhalve als uiterste datum waarop de Leverancier aan de daarbij behorende
verplichtingen moet hebben voldaan. Deze data hebben derhalve het karakter van een “fatale
termijn” zodat Leverancier reeds door het enkele verstrijken ervan, zonder aan de
bijpbehorende verplichting te hebben voldaan, in verzuim is.
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31.3 Als “mijlpaal” heeft in ieder geval te gelden de uiterste datum waarop de
Tractievoedingscomponenten uit de Leverantie overeenkomstig Artikel 33.16 op de door
Opdrachtgever aangewezen locatie moeten zijn afgeleverd.

31.4 De Leverancier informeert Opdrachtgever steeds onmiddellijk schriftelijk omtrent een afwijking
en/of wijziging van de detailplanning, een en ander mede in overeenstemming met Artikel 32.

31.5  Afwijking en/of wijziging van de detailplanning, die tot gevolg heeft dat een of meer van de in
Artikel 31.2 en 31.3 bedoelde mijlpalen niet (kunnen) worden gehaald, geschiedt slechts na
verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, een en ander mede in
overeenstemming met Artikel 32.

Artikel 32 Vertraging

32.1 Indien de Leverancier meent dat niet kan worden voldaan aan de detailplanning als bedoeld in
Artikel 31, of als het aannemelijk lijkt dat een of meer van de “mijlpalen” als bedoeld in Artikel
31 niet kunnen worden gehaald, dan zal Leverancier Opdrachtgever daarvan onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de redenen van de vertraging en onder
vermelding van het verwachte tijdstip waarop wel aan de relevante verplichting(en) kan
worden voldaan, daarbij tevens inbegrepen een voorstel hoe de opgelopen vertraging zoveel
mogelijk zal worden beperkt.

32.2 In het geval de Leverancier genoegzaam aan Opdrachtgever bewijst dat het niet halen van
een of meer “mijlpalen” te wijten is aan overmacht zoals bedoeld in Artikel 13 of uitsluitend
aan Opdrachtgever kan worden toegerekend, is Leverancier, zonder daarbij afbreuk te doen
aan het bepaalde in dit Artikel 32, bevoegd tot een redelijk uitstel van de relevante
verplichting(en). Partijen dienen alsdan schriftelijke overeenstemming te bereiken over het
toegestane uitstel en over een gewijzigde detailplanning, waarbij geldt dat het toegestane
uitstel nooit langer kan en zal zijn dan de duur van de door Opdrachtgever erkende
overmachtssituatie. Uitstel van de relevante verplichting(en) dat in overeenstemming met
Artikel 32.2 tussen Partijen wordt overeengekomen zal niet in aanmerking worden genomen
bij de berekening van eventueel verschuldigde boetes op grond van Artikel 32.3 noch zal
enige schadevergoeding verschuldigd zijn op grond van dergelijk uitstel.

32.3 In het geval de Tractievoedingscomponenten niet of te laat wordt afgeleverd op de door
Opdrachtgever aangewezen locatie overeenkomstig Artikel 33.16 zal de Leverancier voor de
Tractievoedingscomponenten die niet op de door Opdrachtgever aangewezen locatie zijn
afgeleverd op de datum die daarvoor in Bijlage Il (Detailplanning) is bepaald, voor elke week
(blok van 7 dagen) van vertraging een boete verschuldigd zijn van 2 procent (%) van de totale
contractprijs van de Tractievoedingscomponenten uit de betreffende Nadere Overeenkomst
zoals neergelegd in de Nadere Overeenkomst overeenkomstig artikel 28 van deze
Raamovereenkomst zolang de vertraging voortduurt met een maximum van 15 procent (%)
van de totale contractprijs. Een gedeelte van een (1) week wordt prorata verrekend naar het
aantal dagen.
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Artikel 33 Testplan, FAT/algehele afnamekeuring, aflevering op door Opdrachtgever
aangewezen locatie, SAT/finale inspectie van de Tractievoedingscomponenten
en Acceptatie

33.1 Opdrachtgever heeft het recht de Tractievoedingscomponenten te onderwerpen aan een
FAT/algehele afnamekeuring en een SAT/finale inspectie op de wijze en/of volgens de
procedure als verder in dit Artikel beschreven.

33.2  Leverancier levert uiterlijk 40 werkdagen voor het uitvoeren de eerste FAT/algehele
afnamekeuring een Testplan aan ter goedkeuring door Opdrachtgever Het plan voldoet in
ieder geval aan het gestelde in het PvE. Het Testplan omvat een detailplanning die aansluit bij
de planning zoals overeengekomen in de Nadere Overeenkomst geheel conform het gestelde
in artikel 31. Het Testplan omvat verder de uitgangspunten en randvoorwaarden, beschrijft
naast de uit te voeren tests en de aan te tonen waarden en limieten ook de voor de uitvoering
van het Testplan vanuit Partijen benodigde middelen, mensen en budget.

Onderwerping Tractievoedingscomponenten aan een FAT/algehele afnamekeuring
33.3 De Tractievoedingscomponenten worden door de Leverancier op zijn productielocatie
bedrijfsgereed ter beschikking gesteld aan Opdrachtgever voor een algehele afnamekeuring.

Procedure en inhoud algehele afnamekeuring

33.4 De Leverancier zal Opdrachtgever tenminste twintig (20) werkdagen van tevoren meedelen
dat de Tractievoedingscomponenten bedrijfsgereed zijn om te worden gekeurd voor algehele
afname.

33.5 Opdrachtgever zal direct aansluitend aan de in Artikel 33.4 genoemde termijn van twintig (20)
werkdagen de Tractievoedingscomponenten op de productielocatie van Leverancier aan een
FAT/algehele afnamekeuring onderwerpen.

33.6 De FAT/algehele afnamekeuring omvat alle noodzakelijke tests zoals omschreven in het
Testplan waaronder tenminste de tests zoals omschreven in het PvE om aan te tonen dat de
Tractievoedingscomponenten voldoen aan de in het PVE gestelde eisen.

33.7  Op het Afname Protocol wordt vermeld of de aan een FAT/algehele afnamekeuring
onderworpen Tractievoedingscomponenten goed- dan wel afgekeurd zijn.

33.8  Slechts nadat Opdrachtgever het Afname Protocol als bedoeld in Artikel 33.7 voor
goedkeuring heeft ondertekend wordt de Tractievoedingscomponenten geacht te zijn
goedgekeurd en vrijgegeven voor transport naar het terrein van Opdrachtgever.

33.9 Indien de Tractievoedingscomponenten tijdens de FAT/ algehele afnamekeuring
mankementen vertoont en/of niet blijkt te voldoen aan een of meer van de eisen zoals vermeld
in Artikel 18.2 worden de desbetreffende Tractievoedingscomponenten afgekeurd.

33.10 Zijn de in Artikel 33.9 bedoelde mankementen en/of afwijkingen echter van dien aard dat zij
een goedkeuring van de Tractievoedingscomponenten naar het oordeel van Opdrachtgever
niet in de weg staan, dan worden de Tractievoedingscomponenten - in afwijking van het
bepaalde in Artikel 33.9 — toch goedgekeurd door Opdrachtgever, ten blijke waarvan het
Afname Protocol wordt ondertekend.

Op het Afname Protocol worden in dat geval wel de geconstateerde mankementen en/of
afwijkingen aangetekend. De Leverancier is — onverminderd zijn garantieverplichtingen -
gehouden de aldus op het Afname Protocol aangetekende mankementen en afwijkingen
kosteloos binnen een door Opdrachtgever te stellen redelijke termijn naar tevredenheid van
Opdrachtgever te verhelpen. Dit geschiedt op een door Opdrachtgever aan te wijzen locatie,
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33.11

33.12

33.13

33.14

33.15

tenzij Partijen anders overeenkomen. Zodra alle op het Afname Protocol aangetekende
mankementen en afwijkingen zijn verholpen bevestigt Opdrachtgever dit schriftelijk aan de
Leverancier.

Wordt de aan een FAT/algehele afnamekeuring onderworpen Tractievoedingscomponenten
afgekeurd wegens geconstateerde mankementen en/of afwijkingen dan is Opdrachtgever
steeds gerechtigd de algehele afnamekeuring, het transport naar het terrein van de
Leverancier en de aflevering op de door Opdrachtgever aangewezen locatie van de op dat
moment nog af te leveren Tractievoedingscomponenten op te schorten tot het moment
waarop de afgekeurde Tractievoedingscomponenten zijn goedgekeurd.

De goedkeuring van de aan een FAT/algehele afnamekeuring onderworpen
Tractievoedingscomponenten kan op geen andere manier worden bewezen dan door middel
van een door Opdrachtgever voor goedkeuring ondertekend Afname Protocol.

De Leverancier stelt in overleg met Opdrachtgever ter plaatse voldoende faciliteiten om niet
ter beschikking aan Opdrachtgever om de afnamekeuring(en) te kunnen uitvoeren.

Na succesvolle voltooiing van de (deels) opnieuw uit te voeren afnamekeuring in geval van
(gedeeltelijke) afkeuring, ten blijke waarvan eveneens een Afname Protocol voor goedkeuring
moet zijn ondertekend, worden de Tractievoedingscomponenten van het terrein van de
Leverancier getransporteerd naar en afgeleverd op een door Opdrachtgever aangewezen
locatie.

Alle met een (deels) opnieuw uit te voeren afnamekeuring gemoeide kosten, incl. reis en
verblijfkosten van medewerkers van Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van
Leverancier.

Procedure en inhoud SAT/finale inspectie en Acceptatie

33.16

33.17

33.18

33.19

33.20

Aflevering van de Tractievoedingscomponenten op de door Opdrachtgever aangewezen
locatie dient (uiterlijk) te geschieden op de in Bijlage Ill (Detailplanning) vermelde tijdstippen
(“mijlpalen”).

De Tractievoedingscomponenten die overeenkomstig Artikel 33.16 op de door Opdrachtgever
aangewezen locatie is afgeleverd, wordt door Opdrachtgever aan een SAT/finale inspectie
onderworpen. De Tractievoedingscomponenten worden slechts Geaccepteerd indien en nadat
de SAT/finale inspectie zoals omschreven in het Testplan waarin minimaal de in het PVE
beschreven tests succesvol zijn afgerond.

De finale inspectie omvat een visuele inspectie waaruit moet blijken dat de
Tractievoedingscomponenten tijdens het transport van het terrein van de Leverancier naar de
door Opdrachtgever aangewezen locatie niet zijn beschadigd en alle noodzakelijke inspecties
en checks om te verifiéren dat de Tractievoedingscomponenten voldoen aan de in het PVE
gestelde eisen.

In het geval dat een SAT/finale inspectie niet succesvol wordt afgerond, wordt de
Tractievoedingscomponenten binnen een door Opdrachtgever op dat moment te stellen
redelijke termijn dan wel — indien en voor zover van toepassing - binnen een eerder door
Opdrachtgever op basis van Artikel 33.10 gestelde redelijke termijn - kosteloos door de
Leverancier gecorrigeerd en worden ontbrekende documenten binnen die termijn(en) alsnog
overlegd. Daarna worden de Tractievoedingscomponenten opnieuw door de Leverancier aan
Opdrachtgever voorgedragen voor een SAT/finale inspectie, op een datum door
Opdrachtgever te bepalen.

Slechts nadat Opdrachtgever het Acceptatie Protocol heeft ondertekend worden de
Tractievoedingscomponenten geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd.
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33.21 De goedkeuring die volgt op een algehele en/of een verkorte afnamekeuring, alsmede de
Acceptatie die volgt op een SAT/finale inspectie doen op geen enkele wijze afbreuk aan de op
de Leverancier rustende garantieverplichtingen uit hoofde van deze Raamovereenkomst.

33.22 Alle met een (deels) opnieuw uit te voeren SAT/finale inspectie gemoeide kosten van
Opdrachtgever, waaronder ureninzet van haar medewerkers, zijn geheel voor rekening van
Leverancier.

Artikel 34 Garantie

Garantieverplichting Leverancier

34.1 De Leverancier staat ervoor in dat het ontwerp van de Tractievoedingscomponenten juist is,
de Tractievoedingscomponenten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn
vervaardigd en dat de assemblage- en installatiewerkzaamheden vakkundig zijn uitgevoerd.
Tevens staat de Leverancier ervoor in dat alle toegepaste onderdelen, componenten en
materialen, die gezamenlijk de Tractievoedingscomponenten vormen op een juiste wijze tot
een goed functioneel geheel zijn geconfigureerd, zodanig dat de Tractievoedingscomponenten
gedurende de overeengekomen levensduur in overeenstemming met het bepaalde in Artikel
28.6 (kunnen) blijven functioneren, geschikt zijn en blijven voor het beoogde doel en gebruik
en veilig zijn en blijven.

Rechten van Opdrachtgever onder de algemene en aanvullende garantie

34.2  Opdrachtgever heeft uit hoofde van Artikel 34.1 — gedurende de in Artikel 34.4 e.v. genoemde
garantietermijnen — recht op kosteloos herstel of kosteloze vervanging van al hetgeen onder
deze Raamovereenkomst is geleverd en van de daarin toegepaste componenten, onderdelen
en materialen, voor zover er sprake is van daarin geconstateerde gebreken, defecten en/of
storingen, ten gevolge waarvan de Leverantie niet of niet langer geheel in overeenstemming is
met en kan functioneren overeenkomstig de eisen die zijn neergelegd in deze
Raamovereenkomst, daarbij inbegrepen de in Artikel 27.1 tot en met 27.5 genoemde
documenten.

34.3 Omwille van het beperken van de doorlooptijd van garantiewerkzaamheden, zal
Opdrachtgever voor alle voorkomende reparaties een beroep doen op de serviceorganisatie
van Leverancier.

Termijnen algemene en aanvullende garantie

34.4  De algemene garantietermijn vangt aan na Acceptatie van de Tractievoedingscomponenten
overeenkomstig Artikel 32.20 en verder en eindigt na verloop van een periode van twee (2)
jaar.

Rechten van Opdrachtgever onder de bijzondere garantie

34.5 De Leverancier verleent in aanvulling op de algemene en de aanvullende garantie en zonder
kosten voor Opdrachtgever voor de overeengekomen levensduur van ten minste tien (10) jaar
een bijzondere garantie op de Tractievoedingscomponenten en de daarvan deel uitmakende
componenten, onderdelen en materialen welke vallen in de leveringsomvang van de
Tractievoedingscomponenten.

34.6  Opdrachtgever mag zich op de bijzondere garantie beroepen in geval er sprake is van een
systematisch optredend(e) ernstig en niet regulier defect, gebrek of storing. Dit wordt geacht
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34.7

34.8

34.9

34.10

het geval te zijn indien een defect, gebrek of storing met steeds hetzelfde effect of dezelfde
defectcode zich binnen een willekeurige aaneengesloten periode van twee (2) jaar voordoet
sedert de Acceptatie door Opdrachtgever van de Tractievoedingscomponenten die zijn

geleverd op basis van een Nadere Overeenkomst en ongeacht de oorzaak, waardoor:
a. de overeengekomen levensduur van de Tractievoedingscomponenten wordt bedreigd, en

b. er gevaarlijke situaties (kunnen) ontstaan, en

c. ersubstantiéle gevolgschade kan optreden, en

d. de Tractievoedingscomponent(en) (deels) ongeschikt wordt(en) voor het beoogde doel of
gebruik.

Indien er sprake is van een systematisch optredend(e) defect, gebrek of storing als bedoeld in
het vorige lid, zal Opdrachtgever gerechtigd zijn om in aanvulling op alle benodigde

herstelmaatregelen van de Leverancier te verlangen dat zonder kosten voor Opdrachtgever:
a. preventieve maatregelen worden genomen ter voorkoming van gevaar, bedrijfsstoring,

onderbrekingen van de vervoersactiviteiten of overige schade, en

b. fundamentele wijzigingen aan de Tractievoedingscomponenten van hetzelfde type en/of
met dezelfde werking worden uitgevoerd en fundamentele vervangingen plaats vinden om
de oorzaak van de systematisch opkomende defecten, gebreken of storingen te
corrigeren.

De Leverancier zal het overige deel van de geleverde Tractievoedingscomponenten, dus ook
onder andere Nadere Overeenkomsten geleverde Tractievoedingscomponenten, ten aanzien
waarvan een gebrek, defect of storing is geconstateerd, eveneens aanpassen, ook als een
dergelijk defect, gebrek of storing zich nog niet heeft voorgedaan in dat deel (of die delen) van
de Tractievoedingscomponenten. leder onderdeel en/of component dat door een wijziging
wordt beinvioed zal eveneens worden aangepast. Leverancier is gehouden om al die
werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om defecten, gebreken of storingen te verhelpen
en om te voorkomen dat deze (weer) optreden bij de Tractievoedingscomponenten.
Opdrachtgever verleent daaraan haar medewerking, met inachtneming van de ongestoorde
uitvoering van de dienstregeling.

Leverancier zal vooraf over de te nemen maatregelen met Opdrachtgever in overleg treden en
deze niet eerder uitvoeren dan na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.
Op nieuwe onderdelen, die onder de bijzondere garantie voor andere onderdelen in de plaats
zZijn getreden en werkzaamheden, die onder de bijzondere garantieverplichting zijn verricht,
verleent de Leverancier een supplementaire bijzondere garantie van één (1) jaar.

Als wederom sprake gaat zijn van hetgeen is bepaald in Artikel 34.6, dan zullen Artikel 34.7,
34.8 en 34.9 opnieuw van toepassing zijn.

Overige garantiebepalingen

34.12

34.13

Uitgesloten van garantie zijn normale slijtage, reguliere periodieke
onderhoudswerkzaamheden, verwijtbare schades en/of defecten ten gevolge van
onoordeelkundig gebruik, tenzij dit te wijten is aan Leverancier, bijvoorbeeld door een gebrek
in de opleiding van Opdrachtgever -personeel of als gevolg van gebrekkige danwel
onvolledige documentatie, training of instructie.

In het geval de Leverancier, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand door Opdrachtgever,
een of meer van zijn garantieverplichtingen niet nakomt, heeft Opdrachtgever het recht het
werk voor risico van Leverancier te laten uitvoeren door een derde partij. Alle daaraan
verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Leverancier.

Raamovereenkomst 2021-36

Versie 1.0 / concept tbv aanbesteding Pagina 33 van 44

Paraaf Opdrachtgever Paraaf Leverancier



Raamovereenkomst inzake koop en levering tractievoedings-

componenten voor gelijkrichterstations tram en metro /
==GVB

34.14 De Leverancier is eerst van zijn garantieverplichtingen ontslagen indien de desbetreffende
defecten, gebreken of storingen naar tevredenheid van Opdrachtgever zijn opgelost c.q.
verholpen, waarbij het uitgangspunt is dat de Tractievoedingscomponenten weer voldoet aan
de overeengekomen eisen zoals beschreven in Artikel 27.1 tot en met 27.5 en zoals nadien
eventueel gewijzigd.

Coulance

34.15 Na het verstrijken van alle in dit Artikel genoemde garantietermijnen en voor gevallen die
buiten de bijzondere garantie vallen, zullen Opdrachtgever en Leverancier voor die gevallen,
waarin duidelijk sprake is van een te korte levensduur, een te grote slijtage, en andere
bijzondere gevallen in redelijkheid in overleg treden teneinde een voor beide Partijen
bevredigende regeling te vinden. Indien herstelmaatregelen moeten worden getroffen die naar
het oordeel van Opdrachtgever tot coulance behoren, zal Leverancier dit naar recht en
redelijkheid onderzoeken en dienovereenkomstig handelen.

Kosten garantiewerkzaamheden en (gevolg)schade

34.16 Krachtens de in dit Artikel genoemde garanties is de Leverancier verplicht alle kosten te
dragen die voortvloeien uit en/of verband houden met de uitvoering van garantie- en daarmee
samenhangende werkzaamheden, waartoe onder meer maar niet uitsluitend worden gerekend
kosten van het onderzoek naar, alsmede de analyse en het herstel van defecten, gebreken of
storingen, materiaal- en loonkosten, kosten die (zijn) ontstaan door (de)montage van
onderdelen (door onderleveranciers geleverde delen daaronder begrepen) en transportkosten
verband houdend met het eventuele transport van de Tractievoedingscomponenten en/of
onderdelen naar het reparatieadres tenzij de werkzaamheden aantoonbaar niet onder de
garanties vallen.

34.17 Indien technische gevolgschade optreedt door een voor garantie in aanmerking komend
defect of gebrekkig onderdeel wordt deze gevolgschade volledig door Leverancier vergoed,
tenzij de gevolgschade (mede) aantoonbaar veroorzaakt is door onoordeelkundig of ernstig
verwijtbaar gedrag van medewerkers van Opdrachtgever. Onder directe technische
gevolgschade wordt verstaan schade aan de Tractievoedingscomponenten of een of meer
onderdelen ervan die het directe gevolg is van het onder garantie geconstateerde gebrek of
defect aan de Tractievoedingscomponenten of een onderdeel voor zover causaliteit is
aangetoond tussen het gebrek en de gevolgschade.

34.18 Indien en zodra als gevolg van defecten, gebreken, storingen of tekortkomingen vallende
onder een garantiebepaling, het verrichten van garantiewerkzaamheden, na melding door
Opdrachtgever, meer dan twee (2) werkdagen langer duurt dan de flatratetijd zoals
opgenomen in het PVE die voor het herstel van het betreffende gebrek geldt , waardoor de
Tractievoedingscomponenten niet beschikbaar zijn ten behoeve van de exploitatie, dan zal
Leverancier alle daarboven op komende Niet beschikbaarheidsdagen aan Opdrachtgever
vergoeden tegen een bedrag van duizend Euro (€ 1000,-) per dag.

Artikel 35 Kwaliteit

35.1 De Leverancier draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor de uitvoering van
kwaliteitscontroles tijdens de productie en de bouw van de Tractievoedingscomponenten,
teneinde te waarborgen dat de Tractievoedingscomponenten uiteindelijk zullen voldoen aan
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35.2

35.3

35.4

de eisen in deze Raamovereenkomst. De door de Leverancier uitgevoerde
kwaliteitscontrole(s) kunnen worden bijgewoond door een of meer door Opdrachtgever aan te
wijzen personen. In overleg met Opdrachtgever worden de hiervoor noodzakelijke keuringen
en controles vastgelegd.

De (steekproefsgewijze) keuringen en controles die Opdrachtgever zelf uitvoert worden
nauwkeurig, tijdig en in overleg met de Leverancier gepland zodat het productieproces niet
wordt verstoord.

De Leverancier zal kosteloos en in overleg met Opdrachtgever faciliteiten aan de in Artikel
35.1 bedoelde personen ter beschikking stellen om de keuringen en controles te kunnen
verrichten.

De Leverancier garandeert dat al het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de
Leverantie zal voldoen aan algemene professionele eisen, alsmede eisen die worden gesteld
in relatie tot specifieke kennis omtrent de Leverantie.

Keuringen en controles door Opdrachtgever zoals bedoeld in dit Artikel of anderszins
prejudiciéren niet op enigerlei Acceptatie in de toekomst en leiden niet tot enige wijziging in de
verantwoordelijkheid en de verplichtingen van de Leverancier.

Artikel 36 Risico, overdracht van eigendom

36.1

36.2

36.3

Onmiddellijk na levering en Acceptatie — maar nimmer voor dit moment — van elk van de
objecten van de Leverantie, waaronder maar niet beperkt tot de Tractievoedingscomponenten
en Onderdelenvoorziening, zal het economisch risico van het betreffende object overgaan
naar Opdrachtgever.

Onmiddellijk na levering en Acceptatie van de Tractievoedingscomponenten en de onderdelen
(inclusief de bijbehorende documentatie en speciale gereedschappen) door Opdrachtgever zal
het eigendom van het betreffende object naar Opdrachtgever overgaan.

De Leverancier verklaart en garandeert hierbij dat elk object van de Leverantie aan
Opdrachtgever zal worden verkocht, en dat de eigendom van elk object van de Leverantie aan
Opdrachtgever zal worden overgedragen bij Acceptatie daarvan, zonder dat op het
betreffende object enige zekerheidsrechten, eigendomsvoorbehoud, retentierechten of
beslagen zullen rusten en zonder dat het betreffende object op enigerlei wijze ten behoeve
van de Leverancier of ten behoeve van derden zal zijn bezwaard met enig recht.

Artikel 37 Prijzen levering Tractievoedingscomponenten

37.1

De overeengekomen prijzen voor de Tractievoedingscomponenten zijn vast tot en met 31
december 2022. De prijzen voor opvolgende kalenderjaren worden jaarlijks uiterlijk op 31
december van het voorafgaande kalenderjaar overeenkomstig de producentenprijsindex
(“PPl-index”) tabel industrie categorie 26 elektrotechnische industrie prijsindex
2015=100 van het CBS aangepast. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand
voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%.
Leverancier dient een voorstel voor prijsaanpassing in dat door Opdrachtgever wordt
goedgekeurd. De actuele tarieven worden steeds vastgelegd in een bijgewerkte versie van
bijlage XVI.
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37.2

37.3

In afwijking van het bepaalde in artikel 12.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden van
Opdrachtgever die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli
2018 onder nummer 34258788 worden de kosten voor de montage- of
installatiewerkzaamheden met betrekking tot de Tractievoedingscomponenten zoals FAT- en
SAT-kosten en kosten voor inbedrijfstelling per deelopdracht separaat overeen gekomen in
aanvulling op de overeengekomen prijs voor de Tractievoedingscomponenten. De kosten voor
de montage- of installatiewerkzaamheden zijn separaat opgenomen in Bijlage XVI en worden
afhankelijk van de behoefte van Opdrachtgever afgenomen.

De overeengekomen prijzen voor de voor de montage- of installatiewerkzaamheden met
betrekking tot de Tractievoedingscomponenten zoals FAT- en SAT-kosten en kosten voor
inbedrijfstelling zijn vast tot en met 31 december 2022. De prijzen voor opvolgende
kalenderjaren worden jaarlijks uiterlijk op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar
overeenkomstig de Consumentenprijzen (“CPI-index”) Consumentenprijzen prijsindex
2015=100 van het CBS aangepast. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand
voor de datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%.
Leverancier dient een voorstel voor prijsaanpassing in dat door Opdrachtgever wordt
goedgekeurd. De actuele tarieven worden steeds vastgelegd een bijgewerkte versie van
bijlage XVI.

Artikel 38 Facturering en betaling

38.1

38.2

38.3

De door Opdrachtgever verschuldigde prijs van de Leverantie zal worden voldaan na
ondertekening van het op de Tractievoedingscomponenten betrekking hebbende Acceptatie
Protocol en de daaropvolgende eigendomsoverdracht zoals bedoeld in Artikel 36.2.

De betaling als bedoeld in Artikel 38.1 vindt alleen plaats nadat de daartoe in tweevoud
opgemaakte en door Opdrachtgever goedgekeurde factuur met vermelding van de vooraf door
Opdrachtgever kenbaar gemaakte gegevens is ontvangen op het factuuradres als vermeld in
Artikel 10.1.

ledere factuur dient vergezeld te gaan van een kopie van het relevante ondertekende
Acceptatie Protocol.

De factuur dient tevens vergezeld te gaan van een garantie in overeenstemming met Artikel
39.2.

Artikel 39 Zekerheden

39.1

De uiteindelijke moedervennootschap van de Leverancier is geheel verantwoordelijk en
aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze
Raamovereenkomst door de Leverancier. De Leverancier zal bewerkstelligen dat de
uiteindelijke moedervennootschap voorafgaand aan de ondertekening van deze
Raamovereenkomst een moedervennootschapsgarantie zal afgeven conform Bijlage V. In het
geval dat de moedervennootschap die de garantie, zoals bedoeld in de vorige volzin, heeft
afgegeven niet langer de uiteindelijke moedervennootschap is van de Leverancier, zal het
bepaalde in de voorafgaande volzinnen mutatis mutandis van toepassing zijn op de
vennootschap die de nieuwe uiteindelijke moedervennootschap is/wordt van de Leverancier.
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39.2

39.3

39.4

De desbetreffende moedervennootschap zal alsdan binnen dertig (30) dagen nadat zij de
nieuwe uiteindelijke moedervennootschap van de Leverancier is geworden een nieuwe
moedervennootschapsgarantie afgeven conform Bijlage V. Na ontvangst van deze nieuwe
moedervennootschapsgarantie zal Opdrachtgever de oorspronkelijke
moedervennootschapsgarantie vrijgeven. De Leverancier draagt zorg en is verantwoordelijk
voor de naleving van het bepaalde in dit artikellid.

Teneinde voor schade die Opdrachtgever lijdt in het geval de Leverancier na meermaals te
zijn aangemaand door Opdrachtgever een of meer van zijn garantieverplichtingen onder deze
Raamovereenkomst niet nakomt, dient Leverancier bij iedere Nadere Overeenkomst
betreffende een Leverantie ten bate van Opdrachtgever een bankgarantie ter waarde van 5%
van de totale contractprijs van de Leverantie (zoals opgenomen in de Nadere Overeenkomst)
te verstrekken gedurende de periode die aanvangt op de datum van Acceptatie van de
Tractievoedingscomponenten en die eindigt na het verstrijken van de algemene
garantietermijn als bedoeld in Artikel 34. De bankgarantie dient te zijn afgegeven door een
door Opdrachtgever schriftelijk geaccepteerde Europese bank of Europese verzekeraar, met
tenminste een (1) filiaal in Nederland waar Opdrachtgever betaling van de bankgarantie kan
verkrijgen, en met een minimum Aa3 rating van Moody’s. In het geval dat de rating van de
bank of verzekeraar zakt tot onder Aa3 rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s, zal
de Leverancier verplicht zijn Opdrachtgever in overeenstemming met de voorgaande
bepalingen een nieuwe bankgarantie aan te bieden. Na goedkeuring van een dergelijke
bankgarantie door Opdrachtgever zal Opdrachtgever de oorspronkelijk verschafte
bankgarantie vrijgeven. De Leverancier zal Opdrachtgever in overeenstemming met de
bepalingen van dit artikellid een nieuwe bankgarantie verschaffen binnen een periode van
dertig (30) dagen nadat de rating van de bank of verzekeraar die de oorspronkelijke
bankgarantie had verschaft onder Aa3 rating met bestendige vooruitzichten van Moody’s is
gezakt.

Als de Leverancier er niet in slaagt om Opdrachtgever binnen de hierboven genoemde
periode van dertig (30) dagen een nieuwe bankgarantie te verschaffen, zal Opdrachtgever
zonder enig verloop van tijd gerechtigd zijn om betaling te eisen van het maximale gedekte
bedrag onder de oorspronkelijke bankgarantie op grond van de oorspronkelijke bankgarantie.
Opdrachtgever zal uiterlijk dertig (30) dagen na het verstrijken van de algemene
garantietermijn als bedoeld in Artikel 28 met betrekking tot de Tractievoedingscomponenten
van de Leverantie de door de Leverancier verschafte bankgarantie als bedoeld in Artikel 39.2
vrijgeven, mits op dat moment alle garantieverplichtingen naar behoren zijn nagekomen.

Artikel 40 Wijzigingen

40.1

40.2

40.3

Opdrachtgever is gerechtigd om te verlangen dat wijzigingen worden aangebracht in het
Programma van Eisen, het Uitvoeringsontwerp, het ontwerp of de constructie.

De Leverancier is gerechtigd naar eigen goeddunken wijzigingen aan Opdrachtgever voor te
stellen, zonder dat daarbij op Opdrachtgever enige verplichting rust om dergelijke
voorgestelde wijzigingen te accepteren of te implementeren.

De Leverancier zal binnen een periode van vijf (5) werkdagen nadat Opdrachtgever een
wijzigingsverzoek heeft gedaan of onverwijld nadat de Leverancier zelf een of meer
wijzigingen heeft voorgesteld, een schriftelijke prijsopgave doen met daarin opgenomen alle
gevolgen van de voorgestelde wijziging(en) voor onder andere de prijs, de inhoud van Bijlage
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40.4

40.5

40.6

40.7

XI (Detailplanning), eventuele strijdigheid met de toepasselijke wet- en regelgeving en alle
andere relevante factoren.

De Leverancier dient Opdrachtgever van gedetailleerde informatie omtrent de opbouw en
berekening van de prijsaanpassing te voorzien, daarbij inbegrepen de oorspronkelijke
Raamovereenkomst en de gewenste situatie na wijziging.

Na ontvangst van de in Artikel 40.3 bedoelde prijsopgave beslist Opdrachtgever of aan een
door haar verzochte of door Leverancier voorgestelde wijziging uitvoering kan/moet worden
gegeven. De Leverancier is, behoudens in het geval van eventuele strijdigheid met de
toepasselijke wet- en regelgeving, verplicht die wijzigingen te accepteren en te
implementeren.

leder aanbod of iedere prijsopgave gedaan door de Leverancier wordt gedurende de tijd dat
het betreffende aanbod of de betreffende prijsopgave geldig is, beschouwd als een
onherroepelijk aanbod.

Opdrachtgever zal de kosten die de Leverancier maakt voor het opstellen en indienen van de
prijsopgave niet vergoeden.

In het geval dat de Leverancier activiteiten in het kader van een voorgestelde wijziging uitvoert
of voorbereidt voordat Opdrachtgever de in Artikel 40.3 bedoelde prijsopgave heeft ontvangen
en op basis daarvan een beslissing heeft genomen, komt een dergelijke uitvoering of
voorbereiding voor eigen rekening en risico van de Leverancier.
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HOOFDSTUK 3 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT
ONDERHOUD EN OPLEIDING

Artikel 41 Verplichtingen Leverancier

41.1  Leverancier ondersteunt Opdrachtgever op afroep bij Opleiding van het personeel van
Opdrachtgever en bij Preventief Onderhoud en Correctief Onderhoud (service en reparatie)
van de Tractievoedingscomponenten volledig in overeenstemming met hetgeen daarover in
de Raamovereenkomst wordt bepaald.

41.2 Indien bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden blijkt dat in de daaraan ten
grondslag liggende gegevens, eisen, ontwerpen, specificaties, onderdelen, materialen en/of
werkzaamheden zijn vergeten die naar de huidige kennis en stand der techniek redelijkerwijs
noodzakelijk zijn voor een goed werkend geheel, zal Leverancier deze opnemen zonder
aanspraak te maken op een aanvullende vergoeding.

41.3 De voorwaarden van de Raamovereenkomst dienen van toepassing te worden verklaard op
alle overeenkomsten van de Leverancier met onderaannemers, voor zover deze
onderaannemers onderhoudswerkzaamheden verrichten ter zake van de
Tractievoedingsinstallaties en/of Tractievoedingscomponenten. Leverancier zal ieder jaar de
contracten voor onderhoudswerkzaamheden door deze onderaannemers met Opdrachtgever
overleggen.

41.4  De wijze van uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden moet zodanig zijn dat voor
Opdrachtgever geen hinder of overlast wordt veroorzaakt. Indien hinder of overlast kan
optreden dienen door Leverancier, in overleg met Opdrachtgever, maatregelen te worden
getroffen om deze hinder of overlast te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 42 Verplichtingen Opdrachtgever

42.1  Opdrachtgever zal aan het personeel van de Leverancier en zijn onderaannemers toegang
verlenen tot de locatie(s) die onder de werkingssfeer van de Raamovereenkomst vallen
conform de procedure zoals beschreven in de Uitvoeringsomschrijving (Bijlage I).

Artikel 43 Beschikbaarheid en boete

43.1  Storingen aan de Tractievoedingscomponenten die niet opgelost kunnen worden door
Opdrachtgever zelf (Storingsonderhoud) en bovendien van dien aard zijn dat ze de operatie
van Opdrachtgever verstoren, zulks ter beoordeling van Opdrachtgever, dienen binnen 2 uur
(inclusief aanrijtijd) na eerste melding van Opdrachtgever functioneel te worden hersteld door
Leverancier.

43.2  Storingen aan de Tractievoedingscomponenten die niet opgelost kunnen worden door
Opdrachtgever zelf (Storingsonderhoud) en bovendien van dien aard zijn dat ze de
dienstregeling van Opdrachtgever dreigen te verstoren, zulks ter beoordeling van
Opdrachtgever, dienen binnen 4 uur (inclusief aanrijtijd) na eerste melding van Opdrachtgever
functioneel te worden hersteld door Leverancier. 43.3  Bij overschrijding van de in Artikel
43.1 en 43.2 genoemde functionele hersteltijd om redenen die Leverancier zijn toe te rekenen
of om redenen die binnen de risicosfeer van Leverancier vallen, behoudt Opdrachtgever zich
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het recht voor om een boete op te leggen van € 3.000 voor deze overschrijding en voor elke
dag waarop de storing voortduurt en de Tractievoedingscomponenten als gevolg daarvan niet
functioneren.

Artikel 44 Personeel, arbeidsomstandigheden, veiligheid

441

44.2

44.3

44.4

445

Leverancier zal voor de uitvoering van het onderhoud bekwaam en betrouwbaar personeel
inzetten dat beschikt over de nodige vakkennis en dat de Nederlandse taal machtig is in
woord en geschrift.

Leverancier dient voor zijn personeel te voorzien van een door hem uitgegeven
legitimatiebewijs waaruit naast de identiteit van de betrokken persoon blijkt dat deze voor of
namens Leverancier werkzaamheden verricht.

Alle door Leverancier bij de uitvoering van deze opdracht in te zetten medewerkers die werken
in of rond gelijkrichterstations en metro of tramspoor dienen over een geldig Digitaal
Veiligheidspaspoort Metro te beschikken. Indien in te zetten medewerkers van Leverancier
(nog) niet beschikken over een geldig Digitaal Veiligheidspaspoort Metro beschikken en
daarvoor minimaal de cursus VTOM (Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan) en de cursus
Veiligheidsbewustzijnstraining Metro met goed gevolg te hebben afgelegd dan dient
Leverancier er zorg voor te dragen dat medewerkers een Digitaal Veiligheidspaspoort Metro
beschikken en daarvoor minimaal de cursus VTOM (Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan)
en de cursus Veiligheidsbewustzijnstraining Metro met goed gevolg gaan afronden voor de
start uitvoering van de werkzaamheden.

Uitsluitend na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever kan Leverancier
werkzaamheden door derden laten verrichten, zulks onverminderd de volledige
verantwoordelijkheid van Leverancier voor de uitvoering van de Raamovereenkomst. Indien
Leverancier derden inschakelt voor de uitvoering van aan hem opgedragen werkzaamheden,
draagt hij er zorg voor dat deze derden de in de Raamovereenkomst beschreven
verplichtingen zullen nakomen en vrijwaart hij Opdrachtgever voor alle schade die
Opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de niet nakoming van hun verplichtingen door deze
derden.

Leverancier is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de uitvoering van het onderhoud op
de locatie(s) van Opdrachtgever en dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen ter
bescherming van zijn personeel, personeel van Opdrachtgever en derden, zijn eigendommen,
eigendommen van Opdrachtgever en van derden tegen letsel, ongevallen en materiéle
schade.

Artikel 45 Opleidingen

45.1

45.2

De Leverancier verzorgt voor Opdrachtgever in overeenstemming met het Programma van
Eisen (bijlage XIII) en de Inschrijving van Leverancier (bijlage XV) de Opleidingen voor het
personeel van Opdrachtgever.

Opdrachtgever heeft het recht tot verspreiding en verveelvoudiging van Documentatie die
betrekking heeft op de Opleiding voor eigen gebruik in het kader van educatieve doeleinden,
met inachtneming van artikel 20 van de Algemene inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever die
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 26 juli 2018 onder nummer
34258788.
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Artikel 46 Materiaal, Diagnoseapparatuur en Speciaal Gereedschap

46.1

46.2

46.3

46.4

46.5

46.6

46.7

De Leverancier verschaft Opdrachtgever in overeenstemming met het Programma van Eisen
de overeengekomen Diagnoseapparatuur en het Speciaal Gereedschap.

De Leverancier zal tot einde de technische levensduur maar in ieder geval comform de
termijnen zoals aangegeven in artikel 28 lid 6 van de Tractievoedingscomponenten steeds
tijdig “updates” verschaffen van software ten behoeve van de Diagnoseapparatuur. Indien er
gedurende de gebruiksperiode als bedoeld in de eerste volzin nieuwe diagnoseapparatuur
beschikbaar komt en de oude Diagnoseapparatuur derhalve niet langer door Leverancier
wordt ondersteund, zal Leverancier de nieuwe diagnoseapparatuur — zo nodig tezamen met
de aangepaste documentatie — kosteloos aan Opdrachtgever ter beschikking stellen.

De Leverancier kent met de ondertekening van deze Raamovereenkomst aan Opdrachtgever
toe en Opdrachtgever accepteert hierbij kosteloos een niet-exclusief, onherroepelijk,
overdraagbaar, eeuwigdurend en royalty-vrij recht van gebruik waarmee Opdrachtgever in
staat wordt gesteld de Diagnoseapparatuur te gebruiken op de wijze en voor de doeleinden
als in het PVE , beschreven.

Leverancier biedt ondersteuning bij het oplossen van problemen met niet (deugdelijk)
werkende Diagnoseapparatuur. Indien Diagnoseapparatuur langer dan 1 week (7
kalenderdagen) niet bruikbaar is ten gevolge van gebreken of defecten dan zal Leverancier
kosteloos zorgdragen voor vervangende Diagnoseapparatuur. Indien de gebreken of defecten
aantoonbaar zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever is Leverancier gerechtigd marktconforme
kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen voor de vervangende Diagnoseapparatuur.
Indien defecte Diagnoseapparatuur niet gerepareerd kan worden zal Leverancier nieuwe
Diagnoseapparatuur ter beschikking stellen. De kosten hiervan worden gedragen door
Leverancier, tenzij de defecten aantoonbaar te wijten zijn aan verkeerd gebruik, molest en/of
schade veroorzaakt door Opdrachtgever.

Leverancier levert de Diagnoseapparatuur en het Speciaal Gereedschap uiterlijk bij de
Acceptatie van de te leveren Tractievoedingscomponenten via de eerste Nadere
Overeenkomst. Op de acceptatie van de Diagnoseapparatuur en het Speciaal Gereedschap is
procedure conform artikel 33.16 tot en met 33.22 van toepassing.

In het geval Opdrachtgever aan Leverancier materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen,
gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van
de nakoming van zijn verplichtingen, ofwel worden gebruikt bij de uitvoering van het werk,
blijven deze eigendom van Opdrachtgever. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van
voorwerpen welke toebehoren aan hemzelf of aan derden.

Opdrachtgever heeft de bevoegdheid tot inspectie en keuring van alle door Leverancier bij
uitvoering van de Raamovereenkomst te gebruiken materiaal en materieel.

Artikel 47 Overleg en rapportage

47.1

Voordat de uitvoering van de Raamovereenkomst zal aanvangen, dient Leverancier een
onderhoudsplan voor de uitvoering van de in Bijlage XIIl omschreven
onderhoudswerkzaamheden ter goedkeuring aan Opdrachtgever te hebben voorgelegd. Het
onderhoudsplan dient zodanig te worden opgemaakt dat kan worden vastgesteld welke vaste
werkzaamheden en prestaties volgens Bijlage Xlll behoren te worden verricht en op welke
tijdstippen deze zullen worden uitgevoerd. Correcties op het onderhoudsplan dienen door
Leverancier eerst na overleg met en toestemming van Opdrachtgever te worden aangebracht.
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Naast de periodieke overleggen, dient Leverancier bereid te zijn om noodzakelijke
besprekingen met Opdrachtgever en met eventueel overige bij het onderhoud betrokken of te
betrekken partijen te voeren, op eerste verzoek van Opdrachtgever.

47.2  Leverancier is verplicht Opdrachtgever zo spoedig mogelijk te rapporteren inzake tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden ontstane incidenten.

Artikel 48 Onderhouds- en Opleidingsvergoeding

48.1  De tarieven van Leverancier voor Opleiding van personeel van Opdrachtgever en service en
onderhoud aan de Tractievoedingscomponenten liggen vast in bijlage XVI.

48.2  De overeengekomen prijzen voor service en onderhoud van de Tractievoedingscomponenten
zZijn vast tot en met 31 december 2022. De prijzen voor opvolgende kalenderjaar worden
jaarlijks uiterlijk op 31 december van het voorafgaande kalenderjaar overeenkomstig de
consumentenprijsindex (“CPl-index”) Consumentenprijzen prijsindex 2015=100
van het CBS aangepast. Hierbij wordt telkens het maandcijfer van de derde maand voor de
datum van de prijsaanpassing gehanteerd, waarbij het maandcijfer van de maand
voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Overeenkomst wordt gesteld op 100%.
Leverancier dient een voorstel voor prijsaanpassing in dat door Opdrachtgever wordt
goedgekeurd. De actuele tarieven worden steeds vastgelegd een bijgewerkte verzie van
bijlage XVI.

48.3  Tussen Partijen vast te leggen wijzigingen van de omvang van de
onderhoudswerkzaamheden dienen vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Ter zake
van de vooraf overeen te komen prijs zullen Partijen de in dit Artikel opgenomen prijzen en
tarieven als uitgangspunt hanteren.

Artikel 49 Wijziging in het onderhoud

49.1  Opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de omvang van het onderhoud te wijzigen.
Leverancier is verplicht hieraan medewerking te verlenen. Het bepaalde in Artikel 47 vindt
overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat Opdrachtgever in het geval dat
werkzaamheden komen te vervallen geen vergoeding ter zake van geleden verlies of gederfde
winst verschuldigd is.

49.2 Indien Opdrachtgever op haar verzoek blijvende wijzigingen ten aanzien van de oorspronkelijk
in het kader van deze Overeenkomst te verrichten werkzaamheden wenst op te dragen, zal zij
met Leverancier minimaal 1 maand van tevoren hierover overleg voeren.

Artikel 50 Facturering en betaling

50.1 Leverancier zal maandelijks een factuur verzenden voor in de afgelopen maand verrichte
werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst. De factuur zal pro rata naar de in Artikel
48 genoemde vaste vergoeding en de bedoelde tarieven worden opgesteld. De factuur dient
gespecificeerd te zijn uit de volgende componenten: manuren, materiaalkosten en bijkomende
kosten. Ongespecificeerde facturen worden niet betaald.

50.2  Betaling door Opdrachtgever houdt geen aanvaarding in van de uitgevoerde of nog uit te
voeren werkzaamheden van Leverancier.
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Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in tweevoud
ondertekend,

Amsterdam, [datum] [Plaats], [datum]
Opdrachtgever Leverancier

Namens dezen, Namens dezen,
C.J.G. Zuiderwijk Naam

algemeen directeur GVB Infra B.V. Bedrijfsnaam Functie
en

Opdrachtgever

Namens dezen,

ir. M.C.J.M. Lohmeijer
operationeel directeur GVB Infra B.V.

TEN BLIJKE VAN AKKOORD:

Gemeente Amsterdam RVE Metro en tram
Namens dezen,

T. van Bekkum
Algemeen Directeur afdeling Metro en tram Gemeente Amsterdam

TEN BLIJKE VAN AKKOORD:

Vervoersregio Amsterdam
Namens dezen,

Naam invoegen
Functie invoegen Vervoersregio Amsterdam
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Bijlage(n)
Bijlage | Nadere Overeenkomst
Bijlage Il Uitvoeringsontwerp t.b.v. Nadere Overeenkomst
Bijlage IlI Detailplanning t.b.v. Nadere Overeenkomst
Bijlage IV Testplan
Bijlage V Acceptatie Protocol
Bijlage VI Afname Protocol algehele afnamekeuring
Bijlage VII Bankgarantie t.b.v. Nadere Overeenkomst
Bijlage VIII Nota’s van Inlichtingen waarbij latere versies prevaleren boven
eerdere versies
Bijlage IX Aanbestedingsleidraad
deze Raamovereenkomst
Bijlage XI Algemene Inkoopvoorwaarden GVB
Bijlage XII Service Level Agreement (SLA)
Bijlage XIlI Programma van Eisen
Bijlage XIV Moedervennootschapsgarantie
Bijlage XV Inschrijving van Leverancier
Bijlage XVI Prijzenblad bij Inschrijving
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