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Leeswijzer

Dit document is een beschrijving van de ambities en 
waardes voor de Rechtbank Overijssel zittingslocatie 
Almelo. Ook is er een vertaling van deze ambities en 
het programma van eisen naar een principeontwerp 
opgenomen. In overleg met vertegenwoordigers van 
de Rechtspraak is door het Rijksvastgoedbedrijf op 
basis van een concrete uitwerking de haalbaarheid 
en de ambities van het project getoetst. 

Het aantal sturende kaders en ambities in de complexe
binnenstedelijke situatie is groot. De mogelijkheden
om de dwingende functionaliteit en logistiek van de
rechtspraak in te passen op de dwingende locatie is 
beperkt. Er zijn dan ook niet veel varianten denkbaar. 
Varianten die het Rijksvastgoedbedrijf en de Raad voor 
de Rechtspraak goed in beeld hebben. Daarbij is in een 
marktconsultatie aangegeven dat een geintegreerde 
aanbesteding op basis van een principeontwerp wordt 
gewaardeerd door de potentiele uitwerkende consortia 
van bouwers en ontwerpers. Een richtinggevend ontwerp 
schept duidelijkheid op kwalitatieve criteria en vermindert 
de transactiekosten om mee te dingen naar de opdracht.  

Beide overwegingen maken dat het  Rijksvastgoedbedrijf 
ervoor heeft gekozen om  een principeontwerp 
op te stellen om zo helderheid te scheppen 
voor de belanghebbenden en de potentie en 
impact voor het gebied en de gebruiker van het 
gerechtsgebouw precies in beeld te hebben.
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Nieuw gerechtsgebouw in Almelo

Het nieuwe gerechtsgebouw opent eind 2025 zijn deuren en zorgt voor kwalitatief 

betere huisvesting voor de rechtbank Overijssel op de zittingslocatie in Almelo. Het 

huidige gebouw is te groot voor de Rechtbank alleen en verouderd. Het nieuwe 

gerechtsgebouw komt naast het bestaande gehuurde pand aan de Egbert Gorterstraat. 

Zichtbaar voor de regio 

Voorwaardelijk voor een succesvolle rechtspraak is zichtbaarheid. Rechtspraak draagt 

bij aan instandhouding van de rechtstaat, het vertrouwen van de burger in het recht 

door integere en tijdige beslechting van geschillen en berechting van strafbare feiten 

door onafhankelijke rechters. Daarbij past een zichtbaar, herkenbaar en toegankelijk 

gebouw waar burgers hun recht kunnen halen en dat ook uitnodigend is voor het 

publiek. Met de komst van een nieuw en duurzaam gerechtsgebouw kan ook in de 

toekomst kwalitatief hoogwaardige rechtspraak worden geboden dicht bij de burgers 

in Twente.

Gezagwekkend, veilig en gastvrij 

Een open en uitnodigend gebouw, maar wel met de uitstraling die past bij de 

rechtspraak als derde staatsmacht. De huisvesting, het gerechtsgebouw, moet dit met 

een gezaghebbende uitstraling en beleving verbeelden zonder te willen imponeren. 

In het gerechtsgebouw worden conflicten beslecht die gepaard kunnen gaan met 

hevige emoties. Niet zonder reden is er een verhoogde mate van toezicht en een streng 

veiligheidsregime. Veiligheid zit niet alleen in zichtbare veiligheidsvoorzieningen, het 

is ook een beleving die voelbaar moet zijn. De rechtbank hecht daarnaast veel waarde 

aan een gastvrije ontvangst.

Functioneel 

Het nieuwe gerechtsgebouw moet een functioneel gebouw zijn. De aanwezigheid 

van gehechten, slachtoffers, rechtzoekenden en andere bezoekers én het 

personeel en de ketenpartners maken een goede indeling een kritische factor in 

de bedrijfsvoering. Zo moeten de diverse bezoekersstromen gescheiden (kunnen) 

worden uit veiligheidsoverwegingen. Het dient ook een plek te zijn waar medewerkers 

van de rechtbank op een goede en prettige manier hun werk kunnen doen. Daarbij 

hoort een kantooromgeving met voldoende ruimte om geconcentreerd te kunnen 

werken en een werkomgeving die ook uitnodigt tot samenwerking en kennisdeling. 

Een goede klimaatbeheersing is een belangrijke randvoorwaarde. Om toekomstige 

ontwikkelingen op te kunnen vangen is een flexibele en toekomstige inrichting van 

wezenlijk belang.

Klantgericht 

Daarnaast moet het nieuwe gerechtsgebouw een optimale, professionele en 

klantgerichte dienstverlening naar rechtzoekenden faciliteren. In het nieuwe 

gerechtsgebouw is de Rechtbank de enige gebruiker, maar ketenpartners moeten 

wel goed hun werk kunnen doen. Dat betekent dat er ook voldoende aandacht moet 

zijn voor specifieke ruimtes voor ketenpartners zoals voldoende spreekkamers, een 

advocatenkamer, een perskamer en aanlandplekken voor het Openbaar Ministerie.

1 Kern van de opgave



5

Hengelo / Enschede

Apeldoorn

CS

trein-
station

belastingdienst huidige 
rechtbank

gemeentehuis
Eg

be
rt 

Gort
ers

tra
at

Stationsstraat

2 Omgevingswaarde

2.1 	 Situatie

Het plot voor het nieuwe gerechtsgebouw is gesitueerd 
op het kruispunt van de stationsstraat  en de Egbert 
Gorterstraat op het kavel van de voormalige Ten Cate 
textielfabrieken. Het kavel ligt pal op het intercitystation 
en naast het busstation. Het is dus uitstekend  te bereiken 
met het openbaar vervoer. Nabij het busstation is ook 
een parkeergarage voor eventueel bezoek dat met de 
auto komt. De Egbert Gorterstraat vormt de belangrijkste 
wandelverbinding met het nabije stadshart waarbij de 
huidige rechtbank en het nieuwe stadskantoor worden 
gepasseerd. Aan de stationsstraatzijde wordt het 
kavel begrensd door het redelijk recent opgeleverde 
kantoor voor de belastingdienst. Met deze complexen 
ontstaat rond het station een bestuurlijke kern waarin 
de rechtspraak als derde staatsmacht een goede plek 
vindt. De herbestemming van de huidige rechtbank naar 
waarschijnlijk woningbouw kan tezamen met de realistie 
van een nieuw aansprekend gerechtsgebouw zorgen 
voor een meer levendige stationsomgeving, een modern 
tweede centrum  met meerwaarde voor de stad Almelo.
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2.2 	 Ontwikkeling locatie

Almelo heeft zich vanaf de elfde eeuw ontwikkeld 
als langgerekte nederzetting bij de plaats waar een 
landweg (nu de Grotestraat) het stroomdal van de Aa 
kruiste. Die overgang werd beheerst door Huis Almelo, 
dat in 1236 voor het eerst wordt genoemd. Toen kreeg 
Hendrik van Almelo toestemming om bij zijn kasteel 
een kapel te stichten. In de zeventiende en achttiende 
eeuw nam de huisweverij sterk in belang toe. Een groot 
aantal kleine wevershuisjes stond op de achterterreinen 
van vaak monumentale huizen aan de Grotestraat van 
doopsgezinde fabriqueurs als Coster, Hofkes en Bavink. 
De aanleg van het Overijssels Kanaal in 1855 en de 
spoorlijn Almelo-Salzbergen in 1865 bevorderden de 
textielindustrie. De samenvoeging van de gemeenten 
Stad- en Ambt-Almelo in 1914 had ten gevolge dat de 
stad zich naar het zuiden, noorden en westen uitbreidde. 
Tussen het station en het kanaal is een uitgebreid 
industrieel complex ontstaan dat in de jaren voor de 
eerste wereldoorlog haar hoogtepunt had en daarna 
een lange neergang kende. In de jaren zestig zijn veel 
fabrieken gesloten. De Koninklijke TenCate fabrieken 
hebben het door door specialisatie overleefd en nog 
lang op locatie geproduceerd. Het hoofdkantoor heeft 
tot 1996 op de oorspronkelijke plek aan de Gorterstraat 
gefunctioneerd.

Eind twintigste eeuw hebben de sloop van de 

textielfabrieken en sanering grote delen van de 
binnenstad Almelo ingrijpend veranderd. Het gebied 
nabij het huidige NS-station naar ontwerp van K. van der 
Gaast uit 1962 werd vanaf circa 1990 geherstructureerd. 
Het terrein dat op de kantoorgebouwen aan de 
Egbert Gorterstraat  na volledig bedekt was met 
productiehallen met een sheddakconstructie is volledig 
van aanzien veranderd. Met de Rechtbank (1995), 
de Javatoren (2007) en later het kantoor van de 
Belastingdienst en de nieuwbouw van het stadskantoor 
is een kantoorwerkgebied ontstaan met een stedelijke 
korrelgrootte die daarmee een opvallende plek in de 
stad inneemt. De gemeente Almelo definieert het als 
een nieuw centrum en zoekt naar diversificatie van het 
programma en verlevendiging van de straten. De grote 
kantoorgebouwen dragen nu maar beperkt bij aan de 
kwaliteit van het stedelijke leven in het gebied, zeker 
in vergelijking met het kleinschalige stadsstraatprofiel 
dat de Egbert Gorterstraat ooit had, met een hotel, 
restaurants en kleine kantoren. Zeker in de plint van de 
Egbert Gorterstraat wordt dus een meer publiek karakter 
en activering van de straat als belangrijke  ambities 
benoemd voor het moderne stuk Almelo bij het station.

Ten behoeve van de nieuwbouw van de Rechtbank is 
het kavel 932 verworven. Dit kavel op de hoek van de 
stationsstraat en de Egbert Gorterstraat, een prominente 

zichtlocatie direct bij het station, heeft de potentie om het 
gebouw beeldbepalend te laten zijn voor de rechtspraak 
in Overijssel en een modern visitekaartje voor de stad 
Almelo. Als belangrijk en omvangrijk publiek programma 
in het nieuwe centrum kan het bijdragen aan een betere 
waardering van de omgeving en een positiever beeld van 
het stationsgebied als geheel.
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Stedenbouwkundig
Van de oorspronkelijke bebouwing ten behoeve van de 
Ten Catefabriek resteren het kantoorpand en het torentje 
aan het kanaal. De overige dominante bebouwing was 
een uitgestrekte lage Sheddakconstructie. De ruimte 
hiervan is inmiddels opgevuld met nieuwe kantoorbouw 
ten behoeve van de belastingdienst, de Javatoren en 
de rechtbank. Deze bebouwing heeft een aanmerkelijk 
grotere korrel met een basishoogte van rond 20 meter 
met accenten daarboven uit tot 30 meter en ruim hoger 
voor de Javatoren en het nieuwe stadskantoor. Steden-
bouwkundig zijn de restanten van de Ten Cate fabriek 
wat verloren geraakt in een omgeving die niet op hen 
is afgestemd. Omgeven door maaiveldparkeren is het 
aanzicht vanaf het station ook niet zeer verzorgd. Een 
nieuwe rechtbank op dit hoekkavel, met de hoofdentree 
ter plaatste van het huidige kantoorgebouw kan deze 
belangrijke entree van de stad functioneel activeren, 
verlevendigen en voor Almelo meer betekenis geven dan 
nu het geval. De maat van de rechtbank zal beter aan-
sluiten op de overige bebouwing. Daarmee wordt het 
stedenbouwkundig blok voltooid en ontstaat er een meer 
congruente stedenbouwkundige situatie. In die zin is er 
veel voor te zeggen het huidige kantoorpand van de voor-
malige Ten Cate fabrieken aan de Egbert Gorterstraat te 
verwijderen. De ambitie en het kwaliteitsniveau waarmee 
tegenwoordig Gerechtsgebouwen worden gerealiseerd 
geeft ons het vertrouwen dat de representativiteit van het 
hele blok kantoorbouw zal verbeteren. 
Het nieuwe gerechtsgebouw op de beoogde prominente 
zichtlocatie direct bij het station en de ambitie voor het 
gebouw hebben de potentie het architectonisch karakter 
van het gebied positief te beïnvloeden, de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van de Rechtspraak in Almelo te ver-
groten en de identiteit van Almelo te versterken. 

Architectonisch
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een waardestelling laten 
opstellen voor de bestaande bebouwing. De Rijksbouw-
meester heeft op deze waardestelling gereflecteerd. De 
conclusie van de Rijksbouwmeester was dat het interieur 
van de firmantenkamer een cultuurhistorische waarde 
vertegenwoordigt die behoud van belang maakt. Voor 
het overige heeft het pand weliswaar enige monumentale 
waarde maar niet van een dermate unieke kwaliteit dat 
de bestaande bebouwing behouden zou moeten blijven. 
Stedenbouwkundig zou een beter passende nieuwbouw 
zelfs te prefereren zijn.  Op basis van de waardestelling en 
dit advies is besloten dit interieur met zorg te verwijderen 
en te conserveren om het zo te behouden.

Functioneel
Omdat gaandeweg uit gesprekken met de gemeente wel 
duidelijk werd dat bezijden de waardestelling het pand 
überhaupt een emotionele waarde heeft voor bewoners 
van Almelo is beoordeeld of het eventueel mogelijk zou 
zijn tenminste het oudste deel van het kantoorpand 
op te nemen in de nieuwbouw van de Rechtbank. De 
functionaliteit van een Rechtbank is complex en dwin-
gend in ruimtelijke en logistieke ordening.  Gehechten, 
medewerkers en publiek moeten op gescheiden wijze het 
gebouw kunnen betreden en daarna onafhankelijk van 
elkaar in de verschillende zittingsruimtes kunnen komen. 
Buiten is een uitdaging dat het kavel slechts aan twee 
zijdes benaderd kan worden. De verschillende entrees en 
inritten moeten dus alle aan de Stationsstraat en Egbert 
Gorterstraat komen. De minder representatieve ingan-
gen voor parkeren, gehechtentransport (2x) en expeditie 
komen dan zo ver mogelijk van de hoofdentree aan beide 
zijdes van het gebouw. De resterende logische, zelfs 
noodzakelijke positie voor een uitnodigende hoofdentree 
met benodigde voorruimte buiten is dus precies op het 
kruispunt daar waar het kantoorpand van Ten Cate nu 
staat: logisch op de loop uit het station, en zichtbaar van-
uit verschillende zijdes.  Het behoud van het kantoorpand 
maakt het dus uitermate ingewikkeld de publieke open en 
uitnodigende entree met voorruimte te maken die nodig 
is voor de Rechtbank als publieke autoriteit. 
Ook de ordening van de ruimtes binnen is voor de recht-
spraak een uitdagende puzzel. Veiligheid en overzicht 
gecombineerd met de gescheiden routes voor verschillen-
de groepen is complex en dwingend voorgeschreven. De 
grote ruimtes van de zittingzalen en het wachtgebied zijn 
niet op veel verschillende manieren op het kavel te orde-
nen. Er is geschetst op mogelijkheden met behoud van 
het pand. Alhoewel het niet heel groot lijkt werd toch al 
snel duidelijk dat het functioneel te veel negatieve impact 
zou hebben. Er zijn ook niet duidelijk functies die in het 
pand zelf geplaatst zouden kunnen worden. Het pand zou 
sowieso in zijn waarde moeten worden aangetast om het 
aan te passen aan de veiligheidseisen van de Rechtspraak.

Conclusie
Om al deze bovenstaande redenen is besloten dat behoud 
van de kantoorpanden van de Egbert Gorterstraat 3 niet 
opportuun is. Het is aan het Rijksvastgoedbedrijf en de 
Rechtspraak om met de juiste hoge ambitie en uitsteken-
de architectuur van de nieuwbouw een nieuw aanspre-
kend herkenningspunt te realiseren voor Almelo en zo de 
aanwezige emotie bij het afbreken van het Kantoorpand 
te verzachten.

2.3	 Waardering bestaande bebouwing
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2.4	 Ambities

Stedenbouwkundig
Het kavel op de hoek van het station is het laatste kavel 
van de voormalige Ten Cate fabrieksterreinen dat nog 
niet is getransformeerd. Met de schaalvergroting van de 
belendende panden is de huidige bebouwing zijn aanslui-
ting op de context verloren. Met het maaiveldparkeren 
zichtbaar aan de straat is er geen stedelijke continuïteit in 
de wandwerking van het blok. Een wat rommelige situatie 
direct bij het station is het resultaat. Op beide aspecten 
kan de nieuwbouw van de Rechtbank de situatie verbete-
ren. De basishoogte van de belendende bebouwing: het 
kantoor van de belastingdienst en de rechtbank is zo’n 22 
a 23 meter hoog, met accenten tot 30 meter voor de be-
lastingdienst en nog hoger voor de Javatoren. De nieuwe 
bebouwing van de Rechtbank kan op deze basishoogte 
aansluiten, waarbij een extra hoogte-accent op de hoek 
bij het station een mogelijkheid is. Door zowel aan de 
Stationstraat als de Egbert Gorterstraat in de rooilijn te 
bouwen en het parkeren ook in bebouwing te realiseren 
ontstaat een meer continue stedelijke wand.

Komend vanuit de Egbert Gorterstraat is het station pas 
laat zichtbaar. Op de hoek van het kavel wordt de eis 
bouwen aan de rooilijn losser geinterpreteerd. De hier al 
enigszins wijkende lijn van het plot kan worden versterkt 
in de gebouwvorm om het station al eerder aan te kondi-
gen. Een voordeel kan zijn dat op het kavel zo ook ruimte 
wordt gecreëeerd voor een voorplein, of voorruimte voor 
de rechtbank. De stoep is hier te smal om groepen buiten 
te laten wachten.

Architectonisch
De huidige bebouwing van het stedelijk blok - het kan-
toor van de belastingdienst, het Ten Catepand op het ka-
vel en de huidige Rechtbank zijn erg gesloten en introvert 
vormgegeven. Publiek toegankelijke functies in de plint 
of royale entreepartijen met zicht naar binnen ontbreken 
grotendeels. Het prachtige Twenthe Centrum is verstopt 
achter een onaanzienlijk kantoorgebouwt. Als belangrijke 
entree naar de stad zou een bezoeker zich een warmer en 
hoogwaardiger welkom toewensen. De nieuwe rechtbank 
biedt de kans om op de prominente zichtlocatie de entree 
naar de stad een meer verwelkomend, open, vriendelijk 
en aantrekkelijk karakter te geven. Dat past bij de publie-
ke functie die het vervult en geeft meerwaarde aan de 
stad Almelo. Het eerste en laatste gebouw dat het gezicht 
van de stad bepaald voor de treinpassagier zou het beeld 
van de stad positief moeten beïnvloeden.
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Ontsluiting kavel
Een belangrijke beperking van het kavel is de 
bereikbaarheid. Slechts aan twee zijdes grenst het 
perceel aan de publieke ruimte. Alle entrees zullen 
dus aan de Egbert Gorterstraat en de Stationsstraat 
moeten worden gerealisserd. De hoofdentree aan 
het kruispunt. De overige inritten en ingangen op de 
flannken. De ingang voor personeelsparkeren moet van 
de gemeente aan de Stationsstraat, terwijl het voor de 
inrit van expeditieverkeer de voorkeur van de gemeente 
heeft om dit aan de Egbert Gorterstraat te organiseren.  
Gehechtentransport kan ook aan de Stationsstraat in- en 
uitrijden. Daarbij is er de eis dat het gehechtentransport 
van DV&O aan twee zijdes het kavel moet kunnen inrijden 
en verlaten . Ook voor expeditieverkeer is dit wenselijk 
aangezien daarmee grote keerlussen vermeden worden. 
Binnen het kavel moet dus een rijbaan achterlangs het 
gebouw worden geprojecteerd. 

Met deze minimaal 6 meter breedte rondom wordt het 
kavel op de begane grond feitelijk in tweeën gesneden 
en tekent zich al een vrij dwingende contour af voor een 
vierkant hoofdgebouw, met ruimte voor bijvoorbeeld een 
parkeergebouw ernaast.  

Dit is ook praktisch omdat de tweede uitrit voor DV&O 
en een deel van de grote zittingzaal van de huidige 
Rechtbank op het kavel van de nieuwbouw liggen. Het is 
wenselijk deze zaal en de inrit zo lang mogelijk intact te 
houden om het primaire proces in de huidige Rechtbank 
zo min mogelijk te verstoren.  
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Rooilijnen en bouwhoogte
In nauw overleg met de de gemeente Almelo is een 
randvoorwaardenkaart opgesteld waarbinnen de 
rechtbank mag worden gerealiseeerd. Deze kaart is 
onderdeel van de bestemmigsplanwijziging ten behoeve 
van de realisatie van de rechtbank. Niet het totaal 
toegestane volume aan bebouwing op het kavel neemt 
toe, slechts de bouwhoogte. Zo is een betere verdeling 
van het programma over het kavel mogelijk.

De rooilijnen worden overgenomen vanuit de belendende 
percelen, de huidige Rechtbank en het kantoor van de 
belastingsdienst. Op de hoek tegenover het station is dit 
een uiterste rooilijn, waarbij er juist ruimte is om op het 
kavel meer openbare ruimte te maken rtondom de entree 
die op deze hoek gesitueerd moet worden. 

De bouwhoogte sluit ook aan op de karakteristieken van 
de omgeving. Met een basishoogte van de bebouwing 
tussen 20 en 25 meter voor de beide belendende 
percelen en accenten van 30 meter en hoger voor de 
Belastingdienst en de Javatoren. Deze uitgangspunten 
worden overgenomen op het kavel voor de Rechtspraak. 
Met voldoende afsatand tot de aangrenzende bebouwing 
een basishoogte van maximaal 25 meter en de 
mogelijkheid van een accent tot 30 meter hoog op de 
hoek van de Gorterstraat en Stationsstraat.  Overigens 
is het niet de verwachting dat deze totale hoogte in 
eerste instantie hoeft te worden benut. Een gebouw van 
circa 20 meter hoog biedt ruim voldoende volume voor 
het programma. De ruimte in het bestemmingpslan 
kan worden benut om dit te plooien. Ook hecht de 
Rechtspraak eraan het programma op locatie uit te 
kunnen breiden. Deze 20% strategische reserve geeft de 
ruimte om op het kavel aanpassingen te doen die een 
langere gebruikswaarde zouden kunnen borgen.  
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zoekgebied hoofdentree

2.5	 Stedenbouwkundige randvoorwaarden
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3 Gebruikerswaarde

Functioneel 
Het nieuwe gerechtsgebouw in Almelo is een 
overzichtelijke functioneel samenhangende rechtbank 
waarin mensen vanzelfsprekend hun weg vinden, 
looplijnen kort zijn en goed visueel worden ondersteund. 
Een rechtbank die door een logische opzet eenvoudig 
beheerst kan worden met goed overzicht en toch ook 
voldoende privacy voor de rechtzoekende. 
Een gebouw waarin het prettig geconcentreerd werken 
is in toch een lichte, eigentijdse en samenwerking 
stimulerende kantooromgeving Het huisvesten van 
de rechtspraak is een complexe logistieke opgave. 
De aanwezigheid van gedetineerde justitiabelen met 
bijbehorende veiligheidseisen, meerdere loopstromen die 
niet mogen mengen en naast personeel en ketenpartners 
tientallen bezoekers per dag, maken een goede indeling 
een kritische factor in de bedrijfsvoering. Niet alleen 
de hoofdopzet, maar alle uitwerking, materialisering, 
kleurgebruik, signing en inrichting moeten de 
functionaliteit ondersteunen.

Gastvrij en uitnodigend 
Bezoekers die bij een Rechtbank komen, zijn vaak 
gespannen door de aard en inhoud van het bezoek. Om 
de negatieve lading van het bezoek weg te nemen, is het 
van belang dat de bezoeker zich welkom voelt binnen de 
rechtbank. Het gevoel welkom te zijn kan bereikt worden 
door toepassing van een uitnodigende en vriendelijke 
vormgeving, het aanbieden van de juiste voorzieningen 
en middelen, comfortabel meubilair, duidelijke 
communicatiemiddelen in het gebouw. Het gaat daarbij 
o.a. om duidelijke communicatie voorafgaand aan het 
bezoek (wat kan de bezoeker verwachten bij aankomst op 
de locatie), uitstekende (digitale) informatievoorziening 
en bewegwijzering en klantvriendelijk, geduldig 
personeel. Afhankelijk van de locatie moet hierin de 

juiste ‘tone-of-voice’ gekozen worden. Het is in bepaalde 
situaties passend om dichtbij de bezoeker te staan 
– in andere situaties kan het passend zijn om enige 
(professionele) afstand te behouden. Onafhankelijk van 
de afstand, moet de bezoeker altijd het gevoel hebben 
dat vragen gesteld kunnen worden en de bezoeker zonder 
(voor)oordeel behandeld en geholpen wordt.

Overzichtelijk en begrijpelijk
Een goed overzicht geeft rust. Een heldere ordening van 
het ingewikkelde programma, zodat het vinden van de 
bestemming eenvoudig aanvoelt, biedt ontspanning. 
Een goede indeling voelt vanzelfsprekend, met zicht op 
de bestemming, voldoende oriëntatiemogelijkheden en 
zicht naar buiten. Een open en lichte omgeving waarin 
toch ook met voldoende privacy de start van een zitting 
kan worden afgewacht geeft comfort. De ambitie is de 
oriëntatie en routing in het complex voor het publiek 
eenvoudig te maken door het programma goed over de 
beschikbare ruimte te verdelen, door de structuur en 
opzet van het gebouw over de verdiepingen begrijpelijk 
te maken en met grote vides in het wachtgebied het zicht 
tussen de verdiepingen te verbeteren. Loopafstanden zijn 
bij voorkeur kort, de routes logisch en invoelbaar. Met 
materiaal, kleur, inrichtingselementen, de vormgeving 
van bijvoorbeeld trappen en signing wordt de routing 
visueel ondersteund. 

Sociaal en fysiek veilig
Wat een de publieksfunctie van de Rechtbank uniek 
maakt ten opzichte van andere publieksfuncties binnen 
de Rijksoverheid, is dat de medewerkers binnen de 
publieksfunctie regelmatig te maken krijgen met 
agressie. De verruwing van de maatschappij leidt ertoe 
dat agressiegevallen lijken toe te nemen. Binnen de 
publieksfunctie is het van belang dat de fysieke en sociale 

veiligheid van bezoekers en medewerkers te allen tijde 
gewaarborgd is. Bezoekers moeten veilig op bezoek 
kunnen komen en medewerkers moeten veilig hun werk 
kunnen uitvoeren.

Het waarborgen van veiligheid kan alleen door een 
integrale aanpak tussen verschillende ‘disciplines’ binnen 
de publieksfunctie. Veiligheid heeft allereerst te maken 
met het voorkomen van calamiteiten door middel van 
een goede risico-inventarisatie, de-escalerend werken 
en een juiste inrichting van en voorzieningen in het 
publieksgebied. Naast het voorkomen, kan worden 
gewerkt met afschrikkende maatregelen, door middel 
van zichtbare beveiliging en camera’s. Als laatste is 
het belangrijk dat er in geval van een calamiteit snel 
gehandeld kan worden.

3.2	 Programma van eisen

Op basis van het Programma van Eisen is circa 9.900 
m² bruto vloeroppervlak benodigd voor de nieuwe 
rechtbank. Hieronder een globale opsomming.

Programma kantoor
•	 kantoorwerkgebied voor 210 fte (inclusief strategische 

reserve) met een flexfactor van 0.8
•	 circa 178 werkplekken met voorzieningen
•	 centrale zone met restaurant en vergadercentrum
•	 ondersteunende logistieke en facilitaire ruimtes

Programma zalengebied
•	 2 extra grote zittingsruimtes geschikt voor 

strafzittingen, met separate tribunes en aansluiting op 
het gehechtencircuit. 

•	 4 nieuwe meervoudige zittingsruimtes met toegang 
tot het gehechtencircuit 

•	 6 zittingsruimtes
•	 Verhoorkamergebied met separate toegang 

gehechten
•	 Gehechtengebied

Publiek gebied
•	 een ruime en uitnodigende entree met voorruimte 

buiten
•	 Nevenentree met separate toegang naar de twee 

grote zittingsruimtes en een deel van het wachtgebied 
voor het rechtbank in rechtbank principe

•	 Wachtgebied met voldoende ondersteunende 
functionaliteiten  zoals spreekkamers, 
advocatenkamer, persruimte, wachtruimtes getuigen 
en meer

Het gerechtsgebouw moet voor 
alles een functioneel, gastvrij , 
overzichtelijk en veilig gebouw zijn

3.1 Ambities voor een goede gebruikswaarde
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In totaal is circa 9900 m2 bruto vloeroppervlak 
programma vastgesteld als benodigd voor de nieuwbouw. 
Deze omvang past op de beoogde locatie. 

Het aantal sturende kaders en ambities in de complexe 
binnenstedelijke situatie is groot. De mogelijkheden 
om de dwingende functionaliteit en logistiek van de 
Rechtspraak in te passen op de dwingende locatie is 
beperkt. Er zijn dan ook niet veel varianten denkbaar. 
Varianten die het Rijksvastgoedbedrijf en de Raad voor 
de Rechtspraak goed in beeld hebben. Daarbij is in een 
marktconsultatie aangegeven dat een geïntegreerde 
aanbesteding op basis van een principe-ontwerp wordt 
gewaardeerd door de potentiele uitwerkende consortia 
van bouwers en ontwerpers. Een richtinggevend 
ontwerp schept duidelijkheid op kwalitatieve criteria en 
vermindert de transactiekosten om mee te dingen naar 
de opdracht. 

Beide overwegingen maken dat het  Rijksvastgoedbedrijf 
ervoor heeft gekozen om  een principe-ontwerp 
op te stellen om zo helderheid te scheppen voor de 
belanghebbenden en de potentie en impact voor het 
gebied en de gebruiker van het gerechtsgebouw precies in 
beeld te hebben.

Dit principe-ontwerp is de basis voor verdere 
doorontwikkeling, wordt als procedureel kansrijk 
ingeschat en is door de Rechtspraak  beoordeeld als 
functioneel goed bruikbaar.

er zijn grofweg drie hoofdtypologieen 
rechtbanken: een straat met zalen aan 
weerszijden, het plein met de zalen rondom het 
wachtgebied in het centrum en de inverse, de 
omloop waarbij het wachtgebied aan de straat 
ligt en de zalen in de kern.

3.3	 Principeontwerp

Het ontwerp zal op de volgende pagina's worden 
toegelicht. Om hiertoe te komen zijn er verschillende 
typologische opzetten op het kavel getest. Het 
zogenoemde pleinmodel voor het publieke gebied lijkt 
als hoofdopzet voor het programma  in Almelo het 
meest geschikt. Het omloopmodel neemt meer ruimte 
in beslag en het wachtgebied werd erg smal rondom de 
zalen. Ook was er per zijde een te beperkte hoeveelheid 
zalen. Overzicht, toezicht en sociale veiligheid kwamen 
in het geding. Ook ontbrak ruimte voor een goede entree 
en voorruite.  De vierkante hoofdvorm die volgt uit de 
kavelkarakteristieken verhoudt zich slecht met de met 
langwerpige opzet van het straat model.

Het pleinmodel heeft als kwaliteit een compact en 
geconcentreerd wachtgebied met ruimte voor het grotere 
programma aan zalen eromheen. De loopafstanden zijn 
kort en het zicht op de bestemming is goed. 

Er is flink gestudeerd op het minimaliseren van de bruto-
oppervlakte. 

Er zijn meerdere varianten configuraties van de ruimtes 
getekend en beoordeeld.  Met name op de ruimtes 
rondom de entree en de configuratie van functies in 
het publieke deel is flink gestudeerd om te komen tot 
wat in de opzet als een optimale verdeling van ruimtes 
wordt gezien. Een uitdaging van het pleinmodel is de 
behoefte om voor de rechtbank in rechtbank een af 
te scheiden deel van het publieke gebied te markeren 
(dit is eenvoudiger in een omloopmodel). Hiervoor is 
een oplossing gevonden met de introductie van een 
vide in het wachtgebied die ook daglichtbeleving in de 
verhoorruimtes kan brengen. Op de korte zijdes van de 
vide is eenvoudig een fysieke barriere te creëren. 
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3.3.1 situatie
Het volume van het gerechtsgebouw is geconcentreerd 
op de hoek Stationsstraat en Egbert Gorterstraat met de 
hoofdentree strategisch gepositioneerd op deze kruising: 
in de loop vanuit het station en de Egbert Gorterstraat, 
de belangrijkste route vanuit het centrum. Om voldoende 
voorruimte te creeren en deze plek te markeren in het 
gebouw is er een voorruimte onder het gebouw gecreerd,

Omdat het kavel enkel vanaf deze twee straten te 
benaderen is, komen de inritten voor parkeren, expeditie 
en gehechtenvervoer niet aan de achterkant, maar aan 
de uiterste zijdes van het kavel aan deze straten te liggen. 
Het volume  is zodanig ingesnoerd dat het mogelijk is om 
op het kavel rondom het gebouw te rijden. Ook aan de 
noordoostzijde is deze baan nog 8 meter breed en dus 
ruim genoeg om in twee richtingen te kunnen passeren, 
met een stoep ernaast. Zo is het mogelijk om zowel de 
expeditie als het gehechtentransport in een vorm van 
eenrichtingsverkeer om het gebouw te organiseren. 
Inrijden danwel vanaf de Egbert Gorterstraat voor 
expeditieverkeer met een uitgang aan de Stationsstraat 
en vice versa voor het Gehechtentransport. Het 
gehechtenvervoer kan overigens ook vanuit de sluis 
doorrijden, omkeren en aan de Stationsstraat het kavel 
weer uitrijden. Dat zal waarschijnlijk de voorkeursroute 
zijn.

Met deze halfverdiepte rijstroken die aansluiten op de -1 
laag. is conform de gemeentelijke randvoorwaarden aan 
de noordwestzijde met ruim15 meter voldoende afstand 
gecreëerd naar het gebouw van de belastingdienst. Het 
volume zelf sluit met circa 21 meter bouwhoogte vanaf 
de straat mooi aan bij de basishoogte van de bebouwing 
in het gebied. Waarmee de stedenbouwkundig blok 
aansprekend wordt voltooid. Aan de Gorterstraat is de 
toegestane bouwhoogte 30 meter. Er is hier nog ruimte 
voor twee verdiepingen extra. Voldoende ruimte voor de 
gevraagde strategische reserve. 

Naast het hoofdvolume aan de Gorterstraat is nog ruimte 
voor een kleiner blok waarin de parkeergarage, het 
fietsparkeren en het parkeren voor DV&O aansprekend 
kunnen worden weggewerkt. Zo blijft er een continue 
straatwand aan de Egbert Gorterstraat, verlevendigd met 
de hoofdentree onder de colonnade en het ruime zicht 
naar binnen in het entreegebied en wachtgebied van het 
nieuwe gerechtsgebouw in Almelo. 
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3.3.2	 Gehechtengebied

Gehechten worden aan- en afgevoerd door de daartoe 
bevoegde Dienst Vervoer en Ondersteuning en de 
(parket)politie. Een afzonderlijke toegang ten behoeve 
van het gehechtenvervoer is een basisvereiste bij elke 
huisvesting waar gehechten fysiek aanwezig zijn. Bij 
voorkeur bestaat er ook een tweede route om ingeval 
van calamiteiten aan- en afvoer te kunnen garanderen. 
In het principeontwerp zijn deze routes gerealiseerd. Een 
aanrijroute vanaf de stationsstraat naar de halfverdiept 
liggende laad en losruimte. Uitrijden kan of aan 
dezelfde zijde of om het gebouw heen richting de Egbert 
Gorterstraat.
Onderin het parkeergebouw in een apart compartiment 
zijn acht parkeerplekken ten behoeve van de dienst 
DV&O gerealiseerd. De chauffeurs kunnen de volgende rit 
afwachten in de overblijfruimte van de parketpolitie. 

Het gehechtengebied vervult een belangrijke rol in de 
(straf)rechtspleging. De aan- en afvoer van gehechten 
moet veilig en efficiënt kunnen plaatsvinden. Dat 
betekent dat het gehechtengebied strategisch gelegen 
moet zijn ten opzichte van de (straf)zittingzalen en het 
gebied waar de gehechten worden aangevoerd via de 
sluis voor de gehechtenbusjes. De ophoudruimten in het 
gebouw zijn voor derden (en van buiten) niet zichtbaar. 
Het is de ambitie om zo kort mogelijke looplijnen van het 
gehechtengebied naar de zittingzalen en het RC-gebied 
te hebben om zo snelle aanlevering van gehechten naar 
de zittingen mogelijk te maken. De ophoudruimtes zijn 
dus centraal in het gebouw gesitueerd direct grenzend 
aan de verhoorkamers van de rechtercommisaris en 
met een korte loop naar twee stijgpunten voor de zes 
zittingsruimtes die voor gehechten ontsloten zijn. 

Het gehechtengebied moet overzichtelijk zijn en 
makkelijk te controleren. Naast de vanzelfsprekende 
aandacht voor molestbestendigheid en het robuuste 
karakter is het belangrijk ook hier aandacht te hebben 
voor de ruimtelijke kwaliteit. De situering van de ruimtes 
aan één gang zorgt voor een overzichtelijke situatie. Naast 
het gehechtengebied bevinden zich ook de werkplekken 
van de parketpolitie die, net als het overige personeel, 
een goed ingerichte werkplek verdienen. Aan de half 
verdiepte weg hebben ze de mogelijkheid om volwaardig 
daglicht naar binnen en zicht naar buiten te krijgen.

3.3.3	 Verhoorkamergebied

De verhoorkamers van de rechter- commissaris dienen 
op korte loopafstand van het gehechtengebied te liggen 
net als de werkruimten voor de parketpolitie. Bij de 
rechter-commissaris wordt onder meer beslist over de 
inbewaringstelling van verdachten. Door een sparing 
in het wachtgebied van de begane grond krijgen de 
verhoorkamers nog daglichtbeleving via het grote atrium. 
De verbinding met het wachtgebied op de begane grond 
is voor de advocaten en andere procespartijen op deze 
manier ook vanzelfsprekend. De veiligheid vraagt in dit 
gebied bijzondere aandacht. Een trap en lift verbindt 
dit deel van het wachtgebied met de begane grond 
zodat een gecontroleerde toegang door de bode, en 
via een wachtruimte, georganiseerd kan worden. De 
balustrades in het wachtgebied boven en de beplanting 
daarin voorkomen al te veel inkijk vanaf de begane 
grond. De rechter-commisarissen hebben toegang 
vanuit het beveilig werkgebied dicht op een liftkern. 
Zo kunnen de werkplekken op de kantoorverdieping 
worden gerealiseerd en toch op korte afstand van de 
verhoorruimtes. De werkplekken zijn zo niet weggestopt 
in de ‘kelder’, maar hebben - fysiek gescheiden - dezelfde 
kwaliteit, als de werkplekken van hun collega’s

Bijzondere aandacht dient er ook te zijn voor twee 
wachtruimtes voor civieljeugdigen. Het gaat dan om 
jongeren die civielrechterlijk gesloten zitten in verband 
met hun eigen veiligheid en in afwachting zijn van een 
gesprek met de rechter. Idealiter is deze wachtruimte 
gelegen in de ruimte binnen de rechtbank op de grens van 
de openbare ruimte en in het bijzonder beveiligde gebied 
waar de parketpolitie werkzaam is, waarbij kinderen niet 
door het gehechtengebied hoeven. Want hoe mooi de 
kindvriendelijke ruimte ook is, als een kind eerst door 
een lange gang vol cellen en (volwassen) gedetineerden 
moet, is de omgeving niet kindvriendelijk. Het dient 
een gesloten, vandaalbestendige, “kindvriendelijke” 
verblijfsruimte te zijn waarvan de inrichting zodanig 
is dat het kind er rustig en ontspannen kan verblijven. 
In het ontwerp zijn de twee ruimtes bereikbaar vanuit 
de gehechtensluis, en vanuit het publiek gebied voor 
de verhoorkamers. Op deze wijze kan de civieljeugdige 
onafhankelijk van de wijze van aanvoer veilig zijn proces 
afwachten. 
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3.3.4	 Voorruimte en ontvangstgebied

Toegankelijkheid en bereikbaarheid zijn belangrijke 
aandachtspunten. Bezoekers moeten geen drempel 
ervaren en zich welkom voelen. De Rechtspraak 
vindt het belangrijk dat goed zichtbaar is dat dit het 
gerechtsgebouw is, met een herkenbare en ruime ingang 
en voldoende ruimte voor de entee. Het pand moet gezag 
uitstralen maar moet ook uitnodigend zijn. Daarbij past 
een open, transparant en licht gebouw. Tegelijkertijd 
hecht de rechtbank veel waarde aan de privacy van 
verdachten, slachtoffers, ketenpartners, medewerkers 
en andere bezoekers die zich in betrekkelijke anonimiteit 
(zonder dat dit vanaf de straat zichtbaar is) moeten 
kunnen bewegen binnen de rechtbank. In het principe-
ontwerp is hieraan invulling gegeven door de begane 
grond enigszins te verheffen boven  de straat. Enige 
afstand wordt zo gecreëerd, terwijl er wel goed zicht naar 
binnen blijft. 

Er zijn gescheiden entrees voor publiek en medewerkers, 
alsook een nevenentree voor publiek direct naar de 
tribunes van de twee grote zittingsruimtes en een af te 
scheiden deel van de wachtruimte voor de twee grote 
zittingsruimtes.  Dit ‘rechtbank in rechtbank’ principe 
biedt de mogelijkheid gescheiden van het overige publiek 
zittingen met een hoger risico te organiseren, of een 
gedeeltelijke openstelling van de rechtbank bijvoorbeeld 
met weekendzittingen mogelijk te maken. De inritten 
voor parkeren, de fietsenstalling en de expeditie zijn naast 
het gebouw in een apart volume georganiseerd. 

De hoofdentree is op het kruispunt gepositioneerd onder 
een hoge kolonnade en zo duidelijk gemarkeerd in het 
gevelontwerp en gebouwvolume. De voorruimte is ruim 
genoeg voor groepen om voor de entree beschut te 
kunnen verzamelen. In deze voorruimte is er al zicht het 
wachtgebied in en krijgt het publiek zo al een duidelijke 
indruk van de indeling van het gebouw alvorens het 
daadwerkelijk te betreden. Dit helpt bij  het later 
oriënteren in de rechtbank zelf. 

Na binnenkomst betreedt men een ruime 
ontvangstruimte vóór de veiligheidscontrole waarin 
je vriendelijk wordt ontvangen en doorverwezen. 
Bezoekers kunnen hier ook al informatie krijgen, 
medewerkers van de informatiebalie nemen hier ook 

een plek in. Het accent verschuift zo van beveiliging naar 
een vriendelijk ontvangstgebied. Het verwijzen naar de 
zaal waarin de zitting plaatsheeft is eenvoudig omdat 
door de tranparante scheiding heen de bodebalies 
en zittingsruimtes op beide verdiepingen van het 
wachtgebied al zichtbaar zijn.

Medewerkers, officieren en andere daartoe door het Rijk 
geautoriseerde personen kunnen op een eenvoudige 
manier en snelle manier het gebouw betreden via 
een personeelsentree aan het station of via het 
entreegebied direct naar de liftkern. Ander publiek moet 
via een passende (moderne) beveiligingscontrole. Deze 
beveiligingsfunctie is mooi aan de achterzijde van de de 
entreebalie opgenomen.

3.3.5	 Centraal wachtgebied

Het wachtgebied voor de zittingsruimtes is letterlijk de 
centrale ruimte van de rechtbank. Een plein onderin het 
indrukwekkende atrium waaraan alle zittingsruimtes over 
twee verdiepingen overzichtelijk zijn georganiseerd.

De centrale ruimte is een verzamelgebied voor 
verschillende bezoekers, zowel voor eisers, gedaagden, 
slachtoffers, niet gehechte verdachten, advocaten, 
pers en andere belangstellenden. Jaarlijks ontvangt de 
rechtbank in Almelo ongeveer 38-duizend bezoekers, 
gemiddeld 150 per dag. Ook nemen soms hele 
schoolklassen plaats in deze ruimte voor een zitting 
begint. Jaarlijks brengen bijna 4-duizend scholieren 
en studenten een bezoek aan één van de Overijsselse 
rechtbanklocaties, waarvan ongeveer de helft in Almelo. 
De ambitie is om al deze bezoekers gastvrij te ontvangen 
en de mogelijkheid te geven koffie en thee te drinken en 
eventueel een versnapering te kopen. 

De duidelijke zichtlijnen in de ruimte (goed zicht op 
in- en uitgangen, op de zittingsruimte, de aanwezige 
bezoekers en partijen, de ontvangstgebieden, de toegang 
tot de publieke tribune) en gescheiden looplijnen 
voor de procesdeelnemers, maken een veilige zitting 
mogelijk. De bodebalies zijn centraal in het wachtgebied 
aan weerszijden van de vide naar de verhoorruimtes 
geplaatst.  Op de eerste verdieping bevindt zich de derde 
bodebalie. Een aansprekend vormgegeven trap zorgt 
ervoor dat de looplijnen kort zijn, een tweede trap dat 
mensen elkaar kunnen ontlopen als dat gewenst is.

verdieping 0 / peil 0 (+1200 boven maaiveld)
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schetsverbeelding: De voorruimte is ruim genoeg voor groepen om voor de entree beschut te kunnen verzamelen
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zes zalen hebben een toegang voor gehechten. Op de 
begane grond en eerste verdieping worden daarnaast zes 
kleinere zittingsruimtes gerealiseerd, bestemd voor onder 
andere bestuursrechtelijke en civielrechterlijke procedures 
en mediation. De firmantenkamer, een aansprekende 
historische stijlkamer uit de oorspronkelijke bebouwing 
op het kavel komt terug als één van deze zittingsruimten.. 

Het is de ambitie om technisch voortdurend bij de tijd 
te zijn. Alle zittings- en hoorruimtes zullen worden 
voorzien van audiovisuele en multimediadiensten en 
digitale informatieverstrekking. Voor grote zittingen 
moet de media van verschillende zalen aan elkaar 
gekoppeld kunnen worden. De werkplekken in de 
zittingsruimtes bieden de mogelijkheden voor zowel 
rechtspraakmedewerkers als ketenpartners om digitale 
dossiers te raadplegen. De (digitale) inrichting van 
de zalen moet zo flexibel zijn dat ook in de toekomst 
eventuele digitale aanpassingen relatief eenvoudig 
gedaan kunnen worden.

verdieping 1 / peil +5400

De vide is ook een handig middel om de zijde van de twee 
grote zittingsruimtes af te scheiden van de rest van het 
wachtgebied. Aan de korte zijdes van de vide volstaat een 
korte afzetting om dit deel volledig fysiek te scheiden en 
te gebruiken vanuit de nevenentree voor geselecteerd 
publiek. 

Naast overzicht is privacy een belangrijk aandachtspunt, 
zo blijkt uit de klantwaarderingsonderzoeken dat er 
behoefte is aan meer privacyruimtes waar slachtoffers, 
maar ook andere bezoekers, ongestoord hun zitting 
kunnen afwachten en eventueel kunnen voor- dan wel 
nabespreken. In het principeontwerp zijn hiervoor zes 
spreekkamers opgenomen, gelijk verdeeld over de 
verdiepingen. Deze ruimtes kunnen ook gebruikt worden 
om tijdens een schorsing met elkaar te kunnen spreken/ 
onderhandelen. 

3.3.6	 Zittingsruimtes

Het houden van zittingen is een kernactiviteit van de 
Rechtspraak. Een goede functionaliteit en representatie 
juist in die ruimtes is essentieel. Veel zittingen vragen 
om maatwerk. Een efficiënt gebruik van de beschikbare 
zalen vraagt ook om flexibiliteit in de zittingsruimtes. Het 
gebouw en de zittingsruimtes moeten kunnen inspelen 
op variatie in bijvoorbeeld de verwachtte toeloop, media- 
aandacht, de aanwezigheid van groepen scholieren/ 
studenten en de grootte van de groepen verdachten, 
slachtoffers en betrokken familieleden. Daarbij kan het 
uit veiligheidsoverwegingen soms noodzakelijk zijn om 
bepaalde groepen vooraf al te scheiden. In de grote 
zittingsruimtes is een tweede rij partijtafels geprojecteerd 
waarmee de indeling van de zalen naar wens afgestemd 
kan worden op de beoogde zitting. 

In Almelo wordt een extra grote en een grote zittingzaal 
uitgevoerd met separate tribunes. De extra grote zaal 
heeft een zevenkoppig podium. De grote en de vier 
normale zittingzalen elk ruimte voor 5 magistraten. Deze 

plattegronden worden verstrekt bij 

uitnodiging deelname dialoog
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3.3.7	 Overgangsgebied

Het zogenoemde overgangsgebied is bedacht tussen 
het publieke gebied en de kantooromgeving. Dit 
gebied faciliteert vergaderen, eten en drinken, borrels, 
presentaties en andere bijeenkomsten. De ambitie 
is hier een multifunctionele ruimte in te richten 
die gebruikt kan worden voor informeel overleg, 
vergaderingen en rechtbankbrede bijeenkomsten, 
zoals bij installatiezittingen. Dat betekent dat de ruimte 
plaats moet bieden aan ten minste 150 personen. 
Deze ruimte zou ook gebruikt kunnen worden om de 
samenwerking met ketenpartners zoals het Openbaar 
Ministerie, advocatuur, Kinderbescherming en ook 
andere organisaties te bevorderen door gezamenlijke 
bijeenkomsten te organiseren in deze ruimte. Vanuit 
het kantoorgebied is het overgangsgebied makkelijk 
bereikbaar.

Het overgangsgebied ligt op de tweede verdieping 
op de twee vleugels grenzend aan de Gorterstraat 
en de Stationsstraat. Aan de stationsstraat de grote 
vergaderruimtes in de hoek het kenniscentrum. Aan de 
Gorterstraat over de volle breedte het restaurant. 
Dit deel van verdieping 2 is lager gelegd op peil +9200. De 
ruimtes eronder hebben niet dezelfde verdiepingshoogte 
nodig als de grote zittingzalen, terwijl extra hoogte voor 
het restaurant en de grote vergaderzalen wel wenselijk is.

Catering
De ruimte waar medewerkers eten en drinken kunnen 
kopen en consumeren is meer dan alleen een restaurant. 
Het is ook een plek waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten, informeel kunnen overleggen en waar veilig 
gewerkt kan worden, kortom een multifunctionele 
ruimte. Deze ruimte heeft een ontspannen en 
ongedwongen sfeer met voldoende natuurlijke belichting 
en een goede akoestiek. Er is ook een buitenruimte 
gecreeerd op de hoek, mooi op de zon zodat men 
eenvoudig naar buiten kan lopen.  De verwachting is dat 
dagelijks gemiddeld 90 personen in het restaurant zullen 
lunchen  

Vergaderruimtes
De vergaderruimtes zijn centraal gelegen, nabij 
het restaurant en goed bereikbaar vanuit de 
kantoorgebieden. De ruimtes zijn voorzien van alle 
moderne presentatietechnieken en enkele ruimtes zijn 
ook geschikt voor videoconferencing. De wens is deze 
ruimtes zo flexibel in te richten dat ze in de toekomst 
eventueel ook voor andere doeleinden zoals werkplekken, 
gebruikt kunnen worden. De drie vergaderruimtes zijn 
gescheiden met wegneembare wandelementen zodat 
ook één grote ruimte te creëren is om bijvoorbeeld met 
150 man naar een spreker te luisteren.
Grenzend aan het kenniscentrum is de verkeersruimte bij 
de vergaderruimtess vergroot tot een foyerruimte met 
pantry en toiletten als uitvalbasis voor de vergaderingen. 
De ambitie is dat deze pantry wellicht als een koffiebar 
gedurende de hele dag kan worden ingez in combinatie 
met de zitjes in het kenniscentrum.. 

Kenniscentrum
Op een centraal gelegen plek in het kantoorgebied 
grenzend aan de vergaderruimtes is het kenniscentrum 
ingericht waar medewerkers onderzoek kunnen doen 
in papieren en digitale juridische literaire bronnen 
en eventueel ook terecht kunnen om te lezen, te 
studeren en wellicht ook te werken door er een aantal 
aanlandwerkplekken te creëren. Het kenniscentrum 
verbindt het niveau van het overgangsgebied met de 
kantoorvleugels op peil +10800. De brede podiumdelen 
die zijn gesuggereerd zouden een mooie invulling kunnen 
zijn om ook groepen toe te spreken of op een informele 
manier voordrachten te kunnen houden.

Rustig en druk
Het overgangsgebied kent rustige en drukke functies 
die samen in één overkoepelende ruimte tegelijkertijd 
moeten kunnen plaatsvinden. Het overgangsgebied kent 
ook functies die gedurende de dag wisselend rustig en 
druk zijn. Het ruimtelijk ontwerp en de inrichting van het 
overgangsgebied faciliteert beide type gebruik op een 
aansprekende en functionele wijze. Ook voor de ruimtes 
met wisselend gebruik moet voor de verschillende 
gebruiksintensiteiten een passende omgeving worden 
geboden. De langwerpige opzet over de twee flanken 
van het gebouw maakt dat binnen één zone drukke en 
rustige activiteiten op relatieve afstand van elkaar kunnen 
plaatsvinden.

verdieping 2 / peil +9200 en peil +10800

plattegronden worden verstrekt bij 

uitnodiging deelname dialoog
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3.3.8	 Kantoorgebied

Mix van open en gesloten
De nieuwe kantooromgeving moet medewerkers in staat 
stellen geconcentreerd hun werk te doen en daarnaast 
moet de inrichting uitnodigen tot samenwerking. Een 
deel van de werkprocessen, zoals het voorbereiden 
van zittingen en het schrijven van vonnissen vraagt 
om geconcentreerde, rustige werkplekken. Andere 
werkprocessen lenen zich meer voor het werken in meer 
open ruimtes om samenwerking te vergemakkelijken 
om bijvoorbeeld samen te werken aan een concept en 
kennis te delen. De gewenste werkomgeving bestaat uit 
een goede mix van open en gesloten werkplekken om 
deze doelen te ondersteunen. Daarbij zal meer behoefte 
zijn aan geconcentreerde werkplekken dan aan open 
werkplekken. 

voor het principeontwerp zijn de volgende voorlopige 
uitgangspunten aangehouden:

•	 Aantal werkplekken voor de Rechtbank is, 168 
stuks (210 FTE maal 0,8)

•	 Additioneel 10 werkplekken voor het OM
•	 Een mix van 1, 2 en 4 persoonswerkplekken.
•	 De 1 en 2 persoons ruimten ook bruikbaar maken 

voor klein overleg 
•	 Qua maat kunnen de werkplekken variëren van 

7 tot 9 m2 fno, waarbij het wenselijk is om met 
name de een persoons ruimten in het kader van 
ruimtelijkheid wat ruimte te geven, terwijl de 4 
persoons ruimte met 4 maal 7 = 28 m2 ruimtelijk 
al heel aardig zal zijn. 

•	 Qua mix het liefst een opzet die zo flexibel 
mogelijk is waardoor aanpassingen (van  twee 
1 persoons naar een  2 persoons of vise versa, 
van 4 naar 2 maal 2) makkelijk kunnen. De 
startverhouding is circa:

•	 25 - 40% een persoons;
•	 30 - 50% twee persoons
•	 20 - 40% 4 persoons.

•	 Qua indeling rekening houden met veriatie in 

de mate van open en gesloten werkplekken, 
dus altijd aansluiten op een technisch stramien. 
uitgangspunt nu is een behoorlijk gesloten opzet. 
Dus circa 70% van de werkplekken in gesloten 
ruimtes. 

Ontmoetingsplekken
Binnen de werkomgeving worden zones aangewezen 
als thuisbasis voor de medewerkers zonder harde 
grenzen tussen de verschillende teams. Dat maakt de 
inrichting ook meer flexibel. Vanuit de gebruikers is de 
wens om per zone een ontmoetingsplek/koffiehoek 
te creëren (incl. keukenblokje met spoelbak, warm en 
koud water, koelkastje en magnetron) die het team 
kan gebruiken voor informeel overleg en die ook 
kan dienen als thuisbasis voor het betreffende team. 
Aandachtspunt daarbij is wel om deze zo in te richten 
dat geluidsoverlast voor aangrenzende werkplekken 
zo veel mogelijk wordt beperkt. 

Meer fte dan werkplekken
In de nieuwe kantooromgeving wordt gewerkt volgens 
de huisvestingsnorm van 0,8 werkplek per fte, de 
huisvestingsnorm die landelijk geldt voor nieuwbouw 
van de rechtspraak en ook op de rechtbanklocatie in 
Zwolle gehanteerd wordt. Dat betekent dat medewerkers, 
in tegenstelling tot nu veelal het geval is in het huidige 
gebouw in Almelo, geen vaste eigen werkplek hebben. 
Daarbij moet ook aandacht zijn voor het opbergen van 
persoonlijke spullen en (papieren) dossiers. Binnen de 
werkomgeving worden zones aangewezen als thuisbasis 
voor de medewerkers zonder harde grenzen tussen 
de verschillende teams. Dat maakt de inrichting ook 
meer flexibel. Vanuit de gebruikers is de wens om per 
zone een ontmoetingsplek/koffiehoek te creëren incl. 
keukenblokje (spoelbak en koelkastje) die het team kan 
gebruiken voor informeel overleg en die ook kan dienen 
als thuisbasis voor het betreffende team. Aandachtspunt 
daarbij is wel om deze zo in te richten dat geluidsoverlast 
voor aangrenzende werkplekken zo veel mogelijk wordt 
beperkt. Ook bij het plaatsen van multifunctionals is 
het van belang goed te kijken naar het voorkomen van 
mogelijke geluidsoverlast.

verdieping 3 / peil +14600

Duurzaamheid en klimaatbeheersing
Bij een nieuwe werkomgeving hoort een goede 
klimaatbeheersing. De Rijksoverheid draagt vanuit haar 
maatschappelijke rol bij aan duurzaamheid. Het nieuwe 
gerechtsgebouw moet aansluiten bij de nieuwste eisen 
op het gebied van duurzaamheid en moet tevens zorgen 
voor een omgeving waarin het prettig werken is. De 
omstandigheden die bepalend zijn voor het fysieke en 
geestelijke welbevinden van de medewerkers dient veel 
aandacht te krijgen. De tevredenheid van de medewerkers 
over de nieuwe huisvesting wordt in belangrijke mate 
bepaald door comfortaspecten zoals daglicht, verse 
lucht, temperatuur en akoestiek. Iedere medewerker 
stelt daarbij eigen eisen aan de voorzieningen. Naast 
de centrale regeling vraagt dit om voorzieningen voor 
verlichting, ventilatie en temperatuurregeling waar de 
medewerker individueel invloed op heeft. Bij flexibel 
gebruik van de werkplekken dient ook nadrukkelijk 
aandacht te zijn voor ergonomie zodat medewerkers op 
een eenvoudige manier de werkplek kunnen aanpassen 
naar hun eigen behoeftes.

Multifunctioneel
Voor de diverse ruimten is multifunctioneel gebruik 
een belangrijk aandachtspunt. Een overlegplek kan 
ook gebruikt worden als aanlandwerkplek of leestafel. 
De ICT-voorzieningen en het meubilair dienen het 
multifunctioneel gebruik te ondersteunen. Daarbij is 
ook informatiebeveiliging een belangrijk thema. De 
vertrouwelijkheid van de informatie stelt hoge eisen aan 
de beveiliging daarvan.

plattegronden worden 

verstrekt bij uitnodiging 

deelname dialoog
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verdieping 4 / peil +18400 dak techniek  / peil +21600

3.3.9	 Techniek en atriumdak

Het atriumdak is bewust een verdieping verder 
omhoog gezet. Op deze laag kan de techniekruimte 
ten behoeve van luchtbehandeling direct aansluiten 
op het atrium en het zo zonder veel leidingwerk 
van adequate ventilatie en verwarming en koeling 
voorzien. Deze techniekruimte grenst ook aan twee 
van de drie schachten die over alle verdiepingen 
lopen. 

Voor het atriumdak zelf wordt geen ranke maar juist 
een stevige constructie voorzien. De ambitie is geen 
overdekte buitenruimte, maar juist een hele lichte 
interieure ruimte. Dit biedt ook de mogelijkheid om 
het atriumdak begaanbaar te maken zonder het glas 
te behoeven betreden.

In het kader van het veilig betreden van het lage 
dak wordt er voorgesteld de dakrand door te steken 
tot er een veilige borstwering is gerealiseerd. Op 
deze manier wordt veilig werken architectonisch 
aansprekend opgelost en niet met allerlei noodgrepen 
nadien mogelijk gemaakt. Ook eventuele PV panelen, 
glazenwassersinstallaties en dergelijke zijn op deze 
wijze vanaf de straat mooi uit het zicht geplaatst.

Strategische reserve

Om de kans op een  lange levensduur voor het 
gebouw te vergroten verlangt de Rechtspraak 
dat op eht kavel er ruimte os voor circa 20% 
uitbreidbaarheid. Voor de Rechtbank in Almelo komt 
dat neer op circa 2000m2 extra vloeroppervlak. 
Binnen het bestemmingsvlak mag er gebouwd 
worden tot 25 meter hoogte, en in het blauw 
gearceerde deel tot 30 meter. Een volledige extra 
kantoorverdieping toevoegen geeft 1850m2 extra 
ruimte. twee verdiepingen toevoegen op het blauw 
gearceerde deel geeft ruimte voor 2200m2 bvo extra 
programma. De techniek kan dan worden verplaatst 
naar het nieuwe dakniveau binnen de 30 meter zone. 
Om deze uitbreidingsopties mogelijk te maken moet 
tenminste de constructie worden voorbereid op het 
extra te verwachten nieuwe gewicht.  

plattegronden worden verstrekt bij 

uitnodiging deelname dialoog
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3.4 Omgang met het principe-ontwerp in de  uitwerking

Status Principeontwerp voor de aanbesteding
Naar aanleiding van de marktconsultatie en de 
ingewikkelde inpassing op het kavel is er besloten om 
een principe-ontwerp op te stellen. De ambitie van OG is 
om dit in samenwerking met ON door te ontwikkelen. De 
status van het principeontwerp en de omgang daarmee in 
het vervolgtraject wordt hieronder verhelderd.

De volgende aspecten zijn in het principe-ontwerp 
geadresseerd:

1)	 Het principe-ontwerp voorziet in een stedenbouwkundige 
massa -lengte, breedte en hoogte en logistieke ontsluiting 
van het kavel

2)	 Het principe-ontwerp voorziet in een ruimtelijke en 
functionele verdeling van ruimtes en ruimteclusters in het 
gebouw.

3)	 Het principe-ontwerp voorziet in een beschrijving van de 
gewenste belevingswaarde en aanzetten voor een passende 
architectonische verschijningsvorm

Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer de bovenstaande 
ontwerpprincipes adopteert als voldoende realistisch 
om uit te werken. Opdrachtnemer neemt de 
verantwoordelijkheid voor het volledige ontwerp en 
de vervolmaking en realisatie van het aangeleverde 
principeontwerp binnen de technische eisen van de 
vraagspecificatie.

Omdat het principe-ontwerp geen volledig uitgewerkt 
ontwerp is, zijn in dit stadium niet alle technische eisen 
van de vraagspecificatie op haalbaarheid te verifiëren. 
Het is mogelijk dat er in het ontwerpproces van 
Opdrachtnemer strijdigheden ontdekt worden tussen 
de gepresenteerde oplossing in het principe-ontwerp en 
de gevraagde prestatie in de vraagspecificatie. Daarbij 
geldt dat de prestatie in de vraagspecificatie leidend is. 
Het is de verantwoordelijkheid van ON om de ruimtelijke 
uitgangspunten zo uit te werken of zo nodig aan te 
passen dat ze voldoen aan de verlangde prestaties. 
Aanpassing van het principe-ontwerp wordt gezien als 
uitwerking, aanpassing van een technische prestatie als 
een wijziging. 

Hiermee heeft ON een duidelijk richting voor het 
ontwerp, en zijn de risico’s die het Rijksvastgoedbedrijf 
met deze aanpak naar zich toe haalt beheersbaar. ON 
heeft de dialoogtijd om risico’s in de uitwerking van het 
principeontwerp te herkennen en eventuele aanpassingen 
voor te leggen. 

De vraag in welke mate ON in het ontwerpproces nog 
kan modificeren om binnen de kaders van de opdracht te 
blijven wordt hierna beschreven. 

Uitgangspunten uitwerking 
door Opdrachtnemer
1) stedenbouwkundige massa: 

Principe: De massa is gemaximeerd op de 
kavelmogelijkheden. Groter lijkt niet mogelijk en kleiner 
niet wenselijk. 

Uitgangspunt: Deze maten zijn maatgevend.

2) ruimtelijke en functionele verdeling

Principe: 

De in het principeontwerp gedefinieerde indeling van het 
gebouw is afgestemd met de Rechtbank en Raad voor de 
Rechtspraak. Functioneel voorziet het in de behoefte van 
de gebruikers. De opzet is dus sturend voor het ontwerp. 
Opgave is het in overleg uitwerken en doorontwikkelen 
gelet op de verlangde technische prestaties. In de 
doorontwikkeling is het natuurlijk wel mogelijk om nog 
met verbetersuggesties te komen die zullen worden 
beoordeeld op tenminste gelijkwaardigheid.  Voor zover 
verlangde prestaties aanpassingen in de indeling nodig 
hebben geldt hetzelfde principe dat de voorstellen op 
gelijkwaardigheid worden beoordeeld.  

Uitwerking/optimalisatie:

-	 Verwerking technische eisen: De gevraagde technische 
prestatie gaat voor de meegeleverde ontwerpoplossing: 
Voor zover het voldoen aan een technische eis een 
aanpassing van een getekende ruimte behoeft is 
voor de prijsvorming en ontwerp de gevraagde 

technische prestatie maatgevend. Een wijziging kan  
na goedkeuring OG worden doorgevoerd.

-	 Optimalisatie indeling technische ruimtes: De zones met 
technische ruimtes op zijn indicatief ingedeeld en 
globaal op maatvoering beoordeeld. Het is aan ON 
om binnen deze zones de juiste technische ruimtes 
en configuratie voor te stellen om te kunnen voldoen 
aan de gevraagde technische prestaties.  

-	 Ruimtebeslag installaties (schachten e.d.): Het 
ruimtebeslag zoals verwerkt in het principe ontwerp 
is indicatief. Het is aan ON om het ruimtebeslag te 
verifiëren en zelf een volledig ontwerp te maken 
op basis van de technische eisen. ON is vrij om tot 
andere ontwerpkeuzen te komen. Waar ON afwijkt 
van het principe ontwerp en dit de ruimtelijke en 
functionele verdeling raakt moeten deze afwijkingen 
ter acceptatie aan OG voorgelegd worden.

-	 Indeling keukengebied restaurant: De ruimtes ten 
behoeve van voedselbereiding en uitgifte op de 
tweede verdieping zijn indicatief ingetekend. Het 
is aan ON om een keukenadviseur in te huren en 
een voorstel te doen voor een definitieve indeling 
en benodigde apparatuur. Deze apparatuur is geen 
levering ON, de aansluitingen ervoor wel.

-	 Uitwerking overgangsgebied: in de plattegronden 
zijn zones aangegeven waar het overgangsgebied 
(vergaderen, kenniscentrum en restaurant) 
gerealiseerd moet worden. Het functioneel 
aantrekkelijk en ruimtelijk aansprekend uitwerken is 
een ontwerptaak voor ON

-	 Uitwerking kantoorverdiepingen. De ruimte-indeling 
van de kantoorverdiepingen is nog indicatief. 
Binnen de huidige structuur moet een definieve 
indeling van type werkplekken en ondersteunende 
ruimtes worden  voorgesteld die zowel functioneel 
is als aantrekkelijk qua gebruikswaarde en 
belevingswaarde

3) architectonische verschijningsvorm

In het principe-ontwerp zijn enkele beeldschetsen, 
doorsnedes en gevels opgenomen om te laten zien hoe 
de referentiebeelden en beschreven beeldambities binnen 
de structuuropzet gerealiseerd kunnen worden. Met 
name voor de gevel en het atrium zijn richtinggevende 
schetsen opgenomen. Voor alle andere ruimtes en 
plekken is de ambitie enkel in abstractie beschreven.

Principe exterieur: 

-	 De in het principe-ontwerp geschetste en beschreven 
uitstraling van het gebouw is afgestemd met 
de opdrachtgever en het bevoegd gezag. In de 
uitwerking door ON dient de beeldkwaliteit als 
geduid in de combinatie van beschrijving ambities, 
referentiebeelden, geveltekeningen en visualisaties 
als richtinggevend voor het doorontwikkelen van de 
belevingswaarde van het gebouw. Het functioneert 
ook als toetskader voor het kwalitatieve niveau 
waaraan OG de aangeboden uitwerking zal toetsen.

-	 De kwaliteit van het aangeboden ontwerp is 
onderdeel van de gunning. 

Principe interieur

-	 Voor het interieur is, met uitzondering van het 
atrium, enkel in tekst en referentiebeelden de 
ambitie voor het ontwerp beschreven. Geïnspireerd 
door deze meer abstracte uitgangspunten zal ON een 
volledig interieurontwerp (materialisering ruimtes, 
inrichting en aankleding) moeten maken conform de 
beschreven ambities, functionele eisen en technische 
prestaties. De kwaliteit van het aangeboden ontwerp 
is onderdeel van de gunning. Het aangeboden 
ontwerp is daarna toetskader voor het kwalitatieve 
niveau waaraan OG de doorontwikkeling van het 
ontwerp zal toetsen.

Uitgangspunt proces:

-	 OG verwacht van ON dat deze gedurende de 
aanbestedingsfase de voor de ruimtelijke en 
functionele opzet kritische en risicovolle technische 
eisen verifieert en eventuele wijzigingen in beeld 
heeft gebracht in het ter gunning aangeboden VO-
ontwerp.

-	 Acceptatie uitwerking: Een architectuurcommissie 
met daarin de RVB architecten van het ontwerp 
voor gebouw en vertegenwoordigers van de 
Rechtspraak zal in de aanbesteding en uitwerking 
daarna verifiëren of de doorontwikkeling van het 
ontwerp voldoende passend is gelet op de in het 
principeontwerp geschetste verschijningsvorm, 
beschreven ambities en getoonde referenties. Dit 
komt tot uiting in een score op het gunningcriterium 
belevingswaarde als onderdeel van de totale 

beoordeling en daarna in een beoordeling van de 
uitwerking voor start bouw.

-	 Conformiteit met eisen: ON is ervoor verantwoordelijk 
de gewenste belevingswaarde als beschreven in lijn 
te brengen met de technische prestaties die ook aan 
het gebouw worden gesteld. 

-	 Interpretatie nieuwe elementen: Voor zover aspecten 
van het gebouw of gerelateerde voorzieningen in 
het principe-ontwerp of in het ontwerp bij gunning 
niet zijn gespecificeerd zal door ON een passende 
uitwerking moeten worden voorgesteld die qua 
kwaliteit in lijn is met de kwaliteiten van gerelateerde 
objecten of aspecten die in het principeontwerp of 
het ontwerp bij gunning wel weergegeven zijn.

-	 Om grote discussies bij aanvraag start bouw te 
voorkomen biedt OG de mogelijkheid aan ON om 
vertegenwoordigers van OG en de Rechtspraak de 
voortgang van het  ontwerpproces op momenten te 
laten auditen of om in expertsessies kennis te delen. 
De officiële verificatie op conformiteit heeft plaats bij 
de formele momenten in het proces.

-	 Indien ON en OG geen overeenstemming vinden 
in de te verwachten architectonische kwaliteit zal 
escalatie richting de stuurgroep OG plaatsvinden, die 
op basis van een advies van de Rijksbouwmeester 
een finaal oordeel zal geven. 



23

4 Toekomstwaarde

Voorkom uitputting van grondstoffen

De bouw is een van de grootste verbruikers van 
grondstoffen uit primaire bronnen zoals mijnbouw. 
Dit heeft niet alleen veel impact op de plekken 
waar de materialen - zand, ertsen, natuursteen, 
klei etc. - gewonnen, inmiddels dreigt er door de 
van bron naar afval benadering van bouwen een 
dreigend tekort aan belangrijke grondstoffen voor de 
bouw. Met die strategie is de bouw ook de grootste 
veroorzaker van bulk-afvalstromen wereldwijd door 
bouwafval, sloopmateriaaal en het ontbreken van een 
hergebruiksstrategie. De ambitie is om dit vanaf nu 
anders aan te pakken. Uitgangspunt is het minimlaiseren 
van het gebruik van eindige bronnen zoals metalen en 
mineralen (beton, metselwerk) en het maximaliseren van 
het gebruik van materialen uit circualire bronnen, zoals 
hout en gerecyclede grondstoffen. In het ontwerp wordt 
daarnaast rekening gehouden met het efficient oogsten  

Versterk de lokale biocultuur

De activiteiten van de mens veroorzaken wereldwijd 
het grote uitsterven van dieren en het verdwijnen van 
natuur. Het zogenaamde antropoceen - het tijdperk 
van de mens - is vooralsnog geen goed nieuws voor 
andere diersoorten. Toch is met een uitgekiende 
ontwerpstrategie ook het stedelijk biotoop wel degelijk 
geschikt te maken voor een groot aantal dieren en 
planten. Dak en muurvlakken die daarvoor geschikt 
zijn kunnen met de juiste materialisering en intensieve 
begroeiing met de juiste vegetatie bijdragen aan 
leefomgevingen voor tal van insecten, vleermuizen, 
vogels en kleine zoogdieren. Met name de gevels en het 
dak van de parkeergebouw lenen zich hier goed voor. Ook 
voor de mens overigens zal het uitzicht op een esthetisch 
aansprekende natuurlijke inrichting een belangrijke 
positief aspect van de belevingswaarde kunnen zijn. 

Minimaliseer de klimaatimpact

Tijdens de bouw van een project wordt veel CO2 
uitgestoten. Met de winning van grondstoffen, met 
de productie van elementen, met het vervoer en de 
montage op locatie. Alleen al het verbruik van cement 
voor beton leidt tot 8% van de wereldwijde uitstoot van 
broeikasgassen. Daarnaast is ook het energieverbruik 
van gebouwen tijdens de levensduur voor bijvoorbeeld 
het verwarmen en koelen en de benodigde electriciteit 
voor verlichting en apparatuur aanzienlijk. Gebouwen 
en de bouw samen zijn verantwoordelijk voor 40% van 
de annuele uitstoot van kooldioxide. Dat moet naar nul 
om de gevaarlijkste effecten van klimaatverandering 
voor te zijn. Het is de ambitie om de ontwikkeling van 
het gerechtgebouw in Almelo een zo laag mogelijke 
millue-impact te geven. Bij de keuzes van toe te passen 
materialen moet dit een leidende overweging zijn. In de 
keuzes voor energiesystemen idem. Het atrium zorgt voor 

en hergebruiken van grondstoffen en bouwelementen 
bij eventuele demontage. In het interieur en exterieur 
worden materialen gekozen die bijdragen aan een lange 
levensduur met een laag onderhoudsniveau om zo ook 
de afvalstroom nodig voor veranging en reparatie te 
minimaliseren.  

Een circualire ontwerpstrategie zal onderdeel worden van 
het pakket gunningscriteria.

een compact volume met een goede inhoud opervlakte-
balans. Het aanzienlijke dakoppervlak kan worden ingezet 
voor eneregieproductie op locatie. 

Een zo laag mogelijke MPG-score zal onderdeel worden 
vanhet pakket gunningcriteria

Het is de ambitie om van de aanwezigheid van Rechtbank 
een positieve bijdrage te laten zijn voor de natuur en de 
biodiversiteit in het gebied.
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Het Twenthe centrum is een belangrijke inspiratie  van hoe een gebouw kan bijdragen aan de herkenbaarheid van een organisatie, betekenisvol kan zijn voor de omgeving en met goede architectuur de waardering voor beide vergroot: zichtbaar, herkenbaar en passend.

Zichtbaar
Rechtspraak draagt bij aan instandhouding van de 
rechtstaat, het vertrouwen van de burger in het recht 
door integere en tijdige beslechting van geschillen en 
berechting van strafbare feiten door onafhankelijke 
rechters. Voorwaardelijk voor een succesvolle rechtspraak 
is zichtbaarheid. Daarbij hoort een zichtbaar, herkenbaar 
en passend gebouw waar burgers hun recht kunnen halen 
en dat ook uitnodigend is voor het publiek om te ervaren 
dat recht wordt gesproken. De ambitie is een opvallend 
en herkenbaar gebouw dat bijdraagt aan de bekendheid 
van de Rechtbank in Almelo en de regio. 
Het nieuwe gerechtsgebouw op de beoogde prominente 
zichtlocatie direct bij het station en de ambitie voor het 
gebouw hebben de potentie het architectonisch karakter 
van het gebied positief te beïnvloeden, de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid van de Rechtspraak in Almelo te 
vergroten en de identiteit van Almelo te versterken.

Herkenbaar
Het gerechtsgebouw moet representatief zijn voor de 
rechtspraak en bijdragen aan het beeld van de Rechtbank, 
als onafhankelijke maar betrokken, professionele, 
integere organisatie die met gezag opereert. Een 
bijdetijdse, moderne vormgeving is de ambitie. Een 
uitstraling die het gezag van de rechtspraak ondersteunt. 
Niet door te willen imponeren, maar met precisie in de 
detaillering, een gewogen consequente vormgeving van 
gebouw, interieur en meubilair. Een effectieve inzet van 
stijlmiddelen, niet overmatig decoratief, maar ook niet 
saai en ongeïnspireerd. Het gebouw is groots en straalt 
gezag uit, maar is ook toegankelijk en uitnodigend. Geen 
kille abstractie, maar plastisch en met detail.

Het gerechtsgebouw heeft de potentie 
een belangrijk beeldkenmerk voor 
de Rechtspraak in Almelo te worden: 
zichtbaar, herkenbaar, passend

5 Belevingswaarde

5.1	 Beeldambities

Passend
De rechtspraak ambieert een plek midden in de 
samenleving. Als publieke organisatie is het ook 
belangrijk dat mensen ervaren dat het recht namens hen 
wordt gesproken. Het gebouw biedt zicht naar binnen, 
maar biedt ook voldoende privacy voor bezoekers, 
slachtoffers en ook medewerkers. 
De ambitie is een gebouw dat door een goede lokale 
inbedding en een goed op de omgeving afgestemde 
vormgeving ook bijdraagt aan een lokale worteling 
van de rechtspraak. Een gebouw dat door zijn 
aanwezigheid en inpassing bijdraagt aan de stedelijke 
kwaliteit en levendigheid van het stationsgebied van 
Almelo. Het vernieuwde stedelijk blok wordt door het 
gerechtsgebouw voltooid. Een inpassing met oog voor de 
kwaliteiten van bebouwing op belendende kavels en het 
monumentale stationsgebouw is essentieel. 
De ambitie is het gebouw naast een hedendaagse en 
toekomstgerichte signatuur, qua identiteit mede te 
inspireren op de locatie. 
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Een hedendaagse uitstraling met een rationele gevelopzet, structuur en afwijking. Plastiek en diepte in de gevel geven het gebouw sculpturale kwaliteit.

Een rationele hoofdstructuur voor het gerechtsgebouw 
benadrukt de functionele aard van de werkzaamheden 
in het gebouw. Juist door op nuttige plekken afwijkingen 
te introduceren wordt het gebouw leesbaar: entree en 
functiegebieden binnen worden herkenbaar. Met plastiek 
en ‘dikte’ van de gevel krijgt het gebouw karakter, geen 
kille abstractie. Hoogwaardige, herkenbare materialen 
zorgen voor waardering en herkenning in de omgeving. 
Ornament of opvallende detaillering verschaft het 
gebouw op ondergeschikt niveau een extra visuele 
dimensie waarmee met gepaste trots de rol van de 
rechtspraak in de samenleving erkend wordt.  

De volgende aspecten zijn leidend voor de uitstraling van 
het nieuwe gerechtsgebouw

Hedendaagsheid
De rechtspraak staat met twee voeten in de huidige 
maatschappij en evolueert mee. Hedendaags en niet 
per sé tijdloos. Het is de ambitie om het gebouw lang 
te gebruiken, met voldoende kwaliteit houden ook 
uiteindelijk te dateren gebouwen voldoende affectiviteit 
om behoudenswaardig te zijn. De in zichzelf tijdloze 
ontwerpambities hieronder beschreven zouden een 
dergelijke kwaliteit moeten borgen.

Structuur en afwijking
Er is een duidelijke rationele basis voor de 
gevelcompositie: een structuur. Deze heldere en 
begrijpelijke opzet geeft het gebouw een doelmatige 
en functionele uitstraling. De uitwerking is echter niet 
dogmatisch, op nuttige plekken wordt de structuur 
losgelaten om accenten en verrijkingen aan de 
compositie te geven. Juist deze afwijkingen maken het 
gebouw intrigerend. Er is wat te ontdekken aan het 
gebouw. Het laat zich niet in een blik duiden. De basis is 
goed, de afwijkingen maken het beter. 

Een dergelijke benadering van architectuur heeft een 
correlatie met de rechtspraak, deze acteert binnen 
duidelijke kaders van jurisprudentie en het wetboek 
van strafrecht, maar er is nadrukkelijk ruimte voor 
de rechtsprekende macht om in iedere casus ook 
casusspecifieke overwegingen ruimte te geven in het 
vonnis. Structuur en maatwerk samen zorgen voor goede 
rechtspraak.

Plastiek, materialiteit en openheid
Het gebouw is rationeel en regelmatig van opzet, 
gezaghebbend. Het heeft toch ook een vriendelijk 
gezicht, door het vele glas en het zicht naar binnen dat 
het op de juiste plekken biedt. Plastiek en diepte in de 
gevel geven het gebouw sculpturale kwaliteiten. Een 
kwaliteit die vergroot door aansprekende materialiteit. 
Herkenbare en hoogwaardige materialen die karakter 
geven. Geen abstractie: het gebouw is aanraakbaar en 
tactiel. Een gebouw dat wordt gewaardeerd. 

Deze balans tussen gezaghebbend en toegankelijk is 
een belangrijke uitdaging voor de rechtspraak. In de 
vormgeving moet tot uitdrukking worden gebracht dat 
er recht wordt gesproken, hetgeen een zekere distantie 
vraagt. Anderzijds moet er ruimte gegeven kunnen 
worden aan heel persoonlijke ervaringen en emoties 
hetgeen een zekere intimiteit en geborgenheid verlangt. 
De openheid biedt de maatschappij een blik naar 
binnen, maar een zekere geborgenheid is voor sommige 
bezoekers heel belangrijk. 

Het opvallende detail
Herkenbaar en aansprekend. Het gebouw mag uitstralen 
dat de Rechtspraak trots is op het functioneren van 
de democratische rechtstaat in Nederland waarvan 
het een essentieel deel uitmaakt. Met het gebouw 
kan ook gewerkt worden aan een herkenbare en 
gewaardeerde plek in de samenleving. Hoogwaardige, 
opvallende architectonische detaillering is essentieel 
voor herkenbaarheid. Waar een gestructureerde opzet de 
rationaliteit van de rechtspraak aanzet, kan ornamentiek, 
een verfijnde detaillering als een extra visuele laag aan 
het gebouw de statuur van de Rechtspraak accentueren 
en het gebouw verrijken.  Ieder detail is architectuur. Het 
is de ambitie het nieuwe gerechtsgebouw een dergelijk 
verrijking te geven.

Ook in de rechtspraak draait het om details. Dat gaat 
van de kleine details die een zaak richting kunnen 
geven, kleine karakteristieken die leidend zijn in 
de bewijsvoering, tot de noodzakelijke precisie van 
formuleren van vonnissen. Daarnaast is de rechtstaat 
ook iets waar we in Nederland trots op mogen zijn, een 
trots die in het gebouw tot uitdrukking mag komen.

Herkenbare en hoogwaardige materialen die karakter geven. Geen abstractie: het gebouw is aanraakbaar en tactiel.

5.2	 Uitstraling van de rechtbank

Plastiek materialiteit en openheid geven karakter. Als beeld iets te abstract voor de rechtbank in ALmelo
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Gevelschetsen principe-ontwerp

Structuur en afwijking
Het gerechtsgebow is opgezet in een regelmatig grid van 
dikke houten kaders, 40 cm breed in aanzicht en met een 
aansprekende diepte.  In een stramien van 4m80, met 
telkens ook 40 cm tussenruimte geven ze veel diepte en 
plasticiteit aan de gevel. Rationeel volgt de gevel zo het 
constructieve stramien met dichte delen ter plaatse van 
de gevelkolommen. Met de grote zittingsruimtes bruto 
5m 40 hoog hebben de onderste twee verdiepingen een 
rustige enigszins verticale kadrering. Het onderste kader 
heeft geen onderrand maar ligt direct op het metselwerk 
waarmee het feitelijk een kolommenstructuur wordt.

De twee bovenste kantoorlagen zijn samengevoegd 
in één kader, waarmee dit vak meer verticaliteit krijgt 
en zo een natuurlijke beëindiging van de compositie 
bewerkstelligt. De verticaliteit is nog extra aangezet 
door de dakrand direct als een balustrade uit te voeren 
waarmee de kaders nog wat extra hoogte krijgen. Het 
dak is zo ook veilig betreedbaar. 

Een duidelijke rationele basis voor de gevelcompositie: 
een structuur. die het gebouw een doelmatige en 
functionele uitstraling geeft. 

De tussenliggende vloerdelen zijn ietwat terugliggend 
uitgevoerd in een donkerder houten lattensysteem die zo 
meegaat met het wat donkere triple glas in de donkere 
aluminium kozijnen. Ook de wat lager liggende vloer van 
de overgangsverdieping  komt in het middelste kader 
als een donkere houten strook in beeld. De bovenzijde 
van de middelste houten kaders vormt hier een deel van 
de wand, waarmee direct zicht op het restaurant en de 
buitenruimte vanaf de straat vermindert. 

In de plint komt het gebouw op de gemetselde basis 
te liggen die in kleur relateert aan de donkere houten 
stroken. Een robuuste landing op de straat. Ter plaatse 
van de houten kolommen is het metselwerk dieper zodat 
ook hier ploastiek ontstaat.

Op nuttige plekken wordt zo de structuur losgelaten om 
accenten en verrijkingen aan de compositie te geven.
Door ter plaatse van de entree de glasgevel terug 
te leggen veranderen de houten kaders hier in een 
kolonnade, waarmee de entree duidelijk visueel wordt 
gemarkeerd en  tegelijkertijd een overdekte voorruimte 
ontstaat waar het fijn wachten is alvorens de rechtbank 
te betreden. Een overdekte ruimte waar voldoende plek 

is voor de pers om presentaties te geven of anderszins 
het publiek de ruimte heeft te participeren met de 
rechtspraak. Op deze terugliggende gevel is ruimte om 
bijvoorbeeld het logo van de rechtspraak smaakvol in te 
passen. 
Door juist op het kruispunt Egbert Gorterstraat en 
stationsstraat de gevel met een half stramien te eindigen 
ontstaat een open hoek waarmee de compositie niet 
hermetisch is maar uitnodigender wordt. Het balkon hier 
op de tweede verdieping zorgt voor een extra afwijking 
in het gevelbeeld die het geheel opvallend maakt. 

Een accentuering van de medewerkersentree en 
nevenentree voor publiek met een metselwerk luifel 
zorgt  voor menselijke maat en schaalverkleining van 
de gevel in de plint. Leuke afwijkingen die het geheel 
verrassender maken. 

Plastiek, materialiteit en openheid
Het vele glas en het zicht naar binnen vanaf de straat en 
de voorruimte geven het gebouw een open karakter. Met 
de brede houten kaders is het geen spiegelende glazen 
abstractie, maar een vriendelijke gevel met veel diepte 
en tactiliteit. Het grilligere metselwerk versterkt dat nog. 
Een spel met de diepte van de gevel: De houten kaders 

steken voorbij de donkere stroken, die weer uitsteken 
voor de kozijnen, geeft de gevel diepte en sculpturale 
kwaliteit.

Hout, steen en glas zijn herkenbare en hoogwaardige 
materialen die karakter geven. 

Het opvallende detail
Waar een gestructureerde opzet de rationaliteit van 
de rechtspraak aanzet, kan ornamentiek, een verfijnde 
detaillering, als een extra visuele laag aan het gebouw de 
statuur van de Rechtspraak accentueren en het gebouw 
verrijken.  Met de kaders ontstaat een aangenaam 
stevige structuur van telkens 1m20 brede houten 
stroken. Juist de brede 'naad' tussen de kaders maakt 
het een karaktervolle ritmiek, de kaders komen los van 
elkaar. Een subtiele verbijzondering van het gevelbeeld. 
De donkerder houten borstweringen lenen zich voor 
verbijzondering in de uitwerking, een extra esthetiek. 
Geen overmatige decoratie, of kitscherige versiering, 
maar een interessante  verrijking van de nog steeds 
rationele opzet van de gevel die passend is voor de 
rechtspraak, die zo de herkenbaarheid en de affectie voor 
het gebouw kan vergroten.

gevelschets Egbert Gorterstraat

Natuurinclusief
Alle aspecten van het gebouw dragen bij aan de 
representatieve waarde. Ook het parkeergebouw 
moet aansprekend worden mee-ontworpen. Met het 
doorzetten van de metselstrook wordt er een duidelijke 
relatie gelegd met het hoofdgebouw. Ook wordt zo het 
onaantrekkelijk zicht naar binnen geweerd, en kunnen 
de medewerkers uit het zicht parkeren. Belangrijk 
is het natuurlijk een aansprekende metselsteen en 
metselverband te kiezen om zo een mooie muur te 
maken. Daarbovenop en ernaast weer de houten 
kaders , maar nu open ingevuld met begroeiing. De 
garage wordt zo natuurlijk geventileerd en juist met het 
parkeergebouw kan de rechtspraak in Almelo bijdragen 
aan het versterken van de lokale flora en fauna. Ook het 
dak van de parkeergarage is hiervoor nuttig. 
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Schetsvisualisatie
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Licht, ruim, karaktervol door opvallende architectonische elementen en de toepassing van kunst

Licht, ruim, hoogwaardig en karaktervol
De ambities voor de nieuwe huisvesting zijn hoog, maar het is 
nadrukkelijk niet de wens om een overdadig of met bijzondere 
luxe uitgevoerde huisvesting te realiseren. De verlangde 
hoogwaardige ruimtelijke beleving van het publieke deel 
als visitekaartje van de rechtspraak en een aansprekende 
en verzorgde werkomgeving voor de medewerkers van de 
rechtbank moet hierop aansluiten.
 
Ruimtelijke kwaliteit is een samenspel van licht, maatvoering, 
materiaal en karakter gevende architectonische elementen. De 
Rechtbank hecht allereerst aan een lichte, open huisvesting, 
Het gebouw is overzichtelijk en doorzicht, uitzicht en 
orientatiemogelijkheden ondersteunen de vindbaarheid 
van functies. De maatvoering van het gebouw is zo dat 
de functionaliteit ontspannen kan worden ingepast en de 
ruimtebeleving wordt vergroot door bijvoorbeeld vides en 
een ruime verdiepingshoogte. Extra ‘breedte en hoogte’ 
in het gebouw geven direct meer ruimtelijke kwaliteit. De 
toegepaste materialen zijn niet overdreven ‘luxe’, maar 
in het publieke deel ook vanwege het intensieve gebruik 
wel kwalitatief hoogwaardig. Door op de juiste plekken 
elementen als bijvoorbeeld trappen of balies, architectonisch 
te verbijzonderen en daarnaast voldoende aandacht te geven 
aan architectonisch aansprekende details krijgt het gebouw 
karakter en wordt de ruimtelijke beleving geïntensiveerd. 

Het is de ambitie om met deze gewenste ruimtelijke 
kwaliteiten en een verfijnde architectonische detaillering de 
waardering voor het gebouw te vergroten en de medewerkers 
naast een functionele werkplek ook een karaktervolle en 
ruimtelijk aansprekende werkomgeving te bieden.

De toepassing van kunst in het gebouw, ondersteunend aan de 
ruimtelijkheid, is een belangrijk aspect van belevingswaarde. 
De percentageregeling voor beeldende kunst is van toepassing.

5.3	 Kwaliteit van de huisvesting

Gradatie in de ambitie
Het wachtgebied, de entree en de grote zittingsruimtes 
zijn de identiteitgevende plekken van het 
gerechtsgebouw. Hier in het publieke gebied is de 
vormgeving een wezenlijk onderdeel van het succes 
van de rechtspraak en de ambitie is dus navenant hoog. 
Het overgangsgebied is een ruimte in het werkgebied 
dat opvallend mag zijn, terwijl de werkplekken zelf 
een verzorgde vormgeving verdienen. Ruimtes als de 
parkeergarage of opslag hebben enkel functionele 
eisen. Op deze wijze zijn de verschillende ruimtes in het 
gerechtsgebouw geclassificeerd op ruimtelijke ambitie: 
identiteitgevend, opvallend, verzorgd en functioneel, 
waarbij de aankleding, materialisering en vormgeving 
van  inrichtingselementen passend moeten zijn voor de 
bijbehorende ruimtelijk ambitie. 

Natuurlijke elementen en materialen zijn een belangrijke kwaliteit in het interieur

Het kantoorwerkgebied wordt passend in het geheel ook verzorgd vormgegeven
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6	 Uitwerking functiegebieden:

Architectuur entree en ontvangstgebied
Een belangrijk aandachtspunt is dat de entree herkenbaar, 
bereikbaar en toegankelijk is. Bezoekers moeten geen drempel 
ervaren en zich welkom voelen. De entree ligt dus op een 
logische plek gelet op aanlooproutes voor het publiek. De 
entree is opvallend gemaakt in het silhouet van het gebouw en 
de overgang tussen binnen en buiten is geminimaliseerd. 

In het principe-ontwerp zijn deze aspecten ingevuld door 
op de hoek van de Egbert Gorterstraat en de Stationsstraat 
de begane grond in te snoeren. Hierdoor ontstaat een in het 
silhouet opvallende overdekte buitenruimte met voldoende 
maat voor groepen om te verzamelen alvorens ze het gebouw 
betreden. In deze buitenruimte is er al ruim zicht naar binnen 

mogelijk het wachtgebied in zodat er een duidelijke eerste 
indruk van de indeling en organisatie van het gebouw is 
voordat er bij de ontvangstbalie bestemmingsinstructies 
gegeven worden. Dit vergemakkelijkt het vinden van de 
juiste zaal. De begane grond ligt 1m20 verhoogd om zo een 
vanzelfsprekende aanrijbeveiliging te vorm zonder bollards 
of andere beveiligingsmiddelen die de beleving verminderen. 
De entree is nog gelijkvloers en daarmee laagdrempelig. De 
hoogte wordt binnen overbrugt met een brede trap waarin 
voldoende ruimte is om een mindervalideplateau op te nemen. 
Er zal a aandacht voor moeten zijn dat deze architectonisch 
aansprekend wordt mee-ontworpen. 
De kwaliteit van de voorruimte wordt in belangrijke mate 
gekleurd door het plafond. Voorgesteld wordt om hier het 

thema van de houten vakken als in het atriumdak in te 
zetten doorlopend de ontvangstruimte in. Ook een goede 
en aansprekende verlichting is belangrijk. Ook op somberder 
dagen moet de voorruimte en de entree een fijne lichte plek 
zijn en 's avonds niet een donkere hangplek. 

Een leuk detail is dat er in de voorruimte ook zicht in een 
zittingsruimte is. Een vitrage zal nodig zijn om het zicht naar 
binnen te belemmeren als er een proces gaande is, maar 
geregeld zal er naast zicht op de entree, en het wachtgebied 
ook al een blik op een zittingsruimte mogelijk zijn. Een 
compleet beeld van het proces dat te wachten staat.

De centrale ontvangstbalie ligt strategisch op de loop en 

vormt een belangrijk oriëntatiepunt. Een bezoeker wordt hier 
vriendelijk ontvangen.  Iets terugliggned is er ook een balie 
voor  CIB-functies zoals het aantekenen van beroep voor de 
scanvoorziening. De in principe open balies zijn afsluitbaar met 
beveiliggingsglas als de situatie daar om vraagt. 

In de loop naar het wachtgebied is de scanvoorziening mooi 
opgenomen in een aansprekende omkleding, evenals de 
lockers voor in beslag genoen goederen en andere benodigde 
voorzieningen. De veiligheidsmiddelen moeten de gewenste 
beeldkwaliteit niet negatief beinvloeden.  Na het passeren van 
de detectiepoortjes wordt het wachtgebied betreden. 

De ruimtelijke kwaliteit van de entree wordt in belangrijke 
mate gedefinieerd door de volgende aspecten:
•	 Het gebouw heeft een duidelijk silhouet, waarbij de focus 

automatisch naar de entree leidt 
•	 De vormgeving verbindt de schaal van het gebouw en de 

schaal van de mens.
•	 De entree is herkenbaar, royaal, uitnodigend en 

laagdrempelig
•	 Er is een natuurlijke loop naar binnen door transparantie, 

consequent materiaalgebruik en vormentaal
•	 de voorruimte en ontvangstruimte zijn identieitgevende 

ruimtes

schetsverbeelding: vanaf de voorruimte buiten is al goed zicht naar binnen op het entreegebied en wachtgebied, materialen lopen door naar binnen. De ingang is zo laagdrempelig schetsverbeelding: het doorverwijzen is eenvoudig, de meeste zalen zijn direct zichtbaar. Aandacht voor goede signing blijft belangrijk.
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Vormgeving wachtgebied gerechtsgebouw.
De centrale ruimte is een verzamelgebied voor 
verschillende bezoekers.  Zowel voor eisers, gedaagden, 
slachtoffers, niet gehechte verdachten, advocaten, 
pers en andere belangstellenden. Jaarlijks ontvangt de 
rechtbank in Almelo ongeveer achtendertigduizend 
bezoekers, gemiddeld honderdvijftig per dag. Ook nemen 
soms hele schoolklassen plaats in deze ruimte voor een 
zitting begint. De ambitie is om deze bezoekers gastvrij te 
ontvangen. Duidelijke zichtlijnen in de ruimte (goed zicht 
op in- en uitgangen, op balies, op de zittingsruimtes, de 
aanwezige partijen en de publieke tribune) en gescheiden 
looplijnen voor de procesdeelnemers, maken een veilige 
zitting mogelijk. 

De ruimtelijke kwaliteit van het wachtgebied wordt 
in belangrijke mate gedefinieerd door de volgende 
aspecten:
•	 Door ruimtelijkheid (hoogte, breedte) en bijzondere 

architectonische elementen wordt een herkenbare 
bijzondere ruimte gemaakt

•	 Transparantie, natuurlijk licht, contact met buiten, 
maar ook plekken met meer geborgenheid en 
voldoende aandacht voor de privacy van bezoekers 
en medewerkers

•	 Binnen een overzichtelijk geheel met een duidelijke 
oriëntatie moeten verschillende doelgroepen 
gescheiden kunnen wachten

•	 De stijl is vriendelijk, representatief, ingetogen. 
rustgevend, niet te veel prikkels

•	 De materialisering is kwalitatief en bestendig; 
natuurlijke materialen hebben de voorkeur

Licht, ruim, karaktervol door hoogwaardige materialen en de toepassing van kunstLicht, ruim, karaktervol door opvallende architectonische elementen en de toepassing van kunst
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Schetsvisualisatie

Schetsuitwerking centrale wachtruimte

LIcht, ruim, hoogwaardig, karaktervol
Met het atrium over de volle hoogte van het gebouw 
wordt er een indrukwekkende centrale ruimte gecreëerd 
die zonder meer identiteitgevend kan worden voor het 
nieuwe gerechtsgebouw in Almelo. 

De vier aanzichten van het atrium laten allen binnen 
hetzelfde systeem van houten kolommen en 
borstweringen met invulling toch telkens een ander 
beeld zien. Het is vooral een spel met de horizontale 
banen: glas, borstweringen en wanden die genuanceerd 
variatie in de ruimte aanbrengt. de L en M zalen lijnen 
uit met de kolommen waardoor het vakkenpatroon 
van de buitengevel als thema terugkeert. Brede vakken 
van een mooi houtfineer markeren de constructie van 
kolommen en dichte borstweringen. De kolommen zijn 
1200mm breed, de borstweringe 1600mm hoog zodat 
op de kantoorverdiepingen de bureaus niet in het zicht 
komen. Op de onderste twee zaalverdiepingen vormt een 
stoffen bekleding van de zaalwanden een verrijking en 
verzachting van de uitstraling. Het geeft een rustgevend 
karakter aan het wachtgebied. De stoffen wanden 
verhinderen zicht de zalen in en bieden met 2m40 hoogte 
een mooie ruimte om deuren in te verwerken. Ook voor 
de akoestiek is dit goed. Boven dit stof en als opvulling 
van de vakken erboven een brede baan glas voor 
uitzicht de zalen uit en voor daglicht en uitzicht voor de 
werkplekken op verdieping twee en drie.

De spreekkamers en kleine zittingsruimtes zijn ten 
opzichte van de structuur juist teruggelegd, waardoor 
hier lange doorlopende gestoffeerde wanden ontstaan 
met de omloop achter de houten structuur langs. De 
omloop voor de L  zalen steekt juist uit waardoor deze 
houten baan vrijkomt voor de kolommen. Dit geldt in het 
geheel voor het gevelvlak van de XL en XXL zalen, deze 
staat een half stramien naar voren. Hier verdwijnen de 
kolommen dus uit zicht en resteren horizontale banen 
bekleding in hout of doek, en glas. Juist de belangrijkste 
zalen dringen zo op de voorgrond. 
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De ruimtes van het overgangsgebied op de tweede 
verdieping zijn niet zichtbaar uit het atrium. Hier is in 
de lijn van de bovenlichten van de zalen een extra baan 
in stof gesuggereerd ter plaatse van het restaurant en 
de vergaderruimtes. De gestoffeerde wanden en het 
weven met banen is natuurlijk een duidelijke referentie 
naar het textiele verleden van Almelo, het draagt bij aan 
een zachte vriendelijke sfeer die gewaardeerd wordt 
door bezoekers. De blauwgrijs gesuggereerde baan zou 
wellicht een mooie plek zijn voor een verbijzondering 
met een kunstproject uit de percentageregeleing: een 
kunstwerk in stof. 

Ook in dit atrium is er, net als in de gevel, zo dus een spel 
met structuur en afwijking die de rustige opzet van het 
geheel toch een intrigerende ruimtelijke rijkdom kan 
geven. 

De ambitie is de ruimte te materialiseren met 

de rugleuning van zitbanken, en zorgen zo dat er op 
het centrale ‘plein’ toch de mogelijkheid is enigszins 
afgeschermd van elkaar te wachten. Deze combinatie van 
herkenbare, tactiele materialen - hout, stoffering -  en 
een royale aanwezigheid van planten in het interieur zal 
een aansprekende en rustgevende sfeer aan de ruimte 
geven. 

De trap centraal in het wachtgebied is een belangrijk 
sculptuur in de ruimte die het atrium verbijzonderd. Het 
nodigt uit om de loop tussen de verdiepingen te nemen 
en niet de lift te pakken die meer uit zicht is geplaatst. 
Ook de bodebalies aan weerszijden zijn ruimtelijke 
elementen die aantrekkelijk vormgegeven sculpturale 
kwaliteit kunnen krijgen en zo de ruimte nog extra 
verbijzonderen. De dakjes maken de balies ook boven 
de begroeiing uit duidelijk herkenbaar en zijn nuttige 
elementen om het comfort voor de bode aangenaam te 
maken in de hoge ruimte. 

hoogwaardige materialen, zonder overmatig luxe 
uitstraling. Liever geen natuursteen dus, maar een mooie 
lichte houtfineer wandbekleding, waarbij de ruimtes 
tussen de kaders met glaspuien en ter plaatse van de 
zalen ook met een stoffen bekleding wordt opgevuld. 
Stoffen vlakken werken akoestisch en zachte materialen 
worden gewaardeerd door de bezoekers. Verfijnde 
materialen met een aangename textuur die door de 
patronen in de nerfstructuur van het fineer en wellicht 
een patroon in de stoffering een rijke interieure expressie 
krijgen. Voor de vloer een bestendige materialisering die 
lang meegaat zoals terrazzo hier geschetst.

De vide naar de verhoorkamers deelt het plein in 
tweeën, zodat bij hoogrisico zittingen de XXL zaal 
separaat gebruikt kan worden. De randen van de vide 
zijn uitgevoerd als plantenbakken met royale begroeiing 
die de ruimte kleurt en tegelijkertijd het zicht tussen de 
beide delen verminderd.  Deze plantenbakken vormen 
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Vormgeving zittingruimtes
In de vormgeving van de zittingszalen en kleine 
zittingsruimtes moet tot uitdrukking worden gebracht dat 
er recht wordt gesproken, hetgeen een zekere distantie 
vraagt waarbij het gezag van de Rechtspraak dient 
te worden geaccentueerd. Anderzijds moet er ruimte 
gegeven kunnen worden aan heel persoonlijke ervaringen 
en emoties, hetgeen een zekere intimiteit vraagt. 

stijlkamers
Een strafzitting vraagt om een andere inrichting dan 
bijvoorbeeld een gesprek van de familierechter met een 
jeugdige. Dat vraagt ook om variatie in de inrichting van 
de zittingszalen met aandacht voor de zakelijke kant en 
ook de meer ‘softe’ kant. Deze variëteit in inrichting en 
uitstraling wordt ook gewaardeerd door medewerkers die 
er lange dagen zittingen voeren. Met de plaatsing van het 
interieur van de firmantenkamer in de nieuwe rechtbank 
komt er een uitgesproken stijlkamer in het publieke 
gebied. Het is de ambitie om dit aanleiding te laten zijn 
om ook de overige zittingsruimtes een meer uitgesproken 
signatuur te geven. Stijlkamers in zichzelf, waarbij binnen 
het overkoepelende architectonische narratief van het 
gebouw ruimte ontstaat om juist in deze belangrijke 
ruimtes meer diversiteit en een uitgesproken stijl te 
hanteren. Een tweede aanleiding die de firmantenkamer 
kan geven is inspiratie te halen uit de stoffen, patronen en 
texturen die kenmerkend zijn voor de textielindustrie  die 
zo belangrijk is geweest voor Almelo en omgeving.  

daglicht
Zittingsruimtes hebben natuurlijke lichtinval en bieden 
de magistratuur zicht de ruimte uit, zonder zicht naar 
binnen te bieden. De eis is om 'weersomstandigheden' 
ervaarbaar te maken in de zittingsruimtes. In het 
principe-ontwerp is het zicht vooral het atrium in en 
voor de meeste zalen ook via het atriumdak indirect naar 
buiten. In het ontwerp is hiervoor aan atriumzijde boven 
een dichte strook van 2m40 hoogte een 2m40 hoge en 
doorlopende glasrand gesuggereerd. Een ruim venster 
naar buiten. 

28
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Uitzicht zonder inkijk Ingetogen vormgeving die gezaghebbend, maar intiem tegelijkertijd is.

De kleine zittingsruimtes kunnen ook nog via de 
achterwand en de gang voor de magistratuur die aan de 
gevel ligt licht naar binnen halen.  

privacy
De dichte strook onderlangs van 2m40 hoog zorgt ervoor 
dat er vanuit de wachtruimte geen zicht naar binnen is. 
Toegangen naar de zalen kunnen in deze dichte zone 
mooi worden ingepast. Aanvullende maatregelen zoals 
vitrage of verduisteringsschermen zijn afhankelijk van 
de gewenste functionaliteit van de specifieke zaal nodig 
om effectief recht te kunnen spreken en tegelijkertijd 
mooie elementen om de sfeer mee te verzachten en te 
verbijzonderen. 

De ruimtelijke kwaliteit van de zittingruimtes worden 
in belangrijke mate gedefinieerd door de volgende 
aspecten:
•	 Een ingetogen vormgeving die gezaghebbend, maar 

intiem tegelijkertijd is; 
•	 Variatie in de uitstraling van de verschillende 

zittingruimtes; 
•	 Heldere inrichting met goede zicht- en looplijnen; 
•	 Tussen de zitplaatsen van de procesdeelnemers is 

voldoende ruimte; 
•	 Maximalisatie uitzicht zonder hinderlijk tegenlicht en 

zonder inkijk; 

De herplaatsing van de firmantenkamer vormt een mooie aanleiding voor een serie uitgesproken interieuren in het publieke gebied

De textielindustrieals inspriratiebron voor uitgesproken interieurs

Ook zittingzalen hebben vaak een lambrizering met ruimte voor meer decoratieve elementen daarboven.
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Uitgangspunten:

•	 Het ontmoetingsgebied is een aantrekkelijk, 
uitnodigend en multifunctioneel gebied met 
bijpassende uitstraling en (catering)voorzieningen.

•	 Het gebouw, de diensten, voorzieningen en 
middelen die worden ingezet moeten samenwerking 
en kennisuitwisseling tussen medewerkers, 
ketenpartners en ambtelijk bezoek bevorderen. 

•	 Het ontmoetingsgebied wordt gedurende de gehele 
werkdag gebruikt, niet alleen om te lunchen, maar 
om aa nte landen, informeel te overleggen, koffie te 
drinken, te studeren en te vergaderen.

•	 Alle plekken in het ontmoetingsgebied zijn 
comfortabel, uitnodigend en óók geschikt om aan te 
landen (lezen, schrijven, telefoneren, overleggen met 
papier en laptop).

•	 Het ontmoetingsgebied kent rustige en drukke zones 
die samen in één gezamenlijke ruimte tegelijkertijd 
moeten kunnen plaatsvinden, ondersteund door de 
inrichting van het ontmoetingsgebied.

•	 Het ontmoetingsgebied moet ook geschikt zijn om 
te gebruiken voor groepen tot 150 personen voor 
bijvoorbeeld lezingen, presentaties, feesten en 
recepties en evenementen met catering. 

•	 Het ontmoetingsgebied moet beschikken over een 
goede akoestiek die aansluit bij de werkzaamheden 
die er plaatsvinden, rekening houdend met de 
verschillende zones in het gebied.

•	 In de lay-out moet rekening gehouden worden 
met facilitaire logistieke stromen bijvoorbeeld 
afvalbeheer, catering en een logische verbindingen 
bieden met opslagruimtes zoals voor meubilair, 
catering en ICT AV middelen.

Vormgeving overgangsgebied

Veel licht en groen geven kwaliteit. In het overgangsgebied wordt aanlanden, lunchen, overleggen op verschi,llende manieren gefaciliteeerd
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Vormgeving kantoorinterieur
De kantooromgeving is een werkomgeving waarin 
geconcentreerd werken, effectief samenwerken en informeel 
overleggen goed geoutilleerd naast elkaar moeten kunnen 
plaatshebben. Dit vraagt om een effectieve mix van meer 
gesloten en meer open ruimtes om de verschillende 
activiteiten passend te ondersteunen. Een omgeving 
die flexibel is en aanpassingen kan verwerken, zonder 
dat de uitstraling inwisselbaar wordt. Een karaktervolle 
werkomgeving met voldoende licht en ruimtelijke 
verbijzonderingen die de verblijfskwaliteit vergroten. Een 
goede akoestiek en een gezond klimaat zijn essentieel.

De ruimtelijke kwaliteit van de werkgebieden wordt in 
belangrijke mate gedefinieerd door de volgende aspecten:
•	 Maximalisatie natuurlijke lichtinval
•	 Ruime vrije verdiepingshoogte
•	 Ruimtelijke zichtrelaties en verbindingen tussen 

verdiepingen en op verdiepingen
•	 De toepassing van aansprekende wand en 

geveldetaillering en bijzondere architectonische 
elementen (trappen, vides, ...) om de ruimtelijkheid te 
verbijzonderen

•	 Voldoende differentiatie in de vormgeving om herkenbare 
plekken te creëren voor de medewerkers 

Strategisch geplaatste en vriendelijk vormgegeven ankerpunten dienen als aangename aanlandplekken voor informeel overleg

Een goede mix van open werkplekken en akoestisch of visueel gesloten werkplekken ondersteunt zowel samenwerken en geconcnetreerd werken 

voldoende kastruimte in de gang moet zorgvuldig worden mee ontworpen
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