Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
"Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau" met projectnummer 93507303

Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- Onder de kerncompetentie A lid a wordt een eis gesteld voor een Hiermee wordt door Aanbestedende dienst bedoeld: een
leidraad § 4.5.2. |landschappelijk en stedebouwkundig Definitief Ontwerp. definitief ontwerp waarbij het ontwerp zowel landschappelijk
Kan de opdrachtgever nader aanduiden wat bedoeld wordt met de |als stedenbouwkundig is ingepast in de bestaande situatie.
1 landschappelijke en stedebouwkundige rol in relatie tot de scope en |Voor de volledigheid wordt ook verwezen naar het antwoord
omgeving van het project Goirkestraat. op vraag 35.
Inhoud Inschrijvings- Onder de kerncompetentie B lid b wordt gesproken over een Met "dichtbevolkt gebied" wordt bedoeld: een sterk stedelijk
2 leidraad § 4.5.2. |dichtbevolkt gebied. Hoe kunnen wij deze eis aantonen, ma.w. wat |gebied. Zie verder de "Toelichting stedelijkheid" in de
wordt bedoeld met dicht bevolkt? Inschrijvingsleidraad.
Inhoud Inschrijvingsleidr [Onder de kerncompetentie A lid a wordt een eis gesteld 'in Met "binnenstedelijk gebied" wordt bedoeld: een sterk stedelijk
aad §4.5.2. binnenstedelijk gebied'. Hoe kunnen wij binnenstedelijk gebied. Zie verder de "Toelichting stedelijkheid" in de
3 interpreteren in relatie aan de aantoonbaarheid van de eis? Inschrijvingsleidraad.
Inhoud Inschrijvings- Onder de kerncompetentie B lid b, ¢ en d wordt gesproken over een |Gezien de urgentie met betrekking tot klimaatadaptatie binnen
leidraad § 4.5.2. |klimaatadaptief project wat reeds opgeleverd is in een sterk dit project ziet de Aanbestedende dienst deze eisen als
stedelijk gebied. Met de opstapeling van de verschillende eisen noodzakelijk.
binnen 1 kerncompetentie wordt het kunnen voldoen sterk
afgekaderd, zodanig dat enkel de grote ingenieursbureau's aan de  |De relatie klimaatadaptief is bewust gekoppeld aan de de
4 eisen kunnen voldoen. Sluit dit aan bij de wens van de stedelijkheid, dit omdat juist de klimaatadaptatie in een

opdrachtgever? Indien het wenselijk is dat ook andere bureau's
kunnen voldoen aan de eisen en dus kunnen inschrijven is een
versoepeling van de eisen wenselijk.

stedelijk gebied van een andere orde is dan in een
landschappelijk gebied.

Voor Kerncompetentie B is het toegestaan de ervaring aan te
tonen middels het indienen van twee (2) referentieprojecten.




Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
"Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau" met projectnummer 93507303

Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- Onder de kerncompetentie C lid b wordt een eis gesteld van € Het betreft hier de aannneemsom van het werkelijk
leidraad § 4.5.2. |1.500.000. Staat deze eis voldoende in verhouding van het werk. uitgevoerde werk. De omvang van het uitgevoerde werk heeft
Kan de eis niet meer ingezoomd worden op de inhoud van de rol natuurlijk een directe relatie met de inspanningen (ontwerp,
binnen het Bouwteam? deelname bouwteam) die het ontwerpbureau moet verrichten.

Aanbestedende dienst is bereid het genoemde bedrag in de
Kerncompetentie C te verlagen naar € 1.000.000,=.

Zie ook het antwoord op vraag 83.

Inhoud Inschrijvings- Interpreteren wij het correct dat binnen Kerncompetenties A, B en C |De realisatie van de projecten hoeft nog niet te zijn opgeleverd

leidraad § 4.5.2. |het project niet opgeleverd dient te zijn conform de 'toelichting maar moet wel zijn aangevangen, dat houdt dus in dat het
indienen referenties’, dit in tegenstelling tot het genoemde onder de|Definitief ontwerp is opgeleverd en de bouwteamfase is
kerncompetentie? afgesloten.

Proces Eisen aan de U vraagt de CV'2 van de in te zetten projectleider/coordinator en Het is aan de Inschrijver te bepalen welke projectleider
inschrijving § 5.2 |architect. /coordinator en architect hij voor deze opdracht inzet. Het
lid9en 10 In de vraagspecificatie wordt door de opdrachtgever niet ingegaan |voldoen aan bepaalde ervaring of behaalde diploma's

op de minimale eisen c.q. wensen waaraan de functionarissen waarborgt niet dat de functionarissen in staat zijn om te
dienen te voldoen. voldoen aan het het gevraagde.

Kan de opdrachtgever in detail aangegeven welke
specificaties/ervaring/opleiding door de opdrachtgever gewenst c.q.
minimaal vereist zijn zodat wij de juiste personen kunnen
aanbeiden. Tevens wordt er dan ook een meer transparante relatie
gelegd tot de te bepalen scores.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Proces Opleveren In uw uitvraag over de referenties geeft u per referentie het Zie het antwoord op vraag 6.
project volgende aan: “Het referentieproject dient op het moment van
(Inschrijvings- Inschrijving opgeleverd te zijn”. Echter in de toelichting op pagina 19
leidraad pagina [schrijft u “Het is dus toegestaan dat het project nog niet (geheel) is
8 17+18) uitgevoerd, maar het Definitief Ontwerp DO wel is opgeleverd”.
Kunt u bevestigen dat voor alle in te dienen referenties geldt dat het
opleveren tot en met DO voldoende is?
Proces Referenties CV - [Inschrijvingsleidraad pagina 23 en 24. Dit is akkoord.
5 jaar Hier vraagt u om de CV’s van twee sleutelfunctionarissen. In deze
CV’s vraagt u ook om referentieprojecten vergelijkbaar met de
opdracht welke niet ouder zijn dan drie (3) jaar op te nemen. Bij het
9 vragen om referenties (pagina 17+18) geeft u aan dat deze 5 jaar

oud mogen zijn, met hierbij een duidelijke motivatie. Zou u de
referentie eis voor de maximale leeftijd van referenties in de CV’s
eveneens op 5 jaar kunnen zetten?
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Nr.:

Label

Onderwerp

Vraag

Antwoord

10

Uitvoering

Samenstellen
bouwteam

Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 7 en
Bijlage 11: Demarcatie Werkzaamheden Goirkestraat.

U geeft aan een bouwteam te formeren voor dit werk. In de tweede
fase van de werkzaamheden waarin het Ontwerpbureau alsook de
aannemer en het verkeerskundige bureau werkzaamheden dienen
te verrichten zien we dat de Aannemer de Codrdinatie van het
bouwteam als taak heeft. Voor een goede start van de
werkzaamheden is het van belang dat alle te selecteren partijen ook
daadwerkelijk kunnen starten met de werkzaamheden op de door u
opgegeven startdatum. Dit ook met het oog op de beoogde
opleverdatum. Zijn de andere partners in het bouwteam reeds
geselecteerd of loopt deze selectie momenteel? Kortom: kunnen we
er vanuit gaan voor onze werkzaamheden dat bij de start van het
project deze partijen gecontracteerd zijn en klaar zijn voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.

Inschrijver kan er van uit gaan dat Opdrachtgever deze partijen
op de betreffende startdatum heeft geselecteerd.

11

Uitvoering

Coordinatie
bouwteam
tijdens
ontwerpfase

In het demarcatiedocument is opgenomen dat de codrdinatie van
het bouwteam gedurende het hele traject bij de aannemer ligt. Onze
ervaring is dat dit tijdens de ontwerpfase niet de ideale situatie is,
omdat de focus van de werkzaamheden dan bij het ontwerpbureau
ligt. Kunt u de coérdinatie van het bouwteam in de ontwerpfase bij
het ontwerpbureau leggen?

De Cooérdinatie van het Bouwteam blijft bij de aannemer in
verband met sturing op planning.
Opdrachtgever stuurt op het proces.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Uitvoering V&G coordinator |Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 14: Ja, deze aanname is correct.

tijdens fase UO  |PF6 V&G dossier.

en bestek
U geeft aan dat het ontwerpbureau de V&G codrdinator is namens
de OG gedurende de uitvoering van voorbereidende
werkzaamheden vallend binnen dit contract. Het ontwerpbureau is

12 verantwoordelijk voor het ontwerp t/m het DO; de aannemer voor

het UO en het bestek. Kunnen we er vanuit gaan dat alle V&G
werkzaamheden voor het ontwerpbureau zoals beschreven staan in
deze post alleen betrekking hebben op de fase t/m DO en dat deze
werkzaamheden erna door de aannemer worden overgenomen?
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Nr.:

Label

Onderwerp

Vraag

Antwoord

13

Proces

Af te prijzen
onderzoeken
tijdens tender

Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 14-15-
16: OF2 Schetsontwerp, OF3 Voorlopig ontwerp, OF 4 Definitief
Ontwerp, en bijlage 3 HIOR en Bijlage 11: Demarcatie
Werkzaamheden Goirkestraat en Bijlage 8 onderzoeken.

In uw toelichting bij de ontwerpen staan verschillende producten
beschreven die bij een ontwerp opgeleverd dienen te worden. Deze
verwijzen naar bijlage 3 de bijgevoegde HIOR eisen. Tussen deze
producten staan ook onderzoeken beschreven die enerzijds reeds
zijn uitgevoerd door u als opdrachtgever (Demarcatiedocument en
Bijlage 8 onderzoeken, bijvoorbeeld de BEA 0-meting bij het SO),
danwel die als aanvullend onderzoek door de aannemer wordt
uitgevoerd (demarcatiedocument, bijvoorbeeld de QuickScan wet
natuurbescherming bij het SO).

Kunt u bevestigen dat er t.b.v. de prijsvorming geen onderzoeken
door het ontwerpbureau hoeven te worden afgeprijsd?

Dit is correct.
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Nr.:

Label

Onderwerp

Vraag

Antwoord

14

Proces

Stelpost
vergunningen

Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 13:
PF5 Vergunningenscan en pagina 16: OF5 Vergunningen.

Hierin beschrijft u dat het ontwerpbureau vergunningen dient aan te
vragen waarvan de noodzaak van het aanvragen bij de OG ligt. Bij
OF5 geeft u aan van een aantal vergunningen dat u als
opdrachtgever dit verzorgt en het ontwerpbureau de benodigde
documenten en gegevens dient aan te dragen. Er volgt erna een
diversiteit aan vergunningen waarbij het op dit moment niet
mogelijk is om in te schatten wat de beoogde inspanning van deze
werkzaamheden is. Bijvoorbeeld om te weten of een kapvergunning
benodigd is, is een ontwerp benodigd. Daarna is het afhankelijk van
de BEA om te weten wat voor status de boom heeft en afhankelijk
daarvan wordt duidelijk welke inspanningen benodigd zijn om de
betreffende vergunning te verkrijgen.

Dat het bij het ontwerpbureau ligt om deze stukken te verzamelen
en aan te dragen is begrijpelijk, echter is de omvang nu dus niet in te
schatten. Ons verzoek is om voor deze werkzaamheden een stelpost
op te nemen.

Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te
vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd. Hierin is een stelpost
opgenomen voor OF 5 - Ondersteuning bij aanvragen
vergunningen en besluiten.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Uitvoering Input Uitvraag ontwerpbureau Goirkestraat 2.0 04-11-2021, pagina 7: 1.5 [Nee, Inschrijver kan er niet vanuit gaan dat het verkeerskundig
verkeerskundig [Stand van zaken voorbereidende werkzaamheden-Bouwteam. bureau alle werkzaamheden verricht om te voldoen aan de
bureau in eisen in HIOR. Deze werkzaamheden liggen bij het
ontwerptraject |U schrijft hierin dat er naast het ontwerpbureau ook een Ontwerpbureau. Het verkeerskundig bureau zal
verkeerskundig bureau wordt geselecteerd. Hoe ziet u deze ondersteunend/adviserend zijn met betrekking tot het
rolverdeling voor zich? O.a. voor het tot stand komen van het SO doorrekenen van intensiteiten als onderdeel van de
(maar ook de overige ontwerpstappen) en de onderbouwing ervan [netwerkanalyse van de gehele stad.
wordt er ook op het gebied van verkeerskunde input verwacht. Dit
15 wordt ook zo beschreven in de HIOR eisen. Wat kunnen wij hierin

verwachten van het verkeerskundig bureau? Kunnen we er
bijvoorbeeld vanuit gaan dat het verkeerskundige bureau alle
werkzaamheden verricht om te voldoen aan eisen zoals in de HIOR
gesteld in de categorie VER en daarbij ook alle werkzaamheden
verricht die in andere eisen staan beschreven die verkeerskundig
van aard zijn (Bijvoorbeeld INT_SO_GOI001)?
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Onderwerp
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16

Inhoud

scopeafbakening
riool

Bijlage 6 Water en riolering en uitvraag pagina 4: Riolering.

In bijlage 6 zit een ontwerp bij van de aan te leggen Blauwe Ader.
Deze tekening gaat slechts over een gedeelte van de Goirkestraat. In
de tekst van de uitvraag wordt gesproken over het aanleggen van de
blauwe ader in de Goirkestraat, dit suggereert de gehele straat.
Kunnen we er vanuit gaan dat alleen op het gedeelte aangegeven in
bijlage 6 het hemelwaterriool aangelegd dient te worden? Kunnen
we er daarbij tevens vanuit gaan dat op locaties waar de blauwe
ader wordt aangelegd ook het bestaande gemengde riool
vervangen/gerenoveerd dient te worden en dat op de overige
stukken dit niet hoeft te gebeuren?

Zo niet, kunt u op een tekening/schets eenduidig aangeven op welke
stukken het HWA, en op welke stukken het gemengde riool
aangepakt dient te worden? Dit is van belang om de
ontwerpinspanning te bepalen.

Dit is correct.

Dit is correct.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord

Inhoud HIOR Bijlage 3: HIOR. De HIOR is projectspecifiek gemaakt voor dit project.

projectspecifiek De UO eisen in Bijlage 3 HIOR vervallen.
We lezen in de HIOR diverse eisen die zeer generiek zijn opgezet en |De relevante bijlagen zijn reeds toegevoegd bij de publicatie
niet project specifiek. Is het mogelijk om de eisen nader te van de aanbesteding.
beoordelen en de niet van toepassing zijnde eisen voor het Overige bijlagen worden na gunning ter beschikking gesteld.
ontwerpbureau eruit te halen en daarbij generieke eisen specifiek te
maken voor het project? Kunt u tevens de verschillende bijlages
waar in de HIOR naar wordt verwezen bijvoegen?
17 Enkele voorbeelden:
- Er staan eisen in voor het UO. Deze zijn niet van toepassing voor
het ontwerpbureau.
- Er is een eis over de BEA-nulmeting, die u reeds heeft uitgevoerd.
- Bij eis INT-SO-009 wordt verwezen naar “in de bijlage inspiratie
documenten ...” In de bijgevoegde stukken kunnen wij deze bijlage
niet terugvinden.

Proces Definitie kennis [Inschrijfleidraad, pagina 9 Een beschermd stadsgezicht is een samenhangende groep van
van beschermde objecten en gebouwen in een stad die van overheidswege
stadsgezichten |U vraagt hier om een ontwerpbureau met kennis op het gebied van |beschermd wordt. In Nederland wordt die bescherming

18 beschermde stadsgezichten. Kunt u dit definiéren? Bedoelt u hier beschreven door de Nederlandse Monumentenwet.

bijvoorbeeld een ontwerpbureau met kennis en ervaring met het
werken in een beschermd stadsgezicht?

Uw aanname is correct.




Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
"Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau" met projectnummer 93507303

Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Contract Kern- Inschrijvingsleidraad pagina 17+18 Kerncompetentie A+B+C: Voor Kerncompetentie B is het toegestaan de gevraagde
competenties U vraagt referenties om aan te tonen dat wij als inschrijver vakkundigheid voor de geschiktheidseisen aan te tonen door
splitsen beschikken over voldoende deskundigheid, vakkundigheid en het indienen van maximaal twee (2) referentieprojecten, elk
ervaring met betrekking tot onderhavige aanbesteding. Bij de voorzien van een tevredenheidsverklaring van de
verschillende kerncompetenties vraagt u om per kerncompetentie in|desbetreffende Opdrachtgever.
1 referentie aan te leveren waarin verschillende aspecten worden
aangetoont. Bijvoorbeeld bij Kerncompetentie B vraagt u om de Bij de Kerncompetenties A en C bestaat een duidelijke
aspecten Klimaat adaptief, dichtbevolkt gebied, hoge intensiteit, samenhang tussen de onderliggende aspecten en blijven de
19 GOW 30km/u en minimaal sterk stedelijk gebied binnen één project. [indieningseisen gehandhaaft:
De benodigde deskundigheid, vakkundigheid en ervaring is ook Inschrijver toont de gevraagde vakkundigheid voor de
aangetoond wanneer deze vijf aspecten met verschillende projecten [geschiktheidseisen, zoals gesteld voor de kerncompetenties A
worden aangetoond. Daarom het verzoek of wij de verschillende en C, aan door het indienen van maximaal één (1)
kerncompetenties mogen aantonen met meerdere projecten, referentieproject per kerncompetentie, voorzien van een
waarmee het totaal aantal referentieprojecten mogelijk boven de  [tevredenheidsverklaring van de desbetreffende Opdrachtgever.
drie komt.
Contract Uitvraag "U schrijft: " inbegrepen is inventarisatie relevante onderzoeken....". |Dit is correct.
ontwerpbureau |[Het doen van de onderzoeken zijn echter elders in de documenten
Goikestraat, OF2 |geen onderdeel van de scope van het ontwerpbureau. We gaan er
vanuit dat alle onderzoeken niet door het ontwerpbureau
20 uitgevoerd worden. Is dit correct?
Zo niet wat is dan onderdeel van de scope van het ontwerpbureau
mbt het uitvoeren van onderzoeken? "
Contract Uitvraag Wat verstaat u wat betreft werkzaamheden voor het Dat vanuit de inventarisatie de juiste onderzoeken worden
91 ontwerpbureau |ontwerpbureau onder de "coordinatie van de onderzoeken"? uitgevoerd door aannemer en de output van de onderzoeken

Goikestraat, PF4

op een juiste wijze worden geimplementeerd in het ontwerp.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Contract Uitvraag U schrijft: ".. Van alle overleggen buiten het bouwteam." Kunt u Ja.
ontwerpbureau |bevestigen dat u bedoelt: "Het ontwerpbureau verzorgt
22 Goikestraat, verslaglegging van de overleggen. Met uitzondering van de
PRV3a overleggen tbv afstemming binnen het bouwteam.".
Contract Uitvraag Kan er een vaste hoeveelheid bewonersavonden worden Nee, het is aan het ontwerpbureau om een aanpak uit te
23 ontwerpbureau |aangehouden voor alle inschrijvers zodat er geen appels met peren |werken en zelf te bepalen hoeveel bewonersavonden er nodig
Goikestraat, OF1 |worden vergeleken? zijn om tot het gevraagde resultaat te komen.
Proces Uitvraag Het aanvragen van de vergunning is op dit moment niet te begroten |Zie het antwoord op vraag 14.
24 ontwerpbureau |aangezien nu nog niet duidelijk is welke aangevraagd dient te

Goikestraat, PF5

worden. Wij verzoeken u om deze post op basis van een stelpost op
te nemen in de uitvraag.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Proces Uitvraag Dit ontwerpbureau wil graag verantwoordelijkheid nemen voor de |Akkoord.
ontwerpbureau |deskundigheid om te weten wat nodig is voor het leveren van de
Goikestraat, par |producten zoals in het document opgenomen. Echter de tekst "....  |Tekst was:
2.1 en de aanvullende producten en/of werkzaamheden te beschrijven |In uw aanbieding dient u uw werkwijze en de aanvullende
die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te behalen...." producten en/of werkzaamheden te
suggereert dat het ontwerpbureau de overall verantwoordelijkheid [beschrijven die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te
voor compleetheid van de vraagstelling van de gemeente behalen (zie inschrijvingsleidraad).
overneemt inclusief eventueel in te zetten beheersmaatregelen tav
risico's. Daarbij de volledige analyse en consequentie van de grote |Tekst wordt:
55 hoeveelheid geleverde documenten overziet. En dit dan in haar In uw aanbieding dient u uw werkwijze te
aanbieding, die mag bestaan uit 5 pagina's plan van aanpak, dat al  [beschrijven die noodzakelijk is om het gewenste resultaat te
vol is met de onderwerpen die de gemeente vraagt om op te behalen (zie inschrijvingsleidraad).
nemen. Deze suggestie zou een irreéle en niet rechtvaardige wijze
van verdeling van de verantwoordelijkheid betekenen. Graag deze
passage laten vervallen. De lijst met gevraagde
producten/resultaatverplichtingen is een goed uitgangspunt.
Contract Inschrijvings- Kunt u bevestigen dat met ‘verzekerd tegen bedrijfsrisico’s’ wordt  |Ja.
26 leidraad, par. bedoeld ‘verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid’?
45.1
Proces Inschrijvings- Bij 5.2 wordt een inschrijfstaat gevraagd dit format is niet aanwezig. |Nee, hiervoor kan geen eigen format worden gebruikt.
27 leidraad, blz 21 |Kan hiervoor een eigen format gebruikt worden? Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te
vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd.
)8 Proces Inschrijvingsleidr [Wie is de verkeerskundige adviseur in het bouwteam? Deze dient nog te worden gecontracteerd en is beschikbaar bij
aad, blz7 start Bouwteam.
Proces Inschrijvingsleidr [Kunt u aangeven wie het beoordelingsteam vormen? Nee, de functies van het beoordelinggsteam zijn benoemd
29 aad, blz 27 onder paragraaf 6.4 van de Inschrijvingsleidraad.
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Proces

Inschrijvings-
leidraad, blz 33

Naar aanleiding van het interview behoudt de
beoordelingscommissie zich het recht voor de scores ten aanzien
van de drie subgunningscriteria van het Plan van Aanpak aan te
passen. Deze aanpassing is maximaal een stap hoger of een stap
lager dan de voorlopige beoordeling. Het blijkt uit de
aanbestedingsleidraad niet op basis van welke criteria een dergelijk
besluit tot stand komt. Dit is wel een verplichting vanuit de
aanbestedingsregelgeving. Op basis van welke criteria besluit de
aanbestedende dienst of de score voor het plan van aanpak hoger of
lager wordt gewaardeerd t.g.v. de interviews?

De Aanbestedende dienst laat de aanpassing van de scores van
criterium EC.1 Plan van Aanpak naar aanleiding van het
interview vervallen.

De tekst uit paragraaf 6.4.4 van de Inschrijvingsleidraad wordt
als volgt aangepast:

WAS:

Nadat de leden van de beoordelingscommissie de score van alle
Inschrijvers op het criterium EC.1 Plan van Aanpak ~eerlepig-
hebben vastgesteld wordt aan de beoordelingscommissie
bekend gemaakt welke Inschrijver welk Plan van Aanpak heeft
ingediend. Hierna worden de ingediende Cv’s aan de
beoordelingscommissie ter beschikking gesteld en worden er
met de door deze Inschrijvers, voorgestelde
Sleutelfunctionarissen interviews gehouden.
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Vraag
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30

WORDT:

Nadat de leden van de beoordelingscommissie de score van alle
Inschrijvers op het criterium EC.1 Plan van Aanpak defintief
hebben vastgesteld wordt aan de beoordelingscommissie
bekend gemaakt welke Inschrijver welk Plan van Aanpak heeft
ingediend. Hierna worden de ingediende Cv’s aan de
beoordelingscommissie ter beschikking gesteld en worden er
met de door deze Inschrijvers, voorgestelde
Sleutelfunctionarissen interviews gehouden.

De tekst uit paragraaf 6.5.2 van de Inschrijvingsleidraad komt te
vervallen:

31

Proces

Inschrijvings-
leidraad, blz 26

Onder 6.1 wordt een verdeling gemaakt in percentage mbt de
verschillende criteria. Dit is in tegenstelling tot de toelichting die

aangeeft hoe de economisch meest voordelige inschrijving bepaald

wordt met een fictive aanneemsom. Daar zitten percentage niet
meer in. Het verzoek om de methode van bepaling van de EMVI
eenduidig toe te lichten.

De Aanbestedende dienst is er van uitgegaan dat het
onderscheid in prijs niet groter is dan € 25.000,= (=20%) Het
onderscheid in kwaliteit is fictief vastgesteld op € 100.000,=
(=80%) Hieruit blijkt dat de genoemde percentages in
overeenstemming zijn met de te behalen fictieve meerwaarde.




Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Proces Inschrijvings- U vraagt: "het adviseren van de nog te selecteren aannemer bij het |Inschrijver kan er van uit gaan dat Opdrachtgever de aannemer
leidraad, blz 8, |uitwerken van het Uitvoeringsontwerp UO. " terwijl u elders op de betreffende startdatum heeft geselecteerd.
32 aangeeft dat de aanbesteding loopt. Hoe verhouden deze processen

zich in stappen en tijd met elkaar?

Inhoud PVE In de bewonersreacties komt het thema parkeren vaak naar voren. |Nee, benodigde niet uitgevoerde onderzoeken worden door de
33 Is er een parkeerdrukteonderzoek beschikbaar? Zo nee, wordt deze |aannemer in de ontwerpfase uitgevoerd.
nog door de gemeente aangeleverd?
Inhoud Inschrijfleidraad, [Kerncompetentie A: Door de opstapeling van eisen die u voor deze |De vergelijkbaarheid met de Goirkestraat is vertaald in de

paragraaf 4.5.2 |kerncompetentie vraagt is het aanbod van referentieprojecten zeer [kerncompetenties. Referenties worden derhalve getoetst aan
beperkt. Wij hebben een referentieproject voor het ontwerp van de kerncompetentie waarvoor het referentieproject is

een gebiedsontsluitingsweg door een dorpskern met 2500 inwoners |ingediend.

welke in de randstad is gelegen. De weg is de hoofdontsluiting door
34 de dorpskern heen is. De inspanning om tot een ontwerp te komen
met veel diverse stakeholders is vergelijkbaar met het project
Goirkestraat. Kunt u bevestigen dat een dergelijke referentie door
een dorpskern ook voldoet?
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijfleidraad, [Kerncompetentie A: U vraagt om een landschappelijk en Naast de functie van gebiedsontsluiting is het van groot belang
paragraaf 4.5.2 |stedenbouwkundig ontwerp van een gebiedsontsluitingsweg. Kunt u [dat de Goirkestraat een verblijfsfunctie gaat krijgen. De functie
verduidelijken wast u onder een stedenbouwkundig ontwerp van van doorstroming blijft van belang, maar verblijven wordt
een gebiedsontsluitingsweg verstaat? belangrijker. Hierbij dient goed gekeken worden waar potentie
en ruimte zit in het profiel voor verblijven. Bijvoorbeeld waar
maatschappelijke (plint)functies zijn en waar deze in de
openbare ruimte versterkt kunnen worden. Doel is dat de
musea beter gevonden gaan worden en mensen langer in het
gebied blijven, dat de middenstand een impuls krijgt. Wanneer
primair naar de verkeerskundige functie gekeken wordt, gaat
35 men voorbij aan de andere doelstellingen. Mogelijk dienen
verkeersstromen en -functies gemengd worden, bijvoorbeeld
of fietsers (gedeeltelijk) op de rijbaan een plek kunnen krijgen.
De Goirkestraat vraagt om een integrale ontwerpbenadering,
groenstructuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie, verblijven,
winkelen, verkeer en cultuurhistorie worden meegenomen in
het ontwerp.
Inhoud Inschrijfleidraad, |Kerncompetentie A: Kunt u aangeven welke definitie u hanteert Zie het antwoord op vraag 3.
36 paragraaf 4.5.2 |voor binnenstedelijk gebied?
37 Inhoud Bijlage 3 HOIR HIOR-VRI-VO-001 /HIOR-VRI-DO-001 wie ontwerpt/berekent en Noodzaak VRI is onderdeel van het ontwerpproces.
bepaalt noodzaak VRI?
Inhoud PVE Is er een digitale inmeting van de project locatie beschikbaar? Zo Zie voor KRT gegevens Hoofdstuk 1.8 Bijlage punt 12.
38 niet wordt deze dan nog ter beschikking gesteld voor aanvang van

de opdracht?
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud PVvE OF7 OF7. Bij eis OF3 geeft u aan dat het uitgangspunt is dat nutspartijen [Eis handhaven.
op hun huidige ligging kunnen blijven liggen. Op voorhand is niet in |Inschrijver kan uit gaan van 5 VTA's / VTM's.
te schatten of nutspartijen wel moeten verleggen. Wij verzoeken u
om het opstellen van een VTA/VTM buiten de scope te laten en
39 indien noodzakelijk later als aanvullende werkzaamheden te
verrekenen. Indien u hiertoe niet bereid bent verzoeken wij u om
aan te geven met welk uitgangspunt in de tenderfase rekening
gehouden moet worden (Aantal VTA/VTM's).
Inhoud PVE, OF3, OF3, toelichting punt 14. OF nader onderzoeken voor de Wet Aanvullende onderzoeken zitten niet in de scope van het
40 toelichting natuurbescherming noodzakelijk is, is op voorhand niet in te ontwerpbureau.
schatten en door ons af te prijzen. Wij verzoeken u dit buiten de
scope te laten vallen.
a1 Inhoud PVE, OF2, OF2, toelichting. Is de QS Wet natuurbescherming al door OG Deze is reeds uitgevoerd. Deze is voor start Bouwteam
toelichting uitgevoerd, of dient ON deze nog uit te voeren? beschikbaar.
Inhoud PVE, OF2, OF2, toelichting. Aangegeven is dat bij het SO ook een BEA- Dit is correct.
toelichting nulmeting uitgevoerd moet zijn. Kunt u bevestigen dat dit de
42 . " .
Boomonderzoek is dat bij de tenderstukken is meegestuurd?
Inhoud PVE, eis OF1 Kunt u voor de vergelijkbaarheid en eenduidigheid van de Zie het antwoord op vraag 23.
43 aanbiedingen van inschrijvers op deze tender ook aangeven met

hoeveel bewonersavonden wij rekening moeten houden?
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44

Inhoud

PVE, eis PF5

Bij PF5 onderdeel a vraagt u aan ons om een vergunningenscan uit
te voeren en aan te geven welke vergunningen nog ontbreken. Bij
onderdeel c vraagt u dat wij de ontbrekende vergunningen ook
aanvragen. Op voorhand is door ons niet in te schatten welke
vergunningen ontbreken, zonder eerst het resultaat van de
werkzaamheden van PF5a te hebben. Het in de tenderfase reeds
uitvoeren van deze werkzaamheden legt een onevenredige belasting
aan ON op in de tenderfase. Wij verzoeken u het aanvragen van de
vergunningen buiten scope te laten, of indien dit niet gewenst is op
stelpost te verrekenen.

Zie het antwoord op vraag 14.

45

Inhoud

PVE, eis PF5

Bij PF5 punt ¢ en de toelichting wordt verwezen naar OF6. Deze
komt echter niet in het PVE voor, en zou volgens ons OF5 moeten
zijn.

Dit is correct en dient OF5 te zijn.

46

Inhoud

PVE, eis PF5

Voor het verkrijgen van een vergunning kan geen
resultaatsverplichting worden opgelegd, aangezien wij hierbij
afhankelijk zijn van derden. Bent u bereid om dit aan te passen naar
een inspanningsverplichting?

Akkoord, dit wordt aangepast naar inspanningsverplichting.

47

Inhoud

PVE, eis PF4

PF4: U vraagt om te onderzoeken welke noodzakelijke onderzoeken
aanvullend nog moeten worden uitgevoerd bovenop de
onderzoeken die u reeds heeft meegestuurd. De coordinatie van
noodzakelijke onderzoeken die ontbreken en nog moeten worden
uitgevoerd is op voorhand niet in te schatten. Dit zal het resultaat
zijn van de analyse of er onderzoeken ontbreken die wel
noodzakelijk zijn. Wij verzoeken u de codrdinatie van uit te voeren
onderzoeken te laten vervallen, zodat deze later verrekend kunnen
worden. Indien u hiertoe niet bereid bent, verzoeken wij om een
stelpost hiervoor op te nemen.

Eis handhaven.

Vanuit de inventarisatie de juiste onderzoeken uitvoeren door
aannemer en de output van de onderzoeken op een juiste wijze
implementeren in het ontwerp.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Proces Inschrijvings- Gevraagd wordt om de stukken middels een gescande handtekening [Dit is akkoord.
48 leidraad, in te dienen. Volstaat het ook om de stukken digitaal te
paragraaf 3.2 ondertekenen met een PKI-handtekening?
Inhoud PVE, eis PVR2 Bij het onderdeel PVR2b is aangegeven dat het bouwteamoverleg 2- |Uitgangspunt is wekelijks. Tijdsbesteding dient zelf te worden

wekelijsk plaats vindt en indien noodzakelijk wekelijks. In het kader |ingeschat.
van vergelijkbare inschrijvingen vragen wij u om 1 uitgangspunt
49 hierin te stellen, of 2-wekelijks, of wekelijks. Daarnaast graag ook
aangeven van welke tijdsbesteding uitgegaan dient te worden.

Inhoud Inschrijfleidraad, [Voor de in te zetten sleutelfunctionarissen vraagt u om relevante Zie het antwoord op vraag 9.
paragraaf 5.2, werkervaring te onderbouwen met referentieprojecten. Hierbij is
punt 9 en 10 aangegeven dat deze projecten niet ouder mogen zijn dan 3 jaar. In
paragraaf 4.5.2. heeft u echter aangegeven dat de
50 geldigheidstermijn van de referenties voor de kerncompetenties

wordt aangepast van 3 naar 5 jaar. Bent u bereid de eis van 5 jaar
ook voor de op te voeren relevante werkervaring van toepassing te
verklaren?




Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- 17A. Referenties sleutelfunctionarissen: Zie het antwoord op vraag 9.
leidraad, hfst 5.2 [Voor de sleutelfunctionarissen wordt de eis gesteld dat
items 9 en 10 referentieprojecten niet ouder dan 3 jaar dienen te zijn (in
tegenstelling tot de eis van 5 jaar bij de kerncompetenties). Bent u
bereid deze eis aan te passen naar 5 jaar?
51 Daarnaast geeft u dat de relevante werkervaring vergelijkbaar moet

zijn met de gevraagde opdracht, wat op persoonsniveau een zware
eis is, afhankelijk van wat u beschouwd als 'vergelijkbaar'. Bent u
bereid de eis van 'vergelijkbare projecten' aan te passen naar
'vergelijkbaar op een aantal relevante onderdelen van de scope van
het project'?

Aanbestedende dienst is akkoord met het hebben van relevante
werkervaring die vergelijkbaar is met relevante onderdelen van
de scope van het project.

Let wel: de ingediende Cv's van de sleutelfunctionarissen
worden beoordeeld in combinatie met de te houden interviews.




Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 in het kader van de aanbesteding
"Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau" met projectnummer 93507303

Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- 16A. Kerncompetentie B: Het aantal aspecten (eisen) aan Kerncompetentie B wordt niet
leidraad, hfst De combinatie van: veranderd. Echter, voor Kerncompetentie B is het toegestaan
4.5.2 items 9 en |- het opstellen van een landschappelijk en stedenbouwkundig DO de gevraagde vakkundigheid voor de geschiktheidseisen aan te
10 - het klimaat adaptief ontwerpen in een dichtbevolkt gebied tonen door het indienen van maximaal twee (2)
- in een gebiedsontsluitingsweg referentieprojecten, elk voorzien van een
- met een snelheidsregime van 30 km/uur tevredenheidsverklaring van de desbetreffende Opdrachtgever.
- in minimaal sterk stedelijk gebied Zie ook het antwoord op vraag 19.
is een zeer zware combinatie van eisen.
Voor de volledigheid wordt tevens verwezen naar het antwoord
52 op vraag 77.

Het wegtype GOW30 is een relatief nieuw fenomeen en is nog niet
veel toegepast, waardoor de combinatie van eisen
gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 30 km/uur
zeer verzwarend is.

Wij verzoeken u het aantal eisen te verminderen om zo tot een
realistische bekwaamheidseis te komen.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- 15A. Kerncompetentie A: Het aantal aspecten (eisen) aan Kerncompetentie A wordt niet
leidraad, hfst De combinatie van: veranderd en blijft gehandhaafd. Zie ook het antwoord op vraag
4.5.2 - het opstellen van een landschappelijk en stedenbouwkundig DO 19.
- voor een gebiedsontsluitingsweg
- incl. alle bijbehorende ondergrondse en bovengrondse
infrastructuur
- in een binnenstedelijk gebied
- voor de fase van visievorming tot en met DO
53 - met het verzorgen van het omgevingsmanagementbij het DO en/of
(burger) participatie met minimaal 10 afzonderlijke stakeholders
- met een opdrachtsom van € 90.000,- of hoger
is een bijzonder zware combinatie van eisen.
Wij verzoeken u het aantal gecombineerde eisen te verminderen om
zo tot realistische bekwaamheidseis te komen.
Inhoud Programma van |14A. Geldt de periode tot 01-11-2022 voor de door ons uit te voeren|Ja.
54 Eisen ontwerpdiensten zoals genoemd in hfst 2?
Ontwerpbureau
hfst. 2
Inhoud Inschrijvings- 13A. In hfst 2.6 wordt aangegeven dat het ontwerpburo Dit geldt voor de totale ontwerpopgave zoals aangeduid in
leidraad, hfst 2.6 |verantwoordelijk is voor het opstellen van 2 varianten van het Bijlage 2 van het Programma van Eisen.
Schetsontwerp. Kunt u aangeven of de varianten voor het totale
55 projectgebied opgesteld moeten worden en of dit voor de totale
ontwerpopgave gaat of bepaalde specifieke onderwerpen zoals
waterberging.
Inhoud Inschrijvings- 12A. Het verlangen van een bankgarantie is bij adviesdiensten zeer |Akkoord. Paragraaf 7.3 van de Inschrijvingsleidraad komt te
56 leidraad, par 7.3 |ongebruikelijk. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen. vervallen.
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57

Proces

Inschrijvings-
leidraad, par 6.1

11A. Eris aangegeven dat Prijs voor 20 % wordt meegewogen bij de
gunning en Kwaliteit voor 80% (onderverdeeld in een aantal
subgunningscriteria). Daaruit blijkt dat u Kwaliteit veel belangrijker
vindt dan de Prijs.

Daarna is toegelicht dat er gegund wordt op Inschrijfprijs minus
Fictieve kortingen.

Die beide methodes komen niet met elkaar overeen. Bij de methode
met fictieve kortingen wordt er geen 20% gewicht gekoppeld aan de
Prijs.

In de praktijk zullen de fictieve kortingen van goede en betere
inschrijvers elkaar niet veel ontlopen. Doordat er meerdere
subgunningscriteria worden gehanteerd middelt de totaalscore zich
uit. Een onderscheid van € 20.000 a 25.000 is al moeilijk haalbaar.
Dan wordt Prijs in de praktijk toch doorslaggevend, terwijl u
duidelijk heeft aangegeven dat u Kwaliteit belangrijker vindt.

Wij stellen daarom voor om de EMVI formule te gebruiken: EMVI-
score = 80% x Kwaliteit inschrijver + 20% x (P-laagste/P-inschijver).
Of om de bedragen voor fictieve kortingen te verdubbelen. Hierdoor
kunnen inschrijvers die daadwerkelijk hogere kwaliteit aanbieden,
toch de opdracht verwerven.

De Aanbestedende dienst deelt uw zienswijze niet.
De wijze van beoordelen blijft ongewijzigd.
Zie ook het antwoord op vraag 31.

58

Inhoud

Inschrijvings-
leidraad

10A. Er lijkt door de aanwezige bebouwing en bomen, in de huidige
situatie, weinig ruimte beschikbaar voor bovengrondse
waterberging. Er wordt in de uitvraag meerdere keren gesproken
over wadi’s. Zijn hiervoor al locaties voorzien?

Nee.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud 2020 05 06 9A. Er zijn voor de blauwe aders al diameters bepaald. Kunnen we er |Aan de afvoercapaciteit van de blauwe aders hoeft niet te
Goirkestraat 2.0 |vanuit gaan dat hier voldoende capaciteit beschikbaar is voor het af |worden gerekend, tenzij de structuur ingrijpend wordt
eo Blauwe aders |te koppelen oppervlak of dient hier aan gerekend te worden? gewijzigd. Dit is niet aan de orde wanneer de geplande blauwe
V0 3.1.2 ader ergens in het wegprofiel een plek krijgt.
59 Aan de uit te werken waterberging (gecombineerd met of apart
van blauwe ader) moet wel worden gerekend, conform HIOR
(berging in m3 en mm, leegloop en noodoverloop).
Inhoud Inschrijvings- 8A. Kunt u aangeven wat de tijdsperiode is van de uitwerking van Naar schatting van de Aanbestedende dienst: 6 weken, mede
leidraad hfst 2.5 |het UO waarbij wij de aannemer moeten adviseren? afhankelijk van de samenwerking en afspraken binnen het
60 Omschrijving van Bouwteam.
de dienst
Inhoud Inschrijvings- 7A. Dient de deelname aan het Bouwteam ook (tijdens de Ja, tot en met UO (Niet: realisatiefase).
leidraad hfst 2.5 |realisatiefase) onderdeel te zijn van de inschrijfprijs?
61 Omschrijving van
de dienst
Inhoud Inschrijvings- 6A. Is de Verkeerskundige iemand van de gemeente of wordt deze [Deze wordt aanbesteed.
leidraad hfst 2.3 |rol ook aanbesteed?
62 Omschrijving van
het project.
Inhoud Programma van [5A. Onder PF4 is geschreven dat het ontwerpbureau de benodigde |Geen onderzoeken, alleen codrdinatie.
Eisen onderzoeken in beeld brengt en coordineert. Onder de toelichting
63 Ontwerpbureau, |bij OF3 benoemt u een aantal producten van onderzoeken. Kunt u
OF3 aangeven welke van de genoemde producten onder de toelichting

door het ontwerpbureau gedaan dienen te worden?
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Programma van [4A. Onder Vergunningenscan PF5: " ...... de vergunningen die de OG [Dit is correct en dient OFS5 te zijn.
64 Eisen in eigen beheer aanvraagt" conform eis OF6. Klopt het dat het OF5
Ontwerpbureau, |moet zijn in plaats van OF6?
PF5
Inhoud Demarcatie 3A. Kunt u aangeven wat met de verschillende fasen bedoeld wordt?|Fase OiDefinitiefase
65 werkzaamheden Fase 1@ontractfase
Fase 2@ntwerpfase
Fase 3[Realisatiefase
Inhoud Inschrijvingstaat [2A. Klopt het dat er voor de inschrijvingsstaat geen model Bij deze Nota van Inlichtingen is een, door de Inschrijver in te
66 (Leidraad hfst aangeleverd is? Zo ja, dan verzoeken wij u om een inschrijfstaat te  [vullen, inschrijvingsstaat bijgevoegd.
5.2.4) verstrekken, zodat Inschrijvers op eenzelfde wijze hun Inschrijfprijs
onderbouwen.
67 Inhoud Planning 1A. Welk deel van de Dienst moet uiterljk 01-11-22 opgeleverd zijn? |Ja.
We nemen aan het DO. Is dat correct?
Juridisch Uitvraag Welke partij draagt de Ontwerpverantwoordelijkheid nadat het UO [Opdrachtgever.
68 ontwerpbureau |gereed is?
Contract Uitvraag Heeft het ontwerpbureau een toetsende rol bij het uitwerken van  |Nee, ontwerpbureau heeft een adviserende rol.
69 ontwerpbureau |het UO en RAW-bestek door de aannemer? Zo ja, dan graag hiervoor
in par. 2.2 posten voor opnemen.
Contract Uitvraag In par. 2.2 staan de werkzaamheden van het Ontwerpbureau t/m Ontwerpbureau heeft een adviserende rol na totstandkoming
ontwerpbureau |DO genoemd. Wat verwacht opdrachtgever van de inzet van het DO.
Ontwerpbureau nadat het DO gereed is?
In de leidraad staat genoemd: "Het adviseren van de nog te
20 selecteren Aannemer bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp

UO", maar wat is dan de exacte rol, invulling van het
Ontwerpbureau? Als uit dit antwoord aanvullende werkzaamheden
volgen kunt u deze dan toevoegen aan par. 2.2.?
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Proces Planning Als een verkeerskundige aan het bouwteam wordt toegevoegd hoe [Planning verkeerskundige volgt planning ontwerpbureau.
21 verkeerskundige [ziet opdrachtgever de planning van diens werkzaamheden in relatie
tot planning van de werkzaamheden van het ontwerpbureau?
Proces Verkeerskundige [Als er een verkeerskundige aan het bouwteam wordt toegevoegd en |Zie het antwoord op vraag 15.
7 in bouwteam dus geen onderdeel uit maakt van deze uitvraag, waarvoor wordt
deze verkeerskundige dan verantwoordelijk?
Contract Kosten Is het de bedoeling van opdrachtgever dat de kosten voor Het gaat enkel om de inventarisatie.
aanvullend aanvullend of tekortkomend bodemonderzoek volledig worden
73 onderzoek meegenomen in de aanbieding of gaat het in de prijsaanbieding op
dit moment enkel om de inventarisatie van noodzakelijk onderzoek?
Contract Scope Is het de bedoeling dat indien de uitgevoerde onderzoeken niet de |Nee, alleen het signaleren.
onderzoeken volledige scope afdekken dat inschrijvers kosten opnemen in hun
74 aanbieding voor bijvoorbeeld bodemonderzoeken om de
onderzoeken volledig te laten aansluiten bij de scope?
Inhoud Bijlage 8 02 Het bijgeleverde bodemonderzoek betreft enkel de De bijgevoegde mail in Bijlage 8 02 vervalt. Goirkestraat Zuid
Bodem- Hogendorpstraat. In de email die in de bijlage is bijgesloten wordt  |valt buiten de scope van de realisatiefase.
75 onderzoek gesproken over een verontreiniging op basis van een onderzoek
Goirkestraat Zuid. Kunt u dit onderzoek eveneens ter beschikking
stellen?
Contract Uitvraag Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke onderzoeken er exact |Zie het antwoord op vraag 73 en vraag 74.
ontwerpbureau [noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Werk. Gaat het bij PF4
76 alleen om de inventarisatie van de benodigde onderzoeken en

worden de kosten van de daadwerkelijke uitvoering van de
onderzoeken separaat verrekend?
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Gebieds- Onder Kerncompetentie B wordt er gesproken over een Landelijk wordt momenteel onderzoek gedaan naar de
ontsluitingweg  [gebiedsontsluitingsweg van 30 km/u. Een gebiedsontsluitingsweg is [zogenaamde GOW 30 en de ontwerpcriteria daarvoor. Dit
30 km/u altijd minimaal 50 km/u. Kunt u nader specificeren wat betreft wegen/straten met een dubbelfunctie: een
opdrachtgever hier bedoeld? verzamel/doorstromingsfunctie (ontsluiten omliggende wijken,
busverkeer, hulpdiensten) en een sterke verblijfsfunctie
(wonen, winkels, parkeren, school, musea enz). 30 km/u is dan
77 de veilige snelheid, waarbij bv wel de voorrang is geregeld.
Bovenstaande is wat Opdrachtgever in gedachten heeft voor
het project en voor het in te dienen referentieproject voor
Kerncompetentie B.
Voor Kerncompetentie B wordt de omschrijving aangepast naar
een stedelijke (gebiedsontsluitings)weg 30 km/uur of 50
km/uur.
78 Inhoud Verkeerskundig [Wanneer wordt het verkeerskundig onderzoek uitgevoerd? Indien van toepassing tijdens de ontwerpfase.
onderzoek
79 Proces Beoordelings- Maken de beheerders vanuit de opdrachtgever ook onderdeel uit Nee, de beoordelingscommissie is vermeld onder paragraaf 6.4
commissie van de beoordelingscommissie? van de Inschrijvingsleidraad.
Inhoud Verkeerskundige [Volgt er een separate aanvraag voor een Verkeerskundige die Het ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de
in bouwteam deelneemt in het bouwteam of wordt er van het ontwerpbureau verkeerskundige inbreng bij de totstandkoming van het
verwacht dat zij de verkeerskundige inbreng leveren in het ontwerp.
80 Bouwteam? Het verkeerskundig bureau zal ondersteunend /adviserend zijn

mbt het doorrekenen van intensiteiten als onderdeel van de
netwerkanalyse van de gehele stad.
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81

Inhoud

Uitvraag
ontwerpbureau

Op bladzijde 3 van de ‘Uitvraag ontwerpbureau’ staat: ‘De ambitie
van de gemeente is de Goirkestraat te transformeren van een
doorgaande route naar een aantrekkelijk verblijfsgebied.
Verkeerskundig dienen de mogelijkheden daartoe goed onderzocht
te worden’.

Vraag: Wat bedoelt u precies met ‘verkeerskundig dienen de
mogelijkheden goed onderzocht te worden' en door wie worden de
werkzaamheden verricht? En wanneer dit door derden wordt
uitgevoerd, op welk moment krijgen wij inzicht in dit onderzoek en
hoe hebben wij invloed op dit verkeerskundig onderzoek?

Hoe in het ontwerp de verblijfskwaliteit van het langzaam
verkeer geintegreerd kan worden in een straat met hogere
intensiteiten. Dit is een taak voor het ontwerpbureau.

82

Proces

Inschrijvings-
leidraad

Op bladzijde 10 van de Inschrijvingsleidraad wordt de planning van
de Opdracht beschreven. De uitvoering van de Dienst moet starten
14-03-2022 (start werkzaamheden Bouwteam). De Dienst moet
uiterlijk 01-11-2022 worden opgeleverd.

Vraag: gezien de complexiteit, omvang van de opgave inclusief een
participatieproces lijkt ons 7,5 maanden inclusief de zomervakantie
kort. Hoe dwingend is de datum van oplevering van de diensten?

Deze datum is dwingend en gekoppeld aan de planning van de

aannemer.

83

Inhoud

Inschrijvings-
leidraad

Op pagina 18 van de leidraad onder kerncompetentie C, lid b. wordt
gesproken over een aanneemsom of een gefactureerd bedrag van
de realisatie van minimaal € 1.500.000,- excl. BTW.

Vraag: bent u bereid om dit bedrag te verlagen naar € 1.000.000,-
excl. BTW?

Aanbestedende dienst is bereid het genoemde bedrag in de
Kerncompetentie C te verlagen naar € 1.000.000,=.

Zie ook het antwoord op vraag 5.
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Nr.: Label Onderwerp Vraag Antwoord
Inhoud Inschrijvings- Op pagina 18 van de leidraad onder kerncompetentie C, lid a. wordt [Nee, een bouwteamovereenkomst onder het regime van de
leidraad aangegeven dat de opdracht uitgevoerd dient te zijn onder het UAV-GC 2005 wordt niet geaccepteerd.
regime van de DNR 2011(2013) of het model VGBouw Model
84 Bouwteamovereenkomst 1992 of het model Duurzaam Gebouwd
2020.
Vraag: in deze opsomming missen we de UAV-Gc2005. Wordt een
bouwteamovereenkomst conform UAV-Gc2005 ook geaccepteerd?
Inhoud Inschrijvings- Op bladzijde 17 van de Inschrijvingsleidraad wordt bij De kerncompetentie wordt niet omgezet zoals gevraagd.
leidraad kerncompetentie Bb gevraagd naar ervaring in het ontwerpen van |Zie ook het antwoord op vraag 19 en vraag 77.
gebiedsontsluitingsweg 30 met een hoge intensiteit. Tegelijkertijd
wordt in de HIOR-export expliciet gesproken over een Duurzaam
veilig wegontwerp met een inrichting als gebiedsontsluitingsweg 6f
als verblijfsgebied. De eis die u stelt is daarmee strijdig. Maar vanuit
85 het vakgebied zijn hierin momenteel veel ontwikkelingen.
Vraag: kan de kerncompetentie omgezet worden naar ‘ervaring met
stedelijke invalswegen’ en ingevoerd in de verkeerskundige
ontwikkelingen?
Inhoud Inschrijvings- Op bladzijde 8 van de schetst u de projectdoelstellingen, waaronder [Deze doelstellingen staan ook genoemd (stimuleren langzaam
leidraad ‘het voldoen aan mobiliteitsdoelstellingen van de gemeente’. verkeer, verbeteren verkeersveiligheid, minder autoverkeer
Vraag: Wat zijn de concrete mobiliteitsdoelstellingen voor de enz); wellicht niet heel concreet maar dat kan op verschillende
Goirkestraat en zijn er ook nog (ontsluitings)varianten mogelijk? manieren worden ingevuld in samenhang met andere
36 doelstellingen. het gaat erom dat auto minder dominant wordt

en lopen en fietsen een prominentere plek in het straatbeeld,
maar wel op een veilige manier. Ook ontsluitingsvarianten zijn
mogelijk: bv in SO fase worden twee varianten gevraagd.
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87

Inhoud

Inschrijvings-
leidraad

Op bladzijde 7 van de Inschrijvingsleidraad schetst u de
samenstelling van het Bouwteam: ‘Het project “Goirkestraat e.o.,
herinrichting” wordt aangepakt in bouwteam-verband. In het
Bouwteam werken de Opdrachtgever, Aannemer, Ontwerpbureau
en Verkeerskundige gezamenlijk aan de voorbereiding van het
project’.

Vraag: Schakelt de gemeente zelf een verkeerskundige in? Zo ja, wat
is de inbreng (opgave) en tijdsinvestering van deze verkeerskundige?

Zie ook het antwoord op vraag 15.

88

Inhoud

Inschrijvings-
leidraad

Op pagina 7 van de leidraad wordt aangegeven dat het doel van het
bouwteam is te komen tot een RAW bestek, waarbij vroegtijdig
gebruik gemaakt is van de uitvoeringstechnische kennis en ervaring
van de aannemer. In artikel 2.5 Omschrijving van de Dienst op
pagina 8 en 9 wordt ‘het adviseren van de nog te selecteren
Aannemer bij het uitwerken van het Uitvoeringsontwerp UQ’
genoemd.

Vraag: het is uit de stukken niet duidelijk wie verantwoordelijk is
voor het opstellen van dit TO/UO en RAW bestek. Het Ontwerpteam
of de Aannemer? Kunt u hier meer helderheid in geven?

Zie hiervoor Bijlage 11 demarcatie van de werkzaamheden.
Het uitwerken van UO en RAW bestek is verantwoordelijkheid
aannemer. Ontwerpbureau is tijdens deze fase adviserend.

89

Contract

inschrijvings-
leidraad

In het ontwerp wordt de input van verschillende interne en externe
stakeholders samen gebracht tot een best passende optimalisatie.
Hierin is het ontwerpbureau ook afhankelijk van de vakspecialisten
van de gemeente. Naar onze mening kan de ontwerp
verantwoordelijkheid daarmee niet bij het ontwerpbureau worden
neergelegd maar hoort dit bij de opdrachtgever te blijven. Bent u
het daar mee eens?

Nee, het ontwerpbureau is verantwoordelijk voor de
totstandkoming van het gedragen ontwerp.
Eindverantwoordelijkheid ligt bij Opdrachtgever.

90

Contract

inschrijvings-
leidraad

Houdt dit in dat het ontwerpbureau verantwoordelijk is voor het tot
stand komen, of voor de inhoud?

Beide
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Contract inschrijvings- De Dienst moet uiterlijk 01-11-2022 worden opgeleverd. Dit De Dienst heeft betrekking op het totstandkomen tot en met
leidraad betekent dat het UO opgeleverd moet zijn op 1 nov 2022. Hiermee |DO en dient opgeleverd te zijn op 01-11-2022.
91 is ongeveer 8,5 maanden beschikbaar voor het volledige
ontwerpproces. Van SO tm UO. In onze ogen is dit kort.
Contract inschrijvings- Inschrijver dient te beschikken over architecten die zijn ingeschreven|Deze ingeschreven architecten dienen te vallen in de groep
leidraad in het architectenregister of vergelijkbare buitenlandse registers. Stedenbouwkundigen en Tuin- en landschapsarchitecten.
92 Het register kent meerdere groepen. Kunt u deze eis specifieker
omschrijven? In welke groep dient de architect ingeschreven te zijn?
93 Contract inschrijvings- Kerncompetentie A, B, C. Mag met één referentie meerdere Ja, dat mag.
leidraad kerncompetenties worden aangetoond?
94 Contract inschrijvings- Kerncompetentie B. Geldt hier een minimale opdrachtsom? Nee.
leidraad
Contract inschrijvings- Kerncompetentie C. Graag zouden we zien dat in kerncompetentie C [Kerncompetentie C wordt niet aangepast.
leidraad de voorwaarde dat inschrijver ook de ontwerpende partij is namens
de opdrachtgever vervalt. In deze kerncompetentie zit een overlap |Kerncompetentie C ziet voornamelijk toe op het hebben van
met de andere competenties. De ontwerpkwaliteiten zijn immers ervaring met deelnemen aan een Bouwteam en gaat niet over
95 aangetoond met competentie A en B. Graag zien wij dat het verzorgen van een aanbesteding.
kerncompetentie C beperkt wordt wordt het verzorgen van de
aanbesteding om te komen tot een bouwteampartner. gevolgd door
het aansturen en het succesvol afronden van het bouwteamproces.
96 Contract inschrijvings- Kerncompetentie C. Moet het werk zijn opgeleverd of de Zie het antwoord op vraag 6.

leidraad

bouwteamfase zijn afgerond?
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97

Contract

inschrijvings-
leidraad

Naar aanleiding van het interview behoudt de
beoordelingscommissie zich het recht voor de scores ten aanzien
van de drie subgunningscriteria SC.1 Participatie en Gedragen
Ontwerp, SC.2 Aanpak en Ontwerpvisie en SC.3 Samenwerking in
het Bouwteam van criterium EC.1 Plan van Aanpak aan te passen. In
onze ogen is deze stap onrechtmatig. Wij vragen u dit te schrappen.

Zie het antwoord op vraag 30.

98

Contract

inschrijvings-
leidraad

Vaststellen economisch meest voordelige inschrijving. Kunt u
toelichten hoe in deze bepaling de inschrijffsom voor 20% meetelt?
(zoals eerder beschreven in 6.1 op pagina 26

Zie het antwoord op vraag 31.

99

Inhoud

PvE

PVR3 "Het ontwerpbureau dient de verslaglegging te verzorgen van
alle overleggen buiten het bouwteam gedurende de looptijd van de
opdracht". Betreft het hier de eigen overleggen van het
ontwerpbureau of alle overleggen die door het ontwerpbureau en
andere bouwteampartners buiten het bouwteam worden gevoerd.
Dus ook de overleggen waar aanwezigheid van het ontwerpbureau
niet noodzakelijk is.

Dit betreft de alle overleggen buiten het Bouwteam waarbij het
ontwerpbureau aanwezig is.

100

Inhoud

PvE

Goedkeuring van de verslaglegging buiten het bouwteam. Hoe ziet u
de goedkeuring van de verslaglegging voor u van partijen die niet bij
het overleg aan tafel hebben gezeten?

Goedkeuring geschiedt door aanwezigen bij het overleg.

101

Inhoud

PVvE

Pre contractuele fase (par 2.3). Welke fase wordt hier bedoeld?

De fase voorafgaand aan de ontwerpfase, zie ook hoofdstuk 2.

Mededelingen van de Aanbestedende dienst

Zoals in de Inschrijvingsleidraad is aangegeven zijn de interviews met de sleutelfunctionarissen 1 (Projectleider/Codrdinator) en 2
(Architect (Stedenbouwkundige- of Landschapsarchitect)) gepland in week 04 en 05 - 2022. Aanbestedende dienst heeft hiervoor een
aantal data in gedachten. Vooralsnog dient u in ieder geval rekening te houden met dinsdag 25-01-2022, dinsdag 01-02-2022 en

donderdag 03-02-2022.
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Door de aanbestedende dienst zijn bij deze Nota van Inlichtingen d.d. 25-11-2021 de volgende documenten gevoegd:
- Inschrijvingsleidraad Goirkestraat e.o., herinrichting - Ontwerpbureau, versie 2.0 d.d. 25-11-2021 - Wijzigingen Nvl
d.d. 25-11-2021 (word-bestand en pdf-bestand);
- Programma van Eisen Ontwerpbureau, Goirkestraat Herinrichting d.d. 25-11-2021 - Wijzigingen Nvl d.d. 25-11-2021
B (pdf-bestand);

- Model Inschrijvingsstaat Programma van Eisen Goirkestraat Ontwerpbureau d.d. 23-11-2021 (pdf-bestand);
- Model Inschrijvingsstaat Programma van Eisen Goirkestraat Ontwerpbureau d.d. 23-11-2021 (invulbaar) (excel-

bestand).




