RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 1 van 140
Naam werk Afdrukdatum:

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

Gemeente Roermond
Cluster Projecten Omgeving
Postbus 900

6040 AX Roermond
Telefoon: 14 0475

Bestek ten behoeve van
te Roermond van de

gemeente Roermond
Bestek xxx-xx

Versie d.d. xx-xx-20xx

Met x tekeningen, een inschrijvingsbiljet en een
inschrijvingsstaat

LA/ N/
5 ¥ TIEMa Tl E K



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. |
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

Inhoudsopgave
1. Algemeen 2
01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 3
07 Kwaliteitsborging 3
08 Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater 4
09 Onderaanneming 4
2. Beschrijving 5
2.1 Algemene gegevens 5
01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Kwaliteitsborging 6
04 Bijlagen 6
05 Gegevens ten behoeve van bemalingen 6
06 Algemene voorschriften 7
2.2 Nadere beschrijving 8
1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 11
11 VERKEERSMAATREGELEN 11
110 AFZETTINGEN 11
111 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN 11
112 INSPECTEREN VERKEERMAATREGELEN 12
13 OPBREKEN RIOLERING 12
135 REINIGEN EN INSPECTEREN BESTAAND RIOOL 14
14 OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING - FUNDERING 15
140 VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING 15
1401 Asfaltverharding 15
141  VERWIJDEREN FUNDERING 16
1410 Verwijderen funderingen 16
1411 Depot (funderingsmateriaal) 17
15 OPBREKEN OPEN VERHARDING - OPSLUITING 18
150 Bestratingen 18
151 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN 20
1510 Kantopsluiting v. betonstraatstenen 20
1511 Opbreken betonbanden 20
1512 Opbreken diverse materialen bij particulieren 21
16 OPBREKEN GROEN 21
17 OPBREKEN DIVERSEN 22
18 VERWIJDEREN MARKERING 22
2 GRONDWERK 24
21 GRONDWERKEN TBV RIOLERING 24



RAWO0062

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Naam werk Afdrukdatum:

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

2100 Ontgraven 24
2101 Vervoeren 24
2102 Aanvullen sleuven 24

22 SLEUFVOORZIENINGEN 24
229 BEMALING 25
24 GRONDWERK VERHARDING 25
240 Ontgraven 25
241 Vervoeren 26
25 GRONDWERK GROEN 26
250 Ontgraven 26
251 Vervoeren 27
252 Verwerken 27
26 DEPOT (GROND) 28
3 RIOOL 31
31 HOOFDRIOOL 31
3101 Leidingen van beton 31
3102 Leidingen van PVC 31

32 RIOOLPUTTEN EN PUTRANDEN 31
33 UITLEGGERS 34
34 KOLKEN 36
35 HULPSTUKKEN 38
3500 Kolkaansluitingen 38
3501 Huisaansluitingen 39
3502 DWA 40

37 RIOOL DIVERSEN 40
39 REVISIE 41
4 GESLOTEN VERHARDING + FUNDERING 44
40 ZAND IN ZANDBED 44
41 FUNDERING 44
4101 Bijkomende werkzaamheden 45

42 ASFALTBETON 46
4200 Asfaltverharding rijweg 46

5 OPENVERHARDING 47
50 AANBRENGEN BESTRATINGEN 47
51 AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN 49
5100 Opsluitingen betonstraatstenen 49
5101 Opsluitingen van betonbanden 51
5102 Opsluitingen betontegels 52
5103 Opsluitingen van Busperonbanden 52

52 HERSTRATEN 53
53 Bijkomende werkzaamheden 53
6 GROEN 54
61 GRONDWERK GROEN 54
62 GRONDBEWERKING 54
63 AANBRENGEN GROEN 54
6300 Zaaien bermen 54
6310 Bomen 54
6320 Sierplantsoen 55

64 VERPLANTEN 56
67 GROEN DIVERSEN 56
68 GROENONDERHOUD 56
6800 Onderhoud gazon 56
681 CONTROLE EN ONDERHOUD 56
6810 Onderhoud bomen 56




RAWO0062

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Bladnr. 1

Naam werk Afdrukdatum:

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

682 INBOET 56

69 NAZORG 57
6900 Bomen en plantvakken 57

7 DIVERSEN 59
70 MEUBILAIR 59
71 MARKERING 59
72 BEBORDING 59
73 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN 59
74 SPEELVOORZIENINGEN 59
76 BEREIKBAARHEID 60
78 UITZETWERKZAAMHEDEN 60
79 INMEETWERKZAAMHEDEN 60
8 WERK ALGEMENE AARD 61
80 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN 61
81 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN 61
82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS 62
83 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL 63
84 LEERLINGEN SPG 63
85 DETAILERING UITVOERINGSONTWERP 64
9 Staartposten 65
91 Eenmalige kosten 65
95 Stelposten 67
3. Bepalingen 68
01 Algemeen en administratief 69
01 01 Algemene bepalingen 69

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom 69

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING 69
0107 ZEKERHEIDSTELLING 70

01 08 Bijdragen 70

01 11 Verband met andere werken 70
0112 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 71
0113 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 72

01 14 BOUWSTOFFEN 74
0116 VERZEKERINGEN 77
0117 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 79

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 80
0119 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 81
0123 Communicatie 84
0125 Vakopleiding 84
0127 SOCIAL RETURN 85
0128 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN 88
0129 BIJZONDERE VOORWAARDEN 89

21 Bemalingen 92
211 Deelhoofdstuk 21.1 92
2112 Eisen en uitvoering Bemalingen 92

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen 92

22 Grondwerken 93
220 Deelhoofdstuk 22.0 93
22 02 Eisen en uitvoering 93

22 04 Risicoverdeling en garanties 93

22 05 Bijbehorende verplichtingen 93



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. \
Naam werk Afdrukdatum:

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

22 2 Deelhoofdstuk 22.2 93
22 22 EISEN EN UITVOERING 94

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 94

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 95
24 0 Deelhoofdstuk 24.0 95
24 02 EISEN EN UITVOERING 95

24 03 INFORMATIE OVERDRACHT. 95

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 95

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 97
250 Deelhoofdstuk 25.0 97
2501 BEGRIPPEN 97
2505 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN 97
251 Deelhoofdstuk 25.1 99
2512 EISEN EN UITVOERING 99
2515 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 99
2516 BOUWSTOFFEN 99
2517 Meet en verreken methode riolering 101

32 WEGBEBAKENING 104
321 Deelhoofdstuk 32.1 104
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 104

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 104

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 104
322 Deelhoofdstuk 32.2 104
3221 BEBORDING 104
3222 STRAATMEUBILAIR 105

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 106
510 Deelhoofdstuk 51.0 106
5102 EISEN EN UITVOERING 106

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 107

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN 108

51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen 109
514 Deelhoofdstuk 51.4 110
5142 Eisen en uitvoering Beplantingen 110

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen 111
515 Deelhoofdstuk 51.5 112
51 52 Eisen en uitvoering Bomen 112

51 53 Informatie-overdracht bomen 113
62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering 115
620 Deelhoofdstuk 62.0 115
62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO 115

62 05 Bijbehorende verplichtingen Algemeen 115

80 Funderingslagen 116
801 Deelhoofdstuk 80.1 116
80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel 116

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel
803 Deelhoofdstuk 80.3
80 31 EISEN EN UITVOERING HALFVERHARDINGEN
81 Bitumineuze verhardingen
811 Deelhoofdstuk 81.1
81 11 INFORMATIE-OVERDRACHT
81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden
812 Deelhoofdstuk 81.2
8122 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen

116
116
116
116
118
118
118
118
118
118



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. \Y
Naam werk Afdrukdatum:

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen 118

81 27 Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen 119
819 Deelhoofdstuk 81.9 119
8191 BEGRIPPEN FIETSPADCOATING 119
8192 EISEN EN UITVOERING FIETSPADCOATING 119

81 93 Bouwstoffen 120
8194 RISICOVERDELING EN GARANTIE FIETSPADCOATING 120
8195 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FIETSPADCOATING 120

82 Betonverhardingen 122
821 Deelhoofdstuk 82.1 122
82 12 Eisen en uitvoering Betonverhardingen 122
8213 INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN 122

82 14 Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen 122

82 15 Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen 123

82 17 Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen 125

83 Elementenverhardingen 126
831 Deelhoofdstuk 83.1 126
83 12 Eisen en uitvoering Straatwerk 126

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk 126

83 14 Risicoverdeling en garanties Straatwerk 127

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 127

83 16 Bouwstoffen Straatwerk 128
832 Deelhoofdstuk 83.2 129
83 24 Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen 129



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 2 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

1. Algemeen



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 3 van 140

Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

PAR

01

02

03

04

05

06

07

Opdrachtgever

Het College van burgemeester en wethouders
van de Gemeente Roermond,

postbus 900, 6040 AX Roermond.

tel. 0475-359999

fax. 0475-311844

adres stadhuis:
Markt 31, 6041 EM ROERMOND

Directie
Cluster Projecten Omgeving.

Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen aan de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX te XXXXxX in de
gemeente Roermond.

Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

c. enzovoort

Tijdsbepaling

1. De totale aantal beschikbare werkbare werkdagen bedraagt xxx dagen.

2. De start van de werkzaamheden is voorzien op xx xxxxxxber 2012.

3. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.04 in
deel 3 van dit bestek.

4. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde werkbare werkdagen bedraagt de korting,
zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 500,00 per dag.

5. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6
maanden voor alle werkzaamheden uitgezonderd de cultuurtechnische werkzaamheden.

De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd voor 1 mei
loopt tot 1 januari van het volgende jaar.

De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden opgeleverd na 1 mei
loopt tot 1 januari van het tweede jaar na het jaar van oplevering.

De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden wordt met 1 jaar
verlengd indien de inboet meer dan 20% bedraagt. Alle kosten voor het verlengen van
de onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden komen voor rekening
van de aannemer.

Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat
betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel
01.13.01 van de Standaard.
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Bonus voor het beperken van het onttrekken en lozen van grondwater

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater onttrekt,
ontvangt hij een bonus van ........ Euro per minder onttrokken m3 grondwater.

Als de aannemer voor de uitvoering van het werk minder dan ...... m3 grondwater loost,
ontvangt hij een bonus van ........ Euro per minder geloosde m3 grondwater.

Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren
dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het
werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken
inzake:

- zijn inschrijving in het handelsregister;

- Zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;

- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.
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Tekeningen

Tek.nr. Omschrijving Formaat Schaal Datum
13640 Opbreektekening A2 1:500 02-12-2013
13641 Aanlegtekening A0 1:500 en 1:50 0 9-12-2013

Peilen en hoofdafmetingen

De hoogtes zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P., tenzij op tekening of
tijldens de uitvoering anders wordt bepaald. Overige hoogtes en maten via opmeting in
bestaande situatie.

Indien van toepassing worden wegassen en perceelgrenzen éénmalig aangegeven door
de landmeetkundige dienst van de gemeente Roermond. Bij verdere of te herhalen
werkzaamheden van de landmeetkundige dienst in opdracht van de aannemer worden de
werkelijk gemaakte kosten bij hem in rekening gebracht.

Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en
01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

T

2

enzovoort

Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

V&G plan nr. xxx-xx d.d. xx-xx-20xx

Eigen Verklaring

Verklaring inzake inschrijvingsvereisten

Model formulier K; verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
Milieukundige onderzoeken.

Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk;

Memo handvat tijdelijke uithname van grond en baggerspecie.

NoOGOkWN=

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
8. Modelformulier: declaratie in euro;
9. Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel.

Gegevens ten behoeve van bemalingen

De volgende gegevens ten behoeve van bemalingen behoren tot het bestek:

a. geologische gegevens:

b. hydrologische gegevens:

c. gegevens betreffende de energievoorziening:

d. berekeningen van het eventuele bemalingsontwerp en de resultaten van eventueel
verrichte pompproeven met bijpehorende berekeningen:
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Algemene voorschriften

Algemene eisen:

- Afsluiting van wegen of aansluitingen van wegen alleen na plaatsen
voorwaarschuwingsborden minimaal 2 weken voor afsluiting met vermelding datums
afsluiting en zonodig instellen en aangeven van omleidingroutes.

- Uitvoeringsplanning zowel voor als tijdens werk afstemmen op overige projecten.

- Omleidingen voor bovenwijksniveau moeten via minimaal gebiedsontsluitingswegen
lopen. Met bovenwijksniveau wordt gedoeld op vrachtverkeer, doorgaand verkeer en
dergelijke. Zie plattegrond (Bijlage: 3) Gemeente Roermond, als
gebiedsontsluitingsweg gecategoriseerde wegen zijn de gele wegen en de route
XXXXXXXXX.

- Alle voordeuren moeten te allen tijde ook voor minder valide beloopbaar zijn.

- Apart overleg met bedrijven en instellingen over hun bereikbaarheid.

- Plaatsing van aparte omleidingborden met bedrijffsnaam en logo is in principe
mogelijk. Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico
beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x
hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden
gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van Gemeente
Roermond binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

- Bedrijven moeten zo veel mogelijk voor al het verkeer bereikbaar blijven. Zonodig
bedrijven bereikbaar houden met extra maatregelen.

- Bij omleiding van fietsers rekening houden met specifiek gedrag fietsers.

- Veilige afzetting van werkterrein en\of werkgebied open rioolsleuf geheel afzetten
met bouwhekken.

- Rekening houden met nooddiensten, vuilophaal e.d.

- De bewoners\bedrijven\direct belanghebbenden dienen door de aannemer minimaal
4 dagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te
worden.

- Maximale lengte open rioolsleuf is 40 m

- Asfalteren toplaag over breedte rijbaan in 1 gang. Koude naden (overgang fasen) tot
minimum beperken.

- Hetis toegestaan daar waar prefabputten in het bestek staan beschreven
metselwerkputten toe te passen en waar metselwerkputten staan beschreven
prefabputten toe te passen.
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Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk
opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38
lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van
de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid
resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden
verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting
betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in
artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan
een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op
basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de
opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg
tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter
inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de
resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet
worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van
schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een
hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het
verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter
inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De
directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten
uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk,
zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in
aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV
2012.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

DEFICODE OMSCHRIJVING
1:2:3:4:5:6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

El
INLICHTING

1

11

110

110010 621099

110011 621010

110012 621012

110013 621013

111

111010 620399

111020 620399

111030 (321399

111031 321301

..... VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

. . . . VERKEERSMAATREGELEN
... . |AFZETTINGEN

..... Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.

..... Betreft wegafzetting ten behoeve de werkzaamheden

..... aan de XXXXXX..

..... Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.

..... Ten behoeve van:

9. . . .. Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van
..... waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van
..... bord C01 en J16. Twee hekken per aansluitende weg.

..... Incl. bijlkomende bebording

..... Exacte hoeveelheid afthankelijk van uitvoerings-

..... methodiek aannemer.
..... 2|Met materiaal van de aannemer

..... Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. .. .. Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).

..... 110011

..... Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.
2. .. .. Afzetting(en), aangebracht volgens

..... bestekspostnr(s). 110011
. . . ITIJDELIJKE VOORZIENINGEN

..... Toepassen tekstborden - Voorwaarschuwingen
..... Situering: in overleg met de directie te bepalen
..... Plaatsing minimaal 2 weken voor aanvang werk of

..... fase.

..... Tekstbord met tekst: "{straatnaam} afgesloten van

..... {xx=-xx-xxxx} tot {xx-xx-xxxx}"
..... Maximaal 80 letters per bord.
..... Minimale letter grootte 180 mm
..... Minimale bord grootte is 1 m2
..... Met materiaal van de aannemer

..... Toepassen tekstborden - Algemeen

..... Situering: in overleg met de directie te bepalen.

..... Tekstbord met tekst.
..... Tekst in overleg met de directie te bepalen.

..... Min. 15 letters en maximaal 80 letters per bord.

..... Minimale letter grootte 180 mm
..... Minimale bord grootte is 1 m2
..... Met materiaal van de aannemer

..... Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.

..... Situering: op aanwijs van de opdrachtgever.

..... Minimaal 5 borden. (informatieborden)
..... Aanbrengen palen ter bevestiging van
..... verkeersborden.

4. . . .. In een bestrating
.1. . . . |Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met

..... vast kruis
..... materiaal van de aannemer

. .5. . . |Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk

..... aan 1,9 m)
..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

EUR

keer

st

keer

EUR

st

EUR

st

EUR

st

st

3,00 |

8,00 |

3,00 1

4,00 L

8,00 L

10,00

10,00 L
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IBESTEKS-
POST- HOOFD-
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1:2:3:4:5:6

[EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

112

13

111032 321302

111033 621099

111034 621099

111040 620301

112010 1624001

130010 251123

130020 251122

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

2|Met materiaal van de aannemer

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen van
bestekspostnr(s): 111031

Tekstbord

bord kleur geel, tekst zwart st
Teksten op aanwijs van de directie.
Minimale maat borden 800 x 1000 mm
Materiaal van de aannemer
Retroflecterend, klasse Il

Instandhouden tijdelijke bebording.
Tijdelijke bebording aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 111031en 111032

Verwijderen tijdelijke bebording keer
Tijdelijke bebording aangebracht volgens
bestekspostnr(s): 111031en 111032

Toepassen omleidingsroutes. EUR
Ten behoeve van: De afsluiting van de xxxxxx
Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). nvt
Omleiding fase 1: xxxxxxx

Omleiding fase 3: xxxxxxx

De route wordt aangegeven door:
Tekstborden st
Tekst fase1: xxxxxxxx afgesloten volg 1.

Tekst fase 3: xxxxxxxx afgesloten volg omleiding.
Pijlborden rechts / links st
Pijlborden einde omleiding rechts / links st

INSPECTEREN VERKEERMAATREGELEN

Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen. EUR
Inspecteren afzettingen en voorzieningen
Frequentie: 2 keer/dag

Inspecteren omleidingsroutes
Frequentie: 1 keer/dag

OPBREKEN RIOLERING

Verwijderen putrand met deksel. st
Situering: t.p.v. te handhaven of gedeeltelijke
te verwijderen putten.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel

Putrand ontdoen van grond- en specieresten
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen kolk. st
Situering: bestaande kolken binnen het werkgebied
Incl. het benodigde grondwerk afwijkend van het
grondwerk benodigd voor de nieuwe
kolkaansluitingen

Kolk van beton/gietijzer combinatie

Straatkolk c.q. trottoirkolk

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

5,00 |

5,00 L

2,00 1

4,00 |

4,00
2,00
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Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

RAWO0062

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
ERPLICHTING INLICHTING

POST- HOOFD- DEFICODE
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6
st \Y

130030 251199 | . . . . . Dichtzetten vervallen inlaten.

Situering: t.p.v. vervallen kolk- en
huisaansluitingen in dicht te schuimen riolering.
Het benodigde opzoek- en grondwerk uitvoeren
volgens bestekspostnr. 340250

Betreft inlaten in betonbuis diameter 250mm /
300mm / eibuis 250/375mm

Wijze van dichtzetten ter keuze van de aannemer

130040 251101 | . . . . . Verwijderen betonbuis.

1. .. .. Materiaal: ongewapend beton

.1. . . . |Rond profiel: nominale middellijn tot 500 mm

. .3. . . |Standaardlengte buis 2,40 m

. . .1. . |Type buisverbinding: rubberringverbinding

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning..

130050 251103 | . . . . . Verwijderen kunststofbuis.

1. .. .. Materiaal: PVC

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125 c.q. 160 mm

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning..

130060 251106 | . . . . . Verwijderen keramische buis.
Situering: t.p.v. vervallen / te vervangen kolk-
en huisaansluitingen.

Materiaal: gres
Incl. het benodigde grondwerk afwijkend van het

grondwerk benodigd voor de nieuwe huis- en
..... kolkaansluitingen

.1. . . . |Nominale middellijn(en) 125/ 160 mm

. .9. . . |Verbindingssysteem onbekend

. . . .1. |Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

st \Y

130070 251121 | . . . . . Verwijderen put.
..... Situering: conform opbreektekening

1. .. .. Gemetselde put cq prefab betonnen put

. .3. . . |Uitwendig oppervilak putbodem: van 1,0 tot 1,5 m2
. . .2. . |Totale hoogte van 1,5 tot 2,5 m

. . . .1. |Verwijderen tot 1,00 m beneden maaiveld
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

130080 (252821 | . . . . . Aanbrengen schildmuur van metselwerk.
Situering: t.p.v. vol te schuimen riool
..... Metselwerk; metselstenen kwaliteit B5

9. . . .. Steens schildmuur incl. benodigde
..... ontluchtingsysteem

1., . . |Afmeting: tot 0,25 m2

. .2. . . |Buitenzijde vertinnen
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
130090 250111 | . . . . . Vullen buitenwerking gestelde leiding. m \%

..... Situering: rioolbuizen onder trottoirs waar
..... verwijderen niet mogelijk is i.v.m. de

..... aanwezigheid van kabels en leidingen.

1. .. .. Leiding vooraf reinigen volgens bestekspostnr(s):
..... 135010

.1. . . . |Dichtzetten leidinggedeelte door middel van
..... schildmuur volgens bestekspostnr(s). 130080

. .2. . . [Vullen met bindmiddel op cementbasis m3 4,00 L
..... Volumieke massa 1200 kg/m3

. . .1. . |Aanbrengen afdekplaat op gedeeltelijk verwijderde
..... put Afdekplaat van beton, dikte 200 mm

..... Uitgaande van 1 x 1 m (exacte afmetingen in het
..... werk te bepalen)

3% | ... REINIGEN EN INSPECTEREN BESTAAND RIOOL
135010 257501 Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m \%
..... Grootste putafstand: m
1. .. .. Aard te reinigen oppervlak: beton
1. . . . |Profielafmeting(en): tot 300 mm

. . .9. . |Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%

..... of 40-50% of meer dan 50%

..... 1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens

..... bestekspostnummer 135020

135020 257531 | . . . . . Rioolslib vervoeren. ton \%

..... Rioolslib vrijgekomen bij bestekspostnummer 135010

..... en 135040

2. .. .. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de

..... opdrachtgever.

135040 257511 | . . . . . Rioolput reinigen. st \%

..... Situering: bestaande te verwijderen putten en

..... putten waar op aangesloten wordt.

..... Aard te reinigen oppervlak: d = 600 mm

1. .. .. Afmetingen putdeksel: rond 520 mm

.2. . . . |Reinigen putwanden en putbodem

. .2. . . |Puthoogte: van 2,5 tot 4,0 m

. . .1. . |Inwendig opperviak putbodem: tot 1,0 m2

. . . .1. |Hoeveelheid vuil per put: tot 0,5 m3

..... 1|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens

..... bestekspostnr. 135020

135050 257103 | . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m \Y

..... Situering: bestaand, te verwijderen en vol te

..... schuimen, betonriool.

..... Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op

..... afstand bediende camera waarbij de beelden

..... bovengronds worden gevolgd op een monitor en

..... worden vastgelegd.

..... Inspectie uitvoeren in het bijzijn van de

..... toezichthouder van de gemeente Roermond

..... Grootste putafstand:80 m

Video-inspectie ten behoeve van plaatsbepaling

van huis- en kolkaansluitingen, uitvoeren
..... voorafgaand aan de rioolwerkzaamheden.

4. .. .. Reguliere inspectie, riolering gereinigd en
..... buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
..... op riool
. .9. . . |Alle inlaten dienen te worden vastgelegd, en
..... dienen als hulp middel voor het overnemen en/ of
..... dichtzetten van de bestaande huis- en
..... kolkaansluitingen
. . . .9. |De opnamen ter controle tijdens de uitvoering aan

de toezichthouder aanleveren. De opdrachtnemer

blijft verantwoordelijk voor het bepalen van de
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

..... locatie van alle in het riool aanwezige inlaten.

VR I I OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING - FUNDERING
140 . .. . VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING
140010 [810199 | . . . . . |Veiligheidsklassen asfalt. EUR N

..... Betreft het treffen voor alle voorzieningen

..... conform de benodigde veiligheidsklasse

..... Aard en mate van verontreinigde stoffen:

..... Teerhoudend asfalt conform verkennend onderzoek.
..... Werkzaamheden uitvoeren conform CROW publicatie
..... 210: Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt.

1401 | | .. ... Asfaltverharding

140110 {810501 Zagen van bitumineuze verharding. m \%
1. .. .. Asfaltverharding
.2.1. . . |Zaagdiepte gemiddeld 100 mm

..... tot ten hoogste 100 mm

140120 810201 | . . . . . Frezen van teervrij asfalt. m2 \%
..... Situering: te frezen asfaltverharding
..... £.P.V. XXXXXXXXXXXX.

..... Asfalt: Niet teerhoudend
..... Teervrij asfalt:

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 70 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s).......

140130 810211 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 \%
..... Situering: te frezen asfaltverharding
..... £.P. V. XXXXXXXXXXXXXXX.

..... Teerhoudend asfalt:

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.2. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 40 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140190

140140 810211 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt. m2 \%
..... Situering: te frezen asfaltverharding
..... t.p.v. rijweg.

..... Teerhoudend asfalt:

6. .. .. Totale breedte 4,00 m en groter
.1. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140190

140150 810212 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 \%
..... aansluiting.

..... Situering: t.p.v. XXXXXXXXXX.
..... Totaal aantal aansluitingen x
..... Teerhoudend asfalt:

9. . . .. breedte 0,50m
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 30 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140190
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
140160 810212 | . . . . . Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een m2 \Y
..... aansluiting.

..... Situering: t.p.v. XXXXXXXXXXXXXX.
..... Totaal aantal aansluitingen x
..... Teerhoudend asfalt:
9. . . .. breedte 1,00m
.3. . . . |Dikte van de af te frezen laag: 60 mm
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140190
140170 1810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 \%
..... Situering: op te breken asfaltverharding
..... t.p.v. rijweg
..... Teervrij asfalt:
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.3. . . . |Dikte gemiddeld 0,12 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140220
140180 810301 | . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 \Y
..... Situering: op te breken asfaltverharding
..... t.p.v. rijweg
..... Teervrij asfalt:
3. .. .. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2. . . . |Dikte gemiddeld 0,09 m
. .2. . . |Op een niet gebonden funderingslaag
. . . .1. |Opbreken in stukken met een grootte van ten
..... hoogste 0,50 x 0,50 m
..... 9|Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s) 140220
140190 810299 | . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend freesasfalt. ton \Y
..... Betreft asfalt vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s)......
..... Vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... Export naar het buitenland is niet toegestaan.
140200 810299 | . . . . . Afvoeren en storten teerhoudend asfalt schollen. ton \Y
..... Betreft asfalt vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s)......
..... Vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... Export naar het buitenland is niet toegestaan.
140210 1810299 | . . . . . Afvoeren en storten freesasfalt. ton \Y
..... Betreft asfalt vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s)......
..... Vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning..
..... Export naar het buitenland is niet toegestaan.
140220 1810299 | . . . . . Afvoeren en storten asfalt schollen. ton \%
..... Betreft asfalt vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s)......
..... Vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
..... Export naar het buitenland is niet toegestaan.
141 | ... VERWIJDEREN FUNDERING

1410 | | . .. .. Verwiideren funderingen
..... Vrijgekomen materiaal wordt t.b.v. hergebruik in
..... depot geplaatst.
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Naam werk

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

Bladnr. 17 van 140

Afdrukdatum:
30-04-2021

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-

DEFICODE

OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE 1:

141010 800401 | .

1411

141110 800299

141120 [109999

141121

141122

620199

103105

2:3:4:5:6

Verwijderen teervrije funderingslaag.

Situering: t.p.v. op te breken rijweg
XXXXXXXXXXXX.

Breedte van 3,00 m en meer

Gemiddelde dikte 100 mm

Ongebonden funderingsmateriaal

conform verkennend bodemonderzoek
Vrijgekomen materialen vervoeren naar depot
volgens bestekspostnr(s) 141110

Depot (funderingsmateriaal)
De aannemer dient de locatie van het depot in
overleg met de directie te bepalen en zelf in te

richten.

Funderingsmateriaal verwerken in depot
Funderingsmateriaal afkomstig van
bestekspostnr(s): 141010
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
profiel van ontgraving.

Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
aannemer, e.e.a. afhankelijk van uitvoering.
Hoogte 2,50 m

Zonder overhoogte

Kruinbreedte 10 m

Taluds 1 : 1
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m

Inrichten depot t.b.v. opslag funderingsmateriaal.
Situering: locatie binnen werkterrein, plaats ter
goedkeuring van de directie

Depot afzetten met bouwhekken, voorzien van een
poort en indelen in vakken ten behoeve van
vrijgekomen grond.

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te
worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan

de opdrachtgever.

Hoogte twee meter

Oppervlakte: ter keuze van de aannemer

. |Het depot wordt opgeruimd bij bestekspostnummer

. 141150

Toepassen afzettingen van bouwhekken.

Situering: rondom depot van

bestekspostnr(s): 141110.

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te
worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan

de opdrachtgever.

Nadat het funderingsmateriaal uit het depot is

. |ontgraven en afgevoerd het opnemen van de

. |bouwhekken

Het terrein onder en direct aansluitend aan de
depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.

Aanbrengen hek.
Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

. |hek en betonvoet incl. de benodigde bebording

. |Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en
voorzien van bevestigingshaken

Afmetingen betonvoet:

- breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m

Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.

m2

m3

EUR

st

1,00 L
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

ERPLICHTING INLICHTING
Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. m3 \%
Funderingsmateriaal

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving

Bij het ontgraven vrijgekomen funderingsmateriaal
vervoeren volgens bestekspostnr(s): 111140
Ontgravingshoogte gemiddeld 3,00 m

..... Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 10,00 m
..... Taluds 1: 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6

141130 220199

Funderingsmateriaal vervoeren. m3 \%
Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s) 141010

..... Vervoeren naar plaats van verwerking op het werk.

141140 220299

..... Opruimen depot

Situering: ingericht bij bestekspostnummer 141120
Nadat het funderingsmateriaal uit het depot is
ontgraven en afgevoerd het opnemen van de
bouwhekken.

Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
Het terrein onder en direct aansluitend aan de
depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.

141150 (109999 EUR N

%5 0 oo

OPBREKEN OPEN VERHARDING - OPSLUITING

150 L

Bestratingen

m2 N

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. te verwijderen trottoir
Breedte variabel tussen 1,50 en 4,00 m
Betontegels 300 x 300 x 45 mm

..... inclusief halve tegels.

. . . .9. |Vrijlkomende tegels ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

150010 831703

..... Opbreken betontegels. m2 N
..... Situering: t.p.v. te verwijderen trottoir bij
..... inritten

Breedte variabel tussen 1,50 en 4,00 m
Betontegels 300 x 300 x 60 mm

..... inclusief halve tegels.

. . . .9. |Vrijkomende tegels ontdoen van grond
..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

150020 831703

150040

831702

inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning..

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: £.p.v. XXXXXXXXXXX

Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond

3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

m2
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Naam werk
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[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
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HOOFD- DEFICODE
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150050

150060

150070

150080

150090 831701

150100

831702

831702

831703

831701

832102

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. XXXXXXXXXXXXX

Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
van de particulieren (terzijde zetten)

Opbreken betonstraatstenen.

Situering: t.p.v. terrein particulieren langs
Rieterweg.

Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
Betonstraatstenen diverse formaten: oa. 10x10cm ,
20x20cm, zeshoeken

Vrijkomende betonstraatstenen ontdoen van grond
Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
van de particulieren (terzijde zetten)

Opbreken betontegels.

Situering: t.p.v. te verwijderen opritten op
particulier terrein langs XxXXxxxx.

Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
Betontegels 500 x 500 x 60 mm

incl. halve tegels

Vrijkomende tegels ontdoen van grond

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten

van de particulieren (terzijde zetten)

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. XXXXXXXXX.

Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
Straatbaksteen standaard keiformaat
Vrijkomende stenen ontdoen van grond

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken straatbaksteen.

Situering: t.p.v. te verwijderen opritten op
particulier terrein langs XXxXxXxxxXx.

Breedte variabel tussen 1,00 en 4,00 m
Straatbaksteen diverse formaten: oa. kei-, dik-,

en waalformaat

Vrijkomende stenen ontdoen van grond
3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar de opritten
van de particulieren (terzijde zetten)

Opbreken keien van natuursteen.

Situering:t.p.v. te verwijderen opritten op
particulier terrein langs xxxxxx

Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s).
XXXXXX

Breedte variabel

Keien van verschillende afmetingen in specie

Op een gebonden straatlaag van specie

Hele keien vervoeren naar de opritten van de
particulieren

Gebroken keien vervoeren naar: een erkende met
een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning

Acceptatiekosten moeten in de prijs zijn
inbegrepen

m2

m2

m2

m2

m2
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POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE
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1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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HOEVEELHEID

INLICHTING

150110

151

1510

151010

151020

1511

151110

151120

151130

831799

831705

831705

831711

831711

831711

Opbreken grind, afvoeren

Situering: t.p.v. XXXXXXXXXXXXXX

Breedte variabel tussen 1,00 en 3,00 m

grind van verschillende afmetingen, vervuild met
grond en organisch materiaal.

Vrijgekomen grind afvoeren naar een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning.

VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

Kantopsluiting v. betonstraatstenen

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs rijweg

Bestaand uit 1 streklaag

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs rijweg

Bestaand uit 2 streklagen

In cementmortel inclusief fundering
Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
mm

Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonbanden

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. langs rijweg

Inclusief fundering en steunrug van beton
Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonbanden.

Situering: langs rijweg

Inclusief fundering en steunrug van beton
Inritbanden 450 x 200 x 500 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Opbreken betonbanden.

Situering: t.p.v. langs rijweg

Inclusief fundering en steunrug van beton
Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

m2
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151150 831711 | . . . . . Opbreken betonbanden. m N

..... Situering: langs groen / verharding
9. .. .. Inclusief fundering en steunrug van beton

. . .3. . |Opsluitbanden 60 x 200 mm

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

1512 | | ... Opbreken diverse materialen bij particulieren

151210 510199 | . . . . . |Verwideren houten bielzen m v
..... Situering: Opsluiting van de tuinen van
..... particulieren.

..... Houten geimpregneerde bielzen diverse afmetingen,
..... oa. 20x30cm, C-hout.

..... Vrijgekomen hout afvoeren naar een inrichting met
..... een door het bevoegd gezag verleende

..... omgevingsvergunning.

6 | ... OPBREKEN GROEN

160010 515101 | . . . . . Verwijderen bomen. st \%
..... Situering: volgens tekening
..... Boomsoort(en): n.v.t.

2. . . .. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m
.2. . . . |Verwijderen tot een diepte van ten minste
..... m onder maaiveld, inclusief
..... gehele wortelgestel
. . . .9. |Vrijgekomen hout met een diameter van minimaal 10
..... cm, zagen in stukken van maximaal 1m en op het
..... werk achterlaten, exacte locatie i.0o.m. de
..... directie.

..... 9|Vrijgekomen stobben en overblijvende takken
..... vervoeren naar een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

160020 514102 | . . . . . Verwijderen haag. m \Y
..... Situering: taxushaag rondom de tuin van xxxxxx
..... Soort haag: taxus

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
..... 9|Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

160030 514102 | . . . . . Verwijderen haag. m \%
..... Situering: beukenhaag rondom de tuin van de xxxxx
..... Soort haag: beuk

1. .. .. Hoogte: tot ca. 2,5 m
.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m
. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0.5 m
..... 9|Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.

160040 514102 | . . . . . Verwijderen haag. m \%

..... Situering: buxushaag rondom de tuin van de xxxxxx

..... Soort haag: buxus

9. . . .. Hoogte: tot ca. 0,5 m

.1. . . . |Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

. . . .1. |Rooien tot een diepte van ten minste 0.3 m

..... 9|Vrijgekomen struiken ter plaatse inkuilen en na

..... aanleg van de nieuwe opsluitingen aanplanten

..... volgens bestekspostnr. 612020
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6

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

160050

160060

160070

17

170010

170020

18

514102 | . . . . .

510199 | . . . . .
510199 | . . . . .
510101 | . . . . .
109999 | . . . . .

Verwijderen haag.

Soort haag: buxus

Hoogte: tot ca. 0,5 m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1 m

Rooien tot een diepte van ten minste 0.3 m
9|Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen solitairs

Situering: vrijstaande struiken en bomen in
tuinen van particulieren, oa. XXXxxxx

Soort struiken: diverse oa. rozenstruik,

sier taxus.

Hoogte: tot ca. 3m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,5m
Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen solitairs

Situering: vrijstaande struiken in tuinen van
particulieren, oa. XXXxxX.

Soort struiken: diverse oa. lavendel en
bodembedekkers

Hoogte: tot ca. 0,5m

Dikte onderstam: tot ca. 0,1m

Rooien tot een diepte van ten minste 0,3m
Vrijgekomen struiken vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

OPBREKEN DIVERSEN

Schonen terrein.

Situering: het totale terrein binnen de werk-
grenzen

Te schonen oppervlakte: ca. 43 are

Aard van het te verzamelen vuil:

- zwerfvuil;

- diverse

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Verwijderen afzetpaal.

werkgrenzen.

Afzetpaal, beton

hoogte t.o.v. het straatwerk ca. 0,80 m

Uit een bestrating van betontegels /
betonstraatstenen

Vrijgekomen materialen verwerken volgens
bestekspostnr(s): 700020

VERWIJDEREN MARKERING

Situering: buxushaag rondom de tuin xxxxxxx

ligusterstruik, lage taxus, lage conifeer, hoge

Situering: binnen de op tekening aangegeven

st

st

EUR

st
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ICODE

320141

1:2:3:4:5:6

Volledig verwijderen van een markering.
Situering: xxxxx

Voorafgaand aan de freeswerkzaamheden aan de
deklaag

Taludmarkering:

bovenlijn 5 m1

lange taludstreep 2,4 m

korte taludstreep 1,2 m

Van thermoplastisch markeringsmateriaal

Op een dichte bitumineuze ondergrond
Verwijderen door middel van een door de aannemer
te bepalen werkwijze. Het verwijderen dient
stofvrij te worden uitgevoerd.

2Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren

naar inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning

m2
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2 .. GRONDWERK

200010 (170199

21

2100

210010 240102

2101

210110 220201

210120 220201

2102

210210 240122

22

..... Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen,
..... droog.

..... Situering: werkzaamheden t.p.v. de xXxxxxxxx
..... Betreft het treffen van alle voorzieningen
..... conform de voorgeschreven veiligheidsklasse.
..... Aard en mate van verontreinigende stoffen:
..... Basisklasse

. .. .. |GRONDWERKEN TBV RIOLERING
..... Ontgraven

..... Grond ontgraven t.b.v. sleuf. m3
..... Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen riool
..... in de xxXxxxxxxx, gecombineerde sleuf.
..... Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
..... Industrie conform verkennend bodemonderzoek.
..... Taluds 1:0
3. . ... Grondsoorten niet gescheiden ontgraven;
..... bescherming tegen inkalving volgens
..... bestekspostnr(s).
..... 220010
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .5. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 2,00 m
. . .3. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 2,92
..... m
..... 4/Vrijgekomen grond vervoeren volgens
..... bestekspostnr(s). 210110
..... Vervoeren

..... Grond vervoeren. m3

..... Grondsoort: zand c.q. leem indicatief Klasse

..... Industrie conform verkennend bodemonderzoek
1. .. .. Grond vrijgekomen bij bij bestekspostnr(s):

..... 210010

.2. . . . |Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnr(s)

..... 260080

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

..... theoretisch profiel van ontgraving

..... Grond vervoeren. m3
..... Grondsoort: zand c.q. leem indicatief Klasse Vrij
..... Toepasbaar conform verkennend bodemonderzoek

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 210010
.2. . . . |Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummers
..... 260080
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling aan de hand van theoretisch
..... profiel van ontgraving.

..... Aanvullen sleuven

..... Aanvullen sleuf. m3
..... Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen riool

4. . . .. Aanvullingshoogte gemiddeld 1,96 m
4. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij ontgraven. Vervoeren volgens
..... bestekspostnr. 260070
. .. .1. |De aanvulling verdichten

..... SLEUFVOORZIENINGEN
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220010 240601

229

229010 210299

229011 210201

229012 210202

229013 210204

24

240

..... Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van m
..... de sleuf.

..... Situering: t.p.v. aan te leggen riool in de

..... XXXXXXXXXX.

.9. . . . |Constructie ter keuze van de aannemer

. .4. . . |Aanvullingshoogte gemiddeld 1,90 m

. . .1. . |Wijze van aanbrengen ter keuze van de aannemer
..... 2|Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf
..... BEMALING

..... Aanbr. Instandhouden en verw. bronbemaling. EUR
..... Betreft het aanbrengen, instandhouden en
..... verwijderen van bronbemaling t.b.v. aanleg
..... riolering.
..... Rekening houden met het 2x verplaatsen van de
..... bemalingsopstelling.
..... Aanbrengen bronbemaling.

2. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot ca. 0,50
..... onder aan te leggen riolering.
.1. . . . |Opbouw bemaling ter keuze van de aannemer
. .1. . . |Verticale filters
. . . .1. |Reserve-energievoorziening van voldoende
..... capaciteit om de energiebehoefte ten behoeve van
..... de bemaling te allen tijde te dekken is vereist
..... Automatische overname van de energievoorziening
..... door de reserve-installatie is niet vereist
..... 1|Op het werk moeten reservepompen aanwezig zijn
..... Aantal: 10% van het voor de installatie benodigde
..... aantal pompen met een minimum van 1 pomp
..... De reservepompen behoeven niet in de installatie
..... te zijn opgenomen
..... Instandhouden bronbemaling.
..... Betreft het instandhouden van de bronbemaling
..... aangebracht volgens bestekspostnr(s) 229011
..... Periode van instandhouding: 3 weken

1. .. .. Verlaging van het freatisch vlak tot het in
..... bestekspostnr. 229011 vermelde niveau
. . .1. . |Een wachtsman, die voldoende ter zake van de
..... bemaling kundig is, moet op of in de directe
..... nabijheid van het werk aanwezig zijn, ook buiten
..... normale werktijden
. . . .1. |De reserve-energievoorziening 2 maal per week
..... beproeven op goede werking

..... Verwijderen bronbemaling.

..... Betreft het verwijderen van de bronbemaling

..... aangebracht volgens bestekspostnr(s) 229011
3. .. .. Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat

..... vullen met zand voor aanvulling en ophoging.

. .. . . |GRONDWERK VERHARDING

: . Ontgraven
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240020

241

241010

25

250

250010

240010 220101

220101

220201

220102

Grond ontgraven uit cunet
Situering: t.p.v. XXXXXXXXXXX
Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse

ndustrie conform verkennend bodemonderzoek

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,28 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld xxx m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

..... 9/Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s): 241010

Grond ontgraven uit cunet
Situering: t.p.v. XXXXXXXXXXXXX
Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse

Industrie conform verkennend bodemonderzoek
Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.APP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte gemiddeld 0,13 m
Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 7,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v.theoretisch

profiel van ontgraving.

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s): 241010

Vervoeren

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
Industrie conform verkennend bodemonderzoek.
Grond vrijgekomen bij bestekspostnummers xxxxxx
Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
260080

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving

GRONDWERK GROEN

Ontgraven

Grond ontgraven uit ophoging.

Situering: t.p.v. boomplantvakken

Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
Industrie conform verkennend bodemonderzoek

Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
volgens bestekspost: 251010

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 1,50 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond aanvullen volgens bestekspostnummer 252020

m3

m3

m3

m3
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250020 220102 | . . . .
9. . ..
1.
N
1
1
251 o
251010 220201 | . . . .
1.
2.
9.
252 .
252010 220301 | . . .
9. . .
9. .
252020 220301 | . . .
9. ..
9. .
252030 510203 | . . .
ke

Grond ontgraven uit ophoging.
Situering: t.p.v. plantvakken

Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
Industrie conform verkennend bodemonderzoek
Grond aanvullen volgens bestekspostnummer 252010
Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
volgens bestekspost: 251010

Ontgravingshoogte gemiddeld 1,00 m

Breedte onderzijde ontgraving gemiddeld 2,00 m
Taluds 1:0

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
m

Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Vervoeren

Grond vervoeren.
Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
Industrie conform verkennend bodemonderzoek.
Grond vrijgekomen bij bestekspostnr(s):

250010 (xx m3) en 250020 (xx m3).

Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
260080

Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving

Verwerken

Grond verwerken in aanvulling

Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen

groenstroken en plantvakken.

Grondsoort: bemeste RAW teelgrond, ter
goedkeuring van de opdrachtgever

Hoogte 1,00 m zonder overhoogte
Bovenoppervlakte xx m2 verdeeld over xx locaties
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

.. |m
. .1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Grond verwerken in aanvulling

Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
boomplantvakken onder verharding

Grondsoort: ééntoppig boomgarantzand 'Rotterdam
Hoogte 1,00 m zonder overhoogte
Bovenoppervlakte xx m2 verdeeld over xx locaties
Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02

. . m
. .1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het

theoretisch profiel van verwerking

Bemesten plantstrook.
Situering: XXXXXXXXXXX
Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan

.. 11:3

Breedte plantstrook: 0,30 m

Aardachtige meststof molmmest / compost
Hoeveelheid: gemiddeld 0,01 m3/m2 plantstrook
1|Meststof inwerken, gelijktijdig met maken van
plantstrook

m3

m3

m3

m3

2,00
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26 | ... DEPOT (GROND)
De aannemer dient de locatie van het depot zelf

te bepalen. De gemeente heeft geen locatie
beschikbaar. De aannemer verzorgt zelf de
inrichting van het depot en verzorgt alle

eventueel noodzakelijke vergunningen. De aannemer
is verantwoordelijk voor het nakomen van de
meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van
grond en bouwstoffen conform het Besluit
bodemkwaliteit. Ook is de aannemer
verantwoordelijk voor het verstrekken van alle
bewijsmiddelen hieromtrent aan de opdrachtgever.
De aannemer dient zich aan alle wettelijke
verplichtingen te houden.

260010 109999 | . . . . . Inrichten depot t.b.v. opslag grond.

Situering: locatie binnen werkterrein, plaats ter
goedkeuring van de directie

Depot afzetten met bouwhekken, voorzien van een
poort en indelen in vakken ten behoeve van
vrijgekomen grond.

Elk tijdelijk depot dient aan het einde van elke
werkdag met behulp van een hangslot afgesloten te
worden. Een sleutel ter beschikking stellen aan

de opdrachtgever.

Hoogte twee meter

Oppervlakte: ter keuze van de aannemer

Het depot wordt opgeruimd bij bestekspostnummer

260080

EUR N

260011 620199 | . . . . . Toepassen afzettingen van bouwhekken.
Situering: rondom depot van
bestekspostnr(s): 260020 en 260030

260012 103105 | . . . . . Aanbrengen hek.
9. .. .. Standaard bouwhek bestaande uit twee basisdelen,

hek en betonvoet incl. de benodigde bebording
Afmetingen hek:

- breedte: ca. 3,50 m, hoogte: ca. 2,00 m en
voorzien van bevestigingshaken

Afmetingen betonvoet:

..... - breedte: ca. 0,70 m, hoogte ca. 0,16 m

260020 220301 | . . . . . |Grond verwerken in depot m3 v

Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse
Industrie conform verkennend onderzoek.
Afkomstig van bestekspostnr(s): 210110 (xxm3),
241010 (xxm3), 251010 (xxm3) en 330030 (xxm3)
Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afthankelijk van de uitvoering

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
..... m

..... 1/Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

260030 220301 Grond verwerken in depot m3 \%

Grondsoort: zand c.q. leem indicatief klasse vrij
toepasbaar conform verkennend onderzoek.
Afkomstig van bestekspostnr(s): 210120 (xxm3)
Afmetingen depot in het werk te bepalen door de
..... aannemer, e.e.a. afthankelijk van de uitvoering.

. . .3. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05
..... m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking
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260040 229999 | . . . . . Uitvoeren van een AP04 onderzoek.

Situering: grond opgeslagen in depot en die niet
kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd
moet worden naar een erkende verwerker.
Hoeveelheid opgeslagen grond:

ca. xx m3 Indicatief klasse Industrie

ca. xx m3 Indicatief klasse vrij toepasbaar

Van de partij wordt een milieuhygiénische
verklaring op basis van een partijkeuring
afgegeven.

De partijkeuring moet worden uitgevoerd en
gerapporteerd overeenkomstig artikel 4.3.3 van de
Regeling bodemkwaliteit.

De monsterneming wordt uitgevoerd door een
monsternemer van een organisatie die:

" gecertificeerd is voor BRL SIKB 1000,
'Monsterneming voor partijkeuringen’;

" of geaccrediteerd is voor AS SIKB 1000,
'Monsterneming voor partijkeuringen’;

" én erkend is op basis van de hierboven genoemde
certificatie of accreditatie.

Monsteranalyse wordt uitgevoerd door een
laboratorium met een erkenning voor het AP04.
De op te stellen rapportages dienen analoog

in enkelvoud, digitaal (pdf) en XML-gegevens
(boringen en analyses) aan de directie te worden
verstrekt alvorens de grond wordt afgevoerd
conform bestekspostnummers 260050 en 260060.

260050 220199 Grond ontgraven/laden en afvoeren. m3 \%

Situering: depot van bestekspostnr(s):260010
na bemonstering conform Besluit
bodemkwaliteit.

260051 220101 | . . . . . Grond ontgraven uit depot

..... Grondsoort: zand c.q. leem

3. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
..... N.AP.n.v.t. m

.9. . . . |Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
..... depot.

. .9. . . |Ontgravingsbreedte afthankelijk van inrichting
..... depot.

.. .1. . |Taluds 1:1

. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

260052 220201 | . . . . . Grond vervoeren.
Grondsoort: zand c.qg. leem voorzien van AP-04

verklaring. Rekening houden met indicatieve
beoordeling conform onderzoeksrapport:

..... Klasse Industrie grond.

1. . ... Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260051
.2. . . . |Vervoeren naar: een inrichting met een door het
..... bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.

. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraving

260060 220199 Grond ontgraven/laden en afvoeren. m3 \%

Situering: depot van bestekspostnr(s):
260010 na bemonstering conform Besluit
bodemkwaliteit.
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Grond ontgraven uit depot

Grondsoort: zand c.q. leem

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s): 260062

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
depot.

Ontgravingsbreedte afthankelijk van inrichting
depot.

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van ontgraving

Grond vervoeren.

Grondsoort: zand c.q. leem voorzien van AP-04
verklaring. Rekening houden met indicatieve
beoordeling conform onderzoeksrapport:

Klasse vrij toepasbaar.

Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260061
Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving

260062 220201

Grond ontgraven/laden en vervoeren. m3 \%

Situering: depot van bestekspostnr(s):
260010.

260070 220199

Grond ontgraven uit depot

Grondsoort: zand c.q. leem

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspost-
nr(s): 260072

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven, geheel
boven water, gerekend met een waterstand van
N.AP.n.v.t. m

Ontgravingshoogte afhankelijk van inrichting
depot.

Ontgravingsbreedte afthankelijk van inrichting
depot.

Taluds 1 : 1

Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

..... 9|Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving.

260071 220101

260072 220201 Grond vervoeren.

260080

109999

Grondsoort: zand c.q. leem indicatieve
beoordeling conform onderzoeksrapport:

Klasse Industrie grond.

Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 260071
Vervoeren naar: plaats van verwerking op het
werk, aanvulling rioolsleuf volgens
bestekspostnummer 210210
Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch

profiel van ontgraving

Opruimen depot

Situering: ingericht bij bestekspostnummer 260010
Nadat de grond uit het depot is ontgraven en
afgevoerd het opnemen van de bouwhekken
Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.
Het terrein onder en direct aansluitend aan de
depots herstellen in de oorspronkelijke toestand.

EUR
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3

31

3101

3102

32

310110

310210

310220

310230

252102 | . . . .

252201 | . . . .

252201 | . . . .

252201 | . . . .

. |Aanbrengen PVC-buis

. |Situering: RWA riool

. |Buizen aansluiten op RWA putten. Eventueel

. |benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
. |aannemer.

. |Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

. |Kleur: groen

. |Nominale middellijn 400 mm

.1/Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met

. [rubbermanchet

. |RIOOL

. |HOOFDRIOOL

. |Leidingen van beton

. |Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND
. |Situering:

. |Rond profiel, ongewapend

. |Rond profiel met inlaat, ongewapend

. |Diameter inlaat mm

. [Nominale middellijn 500 mm

. . . .3. |Fabrieksstandaardlengte buis

. |Gerekend is met een lengte van 2,4 m
.1/ Type buisverbinding: glijverbinding

. |Leidingen van PVC

. |Aanbrengen PVC-buis

. |Situering: IT- riool

. |Buizen aansluiten op RWA putten. Eventueel

. |benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
. |aannemer.

. |Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8

. |IT-buis, geperforeerd en voorzien van geotextiel
. |Kleur: groen

. [Nominale middellijn 500 mm

.1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. [rubbermanchet

Aanbrengen PVC-buis

Situering: DWA riool

Buizen aansluiten op DWA putten. Eventueel
benodigde hulpstukken zijn voor rekening van de
aannemer.

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8

Nominale middellijn 315 mm
Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

RIOOLPUTTEN EN PUTRANDEN

Puttenstaten voor vervaardiging van de putten ter
beoordeling voorleggen aan de directie. De
opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de
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320010 252602

320060 252603

320070 252603

1:2:3:4:5:6

t

Maken put van geprefabriceerde betonelementen.
Situering: put x

1. .. .. Put t.b.v. vrijverval systeem

Rechthoekige put, inwendige afmeting x,00 x x,00 m
Schachthoogte xx m

E.e.a. conform Detail put x.

In te storten element:

rubberringaansiuiting diam. 500 mm
rubberringaansluiting diam. 160 mm
bv hoofdriool volgens post 310210 en 310220

. . . .2. |Afdekplaat van beton, voorzien van mangat

diam. 0,60m.
..... 5|Voegverbinding geprefabriceerde elementen: met

bijpehorende rubberring

Maken put van metselwerk/beton combinatie.

Situering: put x
1. .. .. Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat,

afmetingen X
m, dik

mm

Metselwerk: betonblokken 100x200x300 mm
inwendige putafmetingen 0,80 x 0,80 m
Binnen- en buitenzijde berapen

In het werk te maken stroomprofiel van beton -
Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XF4
- Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

In te metselen element betonbuis diam. xxx mm -
1st (bestaand)

instortmof tbv PVC buis diam. xxx mm
Afdekplaat van beton

Kegelstuk van beton

- inw. afm 800x800 mm

- hoogte 0,50 m

Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Situering: put x

Geprefabriceerde gewapende betonnen bodemplaat,
afmetingen X

m, dik

mm

Metselwerk: betonblokken 100x200x300 mm
inwendige putafmetingen 0,80 x 0,80 m
Binnen- en buitenzijde berapen

In het werk te maken stroomprofiel van beton -
Sterkteklasse C20/25

- Milieuklasse XF4
- Hoogovencement CEM III/B 42,5 LH HS 350 kg/m3

In te metselen element PVC buis diam. 200 mm -

1st (bestaand)
instortmof tbv PVC buis diam. 315 mm

. . . .1. |Afdekplaat van beton

Kegelstuk van beton
- inw. afm 800x800 mm
- hoogte 0,50 m

st

st

st

st

st

3,00 |

2,00 L
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320080 252604

OMSCHRIJVING
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Aanbrengen put van kunststof.

320090 252601

320110 252701

320120 252701

Situering: put x
2. . . .. Put, nominale middellijn 800 mm

Fabrikaat: Wavin Nederland B.V., o.g.

Type Tegra diam. 800 Inspectieput

incl. hoogteverstelbaar telescoopschacht L=50cm
Put met bolle bodem voorzien van stroomprofiel
Betonnen afdekplaat 1000 x 1000 mm; dik 120 mm
Voorzien van opening met middellijn 630 mm en
bijpassende rubberring

Voorzien van moffen tbv aansluitende leidingen:
diam. 315 mm

diam. 400 mm

tbv hoofdriool volgens post 310230

huisaansluiting 160mm

Maken aansluiting op rioolput.
Situering: t.b.v. aansluiting diam. 400 mm op put
x (bestaande put nr.x) in de x

Put van metselwerk en/of beton

Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2
Hulpstuk ommetselen

Metselstenen cat |, HD 210x100x50mm
(NEN-EN 771-1)

Metselwerksparing aan de buitenzijde voorzien van
een metselwerkkraag in steens werk
Metselspecie M15-1 (NEN 3835)

Binnenzijde berapen en glad opschuren
Buitenzijde berapen

instortmof tbv PVC buis diam. 400 mm
Bijwerken stroomprofiel met beton C20/25

..... 3|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende

bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkings-
inrichting. Stortkosten voor rekening van de
aannemer.

Aanbrengen putrand met deksel.
Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe

bestrating.

4. . . . |Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type
Aquagate P Solo S Ame 600/24 voorzien van tekst
"VW"op de putrand en "Vuilwater" op de deksel
Putrand op hoogte brengen met stellagen van

. |steens metselwerk en stellen in metselspecie

. |type 1

. |Metselstenen waalformaat, klasse B5 gerekend met
. |3 stellagen

Binnen en buitenzijde berapen

Aanbrengen putrand met deksel.
. |Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe

. |bestrating.
Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend

deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124 type
Aquagate P Solo S Ame 600/24 voorzien van tekst
"VW"op de putrand en "Vuilwater" op de deksel
Putrand op hoogte brengen met stellagen van
steens metselwerk en stellen in metselspecie

type 1
Metselstenen waalformaat, klasse B5 gerekend met

3 stellagen
Binnen en buitenzijde berapen

st

st

st
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320130

320140

33

252701

252701

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
asfaltverharding.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124

-Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
en veiligheidsblokkering.

- Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. C35/45
afmeting 950x950x100 mm uitvoering S95/10

De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
Poltec 700

- Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
handgrepen.

- Opschrift "Vuilwater" op dekselrand.

Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter
plaatse van de putranden gebruik gemaakt te
worden van:

- een plaatstalen beschermplaat, uitvoering
Selflevel S600 welke toegepast dient te worden
bij de asfalttoplaag.

- een plaatstalen plaat t.b.v. het afdekken van

de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van
de asfaltonderlaag

afmeting 950x950x5 mm, uitvoering ST95/5
Selflevelrand 2-3 cm inwalsen in het warme
asfalt. Vervolgens de Selflevel op hoogte brengen
met bijbehorende stophoutjes.

Exacte toepassing en verwerking van materialen
volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.

Aanbrengen putrand met deksel.

Situering: t.p.v. bestaande putten in nieuwe
asfaltverharding.

Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
deksel klasse D400 volgens NEN-EN 124

-Gietijzeren putafdekking met scharnierend deksel
Deksel voorzien van een zelfreinigend
scharnierpunt met een 120 gr. dichtvalbeveiliging
en veiligheidsblokkering.

- Prefab betonplaat, betonkwaliteit min. C35/45
afmeting 950x950x100 mm uitvoering S95/10

De prefab betonplaat vastzetten met stelmortel
Poltec 700

- Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
handgrepen.

- Opschrift "Vuilwater" op dekselrand.

Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter
plaatse van de putranden gebruik gemaakt te
worden van:

- een plaatstalen beschermplaat, uitvoering
Selflevel S600 welke toegepast dient te worden
bij de asfalttoplaag.

- een plaatstalen plaat t.b.v. het afdekken van

de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van
de asfaltonderlaag

afmeting 950x950x5 mm, uitvoering ST95/5
Selflevelrand 2-3 cm inwalsen in het warme
asfalt. Vervolgens de Selflevel op hoogte brengen
met bijbehorende stophoutjes.

Exacte toepassing en verwerking van materialen
volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.

UITLEGGERS

Aquagate P SOLO Selflevel S 600/19 bestaande uit:

Aquagate P SOLO Selflevel S 600/19 bestaande uit:

st

st
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Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

RAWO0062

[EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING
PVC-buis leggen incl. grondwerk, kolkaansl. 160mm. m \%
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
kolkaansluitingen diam. 160 mm

Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. meting in het werk.

CATALOGUSNUMMER
DEFICODE
1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

330010 252299

INLICHTING

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand, matig fijn

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
..... m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

330011 240102

Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

Kleur: groen met tekst "regenwater"

Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330012 252201

Aanvullen sleuf.

Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m
Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten en profileren

330013 240122

PVC-buis leggen incl. grondwerk, huisaansl. 125mm. m \%
Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
huisaansluitingen DWA diam. 125 mm

330020 252299

Grond ontgraven t.b.v. sleuf.

Grondsoort: zand, matig fijn

Taluds 1:0

Grondsoorten niet gescheiden ontgraven

Tot onderkant buizen, funderingen en putten
Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
..... m

..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
deponeren

330021 240102

..... Aanbrengen PVC-buis

Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

Kleur: bruin

Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
rubbermanchet

330022 252201

..... Aanvullen sleuf.

2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

.2. .. . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
vrijgekomen bij het ontgraven

De aanvulling verdichten en profileren

330023 240122

330030

252299

Situering: t.p.v. nieuw aan te leggen
huisaansluitingen RWA diam. 125 mm

PVC-buis leggen incl. grondwerk, huisaansl. 125mm.
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

34

330031 240102

330032 252201
2. . . .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal

330033 240122
2. .. .. Aanvullingshoogte gemiddeld 0,90 m

340010 252699

340011 240206

340012 252613

..... Grond ontgraven t.b.v. sleuf.
..... Grondsoort: zand, matig fijn
..... Taluds 1:0
1. .. .. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1. . . . |Tot onderkant buizen, funderingen en putten
. .3. . . |Ontgravingshoogte gemiddeld 0,90 m
. . .1. . |Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,75
..... m
..... 1|Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf
..... deponeren

..... Aanbrengen PVC-buis

..... 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.

..... Kleur: groen met tekst "regenwater"

. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm

..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

..... Aanvullen sleuf.

.2. . . . |Aanvullen tot onderkant verharding met grond
..... vrijgekomen bij het ontgraven

. . . .1. |De aanvulling verdichten en profileren

. .. .. |KOLKEN

..... Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer. st
..... Situering: t.p.v. molgoten.
..... Graven en aanvullen werkgat/-put.
..... Situering: t.p.v. nieuwe kolken.
..... Grondsoort: zand c.q. leem
3. .. .. In vaste grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. |Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s): 340030 (x m3)
..... Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
..... Situering: t.p.v. molgoten
9. .. .. T.b.v. fundering kolk: zand aanbrengen
.9. . . . |Straatkolk, klasse Y
..... Fabrikaat: Struyk Verwo Aqua, o.g.
..... Type: S 1300/80 GB1 P-Line
..... Afmetingen (Ixbxh): 450 x 300 x 800 mm
..... Roosterelementen (gemonteerd): sleufrooster GY
..... diagonale spijl
..... Rooster: 317 cm?
..... GY-kwaliteit rand: GJL 250
..... GY-kwaliteit deksel: GJS 400
..... Diepte uitholling: 7 mm
..... Belastingklasse: B125
..... Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
..... - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
..... - inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)
..... - uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)
..... Aansluiting: DN160 mm, (achter)
..... Stankslot: = 40 mm
..... Zandvang: > 20 dm?
..... Dit product moet geleverd worden met KOMO, NL BSB
..... certificaat
. . . .1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig




RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Bladnr. 37 van 140

Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
340013 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 90 gr. , kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
340014 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Stroom T-stuk, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
340015 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Eindkap
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
340016 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
..... 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.
..... Kleur: groen met tekst "regenwater"
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
340020 252699 | . . . . . Aanbrengen combikolk, beton/gietijzer. st
..... Situering: t.p.v. trottoirband.
340021 240206 | . . . . . Graven en aanvullen werkgat/-put.
..... Situering: t.p.v. nieuwe kolken.
..... Grondsoort: zand c.qg. leem
3. .. .. In vaste grond
.1. . . . |Hoeveelheid per gat: tot 0,5 m3
. . .9. . |Betreft gat t.b.v. nieuwe kolken
. . . .9. |Bij het ontgraven vrijgekomen grond vervoeren
..... volgens bestekspostnr(s): 340030 (x m3)
340022 252613 | . . . . . Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.
..... Situering: t.p.v. molgoten
9. .. .. T.b.v. fundering kolk: zand aanbrengen
. . .9. . |Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y
..... Type: ST 1290/90 GB1
..... Afmetingen (Ixbxh): 450 x 450 x 900 mm
..... Deksel: rechte sleuven
..... Rooster: 420 cm?
..... GY-kwaliteit rand: GJL 200
..... GY-kwaliteit deksel: GJL 250
..... Passend in bandprofiel: 18/20 cm
..... Belastingklasse: B125
..... Uitlaatgarnituur glasvezel-/staalversterkt PP:
..... - met Putklep® (scharnierend slagvast stankslot)
..... - inw. aansluiting tot 23° flexibel (DN125)
..... - uitw. aansluiting tot 4° flexibel (DN160)
..... Aansluiting: DN160 mm, (achter)
..... Stankslot: = 40 mm
..... Zandvang: > 30 dm?
..... Dit product moet geleverd worden met KOMO, NL BSB
..... certificaat
. . . 1. |Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
..... 1|Constructie: eendelig
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340023 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 90 gr. , kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm

..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

..... mof met rubbermanchet

340024 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Stroom T-stuk, kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

340025 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk.

2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Eindkap
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

340026 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis

2. .. .. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 voor minimaal
..... 50 % bestaand uit gerecycleerd p.v.c.
..... Kleur: groen met tekst "regenwater"
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet

340030 220201 | . . . . . Grond vervoeren. m3
..... Grondsoort: zand, matig fijn, schoon/mvr

1. .. .. Grond vrijgekomen bij bestekspostnummer 340011 en
..... 340021
.2. . . . |Vervoeren naar: depot volgens bestekspostnummer
..... 260080
. .9. . . |Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van ontgraving

3 | . HULPSTUKKEN

3500 ... .. |Kolkaansluitingen

350010 252202 | . . . . . |Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8

..... Bocht 15 gr. , kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350020 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 30 gr., kleur grijs
. .2.3. . [Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350030 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 45 gr., kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
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350040 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \%

..... T.b.v. kolkaansluiting
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

..... Flexibele bocht 90 gr., kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350050 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Stroom T-stuk flex., kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350060 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \%
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... T-stuk 45 gr., kleur grijs
. .2.3. . |Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

3501 Huisaansluitingen

350110 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \%
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 15 gr. , kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350120 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \%
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Bocht 30 gr., kleur grijs
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350130 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st \%
..... T.b.v. huisaansluiting DWA
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
..... Ontstoppingsstuk, kleur bruin
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet
350140 252299 | . . . . . Aanbrengen PVC ontstoppingstuk RWA aansluiting st \%
..... Situering: huisaansluiting RWA
..... incl. markeringsplaat
350141 252202 | . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 54,00
..... T.b.v. huisaansluiting RWA
2. .. .. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
..... Ontstoppingsstuk, kleur grijs
. .2.3. . |[Nominale middellijn 160 mm
..... 1|Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
..... mof met rubbermanchet

350142 252201 | . . . . . Aanbrengen PVC-buis
..... gezaagd stuk PVC met de tekst "regenwater”

2. . . .. Rechte buis, stijffheidsklasse: SN 8 buis in de
..... langsrichting doorzagen en gedeelte met tekst
..... "regenwater" rechtop achter het ontstoppingsstuk
..... plaatsen
. .2.1. . |Nominale middellijn 125 mm
..... 1|Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
..... rubbermanchet
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POST- HOOFD-
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[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

3502

37

350150 252202

350160 252202

350170 252202

350210 252202

350220 240199

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
T.b.v. huisaansluiting DWA

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Flexibele bocht 90 gr., kleur bruin
Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.
T.b.v. huisaansluiting RWA

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8
Flexibele bocht 90 gr., kleur grijs
Nominale middellijn 160 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.

mof met rubbermanchet

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Hulpstuk(ken), stijtheidsklasse: SN 8

- verloopstukken van 125-160 mm

- verloopstukken van 125-110 mm

- verloopstukken van 160-110 mm

- verloopstukken van 110-80 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

DWA

Aanbrengen PVC-hulpstuk.

Situering: Aansluiting bestaande
huisaansluitingen op nieuwe uitleggers. Exacte
diameter gresbuizen in het werk te bepalen.
Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
overgangsstuk pvc - gres

Afmeting 125 x 180 mm

Afmeting 125 x 206 mm

Nominale middellijn 125 mm

Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
mof met rubbermanchet

Opzoeken inlaten bestaand riool

Situering: inlaten tbv overname bestaande
huisaansluitingen en dicht te zetten inlaten tbv
vol te schuimen riool

Maken proefsleuven in handkracht

lengte sleuf ter keuze aannemer

maximale ontgravingsdiepte afhankelijk van de
diepteligging van het bestaand riool. (varierend
tussen 1m en 2,5m)

Rekening dient te worden gehouden met de
aanwezigheid van kabels en leidingen boven de
inlaten.

Grondsoort niet gescheiden ontgraven en terzijde
leggen.

Grondsoort: zand

Gaten na overname huisaansluitingen of
dichtzetten van de inlaat vullen met zand
vrijgekomen bij ontgraving.

Aanvulling verdichten.

RIOOL DIVERSEN

st

st

st

st

st

st
st

st

30,00

\

30,00

15,00 L
15,00 L
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IBESTEKS-
POST-
INUMMER

HOOFD-
ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

370010

370020

370030

370040

370050

370060

39

250101

250101

252832

252832

252832

252832

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.

t.b.v. overpompen water tijdens de uitvoering

De DWA waarborgen d.m.v. een pomp met een
capaciteit van min 25 m3/uur.

De RWA waarborgen. De wijze waarop de RWA
gewaarborgd wordt is ter keuze van de aannemer.

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke verbinding realiseren tussen bestaand
en nieuw riool tijdens de uitvoering.

Maken inlaat.

Situering: inlaat in IT PVC buizen 500mm ten
behoeve van kolkaansluiting PVC-buis diam. 160 mm
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 160 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met

zettingsmof diam. 160 mm

Maken inlaat.

Situering: inlaat in IT PVC buizen 500mm ten
behoeve van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

..... 1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met

zettingsmof diam. 125 mm

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC buizen 315mm ten behoeve
van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm

In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis

Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met

zettingsmof diam. 125 mm

Maken inlaat.

Situering: inlaat in PVC buizen 400 mm ten
behoeve van huisaansluiting PVC-buis diam. 125 mm
In PVC-buis

Door middel van boren

Wanddikte tot 50 mm

Inlaat voor aansluiting van PVC-buis
Diameter inlaat 125 mm

As-inlaat loodrecht op as-buis

1|Verbinding inlaat-buis d.m.v. klikinlaat met
zettingsmof diam. 125 mm

REVISIE
Verwezen wordt naar deel 3, hoofdstuk 25.
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390010 257501

390020 257501

390030 257501

390040 257103

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: xx,xx m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 500 mm

Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
of 40-50% of meer dan 50%

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 390060

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: xx,xx m

Aard te reinigen oppervlak: beton
Profielafmeting(en): 400 mm

Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
of 40-50% of meer dan 50%

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 390060

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m
Grootste putafstand: xx,xx m

Aard te reinigen oppervlak: kunststof
Profielafmeting(en): 315 mm

Vervuilingspercentage 0 -20% of 20-30% of 30-40%
of 40-50% of meer dan 50%

1|Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
bestekspostnummer 390060

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m
Situering: nieuw aangelegd riool

Betreft: oplever inspectie van riolering

Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
afstand bediende camera waarbij de beelden
bovengronds worden gevolgd op een monitor en
worden vastgelegd. in kleur

Grootste putafstand:xx m

Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
op riool

Materiaal riool:

Tijdens inspectie per streng 2 overzichtsfoto's
maken en bovendien detailfoto's van alle
toestandsaspecten > klasse 1, conform NEN 3398,
NEN 3399 en NEN-EN 13508-2

Gehele streng inspecteren inclusief begin- en
eindput in beeld brengen.

Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
Opnamen aanleveren 1 externe harde schijf
conform 25.17.01 lid 05 van deel 3 van dit bestek
9/Rapportage digitaal in PDF-formaat en in
RibX-bestand met foto's in JPEG formaat (minimaal
100 dpi) aanleveren.

De videobeelden aanleveren in PAL DVD MPEG2format
met maximaal 4 Mbit/sec datastroom.
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390050 22

390060

390070

1:2:3:4:5:6
57199 | . . . . . Revisiegegevens riolering.
(Situatie: nieuw aangelegd riolering

Betreft: hoofdriool, alle huis- en

..... ondergrond.
..... opzichte van het NAP.
: de werkzaamheden verstrekken.
""" dit bestek.

257531 | . . . . . Rioolslib vervoeren.

256101 | . . . . . Beproeven vrijvervalriolering

Situering: nieuw aangebrachte riolering
Betreft: controleren van riolering op
waterdichtheid.

Inclusief het plaatsen van afsluiters

..... dit bestek

1. .. .. Beproeven d.m.v. inwendige waterdruk
.1. . . . |Voorbereidende beproevingsduur
..... (conditioneringsduur) 1 uur

. .1. . . |Maximaal waterverlies:

..... zonder putten;
..... inclusief putten;

kolkaansluitingen en overige rioolvoorzieningen
Gegevens digitaal inmeten aan RD stelsel in X, Y,
Z - coordinaten en verwerken in topografische

Op aanvraag kan de topografische ondergrond bij
de gemeente verkregen worden in DXF formaat
Hoogte maten moeten aangegeven worden ten

Gegevens, digitaal in DXF formaat en / of shape
formaat, uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van

Bij het maken van revisie behoort tevens het

maken van foto's van huis- en kolk aansluitingen.
E.e.a. conform artikel 25.05.02 van deel 3 van

1. .. .. Vervoeren naar: een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.

E.e.a. conform artikel 25.17.02 van deel 3 van

- 0,151/m2 gedurende 30 min. voor leidingen
- 0,20 I/m2 gedurende 30 min. voor leidingen

- 0,40 I/m2 gedurende 30 min. voor putten.

EUR

ton

EUR
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4

40

41

400010 220399

400011 220301

2. .. .. Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte0.15 m

400012 220412

410010 220421

410020 800201

410030 800201

..... GESLOTEN VERHARDING + FUNDERING

. .. . |ZAND IN ZANDBED

..... Grond verwerken en verdichten m3
..... Situering: t.p.v. verbreding cunet trottoirs
..... Grond verwerken in cunet

..... Grondsoort: zand voor zandbed, schoon/muvr.

4. . . . |Bovenoppervlakte xx m2

. .1. . . |Taluds 1:0:

. . .1. . |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
..... m

..... 1|Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
..... theoretisch profiel van verwerking

: Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.
..... Grondsoort: zand voor zandbed, schoon/mvr
..... Hoeveelheidsbepaling: a.d.h.v. theoretisch
..... profiel van aanvulling

. .2. . . |Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 de leden 05
..... en 06 van de Standaard

. .. .. |FUNDERING

..... Profileren van oppervlakken. m2
..... Grondsoort: zand
..... Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m

1. .. .. Oppervlakken boven water
.1. . . . |Oppervliakken: horizontaal
. .1. . . |Breedte opperviak gemiddeld 11,00 m
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
..... Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. cunet rijwegen en trottoirs

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,10 m
.9. . . . |Funderingsmateriaal vrijgekomen volgens
..... bestekspostnr(s): 141010 en vervoerd volgens
..... bestekspostnummer 141140
..... Inclusief profileren
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
..... Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. cunet rijwegen en trottoirs

3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m
.7. . . . |Menggranulaat Leverantie volgens
..... bestekspostnr(s). .....
..... Inclusief profileren
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .9. |Op funderingsmateriaal aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s): 410020
..... 1|/Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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410040 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 \%

..... steenmengsel.

..... Situering: t.p.v. cunet rijwegen en parkeerstroken
3. .. .. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m

.7. . . . |Menggranulaat Leverantie volgens

..... bestekspostnr(s).....

..... Inclusief profileren

. .2. . . |Sortering 0/31,5

. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens

..... bestekspostnr(s). 410010

..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

410060 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 \%
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. plateau's
3. . ... Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,33 m
.7. . . . |Menggranulaat Leverantie volgens
..... bestekspostnr(s).....
..... Inclusief profileren
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
410070 800201 | . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 \%
..... steenmengsel.
..... Situering: t.p.v. cunet trottoirs t.p.v. inritten
1. .. .. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m,
..... laagdikte 0,15 m
.7. . . . |Menggranulaat Leverantie volgens
..... bestekspostnr(s).....
..... Inclusief profileren
. .2. . . |Sortering 0/31,5
. . . .2. |Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
..... bestekspostnr(s). 410010
..... 1|Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

4101 | | ... L. Bijkomende werkzaamheden

410110 [800299 | . . . . . Profileren fundering. m2 Y
..... Situering: t.p.v. rijweg en parkeervakken.
..... Profileren van de fundering voorafgaand aan het
..... aanbrengen van de straatlaag.
..... Wijze van profileren ter keuze van de aannemer
410120 |800299 | . . . . . Profileren fundering. m \%
..... Situering: t.p.v. aan te brengen banden t.p.v.
..... plateaus.
..... Uitkassen fundering t.b.v. aanbrengen banden
..... Breedte ca. 0,60 m, diepte ca. 0,17 m
..... Vrijgekomen materiaal verwerken in het werk.
410130 800299 | . . . . . Profileren fundering. m \%
..... Situering: t.p.v. aan te brengen goten en banden
..... Uitkassen fundering t.b.v. aanbrengen goten en
..... banden
..... Breedte ca. 0,60 m, diepte ca. 0,07 m
..... Vrijgekomen materiaal verwerken in het werk.
410190 800221 | . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton \%

..... wegfundering van steenmengsel.
7. .. 0. Menggranulaat

1. . . . |Sortering 0/16

..... 1|Plaats van levering: zie bestekspostnr(s) xxxxxx
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410200 1800221 | . . . . . Leveren van ongebonden steenmengsel voor een ton \%
..... wegfundering van steenmengsel.
7. .. .. Menggranulaat
.2. . . . |Sortering 0/31,5

..... 1|Plaats van levering: zie bestekspostnr(s) xxxxxx
42 . . ... |ASFALTBETON

..... Leverantie asfalt conform regelgeving
..... CE-markering.

4200 | | ... L. Asfaltverharding rijweg

420010 1812131 | . . . . . Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. ton \Y
..... Situering: onderlaag van de rijweg
..... Totaal xxxxm2

2. .. .. Asfalt: AC 22 base
.3. . . . |Mengseleigenschappen: OL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .1. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 6|Op een funderingslaag

420020 812199 | . . . . . Aanbrengen tussen van asfaltbeton, 60 mm. ton \%

..... Situering: tussenlaag van de rijweg.

420021 1812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag.

..... Situering: op een laag asfalt aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s) 420010 en freesvakken volgens
..... 140160

1. .. .. Bitumenemulsie: type 1
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420022 812121 | . . . . . Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
..... Situering
..... Totaal m2

3. . ... Asfalt: AC 22 bin
.3. . . . |Mengseleigenschappen: TL-B
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .4. . |Totale laagdikte 60 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s) 420010 en freesvak van
..... bestekspostnr(s) 140160

420030 1812199 | . . . . . Aanbrengen van een laag SMA, dikte 30 mm. ton \%

..... Situering: toplaag van de rijweg

420031 1812101 | . . . . . Aanbrengen kleeflaag.
..... Situering: op een laag asfalt aangebracht volgens
..... bestekspostnr(s): 420020 en freesvak van
..... bestekspostnr(s) 140150

1. .. .. Bitumenemulsie: type 1
.2. . . . |Hoeveelheid 0,3 kg/m2

420032 812112 | . . . . . Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.
..... Situering: XXXXXXXXXXXX
..... Totaal xxxm2

4. .. .. Asfalt: SMA-NL 11A
. .3. . . |Totale breedte 2,50 m en groter
. . .2. . |Laagdikte 35 mm
..... 5/0Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht
..... volgens bestekspostnr(s) 420020 en freesvak
..... volgens bestekspostnr(s) 140150
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500010 831101

500020 831101

500030 831101

500040 831113

500050 831113

: :1 . |Betontegels 150 x 300 x 45 mm met normaal facet,

. |In halfsteensverband (langverband).

. |Op straatlaag

. |Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse

. |(NEN-EN 1339) met normaal facet

. |Kleur: grijs

. . . .3. |Betontegels 150 x 300 x 60 mm met normaal facet,
. |kleur grijs

.5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

. |Aanbrengen straatlaag. m2
. |Situering: onder verhardingen van betontegels

. |t.p.v. trottoirs.

. |Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. |ten hoogste 55 mm

. |Dikte straatlaag:50

. |Op een funderingslaag

. |Brekerzand

. |Aanbrengen straatlaag. m2
. |Situering: onder verhardingen van

. |betonstraatstenen, t.p.v. rijweg, plateau en

. |parkeerstrook.

. |Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. |ten hoogste 55 mm

. |Dikte straatlaag:50 mm

. |Op een funderingslaag / zandbed

. |Brekerzand

. |Aanbrengen straatlaag. m2
. |Situering: onder verhardingen van

. |betonstraatstenen, t.p.v. inritten en taluds van

. |plateaus.

. |Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en
. |ten hoogste 55 mm

. |Dikte straatlaag: 50 mm

. |Op een funderingslaag / zandbed

. |Brekerzand

. |Aanbrengen betontegels. m2
. |Situering: t.p.v. trottoirs

. |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

. |In halfsteensverband (kortverband).

. |Op straatlaag

. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. |(NEN-EN 1339) met normaal facet

. |Kleur: grijs

. |kleur grijs

.5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
. |Aanbrengen betontegels. m2
. |Situering: trottoirs t.p.v. inritten

. |Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
5 1 ... . OPENVERHARDING
50 . . . . |IAANBRENGEN BESTRATINGEN
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500060 831112

500070 831112

500080 831112

500090 831112

1:2:3:4:5:6
Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. parkeerstrook

2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . |Inelleboogverband
. .1. . . |Op straatlaag

mm
Kleur: 192 antraciet
MBI Geocolor Excelent

Aanbrengen betonstraatstenen.
..... Situering: in parkeerstrook t.p.v. inritten

2. .. .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m

.6. . . . |Inelleboogverband

. .1. . . |Op straatlaag

. . . .4. |Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

500100 831112

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

mm
Kleur: 394 geel

NBI Geocolor Excelent

Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situeirng: t.p.v. rijweg

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband met bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 2 streklagen aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: 481 rood zwart

MBI Geocolor Excellent

..... 5|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. plateaus

Totale breedte van 3,00 m en meer

In keperverband zonder bisschopsmutsen

Op straatlaag

Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
mm

Kleur: 474 engels rood

MBI Geocolor Excellent

5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

Aanbrengen betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. plateau's
Totale breedte tot 1,50 m
SVT-drempel

Op straatlaag
Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80

. |mm
. |Kleur: 580 wit

Kleur 195 basalt zwart

. |MBI Geocolor Excellent
.5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand

m2

m2

m2

m2

m2
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500110 831112

INLICHTING

Aanbrengen betonstraatstenen. m2
Situering: t.p.v. trottoirs, t.b.v. het

dichtknippen van bochten en rondom afsluiters.
Op straatlaag

Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
..... mm

Kleur: 165 grijs

..... MBI Geocolor Excelent

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

Stortkosten voor rekening van de aannemer.

..... Aanbrengen betonstraatstenen. m2 \%
Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen

in de opritten en tuinen van particulieren

Breedte varierend van 20cm tot 1m

In diverse verbanden en rollagen aansluitend op

de bestaande situatie. inclusief 50m zaagwerk van

de vrijgekomen stenen.

Op straatlaag

Betonstraatstenen van verschillende formaten; oa.

keiformaat, 20x20cm, 10x10cm vrijgekomen bij de

..... besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

vrijgekomen materialen vervoeren naar een

bewerkings-, verwerkings- of

eindverwerkingsinrichting.

Stortkosten voor rekening van de aannemer.

500120 831112

..... Aanbrengen straatbakstenen. m2 \Y
Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen

in de opritten en tuinen van particulieren

Breedte varierend van 20cm tot 1m

In diverse verbanden aansluitend op de bestaande

situatie. inclusief 10m zaagwerk van de

vrijgekomen stenen.

Op straatlaag

Straatbakstenen van verschillende formaten; oa.

kei- dik- en waalformaat, vrijgekomen bij de

..... besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..

..... 9|Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.

vrijgekomen materialen vervoeren naar een

bewerkings-, verwerkings- of

eindverwerkingsinrichting.

500130 831111

500140

51

5100

831113

Stortkosten voor rekening van de aannemer.

Aanbrengen betontegels.

Situering: t.p.v. herstellen van de bestratingen
in de opritten en tuinen van particulieren
Breedte varierend van 15cm tot 1,2m

In halfsteensverband

Op straatlaag

hele trottoirtegels, vrijgekomen bij de
besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
halve trottoirtegels, vrijgekomen bij de
besteksposten in bestekspostnr.'s 1500..
Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.
vrijgekomen materialen vervoeren naar een
bewerkings-, verwerkings- of
eindverwerkingsinrichting.

Stortkosten voor rekening van de aannemer.

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitingen betonstraatstenen

m2
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510010 831302 Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. m
Situering: t.p.v. inritten
Bestaand uit 5 streklagen

INLICHTING

510020

510030

510040

510050 831302

831302

831302

831302

Op straatlaag

Inrit bestaande uit 4 streklagen BSS keiformaat
en 1 strek BSS dikformaat.

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 165 grijs

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte
80 mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 165 grijs

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: t.p.v. oversteekplaatsen

Bestaand uit 5 streklagen

Op straatlaag

Inrit bestaande uit 4 streklagen BSS keiformaat
en 1 strek BSS dikformaat.

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
80 mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 165 grijs

Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte
80 mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 165 grijs

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs rijweg

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 481 roodzwart

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs rijweg t.p.v. plateau

Bestaand uit 2 streklagen

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80
mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 474 engels rood

Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Situering: langs kolken

20 locaties

Bestaand uit 1 streklaag

In cementspecie aanbrengen

Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80
mm

MBI Geocolor Excellent

kleur 481 roodzwart

Let op! dit is geen standaard product
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510060 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m \%
..... Situering: langs rijweg t.p.v. parkeerstrook

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen

. .4. . . |In cementspecie aanbrengen

. . . .9. |Bestaand uit 2 streklagen

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... MBI Geocolor Excellent

..... kleur 481 roodzwart

..... en 3 streklagen

..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... MBI Geocolor Excellent

..... kleur 192 antraciet

510070 831303 | . . . . . Aanbrengen molgoot. m Vv
..... Situering: langs rijweg t.p.v. inritten

2. .. .. Bestaand uit 5 streklagen

. .4. . . |In cementspecie aanbrengen

. . . .9. |Bestaand uit 2 streklagen

..... Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... MBI Geocolor Excellent

..... kleur 481 roodzwart

..... en 3 streklagen

..... Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte
..... 80 mm

..... MBI Geocolor Excellent

..... kleur 394 geel

5101 | | . .. .. Opsluitingen van betonbanden

510110 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m \%
..... Situering: langs rijweg

9. . ... Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
..... fundering en voorzien van steunrug

..... Gemiddeld 0,035m3 /m1

. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm kleur grijs

..... - rechte banden, | = 1,00 m

510120 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m \%
..... Situering: langs rijweg

9. . ... Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
..... fundering en voorzien van steunrug

..... Gemiddeld 0,035m3 /m1

. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm

..... kleur grijs

- bochtbanden, R uitw = 0,75 m

510130 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m \%
..... Situering: langs rijweg
9. . ... Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
..... fundering en voorzien van steunrug
..... Gemiddeld 0,035m3 /m1
. .6. . . |Profiel 180/200 x 250 mm
..... kleur grijs
- bochtbanden, R uitw = 5,00 m
R uitw = 6,00 m
R uitw = 8,00 m
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510140 831304

OMSCHRIJVING

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: langs rijweg

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug

Gemiddeld 0,035m3 /m1

Profiel 180/200 x 250 mm

kleur grijs

verloopbanden naar maaiveld

- uitvoering links

- uitvoering rechts

Aanbrengen trottoirbanden van beton.

Situering: langs rijweg

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
fundering en voorzien van steunrug

Gemiddeld 0,035m3 /m1

Profiel 180/200 x 250 mm

kleur grijs

verloopbanden naar maaiveld

- hoekblok R inw = 0,30 m

- hoekblok R uitw = 0,50 m

510150 831304

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. opsluiting plantvakken

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
zandbed en voorzien van steunrug

Gemiddeld 0,035 m3/m1

Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien

510160 831305

510170 831305

510180

5102

510210

5103

831305

831399

noodzakelijk.

Profiel 100 x 200 mm kleur grijs
- rechte banden, 1=1,00 m

- hoekstuk 90°

Aanbrengen opsluitbanden van beton.

Situering: t.p.v. opsluiting trottoirs

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
zandbed en voorzien van steunrug

Gemiddeld 0,035 m3/m1

Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien
noodzakelijk.

Profiel 80 x 200 mm kleur grijs

- rechte banden, 1=1,00 m

Aanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: t.p.v. opsluiting trottoirs

Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
zandbed en voorzien van steunrug
Gemiddeld 0,035 m3/m1

Inclusief uitkassen fundering / zandbed indien
noodzakelijk.

Profiel 80 x 200 mm kleur grijs

- bochtbanden, R =2,00 m

R =3,00m

R =4,00m

R =6,00 m

Opsluitingen betontegels

Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.
Situering: langs banden

Bestaand uit 1 streklaag.

In minimaal 5 cm beton C12/15 aanbrengen op

fundering.
Goottegels, 150x300x80 mm, kleur grijs.

Opsluitingen van Busperonbanden
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510310 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m \%
..... Situering: langs rijweg
9. . ... Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
..... fundering en voorzien van steunrug
..... Gemiddeld 0,2 m3 /m1
. .9. . . [Type: Leicon Profil Perronband met gepatenteerd
..... aanrijdprofiel.
..... Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding, o.g.
..... Hoogte: 18 cm
..... Uitvoering beton: grijs
..... Betonkwaliteit: C35/45
..... Milieuklasse: XF4
..... Basiselement type 1.18, afm. 300/435 x 334 mm
510320 831304 | . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m \%
..... Situering: langs rijweg
9. . . .. Op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen op
..... fundering en voorzien van steunrug
..... Gemiddeld 0,2 m3 /m1
. .9. . . |Type: Leicon Profil Perronband met gepatenteerd
..... aanrijdprofiel.
..... Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding, o0.g.
..... Hoogte: 18 cm
..... Uitvoering beton: grijs
..... Betonkwaliteit: C35/45
..... Milieuklasse: XF4
..... Basiselement type 1.18, afm. 300/435 x 334 mm
..... - overgangselement links naar RWS 110/220x250mm
..... - overgangselement rechts naar RWS 110/220x250mm
52 | . HERSTRATEN
520010 831403 | . . . . . Herstraten betontegels. m2 \%
..... Situering: t.p.v. aansluiting nieuwe op bestaande
..... trottoirs
2. . . .. Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1. . . . |In halfsteensverband
. .1. . . |Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
. . . .1. |Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels
..... Uitgaande van bijlevering van 10% van het totaal.
..... 5/Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand
520020 831199 | . . . . . Herstraten verhardingen. m2 \%
..... Situering: t.p.v. particuliere inritten
..... Inclusief het uitvullen van de straatlaag met
..... brekerzand, hoeveelheid ca. 0.05m3/m2
..... Totale breedte tot 5,00m
..... Verhardingen per situatie verschillend
..... (betonstraatstenen, straatklinkers, tegels,
..... natuursteen e.d.)
..... Bijlevering ca. 10% van het totaal.
..... Onbruikbare betontegels vervoeren naar een
..... inrichting met een door het bevoegd gezag
..... verleende omgevingsvergunning.
53 .. Bijkomende werkzaamheden
530010 831199 | . . . . . Plaatsen bebording tijdens en na aanleg bestrating st \%
..... Situering: Ter plaatse van onlangs aangelegde
..... bestratingen.
..... Leveren, plaatsen, instandhouden en verwijderen
..... van verkeersbordpaal met waarschuwingsbord met de
..... tekst: 'losliggend straatzand, slipgevaar'.
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e | ... .. GROEN
61 . . . . . |GRONDWERK GROEN
62 .. . . |GRONDBEWERKING
620010 222105 | . . . . . |Spitten of ploegen. are v
..... Situering: t.p.v. in te zaaien gras
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

..... 1|Bewerkingsdiepte: 0,20 m
620020 221131 | . . . . . |Egaliseren. are v
..... Situering: gespitte groenstroken van

..... bestekspostnr(s): 620010

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2

. .1. . . |Oppervilakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .2. . |Egaliseren volgens natuurlijk verhang

. . . .1. |Toegestane positieve afwijking 0,02 m

..... 1| Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

63 . . ... AANBRENGEN GROEN
6300 Zaaien bermen

630010 512101 | . . . . . Zaaien. are \%
..... Situering: t.p.v. berm langs voormalige zandweg

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.9. . . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 1
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .3. . |Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden
..... Recreatiemengsel
..... Hoeveelheid: 1,00 kg/100 m2
. . . .2. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

6310 | | ... .. Bomen

631010 511599 | . . . . . Leveren en planten bomen. st \%
..... Situering: in plantvakken.
631011 510303 | . . . . . Maken plantgat.

.1. . . . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3

. .6. . . |Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m
. . .5. . |Diepte: 0,80 m

. . . .1.1\Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren
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631012 515204 | . . . . . Planten bomen.
..... Periode van planten :
2. .. .. Bomen met kluit maat 18-20 met draadkluit
..... Soort: xxxx
..... Leverantie volgens bestekspostnummer xxxxxx
.3. . . . |In plantplaatsen of plantstroken van
..... bestekspostnummers xxxxxx
. .1. . . |Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde
..... grond
. . .2. . |Overblijvende grond spreiden over het
..... naastliggend terrein
. . . .1. |De boomspiegel vliak afwerken
..... 9/Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... paragraaf 681, 682 en 69, het gestelde in de
..... Standaard resp. deel 3 van het bestek.
631020 515299 | . . . . . Leveren bomen (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
..... Volgens plantlijst.....
631030 513399 | . . . . . Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem. st \%
..... Situering: t.p.v. aan te leggen boomplantvakken
..... bij de te planten bomen
..... Geperforeerde, vooromhulde drainbuis; omhulling
..... met kokos
..... Diameter drainbuis 80 mm
..... Per boom:
..... - 4 m1 beluchtingsbuis
..... - 1 st eindstop
631040 515299 | . . . . . Aanbrengen boompalen en boombanden. st \%
..... Situering: t.p.v. volgens bestekspostnr(s):
..... 631010 en aangeplante bomen
..... 2 palen per boom
..... Boompaal: niet verduurzaamd
..... Lengte: 2,70 m
..... Diameter: 90 - 100 mm
..... Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m
..... Boomband:van autogordel
631050 515402 | . . . . . Aanbrengen bovengrondse boomverankering. st \%
..... Situering: t.p.v. aangeplante bomen
2. .. .. Verankering door middel van 2 boompalen per boom
.1. . . . |Boompaal:
..... Lengte: 2,70m
..... Diameter: 0,09 - 0,10 m
..... Lengte van de paal boven maaiveld 1,50 m
. .1. . . |Boomband:van autogordel
. . . .2. |Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest
..... voorkomende windrichting
..... 1|Boompalen verticaal aanbrengen
6320 | | .. ... Sierplantsoen
632010 514206 | . . . . . Planten van sierplantsoen. st \Y
..... Situering: in groenstroken onder bomen
9. ... .. Sierplantsoen/heesters met kluit in container
..... maat 30-40
..... Soort: XXXXXXX
..... Leverantie volgens bestekspostnr(s). xxx
.1. .. . |Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan
..... 1:3
. .3. . . |In plantplaatsen of plantstroken van
..... bestekspostnr(s): 252010
. . ..9. |Plantverband driehoeksverband, 400 st/100 m2
..... 1|Inclusief nazorg en plantgarantie volgens
..... besteksposten XxxXxxx, XXXXxX
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632020 514203 | . . . . . Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). EUR N
1. .. .. Volgens plantlijst
L VERPLANTEN
e7 | | ... .. GROEN DIVERSEN
68 | ... GROENONDERHOUD
es8oo0 | | . ... Onderhoud gazon
680010 512501 | . . . . . Maaien bermen en taluds. are Vv
2. .. .. Standaard beheer
.2. . . . |Langs een niet-autosnelweg/een overige weg
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
. . .4. . |Aantal maaibeurten: 4
..... Oppervlakte perceel xx m2
..... Rekening houden met aanwezigheid van obstakels (2
..... bomen).
..... 9/Maaisel verzamelen en vervoeren naar GFT-depot.
..... Stortkosten voor rekening van de aannemer.
681 | ... CONTROLE EN ONDERHOUD
6810 | | .. ... Onderhoud bomen
681010 515411 | . . . . . Controleren boomvoorziening. st \Y
..... Situering: aangeplante bomen volgens
..... bestekspostnr(s): 631010
2. .. .. Betreft bovengrondse verankering
.9. . . . |Frequentie van de controle is ter keuze van de
..... aannemer.
..... Boombanden zo nodig verruimen
..... Boompaal(-palen) controleren op vervanging
..... Boom en boompaal zonodig rechtzetten
..... Stam van de boom vrijmaken van waterlot
..... Kleine beschadigingen aan de boom bijwerken
. .1. . . |Rapportage digitaal aanleveren in PDF-formaat
681020 515499 | . . . . . Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 33,00V
..... Aantal boomspiegels: x
..... Grootte per boomspiegel: ca. 5 m2 of meer
..... Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
..... Kwaliteitsniveau A (onkruidbeheersing, intensief)
..... Periode: in groeiseizoen
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.
681030 515499 | . . . . . Onkruidbeheersing in boomspiegel. week 19,00V
..... Aantal boomspiegels: x
..... Grootte per boomspiegel: ca. 5 m2 of meer
..... Bomen met ingeplante boomspiegel (bodembedekker)
..... Kwaliteitsniveau A (onkruidbeheersing, intensief)
..... Periode: buiten groeiseizoen
..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting met een door het bevoegd
..... gezag verleende omgevingsvergunning.
682 | . ... INBOET
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RESULTAATS-
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HOEVEELHEID
[TER
INLICHTING

682010

682020

69

6900

690010

690020

515601 | . . . . .

514210 | . . . . .

514399 | . . . . .
514399 | . . . . .

Inboeten bomen.

Betreft bomen aangeplant volgens
bestekspostnr(s): 631010

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

Inboeten beplanting Betreft sierplantsoen
aangeplant volgens bestekspostnr(s): 632010
Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting met een door het bevoegd gezag
verleende omgevingsvergunning.

NAZORG

Bomen en plantvakken

Nazorg bomen.

Nazorg van de aangebrachte bomen volgens

bestekspostnr(s): 631010 bestaande uit

maatregelen die leiden tot een volledige

hergroeigarantie van de aangeplante bomen voor

een periode van 1 jaar na oplevering.

De maatregelen houden in:

- het op peil houden van de voedingsstand

- snoeivormbegeleiding en nazorg van snoeiwonden

- het behandelen van ziekten of anderszins
veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen

- het indien noodzakelijk spuiten met anti-
verdampingsmiddelen en het tijdig toedienen
van water in droge perioden rekening houdend
met voldoende giften afhankelijk van het weer.

- Het indien noodzakelijk vervangen van bomen
door identiek gelijkvormig plantmateriaal
Rekening houdend met 10 % van het totaal aan
bomen

Nazorg sierplantsoen.

Nazorg van het aangebrachte sierplantsoen volgens

bestekspostnr(s): 632010 bestaande uit

maatregelen die leiden tot een volledige

hergroei- garantie van het aangeplante

sierplantsoen voor een periode van 1 jaar na

oplevering.

De maatregelen houden in:

- snoeivormbegeleiding en nazorg van snoeiwonden

- het behandelen van ziekten of anderszins
veroorzaakte aantastingen en/of beschadigingen

- het indien noodzakelijk spuiten met anti-
verdampingsmiddelen en het tijdig toedienen
van water in droge perioden rekening houdend
met voldoende giften afhankelijk van het weer.

- Het indien noodzakelijk vervangen van sier-
plantsoen door identiek gelijkvormig plant-
materiaal
Rekening houdend met 10 % van het totaal aan
sierplantsoen

EUR

EUR

EUR

EUR
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
EUR N

690030 517799

Betreft: het meten en registreren, horizontaal in
RD-coordinaten en vertikaal t.o.v. N.A.P. in

meters en ingemeten aan vaste punten in het

terrein.

Revisiegegevens t.a.v. de groenvoorzieningen,

e.e.a. overeenkomstig par. 51.03.01 deel lIl.

Concept en Definitieve versies aanleveren bij de
afdeling Voorbereiding en Realisatie.

Tekening aanleveren in DGN-formaat (Microstation).
Voor aanvangvan deze werkzaamheden overleg plegen

met de directie.
Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

7 DIVERSEN

70 . .. .. |MEUBILAIR

700010 (103199 | . . . . . Aanbrengen kunststof afzetpaal. st

71

72

73

74

700020 103199

710010 320112

720010 321301

720020 321302

..... 1|Kleur markeringsmateriaal: wit

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijbanen

..... 2|Langs een weg zonder gescheiden rijpanen

Situering: t.p.v. hoeken aansluitingen

In bestrating van betontegels.

Kunststof afzetpaal

Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm

Voorzien van reflecterende rode en witte strepen.
Van gerecycled materiaal.

Inclusief grondwerk, zandvulling en herstraat-
werkzaamheden

Aanbrengen kunststof afzetpaal. st
Situering: t.p.v. hoeken aansluitingen

In bestrating van betontegels.

Kunststof afzetpaal

Afmetingen 150 x 150 x 1400 mm

Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 170020
Inclusief grondwerk, zandvulling en herstraat-
werkzaamheden

MARKERING

Aanbrengen overige markering van thermoplastisch m2
markeringsmateriaal.

Situering: xxx

Blokstreep 50 x 50 cm

Op een dichte bitumineuze ondergrond

BEBORDING

Aanbrengen palen ter bevestiging van st
verkeersborden.

Situering: zie tekening met nummer xxxxx

In een bestrating

Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met
los kruis

Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st
bevestigingsmiddelen.

Situering: zie tekening met nummer xxxxx

De borden bevestigen aan: palen geplaatst bij
bestekspostnummer 720010

Afmetingen volgens type |

Retroflecterend, klasse Il

BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

SPEELVOORZIENINGEN




RAWO0062

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Naam werk

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

Bladnr. 60 van 140

Afdrukdatum:
30-04-2021

IBESTEKS-

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN- HOEVEELHEID
HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

740010 220321

76

78

79

790010

790020

760010 621399

780010 1100899

100899

100899

Leveren grond.

Grondsoort: speelzand

T.b.v. valbeveiliging speeltoestellen
Schoon zand met ronde korrel,
Korrelmaat 0,02 - 0,2 cm

Vrij van slib-, klei- en leemdeeltjes
(metselzand voldoet aan omschrijving)
Grondsoort: natuurlijke oorsprong
Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

BEREIKBAARHEID

Bereikbaar houden voordeuren binnen het werk
Betreft kosten van ten alle tijden ook voor

minder valide bereikbaar (beloopbaar) houden van
voordeuren en andere dergelijke toegangen binnen
het werk conform de eis in deel 2.1 paragraaf 04
Situering; t.p.v. opgebroken trottoirs.

Minimale breedte beloopbaarheid bij woningen: 1
m.

Minimale breedte beloopbaarheid bij bedrijven:
1,5 m.

Verhardingswijze beloopbaar houden ter keuze
aannemer

UITZETWERKZAAMHEDEN

Landmeetkundige werkzaamheden.
Werkzaamheden m.b.t. het uitzetten van alle
benodigde landmeetkundige punten die noodzakelijk
zijn om het werk te kunnen maken, incl. het maken
van hulpberekeningen en -tekeningen om de uit te
voeren werken uit te zetten.

De directie stelt een digitaal bestand in
RD-coérdinaat beschikbaar.

INMEETWERKZAAMHEDEN

Revisiewerkzaamheden kabels en leidingen
Betreft het meten en registreren, horizontaal in
RD-coérdinaten en verticaal t.0.v. NAP in meters
en ingemeten aan vaste punten in het terrein.
Concept en definitieve versies aanleveren, zoals
in deel 3 van dit bestek is beschreven.

Tekening aanleveren in DGN-formaat
(microstation). Voor aanvang van deze
werkzaamheden overleg plegen met de directie.
Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.

Revisiewerkzaamheden groenvoorzieningen
Betreft het meten en registreren van groen- /
plantvakken en bomen, horizontaal in
RD-codrdinaten en verticaal t.0.v. NAP in meters
en ingemeten aan vaste punten in het terrein.
Revisiegegevens t.a.v. de groenvoorzieningen.
e.e.a. overeenkomstig par 51.03.01 deel IlI.
Concept en definitieve versies aanleveren, bij de
afdeling Voorbereidingen Realisatie.

Tekening aanleveren in DGN-formaat
(microstation). Voor aanvang van deze
werkzaamheden overleg plegen met de directie.
Revisietekeningen ter ACCEPTATIE indienen.

m3

EUR

EUR

EUR

EUR
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GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Naam werk

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

Bladnr. 61 van 140

Afdrukdatum:
30-04-2021

[EEN- HOEVEELHEID

HOEVEELHEID

IBESTEKS-

CATALOGUSNUMMER
POST- HOOFD-

DEFICODE OMSCHRIJVING

HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

INLICHTING

INUMMER ICODE 1

8

80

801010 621099

801020 (103199

801030

801040

81

100899

623099

:2:3:4:5:6
..... WERK ALGEMENE AARD
. . . . |BIUKOMENDE WERKZAAMHEDEN

Schoonhouden van openbare wegen.
Betreft: het schoonhouden van de openbare wegen
welke door de aannemer worden gebruikt voor de
aan- en afvoer van materieel en materiaal.

Tijdstip: aan het einde van iedere werkdag;

Indien noodzakelijk, op aanwijzing van de
opdrachtgever, diverse malen per dag.
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.
Stortkosten voor rekening van de aannemer.

Toepassen tijdelijke terreinafscheiding.

Situering: t.p.v. keten, gronddepot en langs
werkstrook ter afscheiding.

Bouwhekken, minimaal 2,0m hoog en een stabiel
voetstuk of eventueel schoren.

De elementen onderling verbinden door middel van
koppelstukken.

De afrastering aanbrengen, inclusief het
gedurende de uitvoering in goede staat
onderhouden, het verplaatsen en het verwijderen
van deze afrastering na afloop van de
werkzaamheden.

Afrastering ter beschikking stellen door aannemer.
Inclusief leveren en aanbrengen van borden
'verboden toegang. Art. 461 Wetboek van
Strafrecht'.

De vrijgekomen materialen bij het verwijderen van
de terreinafscheiding worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben.

Verslaglegging Bouwvergaderingen
Betreft: het door de aannemer notuleren van de
bouwvergaderingen en opstellen van het

bouwverslag.
Het concept verslag dient binnen 3 werkdagen per

mail te worden rondgestuurd voor commentaar.
De reacties op het verslag dienen uiterlijk 5
werkdagen na het versturen van het concept te
worden verzonden naar de notulist.

Onder aan het verslag dient ruimte beschikbaar te

zijn voor het ondertekenen van het verslag door

de directie en de gemachtigde van de aannemer.
Voorafgaand aan de volgende bouwvergadering wordt
het verslag ondertekend.

Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).
Digitale ondergrond beschikbaar .....

Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen en
omleidingsroutes .....

Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
Formaat van de tekeningen: A ...................
Tekeningen uitwerken in kleur

: Tekeningen digitaal aanleveren .....
. . . . WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN

EUR

EUR

EUR

EUR




Bladnr. 62 van 140
Afdrukdatum:
30-04-2021

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Naam werk
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

RAWO0062

HOEVEELHEID HOEVEELHEID
RESULTAATS-

ERPLICHTING

[EEN-

CATALOGUSNUMMER
HEID

HOOFD- DEFICODE
ICODE 1:2:3:4:5:6

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING
INLICHTING

810010

810020

810030

82

820110

102301

100899

621399

100501

Communiceren met derden.
Betreft: het in kennis stellen van de aanwonenden

angs de wegen waar werkzaamheden verricht

worden.

Opstellen van brieven voor bewoners en
belanghebbendenBetreft: ca. 60 adressen (i.o.m.
opdrachtgever).

De kennisgeving op briefpapier van de aannemer
opstellen.

Minimaal te vermelden:

- Uitvoeringsperiode

- Korte omschrijving uit te voeren werkzaamheden

- Bereikbaarheid woningen

- Naam en telefoonnummer uitvoerder

- Naam en telefoonnummer opzichter

- Naam en telefoonnummer aanspreekpersoon
gemeente Roermond.

Verspreiden brieven door aannemer

Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. 60 stuks
per fase

Frequentie: per fase

De aanwonenden dienen minimaal 3 dagen voor
aanvang van de werkzaamheden geinformeerd te
worden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden 1x alle bewoners
in kennis stellen.

Verzamelen GFT-containers en/of afvalzakken

In verband met de onbereikbaarheid van woningen.
Voor de ophaaldienst.

Gedurende het hele werk.

Verzamelen van GFT-containers en/of afvalzakken
op een hoek van de straat en na legen door de
ophaaldienst het terugbrengen

van de GFT-containers naar de woningen.

Garanderen toegankelijkheid voor derden

De toegankelijkheid in het werkvak garanderen
door in lengte richting van de straat een

obstakel vrije strook van 2,00 m. breedte aan te
leggen en in stand te houden ten behoeve van
voetgangersverkeer en het vervoer van
afvalcontainers. De toegang van elke woning
garanderen door middel van kunststof schotten met
breedte van 1,50 m. De schotten dienen van een
materiaal te zijn dat ook bij natte

omstandigheden niet glad is. Houten schotten zijn
derhalve niet toegestaan.

Minimaal te leggen lengte: 75 m1t.p.v. het
complete werkvak.

Lopers afhankelijk van de voortgang van het werk
diverse malen opnemen, verplaatsen, herleggen en
schoonmaken.

TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep B
(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

EUR

EUR

EUR

uur

1,00
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Naam werk

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

Bladnr. 63 van 140

Afdrukdatum:
30-04-2021

IBESTEKS-
POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

820120 (100501

820130 [100501

820140 (100501

820150 (100501

83

830110 (100516

830120 [100516

830130 100513

830140 (100513

830150 (100517

830160 100599

830170 (100599

830180 (100599

830190 100599

84

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep C
(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bouwplaatswerknemer functiegroep D
(overeenkomstig de cao bouwnijverheid):

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknemers: landmeetploeg 1 man

Inzetten van werknemer.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Werknmers: landmeetploeg 2 man

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Inzetten van een vrachtauto.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Laadvermogen: ten minste 12 ton

Hydraulisch kipbaar

Met hydraulische laad- en losinrichting

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

op luchtbanden. minimaal 13 ton.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 0,5 m3

Inzetten van een hydraulische graafmachine.

op rupsbanden. minimaal 20 ton.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Inzetten van een wiellader.

Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
door de directie op te dragen werkzaamheden
Bakinhoud: ten minste 1 m3

Ter beschikking stellen van een compressor.
Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min

Ter beschikking stellen van een trilplaat
Ter beschikking stellen van een sleuvenstamper
Ter beschikking stellen van een minigraver.

LEERLINGEN SPG

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

uur

dag

uur
uur

uur

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER IEEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
IPOST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- [TER
INUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING
840010 100599 | . . . . . Te werken stellen leerlingen SPG uur 400,00 A
..... Leerling SPG uur 400,00 1
..... Conform eisen Deel 3, Artikel 01.25.01
85 ... . . DETAILERING UITVOERINGSONTWERP
850010 100899 | . . . . . |Uitwerken van de bestekstekeningen. EUR N

..... Het verder detailleren van de bestekstekeningen
..... tot voor de uitvoering gewenste

..... uitvoeringstekeningen, inclusief het opstellen
..... van de voor de uitvoering benodigde

..... detailtekeningen. Dit betreft 0.a. (niet

..... limitatief) bepalen hoogtepunten tbv

..... afwateringspunten, aansluitingen op bestaande
..... situaties.
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Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

NUMMER ICODE 1:2:3:4:5:6 ERPLICHTING INLICHTING

e Staartposten

91 Eenmalige kosten

910110 {101101

910120

910130

101102

101201

Inrichten van werkterrein.

In het inrichten van het werkterrein is begrepen
het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, het aanleggen van
parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
kabels en leidingen

Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever:
nader gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).

911040

Opruimen van werkterrein.

In het opruimen van het werkterrein is begrepen

het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken

en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
brengen van het werkterrein

Voor de oplevering dienen alle hulpmiddelen te

zijn verwijderd en afgevoerd

Het werkterrein na ontruimen in de

oorspronkelijke toestand brengen

Alle kabels en leidingen verwijderen

Gebruik van directieverblijf.

Situering: De keet dient in de directe nabijheid
(max. 500m) van het werk te worden geplaatst.
Normale invorderbare lasten zoals bijvoorbeeld
precario, waterschapslasten, worden geacht bij

het bedrag voor het gebruik te zijn inbegrepen.

De directiekeet dient rookvrij te zijn.

Voor het aanbrengen en verwijderen van het
directieverblijf en de parkeervoorzieningen en

het aanleggen en aansluiten van alle benodigde
kabels en leidingen zie de besteksposten voor het
. |inrichten en het opruimen van het werkterrein,

. |bestekspostnr(s).

Het directieverblijf heeft een grootte van ten
minste 30 m2 en een kamer van ca. 18 m2 en een
kamer van ca. 4 m2

Kantoorinrichting en inventaris: xxxxxxx

Het directieverblijf voorzien van een toilet en
wasbak en aansluiten op de riolering
Telefoonaansluiting is niet vereist

.1/De aannemer draagt zorg voor het verstrekken van
warme en koude dranken, het schoonhouden, het
verwarmen en elektrisch verlichten, het nodige
drink- en waswater, zeep en schone handdoeken

EUR

EUR

EUR
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER [EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID

POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-

INUMMER ICODE

1:2:3:4:5:6

ERPLICHTING

INLICHTING

911040 (101299

911050 [100899

911060 [100099

911110 [100099

911150 [100099

911220 [100099

911230 831502

911240 102199

Hulpmiddelen opdrachtgever.

Door de aannemer dienen de navolgende hulp-
middelen ter beschikking te worden gesteld aan
de opdrachtgever tot aan de eerste oplevering:

- UV lamp tbv bepaling teergehalte met behulp van
PAK marker (incl. de benodigde PAK marker)

- een waterpasinstrument van moderne constructie,
- een handsondeerapparaat,

- een meetwiel,

- 10 jalons,

- een meetband lang 30 m,

- een hoekspiegel,

- een jalonniveau,

- een kopieerapparaat en het benodigde
kopieerpapier,

- 1 faxtoestel incl. toebehoren.

Opmerking:

Alle elektrische apparaten dienen op elkaar
afgestemd te zijn.

Onderzoekkosten bouwstoffen CA

Keurings- en/of onderzoekskosten conform eisen
standaard RAW resp. Deel 3 m.b.t;

Onderzoek Artikel
-bedrijfscontrole verdichting grondwerk 22 05 03,
-resultaten bedrijfscontrole grondwerk 22 04 03,
-verdichtingscontrole fundering 8017 31,
-onderzoekskosten overige bouwstoffen 01 14 05.

Werkzaamheden m.b.t. V & G-plan.

Kosten m.b.t. het Veiligheids- en

Gezondheidsplan.

(conform eisen stand.RAW resp. Deel 3, Par. 01 19)

Revisiewerkzaamheden riool-aansluitingen.
(conform eisen Deel 3, Artikel 25 03 32)

Werkzaamheden m.b.t. inzameling huisvuil.
Kosten met betrekking tot het centraal inzamelen
van huisvuil.

(conform eisen in Deel 3, Par. 01 28 41)

Graven proefsleuven.

Situering; T.b.v. detectie nuts-leidingen en
kabels en/of bestaand riool.

Het graven van de proefsleuven dient met hand-

kracht te gebeuren. (ieder 100 m en kruisingen)

Gaten niet eerder dichten dan na inmeting c.q.

overleg met de directie.

Pasmaken van betonbanden.

Zaagwerk met betrekking tot het op maat maken van
trottoir- en opsluitbanden.

D.m.v. zagen

De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
materialen

Opvangen kabels en leidingen.

Op die plaatsen, waar kabels en leidingen moeten
worden opgevangen bij ontgravingen, dient de
aannemer gebruik te maken van tijdelijke
beschermende voorzieningen.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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IBESTEKS- CATALOGUSNUMMER

POST- HOOFD-
INUMMER ICODE

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

[EEN- HOEVEELHEID
OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS-
ERPLICHTING

HOEVEELHEID

INLICHTING

911250 283862

911310 [100099

911320 [100699

911330 100099

911410 [100099

911430 621399

911730 [100099

911740 [100099

95

950010 (100301

950020 100399

Op hoogte brengen opbouwgarnituur. EUR
Situering: tpv te vervangen en te herstraten
bestratingen

Ten behoeve van afsluiters van diverse
nutsleidingen en/of brandkranen.

Straatpot op hoogte brengen

Faseringskosten. EUR
Kosten ten gevolge van een gefaseerde uitvoering.
(conform eisen Deel 3, Artikel 01 13 04)

Aan- en afvoer materieel EUR
Betreft kosten m.b.t. de aan- en afvoer van al
het voor de werkzaamheden benodigd materieel.

Codrdinatiewerkzaamheden EUR
Kosten t.b.v. codrdinatie van in elkaar grijpende
werkzaamheden, m.n. het voeren van coodrdinatie
met de nutsbedrijven

(conform eisen Deel 3, Artikel 01 11 01)

Schoonhouden wegen. EUR
(conform eisen Deel 3, Artikel 01 12 31)

Bouwhekken t.b.v. tijdelijk depot. EUR

Betreft kosten m.b.t. het tijdelijk gebruik van

bouwhekken t.p.v.

- ketenpark, werkterrein keer
vlgs bestekspost-nrs 911010 t/m 911030.

Tot en met de oplevering.

Verzekeringen: aannemer. EUR
Kosten m.b.t. eigen risico CAR-verzekering of WA.
(conform eisen Deel 3, Artikel 01 16 03 + 01 16
04)

Te werken stellen leerlingen SPG EUR
Leerling SPG
Conform eisen Deel 3, Artikel 01.25.01

Stelposten

Stelpost EUR
Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
zake van:

Door de directie op te dragen aanschaf van
bouwstoffen en werkzaamheden

Conform art. 01.25.01 deel 3 EUR

1,00 |
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01

01

01
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01

01
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01

01 01

01 08

01 12

02

02 01

04

04 01

01

02

01

02

03

01

05

01

Algemeen en administratief

Algemene bepalingen

Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals
laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven
door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door
de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor
de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de
RAW-website: www.raw.nl.

Vaststellen te accorderen hoeveelheden

De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard, die zullen worden verstrekt zijn:

De documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel 01.01.08 van
de Standaard, die uitsluitend op verzoek van de aannemer zullen worden
verstrekt zijn:

Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld
in artikel 01.01.08 lid 13 van de Standaard van toepassing.

Er zullen geen documenten en aanvullende gegevens, als bedoeld in artikel
01.01.08 van de Standaard worden verstrekt.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De aannemer verplicht zich binnen ........ uur na de afroep aan te vangen met de
uit te voeren werkzaamheden.

Betalingsregelingen: Aannemingssom

Betaling

Paragraaf 35, lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing op dit bestek.
BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

Algemeen

De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van
toepassing.
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01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen
01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedraagt ...% van de aannemingssom.
02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de
Standaard, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
Brandstofgroep Percentage (%)
01 Gasolie met hoog accijnstarief
03 Gasolie exclusief accijns
04 Elektriciteit
01 04 07 AANNEMERSVERGOEDING MEER EN MINDERWERK
01 De aannemersvergoeding behorende bij het met de inschrijver te verreken meer
en minderwerk conform lid 1 a, ¢ en e paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 is
vastgesteld op 10%. De aannemersvergoeding behorende bij het met de
inschrijver te verreken meer en minderwerk conform lid 1 d paragraaf 35 van de
U.A.V. 2012 in het geval van een herziening van de verrekenprijs conform lid 2
paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 is conform lid 01 artikel 01.03.03 van de
Standaard RAW 2020.
02 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met
de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.
03 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02, zal de directie
dit niet in behandeling nemen.
01 07 ZEKERHEIDSTELLING
01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
02 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van
de UAV 2012 verlangd.
01 08 Bijdragen
01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de
Standaard, wordt verlangd.
01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bildrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de

01

11

Standaard, wordt verlangd.

Verband met andere werken
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Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de
aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER
ALGEMEEN

Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen.
Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke
verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot
woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages,
bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in
gezamenlijk overleg mogelijk blijft.

Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk
hierover overleg te voeren met de directie en eventueel direct hierbij betrokken
bewoners en/of bedrijven.

Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen
dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt
te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de
afdekking te worden verwijderd.

De aannemer dient ervoor te zorgen, dat de toeleidende verharde wegen
schoon blijven van grond- en zandresten. Bij vervuiling dient hij, voordat de
werkdag wordt

afgesloten, deze wegen te hebben schoongemaakt.

Bewegwijzeringen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld
moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is
verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen.
Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade
aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.
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VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN VRACHTWAGENS

Alle vrachtwagens moeten zijn voorzien van dode hoek- spiegels of een
camerasysteem.

Vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een
camerasysteem mogen niet op het werk worden gebruikt. Op het werk
aangetroffen vrachtwagens die niet voorzien zijn van dode hoekspiegels of een
camerasysteem moeten op eerste aanzeggen van directie of opzichter van het
werk worden verwijderd. Het niet nakomen binnen één uur van dit aanzeggen
wordt gezien als het niet nakomen van een gegeven opdracht conform artikel
62.04.01. lid 01 van dit bestek.

WET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

Van alle voertuigen met een laadvermogen van minimaal 500 kg waarmee
vervoer plaats vindt op de openbare weg moeten de vervoerders ingevolge de
Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) te beschikken over een
beroepsgoederenvervoervergunning indien zij vervoer verrichten voor de
gemeente Roermond.

Vervoeders die beschikken over een inschrijving Eigen Vervoer mogen
ingevolge de Wet Goederenvervoer over de Weg (WGW) geen
werkzaamheden uitvoeren voor de gemeente Roermond.

SCHOONHOUDEN WEGEN

De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar
grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading op te
worden geruimd.

Vervuilingen van de openbare wegen moet op eerste aanzegging van de
wegbeheerder, opdrachtgever of directie worden verwijderd.

Voor het niet opruimen binnen een periode van 24 uur zal een boete worden
opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg
per incident per dag.

Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer.

KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
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FASERING

De start van het werk vind afhankelijk van het tijdstip van gunning in "maand"
2012 plaats. (Afhankelijk van de weersomstandigheden en in overleg met de
opdrachtgever.)

Het werk dient te zijn opgeleverd binnen xxx werkbare werkdagen.

Het totale werk wordt gefaseerd uitgevoerd. Het werk wordt onderverdeeld in xx
(hoofd)fasen:

* Fase 1:

* Fase 2:

* Fase 3:

* Fase 4:

Onderverdeling in subfasen is afthankelijk van het door de aannemer op te
stellen uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan dient vooraf ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de
directie.

Gedurende fase x, x en eventueel x dient een omleidingsroute te worden
ingesteld.

Ten tijde van volledige wegafsluitingen, dienen hulpdiensten en Veolia minimaal
2 weken voor aanvang van deze afsluiting(en) in kennis te worden gesteld. De
aannemer dient zodanige voorzieningen te treffen dat de doorgang voor
hulpdiensten en Veolia wordt gegarandeerd. Met Veolia is in de voorbereiding
overleg gevoerd aangaande de in te stellen omleidingsroute's.

De onderdelen dienen te worden uitgevoerd als een "continue bouwstroom"
(per fase).

De bereikbaarheid van de aan het werkvak grenzende percelen en bedrijven
moeten ten alle tijde worden gewaarborgd, met uitzondering van onherroepelijk
noodzakelijke afsluitingen. De tijdstippen en duur van de afsluiting moet zijn te
ontlenen aan het gedetailleerde werkplan en moeten tijdig aan de
desbetreffende bewoners / bedrijven kenbaar worden gemaakt.
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Algemeen

Naast het algemeen tijJdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV
2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: ................

Van de aannemer wordt in plaats van het algemeen tijdschema, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in
paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende: 0.a het
straatwerkplan. Het straatwerkplan van de opdrachtgever is in bijlage 2
bijgevoeqgd.

Lid 01 van paragraaf 26 van de UAV 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van
toepassing:

a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg
van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.

b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen
verkeersmaatregelen.

c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de

door de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.

d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van
de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.

e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer,
betreffende het in dit bestek omschreven werk, die voortkomen uit het
bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet, hierin dient in ieder geval het
bijgewerkte straatwerkplan te zijn opgenomen.

Lid 02 van paragraaf 26 van de UAV 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in
tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag
na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde
werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste
veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie
gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de
UAV 2012. Deze constatering geldt als een door de directie gegeven opdracht
conform artikel 62.04.01 van deel 3 van dit bestek.

BOUWSTOFFEN
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01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

01 De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, afroepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
bouwstof producent/leverancier

02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die
een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig
zijn afgeroepen.

03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter
beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van
ontvangst op, waarop staan aangegeven:

- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in.
Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer
dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de
hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de

inschrijving leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:

- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;

- voor het KIWA-keur bij KIWA Nederland BV te Rijswijk, www.kiwa.com/nl;

- voor het KEMA-keur bij DEKRA Certification BV te Arnhem,
www.dekra-certification.nl;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Nederland BV te Rijsijk,
www.kiwa.com/nl.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid
01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen,
alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijinen vermeld in de
kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een

kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een
producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert,
worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd
overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de
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hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen
die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden
geleverd:

De directie keurt de volgende bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als
bedoeld in 01 worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot
en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012:

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig
het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

De directie keurt de volgende door de aannemer te leveren bouwstoffen
overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 2 tot en met 13 van de UAV
2012:

Procescertificatie

Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. .............. is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een
certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale
accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).

Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het
toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de
grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is
afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op
werklocatie.

Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het
uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende
certificatieinstelling te laten beoordelen conform de hieraan in de
desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.

Hiertoe moet de aannemer vo6r aanvang van de desbetreffende
werkzaamheden een bewijs overleggen dat de certificatie-instelling deze
beoordeling zal uitvoeren.

Vo66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer
de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. .......... is een geldig
KOMO-procescertificaat vereist.

Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer
de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.
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V66r aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer
de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen
onderaannemer gestelde certificaat.

TE LEVEREN BOUWMATERIALEN

Onderstaande bouwmaterialen dienen bij voorkeur geleverd te worden door de
volgende leveranciers dit in verband met toekomstig onderhoud:

- Struyk Verwo groep:
trottoirbanden, opsluitbanden, inritbanden, goottegels,
trottoirtegels. Kleur: standaard grijs

- MBI Beton uit Veghel:
betonstraatstenen

- TBS-SVA uit Nederweert;
straat- en combikolken, putranden en -deksels

Bovengenoemde bouwmaterialen mogen ook door een andere leverancier
worden geleverd indien dit gelikwaardig is. De aannemer dient hiertoe een
schriftelijk verzoek in te dienen waarop minimaal het volgende is vermeld:

- naam leverancier;

- afmetingen bouwmateriaal,

- kleur bouwmateriaal;

- bouwmateriaal dient voorzien te zijn van KOMO-productcertificaat of -attest met
productcertificaat;

- een proefexemplaar van het bouwmateriaal dient aan de directie ter
goedkeuring te worden verstrekt.

VERZEKERINGEN
VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever zal bij Raetsheren van Orden voor zijn rekening en mede ten
behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en
onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op
het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de
aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs,
inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de
B.T.W.

De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal
de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt
geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als
verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst
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wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende
verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle
schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening
van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden
en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling,
dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de
verzekeraar regelt.

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen
schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de
aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

Het in lid 06 genoemde eigen risico bedraagt per gebeurtenis 2.500 euro
(peiljaar 2020). Het eigen risico op eigendommen van de bouwdirectie en
personeel bedraagt per gebeurtenis 250 euro (prijspeil 2020)

De aannemer krijgt een kopie van elke schriftelijke aansprakelijkheidstelling die
de gemeente Roermond ontvangt en wordt op de hoogte gehouden van de
afwikkeling hiervan. De aannemer geeft aan de opdrachtgever door naar wie de
correspondentie aangaande de afwikkeling van de aansprakelijkheidstelling
moet worden gezonden.

VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer
dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd
van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden
schade door, voortvlioeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van
het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR
1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per
gebeurtenis bedragen.

De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van
(gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit
materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien
gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid
van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag
de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn
uitgesloten.

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het
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geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de
schaden zijn.

De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en)
blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter
goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

VRIJGEKOMEN MATERIALEN
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel
01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen
materialen:

- grond;

- funderingsmateriaal;

- betonmaterialen;

- gebakken materialen;

- kunststof materialen;

- asfalt.

Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening
te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen
materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook,
oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de
directie.

Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever
dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe
worden afgevoerd.

De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden
aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor
de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in het bestek
anders is aangegeven

De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek
genoemde vrilkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de
genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook,
vormen géén reden voor verrekening.



RAWO0062

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 80 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

HFD PAR ART

01 17 10

01 18

01 18 02

01 18 04

LID

01

02

02

03

02

03

04

MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en
bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit.
(https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) geschiedt door de aannemer.
Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig
zijn conform besluitbodemkwaliteit.

De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het
opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit
bodemkwaliteit.

De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten
van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer
conform lid 01 gedane melding.

BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
MAATREGELEN 1L.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

In aanvulling op het gestelde in artikel 01.18.02 van de Standaard moeten
bomen op het werkterrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte
materialen beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen,
palissaden, houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de
wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.

Zie bijlage: "Bomenposter - Werken rond bomen" van de Vereniging Stadswerk
Nederland.

De bomenposter Werken rond Bomen dient voor alle bij het werk betrokken
partijen zichtbaar op het werk aanwezig te zijn. Alle betrokken partijen en
werknemers dienen voor aanvang van de werkzaamheden door de aannemer
gewezen te zijn op deze poster, de inhoud ervan en de invioed die de strekking
van de poster heeft op de uitvoering van het werk.

Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd,
het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

Schadevergoeding

Het gestelde in artikel 01.18.04 van de standaard kom te vervallen. Hiervoor in
de plaats moet lid 03 in deze bepaling worden gelezen.

Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de
schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.

De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen,
in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen en
aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01
van de Standaard bedraagt:

- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;

- honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;

- tien euro (€ 10,-) per m2 gazon/gras;

- vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in
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artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard

Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een
schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 04.

Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging
gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie
verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en
01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van
de aannemer.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard worden, bij
schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:

Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte
van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);

Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);

Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule B/ A *
100% (uitkomst = C)

Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.

Schadepercentage (C) <10%
korting = niet van toepassing

Schadepercentage (C) >10% en <30%
korting = C x € 20,-

Schadepercentage (C) >30%

korting = C x € 40,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum
bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

Indien geconstateerd wordt dat de aannemer niet werkt conform het gestelde in
de bomenposter Werken rond Bomen wordt per geval en per dag een korting
van honderd euro (€ 100,--) worden toegepast. De kosten worden verhoogd met
hetgeen is geschreven in lid 9.

Voor elke keer dat de directie constateert dat door de aannemer, zijn personeel
of zijn onderaannemers niet conform de bomenposter Werken rond Bomen
werkt en hierbij schades, groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels,
stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel
geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen.

De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.

In aanvulling op het gestelde in lid 9, zal er een korting worden toegepast,
onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012,
berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie).

De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de aannemer.

De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en
eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
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Veiligheids- en gezondheidscoordinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard worden aan de
aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, ook de codrdinatietaken voor de
uitvoeringsfase van besteknummer. ...... (voor het ..... ) opgedragen.

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in het
Arbeidsomstandighedenbesiluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan
en het dossier, als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen
aan de directie.

In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard geschiedt de
coordinatie voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van
de Standaard door de aangestelde codrdinator voor de uitvoeringsfase van
besteknummer. ...... (voor het ..... ).

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het
Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde melding ontvangt de aannemer een
afschrift. De coordinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in artikel
01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen
omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

CLASSIFICERING WERK BOUWPROCESBESLUIT
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

In het kader van het bouwprocesbesluit arbeidsomstandig- hedenwet is dit werk
als volgt ingeschat:

Het betreft een werk van Categorie .., situatie ...

De inschrijver dient alle verplichtingen te kennen die ingevolge de regelingen
inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het
werk wordt uitgevoerd gelden, en die van toepassing zijn op de werkzaamheden
die tijdens de uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht.
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WET ARBEID VREEMDELINGEN

De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de

U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond

van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.

Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van

tewerkstellingsvergunningen.

De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk

kopieén van de juiste en vereiste:

a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip
van de tewerkstellingsvergunningen,;

b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet
arbeid vreemdelingen.

Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan

de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of
leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet
op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever
op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de aannemer.

De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de
opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van
vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of
leveranciers.

De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het
voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig
mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor
het maken van bezwaar.

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes
aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf
weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever
aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een
boete verbeurt van 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn
wordt voldaan. Alle

kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor
rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden
vergoed.

Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers
namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke
boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever
namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen.
Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De
kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden
gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de

aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet
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tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel
voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een
boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In
geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten
grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de
aannemer c.q. opdrachtgever

te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de
opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de
directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01aen b
genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten
bij onderaannemers c.q. leveranciers.

Communicatie
Bouwvergaderingen

Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met
inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

Vakopleiding
Te werk stellen van leerlingen

De aannemer stelt tijldens de uitvoering leerlingen te werk die een
gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst hebben aangegaan met een door
het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband voor
de Praktijkopleiding in de Grond-, water- en wegenbouw (SPG).

De leerlingen, als bedoeld in lid 01, moeten te werk worden gesteld als:

a. aankomend straatmaker of straatmaker;

b. gww-werker of vakkracht gww.

Het totaal aantal leerlingen moet ten minste 1 bedragen, gedurende ten minste
.%o vandetijdindefase ..... ...ccccooiiinnnn. dan wel ten minste ... mandagen voor
het totaal aantal leerlingen gedurende het gehele werk.

Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, verstrekt de

aannemer aan de directie de volgende gegevens:

a. de wijze waarop de aannemer invulling geeft aan het gestelde in lid 02;

b. wie als praktijkbegeleider/mentor zal fungeren,;

c. een door het SPG verstrekte verklaring waaruit blijkt welke afspraken hij met
het SPG heeft gemaakt om te waarborgen dat er daadwerkelijk leerlingen te
werk worden gesteld en opgeleid.

De leerlingen moeten worden begeleid door een door de aannemer aan te
stellen praktijkbegeleider/mentor die ten minste in het bezit is van een door het
landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs aan een cursus
praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven
door het landelijk orgaan van het leerlingwezen.

De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens
toegang tot het werk aan de opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het
leerlingwezen en een daartoe door het SPG aangestelde functionaris ter
controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in
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het bijzijn van de praktijkbegeleider/mentor.

De aannemer is niet gehouden aan het te werk stellen van leerlingen indien hij
een verklaring van SPG kan overleggen waaruit blijkt dat op het gevraagde
moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).

SOCIAL RETURN
SOCIAL RETURN

De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met
een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een
opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de
waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met
7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van
de inschrijving uitmaakt.

Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij
voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een
uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden
daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over
'indirecte’ bijdragen aan de doelstelling om mensen dichter bij werk te brengen.
Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook
bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal
bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen
van opleidingen aan de doelgroepen.

Doelgroepen & Benadering
De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return
hanteert, zijn:
* Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden
werkloos
werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
* Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
* Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale
werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong,
WAZ) en de
doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
* Vroegtijdige schoolverlaters.
* Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet
Speciaal
Onderwijs en studenten van het MBO.

Invulling Social Return
De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we,
hebben zelf goede en creatieve ideeén die passen bij hun eigen onderneming.
Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen.
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Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social
return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek
met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt
binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt
van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van
aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.

Categorieén

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om
de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij
openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieén. De
Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze
categorieén.

A. Werkplek Bieden
Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw
bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden
Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of
langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of
via een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten
Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een
sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal
Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie
van) kennis, manuren, materialen of financieel.

IN UW PVA GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET
ONDERDEEL SROI INVULT.

De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase | Aanbesteding en gunning

a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt
daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting betreft
een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te
zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is
opgenomen.

b. Bij opdracht specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:
- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt
er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return
verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaan-
nemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige
aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de
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social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet
gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.

In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b,
60k voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteed. U dient bij de
inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de
loonsom en materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken
met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over
de invulling van de social return-verplichting.

De contactgegevens zijn: Robert Paumen (Coordinator Social Return)
telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via
r.paumen@echt-susteren.nl

e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van
plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het
uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos
ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform
bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven
van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social
Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Cat. Vorm Waarde Specificaties
A Dienstverband Uitbetaald bruto loon plus
30% werkgeverslasten Kopie
loonspecificaties
B Snuffelstage € 300 per stagiaire Duur: 1 dag
Oriéntatiestage € 400 per stagiaire Duur: 1 week

Stageplek voor scholie-

ren uit Praktijkonderwijs € 750 per stagiaire Duur: afhankelijk van
Praktijkonderwijs (PRO) per maand, opleiding
en Voortgezet Speciaal en niveau

Onderwijs (VSO)

Beroeps Praktijk Vorming € 500 per stagiaire Duur: afthankelijk van
(BPV-plek) per maand opleiding en niveau
BBL Uitbetaald bruto loon plus Duur afhankelijk van
30% werkgeverslasten + opleiding en niveau;
kopie
€ 500 per maand loonspecificaties

begeleidingskosten

C Ingekochte dienst bij Waarde dienst Alleen na goed-
bedrijf of instelling keuringkeuring van
met sociale doel- contactpersoon social
stelling return; kopie factuur overleggen

D Verzorgen gastles over € 100 per uur Alleen na goed-
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bedrijf, brache of goedkeuring van
sector contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur;

reistijd mag niet worden opgevoerd

Organiseren bedrijfs- € 250 per dagdeel Alleen na goed-
bezoek doelgroep keuring van
social return contactpersoon

social return

Overig (inbreng eigen Waarde nader te bepalen Alleen na goed-
ideeén opdracht- keuring van contact-
nemer) persoon social return

afhankelijk van aard en  waarde wordt
omvang aangeboden vastgesteld door contact-
dienstverlening persoon social return

h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk
vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente
Roermond geldende overeenkomst.

i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt
u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

06 Fase Il Uitvoering en verslaglegging
a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een
rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan
directievoerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij
bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.

b. De contactpersoon Social Return en de directievoerder hebben de
bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten
en loonstroken te verifiéren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw
verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald
worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst
levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.

c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de
gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld
worden op 2x het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social
returnverplichting (in euro's).

d. een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet
bent nagekomen.

e. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de
opdrachtnemer in overleg treden.

01 28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN
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INFORMEREN BEWONERS

De bewoners dienen door de aannemer minimaal 3 dagen voor het uitvoeren
van de werkzaamheden schriftelijk geinformeerd te worden.

Hierin moet men opnemen dat men binnen een tijdsbestek geen gebruik kan
maken van riolering en/of uitritten.

INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier
huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot
het

aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks
nodig, het huishoudelijk afval aanbiedt op een voor de Huisvuilophaaldienst
bereikbaar centraal punt. Na lediging brengt de aannemer de bakken terug naar
de aanbieder.

De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het
huisvuil contact op te nemen met de opzichter reiniging van de gemeente.

BIJZONDERE VOORWAARDEN
BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

Bijzondere voorwaarden.

De in dit artikel genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders
aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :

Premies geheven op grond van de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de
Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de
Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheids
verzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :
Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:
Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de UAV 2012.

De opdrachtnemer:
de aannemer of degene die personeel uitleent.

Verplichtingen van de opdrachtnemer:

5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in
artikel 16 b, lid 8, van de Codrdinatiewet sociale verzekering, na te leven.

6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te
overleggen c.q. te verstrekken:
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a. Een door de uitvoeringinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen
afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.

b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.

c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.

d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van
de

uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.

e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der
loonbelasting.

f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat
bestemd is voor loonbelasting.

g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren
prestatie.

h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.

i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde
periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

Betaling

1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de
opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking
hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk
ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten
bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle
gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom
inclusief al het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van
elke rekening van de opdrachtnemer 24 % op de G-rekening worden
overgemaakt.

2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling
van de aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

Facturering:

1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op
de omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke
bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende
gegevens te vermelden:

a. Het nummer van het bestek.

b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 %
van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de
sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.

c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van
de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

Ontbinding:

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel,
voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de op opdrachtgever het recht het werk te
schorsen c.q. te beéindigen zonder vergoeding van schade die de
opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beéindiging lijdt, e.e.a. in
afwijking van paragraaf 14 van de UAV 2012. De opdrachtgever is gerechtigd
om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet
nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet
nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het
verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel
56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de
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Coodrdinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer
aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van
de ontbinding, te ontbinden, indien de opdrachtnemer:

a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;

b. De bedrijfsvoering staakt;

c. In staat van faillissement wordt verklaard;

d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

Gebruik waarborgfonds

In afwijking van het gestelde in de leden 01 t/m 05 is het de aannemer
toegestaan i.p.v. een G-rekening gebruik te maken van een onderling
waarborgfonds van een van de aannemersorganisaties in de grond-, water- en
wegenbouw. Hiertoe dient de aannemer, namens hemzelf, alsmede namens
welke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie een bewijs
van vrijwaring voor ketenaansprakelijk- heid van een aannemersorganisatie in de
grond-, water- en wegenbouw te verstrekken.

Indien de aannemer niet binnen 14 dagen na gunning van het werk bewijzen van
vrijwaring heeft verstrekt of indien blijkt dat gedurende het werk een of meerdere
van de verstrekte vrijwaringsbewijzen hun geldigheid verliezen zal alsnog
gehandeld worden conform het gestelde in de leden 01 t/m 05.
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Bemalingen

Deelhoofdstuk 21.1

Eisen en uitvoering Bemalingen

Voorwaarden aan het onttrekken en het lozen van grondwater

De hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt ten hoogste ... m3.
De hoeveelheid te lozen grondwater bedraagt ten hoogste ... m3.

De duur van de onttrekking van grondwater bedraagt ten hoogste...
(tijdseenheid).

De duur van de lozing van grondwater bedraagt ten hoogste ... (tijdseenheid).
Bijbehorende verplichtingen Bemalingen
Tijdelijke grondwaterbemalingen

De aannemer stelt een bemalingsadvies op overeenkomstig het bepaalde in
SIKB-protocol 12010 'Voorbereiden melding en vergunning'.

De aannemer stelt het technische bemalingsplan op overeenkomstig het
bepaalde in SIKB-protocol 12020 'Voorbereiden technische uitvoering' met
inachtneming van het bepaalde in artikel 21.13.01 van de Standaard.

De aannemer houdt bij de uitvoering van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12030 'Uitvoeren bemaling'.

De aannemer houdt bij de aansturen van een tijdelijke bemaling tevens rekening
met het bepaalde in SIKB-protocol 12040 'Aansturen bemaling'.

Meten en registreren van onttrokken en geloosde hoeveelheden grondwater

De volgende eisen worden gesteld aan het meten en registreren van de
onttrokken en geloosde hoeveelheden

De aannemer verstrekt wekelijks een overzicht van de onttrokken en geloosde
hoeveelheden grondwater.

Het overzicht bevat ten minste gegevens over de situering, de datum en de
hoeveelheden.
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Grondwerken

Deelhoofdstuk 22.0

Eisen en uitvoering

Handvat tijdelijke uithname van grond en baggerspecie

In de nota bodembeheer van de gemeente Roermond is aangegeven dat een
tijdelijke uitname van grond en baggerspecie is toegestaan. In een bijlage van
de nota bodembeheer is een nadere toelichting hierop gegeven. Deze is als
bijlage 7 bij dit bestek toegevoegd.

Indien wordt voldaan aan de voorwaarden voor tijdelijke uithame, zoals ook
beschreven in paragraaf 4.2.6 van de Nota bodembeheer, staat de gemeente
Roermond het toe om grond vrijgekomen bij de reconstructie van een weg
welke binnen de gemeentegrenzen van Roermond is gelegen, onder dezelfde
conditie weer toe te passen in een andere wegconstructie binnen de gemeente
Roermond. Gebruikmaking van deze mogelijkheid dient voorafgaande aan de
ontgraving en (her-)toepassing afgestemd te worden met de opdrachtgever en
de gemeente Roermond.

Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan is een tijdelijke opslag van de her te
gebruiken materialen, gedurende de looptijd van de werkzaamheden
toegestaan. De depotlocatie wordt voorafgaande aan het werk door de
aannemer bepaald en ter goedkeuring voor gelegd aan de opdrachtgever en
gemeente Roermond.

Risicoverdeling en garanties

BEDRIJFSCONTROLE

De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.03 van dit
bestek. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid
deze te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van
de directie.

Bijbehorende verplichtingen

BEDRIJFSKONTROLE VERDICHTING

Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag

van aanvulling de verdichting bepalen.

Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van
de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

De laagst gevonden verdichtingsgraad dient als minimum verdichtingsgraad.

Deelhoofdstuk 22.2
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22 22 EISEN EN UITVOERING

22 22 01 ALGEMEEN

06 Het spitten en diepspitten mag niet met gladde bak worden uitgevoerd.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende
verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot
een breedte van ca. 0,50m.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES
22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN
01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard moet de aannemer na
afloop van grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van

ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt,
stenen daaronder begrepen.
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TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN
Deelhoofdstuk 24.0

EISEN EN UITVOERING

GRONDWERK, AANVULLING

In afwijking van artikel 24.02.03 lid 8 van de Standaard wordt de verdichting bij
'‘aanbrengen grondverbetering' en 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de
indringingsweerstand.

De indringingsweerstand moet zijn volgens artikel 24.02.06 lid 02 van de
Standaard

Vrijgegraven gas- en waterleidingen moeten aan het eind van iedere werkdag
worden aangevuld tot minimaal 20 cm boven de buis. Dit geldt ook voor
overstekende leidingen boven de rioolsleuf.

TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

In het bestek is het treffen van voorzieningen inkalven sleuven opgenomen.
Indien de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij
andere voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de
aannemer gekozen voorzieningen en/of uitvoeringswijze.

De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de UAV
2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten
aanzien van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade
aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van
derden.

INFORMATIE OVERDRACHT.
VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUVEN.
Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de

volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht;

Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de

aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de
zin van par. 26 lid 6 van de UAV 2012. Naast het vermelde in par. 26 lid 1 van de

UAV 2012 moet het plan tevens bevatten:

- de volgorde en werkmethode;

- de lengte per onderdeel;

- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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SLEUF BREEDTE

De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding
wordt aangebracht mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis
vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller
zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De
sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient,
gemeten t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som
van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de
leidingen als aangegeven in de tekeningen c.q. deel 2.2 van het bestek.

Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een
minimale breedte van 300 mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.
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TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK
Deelhoofdstuk 25.0

BEGRIPPEN

WOORDENBOEK

Het "Woordenboek Limburgse Peelen" opgesteld door de samenwerking
Limburgse Peelen wordt van toepassing verklaard

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN LEIDINGWERK, ALGEMEEN
REVISIE GEGEVENS

Alle in deze bepaling opgenomen gegevens moeten conform het
"Woordenboek Limburgse Peelen" verwerkt worden.

Rioolgegevens incl. putten, huis- en kolkaansluitingen dienen digitaal te worden
ingemeten.

Alle liggingsgegevens dienen te worden aangegeven d.m.v. codrdinaten in het
Rijksdriehoekstelsel (RD) t.o.v. van NAP. Dus X en Y in RD en Z in NAP.

De door de gemeente verstrekte putnummers dienen te worden gehanteerd.

De putdeksel hoogte alsmede de putbodem en de werkelijke binnen onderkant
buis (B.O.B.) dient van iedere put respectievelijk streng in NAP gemeten te
worden.

De digitale revisietekeningen moeten in dxf- en shape formaat opgeslagen
worden.

De ondergrond dient als externe referentie aan de revisietekening te worden
gekoppeld.

Het opnemen van de gegevens in het terrein dient te geschieden voordat de
sleuven worden gedicht.

De volgende gegevens dienen op de tekening(en) verwerkt te zijn:

PUTTEN:

- putdekseltype (bv. rooster / open, gekneveld, etc.)

- Putnummer

- Materiaal

- Inwendige afmeting

- Locatie (X, Y, 2)

- Hoogte binnen onderkant putbodem/stroomprofiel

- Hoogte bovenzijde putdeksel

- Eventueel bijzondere constructies zoals (interne) overstorten, kleppen,
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doorlaten etc. inclusief alle van belang zijnde maatvoering en materiaalsoorten

HOOFDRIOOL:

- Riooltype (DWA / HWA / Gemengd / IT / drainage etc.)

- Materiaal

- Inwendige afmeting

- Locatie (X, Y, Z2)

- Binnen onderkant buis (B.O.B.) aan begin en einde van de streng
- Streng lengte

HUISAANSLUITINGEN:

- Materiaal Uitlegger

- Inwendige afmeting uitlegger

- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put

- Plaats van einde uitlegger / ontstoppingsstuk

- Werkelijke ligging van de uitlegger t.o.v. hoofdriool

- Binnen onderkant buis aan begin en einde van de uitlegger

KOLKAANSLUITINGEN :

- Materiaal uitlegger

- Inwendige afmeting uitlegger

- Plaats van de inlaat op hoofdriool / put

- Plaats van einde uitlegger/kolk

- Werkelijke ligging van de Uitlegger t.o.v. hoofdriool

- Lengte van de uitlegger

- Toegepaste kolken als symbool (straatkolk / trottoirkolk / combikolk)

OVERIGE / BIJZONDERE VOORZIENINGEN

- Locatie van vervallen en / of dicht geschuimde riolen met vermelding van

diepte, afmetingen en materiaal soort

- Locatie infiltratie voorzieningen met vermelding van diepte, afmetingen en
materiaalsoort

Bestaande aansluitingen / leidingen op nieuw te plaatsen putten tevens op
revisie tekeningen meenemen (gegevens zoals diameter, bob, etc conform lid 7
van deze bepaling).

Bij het opstellen van revisie behoort tevens het maken van foto's van de huis- en
kolk aansluitingen. Foto's dienen aangeleverd te worden in JPEG formaat.
Foto's moeten gemaakt worden vanuit de hoofdriolering richting de aangesloten
woning. Op de foto moet duidelijk zichtbaar zijn:

- ligging ontstoppingsputje

- werkelijke ligging van de leiding

- aansluiting op hoofdriool

- aangesloten woning

Afmeting van foto's minimaal 1500 px lange zijde, verhouding 2:3, 200 dpi

De (deel) revisie dient uiterlijk 5 werkdagen voor (deel) oplevering van het werk
overhandigd te worden aan de directie.

Het leveren van de definitieve revisietekeningen behoort tot het werk. Voor elke
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werkdag dat de definitieve revisietekeningen te laat worden aangeleverd,
bedraagt de korting € 750,00 per werkdag, met een minimaal start bedrag van
0,001 % van de aanneemsom. Waarbij het minimum € 2.000,00 bedraagt.

De revisie tekeningen bestaan uit een overzicht tekening met daarop
aangegeven het hoofdriool (putten en strengen), kolk- en huisaansluitingen,
ontstoppingsputjes en overige / bijzondere voorzieningen. Revisie tekening
dient op zelfde schaal als ontwerptekening te zijn en moet aangeleverd worden
in enkelvoud en in digitaal in PDF formaat.

Tevens dient de aannemer van elke huisaansluiting een tekening op A4 digitaal
in PDF per aansluiting aan te leveren. De bestandsnaam dient te bestaan uit
kern, straatnaam, huisnummer en datum (bv. Roermond_Markt
31_13062016.pdf).

Deelhoofdstuk 25.1

EISEN EN UITVOERING

MONTAGE LEIDINGEN

De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd,
zagen, zodat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder
verrekening van kosten en op aanwijzing van de directie.

EISEN AAN STROOMPROFIELEN

Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is
aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de
grootste aansluitende buis. de bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de
putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de
sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de
verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

BIUBEHORENDE VERPLICHTINGEN

METSELWERK

Metselwerk aan onderdelen van het rioolstelsel aan binnen- en buitenzijde
berapen.

AANVULLEN SLEUVEN

Aan het einde van de dag moeten de sleuven van de uitleggers aangevuld zijn
indien deze direct naast een uitgang van een huis liggen.

Aan het eind van de week moeten alle sleuven van de uitleggers aangevuld zijn.

BOUWSTOFFEN
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METSELSTENEN
Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

Metselbetonstenen en -blokken dienen te zijn van grindbeton en in natte
toestand een minimale druksterkte te hebben van 15 N/mm3.

KOLKEN

Kolken dienen te zijn voorzien van een zijaansluiting met een diameter 125 mm
en een zandvang van minimaal 20 liter.

Roosters van straatkolken moeten zijn uitgevoerd met één aangegoten draaipen
in nodulair gietijzer GGG 40.

Deksels van combikolken moeten zijn uitgevoerd met aangegoten steeknok in
nodulair gietijzer GGG 40.

KONTROLEPUTRANDEN

Kontroleputranden die worden aangebracht in een niet asfaltverharding moeten
Sole AME 600/24 van TBS-SVA uit Nederweert of gelijkwaardig zijn.

De kontroleputranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde
putafdekking zijn met een gewapende betonnen rechte voet van 240 mm hoog
inclusief gietijzeren scharnierend deksel met geintegreerde rubber en
zelfreinigend schanierpunt met een 120 graden dichtval beveiliging. Minimale
dagmaat van 600 mm conform Europese norm belastings D 400 KN volgens
EN 124.

Kontroleputranden die worden aangebracht in een asfaltverharding moeten Sole
Selflevel van Struyk-aqua of gelijkwaardig zijn.

De kontroleputranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde
putafdekking met scharnierend deksel zijn. De belastingsklasse moet D 400 KN
zijn conform EN 124.

De deksel moet zijn voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120
graden dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

De uitvoering is een Sole Selflevel S 600/19 ten behoeve van het inwalsen in
asfaltwegen met de minimale dagmaat van 600 mm.

Een prefab betonplaat ten behoeve van Selflevel putafdekking van beton met
kwaliteit minimaal B45. De afmetingen is 950 x 950 x 100 mm in de uitvoering S
95/10.

Bij het aanbrengen moet een Gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met
handgrepen worden gebruikt.

Bij het aanbrengen van de onderlagen van asfalt moet de prefab betonplaat
worden afgedekt met plaatstalen afdekplaat. Afmetingen 950 x 950 x 5 mm in
de uitvoering ST 95/5.

Bij het aanbrengen van de toplaag moet een plaatstalen bescherm afdekplaat
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Selflevel S600 worden gebruikt.
Meet en verreken methode riolering
Opleveringsinspectie

Inspectie van de putten en leidingen dient plaats te vinden conform NEN
3398:2015 en NEN-EN13508-2 :2003+A1:2011.

Het reinigen van riolering dient uitgevoerd te worden conform de
beoordelingsrichtlijin BRL K10014.

Het inspecteren van riolering dient uitgevoerd te worden conform de
Beoordelingsrichtlijn BRL K10015 en de NEN 3399:2015 - de Nederlandse
annex van de Europese norm NEN-EN13508-2:2003+A1:2011.

De inspecties dienen te worden uitgevoerd middels 3D
kogelkopinspectiemethode vanuit de leiding en put. Het inspectieteam dient te
bestaan uit twee personen, waarvan er één in het bezit moet zijn van het diploma
"Visuele inspectie van riolen conform de NEN 3399:2015" van de stichting
RIONED. Voor de digitale vastlegging van de gegevens dient gebruik te worden
gemaakt van het Riool Inspectie Bestand (RibX).

Het door de aannemer aan te leveren digitaal beeldmateriaal dient aan de
volgende kwaliteitseisen te voldoen:
- Opslag medium:
externe harddisk van voldoende grootte met usb 3.0 aansluiting. Externe
schijf moet werken zonder extra voeding.
Door de aannemer ter beschikking gesteld;
- Videobeelden:
Resolutie: minimaal 352 x 288
Gegevenssnelheid 1.500 Kbps
Beeldopbouw: minimaal 25 frames per seconde
Opname zonder geluidsspoor
- Fotobeelden:
Afmeting: minimaal 720 x 576
Resolutie: 96 dpi

Daarnaast dient elke externe harddisk een afspeelprogramma te bevatten om
de videobeelden te kunnen afspelen. Het afspeelprogramma dient te werken
onder laatste recente besturingsprogramma's (bv. Windows 10).

Het afspeelprogramma dient de volgende opties te hebben:

- Pauze van een videobeeld;

- Afdruk van een videobeeld;

- Opslaan van een videobeeld;

- Lijst met geinspecteerde strengen;

- Lijst met geconstateerde schadebeelden per streng;

- Filterselectie van schadebeelden op de lijst met geconstateerde
schadebeelden;

- Selectie van een videobeeld aan de hand van streng en schadebeeld;

- Mogelijkheid om videobeelden full-size weer te geven.
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Indien aangeleverde digitale videobeelden niet voldoen aan één of meerdere
eisen, dient de aannemer (op eigen kosten) nieuwe digitale videobeelden aan te
leveren (per dagproductie).

De aannemer kan een verzoek indienen de afgekeurde digitale videobeelden op
bruikbaarheid te controleren. Indien de directie op gronde van de beeldkwaliteit
de bruikbaarheid van de afgekeurde dagproductie voldoende acht, worden de
onderstaande kortingen toegepast op de afgekeurde dagproductie. De
dagproductie hoeft in deze niet opnieuw geinspecteerd te worden.

- Resolutie: 25% korting op dagproductie(s).

- Bitrate: 25% korting op dagproductie(s).

- Beeldopbouw: 25% korting op dagproductie(s).

De rapportage van een dagproductie wordt gecontroleerd a.d.h.v. van een
drietal willekeurig geselecteerde strengen. Deze strengen worden geacht
representatief te zijn voor de gehele dagproductie. Indien voor meer dan één
van deze drie geinspecteerde strengen één van onderstaande punten van
toepassing is, wordt de gehele dagproductie afgekeurd :

- het aangeleverde SUF-RIB / RibX bestand is niet in te lezen;

- de digitale foto's zijn niet in te lezen;

- de teksten op het beeldscherm en/of rapportage zijn foutief weergegeven;
- er is geen overzichtsfoto en/of foto van de toestandsaspecten, zoals
omschreven in artikel 25.17.01 lid 05,gemaakt.

De geconstateerde afwijkingen in de eindrapportage dienen te worden
gecorrigeerd. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de
aannemer.

De inspecteur dient in het bezit te zijn van het diploma van de opleiding
"Rioolschadeclassificatie NEN 3399:2015" van de stichting RIONED.

In afwijking van lid 03 gelden voor toestand BAJ C hoekverdraaiing bij
betonbuizen de volgende maximum toelaatbare hoekverdraaiingen:

Diameter Hoekverdraaiing
in graden in mm/m
rond 300 mm 2,40 42
rond 400 mm 1,77 31
rond 500 mm 1,43 25
rond 600 mm 1,20 21
rond 700 mm 1,03 18
rond 800 mm 0,92 16
rond 900 mm 0,80 14
rond 1000 mm 0,74 13
rond 1250 mm 0,57 10
rond 1500 mm 0,46 8

Het riool mag alleen onder droog weer omstandigheden geinspecteerd worden.

Indien in het riool een waterstand van meer dan 25% van de buishoogte
aanwezig is kan inspectie niet plaatsvinden of dient de inspectie te worden
afgebroken. Deze kosten zullen niet worden verrekend.



RAWO0062

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 103 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

HFD PAR ART

25 17 02

LID

13

14

15

16

17

01

Indien noodzakelijk (b.v. bij te hoge waterstanden) moeten tijdelijke
voorzieningen ten behoeve van het werk worden aangebracht voor tijdelijke
afsluiting van de riolering.

De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleuren tv-camera waarmee
minimaal haaks op de wand gekeken kan worden.

Het uitvoeren van de inspectie door middel van alleen de zogenaamde
"fish-eye" lenstechniek, is niet toegestaan.

In aanvulling op de Standaard 2020 artikel 25.12.06 zijn de volgende

uitgangspunten van toepassing;

- Bij het inspecteren dient ook, indien mogelijk, de eerste voeg (put-

buisaansluiting) in beeld te worden gebracht. Nadat de camera in het riool is

gebracht, dient achteruit gereden te worden totdat de cameralens bij de put-

buisaansluiting staat;

- Alle gebreken met betrekking tot de inlaten dienen vermeld te worden bij de
opmerkingen;

- Bij lekkage klasse 3 en hoger, van de inlaat, dient de locatie van de lekkage
bepaald te worden (standpijp, afdekkapje, stootring enz.);

- Alle controleputten dienen goed in beeld te worden gebracht.

Het inspectieteam dient te werken met dagrapporten waarop minimaal de
volgende zaken dienen te worden genoteerd:

- de namen van de inspecteurs;

- op en af werktijden;

- geinspecteerde lengte riolering;

- eventuele bijzonderheden.

Controle op waterdichtheid

In aanvulling op standaard 2020 dient de aannemer een verslag te maken van

het beproeven van de leidingen. Dit verslag dient aan de directie te worden

overhandigd. In dit verslag dienen ten minste te zijn opgenomen:

. Datum en wijze van uitvoering van het beproeven;

. Profielafmetingen van de buis, buislengte en buismateriaal;

. Afmetingen, opbouw en materiaal van de putten;

. Een duidelijke plaats aanduiding van het beproefde stelsel

. De resultaten van het afpersen;

. De eventuele maatregelen welke zijn getroffen voor het geval dat in eerste
instantie niet voldaan werd aan de eisen ten aanzien van de vloeistofdichtheid.

DA WN -
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WEGBEBAKENING

Deelhoofdstuk 32.1
INFORMATIE-OVERDRACHT

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

In afwijking van het bepaalde in artikel 32.13.02 van de Standaard dient de
aannemer, op basis van de verstrekte bebordings- en/of markerings-
tekeningen, de hartlijnen van lengtemarkeringen en plaatsen van
dwarsmarkeringen en figuraties uit te zetten.

RISICOVERDELING EN GARANTIES
GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte
markeringen van thermoplastisch materiaal.

De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de UAV 2012
geldt voor een periode van twee jaar na de datum van oplevering.

Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers
gestorte betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de
markering eerst de cementhuid worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te
markeren oppervlak) en indien noodzakelijk primer te worden aangebracht. Deze
handelingen zijn in de kosten voor het aanbrengen van de markering inbegrepen.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN
AFVOER RESTMATERIAAL

Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunnings-
middelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf,
voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van
het ministerie van Volkhuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde
aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief
afgeven een de directie.

De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde
kosten zijn voor rekening van de aannemer.
Deelhoofdstuk 32.2

BEBORDING
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EISEN EN UITVOERING STRAATNAAMBORDEN

Straatnaamborden in de Gemeente Roermond moeten aan de volgende eisen
voldoen:

- Layout nr 01 (Bord met witte letters en witte rand)

- Fond blauw

- Kapitaalhoogte 60 mm, kleur wit

- Lettertype ANWB-E (200%)

- Schrijfwijze k/o

- reflectorklasse 2 (HI)

Enkelzijdige borden moeten zijn voorzien van een omgezette rand.
Dubbelzijdige borden moeten zijn uitgevoerd in een kokerprofiel.

EISEN EN UITVOERING VERKEERSBORDEN

Verkeersborden in de gemeente Roermond moeten voldoen aan de volgende

eisen:

- Alle verkeersborden moeten voldoen aan de normen van RVV.

- Alle borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in
retroreflecterend materiaal, waarbij de eigenschappen van het retroreflecterend
materiaal minimaal overeenkomen met klasse Il volgens NEN 3381.

STRAATMEUBILAIR
PLAATSING

De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in
overleg met de opzichter worden bepaald.

Indien genoemd overleg met de opzichter niet plaatsvindt en het straatmeubilair
staat niet op de juiste plek of is niet goed geplaatst dan dient de aannemer het
straatmeubilair opnieuw te plaatsen. De kosten die hieraan verbonden zijn,
komen voor rekening van de aannemer.
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TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN
Deelhoofdstuk 51.0

EISEN EN UITVOERING

ALGEMEEN

Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen
van bomen geregeld worden.

De aannemer stelt de directie meteen na constatering op de hoogte van in de
ontgraving staand oppervlaktewater van boomkuilen en plantsleuven.

De aannemer stelt binnen één maand na aanleg revisietekeningen ter
beschikking.

Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te
worden gemeld.

Aziatische duizendknoop

Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare
markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is
alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of
op aanwijzing van de directie.

Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk
vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren
overeenkomstig het ‘Landelijk protocol Aziatische duizendknoop’ gepubliceerd
op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie,
reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en
afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische
duizendknopen.
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ONKRUIDVRIJ MAKEN GROENVOORZIENINGEN

Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in
groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals
van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte | max. afstand tot wortelhals
I

- ten hoogste 0.05 m | 0.05m
I

-0.05t0t 0.15 m | 0.10 m

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom
de wortelhals van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende
beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens
gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

SPITTEN

Het spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat resteren bladafval,
onkruidvegetatie, e.d. wordt ondergewerkt, zodanig dat na het spitten het
beplantingsvak volledig

onkruidvrij is.

Na afloop van het spitten het betreffende oppervlak ontdoen van
ongerechtigheden en zwerfvuil, stenen daaronder begrepen.
STRUCTUURBEDERF

Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen

moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze
worden bewerkt.

Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.
Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein-

en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

INFORMATIE-OVERDRACHT
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Aziatische duizendknoop

Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden
gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie
zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden
een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet

houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden
van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van
de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag
gedaan.

Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet
bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop
worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de
directie.

Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan
de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand
van het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ instructies aan zijn uitvoerend en
machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.

Het ‘Infoblad A Herkenning duizendknoop’ is te downloaden via de website
www.bestrijdingduizendknoop.nl.

NAZORG EN ONDERHOUD

De aannemer deelt de directie ten minste één week voor de aanvang van de
werkzaamheden, uitgezonderd maaien, de volgorde van de te bewerken
percelen en / of locaties mee.

Percelen en/of locaties waarvoor werkzaamheden, uitgezonderd maaien, met
een onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar zijn
voorgeschreven, in een vaste volgorde bewerken.

De aannemer geeft uiterlijk één werkdag van tevoren aan de opdrachtgever door
wanneer en waar water wordt gegeven.

Enkel de voorafgaand aan elke onderhoudsronde bij de directie gemelde
onderhoudsrondes worden betaalbaar gesteld. Onder onderhoudsrondes
worden verstaan elke onderhoudshandeling aan het groen die opgenomen is in
dit bestek onder deel 2. De melding moet gebeuren per email gericht aan de
directie.

RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN
VERBRANDEN VRIJKOMEND HOUT

Het verbranden van vrijkomend hout is niet toegestaan.
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NAZORG EN ONDERHOUD

Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen
als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit
onmiddellijk ter

kennis van de directie.

Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de
omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvioeiende
kosten worden hem als meerwerk vergoed.

Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan
wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven is het aantal
dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt
bepaald:

materiaal vrijgekomen bij | aantal dagen

- afsteken graskanten dezelfde werkdag
boomspiegels en
grasterreinen.

- verwijderen blad dezelfde werkdag
uit beplanting, van
grasvelden en verhardingen

- onkruidvrij maken boom een (1) werkdag
spiegels en beplantingen

- knippen van hagen dezelfde dag

- snoeien van bomen en een (1) werkdag
beplantingen

De onkruidvrij te maken beplantingsvakken dienen bij oplevering in de maand

december aan het einde van het eerste jaar onderhoud geheel onkruidvrij te zijn.

Bouwstoffen Groenvoorzieningen
BOMENZAND

In afwijking van artikel 51.06.3 dient de samenstelling van het bomenzand als
volgt te zijn:

Eéntoppig bomenzand

- 80 % ééntoppig zand, 80% ligt tussen de 480-700 p
- 3-5% groengrond. Groengrond dient een stabiel, voedsel- en humusrijk
medium te  zijn.

- < 6% afslibbare delen

- 10-15% vocht

- pH waarde 6-7

- M(50) cijfer 550 p

- K20-gehalte 10-20 mg/100 gr droge stof

- P205-gehalte 20-40 mg/100 gram droge stof

- MgO-gehalte 40-80 mg/100 gram droge stof

Tevens dienen de volgende verwerkingsvoorschriften nagekomen te worden
inclusief de eventuele aanvullende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.
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Verwerkingsvoorschriften ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam”

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" verdichten nadat het 1 dag heeft
gelegen, het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam” verliest door het laden,
vervoeren en lossen haar structuur, maar herstelt zich na enkele uren.

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" niet nat verdichten, maximaal 17
gewichtsprocenten vocht.

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam” in lagen van 40 cm verdichten

met een
stamper (Wacker).

- Het ééntoppig boomgarantzand verdichten tot maximaal 2,0 Mpa/cm?, tot deze
waarde zijn er geen beperkingen voor de wortelgroei.

- Na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk verharding aanbrengen in
verband met tussentijdse regenval.

- Tijdens het openliggen van de plantgaten niet met zwaar materieel over de
plantgaten rijden.

- Na zware regenval wachten met dichtstraten tot het bomenzand de normale
veldcapaciteit weer heeft bereikt (17%).

51 4 Deelhoofdstuk 51.4
51 42 Eisen en uitvoering Beplantingen
51 42 02 INBOETEN BEPLANTING

02 Plantmateriaal, zogenaamd wortelgoed, mag alleen in de periode van 15
oktober tot 15 april aangebracht worden. Overige beplantingen met gaaskluit en
containergoed mag, na overleg met de directie, ook buiten vorengenoemde
periode aangeplant worden.

03 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
- raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variéteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden
(gronduitwisseling, bemesting ed.);
- samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

04 Tot het inboeten van beplantingen wordt tevens gerekend het watergeven
(dompelen, gieten e.d.) van de beplanting op een zodanige wijze dat kluit resp.
grond geheel met water verzadigd is.

05 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten
moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 24 maart verwerken.
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51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de standaard is het
maken van plantgaten door middel van wiggen niet toegestaan.

02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 03 van de standaard is het
niet toegestaan plantgaten en plantsleuven machinaal te vervaardigen.

03 Indien bij het vervaardigen van plantgaten en plantsleuven versmering van de
wanden is opgetreden, deze opheffen.

51 44 Risicoverdeling en garanties Beplantingen
51 44 01 KEUREN PLANTMATERIAAL

03 Alvorens het plantmateriaal geplant wordt dient door de directie een bewijs van
goedkeuring afgegeven te zijn. Het keuren van het plantmateriaal zal op het werk
door de directie of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger
uitgevoerd worden.

04 De aannemer moet het materiaal minimaal 7 dagen van te voren afroepen bij de
kweker waar de opdrachtgever ze heeft besteld. De naam van de kweker wordt
ter zijner tijd aan de aannemer medegedeeld.

05 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de
aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer
is dan
verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de
aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen
van het
plantmateriaal. Het plantmateriaal mag als gevolg van het inkuilen in kwaliteit niet
minder worden.

06 Als in het bestek is bepaald dat de aannemer het plantmateriaal moet leveren
dan moet de aannemer binnen vier weken na opdrachtverlening het
beplantingsmateriaal hebben besteld en gereserveerd. De aannemer geeft dit
door aan de directievoerder en opdrachtgever inclusief de naam van de
leverancier.
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51 44 02 NAZORG EN ONDERHOUD

01 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het
verwijderen van ongewenste begroeiing als hop, haagwinde, braam, zaailingen,
wortelopslag ed.

02 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het
verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.

03 De onkruidvrij te maken beplantingen dienen bij oplevering in december geheel
onkruidvrij te zijn.

51 5 Deelhoofdstuk 51.5
51 52 Eisen en uitvoering Bomen
51 52 07 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 01 van de Standaard dient
de boompaal athankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de
lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.

De meest voorkomende windrichting is Z.Z.W

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.07 lid 05 van de Standaard dient
de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie(3) gegalvaniseerde
boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 52 08 SNOEIEN ALGEMEEN

01 De bomen voor het planten volgens onderstaande wijze snoeien en behandelen;
- zijtakken ten minste voor 1/3 deel terugsnoeien.
- Zijtakken ouder dan 4 jaar tot aan de stam verwijderen of tenminste voor 1/3
deel terugsnoeien zodat de geplante boom de habitus krijgt van :
* zuilvorm: t.b.v. de
* bolvorm : t.b.v. de
* kegelvorm: t.b.v. de
* treurvorm: t.b.v. de

- overbodige scheuten verwijderen ( de meest ontwikkelde en recht naar boven
groeiende topscheut sparen)

- bomen gelijk of groter dan maat 12-14 de zijtakken tot aan de boomband
verwijderen.

- takken welke in aanraking komen met de boomband verwijderen

- behoudens het N.A.K.B - waarmerkstrookje alle ijzerdraadjes en plastic

bandjes van de boomstam en takken verwijderen.

- bij beveerde bomen de zijtakken tot 0.60 m boven maaiveld verwijderen

- bij kastanjebomen geen taksnoei toepassen

- bij iepen de langste naar boven gerichte takken verwijderen zonder daarbij de

ogen op de stam te beschadigen.

- bij haagbeuken de bemanteling van de boom dunnen en verjongen.

- bij knotbomen .......: deze knotten op .... m. boven mv.

02 Het haagplantsoen na het planten op 0.30 m boven maaiveld terugknippen
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m.u.v. de boomvormers zoals de es, beuk, eik, haagbeuk. Deze niet de top
afknippen maar alleen de zijtakken terugsnoeien.

03 Het bladverliezende bosplantsoen voor het planten voor 1/3 deel terugsnoeien.

04 De aannemer mag een proefstuk snoeien en dunnen ter grootte van 100 m2
beplanting en 3 bomen; na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn
werkzaamheden voortzetten.

51 53 Informatie-overdracht bomen
51 53 01 PLANTMATERIAAL

05 Het plantmateriaal welk door de aannemer geleverd dient te worden zal in
overleg met de directie of vooraf op de kwekerij gekeurd worden en bij
aflevering op het werk of alleen bij aflevering op het werk. Bij keuring zal
gekeken worden naar de in lid 06 genoemde uiterlijke kenmerken. Indien het
plantmateriaal niet aan deze eisen voldoet zal het plantmateriaal afgekeurd
worden.

06 Buiten de eventueel in de bestekspost genoemde eisen, zijn de uiterlijke

kenmerken waaraan goed plantmateriaal moet voldoen:

- De stam van de laanboom moet recht en stevig zijn. Naar boven toe neemt de
diameter van de stam af met 5-10 mm per meter;

- de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele

toppen of zuigers;

- de wortelhals moet recht zijn;

- De spil moet rechtdoorgaand zijn en de eindknop onbeschadigd;

- de stamomtrek op 1 meter staat in relatie met de boomlengte. De verhouding
omtrek:lengte mag in het algemeen niet groter zijn dan 1:30 en bij

snelgroeiende bomen 1:35;

- bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben

van minimaal 180 cm;

- de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal drie gesteltakken aan
zitten;

- Er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen,;

- takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden moeten
overgroeit zijn.

Wortelstelsel

Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:

- een goed wortelstelsel heeft een evenwichtig verdeelde wortelpruik met
verspreid over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;

- het wortelstelsel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder
knikken of bochten van de hoofdwortels;

- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;

- er mogen geen beschadigingen voorkomen;

- De diameter van de wortelpruik moet een bepaalde verhouding hebben tot de
stamdiameter, bij een stamomvang van 10 cm minimaal 6 x de stamomvang en
bij een stamomvang van 14 cm minimaal 5 x de stamomvang;
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51 53 02 INBOETEN BEPLANTINGEN

01 Opname inboet bomen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van totale bomenbestand op verdwenen en afgestorven
exemplaren:
- raadplegen (aanleg) tekeningen m.b.t. soort, variéteit, maat en standplaats;
- waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden
(gronduitwisseling, boombescherming ed.);
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Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

Deelhoofdstuk 62.0

RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO
ALGEMEEN

Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het
verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet
nakomt, kan per geval en per dag een korting van honderd euro (€ 100,--)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een
ingebrekestelling nodig is.

Bijbehorende verplichtingen Algemeen
Maatregelen in het belang van het verkeer

Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste
bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.

Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet
worden gehouden bij het opstellen van dit plan.

De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer
worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn
door de aannemer worden aangebracht.

Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt
hij dit schriftelijk aan de directie mee.

Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering
van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen
niet worden gewijzigd.

Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van
bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via
de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.
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80 Funderingslagen
80 1 Deelhoofdstuk 80.1
80 12 Eisen en uitvoering Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag
ten hoogste 15 mm bedragen.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL
80 14 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 De fundering die ontgraven en opgeslagen wordt, moet afgedekt worden met
folie zodat het funderingsmateriaal niet nat wordt als gevolg van hemelwater.

02 Als de aannemer zijn verplichtingen genoemd in artikel 80.14.03, lid 01 niet
nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van
verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor
rekening van de aannemer.

De kosten kunnen onder andere bestaan uit:

- afvoer funderingsmateriaal;

- acceptatiekosten funderingsmateriaal;

- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;

- onderzoekskosten;

- vertraging;

- en alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het
funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in artikel 80.14.03, lid 02 moet
menggranulaat 0/31,5 zijn.
80 17 Meet- en verrekenmethoden Verhardingslagen van steenmengsel
80 17 31 VERDICHTINGSCONTROLE
01 De verdichtingscontrole van de fundering vindt plaats d.m.v. 16 stuks
C.M.C-proeven (eventueel nucleaire proeven) De kosten van deze proeven zijn
voor rekening van de aannemer.
80 3 Deelhoofdstuk 80.3
80 31 EISEN EN UITVOERING HALFVERHARDINGEN
80 31 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte
van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.
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02
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VERWERKINGSEISEN

Bij duomix als halfverharding moet extra aandacht geschonken worden aan het
vochtgehalte en de wijze van verdichten.

Het vochtgehalte van Duomix dient tijdens de verwerking tussen de 10 en 15%
te zijn. Let er op dat wanneer men water toevoegt Duomix nog goed te
verdichten moet zijn.

Indien het materiaal te droog is voorafgaand aan het aanbrengen, in het
werkdepot, het vochtgehalte dmv sproeien of benevelen verhogen. Vervolgens
met bij voorkeur een shovel mengen.

Bij warm weer, na het aanbrengen, regelmatig het oppervlak bevochtigen.
Voorkom, met name in de zomermaanden, een te snelle uitdroging van Duomix
Een halfverharding van Duomix NOOIT aanbrengen in perioden met nachtvorst

Na het aanbrengen Duomix dermate verdichten dat deze egaal dicht is.
Afhankelijk van de ondergrond gebeurt dit dynamisch en of statisch. Afwalsen
dient altijd statisch te gebeuren.

De verharding van Duomix begint altijd vanuit het onderste deel van de
aangebrachte laagdikte omdat het daar het langst vochtig blijft.

Halfverhardingen van Duomix laten in de tijd weinig water meer door. Breng
Duomix daarom ‘onder profiel’ (tonrond of onder afschot) aan.

Indien noodzakelijk dient de bestaande ondergrond voorafgaand aan het
aanbrengen van de duomix te worden bevochtigd teneinde een te snelle
uitdroging van de duomix te voorkomen.

ONDERZOEK BOORKERNEN

De aannemer dient er op te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen
worden geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de
aannemer moeten worden onderzocht.

De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan
aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de
samenstelling en de eigenschappen van de duomix, waarbij onderzocht zal
worden op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en korrelverdeling.

Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de
minimum eisen genoemd onder bovengenoemde lid.
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81 Bitumineuze verhardingen

81 1 Deelhoofdstuk 81.1

81 11 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 11 02 BEPALING TEERHOUDENDHEID ASFALTVERHARDING

01 Door de opdrachtgever is de te verwijderen resp. te frezen asfaltverharding
onderzocht op teerhoudendheid. Op basis van de hiervoor geboorde
asfaltkernen is bepaald of asfaltverharding al dan niet wordt aangemerkt als
teerhoudend. Indien de aannemer het noodzakelijk acht om meer onderzoek te
verrichten, b.v. om als niet teerhoudend asfalt aangemerkt asfalt ook als zodanig
door de erkende verwerkingsinrichting geaccepteerd te krijgen, dan dient hij dit
onderzoek voor eigen rekening uit te voeren.

02 De aannemer maakt voor het omgaan met vrijikomend asfalt een plan, als
bedoeld in artikel 01.17.07. De aannemer legt dit plan ter goedkeuring voor aan
de directie.

81 12 Eisen en uitvoering Voorbereidende werkzaamheden
81 12 01 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen
dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijpbaan >1,5 N/mm2
onder trottoir >1,0 N/mm?2

81 2 Deelhoofdstuk 81.2
81 22 Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen
81 22 01 Hoogteligging

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte
van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 22 02 Afwerken aardebaan

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen
dan 20 mm.

81 24 Risicoverdeling en garanties Asfaltverhardingen
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81

81
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81
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24 31

27

27 02

91

91 01

92

92 01

01

02

03

01

01

01

02

03

04

ONDERZOEK BOORKERNEN

De aannemer dient erop te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen
worden geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de
aannemer moeten worden onderzocht.

De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan
aan hetgeen in het bestek is voorgeschreven met betrekking tot de
samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, waarbij onderzocht zal
worden op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en
korrelverdeling.

Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de
minimum eisen genoemd onder bovengenoemd lid.

Meet- en verrekenmethoden Asfaltverhardingen

Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen
geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Deelhoofdstuk 81.9

BEGRIPPEN FIETSPADCOATING

ALGEMEEN

Te verstaan is onder:

a. fietspadcoating: een laag afdekmateriaal van dekorkies, die door middel van
een 2-componenten flexibele acrylaat aan het wegoppervlak is gekit;

b. schoon oppervlak: een wegoppervlak dat vrij is van zichtbare verontreiningen
en waarvan de eigen textuur zichtbaar is.

EISEN EN UITVOERING FIETSPADCOATING

ALGEMEEN

Het aanbrengen van fietspadcoating mag alleen plaatsvinden in de periode van

1 april tot 1. november

Het aanbrengen van een fietspadcoating mag niet geschieden wanneer volgens
de weersverwachting van het KNMI op de dag en plaats van verwerking neerslag
wordt verwacht.

Bij neerslag geen fietspadcoating aanbrengen.

De wegdektemperatuur dient bij het aanbrengen van de fietspadcoating
minimaal 10° C bedragen.
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81 93

81 93 01

01

02

03

04

05

06

07

81 94

81 94 01

01

02

81 95

Bouwstoffen
FIETSPADCOATING

Het wegdek moet goed schoon, droog en vetvrij zijn. De wegdektemperatuur
dient minimaal 10°C te bedragen.

Nieuw asfalt moet minimaal 3 weken door het verkeer bereden zijn voor de
coating wordt aangebracht (in verband met de aanwezige bitumenhuid). Bij twijfel
dient met de directie overlegd te worden.

Het stroefheidsgetal van de coating volgens S.R.T. dient na aanleg minimaal 55
te bedragen.

De coating moet minimaal 1 uur na het aanbrengen overrijdbaar zijn voor het
verkeer.

Geen coatings aanbrengen in de periode van 1 november tot 1 april.

De zijkanten van de coating dienen een strakke lijn te hebben en dienen direct
aan te sluiten op de wegmarkering die de grenzen van het rijwielgedeelte
aangeeft. De coating mag deze en eventueel andere aanwezige
wegmarkeringen niet overlappen.

De aannemer garandeert de door hem aangebrachte fietspadcoating van een
bepaald weggedeelte gedurende 2 jaar na het aanbrengen van de coating.
Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de
opdrachtgever ingeroepen indien van de desbetreffende weggedeelten voor het
verstrijken van de garantietermijn de wrijvingscoéfficient kleiner is dan 0,45 of
indien op meer dan 10% van een rechthoekig oppervliak van 1 m? geen
afdekmateriaal en/of coating meer aanwezig is.

RISICOVERDELING EN GARANTIE FIETSPADCOATING
GARANTIE

De garantietermijn volgens 81.24.09 van de Standaard is bepaald op twee jaren
na het aanbrengen van de coating.

De aannemer garandeert de door hem aangebrachte fietspadcoating van een
bepaald weggedeelte gedurende 2 jaar na het aanbrengen van de coating.
Deze garantie, als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 1989, wordt door de
opdracht- gever ingeroepen indien van de desbetreffende weggedeelten voor
het verstrijken van de garantietermijn de wrijvingscoéfficiént kleiner is dan 0,45
of indien op meer dan 10% van een rechthoekig oppervlak van 1 m2 geen
afdekmateriaal en/of coating meer aanwezig is.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN FIETSPADCOATING
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81 95 01 AFPLAKKEN

01 Tot het aanbrengen van fietspadcoating behoort het afplakken van de zijkanten
van de aan te brengen coating en het leveren van het benodigde watervaste
plakband.
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82

82 1

82 12

82 12

82 12

82 12

82 12

82 13

82 13

82 14

01

02

03

04

03

01

02

01

01

01

01

Betonverhardingen

Deelhoofdstuk 82.1

Eisen en uitvoering Betonverhardingen
Eisen gesteld aan het resultaat

De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte
van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

In afwijking van het bepaalde in artikel 82.12.03 lid 01 van de Standaard mag het
tekort aan laagdikte van de verhardingslaag aangebracht op een zandbed, dat is
verdicht overeenkomstig artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard, niet meer
bedragen dan 10 mm.

Stroefheid

In aanvulling op artikel 80.12.01 lid 01 van de Standaard wordt de stroefheid
gemeten volgens proef 72 methode ......... .

Proefvak, eisen gesteld aan de druksterkte

Uit het proefvak zoals beschreven in bestekspostnummer ........ , ter bepaling van

de druksterkte van het beton, gemeten aan cilinders geboord uit de verharding,

zo spoedig mogelijk na het aanbrengen van het beton en overigens op een

zodanig tijdstip dat geen schade aan het beton ontstaat, cilinders boren. De

druksterkte van het beton van de cilinders, bepaald na zeven dagen verharden,

moet voldoen aan de volgende relatie:

X -1,53*S &gt;= 0,7K waarin:

de gemiddelde druksterkte van 12 proefstukken uit de cilinders;

de standaardafwijking berekend uit de druksterkten van de 12
proefstukken uit de cilinders;

de voorgeschreven druksterkte bepaald, na 28 dagen verharden, aan
cilinders geboord uit de verharding.

X
S
K

Afwerken aardebaan

De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste
verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen
dan 20 mm.

INFORMATIE-OVERDRACHT BETONVERHARDINGEN

GEDETAILLEERD WERKPLAN

In aanvulling op artikel 82.13.03 lid 02 van de Standaard, vermeldt de aannemer
in het gedetailleerd werkplan ook de wijze waarop tijdens de uitvoering de
bedrijfscontrole wordt uitgevoerd, met inbegrip van de maatregelen die

getroffen worden, indien afwijkingen worden geconstateerd.

Risicoverdeling en garanties Betonverhardingen
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82 14 01

82 14 02
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82 15
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01
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02

03

01

02
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04

Controle druksterkte aangebracht beton

De verificatie van de laagste druksterktewaarden, als bedoeld in artikel 82.14.12
lid 04 van de Standaard, geschiedt overeenkomstig artikel 82.14.14 van de
Standaard.

Proefvak

Binnen zeven dagen na het aanbrengen van de betonspecie in het proefvak stelt
de directie een onderzoek in naar de kwaliteit van het oppervilak en de
eigenschappen van de verharding. De resultaten van deze controle zullen de
aannemer binnen veertien dagen na het aanbrengen van de betonspecie
worden meegedeeld.

Als uit de resultaten van het in lid 01 bedoelde onderzoek blijkt dat de verharding
aan één of meer van de daaraan gestelde eisen niet voldoet, de verharding van
het proefvak zodanig verbeteren dan wel vernieuwen dat wel aan de gestelde
eisen wordt voldaan.

Met de verdere uitvoering van de betonverharding mag eerst worden begonnen,
nadat de directie heeft vastgesteld dat de betonverharding in het proefvak
voldoet aan de gestelde eisen.

INGEBRUIKNEMING VAN DE BETONVERHARDING

In afwijking op het gestelde in artikel 82.14.02 lid 01 van de Standaard geldt dat

de aangebrachte betonverharding mag worden be(t)reden eerst nadat deze een

druksterkte heeft bereikt van:

- voor voetgangers en fietsen: 30 % van de vereiste druksterkte;

- voor voertuigen met twee assen met een totaal gewicht van ten hoogste 15
KN: 50 % van de vereiste druksterkte;

- voor voertuigen met een totaal gewicht van meer dan 15 KN: 70 % van de
vereiste druksterkte.

Het in lid 01 gestelde geldt niet voor materieel ten behoeve van het zagen van
voegen en het uitwassen. Het betreffende materieel mag geen schade aan de
aangebrachte betonverharding veroorzaken.

De aannemer stelt in overleg met de directie vast op welk moment het beton de
in lid 01 bedoelde druksterkte heeft bereikt.

De druksterkte meten aan de hand van verhardingskubussen.

Bijbehorende verplichtingen Betonverhardingen
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Proefvak

De aanleg van de betonverharding beginnen met het in bestekspostnummer ......
beschreven proefvak. In dit vak moet ten minste één constructiedwarsvoeg
worden aangebracht.

De plaats van dit proefvak stelt de aannemer vast in overleg met de directie.

De aanleg van dit proefvak moet geschieden met het materieel dat voor de
aanleg van de verharding zal worden ingezet.

Ten behoeve van de bepaling van de druksterkte van het beton, gemeten aan
cilinders geboord uit de verharding, boort de aannemer overeenkomstig artikel
82.17.10 van de Standaard de benodigde cilinders uit dit proefvak en stelt deze
eenduidig en onuitwisbaar gemerkt en doelmatig verpakt ter beschikking van de
directie.

De aannemer overhandigt daarbij een lijst waarop de plaatsen waar de cilinders
zijn geboord, zijn vermeld. Het boren moet geschieden in aanwezigheid van de
directie. De gaten van de geboorde cilinders vullen met een krimparme
cementgebonden specie gelijkwaardig aan de voorgeschreven betonspecie. De
specie verdichten en voorzien van een vergelijkbare textuur zoals is aangebracht
op de verharding.

In het proefvak aantonen, dat de homogeniteit van het beton boven en onder
eventueel aanwezige deuvels of koppelstaven gelijk is aan die elders in het
proefvak.

Merken betonplaten

Alle verhardingsgedeelten tussen twee dwarsvoegen, die in één arbeidsgang
worden aangebracht, merken met een doorlopend volgnummer. Bovendien in
elke eerste plaat die op een productiedag wordt gestort en in elke vervangen

plaat, de datum aangeven. Het merk langs de zijkant van de betonverharding,
bovenop aanbrengen.

BEPALING LAAGDIKTE, GEBOORDE CILINDERS

Indien de voorgeschreven laagdikte met 5 mm of meer wordt onderschreden
worden door de aannemer op zijn kosten en op aanwijzing van de directie 2
nieuwe cilinders dsn. 50 mm geboord uit het betreffende vak en aan de directie
overgedragen, zoals vermeld in artikel 82.15.13 van de Standaard.

De cilinders worden genomen op 1 m afstand van de in artikel 82.17.06 lid 01
van de Standaard geboorde cilinders, waarvan een cilinder in de stortrichting en
de andere daar loodrecht op.

Indien het gemiddelde van de twee nieuwe cilinders niet de vereiste hoogte
heeft, wordt de dikte van het vak bepaald op het gemiddelde van de drie
betreffende cilinders en wordt een korting opgelegd zoals in lid 03 is
aangegeven.

Korting per m2 per vak:

onderschrijding van de korting
vereiste laagdikte in euro
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82 17

82 17 01
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04

01

01

01

01

02

1t/m 5mm € 1,25
6 t/m 10 mm € 3,75
11 t/m 15 mm € 6,25
16 t/m 20 mm € 10,00

Bij een onderschrijding van de vereiste laagdikte van meer dan 10 mm voor
fietspad- verhardingen respectievelijk meer dan 20 mm voor alle overige
betonverhardingen, wordt de verharding van het betreffende vak ten aanzien van
de laagdikte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.

Meet- en verrekenmethoden Betonverhardingen
Lengte- en dwarsprofiel

De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel
worden gemeten door middel van waterpassing.
De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

Laagdikte

Het bepalen van de laagdikte van de aangebrachte verhardingslaag als bedoeld
in artikel 82.17.05 van de Standaard geschiedt aan de hand van geboorde
cilinders overeenkomstig artikel 82.17.06 van de Standaard.

STROEFHEID

Indien een stroefheid kleiner dan 0,45 wordt gemeten, wordt het betreffende vak
ten aanzien van de stroefheid onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring
onthouden.

DRUKSTERKTE VAN HET BETON, GEMETEN AAN CILINDERS

In artikel 82.17.10 lid 02 van de Standaard "dagen" wijzigen in "stortdagen".

Indien na verificatie van de druksterkte volgens artikel 82.14.13 van de
Standaard de druksterkte niet blijkt te voldoen, wordt de verharding ten aanzien
van de

druksterkte onvoldoende verklaard en wordt goedkeuring onthouden.
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Elementenverhardingen

Deelhoofdstuk 83.1

Eisen en uitvoering Straatwerk

Eisen aan het resultaat

In afwijking op het bepaalde in artikel 83.12.01 lid 01 van de Standaard moet het
dwarsprofiel van bestratingen ...........cccccooeieeeii, zijn.

Het hoogteverschil tussen de zijkant van de gootlaag en de inritband mag

maximaal 20 mm bedragen.

Bij kolken en controleputranden mag de bestrating maximaal 10 mm en minimaal
5 mm hoger liggen.

Bij kolken en controleputranden moet het asfalt gelijk liggen.
Uitvoering nieuwe kantopsluitingen en goten
In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 05 van de Standaard

bedraagt de diepte van de molgoot ....... mm.

In afwijking van het bepaalde in artikel 83.12.03 lid 06 van de Standaard wordt
de bestrating van kantopsluitingen en goten in lengterichting uitgevoerd.

Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de
steunruggen te worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de
trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij
hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

Ontmengde betonspecie niet verwerken.

Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet een
enkele strek worden aangebracht.
ALGEMEEN

Tot het aanbrengen van bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van de aanwezige straatpotten en merkstenen.

Informatie-overdracht Straatwerk
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83 14
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83 15

01

02
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Werkplan en logboek bestratingswerk

De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van

de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen
vloeien voort uit bijlage | van CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen
elementenverharding':

Ruimte:beperking in ruimte door ..........cccooooviiiiiiiiiien
B IE= 10 o S

c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
elementenverharding is in mechanisch pakket van de in navolgend overzicht
genoemde leverancier(s);

De aannemer moet de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking
te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:

Bouwstof Producent/leverancier

Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het
straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een
bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor
een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle
betrokkenen toekomen.

Voordat de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de
aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn
uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders
van aannemersmaterieel inbegrepen.

Risicoverdeling en garanties Straatwerk

Garantie voegwerk

De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van **
maanden.

Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN
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BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op
hoogte stellen van en dichtknippen rondom aanwezige straatpotten en
merkstenen.

Het bijwerken van het straatwerkplan van bijlage 2 behoort tevens tot de
werkzaamheden van het bestek. Eventuele kosten hiervoor dienen bij de
eenheidsprijzen van het straatwerk te zijn inbegrepen .

Bouwstoffen Straatwerk
Betonstraatstenen
In aanvulling op het bepaalde in artikel 83.16.05 van de Standaard moeten de

afmetingen van betonstraatstenen voldoen aan de volgende afmetingen:
afmetingen standaardformaat in mm

kei dik waal

formaat formaat formaat toleranties
lengte 211 211 200
breedte 105 69 50 Zie NEN-EN 1338 artikel 5.2.4
dikte h h h

De dikte h is in de desbetreffende bestekspost vermeld.
Bestratingsmaterialen

Van alle te verwerken bestratingsmaterialen, die niet ter beschikking worden
gesteld, moeten monsters ter goedkeuring aan de directie vertoond worden.

BETONSTRAATSTENEN - KLEURECHT NATUURSTEEN

De betonstraatsteen met nominale afmeting van 210 * 105 * 80 mm (keiformaat)
bestaan uit een onderlaag en een slijtlaag. De slijtlaag wordt op een zodanige
manier op de onderlaag aangebracht dat een gedeeltelijike menging ontstaat
waardoor een optimale hechting plaatsvindt en de slijtlaag en onderlaag
onlosmakelijk gebonden zijn.

De onderlaag is samengesteld uit Rijnzand, harde kalksteen en
hoogovencement.

Voor de slijtlaag geldt dat het kleurbepalende toeslag- materiaal voor 100% /
80% / 70% moet bestaan uit kleurechte natuur- steen met een dikte van
gemiddeld 10 mm, al dan niet ondersteund met een anorganische kleurstof.
Verder bestaat de slijtlaag uit fijn zand en hoogovencement met een hoge
bestandheid tegen sulfaten.

Kleur: antraciet

Natuursteenspecificatie: eruptiegesteente wat voor meer dan 40% bestaat uit
mafische bestanddelen. Hoofdbestand- delen zijn plagioklaas en
alkaliveldspaat. Het gesteente het een soortelijkgewicht van 2640 - 2700 kg/m3.

Kleur: grijs
natuursteenspecifiactie: deze kleur bestaat uit een vulkanisch gesteente waarvan
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het gehalte aan mafische bestanddelen minder is dan 40%. Hoofdbestanddelen
zijn oligoklaas en orthoklaas. Het gesteente heeft een soortelijkgewicht van
2700 kg/m3 en wordt gecombineerd met een grijs tint grijsgroen zandgesteente.
Het zandgesteente bevat tenminste 25% veldspaten en veel psammietisch
gesteente en heeft een soortelijkgewicht van 2620 - 2770 kg/m3.

Kleur: rood

Natuursteenspecificatie: dit rode graniet is een dieptege- steente met als
hoofdbestanddelen kwarts en alkaliveld- spaat. Het gesteente heeft een
soortelijk gewicht van 2620 - 2850 kg/m3.

Kleur: wit

Natuursteenspecificatie: compact matamorf gesteente wat voor minsten 80%

bestaat uit kwarts. Het gesteente heeft een soortelijkgewicht van 2640 - 2700
kg/m3.

De betonstraatstenen voldoen aan de norm NEN 7000 en worden geleverd
onder KOMO-garantiemerk.

De betonstraatstenen dienen na vervaardiging gedurende minstens 24 uur
opgeslagen te worden in verhardingskamers.

Voor levering dienen stalen ter goedkeuring aan de directie te worden
voorgelegd.

De betonstraatstenen zijn bestand tegen vorst- en dooiinvioeden.

De toplaag van de betonstraatstenen dient gewassen te zijn.

BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN
GOTEN

Cement voor betonspecie moet zijn volgens artikel 83.16.09 van de Standaard.
Betonspecie moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de
volumeverhoudingen 1:2:3 en water.

Deelhoofdstuk 83.2

Risicoverdeling en garanties Elementenverharding van natuursteen
Garantie voegwerk

De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding
van natuursteen voor een periode van ....... maanden.

Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een
elementenverharding van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in
paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 130 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

HFD PAR ART LID



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 131 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021




RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 132 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

V&G-PLAN
BIJLAGE 1



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 133 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

Eigen Verklaring
Bijlage 2



RAWO0062 GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie Bladnr. 134 van 140
Naam werk Afdrukdatum:
Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020 30-04-2021

Verklaring inzake inschrijvingsvereisten
BIJLAGE 3 VERKLARING INZAKE INSCHRIJVINGSVEREISTEN

Behoort bij inschrijvingsbiljet voor bestek nr. xxx-xx

Ondergetekende ...........cc.......... 1)
gevestigdte ...l 2)
verklaart hierbij dat:
a. zijn onderneming staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te
................................................. 3)
ONAEr NUMMET ......cceeeeeeeeireeeee e 4)
b. zijn onderneming sedert ..........cccccceeeeennnn. als werkgever staat ingeschreven bij
de bedrijfsvereniging VOOr .........ccccoiviiiiiiiiiiiiiiiciee e 5)
ondernummerendattot ...........cccoeeiiiiiiiiii . 6)

aan de verplichtingen ter zake van de door deze bedrijfsvereniging uit te voeren
sociale verzekeringswetten is voldaan.
C. zijn onderneming beschikt over de voor de uitvoering van het werk vereiste
vestigingsvergunning of ontheffing voor het aannemingsbedrijf op het gebied

d. zijn onderneming als omzetbelastingnummer is toegekend ......
en als loonbelastingnummer ......................
endattot ..., aan de 7)
verplichtingen ter zake van betaling van belastingen en premies volksverzekering
is voldaan.
e. zijn onderneming voor elk voor het werk in te schakelen onderaannemer de
verplichting aanvaardt een verklaring inzake inschrijvingsvereisten als
hiervoor onder
a t/m d genoemd te overleggen alsmede verklaringen omtrent het
betalingsgedrag zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der
belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging of een bewijs van
vrijwaring afgegeven door een der onderlinge waarborgfondsen zoals die zijn
opgericht door een aantal aannemersorganisaties en dat zijn onderneming deze
gegevens zonodig zal verifieren aan de hand van authentieke stukken.

opgemaaktte .................... de .............. 20.. 8)
De inschrijver,

(handtekening)

1) Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon
duidelijke en ondubbelzinnige aanduiding.

2) Bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de
vestigingsplaats, met volledig adres.

3) Vestigingsplaats Kamer van Koophandel.

4) Handelsregisternummer c.q. beroepsregisternummer.

5) Naam van de bedrijfsvereniging.

6) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betaling van

sociale verzekeringspremies zoals opgenomen in de door de bedrijfsvereniging
verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet ouder zijn dan 6
maanden voor de dag van de aanbesteding.

7) Datum tot waarop is voldaan aan de verplichtingen ter zake van betalingen en
premies volksverzekeringen, zoals opgenomen in de door de ontvanger van de
directe belastingen verstrekte verklaring. De datum van deze verklaring mag niet
ouder zijn dan 6 maanden voor de dag van de aanbesteding.
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Model formulier K; verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
Bijlage 4

Model K - Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving, of - in geval van een
onderhandelinsgsprocedure - de aanbieding, ten behoeve van

(aanduiding opdracht overeenkomstig bestek of beschrijvend document)

niet tot stand is gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of gedraging in
strijd met het

Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Aldus naar waarheid opgemaakt

op (datum) te
(plaats)

door
(naam en voorletters)

als bestuurder van (naam
bedrijf),

die
(naam bedrijf)

ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.

(handtekening)
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Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk
Bijlage 6

Memo "Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie
Bijlage 7
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Modelformulier: declaraties in euro
BIJLAGE 8 MODELFORMULIER: DECLARATIE IN EURO

({0 Lo ] SR (opdrachtgever)
te o,

VAN e (aannemer)
fe

aannemer van het werk omschreven in bestek nr.: xxx-xx
van bovengenoemde opdrachtgever,

voorde .............. termijn van betaling

tot een bedrag van € .....(A).... (in cijfers)
verhoogd met de

omzetbelasting 21% € e (in cijfers)
omzetbelasting 6% € (in cijfers)
totaal € . (in cijfers)

De ondergetekende verklaart deze declaratie deugdelijk en
onvergolden tot een bedrag van
.............................................. euro (in letters)

en verzoekt dit bedrag als volgt te voldoen:

Specifikatie termijnnummer ... : Bedragen excl. BTW

Totaal verwerkt van de aannemingssom
excl. overschrijdingen €.
Totaal aan overschrijdingen € ...

Totaal verwerkt van de aannemingssom

incl. overschrijdingen €..........
Reeds eerder gedeclareerd bedrag €.
In deze termijn te declareren €.
Totaal extra declaraties €.

Totaalbedrag v/d declaratie excl. BTW € (A)..

(ondertekening)
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Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel
BIJLAGE 9 VERKLARING VAN OORSPRONG/HERKOMST STEENMENGSEL

MODELFORMULIER

Ondergetekende (naam en voornaam) ..........cccce........
wonende te (Woonplaats) ........cceeeeevieeeviiviceeeeeeen.

(adres) ...cooeeeeeeeeeeiiiiinnn. (telefoon)............
aannemer van (bestek/overeenkomst) ..........cccco........
betreffende ...

Besteknummer.: xxx-xx
verklaart voornemens te zijn om voor bovenstaand werk, bij goedkeuring van het
aangeboden monster, te leveren:

steenmengsels type ......... 1) afm. ../.. mm, afkomstig van
leverancier:

te (plaats)

De bestanddelen en de mengverhouding van het mengsel zijn:
componenta: ... massa %

componentb: :....... massa %

componentc: :...... massa %

100 massa %

Nadere specificatie van samenstelling en kwaliteitsklasse:

De win- of productieplaats 2) is:

Hij verklaart dat het afgegeven monster afkomstig is van c.q. representatief is voor het
aangeboden materiaal.

Het afgegeven monster is genomen (datum)

te (plaats)

door (naam en voornaam) ...........ceeeevvevvvvineeeeeennns

uit (plaats monstername) ..........ccooovvvvvvvceeeeeeeeenie.

(ondertekening)

1) metselwerkgranulaat, menggranulaat, betongranulaat, hydraulisch
menggranulaat, hoogovenslakken, fosforslakken, hoogovenslakkenzand,
flugsand, ketelzand, AVI-bodemas,

2) Indien de componenten afkomstig zijn van verschillende win- of
productieplaatsen, deze per component vermelden. Op verzoek van de directie
tevens een verklaring van oorsprong leveren van de betreffende producent.

Opmerking: verklaring in 2-voud invullen en, in geval van keuring bouwstoffen,
met het te bezorgen monster van ca. 50 kg voor steenmengsels en ca. 200 kg
voor hydraulisch gebonden steenmengsels af te geven aan de directie.
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Behoort bij: ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020
ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de
vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020

besteknummer xxx-xx voor het uitvoeren van
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in de gemeente Roermond

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de
percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in
letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding
van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW
Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen
de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen
in alle zakenin het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de
opdracht te vertegenwoordigen.
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De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de
bepalingen van hethet Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde
aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens
zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)
(handtekening)

(naam)

(functie)

B)
(handtekening)

(naam)

(functie)

C)
(handtekening)

(naam)

(functie)
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Behoort bij: ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020
ALGEMEEN BESTEK-VERSIE 2020
INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de
vestigingsplaats)
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Naam werk

Besteknummer xxx-xx ALGEMEEN BESTEK - VERSIE 2020

GEMEENTE ROERMOND Afdeling Voorbereiding en Realisatie

Bladnr. 2 van 10
Afdrukdatum:

30-04-2021

IBESTEKS-
POST-
INUMMER

OMSCHRIJVING

[EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
ERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

[TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1

11

110

110010

111

111010
111020
111030
111040

112

112010

13

130010
130020
130030
130040
130050
130060
130070
130080
130090

135

135010
135020
135040
135050

14

140

140010

1401

140110
140120
140130
140140
140150
140160
140170
140180
140190
140200
140210
140220

141

1410

141010

1411

141110

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
VERKEERSMAATREGELEN
AFZETTINGEN

Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.
TIJDELIJKE VOORZIENINGEN

Toepassen tekstborden - Voorwaarschuwingen
Toepassen tekstborden - Algemeen.
Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.
Toepassen omleidingsroutes.

INSPECTEREN VERKEERMAATREGELEN
Inspecteren verkeersmaatregelen.
OPBREKEN RIOLERING

Verwijderen putrand met deksel, afv. verw.
Verwijderen kolk, afvoeren.

Dichtzetten vervallen inlaten.

Verwijderen betonbuis,diam 300 mm.
Verwijderen kunststofbuis, 125/160 mm,afv. verw.
Verwijderen keramische buis, afv. verw.
Verwijderen put.

Aanbrengen schildmuur van metselwerk.

Vullen buitenwerking gesteld riool.

REINIGEN EN INSPECTEREN BESTAAND RIOOL

Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).
Rioolslib vervoeren.

Rioolput reinigen.

Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.

OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING - FUNDERING
VERWIJDEREN GESLOTEN VERHARDING

Veiligheidsklassen asfalt.

Asfaltverharding

Zagen van bitumineuze verharding tot 100 mm.
Frezen van asfalt, dikte 70 mm.

Frezen teerhoudend asfalt, dikte 40 mm..
Frezen teerhoudend asfalt, dikte 30 mm.
Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.
Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.
Opbr. asfaltverh. dgem 0,12m afv. verw.

Opbr. asfaltverh. dgem 0,09m afv. verw.
Afvoeren en storten teerhoudend freesasfalt.
Afvoeren en storten teerhoudend asfalt schollen.
Afvoeren en storten freesasfalt.

Afvoeren en storten asfalt schollen.

VERWIJDEREN FUNDERING

Verwijderen funderingen

Verw. fundering rijwegen, dgem 0,10 m, depot.

Depot (funderingsmateriaal)

Funderingsmateriaal verwerken in depot.

EUR

EUR
EUR
EUR
EUR

EUR

ton
st

EUR

m2

m3

Z2Z2Z2Z2

<<<<<<<ZZ

T<<<
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IBESTEKS- [EEN. HOEVEELHEID PRIJS [TOTAAL BEDRAG

POST- OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- PER EENHEID IN EURO

NUMMER ERPLICHTING IN EURO

141120 |Inrichten depot t.b.v. opslag funderingsmateriaal. EUR N

141130 |Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. m3 \4

141140 |Funderingsmateriaal vervoeren, plaats v. verw. m3 \4

141150 |Opruimen depot EUR N

15 OPBREKEN OPEN VERHARDING - OPSLUITING

150 Bestratingen

150010 |Opbr. betontegels, 300x300x45 mm, afv. verw. m2 N

150020 |Opbr. betontegels, 300x300x60 mm, afv. verw. m2 N

150040 |Opbreken betonstraatstenen, kf., afv. verw. m2 \Y2

150050 |Opbreken betonstraatstenen, kf., terzijde m2 \Y2

150060 |Opbreken betonstraatstenen, div., terzijde. m2 \Y

150070 |Opbr. betontegels, 500x500x60 mm, terzijde. m2 \

150080 |Opbreken straatbaksteen, afv. verw. m2 Y2

150090 |Opbreken straatbaksteen, terzijde. m2 \

150100 |Opbreken keien van natuursteen. m2 \4

150110 |Opbreken grind, afvoeren m2 \

151 VERWIJDEREN KANTOPSLUITINGEN

1510 Kantopsluiting v. betonstraatstenen

151010 |Opbreken kantopsl. v. bss, kf, 1 str., afv. verw. m N

151020 |Opbreken kantopsl. v. bss, kf, 2 str., afv. verw. m N

1511 Opbreken betonbanden

151110 |Opbr. betonbanden 130/150x250 mm, afv. verw. m N

151120 |Opbr. betonbanden inritblokken, afv. verw. m N

151130 |Opbr. betonbanden 180/200x250 mm, afv. verw. m N

151150 |Opbr. betonbanden 60x200 mm, afv. verw. m N

1512 Opbreken diverse materialen bij particulieren

151210 |Verwijderen houten bielzen m \4

16 OPBREKEN GROEN

160010 |Verwijderen bomen, afv. verw. st \Y2

160020 |Verwijderen haag. m \

160030 |Verwijderen haag. m \4

160040 |Verwijderen haag. m \4

160050 |Verwijderen haag. m \4

160060 |Verwijderen solitairs st \4

160070 |Verwijderen solitairs st \4

17 OPBREKEN DIVERSEN

170010 |Schonen terrein, afvoeren regionaal stort. EUR N

170020 |Verwijderen afzetpaal, verwerken post. st \4

18 VERWIJDEREN MARKERING

180010 |Volledig verwijderen markering. m2 \

2 GRONDWERK

200010 |Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog . \4

21 GRONDWERKEN TBV RIOLERING

2100 Ontgraven

210010 |Grond ontgraven t.b.v. sleuf, DWA + IT-riool. m3 \

2101 Vervoeren
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210110
210120

2102

210210

22

220010

229

229010

24

240

240010
240020

241

241010

25

250

250010
250020

251
251010
252
252010
252020
252030
26
260010
260020
260030
260040
260050
260060
260070
260080
3
31
3101
310110
3102
310210

310220
310230

Grond vervoeren, naar depot, kl Industrie
Grond vervoeren, naar depot, kl vrij toepasbaar.

Aanvullen sleuven

Aanvullen sleuf, riool.
SLEUFVOORZIENINGEN

Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).
BEMALING

Aanbr. Instandhouden en verw. bronbemaling.
GRONDWERK VERHARDING

Ontgraven

Grond ontgraven cunet, trottoir, dgem. 0,28 m.
Grond ontgr. cunet, rijweg, p-vakken dgem. 0,13 m.

Vervoeren

Grond vervoeren, naar depot, kl. Industrie.
GRONDWERK GROEN

Ontgraven

Grond ontgraven uit ophoging
Grond ontgraven uit ophoging, plantvakken.

Vervoeren
Grond vervoeren, naar depot.
Verwerken

Grond verwerken in aanvulling, RAW-teelgrond.
Grond verwerken in aanvulling, bomenzand.
Bemesten plantstrook.

DEPOT (GROND)

Inrichten depot t.b.v. opslag grond.

Grond verwerken in depot, indicatief kl Industrie.
Grond verwerken in depot, indicatief ki vrij toep.
Uitvoeren van een AP04 onderzoek.

Grond ontgraven./laden, afvoeren, kl. Industrie
Grond ontgraven./laden, afvoeren, kl. vrij toepasb
Grond ontgraven./laden, vervoeren, kl. Industrie
Opruimen depot

RIOOL
HOOFDRIOOL

Leidingen van beton

Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.

Leidingen van PVC

Aanbrengen PVC-buis, diam 500 mm, groen
Aanbrengen PVC-buis, diam 400 mm, groen
Aanbrengen PVC-buis, diam 315 mm, bruin

m3

m3

EUR

m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

EUR
m3
m3
st

m3
m3
EUR
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32

320010
320060
320070
320080
320090
320110
320120
320130
320140

33

330010
330020
330030

34

340010
340020
340030

35

3500

350010
350020
350030
350040
350050
350060

3501

350110
350120
350130
350140
350150
350160
350170

3502

350210
350220

37

370010
370020
370030
370040
370050
370060

39

390010
390020
390030
390040
390050
390060
390070

RIOOLPUTTEN EN PUTRANDEN

Maken put v geprefabric. betonelem. afm 1,0 x 1,0m
Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Maken put van metselwerk/beton combinatie.
Aanbrengen put van kunststof.

Maken aansluiting op rioolput.

Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen putrand met deksel.

Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, VW.
Aanbrengen putrand met deksel, selflevel, Infiltr.

UITLEGGERS

Pvc-buis leggen incl. grondwerk, kolkaansl. 160mm.
PVC-buis leggen incl. grondw, huisaansl.125mm DWA.
Pvc-buis leggen incl. grondw, huisaansl. 125mm RWA

KOLKEN

Aanbrengen straatkolk, beton/gietijzer.
Aanbrengen combikolk, beton/gietijzer.
Grond vervoeren, naar depot.

HULPSTUKKEN

Kolkaansluitingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk, diam. 160 mm, bocht 15 gr
Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, bocht 30 gr.
Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, bocht 45 gr.
Aanbr. PVC-hulpstuk, d160 mm, flex bocht 90.

Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, stroom T flex.
Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 160 mm, T-stuk 45 gr.

Huisaansluitingen

Aanbrengen PVC-hulpstuk, diam. 125 mm, bocht 15 gr
Aanbr. PVC-hulpstuk, diam 125 mm, bocht 30 gr.
Aanbr PVC-hulpstuk, diam. 125 mm, ontst. stuk, br
Aanbrengen PVC ontstoppingstuk RWA aansluiting
Aanbr. PVC-hulpstuk, d125 mm, flex bocht 90 bruin.
Aanbr. PVC-hulpstuk, d125 mm, flex bocht 90 grijs.
Aanbrengen PVC-hulpstuk verloopstukken

DWA

Aanbrengen PVC-hulpstuk, overgangsstuk 125 mm.
Opzoeken inlaten bestaand riool

RIOOL DIVERSEN

Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.
Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 160 mm.
Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm.
Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm.
Maken inlaat t.b.v. aansl. PVC-buis diam. 125 mm.

REVISIE

Riool reinigen onder hoge druk 500 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 400 mm.
Riool reinigen onder hoge druk 315 mm.
Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool
Revisiegegevens riolering.

Rioolslib vervoeren.

Beproeven vrijvervalriolering.

st
st

st
st
st
st

st
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4

40

400010

41

410010
410020
410030
410040
410060
410070

4101

410110
410120
410130
410190
410200

42

4200

420010
420020
420030

5

50

500010
500020
500030
500040
500050
500060
500070
500080
500090
500100
500110
500120
500130
500140

51

5100

510010
510020
510030
510040
510050
510060
510070

5101

510110
510120
510130
510140

GESLOTEN VERHARDING + FUNDERING
ZAND IN ZANDBED

Grond verw. en verdichten, cunet trottoirs, 0,15 m
FUNDERING

Profileren van opperviakken.

Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,10m
Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,15m.
Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,25m.
Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,33m.

Aanbrengen ongeb. verhardingslaag, 0,15m.

Bijkomende werkzaamheden

Profileren fundering, rijweg / p-vakken.

Uitkassen fundering, t.b.v. aanbrengen banden
Uitkassen fundering, t.b.v. aanbr. goten en banden
Leveren ongebonden steenmengsel 0/16.

Leveren ongebonden steenmengsel 0/31,5.

ASFALTBETON

Asfaltverharding rijweg

Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Aanbrengen tussen van asfaltbeton, 60 mm.
Aanbrengen van een laag SMA, dikte 30 mm.

OPENVERHARDING
AANBRENGEN BESTRATINGEN

Aanbrengen straatlaag, 50 mm.

Aanbrengen straatlaag, 50 mm.

Aanbrengen straatlaag, 50 mm.

Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45 mm, trottoirs.
Aanbr. betontegels 300 x 300 x 60 mm, trottoirs.
Aanbrengen bss, kf, antraciet, parkeerstrook.
Aanbrengen bss, kf, geel, parkeerstrook.
Aanbrengen bss, kf, rood / zwart gem. rijweg.
Aanbrengen bss, kf, engels rood, plateau.
Aanbrengen BSS, kf, opgang plateau.
Aanbrengen betonstraatstenen, wf.

Aanbrengen betonstraatstenen, diverse formaten
Aanbrengen straatbakstenen. diverse formaten
Aanbrengen betontegels.

AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN

Opsluitingen betonstraatstenen

Aanbr. inrit. v. BSS, 5 str., 4x kf 1x df, grijs.

Aanbr. inrit. v. BSS, 5 str., 4x kf 1x df, grijs.
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.
Aanbrengen molgoot, 5str, BSS, KF.

Aanbrengen molgoot, 5str, BSS, KF.

Opsluitingen van betonbanden

Aanbr. trot.oanden van beton 180/200x250 mm, recht
Aanbr. trot.banden van beton 180/200x250 mm, bocht
Aanbr. trot.banden van beton 180/200x250 mm, bocht
Aanbr. trot.banden v. beton 180/200x250mm, verloop

m3

m2

m2
m2

m2

m2
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510150
510160
510170
510180
5102

510210
5103

510310
510320

52

520010
520020

53

530010

6

61

62

620010
620020

63
6300
630010
6310
631010
631020
631030
631040
631050
6320

632010
632020

64
67

68
6800
680010
681
6810
681010

681020
681030

Aanbr. trot.banden beton 180/200x200 mm, hoekblok.
Aanbr. opsluitbanden v. beton, 100x200 mm, recht.
Aanbr. opsluitbanden v. beton, 80x200 mm, recht.
Aanbr. opsluitbanden v. beton, 80x200 mm, bocht.

Opsluitingen betontegels

Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.

Opsluitingen van Busperonbanden

Aanbrengen perronbanden van beton, recht
Aanbrengen perronbanden van beton verloopband

HERSTRATEN

Herstraten betontegels.
Herstraten verhardingen.

Bijkomende werkzaamheden

Plaatsen bebording tijdens en na aanleg bestrating
GROEN

GRONDWERK GROEN

GRONDBEWERKING

Spitten of ploegen, diepte 0,40 m
Egaliseren.

AANBRENGEN GROEN

Zaaien bermen

Zaaien bermen

Bomen

Planten bomen, maat 18-20, incl. plantgat.
Leveren bomen.

Aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.

Aanbrengen boompalen en boombanden, 2 paal/boom.
Aanbrengen bovengrondse boomverankering.

Sierplantsoen

Planten van sierplantsoen, maat 30-40
Leveren plantmateriaal.

VERPLANTEN
GROEN DIVERSEN
GROENONDERHOUD

Onderhoud gazon

Maaien bermen en taluds.

CONTROLE EN ONDERHOUD

Onderhoud bomen

Controleren boomvoorziening.
Onkruidbeheersing in boomspiegel.
Onkruidbeheersing in boomspiegel.

3333

33

m2

st

are
are

are

st
EUR
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week

33,00
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682 INBOET

682010 |Inboeten bomen (nazorg). EUR N

682020 |Inboeten sierplantsoen (nazorg). EUR N

69 NAZORG

6900 Bomen en plantvakken

690010 |Nazorg bomen EUR N

690020 |Nazorg sierplantsoen. EUR N

690030 |Inmeten groenvoorzieningen EUR N

7 DIVERSEN

70 MEUBILAIR

700010 |Aanbrengen kunststof afzetpaal. st \

700020 |Aanbrengen kunststof afzetpaal van post. st \4

71 MARKERING

710010 |Aanbrengen overige markering -thermopl. materiaal- m2 \Y

72 BEBORDING

720010 |Aanbrengen verkeersbordpalen. st \4

720020 |Aanbrengen verkeersborden. st \4

73 BOUWKUNDIGE VOORZIENINGEN

74 SPEELVOORZIENINGEN

740010 |Leveren grond - speelzand. m3 \4

76 BEREIKBAARHEID

760010 |Bereikbaarhouden woningen EUR N

78 UITZETWERKZAAMHEDEN

780010 |Landmeetkundige werkzaamheden. EUR N

79 INMEETWERKZAAMHEDEN

790010 |Revisiewerkzaamheden kabels en leidingen EUR N

790020 |Revisiewerkzaamheden groenvoorzieningen EUR N

8 WERK ALGEMENE AARD

80 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN

801010 |Schoonhouden van openbare wegen. EUR N

801020 |Toepassen tijdelijke terreinafscheiding. EUR N

801030 |Verslaglegging Bouwvergaderingen EUR N

801040 |Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). EUR N

81 WERKZAAMHEDEN T.B.V. AANWONENDEN

810010 |Communiceren met derden EUR N

810020 |Verzamelen GFT-containers en/of afvalzakken EUR N

810030 |Garanderen toegankelijkheid voor derden EUR N

82 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS

820110 |T.b.s. werknemer uur 1,00V

820120 |T.b.s. werknemer uur 1,00V

820130 |T.b.s. werknemer uur 1,00V
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820140
820150

83

830110
830120
830130
830140
830150
830160
830170
830180
830190

84

840010

85

850010

T.b.s. werknemer
T.b.s. werknemer

TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL

T.b.s. vrachtauto.

T.b.s. vrachtauto met hydraulische kraan.
T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. hydraulische graafmachine.

T.b.s. wiellader.

T.b.s. compressor.

T.b.s. trilplaat.

T.b.s. sleuvenstamper.

Ter beschikking stellen van een minigraver.

LEERLINGEN SPG

Te werken stellen leerlingen SPG
DETAILERING UITVOERINGSONTWERP
Uitwerken van de bestekstekeningen.

SUBTOTAAL

uur
uur

uur
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TRANSPORT SUBTOTAAL
9 Staartposten
91 Eenmalige kosten
910010 |.reieiiieeiieeeeee e EUR N
910020 |.ooieieieeiieeeeee e EUR N
910030 |.eeveieeiieee e EUR N
910040 | .oviiieeiie e EUR N
910050 | eiveiieeeeee e EUR N
910110 |Inrichten werkterrein EUR N
910120 |Opruimen werkterrein. EUR N
910130 |Gebruik keet. EUR N
911040 |Hulpmiddelen opdrachtgever. EUR N
911050 |Onderzoekkosten bouwstoffen CA EUR N
911060 |Werkzaamheden ivm V & G-plan. EUR N
911110 |Revisiewerkzmheden. (aansl.) EUR N
911150 |Werkzaamheden ivm huisvuil. EUR N
911220 |Graven proefsleuven.(k&l,r) EUR N
911230 |Pasmaken van betonbanden. EUR N
911240 |Opvangen kabels en leidingen. EUR N
911250 |Op hoogte brengen opbouwgarn EUR N
911310 |Faseringskosten.(zie deel 3) EUR N
911320 |Aan- en afvoer materieel EUR N
911330 |Coodrdinatiewerkzaamheden EUR N
911410 |Schoonhouden wegen. EUR N
911430 |Bouwhekken tbv tijd. depot. EUR N
911730 |Verzekeringen: aannemer. EUR N
911740 |Te werken stellen leerlingen SPG EUR N
919980 |Overige eenmalige kosten EUR N
919990 |Korting EUR N
92 Uitvoeringskosten
929990 |Uitvoeringskosten EUR N
93 Algemene kosten
939990 |Algemene kosten EUR N
94 Winst en risico
949990 |Winst en risico EUR N
95 Stelposten
950010 |Stelpost. EUR \
950020 |Te werken stellen leerlingen EUR \
96 Bijdragen
960010 |Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) EUR N
960020 |Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%) EUR N

AAannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen [EUR

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),




