
2e Nota van Inlichtingen Parkeergarage Willemspoort-Zuid

Nr Onderwerp Vraag Antwoord
1 Algemeen Bent u bereid om een 3e ronde Nota van Inlichtingen mogelijk te 

maken voor deze aanbesteding? 
Hiertoe zijn wij niet bereid.

2 Algemeen Ter overweging willen we u meegeven om de leges kosten voor 
rekening van opdrachtgever te nemen. Bent u hiertoe bereid?

Hiertoe zijn wij bereid: de leges kosten komen voor rekening van 
Opdrachtgever.

3 Nota van Inlichtingen
vraag 15

In de beantwoording van vraag 15 van de NvI 1 geeft u aan niet 
bereid bent tot een individuele inlichtingenronde. In het kader 
van de interpretatie van het BKP van West8 zouden wij u 
nogmaals willen verzoeken om te overwegen een individuele 
inlichtingenronde toe te staan en deze mogelijkheid te bieden. 
Bent u bereid een individuele inlichtingenronde te organiseren?

Hiertoe zijn wij niet bereid.

3 Aanbestedingsleidraad
par. 3.2, bladzijde 10

In de aanbestedingsleidraad wordt gesteld dat het plafondbedrag 
van € 5.000.000,-- excl. BTW op basis van prijspeil augustus 2021 
. Hetzelfde wordt gesteld op het inschrijfbiljet (bijlage 07 
Inschrijfbiljet). In Annex VII wordt echter gesteld dat er geen 
verrekening plaats vindt. Wij gaan ervan uit dat prijspeil augustus 
2021 het uitgangspunt is en vanaf 1 september indexatie plaats 
vindt tot start realisatie op de bouwplaats (aanbrengen eerste 
funderingspaal). Kunt u dit bevestigen?

De aanname is niet correct. Wij gaan er vanuit dat de prijs vast is 
tot einde werk. Waarbij de aanneemsom tijdens de aanbesteding 
als prijsvast wordt beschouwd. Indexeren wordt alleen toegepast 
als onverhoopt de uitvoering later kan starten dan de bij de 
aanbieding bijgevoegde planning is opgenomen en voor fase 2. 
Indexering bij een latere start van de uitvoering wordt berekend 
vanaf de geplande start van de uitvoering tot aan de werkelijke 
start van de uitvoering. 
Opdrachtgever accept een indexering voor de prijs van fase 2 op 
basis van BDB-index utiliteitsbouw nieuwbouw. Annex VII wordt 
daarop aangepast.

4 Aanbestedingsleidraad
par. 3.2, bladzijde 10

Uit de omschrijving leiden wij niet af of het plafondbedrag geldt 
voor fase 1 of voor fase 1 en 2. Is onze aanname correct dat het 
plafondbedrag van toepassing is op fase 1 waarin een ontwerp is 
voorzien waarmee in fase 2 de gevraagde 360 parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd. Mede gezien u antwoord in de 1e Nota van 
Inlichtingen vraag 26 waarin u aangeeft dat fase 2 een optie 
betreft. Kunt u dit bevestigen?

Het plafondbedrag is van toepassing op de parkeergarage met 
minimaal 360 Parkeerplaatsen voor zowel de fase 1 als fase 2. 
Vraag 25 (niet 26) geeft weer dat als onverhoopt fase 2 niet 
doorgaat dit als minderwerk wordt verrekend.

5 Aanbestedingsleidraad 
par. 4.6.1, bladzijde 37

In de 3e alinea onder de tabel wordt gesteld 'de geboden 
Inschrijfprijs, haar onderdelen, de optionele 
minderwerkaanbiedingen en hun onderdelen dienen 
onvoorwaardelijk te zijn en zijn vast tot einde werk. Dit sluit niet 
aan op hetgeen gesteld in paragraaf 3.2 van de 
aanbestedingsleidraad waarin staat dat het prijspeil voor de 
aanbieding is vastgesteld op augustus 2021. Wij gaan ervan uit 
dat prijspeil augustus 2021 het uitgangspunt is en vanaf 1 
september indexatie plaats vindt tot start realisatie op de 
bouwplaats (aanbrengen eerste funderingspaal). Kunt u dit 
bevestigen?

Zie antwoord vraag 3.

6 Vraagspecificatie deel 1
par. 1.4

In de betreffende paragraaf worden de NAP-hoogten van de 
diverse verdiepingen gedefinieerd. In eis 6.1.02 wordt echter de 
netto vrije doorrijhoogte gedefinieerd en in eis 6.1.03 de 
plafondhoogte. Aangezien de verdiepingshoogte op basis van de 
gegeven NAP-maten slecht 3,0 [m] bedraagt kan niet voldaan 
worden aan de gestelde eisen aangezien er onvoldoende hoogte 
over is voor de verdiepingsvloer (0,35 [m]). Kunt u aangegeven 
wat hierin leidend is? Wij stellen voor om de verdiepingshoogte 
van het eerste vloerniveau te definiëren i.v.m. de aansluiting tot 
de naastgelegen woontoren en daarnaast de eisen 6.1.02 en 
6.1.03 te laten prevaleren.

De eisen 6.1.02 en 6.1.03 zijn van toepassing. De opgenomen 
verdiepingshoogte voor begane grond (bkv 4.925 NAP) en 1e 
verdieping (bkv 8.225 NAP) worden gehandhaafd. Van de 
verdiepingshoogte van de 2e verdieping (bkv 11.225 NAP) mag 
worden afgeweken. 

7 Vraagspecificatie deel 1
par. 2.1.2

In de betreffende paragraaf wordt aangegeven dat het terrein 
door opdrachtgever bouwrijp wordt opgeleverd. Kunt u het 
terrein op een hoogte van 4,65 [m] + NAP  overdragen zodat 
opdrachtnemer vanaf dit niveau verhardingsopbouw van de 
parkeergarage kan opbouwen tot 4,925 [m] + NAP?

Nee, Opdrachtnemer dient het terrein zelf op hoogte te brengen, 
dit maakt daarmee deel uit van de opdracht.

8 Vraagspecificatie deel 1
eis 7.3.06, bladzijde 38

In de betreffende eis wordt gesteld dat de toegangscontrole incl. 
speedgates en verkeerseilanden in fase 2 geen deel uit maakt van 
de scope. Kunt u bevestigen dat dit ook geldt voor fase 1?

Dit is niet volledig correct. In fase 1 dient toegangscontrole 
mogelijk gemaakt te worden, o.a. door het aanbrengen van 
verkeerseilanden waarop parkeerapparatuur geplaatst kan 
worden. Het aanbrengen van parkeerapparatuur is werken 
derden. Speedgates hoeven in fase 1 niet te worden 
aangebracht.

9 Vraagspecificatie deel 1
eis 9.1.05, bladzijde 57

In de betreffende eis wordt gesteld dat het water van de vloeren 
afgevoerd moet worden middels lijnafvoeren. Gezien het door 
ons beoogde vloersysteem is dit niet mogelijk. Wij verzoeken u 
derhalve het toepassen van putten gecombineerd met voldoende 
afschot als gelijkwaardige oplossing aan te duiden. Kunt u 
hiermee instemmen? Zo niet, welke vrijheid bent u bereid te 
geven Is bijvoorbeeld een gelijkwaardige oplossing als toegepast 
op het transferium West (Deutersestraat) acceptabel?

Akkoord. Voorkeur van Opdrachtgever is een lijngoot.

2e Nota van Inlichtingen aanbesteding Parkeergarage Willemspoort-Zuid
16-7-2021 (aanpassing 21-7-2021)
Per abuis is er bij het printen van het pdf document een vraag weggevallen, deze nota vervangt de eerder gepubliceerde 2e Nota van Inlichtingen
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10 Bijlage 2_Systeem  en 
werkgrenzen

Is het mogelijk om het rood gearceerde gedeelte toe te voegen 
aan het bouwterrein mede ook omdat hier door opdrachtnemer 
werkzaamheden uitgevoerd moeten worden?

Het rood gearceerde deel kan worden toegevoegd aan het 
bouwterrein. De grond en daarmee ook het asfalt mag niet 
worden geroerd/bewerkt.

11 Bijlage 3c Beeldkwaliteitsplan Er wordt op alle gevelbeelden begroeiing op de gevel getoond. 
Echter wordt hierover niets gesteld demarcatie van 
vraagspecificatie deel 1 (zie tabel 2) dat het talud buiten de scope 
van opdrachtnemer valt. Hierdoor is het niet mogelijk om de 
beplanting aan te brengen en kan geen groeigarantie door 
opdrachtnemer worden gegeven. Kunt u bevestigen dat het 
aanbrengen van begroeiing tegen de gevel buiten de scope van 
opdrachtnemer valt maar dat dit wel integraal onderdeel 
behoort te zijn van het ontwerp?

Dat is correct.

12 Bijlage 3c Beeldkwaliteitsplan In het BKP wordt gesteld: Het dak begint pas in de tweede rij 
omdat de gebouwhoogte aan de Randweg minimaal moet blijven 
in verband met het eerder commentaar vanuit de CRK van 's-
Hertogenbosch (zie bladzijde 6). Is onze aanname correct dat de 
afstand van de dakrand tot aan de gevel minimaal 10 [m] uit de 
gevellijn moet liggen?

Een minimale afstand van 10 meter van het dak tot aan de 
gevellijn is niet gegeven. Om de gebouwhoogte aan de Randweg 
te minimaliseren mag het dak niet aansluiten op de gevellijn. Van 
opdrachtnemer wordt verwacht dat zij een ontwerpoplossing 
aanbiedt die hier rekening mee houdt en bovendien logisch 
aansluit op de parkeervakindeling op de bovenste verdieping. 

13 Basisovereenkomst artikel 16, 
lid 2

Het maximum bedrag dat aan boetes kan worden verbeurd is 
bepaald op € 500.000,--. Bent u bereid om dit bedrag te bepalen 
op € 250.000,--, zijnde een percentage van 5% van de 
aanneemsom voor de realisatie?

Nee, Opdrachtgever is daar niet toe bereid.

14 Vsa Annex VI Vergunningen Bepaald is dat opdrachtnemer alle vergunningen etc. – conform 
planning – dient voor te bereiden/dient aan te vragen. Kunt u 
bevestigen dat ter zake een inspanningsplicht op opdrachtnemer 
rust? Opdrachtnemer kan de verantwoordelijkheid voor een 
resultaatsverplichting niet dagen.

Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig verzorgen van 
een passende vergunningsaanvraag. Opdrachtnemer kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor het verkrijgen van de 
vergunning. 

15 Vsa Annex IX 
Bankgarantie

In het model voor de bankgarantie is niet voorzien in een 
concrete einddatum waarop de bankgarantie eindigt. Het 
ontbreken van een einddatum valt buiten de onze policy en is 
een vereiste om de zekerheid te kunnen verkrijgen. Kunt u 
bevestigen dat de bankgarantie voor de realisatie eindigt op 1 
december 2022, eventueel met de toevoeging dat – indien er op 
die datum nog behoefte aan zekerheid bestaat – er de mogelijk is 
om de bestaande bankgarantie te verlengen dan wel een nieuwe 
bankgarantie te stellen?
Voorts dient het percentage van de gevraagde zekerheid in 
redelijke verhouding te staan tot de aanneemsom. Kunt u in dat 
kader bevestigen dat de te stellen bankgarantie 5% van de 
aanneemsom voor de realisatie bedraagt?

De bankgarantie dient houdbaar te zijn tot einde werk incl. de 
onderhoudstermijn. Daarmee is de einddatum 1 december 2023.

16 Vsa Annex IX Bankgarantie In het model voor de bankgarantie is niet voorzien in een 
concrete einddatum waarop de bankgarantie eindigt. Het 
ontbreken van een einddatum valt buiten de onze policy en is 
een vereiste om de zekerheid te kunnen verkrijgen. Kunt u 
bevestigen dat de bankgarantie voor het meerjarig onderhoud 
eindigt op 1 december 2032, eventueel met de toevoeging dat – 
indien er op die datum nog behoefte aan zekerheid bestaat – er 
de mogelijk is om de bestaande bankgarantie te verlengen dan 
wel een nieuwe bankgarantie te stellen?
Voorts dient het percentage van de gevraagde zekerheid in 
redelijke verhouding te staan tot de omvang van het meerjarig 
onderhoud. Kunt u in dat kader bevestigen dat de te stellen 
bankgarantie 1 % van de aanneemsom voor het meerjarig 
onderhoud bedraagt?

De bankgarantie voor het werk dient houdbaar te zijn tot einde 
werk incl. de onderhoudstermijn. Daarmee is de einddatum 1 
december 2023.
Ten behoeve van het meerjarigonderhoud kan volstaan worden 
met een bankgarantie van 1% en dient houdbaar te zijn tot 1 
december 2032.
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17 Algemeen In de aannemingsovereenkomst is geen bepaling opgenomen die 
regelt hoe partijen omgaan in geval van vertraging en/of schade 
als gevolg van het coronavirus (en mutaties daarvan). In de 
aanneemsom zijn alle bekende factoren op dit punt 
verdisconteerd, maar niet kan worden uitgesloten dat zich in de 
toekomst situaties voordoen die van invloed zijn op (de 
voortgang van) het werk. Kunt u bevestigen dat in dergelijke 
gevallen – dus wanneer er als rechtstreeks gevolg van het 
coronavirus vertraging optreedt/opdrachtnemer schade lijdt– 
een recht op termijnverlening resp. schadevergoeding wordt 
toegekend?

Opdrachtgever kan vooraf geen verantwoordelijkheid 
aanvaarden voor kosten van
Opdrachtnemer die voortvloeien uit eventuele nieuwe 
maatregelen in relatie tot COVID-19,
aangezien zij geen zicht heeft op de wijze waarop deze kosten 
zullen zijn opgebouwd en welke maatregelen Opdrachtnemer 
neemt, heeft genomen of had kunnen nemen om deze kosten te 
voorkomen of beperken.
Opdrachtgever is bereid in overleg te treden met Opdrachtnemer 
over een mogelijke termijnverlenging in het geval dat de overheid 
na het moment van Inschrijving nieuwe maatregelen oplegt in 
relatie tot COVID-19 welke aantoonbaar een directe relatie 
hebben met het tijdig opleveren van het Werk. Opdrachtgever is 
niet bereid om over te gaan tot schadevergoeding, zoals wordt 
voorgesteld. Opdrachtgever is van mening dat paragraaf 44 van 
de UAV-gc voldoende ruimte biedt om in overleg te treden indien 
zich onvoorziene omstandigheden voordoen. 
In hoeverre een vertraging o.i.d. onstaat door corona zal in 
redelijkheid en billijkheid worden bepaald. 

18 Algemeen In de aanbestedingsdocumenten wordt – ter keuze van de OG – 
zowel verwezen naar de Raad van Arbitrage voor de Bouw als de 
Burgerlijke rechter te Den Bosch als bevoegde instantie. Kunt u 
bevestigen dat uitsluitend de Raad van Arbitrage voor de Bouw 
bevoegd is om kennis te nemen van geschillen mochten die zich 
in de toekomst onverhoopt voordoen?

De arrondissementsrechtbank in 's Hertogenbosch dient 
aangehouden te worden voor geschillen.

19 NVI 1 ( vraag 24) Kunt u aangeven op welke locatie de trafo is voorzien en 
wanneer het aanbrengen/ opleveren van deze trafo is gepland?

Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor aansluiting en 
inpassing van de energievoorziening. Opdrachtnemer is tevens 
verantwoordelijk voor de aanvraag bij de netbeheerder. 

20 210617 P1 plattegrond.dwg In de bij de 1e Nota van Inlichtingen verstrekte tekening ‘210617 
P1 plattegrond.dwg’ is aan de oostzijde een aansluiting met een 
keerwand en enkele trappen getekend. Deze aansluiting met de 
parkeergarage is onduidelijk, kunnen hier ook aanzichten en 
doorsnede(s) worden aangeleverd?

De keerwanden zullen door Opdrachtgver worden geplaatst. 
Opdrachtnemer dient de strook tussen P1 en bouwdeel C op 
hoogte aan te leveren met een tijdelijk talud (richting randweg). 
In een later stadium worden de keerwanden en trappen door 
opdrachtgever voorzien. Aanzichten en doorsnedes zijn hier nog 
niet voorhanden.

21 210617 P1 plattegrond.dwg In de bij de 1e Nota van Inlichtingen verstrekte tekening ‘210617 
P1 plattegrond.dwg’ is het talud ingetekend aan de westgevel, 
noordgevel en tot aan de keermuur in de oostgevel. Is dit de 
definitieve positie van het talud?

Het talud dient aan te sluiten aan, op de te ontwerpen garage en 
is daarmee afhankelijk van de vormgeving van de garage. De 
vorm van de parkeergarage is leidend in deze.

22 B-WH-2470 VO B 019 
commercieel’.dwg

In de aangeleverde tekening ‘B-WH-2470 VO B 019 
commercieel’.dwg’ is een doorgang getekend tussen as 58 en 59 
onder het woongebouw. Is het mogelijk deze in nauw overleg te 
optimaliseren zodat de functionaliteit van de in- en uitrit wordt 
vergroot? In de betreffende tekening ontbreekt tevens de 
doorgang voor de voetgangers richting het JBZ. Wij nemen aan 
dat deze er alsnog moet komen. Kunt u dat bevestigen? 

De looproute naar JBZ is onderdeel van de opening. Ten behoeve 
van de looproute naar het JBZ zijn een tweetal tekeningen 
bijgevoegd. Het betreffen hier het concept van de 
stedenbouwkundig ontwerp en het concept begane grond 
ontwerp van blok B.
T.z.t. zal de visie van de Opdrachnemer m.b.t. de doorgang 
tussen as 58 en 59 onder het woongebouw gevraagd en 
besproken worden. 

De volgende bijlagen zijn toegevoegd aan de map Nota van 
inlichtingen > 2e Nota van Inlichtingen : 
- pl01 overzichtsplan (ontv FB 28-5-2021).pdf
- 2470 concept VO B 020 plattegrond Commercieel.pdf

23 VS1 - eisnr. 7.8.01 In de betreffende eis wordt gesteld dat de vrije breedte van de 
trappen in het hoofdtrappenhuis minimaal 1,4 [m] breed 
(gemeten tussen de leuningen) dienen te zijn om het aantal 
gebruikers af te kunnen wikkelen. Deze breedte is erg royaal en 
heeft direct impact op de grootte van het gehele 
hoofdtrappenhuis. Bij deze opgave is een trapbreedte van 1,2[m] 
eveneens gemeten tussen de leuningen voldoende voor de 
ruimtelijke beleving en voldoende breed om het aantal 
gebruikers af te kunnen wikkelen. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Nee

24 Documenten Er is een nieuw beeldkwaliteitsplan toegevoegd bij de 1e nota 
van inlichtingen waarbij buiten de toevoeging van de doorsnede 
met dak ook een aantal pagina's zijn verdwenen. Met welke 
reden zijn deze pagina's verwijderd? En in hoeverre dienen wij 
hierop te anticiperen in de eventuele aanbieding?

Het Beeldkwaliteitsplan met datum 18 juni dat is meegestuurd 
met de eerste Nota van Inlichtingen is de juiste versie. De versie 
van 15 mei bevat per abuis een aantal pagina’s teveel.

25 Planning Wanneer is de RO procedure afgerond? Naar verwachting zal de Verklaring van Geen Bedenkingen in 
oktober worden gegeven door de gemeenteraad. Daarna kan in 
afwijking van het vigerend bestemmingsplan een reguliere 
Omgevingsvergunning Bouwen worden aangevraagd.

26 Planning Wanneer wordt het bouwterrein bouwrijp opgeleverd? Voor aanvang bouwwerkzaamheden, doch uiterlijk 1 maart 2022
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27 Planning Gezien de nadere vakantieperiode vragen wij om 1 maand uitstel 
op de indiening van de Tender.

Bij het opstellen van de planning is reeds rekening gehouden met 
de vakantieperiode. De indiening van de Inschrijving wordt 1 
week uitgesteld. Hiermee is de planning als volgt:
- Indienen inschrijving: maandag 6 september 2021 13:00
- Verificatiegesprek: maandag 13 september
- Versturen Gunningsvoornmenen: maandag 20 september
- Laatste dag bezwaartermijn: Zondag 10 oktober 2021
- Streefdatum Contractvorming: vrijdag 15 oktober 2021
De opleverdatum wordt hierbij niet aangepast.

28 Brandwerendheid In nota 1 worden er brandwerende gevels toegevoegd t.p.v. de 
trappenhuizen van de woonblokken die binnen de 5 m komen 
van de parkeergarage, wordt het plafondbudget hiervoor 
opgehoogd?

Nee

29 Brandwerendheid In de voorgaande nota zijn brandwerende gedeeltes van de gevel 
langs de woongebouwen toegevoegd. Kunnen we ervan uitgaan 
dat daarmee geen sprake is van brandoverslag naar de naburige 
woongebouwen en dat dit is akkoord bevonden is door bevoegd 
gezag?

Dat lijkt aannemelijk, maar dient door ON getoetst te worden bij 
bevoegd gezag

30 Brandwerendheid Is de begaanbaarheid bij blussen vanuit de ventilatiesleuf van 5m 
akkoord bevonden door bevoegd gezag?

Het lijkt aannemelijk dat de venilatiestrook voldoet aan wet- en 
regelgeving, maar dient door Opdrachtnemer  getoetst te worden 
bij bevoegd gezag

31 Ontwerp Welke afmetingen voor serviceruimte dienen wij in het ontwerp 
mee te nemen?

De serviceruimte dient een minimale oppervlakte te hebben van 
15m2 bvo. Hierin mag de benodigde verkeersruimte voor het 
trappenhuis en de lift niet worden meegerekend. 

32 Ontwerp Op pagina 11 van het beeldkwaltieitsplan staat onder de 
afbeelding waarin Mos sedum wordt getoond de opmerking 
"Pergola van zonnepanelen als noodzakelijk''; hoe verhoudt het 
BKP zich tot de algemene eis dat de parkeergarge voorbereid 
is op het opwekken van energie middels PV-panelen over 
volledige oppervlakte dakconstructie boven bovenste 
parkeervloer. Mogen we ervan uit dat de selectieleidraad hierin 
leidend is?

De constructie van de pergola dient voorbereid/berekend te zijn 
op zowel het Mos sedum als de PV-panelen. Tijdens de realisatie 
dient het dak alleen (volledig) van mos sedum te worden 
voorzien.

33 Ontwerp Mogen we ervan uitgaan dat er ruimte is gereserveerd voor 
infiltratie van HWA buiten het bouwgebied van de 
parkeergarage? Zo ja, waar dan?

Conform de Nota Bouwrijp dient de parkeergarage aangesloten 
te worden op het reeds aanwezige HWA-stelsel, zoals ook 
weergegeven op de bouwplaatstekening. Opdrachtgever zal de 
reeds aanwezige huisaansluitingen verlengen. 

34 Onderhoud Is het talud te gebruiken bij onderhoudswerkzaamheden aan de 
gevel?

Aan de bovenzijde van het talud wordt een onderhoudspad van 
2,5m breed gemaakt. Dit pad is voor materieel benaderbaar 
direct naast de ingang van de voetgangerstunnel. De hoogte van 
het talud zal nog nader bepaald worden. ON kan/mag in zijn 
constructie geen rekening houden met eventuele tegendruk van 
dit nader te bepalen talud.

35 Annex X De gevraagde verzekerde bedragen voor sectie II en sectie III 
(€ 5.000.0000) zijn hoger dan onze CAR-polis. Kunt u ermee 
instemmen dat de verzekerde bedragen voor deze beide secties 
op € 2.500.000 in plaats van € 5.000.000 worden bepaald?

Akkoord.
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