

Informatie sessie Aanbesteding ROK i-diensten HWBP WL

26-05-2021



Onze Maas, onze veiligheid



waterschap
limburg

Informatiebijeenkomst


Agenda:

- Introductie
- Opzet informatiesessie
- Doelstellingen aanbesteding
- Scope aanbesteding
- Planning aanbesteding
- Beantwoording vragen
- Afsluiting

Introductie

De informatiesessie wordt gehost door:

- 1) Albert Gerrits: Contractmanager HWBP WL
- 2) Wil Daemen: Inkoopadviseur WL
- 3) Marcel Beckers: Inkoop HWBP
- 4) Ken Baggen: Inkoop HWBP



Doel HWBP Noordelijke Maasvallei




Verbeteren waterveiligheid

- Versterken 15 HWBP dijktrajecten op nieuwe norm
- Voorwaarden scheppen voor de lange termijn
- Afwegen dijkverlegging en retentie op 5 locaties

Versterken gebiedskwaliteit

- Vanuit een integrale visie op het Maasdal
- Door ook alternatieve tracés te verkennen
- Met verschillende dijktypen voor inpassing
- Kansen voor economie en ruimte om mee te koppelen

Projectaanpak gebaseerd op Elverding



Gewenste situatie na de aanbesteding

We willen toe naar een situatie waarin sprake is van:

- 1) Vaste partners;
- 2) Bestendiging van de aanpak en voortgang van het HWBP van WL;
- 3) Samenwerking met de markt;
- 4) Continuïteit voor de markt met voldoende marktwerking en transparante prijsvorming;
- 5) Beperking van de proces- en beheerskosten.

Scope

- Het leveren van producten en diensten die benodigd zijn voor het succesvol doorlopen van:
 - Voorverkenningen;
 - Verkenningen;
 - Planfases (PPW en/of Projectbesluit Omgevingswet);
 - Voorbereiding realisatie;
 - Begeleiden van de realisatie, opleveren en overdragen en nazorgfase.

In voorkomende gevallen kunnen ook het uitvoeren van (conditionerende) onderzoeken hieronder vallen en/of het coördineren van de benodigde onderzoeken en activiteiten

Scope

- Het leveren van maatwerkadvies;
- Het geheel of gedeeltelijk inschakelen van derden voor uit te voeren werkzaamheden;
- Het leveren van capaciteit, expertise en/of producten van derden op verzoek van de opdrachtgever;
- Het leveren van capaciteit, kortstondig, opvangen van pieken of langdurig t.b.v. het invullen van specifieke functies/rollen binnen de projecten.

Relatie met andere ROK's

Andere specialistische ROK's:


- 1) Kostenmanagement;
- 2) SE en realisatiecontracten;
- 3) Auditing;
- 4) Integrale veiligheid;
- 5) ROK i-diensten WL (ROK1) voor conditionerings onderzoeken.

Looptijd en omvang

- Raamovereenkomsten afsluiten met 3 partijen
- Ingangsdatum 2 november 2021
- Looptijd initieel van drie jaar + driemaal één jaar verlenging
- Geraamde waarde tussen € 10 mln. - € 15 mln. excl. btw.

Fasering aanbesteding

- Digitale inlichtingsessie
- Eerste en tweede nota van inlichtingen via Tendered



- Fase 1: Beoordeling door multidisciplinair team
- Fase 2: Twee overlegmomenten gepland
- Fase 3: Start ROK, in beginsel mini competitie

Gunningscriteria

Kwaliteit:

1) Plan van Aanpak (60 punten)

Alle doelstellingen moeten in volgorde terugkomen

Minimaal de genoemde onderwerpen (vrije keuze waar)

2) CO₂; Prestatieladder: Haalbare ambitie (10 punten)

3) Presentatie: imaginaire casus (30 punten).

Prijzenblad:

Gedifferentieerde tarieven, bandbreedte gegeven

Weging prijs 30%, kwaliteit 70%.

Plan van Aanpak

Doelstellingen $\Leftrightarrow$ Onderwerpen

Primair: Doelstellingen uitwerken in de volgorde A t/m E

Genoemde onderwerpen moeten minimaal aan de orde komen

Bij welke doelstelling het onderwerp aan de orde komt jullie een vrije keuze

Extra onderwerpen zijn uiteraard toegestaan

Plan van Aanpak

Doelstellingen A, B en C: 25 punten

A: Vaste partners

B: Bestendiging van de aanpak en voortgang van het HWBP van WL

C: Samenwerking met de markt

Doelstellingen D en E: 35 punten


D: Continuïteit voor de markt met voldoende marktwerking en
transparante prijsvorming

E: Beperking van de proces- en beheerskosten.

Planning

- Vragen stellen t/m 10 juni 2021 14:00
 - 1^e Nvl 17 juni 2021
 - Vragen stellen t/m 8 juli 2021 14:00
 - 2^e Nvl 15 juli 2021
 - Sluiting inschrijving 2 september 2021 12:00
 - Presentaties 28, 29 en 30 september 2021 *)
 - Voorlopige gunning 5 oktober 2021 **)
 - Afstemmingsfase 26 t/m 28 oktober 2021 **)
 - Inwerkingtreding ROK **)
- *) De casus wordt tijdig verstuurd (9 september 2021)
- **) Verwachte data

Vragen





Succes



waterschap
limburg