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1 Algemene inlichtingen: 
Er zijn vanuit de aanbesteder geen algemene inlichtingen. 

2 Gestelde vragen op TenderNed met antwoorden: 

REF. 
NR. 

LABEL ONDER-
WERP 

VRAAG ANTWOORD 

69 Inhoud 

Deel 3; 
22.07.05.04 
en 
24.07.06.01 

In de tabellen geeft u aan menggranulaat 
1,9 tn/m3. In de besteksposten in de be-
stekken is ten behoeve van de leverantie 
van menggranulaat rekening gehouden met 
1,85 tn/m3. Geschied de verrekening van 
menggranulaat obv m3 of ton? 

De verrekening bij de besteksposten van de profileerlagen geschiedt op basis 
van tonnage. De overige aan te brengen en nieuw te leveren menggranulaat-
besteksposten worden op basis van m2 verrekend, daarbij is de leverantie 
van het menggranulaat in tonnen ter indicatie aangegeven. De tabellen 
22.07.05 lid 4 en 24.07.06 lid zullen worden aangepast naar 1,85 tn/m3. 

70 Inhoud 
Deel 3; 
01.23.03.01 

Tijdens de uitvoering ..... mobiele telefoon. 
Wij gaan er van uit dat deze bereikbaarheid 
alleen tijdens de werktijden geldt. Indien de 
bereikbaarheid tevens buiten de werktijden 
benodigd is; waar dienen wij de kosten voor 
deze bereikbaarheid opnemen? 

Dit betreft alleen de bereikbaarheid van de uitvoerder. De hier genoemde 
bereikbaarheid gaat over de besteksverplichting en betreft de bereikbaar-
heid overdag. Met betrekking tot 'Bereikbaarheid' is er een nadrukkelijke re-
latie met de EMVI-criteria 'Bereikbaar en Veilig' en 'Communicatie en Omge-
vingsmanagement'.  Het is aan de inschrijver om te bepalen of en hoe de be-
reikbaarheid verder wordt ingevuld met zijn EMVI-beloftes. Zowel de be-
steksverplichting, als de EMVI-beloftes maken onderdeel uit van de opdracht.  

71 Inhoud 
Bestek Post-
weg 

Bestekspost 614350; Welk materiaal dienen 
wij te leveren? 

Er dient teelgrond t.b.v. rozen geleverd te worden. De bestekspost zal hierop 
aangepast worden.  

72 Inhoud 
Bestek Post-
weg 

Bestekspost 414350; Welk materiaal dienen 
wij te leveren? 

Er dient teelgrond t.b.v. rozen geleverd te worden. De bestekspost zal hierop 
aangepast worden.  

73 Inhoud 
Bestek Post-
weg 

Bestekspost 314250; Welk materiaal dienen 
wij te leveren? 

Er dient teelgrond t.b.v. rozen geleverd te worden. Deze is reeds bij de eerste 
Nota van Inlichtingen aangepast. 

74 Inhoud 
Bestek Post-
weg 

Bestekspost 223010; Trottoirkolk, klasse B-
125 kN, type NBO 6169 DED. Wij kunnen dit 
type kolk nergens vinden. Kunt u aangeven 
welke leverancier deze kolken levert? Be-
treft het een kolk tbv een RWS-band? 

Dit dient type G 153 DRD te zijn. Dit is reeds bij de 1e Nota van Inlichtingen 
aangepast. 

75 Contract 
Deel 3; 
81.11.02 

lid 07, freesvakken vegen voor openstelling 
verkeer en 81.12 gefreesd oppervlak mag 
niet worden opengesteld voor verkeer zijn 
strijdig met elkaar. 

De freesvakken mogen worden opengesteld. Lid 04 van artikel 81.12.01 zal 
hierop worden aangepast. 
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76 Inhoud 
Bestek ro-
tonde Rui-
gendijk 

Bestekspost 800070; Er wordt verwezen 
naar niet bestaande - en besteksposten zon-
der relatie met deze bestekspost. Tevens is 
onduidelijk wat wij hier dienen te doen. 'Te 
denken valt aan' is niet eenduidig af te prij-
zen. 

Bestekspostnummer 800070 komt te vervallen. Er wordt hiervoor een stel-
post opgenomen in het bestek. Dit wordt bestekspostnummer 950040. 

77 Contract 
Deel 3; 
01.99.12.06 

Aanvullende bepalingen t.a.v. door de aan-
nemer ingediende variant. Maar varianten 
worden uitgesloten in §5.5.1 van de inschrij-
vingsleidraad. Hoe dienen wij hier mee om 
te gaan? 

Lid 06 van artikel 01.99.12 komt te vervallen. Varianten van de inschrijvers 
zijn niet toegestaan. 

78 Contract 
Deel 3 
81.24.12 

Hier wordt aangegeven dat een alternatieve 
asfaltconstructie mag worden toegepast 
terwijl alternatieven worden uitgesloten in 
§5.5.1 van de inschrijvingsleidraad. Hoe die-
nen wij hier mee om te gaan? 

Artikel 81.24.12 komt vervallen. De in het bestek voorgeschreven asfaltcon-
structies dienen te worden aangebracht. Varianten van de inschrijvers zijn 
niet toegestaan. 

79 Contract Bijlage b08 

In deel 2.1, PAR 04, is aangegeven dat bij-
lage b08 behoort bij het bestek. Dit betreft 
een Autocad 3D-model. Hierbij is aangege-
ven dat nadere informatie uit dit model ge-
haald kan worden. In deel 2.2, bestekposten 
0, wordt aangegeven dat het ontwerp is ge-
baseerd op een 3D-model en wordt her-
haald dat nadere informatie uit dit 3D-mo-
del gehaald kan worden. Tevens wordt om-
schreven dat het 3D-model onderdeel uit-
maakt van dit contract. Kunt u bevestigen 
dat het digitaal 3D-model het uitgangspunt 
is geweest voor de in deel 2.2 van het be-
stek opgenomen werkzaamheden en dat 
door het uitvoeren van deze werkzaamhe-
den het digitaal 3D model conform bijlage 
b08 wordt gerealiseerd? 

Met het civil 3D-model heeft de Aanbesteder als doelstelling de opdrachtne-
mer van dienst te zijn. Hoe dit model is gebruikt voor het ontwerp en het be-
stek is voor de inschrijving niet relevant. Relevant zijn alle analoge bijge-
voegde stukken met de daarin vermelde verplichtingen. Het analoge bestek 
met tekeningen c.a. is het uitgangspunt voor zowel de inschrijving als de uit-
voering. Het civil 3D-model kan de opdrachtnemer van dienst zijn bij de uit-
voering. Aan dit model kunnen echter geen rechten ontleend worden. 

80 Contract 
Bestek, Deel 
3, 81 24 12 

In lid 1 wordt aangegeven dat varianten mo-
gelijk zijn voor de asfaltconstructie als deze 
gelijkwaardig is aan de in het bestek opge-

Artikel 81.24.12 komt te vervallen. De in het bestek voorgeschreven asfalt-
constructies dienen worden aangebracht. Varianten van de inschrijvers zijn 
niet toegestaan. 
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nomen asfaltconstructie t.a.v. de ontwerp-
levensduur. Geldt deze mogelijkheid voor 
de complete verhardingsconstructie (dus in-
clusief fundering) of is deze beperkt tot al-
leen de asfaltconstructie? 

81 Contract 
Bestek, Deel 
3, 81 24 12 

In lid 1 wordt aangegeven dat varianten mo-
gelijk zijn voor de asfaltconstructie als deze 
gelijkwaardig is aan de in het bestek opge-
nomen asfaltconstructie t.a.v. de ontwerp-
levensduur. Wij gaan er van uit dat voor de 
in het bestek opgenomen asfaltconstructie 
constructieberekeningen zijn gemaakt. Zou-
den wij deze mogen ontvangen? 

Artikel 81.24.12 komt te vervallen. De in het bestek voorgeschreven asfalt-
constructies dienen worden aangebracht. Varianten van de inschrijvers zijn 
niet toegestaan. 

82 Contract 
Bestek, Deel 
3, 81 24 12 

In lid 1 wordt aangegeven dat varianten mo-
gelijk zijn voor de asfaltconstructie als deze 
gelijkwaardig is aan de in het bestek opge-
nomen asfaltconstructie t.a.v. de ontwerp-
levensduur. Indien een inschrijver in relatie 
tot dit artikel wil inschrijven met een vari-
ant, hoe dient een inschrijver dit te verwer-
ken in zijn inschrijving? 

Artikel 81.24.12 komt te vervallen. De in het bestek voorgeschreven asfalt-
constructies dienen worden aangebracht. Varianten van de inschrijvers zijn 
niet toegestaan. 

83 Inhoud 
Nota van In-
lichten 1, 
V&A 21 

U heeft in de eerste NvI informtie informa-
tie verschaft over de werkzaamheden die 
K&L-beheerders (nutspartijen) zullen uit-
voeren. U geeft in de NvI aan dat er op het 
aspect 'tijd en planning' ook reeds afspra-
ken gemaakt zijn. Informatie hierover is 
echter nergens te vinden.  

Vraag: Kunt u ons een overzicht verschaffen 
van alle afspraken met de verschillende 
nutspartijen aangaande 'tijd en planning'? 

De details omtrent 'tijd en planning' zijn tot op heden nog niet bekend. Hier-
voor wordt een beroep gedaan op de flexibiliteit van ON. Nadere afstemming 
vindt plaats na gunning. Zie ook uw coördinatieverplichting.  
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84 Inhoud 
Leidraad, 
par. 6.3.3 
(pg27) 

In de leidraad wordt aangegeven dat de ver-
leggingen door nutspartijen zoveel als mo-
gelijk voorafgaand aan de civiele werkzaam-
heden worden uitgevoerd.  

Vraag: Kunt u aangeven wanneer, welke 
werkzaamheden starten. Kunt u hiervoor 
een planning verschaffen? Kunt u hierin 
aangeven welke partijen, welke werkzaam-
heden op welk moment uitvoeren? 

Zie het antwoord op vraag 92. 

85 Inhoud 
Nota van In-
lichten 1, 
V&A 17 

U geeft in de NvI1 aan dat het riool (bijlage 
09) in opdracht van de gemeente door der-
den wordt aangelegd.  

U geeft in de NvI1 aan dat het riool (bijlage 
09) in opdracht van de gemeente door der-
den wordt aangelegd.  

Vraag: Wordt dit riool voorafgaand aan 
onze civiele werkzaamheden aangelegd, 
zonder impact/raakvlakken op onze werk-
zaamheden? Kunt u de planning en (eventu-
ele) raakvlakken met onze werkzaamheden 
specificeren? 

Het streven is dat deze rioolwerkzaamheden vooruitlopend op uw werk-
zaamheden worden uitgevoerd.  

86 Inhoud Bijlage b12 

U verschaft in bijlage 12 informatie over 
K&L-werkzaamheden.  

Vraag: Is dit de complete scope aan K&L-
werkzaamheden of verwacht u meer werk-
zaamheden? 

Op dit moment is dit inderdaad de scope aan K&L-werkzaamheden. Een uit-
breiding van de scope wordt op dit moment niet voorzien. 

87 Proces 
Plan van 
aanpak 

Kunt u een overzicht geven van uw project-
organisatie voor de realisatie? 

De projectorganisatie zal minimaal bestaan uit deskundige adviseurs, project-
leider, directievoerder en toezichthouder. 
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88 Proces 
Plan van 
aanpak 

Zijn de opgegeven maximaal aantal pagina's 
exclusief voorblad en inhoudsopgave 

In totaliteit zijn 3 + 3 + 3 = 9 pagina's A4 tekst toegestaan voor het inhoude-
lijke deel van het Plan van Aanpak. Hieronder wordt inderdaad niet een voor-
blad of inhoudsopgave verstaan, exclusief dus.   

89 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 07 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

90 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 09 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

91 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 11 
lid 01 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

92 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 11 
lid 01 

Hierin is de tekst “onderhoudstermijn” ge-
wijzigd in “onderhouds- of servicetermijn”. 
Wat is de definitie van het woord “service-
termijn”? 

De term "servicetermijn" geldt voor het onderhoud bij installaties. Voor uw 
werkzaamheden geldt enkel de onderhoudstermijn. 

93 Contract 
Bestek, Deel 
3, Bepaling 
01 99 12 

Hierin is de tekst “onderhoudstermijn” ge-
wijzigd in “onderhouds- of servicetermijn”. 
Wat is de definitie van het woord “service-
termijn”? 

De term "servicetermijn" geldt voor het onderhoud bij installaties. Voor uw 
werkzaamheden geldt enkel de onderhoudstermijn. 

94 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 13 

Hierin is de tekst “onderhoudstermijn” ge-
wijzigd in “onderhouds- of servicetermijn”. 
Wat is de definitie van het woord “service-
termijn”? 

De term "servicetermijn" geldt voor het onderhoud bij installaties. Voor uw 
werkzaamheden geldt enkel de onderhoudstermijn. 
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95 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 22 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

96 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 40 

Hierin is de tekst “onderhoudstermijn” ge-
wijzigd in “onderhouds- of servicetermijn”. 
Wat is de definitie van het woord “service-
termijn”? 

De term "servicetermijn" geldt voor het onderhoud bij installaties. Voor uw 
werkzaamheden geldt enkel de onderhoudstermijn. 

97 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 43 
lid 01 

Wij verzoeken u te motiveren waarom u af-
wijkt van §43? 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

98 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 43 
lid 02 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 
Daarnaast verzwakt het laten vervallen van 
deze bepaling de positie van aannemer aan-
zienlijk indien er discussie op het werk ont-
staat. Het laten vervallen van deze bepaling 
in niet acceptabel voor inschrijver. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

99 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 43 
lid 03 

Hierin is de tekst “onderhoudstermijn” ge-
wijzigd in “onderhouds- of servicetermijn”. 
Wat is de definitie van het woord “service-
termijn”? 

De term "servicetermijn" geldt voor het onderhoud bij installaties. Voor uw 
werkzaamheden geldt enkel de onderhoudstermijn. 

100 Contract 
Bestek, Deel 
3, 01 99 45 
lid 01 

U wijkt ongemotiveerd af van de UAV, al-
thans, uit uw motivatie blijkt in het geheel 
niet waarom u afwijkt van deze bepaling in 
de  UAV. Wij verzoeken u deze afwijking on-
derbouwd te motiveren of deze bepaling te 
laten vervallen. 

Er is in het contract gemotiveerd waarom wij hiervan afwijken. Dit artikel zal 
niet komen te vervallen. 

101 Contract 
NvI, vraag 
en antwoord 
44 

Er wordt nog 1 inschrijfbiljet aan de con-
tractstukken toegevoegd waarbij de aan-

Dit inschrijfbiljet is reeds bij de eerste Nota van Inlichtingen verstrekt. Dit 
vernieuwde inschrijfbiljet is een verplicht document incl. de 3 inschrijfstaten. 
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nemer zijn totale inschrijfsom van de 3 be-
stekken "kan" vermelden. Wanneer wordt 
dit biljet verstrekt en is dit biljet een ver-
plicht in te dienen document bij inschrij-
ving? 

Het totaal van de 3 inschrijfstaten (rotonde Ruigendiijk, reconstructie Post-
weg en rotonde Molenlaan) is de totale aanneemsom die op dat inschrijfbil-
jet dient te worden vermeld. 

102 Inhoud Bestek 

Post 801010 en 801020: De nul- en con-
trole-meting moet middels beeld en ge-
schrift worden gedaan. Wat verwacht u hier 
precies? Wellicht is een verwijzing naar een 
gestandaardiseerde (CROW-) inspectieme-
thode beter op 'n plaats. 

De inspectie dient te worden uitgevoerd op basis van de CROW-publicatie 
146a, versie december 2011. 

103 Inhoud Bestek 

Post 800070: Schadeherstel openbare we-
gen. Er wordt in deze post geef link gelegd 
met de posten onder sectie 801. U geeft bij 
"te denken valt aan" een aantal werkzaam-
heden aan die de indruk wekken dat dit 
kleinschalig werk is. Is dit de juiste verta-
ling? 

Bestekspostnummer 800070 komt te vervallen. Er wordt hiervoor een stel-
post opgenomen in het bestek. Dit wordt bestekspostnummer 950040. 

104 Inhoud Deel 2.2. 
Klopt het dat er geen post voor inzaaien 
bermen opgenomen is? 

Klopt. 

105 Inhoud Bijlage 12 
Kunt u informatie proefsleuven verstrek-
ken? 

Gegevens van de proefsleuven worden met deze Nota van Inlichtingen ver-
strekt.  

106 Inhoud Bijlage 12 Laat OG K&L specialist mee beoordelen? 
Wij gaan er hier van uit dat er een vraag wordt gesteld over de Plannen van 
Aanpak. Het beoordelingsteam is dusdanig samengesteld dat de plannen in-
houdelijk en objectief kunnen worden beoordeeld. 

107 Inhoud Bijlage 12 Gaan alle partijen mee in de combi? 
De aanbesteder kan onvoldoende opmaken wat u met combi bedoelt. Als u 
de K&L bedrijven bedoelt, dan is dit nog niet in detail afgestemd. Zie ook het 
antwoord op vraag 92. 

108 Inhoud Bijlage 12 
Kunt u de planning van de werkzaamheden 
van de nutsbedrijven verstrekken? 

Zie het antwoord op vraag 92. 

109 Inhoud Bijlage 12 
Kunt u de omschrijving van de werkzaamhe-
den Kabeltex, en KPN verstrekken? 

Deze werkzaamheden zijn herleidbaar uit de VTA's die eerder zijn verstrekt. 
Opgemerkt wordt dat de exacte invulling van de werkzaamheden nog niet 
bekend is c.q. uit de VTA's kan worden herleid. 
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110 Inhoud Bijlage 12 
Kunt u de tekeningen behorend bij de VTA's 
verstrekken? 

Nee, zie ook het antwoord op vraag 92. 

111 Inhoud NvI1 
art. 01.13.01 lid 4: Verwijzing naar post 
801050 is niet juist 

De verwijzing naar bestekspostnummer 801050 is correct. 

112 Inhoud 
Loopschot-
ten 

Post 803010: obstakelvrije strook d.m.v. 
kunststof loopschotten. Kan hier ook een 
vuilniswagen of dienen de loopschotten 
rijplaten te worden? 

De obstakelvrije strook is bedoeld voor de voetgangers. De containers van de 
huizen dienen op een opstelplaats buiten het werk geregeld te worden. 

113 Inhoud 
Obstakel-
vrije strook 

Post 803010: obstakelvrije strook langs ge-
hele werk of alleen t.p.v. bebouwing? 

Alleen t.p.v. de bebouwing grenzend aan het werk. 

114 Inhoud NvI1 
N.a.v. vraag 56: dienen alle vergunningen 
benodigd voor het uitvoeren van de werk-
zaamheden door ON verzorgd te worden? 

Door opdrachtgever zijn/worden de volgende vergunningen aangevraagd:  
- Omgevingsvergunning (uitvoeren werkzaamheden en afwijken bestem-
mingsplan); 
- Vergunning WNb Soortenbescherming; 
- Watervergunning t.b.v. dempen water.  
Overige vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering en realisatie van het 
Werk dienen door Opdrachtnemer te worden verzorgd.  

115 Inhoud Teelgrond 
Kunt u de specificaties geven van teelgrond 
geschikt voor rozen? 

Voor specificaties teelgrond zie artikel 51.06.01 lid 01 t/m 05 van de Stan-
daard 2020. 

116 Inhoud NvI1 

N.a.v. vraag 31: Mogen wij ervan uit gaan 
dat de verdichting van de sleuven door de 
nutsbedrijven voldoet aan de Standaard 
RAW bepalingen? 

Nee, u kunt er niet zomaar van uit gaan dat de verdichting van de sleuven, 
die o.a. door de nutsbedrijven zijn gemaakt, voldoen aan de eisen volgens de 
Standaard RAW bepalingen. Het is aan de aannemer om dit volgens de be-
stekspostnrs. 801030 (rotonde Ruigendijk en Molenlaan) en 801050 (Post-
weg) te controleren. U dient alvorens u de werkzaamheden gaat uitvoeren 
de sleuven op verdichting te controleren en over te nemen conform de re-
stricties gesteld in het contract. 

117 Inhoud NvI1 
N.a.v. vraag 21 NvI1: Kunt u aangeven, per 
fase, wanneer, waar en hoelang de nutsbe-
drijven werkzaamheden gaan uitvoeren? 

Zie antwoord op vraag 92. 

118 Contract 
Deel 2.2 - 
bestek 
21016 

Nota van Inlichtingen 1 vraag/antwoord 37 
Vraag: Het bestek schrijft voor de te leveren 
grasbetontegels een breukklasse 25 voor. 
De reguliere leverancier van dit product op 

De grasbetontegel is op aanvraag te verkrijgen in de breukklasse 25. De 
breukklasse 15 wordt derhalve niet geaccepteerd. Vooraf aan leveren dient u 
hiervan ook de nodige certificering te overhandigen. 
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Texel kan de tegels leveren met een breuk-
klasse van maximaal 15.  
Antwoord: Voorgeschreven breukklasse 
blijft ongewijzigd.  
Nieuwe vraag: De Grasbetontegel type 
Combitegel (450 x 700 x 120 mm)  is ons in-
ziens een product van MBI beton. MBI be-
ton geeft aan  niet aan deze eis (Breukklasse 
25) te kunnen voldoen. Heeft u mogelijk 
een andere leverancier voor ogen die wel 
aan alle eisen kan voldoen? 

119 Contract 
Bestek deel 
3, 01 04 01 

U geeft aan bereid te zijn het risico op een 
meer dan gemiddelde kostenontwikkeling 
vanaf 1-1-2023 weg te nemen. Daarmee 
wordt echter dit risico gedurende in de peri-
ode vanaf aanbesteding tot 1-1-2023 niet 
weggenomen. Juist in deze periode zijn er, 
als gevolg van de huidige marktsituatie, ex-
treme prijsstijgingen van grond- en bouw-
stoffen. Wij verzoeken u de datum van 1-1-
2023 te wijzigen in de (proportionele) da-
tum 1-7-2021 (= datum aanbesteding). 
Voor het berekenen van de het indexcijfer 
op 1-1-2023 kan niet worden uitgegaan van 
het rekenkundig gemiddelde van de afgelo-
pen 5 jaar. Hiervoor dient de trendlijn over 
deze periode te worden aangehouden. Uw 
berekening van het indexcijfer van 124, 1 is 
daarmee onjuist. Als de trendlijn vanaf 1-1-
2015 tot heden wordt geëxtrapoleerd tot 1-
1-2023 bedraagt het indexcijfer ca. 122,0 en 
geen 124,1. 
Vraag: Wij verzoeken u het geprognosti-
ceerde indexcijfer per 1-1-2023 te wijzigen 
in 122,0. 

Op uw verzoek om de datum van 1-1-2023 te wijzigen in de datum 1-7-2021 
wordt niet ingegaan. Tevens wordt niet ingegaan op uw verzoek om het ge-
prognosticeerde indexcijfer per 1-1-2023 te wijzigen in 122,0. 
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3 Bijlagen 
De volgende bijlagen zijn gewijzigd en vervangen de voorgaande bijlagen: 

 2e Nota van inlichtingen Postweg.pdf 

 2e Nota van inlichtingen rotonde Molenlaan.pdf 

 2e Nota van inlichtingen rotonde Ruigendijk.pdf 

 2e Nota Inschrijfbiljet.pdf 

 Postweg-Vurentorenweg - 2e Nota van inlichtingen.rsx 

 Rotonde Molenlaan - 2e Nota van inlichtingen.rsx 

 Rotonde Ruigendijk - 2e Nota van inlichtingen.rsx 

 456129-D-3-0203.pdf 

 456129-O-3-0201.pdf 

 456129-S-3-0201_0243.pdf 

De volgende bijlagen zijn nieuw en bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd: 

 Proefsleuven.zip 


