

Nota van Inlichtingen ten behoeve van aanbesteding "Raamovereenkomst Kleinschalig rioolwerk" in de gemeente Hoeksche Waard
dd 20-9-2021

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op	Percelen
1	Inschijfstaat post 100601	Vermeld leidingwerk en straatwerk. Klopt het dat beide betonmaterialen zijn? Zo niet post graag splitsen.	Correct. Post 100601 is aangepast met materiaalsoort en hoeveelheid. Tevens een post toegevoegd voor afvoeren en storten PVC materialen. Tevens is post 100600 aangepast. (25 m3 grens hoeveelheid; depot aannemer)	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
2	Inschijfstaat post 100501	Post is zo niet af te prijzen. Graan post splitsten in aanvoer rijplaten, instandhouden rijplaten en afvoeren rijplaten.	Dit betreft het aanbrengen en instandhouden van verkeersmaatregelen. Post wordt niet aangepast. Post 100502 wordt aangepast / uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
3	Inschijfstaat post 100487	Wat is de diameter van de putwandinlaat?	Post 100487 is aangepast / uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
4	Programma van eisen, par. 3.5.1 blz 14	Vermeld staat "De aannemer dient een revisietekening (DWG-formaat) te maken met daarop de locatie van het ontpoppingsstuk en de eventueel vervangen leiding. Het maken van de revisies dienen in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn. Zonder een revisietekening wordt de reparatie niet vergoed". Dit is niet te vertalen naar de eenheidsprijzen. Graag post toevoegen voor het maken van een revisietekeningen.	Post 100703 toegevoegd	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
5	Programma van eisen, par. 2.3.1 blz 9	Vermeld wordt dat de eerstvolgende indexering zal plaatsvinden op 01-04-2023. De aanbesteding is op 1 oktober 2021. Normaal gesproken is dan de eerste indexering op 1 oktober 2022. Graag indexering aanpassen naar voorgenomen datum.	De datum voor indexering is aangepast. Indexering vindt plaats vanaf 1 oktober 2023.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
6	PvE 2.3.5	Wat is de hoogte van het eigen risico welke voor rekening van de opdrachtnemer is?	Het eigen risico bedraagt 2.500,-. Er is een aanhangsel van de C.A.R. verzekering toegevoegd. Zie bijlage 9	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
7	PvE 3.7.7	Is het toegestaan om eigen materieel in te zetten voor Rioolreiniging en -inspectie?	Ja, is toegestaan na goedkeuring directie. Er is een stelpost toegevoegd	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
8	PvE 3.7.3	Dienen de proefsleuven digitaal uitgewerkt te worden?	Ter keuze aannemer	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
9	PvE 3.7.1	Mogen wij ervan uitgaan dat een halve wegzetting voldoende is? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden?	Ja. Wanneer er aanvullende maatregelen nodig zijn t.o.v. het PvE kan gebruik gemaakt worden van een stelpost. Stelpost is toegevoegd.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
10	PvE 3.2.2	Mag inschrijver ervan uitgaan dat een ontpoppingsmachine en hogedruk reinigingsmachine gelijk zijn? Zo niet, wat is het verschil voor de aanbestedende dienst?	Ontpoppingsmachine is een mechanische 'veer' en een reinigingsmachine is de hogedruk op waterbasis	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
11	PvE 3.1	Kosten worden door derden zelf (indirect) bekostigd. Mag inschrijver ervan uitgaan dat opdrachtnemer factureert aan de gemeente en deze de kosten verhaald op derden? Zo niet, waar dient inschrijver vanuit te gaan?	Nee. Aannemer dient met derden rechtstreeks te onderhandelen	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
12	PvE Inleiding, Bullit 2, punt 4	Bedoeld u hier huis- en kolkaansluitingen?	Correct. PvE is aangepast.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
13	Inschijfstaat	Wij missen nog de volgende kosten in de inschijfstaat: Algemene kosten, Uitvoeringskosten, Winst en Risico, kosten voor de werkvoorbereiding en aan en afvoer kosten per project. Kunt u deze nog toevoegen? Nu kunnen wij deze kosten nergens kwijt.	Correct. Posten worden toegevoegd	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
14	Proces	Kunt u aangeven hoe één en ander afgerekend wordt. Klopt het dat wanneer er een project is wij een opdracht krijgen, waarna wij direct buiten aan de slag gaan en de inzet van mens, materieel en materiaal bijhouden en achteraf verrekenen? Of dienen wij van te voren de inschijfstaat in te vullen met de door ons in te schatten producten en inzet waarna u opdracht kunt geven en we buiten de uitvoering kunnen starten? Indien wij van te voren het project dienen voor te bereiden missen wij een post voor het voorbereiden van het project. Kunt u deze dan toevoegen?	Calamiteit worden achteraf afgerekend. Bij planbaar werk dient eerst een kostenopgave te worden gedaan door aannemer. Zowel calamiteiten als planbaar werk wordt maandelijks verrekenend.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
15	Inschijfstaat	U omschrijft in post 100487 levering van een putwandinlaat, kunt u aangeven welke diameter deze dient te hebben zodat we deze ook kunnen afprijzen?	Post 100487 is aangepast / uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
16	Inschijfstaat	Bij posten 100470, 100471 en 100472 geeft u drie verschillende kleuren bestrating aan. Hierdoor zijn deze posten niet kosten homogeen omdat dit drie verschillende prijzen heeft. Graag willen we u vragen deze 3 posten te verdelingen in 9 posten of anders één kleur aan te houden voor deze drie posten.	Posten zijn uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
17	Inschijfstaat	U geeft bij postnummer 100702 coördinatie met M.J. Oomen Leidingtechniek aan. Wat dient er gecoördineerd te worden, wat is uw verwachting bij deze post?	Zie PvE 3.7.7. Uitgaande van eigen werkzaamheden. (contact leggen, afspreken, plannen etc.). Hoeveelheid is aangepast	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
18	Aanbestedingsleidraad	Betreft dit voor de Gemeente Hoeksche Waard een nieuw type raamovereenkomst of heeft u een dergelijk contract al reeds in uitvoering?	Geen raamovereenkomst op dit moment	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
19	Aanbestedingsleidraad	Kunt u aangeven wat voor u de te verwachten omzet is per jaar voor deze aanbesteding? Wij begrijpen dat we hier geen rechten aan kunnen ontleiden maar zouden graag een gevoel krijgen bij deze aanbesteding en grootte.	Niet voorspelbaar. Uitgaande van 400.000,- - 500.000,-. Hoeveelheden aanpassen +/-	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
20	PvE 2.3.1 indexering	U omschrijft in het PvE dat de eerste indexering pas op 01-04-2023 zal plaatsvinden. Dit is niet gebruikelijk, gezien de huidige markt willen wij u vragen de eerste indexering een half jaar na aanbestedingsdatum plaats te laten vinden op 01-04-2022, waarna daarna per jaar geïndexeerd kan worden op 01-04. Kunt u dit wijzigen?	De datum voor indexering is aangepast. Indexering vindt plaats vanaf 1 oktober 2023. De inschijfprijzen voor de contractduur dienen vast te zijn.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
21	PvE	In het PvE is er niets benoemd rondom SROI, terwijl er wel een bijlage is verstrekt. Graag duidelijkheid wat op deze aanbesteding van toepassing is.	Artikel 2.3.7 is opgenomen in het PvE.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
22	PvE 3.7.4	Is het mogelijk een post op te nemen voor het informeren van omgeving? Waarmee dient rekening gehouden te worden? Hoeveel keer? Hoeveel tijd per keer?	Post 100704 is toegevoegd. Zie ook aangepast PvE	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
23	Inschijfstaat post 100701 en 100702	Met hoeveel tijd per overleg dient rekening gehouden te worden?	Rekening houden 2 uur per overleg	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
24	Inschijfstaat post 100482	Met hoeveel ton per keer dient rekening gehouden te worden? Is het mogelijk transport en leverantie te scheiden?	Uitgaande van ca. 1 ton per keer. Leveranties en transport worden niet gescheiden	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
25	Inschijfstaat 100502	Met hoeveel stuks dient per keer rekening gehouden te worden? Is het mogelijk transport en huur te scheiden? Transport per keer en rijplaten per plaat per week?	Post 100502 wordt aangepast / uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
26	Inschijfstaat post 100486	Met welk type putrand dient rekening gehouden te worden?	Bijlage 9 HOR wordt toegevoegd.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
27	Inschijfstaat post 100317 en 100487	Post 100317 geeft weer inclusief materiaalkosten, dan is er toch geen sprake van post 100487? Of dient post 100317 zonder materiaal kosten te zijn?	Post 100317 en post 100487 zijn aangepast / uitgesplitst	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
28	PvE 3.5.1	Dienen voor alle werkzaamheden revisietekeningen gemaakt te worden? Zo ja, is het mogelijk dit als een aparte post af te prijzen? Waarbij per revisie een bedrag opgevoerd kan worden?	Post 100703 toegevoegd	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
29	PvE 3.2.2	In PvE is opgenomen dat bij een monteursploeg een minigraver inbegrepen moet zijn. Is het dan juist dat bij een monteursploeg de posten 100300 t/m 100302 niet opgevoerd mogen worden?	Correct. De monteursploeg is incl. minigraver. De posten 100300 t/m 100302 zijn op afroep van de directie.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
30	Inschijfstaat posten 100311 t/m 100318	Additionalen werkzaamheden, worden deze posten gezien als toeslag op de posten 100100 t/m 100303? Dus extra kosten door inzet van extra materieel? Of moeten de uurtarieven van medewerkers ook in deze tarieven zijn opgenomen?	Aanbestedende dienst begrijp deze vraag niet. Vraag kan voor 22 september verduidelijkt worden. Aanbestedingsdatum wordt hierdoor niet uitgesteld	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
31	Inschijfstaat post 100303	Wat wordt er verstaan onder zuigwagen? Is dit om riool leeg te pompen of ook om riolering te reinigen?	Post is bedoeld om riool Leeg te pompen. Inzet ter keuze aannemer	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
32	Inschijfstaat posten 100100 t/m 100105	Onder deze posten wordt er gesproken over 'inclusief materieel' wat wordt hiermee bedoeld? Met welk materieel moet er rekening gehouden worden?	Standaard klein materieel om werk uit te voeren. Zie PvE	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
33	PvE 2.2.4 / 2.2.7	Er wordt een eigenverklaring genoemd onder de benodigde documenten bij inschrijving. Wordt hiermee bijlage 3, UEA bedoeld? Wanneer dit niet zo is ontvangen wij graag een voorbeeld danwel invulbaar document.	Hier wordt de UEA van bijlage 3 mee bedoeld.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
34	Documenten	Bijlage 2 van de aanbesteding, inschrijvingsbijlet, is niet in te vullen. Graag ontvangen wij dit document in het juiste format.	Bijlage 2 wordt in word-formaat toegevoegd.	13-9-2021	Perceel 1, Perceel 2
35	Inschijfstaat	De aanbestedende dienst voert wijzigingen door in de hoeveelheden	Alle hoeveelheden zijn verhoogt in de resultaatsverplichtingen	15-9-2021	Perceel 1, Perceel 2