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 DE ONDERGETEKENDEN: 

 

I. de besloten vennootschap [X], statutair gevestigd te [X], kantoorhoudend te [X] aan [X], 

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer [x], ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door [X] in zijn/haar hoedanigheid van [X],  

 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”; 

 en 

II. de GEMEENTE AMSTERDAM, gevestigd te Amsterdam aan de Voormalige Stadstimmertuin 4 – 6 

(1018 ET), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

34366966, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur Gemeentelijk Vastgoed a.i., 

B.F.M. Rusken,  

 

hierna te noemen: “Opdrachtgever”; 

 

 hierna gezamenlijk te noemen “Partijen” en afzonderlijk “Partij”, 

 

OVERWEGENDE  DAT: 
 
 Opdrachtnemer door de Gemeente door middel van een tenderprocedure geselecteerd is om kavel 2 

en 3 in Weespertrekvaart Midden (de Locatie) te ontwikkelen;  

 Opdrachtnemer voor de ontwikkeling en realisatie van de Locatie met de gemeente Amsterdam een 

Optieovereenkomst (Partijen genoegzaam bekend) heeft gesloten; 

 De ontwikkeling en realisatie bestaat uit een woonzorgvoorziening met 24-uursbegeleiding (hierna 

te noemen Woonzorgvoorziening), een buurtkamer en een resterend programma (van voornamelijk 

woningen en plintfuncties); 

 Partijen overeenstemming hebben bereikt terzake de ontwikkeling en realisatie van een 

woonzorgvoorziening en een de buurtkamer (het Object); 

 op dit moment het gehele eigendom van de Locatie reeds bij de gemeente Amsterdam ligt; 

 het de intentie is om tussen Partijen, als gevolg van het winnen van de tenderprocedure door 

Opdrachtnemer, een erfpachtovereenkomst inzake de Locatie tot stand te laten komen. Het 

eigendom en de nader te vestigen appartementsrechten van het Object blijven bij Gemeente. 

Opdrachtnemer levert deze rechten derhalve niet aan Opdrachtgever;  
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 Opdrachtgever en Opdrachtnemer zich realiseren dat tot uitgifte van de kavel in erfpacht, de 

Optieovereenkomst en deze Turnkey realisatieovereenkomst onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn; 

 Partijen nadere afspraken omtrent de ontwikkeling en realisatie van het Object willen vastleggen in 

deze Turnkey Realisatieovereenkomst (de Overeenkomst). 

 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

 

Hoofdstuk A. Inleidende bepalingen 

Artikel 1. Definities en interpretatie 

1.1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

Aannemer: de aannemer die in opdracht van opdrachtnemer het Project zal 

realiseren; 

Aanneemovereenkomst: de ter zake van de realisering van het Project tussen 

Opdrachtnemer en Aannemer te sluiten aanneemovereenkomst; 

Appartementsrechten 

Object: 

de appartementsrechten zoals deze zal ontstaan bij het verlijden 

van de akte van splitsing en waarvan het privégedeelte recht zal 

geven op het Object; 

Artikel: een artikel in deze overeenkomst; 

Bijlage(n): een bijlage bij deze Overeenkomst; 

Dag: 

Gemeente: 

Goed en deugdelijke (werk): 

een kalenderdag; 

Gemeente Amsterdam;  

Het gebruikte begrip "goed en deugdelijk" is een kwaliteitsnorm 

die dient te worden uitgelegd aan de hand van de huidige stand 

van de bouwkundige wetenschap. Het begrip "goed en 

deugdelijk" houdt geen esthetisch oordeel in. 

Locatie: het perceel waarop het Object als onderdeel van het complex 

bestaande uit Woonzorgvoorziening en de buurtkamer en het 

resterend programma (van voornamelijk woningen en 

plintfuncties) gerealiseerd zal worden, gelegen aan de 

Amstelstroomlaan en /of de H.J.E. Wenckebachweg te 

Amsterdam welk perceel (als onderdeel) schetsmatig is 
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aangegeven op de aan deze Overeenkomst als Bijlage 1 gehechte 

voorlopige uitgifte tekening;  

  

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, in het bijzonder Gemeentelijk Vastgoed 

Object: de in opdracht van Opdrachtgever op de locatie te realiseren 

opstal waarop twee appartementsrechten zullen rusten die in 

eigendom zijn en blijven bij Gemeente dan wel Opdrachtgever, 

bestaande uit een woonzorgvoorziening en een buurtkamer, een 

en ander te realiseren conform PvE’s en Ontwerp en alle 

toepasselijke voorschriften en richtlijnen van de overheid en 

nutsbedrijven en compleet met alle in de PvE’ s genoemde 

technische installaties in goede werking en gereed en geschikt 

voor ingebruikname conform de beoogde bestemming en in 

overeenstemming met het opleverniveau zoals beschreven in de 

PvE’s en deze Overeenkomst; 

Ontwerp: het in opdracht van Opdrachtnemer te vervaardigen voorlopig-, 

definitief en technisch ontwerp;   

Oplevering: 

 

 

 

 

Opname/ Opneming: 

 

 

Optieovereenkomst: 

de opneming, goedkeuring en oplevering van het Object 

(eventueel in twee delen zoals bedoeld in artikel 3 en 4) door 

Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, welke uitmondt in de 

ondertekening van het Proces Verbaal van oplevering van het 

Object door Opdrachtgever als bedoeld in Artikel 13 van deze 

Overeenkomst; 

Het moment van inspectie door Opdrachtnemer en 

Opdrachtgever waarbij het Proces Verbaal van oplevering wordt 

opgemaakt op het moment dat Opdrachtnemer de buurtkamer 

en/of woonzorgvoorziening na realisatie wenst op te leveren; 

De overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Gemeente 

gesloten wordt na het winnen van de selectieprocedure door 

Opdrachtnemer. Tijdens de optieperiode heeft Opdrachtnemer 

de gelegenheid om de in het kader van de selectieprocedure 

ingediende inschrijving verder uit te werken;  

Overeenkomst: deze overeenkomst; 

Planning: 

Proces Verbaal van 

oplevering: 

de planning zoals opgenomen in Bijlage 2; 

Schriftelijke weergave van het moment dat het Object aan de 

Opdrachtgever door Opdrachtnemer wordt opgeleverd, waarbij 
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eventuele gebreken, afwerkingspunten en andere zaken worden 

vermeld; 

Project: de door Opdrachtnemer op de locatie te realiseren opstal, 

bestaande uit het Object plus een in opdracht van Opdrachtnemer 

te realiseren resterend programma (van voornamelijk woningen 

en plintfuncties) 

PvE’s: de programma’s van eisen van Opdrachtgever bestaande uit: 

 Functioneel en ruimtelijk programma van eisen d.d. 30 

oktober 2021 voor de woonzorgvoorziening (Bijlage 3) 

 Functioneel en ruimtelijk programma van eisen d.d. 24 

februari 2021 voor de buurtkamer ( Bijlage 4) 

Realisatie vergoeding: de vergoeding in Euro’s, zoals bedoeld in Artikel 3, die 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is ter zake van 

de realisatie van het Object; 

  

Opdrachtnemer: de winnaar van de tender,  

  

1.2. Tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van de 

Overeenkomst het volgende:  

 a. de in lid 1 genoemde begrippen kunnen zonder verlies van hun betekenis in het enkelvoud en 

het meervoud worden gebruikt; 

 b. de Bijlagen vormen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst; 

 c. waar in deze Overeenkomst wordt verwezen naar een artikel, is dat bedoeld als een verwijzing 

naar een artikel uit deze Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald; 

 d.  de kopjes boven de artikelen maken geen deel uit van de bepalingen van de artikelen en zijn 

slechts bedoeld als omschrijving van het in de artikelen gestelde;  

 e. in geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de artikelen van deze Overeenkomst en 

hetgeen bepaald wordt in een Bijlage bij deze Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de 

artikelen van deze Overeenkomst. 
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Hoofdstuk B. Realisatie en vergoeding 

Artikel 2. Realisatie 

 Opdrachtnemer ontwerpt, realiseert en levert aan Opdrachtgever het Object onder de voorwaarden 

en condities als neergelegd in deze overeenkomst. 

 

Artikel 3. Realisatievergoeding 

3.1. De Realisatievergoeding van het Object bedraagt: Voor de woonzorgvoorziening €5.009.573 en voor 

de buurtkamer € 419.051. De totale Realisatievergoeding bedraagt derhalve € 5.428.624 en is 

inclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting. Voornoemde bedragen worden 

niet geïndexeerd en zijn prijsvast tot einde werk. Opdrachtnemer zorgt tijdig voor uitreiking van een 

btw-factuur die voldoet aan de voorwaarden van artikel 35a van de Wet op de omzetbelasting 1968.  

3.2 Opdrachtnemer garandeert dat de Oplevering kan worden aangemerkt als een levering in de zin 

van artikel 3 lid 1 sub c van de Wet op de omzetbelasting 1968 en het Object op datum Oplevering 

kan worden aangemerkt als nieuw vervaardigd complex vóór eerste ingebruikneming in de zin van 

artikel 11, lid 6, resp. artikel 11, lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting 1968 (in 

combinatie met artikel 11, lid 5, sub b van de Wet op de omzetbelasting 1968), zodat de (op)levering 

op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 1, sub a, ten eerste van de Wet op de omzetbelasting van 

rechtswege is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting.  

3.3 Opdrachtnemer verklaart jegens Opdrachtgever dat de verkrijging van het Object vrijgesteld zal 

zijn van overdrachtsbelasting op grond van artikel 3 lid 1 sub c a van de Wet op belastingen van 

rechtsverkeer. Enige overdrachtsbelasting die in weerwil van het vorenstaande is of wordt 

verschuldigd komt volledig voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

3.4 De Realisatievergoeding voor het Object omvat naast de aanneemsom voor de realisatie van het 

Object tevens de vergoeding voor alle voorbereidende werkzaamheden en overige werkzaamheden 

ter zake van het Object en de grond, zoals onder meer doch niet uitsluitend de kosten gemoeid met 

de verkrijging van de omgevingsvergunning en overige benodigde vergunningen en verklaringen 

alsmede de aanleg- en aansluitkosten  van voorzieningen/ riolering e.d., kosten in- en uitritten, de 

kosten van bewegwijzering/signing, energiekosten tijdens de duur van het bouwproces, de (overige) 

kosten van ontwikkeling in de ontwikkelingsfase, notariële kosten, splitsingskosten, de vergoeding 

van kosten en honoraria van ingeschakelde adviseurs (waaronder de architect en constructeur), de 

kosten van directievoering en toezicht tijdens de bouw en de premies voor de in deze 

Overeenkomst vermelde verzekeringen. 

3.5 De in de Realisatievergoeding begrepen omzetbelasting is berekend naar een percentage van 21%, 

conform de bepalingen van de Wet op de omzetbelasting 1968. Indien voornoemd percentage 

wordt verhoogd c.q. verlaagd zal de Realisatievergoeding dienovereenkomstig worden verhoogd 

c.q. verlaagd. 

3.6 De Realisatievergoeding is een vaste prijs en ondergaat geen wijziging als gevolg van wijziging van 

de lonen (inclusief de sociale lasten) en/of materiaalprijzen of enige andere stijging van prijzen en/of 

tarieven en/of onvoorziene omstandigheden. Eventuele in het bestek en tekeningen opgenomen 
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stel- en verrekenposten kunnen nimmer leiden tot verhoging van de Realisatievergoeding van het 

Object, behoudens voor zover uitdrukkelijk voorzien in deze Overeenkomst.  

 

 Artikel 4. Betaling Realisatievergoeding  

 

 4.1 De betaling van de Realisatievergoeding zal op basis van een gespecifieerde factuur door 

Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden voldaan middels overmaking op een door 

Opdrachtnemer op te geven rekeningnummer. De Realisatievergoeding wordt uiterlijk 30 (dertig) 

dagen na Oplevering voldaan.  

4.2  Het Object bestaat uit twee op te leveren delen; de woonzorgvoorziening en de buurtkamer. 

Mogelijk vindt de Oplevering van de woonzorgvoorziening en de Oplevering van de buurtkamer niet 

gelijktijdig plaats. In dat geval wordt uitsluitend dat deel van de Realisatievergoeding betaald indien 

voor dat deel de opgeleverde ruimte(n) voldoet aan de vereisten van Oplevering. Het restant van de 

Realisatievergoeding wordt voldaan indien de betreffende opgeleverde ruimte (van het tweede 

deel) voldoet aan de eisen van Oplevering.  

4.3  De gespecificeerde factuur wordt door Opdrachtnemer verstuurd naar Opdrachtgever.   

 

Artikel 5. Kosten, risico, baten en lasten 

5.1 Het Object is voor risico van Opdrachtnemer tot en met het moment van Oplevering. Vanaf de 

datum van Oplevering is het risico voor Opdrachtgever. Indien de Oplevering uitsluitend op de 

woonzorgvoorziening  ziet of uitsluitend op de buurtkamer, gaat op Opdrachtgever alleen het risico 

voor de opgeleverde ruimte over. Dit laat onverlet de verplichting die Opdrachtnemer heeft 

eventuele gebreken, welke zijn vastgelegd in het Proces Verbaal van oplevering, zo spoedig 

mogelijk voor zijn rekening en risico te herstellen.  

5.2  Alle baten en lasten ter zake van de Locatie/de Appartementsrechten Object zijn vanaf het moment 

van Oplevering aan Opdrachtgever, ten gunste respectievelijk voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 6. Splitsing in appartementsrechten  

6.1 Opdrachtnemer zal door een notaris de akte van splitsing op laten stellen. Het te realiseren Project 

zal worden gesplitst in enerzijds de (2) Appartementsrechten Object, die betrekking zullen hebben 

op het (te realiseren) Object, en anderzijds de Appartementsrechten voor het resterend programma 

(van voornamelijk woningen en plintfuncties). Als basis van deze akte wordt het model van de 

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie gebruikt, zulks met inachtneming van de uitgangspunten 

van deze Overeenkomst. De Akte van splitsing dient voor de Start bouw te worden gepasseerd. 

Alvorens deze akte passeert, dient Opdrachtgever haar schriftelijke goedkeuring op deze akte te 

hebben gegeven. Opdrachtgever zal binnen 15 (vijftien) werkdagen, nadat de concept Akte van 

splitsing door haar is ontvangen, aangeven of zij met deze akte akkoord is of niet (in dat geval met 
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motivatie). Indien Opdrachtgever niet instemt met de concept Akte van splitsing dan treden 

Partijen in overleg om te bekijken op welke wijze de concept Akte van splitsing dient te worden 

aangepast zodat beide Partijen akkoord zijn met de Akte van splitsing. Opdrachtgever zal en kan 

zich niet op oneigenlijke gronden onthouden van goedkeuring.  

 

6.2 Nadat een ontvankelijk aangevraagde omgevingsvergunning voor het gehele Project is verkregen, 

zal Opdrachtnemer het perceel splitsen in appartementsrechten. De gemeente (G&O) zal, volgens 

Planning, de  erfpachtaanbiedingen uitbrengen voor de appartementsrechten met betrekking tot 

het resterende programma (van voornamelijk woningen en plintfuncties). Naast de in erfpacht 

aangeboden appartementsrechten, omvat het te realiseren Project tevens (2) appartementsrechten 

bestemd voor een woonzorgvoorziening en een buurtkamer, die niet in erfpacht zullen worden 

uitgegeven maar bij de Gemeente zullen achterblijven en in eigen beheer bij 

Opdrachtgever(Gemeentelijk Vastgoed) zullen worden gehouden. 

 

Hoofdstuk C. Ontwerp en bouw 

Artikel 7. Uitgangspunten 

7.1  Het Object dient te voldoen aan de PvE’s van Opdrachtgever zoals opgenomen in Bijlage 3 en 

Bijlage 4. 

  

Artikel 8. Ontwerp 

8.1  Opdrachtnemer dient voor het Object een Voorlopig Ontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en 

Technisch Ontwerp (TO) op te stellen, zoals voortvloeit uit de door Opdrachtnemer gewonnen 

tenderprocedure en Optieovereenkomst. Het VO, DO en TO dient te voldoen aan de betreffende 

PvE’s.  

8.2  Opdrachtnemer draagt zorg voor de verdere uitwerking van het VO tot en met de ontvankelijke 

aanvraag van een omgevingsvergunning tot bouwen van het Object. Met dien verstande dat de 

PvE’s het uitgangspunt zijn bij het opstellen van de betreffende stukken. 

8.3  Opdrachtnemer zal het ontwerp per fase (VO, DO, Technisch Ontwerp) conform Planning ter 

goedkeuring voorleggen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal binnen een termijn van 6 weken 

aangeven of het faseproduct akkoord is. Indien Opdrachtgever niet binnen genoemde termijn 

schriftelijk reageert, zal Opdrachtnemer bij wijze van herinnering schriftelijk een nieuwe termijn 

van 5 (vijf) werkdagen stellen waarbinnen Opdrachtgever op genoemde wijze dient te reageren. 

Indien Opdrachtgever na deze tweede termijn niet of niet tijdig aan Opdrachtnemer schriftelijk 

heeft meegedeeld dat het Ontwerp wordt goedgekeurd, wordt het Ontwerp in zijn geheel geacht 

te zijn goedgekeurd. 
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8.4  Indien Opdrachtgever de goedkeuring voor het hiervoor bedoelde VO, DO of TO weigert, zullen 

Partijen binnen 10 (tien) Werkdagen na de mededeling van afkeuring met elkaar overleggen over 

de door Opdrachtgever geopperde bezwaren en zal Opdrachtnemer bezien of aan de bezwaren 

van Opdrachtgever tegemoet kan worden gekomen opdat Opdrachtgever alsnog de goedkeuring 

voor het (gewijzigde) concept kan verlenen. Indien Opdrachtgever de goedkeuring van het 

concept blijft weigeren – na toepassing van het hiervoor bepaalde – is sprake van een geschil dat 

zal worden beslecht conform de Bindend Advies Procedure (artikel 24.2). Alsdan wordt het 

Ontwerp geacht te zijn goedgekeurd en vastgesteld nadat het geschil is beslecht en het concept – 

indien toepasselijk – is aangepast conform de uitkomst van het geschil. 

 

Artikel 9. Start bouw 

9.1 Opdrachtnemer zal Start bouw laten plaatsvinden zo spoedig mogelijk, doch binnen 6 maanden na 

de ingangsdatum van de erfpachtrechten voor de het resterend programma (van voornamelijk 

woningen en plintfuncties). 

9.2   Opdrachtnemer garandeert dat het Project voortvarend en zonder onderbreking zal worden 

gerealiseerd. 

 

Artikel 10. Bouw 

10.1 Opdrachtnemer zal het Object voor haar rekening en risico verder (doen) ontwerpen, (doen) 

realiseren en turnkey (doen) opleveren, voor rekening en risico van Opdrachtnemer, zulks onder de 

voorwaarden als neergelegd in de PvE’s en Overeenkomst 

10.2 Het Object zal worden gebouwd in overeenstemming met de PvE’s, het Ontwerp, Goed en 

deugdelijk werk, de nog te verlenen omgevingsvergunning tot bouwen van het Project en de ten 

tijde van het aanvragen daarvan geldende wet- en regelgeving.  

10.3 Het is Opdrachtnemer toegestaan om ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst 

derden in te schakelen, waaronder doch niet uitsluitend Aannemer, architect, constructeur en 

installateur. Opdrachtnemer blijft tot aan de Oplevering echter te allen tijde jegens Opdrachtgever 

aansprakelijk en verantwoordelijk voor de correcte en volledige nakoming van deze Overeenkomst, 

meer in het bijzonder voor de oplevering van het Object in Goed en Deugdelijk functionerende 

staat.  

10.4 Het Object zal worden gebouwd conform de als Bijlage 2 aan deze Overeenkomst gehechte 

Planning, waarin de duur van de realisatie en het moment van Oplevering van het Object is 

vastgelegd.  
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Artikel 11. Meer- en minderwerk.  

11.1   Bij een door de Opdrachtgever verlangde wijziging draagt de Opdrachtnemer zorg voor de 

volledige doorvoering en uitvoering daarvan, daaronder begrepen directievoering en 

projectmanagement. De Opdrachtnemer zorgt voor het opstellen van de nodige omschrijvingen, 

tekeningen, aanpassingen, aanvragen en uitonderhandelen van offertes en alles wat verder nodig is 

voor het kunnen realiseren van de wijzigingen.  

11.2  De uitvoering van de betreffende door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen geschiedt geheel 

onder  verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer en overigens geheel voor diens risico. 

11.3 Iedere door de Opdrachtgever verzochte wijziging zal schriftelijk tussen Partijen worden 

overeengekomen. Daarbij worden tevens de geschatte meer-/minderkosten opgenomen.  

11.4 Het saldo van het door Opdrachtgever uitdrukkelijk verlangde meer- en/of minderwerk, zal tussen 

Partijen worden verrekend en op de datum van Oplevering worden betaald. De Opdrachtnemer 

wordt tijdig op de hoogte gesteld van het (geschatte) bedrag aan meerkosten en zal hiervoor 

akkoord moeten geven aan Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een opgaaf van 

het meerwerk/minderwerk doen toekomen waarna Opdrachtgever binnen 10 werkdagen een 

akkoord op de meerkosten/minderkosten moet geven. 

11.5 Opdrachtnemer is na start bouw enkel bevoegd het uitvoeringsontwerp te wijzigen indien voldaan 

wordt aan de volgende cumulatieve voorwaarden:  

 a. zulks redelijkerwijs noodzakelijk of gebruikelijk is; 

 b. de wijziging de kwaliteit van het Object en de gebruikte materialen niet vermindert;  

 c. de wijziging geen gevolgen heeft van constructieve aard; 

 d. de wijziging niet het architectonisch aanzicht van het Object wijzigt; 

 e. voor de wijziging geen omgevingsvergunning of een wijziging van de omgevingsvergunning is 

vereist; 

 f. de wijziging direct, noch indirect een verhoging van de exploitatielasten, waaronder begrepen 

   onderhouds- of reparatiekosten van het Object of een onderdeel daarvan met zich 

meebrengt; 

 g.  Opdrachtnemer voorafgaand aan de wijziging Opdrachtgever schriftelijk informeert. 

11.6 De Opdrachtnemer heeft nimmer aanspraak op bijbetaling ter zake van een op grond van haar 

uitgevoerde wijziging van het uitvoeringsontwerp.  

11.7 Een wijziging die niet voldoet aan een van de hiervoor vermelde voorwaarden behoeft de 

voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever. Opdrachtgever is bevoegd aan de goedkeuring 

zoals hiervoor bedoeld nadere voorwaarden te stellen. Opdrachtgever dient binnen één week na 

het verzoek van Opdrachtnemer daartoe aan Opdrachtnemer mede te delen of hij de goedkeuring 
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verleent. Indien Opdrachtgever zulks niet binnen die week mededeelt, wordt de goedkeuring 

geacht te zijn geweigerd. 

 

Artikel 12. Turnkey-oplevering 

12.1  De feitelijke levering van het Object vindt plaats op datum Oplevering, conform de als Bijlage 2 aan 

deze Overeenkomst gehechte Planning. 

12.2 Het Object wordt door Opdrachtnemer "turnkey" opgeleverd. 

12.3 Onder een "turnkey"-oplevering wordt verstaan dat: 

a. het Object conform de PvE ‘s, Ontwerp en deze Overeenkomst inclusief bijbehorende bijlagen 

is gerealiseerd;  

b. alle technische installaties van het Object ingeregeld zijn; 

c.  sprake is van (een) volledig en normaal functionerend gebouw, geschikt voor een goed en 

deugdelijk gebruik casu quo het beoogde gebruik; 

d. het Object op normale wijze ontsloten en toegankelijk is via een verharde weg, niet zijnde een 

bouwweg, derhalve dient het Object op datum Oplevering in ieder geval op normale en 

beoogde wijze toegankelijk te zijn voor de gebruikers van het Object, alsmede bezoekers, 

mede door middel van personenvoertuigen en verhuiswagens;  

e. het Object voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving geldend op de datum aanvraag 

omgevingsvergunning voor bouwen van het Project; en 

f. op de datum Oplevering het Object voldoet aan en in overeenstemming is met de vanwege de 

overheid en/of nutsbedrijven gestelde eisen en voorschriften respectievelijk alle terzake 

geldende of benodigde vergunningen/ontheffingen. 

  

Artikel 13. Oplevering, Afwerkingsniveau bij Oplevering 

13.1 Het Object zal door Opdrachtnemer worden opgeleverd conform PvE ‘s, Ontwerp en Bijlagen.  

13.2 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever minimaal 6 weken van tevoren schriftelijk in kennis stellen van 

de datum waarop de Oplevering zal plaatsvinden. 

13.3  De opneming van het werk geschiedt op een schriftelijke tot de Opdrachtgever gerichte aanvraag 

van de Opdrachtnemer, waarin deze mededeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel c.q. het 

oordeel van de door haar ingeschakelde Aannemer voltooid zal zijn.  

 De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk en in de regel binnen acht dagen na de hiervoor 

bedoelde dag van de Oplevering. De dag en het tijdstip van opneming worden aan de 

Opdrachtnemer tijdig en zo mogelijk ten minste drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld. 
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 Nadat het werk is opgenomen, wordt aan de Opdrachtnemer binnen acht dagen schriftelijk 

medegedeeld, of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van de gebreken, 

die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd, dan 

wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de mededeling van goedkeuring aan de 

Opdrachtnemer is verzonden. 

 

13.4 Opdrachtgever is bevoegd zich gedurende de ontwikkeling en realisatie te laten adviseren door een 

deskundige, die zo nodig (tussentijdse) inspecties uitvoert. Indien Opdrachtgever en/of diens 

deskundige(n) toegang tot de bouw wensen, dienen zij zich te wenden tot de Opdrachtnemer. 

Namens Opdrachtnemer zal de nodige medewerking aan Opdrachtgever en/of diens deskundige(n) 

worden verleend om diens taak naar behoren uit te kunnen oefenen. Door uitoefening van de in 

deze bepaling genoemde bevoegdheden neemt Opdrachtgever geen enkele aansprakelijkheid op 

zich en ontneemt hij op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor het 

Object. 

13.5 Indien bij de Oplevering een zodanig aantal of zodanig ernstige gebreken worden geconstateerd, 

dat van Opdrachtgever niet kan worden gevergd dat deze de Oplevering goedkeurt en aanvaardt, 

zal de Oplevering worden opgeschort. Van het vorenstaande is bijvoorbeeld sprake indien (niet 

cumulatief en niet beperkt tot):  

a. de betreffende gebreken niet kunnen worden hersteld zonder dat gebruikers van het Object 

daar ernstige overlast van zullen hebben; en/of 

b. het Object niet regulier bereikbaar is met verhuisauto’s en/of vrachtauto’s. Partijen stellen bij 

deze vast dat er in ieder geval sprake moet zijn van een verharde bouwweg om te kunnen 

spreken van het bereikbaar zijn van het Object als hiervoor bedoeld. 

13.6. Kleine gebreken, welke het in gebruik nemen van het Object niet in de weg staan en welke op korte 

termijn zonder overlast voor gebruikers hersteld kunnen worden, zullen geen reden tot onthouding 

van de goedkeuring kunnen opleveren. De bij de Opname geconstateerde beschadigingen en 

gebreken worden geregistreerd in een bij het procesverbaal van oplevering behorende lijst van 

bemerkingen, eventueel aangevuld met foto’s. 

13.7 Reparaties van beschadigingen en/of volgens beschrijvingen en de tekeningen nog te verrichten 

werkzaamheden, vastgesteld bij de Opname, moeten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

vier weken na de Opname, door Opdrachtnemer zijn hersteld en/of uitgevoerd, behoudens in geval 

levertijden tot een in redelijkheid vast te stellen langere termijn nopen.  

13.8 Binnen een redelijke termijn na de Oplevering zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever alle 

bescheiden overhandigen die noodzakelijk zijn voor het beheer van het Object door Opdrachtgever, 

waaronder de aannemers- en leveranciersgaranties en alle bediening- en onderhoudsvoorschriften 

met betrekking tot het Object. 

13.9 Opdrachtnemer zal uiterlijk binnen een redelijke termijn na de Oplevering alle revisietekeningen 

(digitaal en op schrift in tweevoud), certificaten, garantieverklaringen (van (onder)aannemers en 

leveranciers), bedienings- en onderhoudsvoorschriften met betrekking tot het Object, het overzicht 
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van de (onder)aannemers (inclusief welke werkzaamheden zij aan het Object hebben verricht) en 

leveranciers (inclusief welke werkzaamheden zij aan het Object hebben verricht) aan 

Opdrachtgever verstrekken. 

 

Artikel 14. Onderhoudstermijn 

14.1 Partijen komen de volgende onderhoudstermijnen overeen: 

 - van 6 maanden voor het Object, 

  - van 12 maanden voor de technische installaties, 

 welke ingaat onmiddellijk na de dag van Oplevering.  

 

14.2 Gedurende de in lid 1 genoemde onderhoudstermijnen zullen de geconstateerde gebreken en 

tekortkomingen zo spoedig mogelijk worden hersteld voor rekening en risico van Opdrachtnemer. 

Opdrachtgever dient primair Aannemer aan te spreken uit hoofde van een onderhoudsgebrek op 

grond van deze bepaling. Indien – ondanks eventuele aanmaning door de Opdrachtgever aan de 

Aannemer tot nakoming van de in dit Artikel bedoelde verplichting - een onderhoudsgebrek aan het 

Object niet volledig door de Aannemer wordt hersteld, kan Opdrachtgever de desbetreffende 

rechten uit deze bepaling ook jegens Opdrachtnemer uitoefenen. 

 

Artikel 15. Levering van rechten 

15.1 Op de datum van Oplevering zullen overgaan op Opdrachtgever alle rechten van vrijwaring en 

andere rechten, die Opdrachtnemer tegen derden - daaronder begrepen de aannemers, 

onderaannemers, installateurs en leveranciers - ten aanzien van het Object heeft. Voor het geval 

ten aanzien van een of meer van die rechten - om welke reden ook - de hiervoor bedoelde overgang 

niet plaatsvindt op grond van het in artikel 6:251 Burgerlijk Wetboek bepaalde, levert 

Opdrachtnemer - onder de opschortende voorwaarde dat de datum van Oplevering heeft 

plaatsgevonden - aan Opdrachtgever het desbetreffende recht, die dat recht onder dezelfde 

opschortende voorwaarde aanvaardt.  

15.2 Opdrachtgever is na de datum als hiervoor bedoeld in lid 1 bevoegd de hiervoor in lid 1 bedoelde 

overgang of levering van rechten mede te delen aan de desbetreffende schuldenaar. 
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Hoofdstuk D. Algemeen 

Artikel 16. Verzekering  

16.1 Opdrachtnemer verklaart ervoor zorg te zullen dragen dat uiterlijk bij Start bouw een algemene 

wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is afgesloten en in stand wordt gehouden 

tot het einde van de onderhoudstermijn, op de gebruikelijke condities, met een adequate dekking 

per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.  

16.2 De door Opdrachtnemer gekozen Aannemer zal zorg dragen dat ter zake van het Object tot en met 

de Oplevering, inclusief de onderhoudstermijn, een deugdelijke “Construction all risk” verzekering 

wordt afgesloten.  

16.3 Alle aan de CAR-verzekering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtnemer. 

 

Artikel 17. Garanties en vrijwaring 

17.1  Onverminderd het overige in deze Overeenkomst bepaalde, garandeert Opdrachtnemer aan 

Opdrachtgever op datum Oplevering dat: 

a. Opdrachtnemer alle verplichtingen voortvloeiende uit de met derden ter zake van de 

realisering van het Object, gesloten overeenkomsten is nagekomen; 

b. met betrekking tot het Object, buiten de (onderhouds)garanties om, geen overeenkomsten 

bestaan met derden betreffende onderhoud, management of anderszins; 

c. op het Object geen retentierechten en/of bevoorrechte vorderingen rusten; 

d. Opdrachtnemer, de Aannemer, de onderaannemer(s) en installateurs de met het Object 

samenhangende verplichtingen over en weer zijn nagekomen, tenzij uit het proces-verbaal van 

Oplevering anders volgt en de Opdrachtgever hiermee schriftelijk akkoord is gegaan;  

e. voor zover van toepassing alle voor de realisering van het Project nodige (andere) 

vergunningen/ontheffingen, geldende gemeentelijke en andere (overheids)bepalingen, 

daaronder begrepen bepalingen van telecommunicatie- en andere nutsbedrijven, zijn verleend 

en onherroepelijk zijn; 

f. de realisering van het Object plaatsvindt conform de verleende onherroepelijke 

omgevingsvergunning(en) en andere vergunningen/ontheffingen, die door en voor rekening 

van Opdrachtnemer dienden te worden aangevraagd, als hiervoor bedoeld, en het Object op 

de datum van Oplevering voldoet aan alle ten tijde van de indiening van de aanvraag voor de 

desbetreffende vergunning geldende gemeentelijke en andere overheidsbepalingen, 

daaronder begrepen dat het beoogde gebruik van het Object in overeenstemming is met het 

ten tijde van de Oplevering vigerende bestemmingsplan, alsook dat het Object voldoet aan de 

bepalingen en voorschriften van telecommunicatie- en andere nutsbedrijven;  
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g. ter zake van het Object geen subsidie is aangevraagd of toegekend, in verband waarmee 

verplichtingen na de datum van Oplevering moeten worden nagekomen, noch zulk een 

subsidie zal worden aangevraagd;  

h. de realisering van het Object zal conform de PvE’s en Ontwerp Goed en Deugdelijk 

plaatsvinden en dat de materialen welke worden toegepast Goed en Deugdelijk zullen zijn, een 

en ander op basis van een Goed en Deugdelijk ontwerp alsmede door gekwalificeerd personeel;  

i. het Object een Goed en Deugdelijke constructie heeft/zal hebben; 

j. het Ontwerp en de daaruit voortvloeiende technische documenten geen kunst- en/of 

ontwerpfouten* bevat; 

k. de technische installaties - na inregeling - Goed en Deugdelijk (zullen) werken; 

l. het Object op de datum van Oplevering aan de technische eisen voldoet die men op basis van 

de stand van de techniek ten tijde van het maken van het Ontwerp redelijkerwijs aan een 

bouwwerk van deze aard en omvang mag stellen; 

m. op de datum van Oplevering ter zake van het Object geen andere overeenkomsten bestaan 

waaruit verplichtingen voor Opdrachtgever kunnen ontstaan behalve voor het Object af te 

sluiten contracten voor nutsvoorzieningen; 

n. het Object bij Oplevering rechtstreeks is aangesloten op de openbare leidingen voor water, 

energie en riool, conform de PVE’s; 

indien derden hun verplichtingen uit de met Opdrachtnemer ter realisering van het Object 

gesloten overeenkomsten niet nakomen, zal Opdrachtnemer die verplichtingen als eigen 

verplichtingen tegenover de Opdrachtgever nakomen;  

 

*  Onder het hiervoor bedoelde begrip "kunst- en/of ontwerpfouten" wordt verstaan fouten 

waarvoor een bouwkundige aansprakelijk is of kan zijn uit hoofde van het door hem 

uitgeoefende beroep. 

 

17.2 Opdrachtnemer is gehouden de verplichtingen die hij uit hoofde van deze Overeenkomst jegens 

Opdrachtgever heeft, alsmede de garanties die hij gehouden is af te geven uit hoofde van deze 

Overeenkomst in gelijke mate door te leggen en te verplichten naar de Aannemer, 

onderaannemers, leveranciers en derden in de overeenkomsten die hij met hen sluit. 

Opdrachtnemer is gehouden ervoor zorg te dragen dat ten aanzien van het Object de gebruikelijke 

garanties overdraagbaar zijn en zullen worden verstrekt door Aannemer en/of onderaannemers 

en/of leveranciers aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtnemer dit verzuimt zal Opdrachtgever 

Opdrachtnemer aansprakelijk houden voor eventueel geleden of te lijden schade als gevolg van het 

niet doorleggen van deze verplichtingen. 

17.3 Opdrachtgever dient primair Aannemer aan te spreken uit hoofde van de hiervoor vermelde 

garanties, alsook voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van het Object, indien dit teniet gaan is 
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te wijten aan bouwkundige gebreken, ongeacht of die hun oorsprong vinden respectievelijk gelegen 

zijn in het ontwerp, de constructie of de uitvoering van het Object.  

Indien – ondanks eventuele aanmaning door de Opdrachtgever aan de (onder)Aannemer of een 

leverancier van een tot het Object behorende (technische) installatie en/of bouwkundige 

constructie tot nakoming van de in dit Artikel bedoelde garanties - een gebrek of tekortkoming aan 

het Object niet volledig door de Aannemer of de vorenbedoelde leverancier(s) wordt hersteld, kan 

Opdrachtgever de desbetreffende rechten uit deze garantie binnen een termijn van 10 (tien) jaar na 

de dag waarop de Oplevering heeft plaatsgevonden ook jegens Opdrachtnemer uitoefenen. 

Opdrachtnemer zal alsdan het desbetreffende gebrek (in de relatie tot de Opdrachtgever) voor 

eigen rekening en risico volledig herstellen. Indien Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer de 

vorenbedoelde rechten uit een garantie inroept, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van 

Opdrachtnemer een afdoende volmacht aan Opdrachtnemer verlenen ten behoeve van het 

(kunnen) uitoefenen van de rechten uit hoofde van de vorenbedoelde garantieverklaringen jegens 

de desbetreffende garantieverstrekkers. Eventuele vergoeding van kosten en/of schade door de 

Aannemer of de vorenbedoelde leverancier(s) terzake het door Opdrachtnemer herstelde gebrek 

komen alsdan aan Opdrachtnemer toe.  

Na het verstrijken van de termijn van 10 (tien) jaar heeft te gelden dat iedere rechtsvordering uit 

hoofde van deze bepaling is vervallen. 

 

17.4 Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na 

het ontstaan van een aanspraak zoals in dit Artikel bedoeld, in kennis stellen van iedere aanspraak 

uit hoofde van dit Artikel. 

17.6 Onverminderd het elders in deze Overeenkomst bepaalde, is Opdrachtnemer gedurende de periode 

die eindigt 10 (tien) jaar na Oplevering jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor gebreken aan het 

Verkochte die bestonden ten tijde van de Oplevering of die gedurende de voormelde periode van 10 

(tien) jaar zijn ontstaan, tenzij: 

a. de desbetreffende tekortkoming een direct gevolg is van onjuist onderhoud aan het Object; 

b. de desbetreffende tekortkoming is ontstaan door een naar objectieve maatstaven te 

beoordelen onjuist gebruik van het Object vanaf het moment van Oplevering; 

c. de desbetreffende tekortkoming is ontstaan door een oorzaak van buitenaf waartegen het 

Object redelijkerwijs niet bestand behoefde te zijn. 

 Alle gebreken aan het Object die gedurende de voormelde periode van 10 (tien) jaar ontstaan en 

waarvan het verhelpen valt te beschouwen als gebruikelijk onderhoud zijn uitdrukkelijk voor 

rekening en risico van Opdrachtgever.  

17.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden, waaronder de 

Aannemer, hoe  ook genaamd, in verband met en/of voortvloeiende uit de ontwikkeling en realisatie 

van het Object.  
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18. Milieubepaling 

18.1 Opdrachtgever garandeert als eigenaar van de Locatie waarop het Object wordt gerealiseerd dat de 

bodem (inclusief ondergrond) en het grondwater ter plaatse van het Object milieukundig gezien 

geschikt is voor het gebruik conform de beoogde bestemming. 

 Opdrachtgever garandeert dat zich in de ondergrond van het Object geen ondergrondse 

(opslag)tank(s) bevinden. 

18.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheden, welke mochten 

voortvloeien uit het eventueel wel bestaan van verontreinigingen als hiervoor bedoeld, tenzij deze 

verontreiniging is veroorzaakt door toedoen van Opdrachtnemer dan wel de door Opdrachtnemer 

ingeschakelde Aannemer dan wel de door hem ingeschakelde derde(n) die het Project realiseert. 

 

Artikel 19. Communicatie 

Externe communicatie richting derden zal door Opdrachtnemer en Opdrachtgever slechts in overleg en 

met instemming van Partijen plaatsvinden. 

 

 Artikel 20. Faillissement en surséance 

  Ingeval: 

- Opdrachtnemer faillissement mocht hebben aangevraagd; 

- Opdrachtnemer failliet mocht zijn verklaard; 

- Opdrachtnemer (al dan niet voorlopige) surséance van betaling mocht hebben verkregen; 

- Opdrachtnemer een verzoek tot surséance van betaling mocht hebben ingediend; 

 is Opdrachtnemer verplicht dit terstond aan Opdrachtgever mede te delen. Alsdan is 

Opdrachtgever gerechtigd door middel van een aangetekende brief de onderhavige Overeenkomst 

terstond en zonder enige termijn geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Na de mededeling van 

Opdrachtnemer dat er sprake is van één van de hiervoor omschreven omstandigheden, is 

Opdrachtgever verplicht haar keuze tot het al dan niet ontbinden van de onderhavige 

Overeenkomst binnen vier weken aan Opdrachtnemer mede te delen.  

 

 

Artikel 21. Ontbinding  

21.1. De Overeenkomst vervalt van rechtswege indien de Optieovereenkomst komt te vervallen zonder 

dat binnen de optieperiode de erfpachtaanbiedingen zijn geaccepteerd.  
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21.2  De Opdrachtgever is gerechtigd Overeenkomst te ontbinden indien Opdrachtnemer niet binnen 

21.2  een redelijke termijn in relatie tot de overeengekomen planning na ingangsdatum van 

de erfpachtrechten is aangevangen met de bouwwerkzaamheden.  

21.3 Elk der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) schriftelijk te beëindigen in de volgende 

gevallen:  

a) indien Partijen daarmee instemmen;  

 b) indien Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeert of een aanvraag daartoe wordt 

ingediend, surseance van betaling wordt aangevraagd of Opdrachtnemer daarin verkeert, 

Opdrachtnemer wordt ontbonden of geliquideerd of op enige andere wijze wordt beperkt in haar 

bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten c.q. de Overeenkomst volledig na te komen, en 

de betreffende bewindvoerder of curator geen gebruik wil maken van de door de Opdrachtgever 

geboden mogelijkheid om schriftelijk te verklaren dat de Overeenkomst volledig zullen worden 

nagekomen, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst per direct te 

beëindigen. 

21.4 Partijen dragen ieder hun eigen kosten en zijn als gevolg van een beëindiging over en weer geen ( 

schade) vergoeding verschuldigd.  

21.5  d) Een beroep op onderhavig Artikel 21.2 en 21.3 dient uiterlijk twee weken nadat de datum, zoals 

vermeld bij de betreffende ontbindende voorwaarde, is verstreken, gedaan te worden bij 

aangetekend schrijven bij de wederpartij. 

 

Artikel 22. Kennisgevingen, woonplaats 

22.1 Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en vorderingen die op grond van deze 

Overeenkomst worden gedaan, dienen schriftelijk (waaronder mede te verstaan e-mail) te 

geschieden. Bewijs van ontvangst door de geadresseerde ligt bij de verzender.  

22.2 Partijen zullen hun wederpartij een lijst van e-mail adressen doen toekomen waaraan bedoelde 

kennisgevingen moeten worden verzonden. Partijen zullen de kennisgevingen aan de personen op 

deze lijst verzenden, totdat een Partij zijn wederpartij schriftelijk anders instrueert. 

23.3 Ten behoeve van kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en vorderingen onder deze 

Overeenkomst kiezen Partijen - totdat een Partij de andere Partij overeenkomstig het 

bovenstaande van een ander adres in kennis stelt- als hun adres: 

Opdrachtnemer 

Naam:   [●] 

Ter attentie van:  [●] 

Adres:   [●] 

Telefoonnummer: [●] 

Met opmaak: Inspringing: Links:  1 cm,  Geen
opsommingstekens of nummering
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Faxnummer: [●] 

E-mail:  [●] 

Opdrachtnemer 

Naam:   [●] 

Ter attentie van: [●] 

Adres:  [●]  

Telefoonnummer: [●] 

Faxnummer:  [●] 

E-mail:   [●] 

 

Opdrachtgever 

Naam:   [●] 

Ter attentie van:  [●] 

Adres:   [●] 

Telefoonnummer: [●] 

Faxnummer: [●] 

E-mail:  [●] 

Opdrachtgever 

Naam:   [●] 

Ter attentie van: [●] 

Adres:  [●]  

Telefoonnummer: [●] 

Faxnummer:  [●] 

E-mail:   [●] 

 

Artikel 23. Diversen 

23.1 De uit deze Overeenkomst voor Partijen jegens elkaar voortvloeiende verplichtingen zijn, 

behoudens en  voor zover uit de aard en strekking van deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders blijkt, 

ondeelbaar. 

23.2 Indien een of meer bepalingen van deze Overeenkomst of van een van de bijlagen onverbindend 

zouden  blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de daarbij behorende 
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bijlagen  van kracht. In plaats van de niet verbindende bepalingen geldt alsdan als tussen Partijen 

overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen Partijen 

overeengekomen zouden zijn, indien zij de niet-verbindende bepalingen tijdig als zodanig zouden 

hebben  aangemerkt.  

23.3 Deze Overeenkomst treedt met betrekking tot het Object in de plaats van de eerdere tussen Partijen 

 gemaakte afspraken. 

23.4 Wijzigingen van casu quo aanvullingen op deze Overeenkomst hebben na ondertekening van deze 

Overeenkomst slechts rechtskracht nadat deze schriftelijk zijn vastgelegd en door Partijen    

rechtsgeldig zijn ondertekend. Met dien verstande dat Opdrachtgever zich het recht voorbehoud 

deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen indien gewijzigd overheidsbeleid Opdrachtgever daartoe 

noopt.   

23.5    Het is geen der Partijen toegestaan enig recht uit deze Overeenkomst over te dragen zonder  

voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij, tenzij gewijzigd overheidsbeleid 

Opdrachtgever daartoe verplicht.        

23.6  Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde aannemers, 

onderaannemers, installateurs en leveranciers en overige bij de realisatie van het Project betrokken 

partijen zal Nederlands recht van toepassing verklaard dienen te zijn en de betreffende 

overeenkomsten dienen alle in de Nederlandse taal te luiden en schriftelijk te zijn vastgelegd. 

23.7 De bijlagen bij deze Overeenkomst maken onderdeel uit van deze Overeenkomst. 

23.8 Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

23.9 Op deze Overeenkomst is de Algemene Termijnenwet van toepassing. 

 

Artikel 24. Geschillenregeling 

24.1 Ten aanzien van alle geschillen, rijzende ter zake van of in verband met deze Overeenkomst, zal 

uitsluitend bevoegd zijn de burgerlijke rechter van de rechtbank Amsterdam. 

24.2 De geschillen zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Overeenkomst zullen eerst getracht worden 

minnelijke te beslechten en anders middels een bindend advies. Partijen zullen alsdan, in geval van 

een geschil, in goed overleg samen een deskundige benoemen. Mochten Partijen er niet in slagen 

gezamenlijk een deskundige te benoemen, dan zal de meest gerede partij aan de voorzitter van de 

Raad van Arbitrage voor de Bouw verzoeken om een deskundige te benoemen, waarbij de 

voorzitter van de Raad van Arbitrage voor de Bouw rekening zal houden met de aard van het 

geschil. De deskundige zal eventuele geschillen tussen Partijen beslechten door middel van een 

voor beide partijen bindend advies. De deskundige zal zijn bindend advies aan Partijen schriftelijk 

kenbaar maken binnen zeven (7) kalenderdagen, nadat het geschil aan hem is voorgelegd. 
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Artikel 25. Integriteitsclausule 

Op de Overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is 

op internet te vinden en te downloaden op https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-

beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/. Opdrachtnemer verklaart kennis te hebben 

genomen van de BIO en verklaart door ondertekening van deze Overeenkomst er uitdrukkelijk mee in te 

stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.  

 

De BIO is van toepassing op alle privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente Amsterdam, dus 

ook  Overeenkomst. Door de ondertekening van de Overeenkomst verklaart Opdrachtnemer akkoord te 

zijn met de BIO, en in te stemmen met het uitvoeren van een mogelijke integriteitsscreening, als 

onderdeel van de Overeenkomst, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. 

Tevens stemt Opdrachtnemer in met het eventueel screenen van (onder)aannemers en (toe)leveranciers 

en zal Opdrachtnemer medewerking verlenen aan deze screening.  

 

 

 

Aldus overeengekomen tussen Partijen en in tweevoud ondertekend   

 

te 

  

 

d.d. 

  

 

 

 

 

 

 

Opdrachtnemer 

 

 Opdrachtgever:  

De gemeente Amsterdam 

 

 

 

B.F.M. Rusken 

directeur Gemeentelijk Vastgoed a.i. 
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LIJST VAN BIJLAGEN: 

 

Bijlage 1 voorlopige uitgifte tekening 

Bijlage 2 Planning 

Bijlage 3 programma van eisen Woonzorgvoorziening d.d. 30 oktober 2021 

Bijlage 4 programma van eisen Buurtkamer d.d. 24 februari 20211 

 

 

 

 


