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Aanbesteding: Onderhoud Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 21.0820112

Toelichting:
Deze Nota van Inlichtingen vormt een integraal en bindend onderdeel van de aanbesteding, zoals 
gepubliceerd op 15 november 2021.

Bijlagen:
- Nota Bestek (overzicht met wijzigingen in het RAW contract);
- Bijlage ter informatie van het fotoboekje

Ref.nr. Onderwerp:
1 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Inschrijvingsleidraad paragraaf 5.3: Dit betreft (conform paragraaf 2.4) een 
raamovereenkomst met een maximale looptijd van 4 jaar, waarvan de 
werkelijke werkzaamheden nog moeten worden vastgesteld. Het is ons niet 
helder waarom er voor dit type opdracht om een bankgarantie wordt 
verzocht. Dit lijkt een onnodig beslag te leggen op de liquide middelen van 
de aannemer. Kunt u deze bankgarantie laten vervallen?
Zo niet, kunt u uitleggen wat de toegevoegde waarde is van deze 
bankgarantie?

Antwoord:
Akkoord. OG laat de bankgarantie vervallen

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
2 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
Inschrijvingsleidraad paragraaf 3.5.5.: In de 2e alinea staat in de eerste regel 
dat het plan 6 pagina's telt. Vanaf de 2e regel wordt gesproken over 4 
pagina's. Welke is correct?

Antwoord:
Waar staat 6 pagina's, moet gelezen worden 4 pagina's.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Juridisch



Nota van inlichtingen Onderhoud Stoomgemaal De Vier Noorder Koggen

Pagina 2 van 9 Datum genereren nota van inlichtingen: 06-12-2021

Ref.nr. Onderwerp:
3 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
De te verwachten omvang van de opdracht staan niet in verhouding tot de 
investering die nodig is om een goed plan van aanpak te schrijven. Zoals 
gevraagd in Inschrijvingsleidraad 3.5.5. Kunt u dit plan van aanpak laten 
vervallen?

Antwoord:
OG gaat hierin niet mee. Een belangrijk doel van de uitvraag is om kwaliteit 
zwaarder te laten wegen dan prijs. OG doet dit door de aannemers actief te 
laten nadenken hoe zij bepaalde aspecten van deze opdracht verwachten in te 
vullen en verwacht van hen dat zij dit vertalen naar een plan van aanpak. OG 
heeft hiervoor extra tijd gereserveerd in de planning op Tenderned

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
4 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
2.4 Budget & Hoeveelheden. U geeft hier aan dat er jaarlijks een budget van 
€ 80.000 ,- ter beschikking wordt gesteld. Indien het budget niet toereikend 
is voor de gevraagde onderhoudswerkzaamheden voor dat jaar worden er 
dan werkzaamheden geschrapt of maar deels uitgevoerd?

Antwoord:
De insteek van de raamovereenkomst is om alle werkzaamheden binnen het 
volledige termijn (dus inclusief verlengingen) uit te voeren. 
Op basis van het beschikbare budget zal in overleg tussen OG en ON een 
deelopdracht worden opgesteld welke dient te worden uitgevoerd door de 
ON binnen de betreffende periode.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
5 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
2.4 Budget & Hoeveelheden. U geeft hier aan dat er jaarlijks een budget van 
€ 80.000 ,- ter beschikking wordt gesteld. Is dit budget inclusief of exclusief 
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BTW?

Antwoord:
Dit betreft €80.000,- inclusief BTW. Ca. €66.000,- exclusief BTW

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
6 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
2.4 Budget & Hoeveelheden. U geeft hier aan dat de werkelijke 
werkzaamheden worden overlegd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 
Worden de uit te voeren hoeveelheid werkzaamheden gezamenlijk 
vastgesteld of wordt dit in eerste instantie opgeven door de opdrachtgever en 
dat we deze daarna gezamenlijk vaststellen?

Antwoord:
De insteek van de raamovereenkomst is om alle werkzaamheden binnen het 
volledige termijn (dus inclusief verlengingen) uit te voeren. 
Op basis van het beschikbare budget zal in overleg tussen OG en ON een 
deelopdracht worden opgesteld welke dient te worden uitgevoerd door de 
ON binnen de betreffende periode.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
7 Inschrijvingsleidraad

Vraag:
3.5.5 Plan van Aanpak
In de 2e alinea staat in de eerste regel dat het plan 6 pagina's telt. Vanaf de 
2e regel wordt gesproken over 4 pagina's. Welke aantal pagina's is correct?

Antwoord:
Waar staat 6 pagina's moet gelezen worden 4 pagina's.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
8 Inschrijvingsleidraad
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Vraag:
6.3 Tegemoetkoming inschrijvingskosten. U geeft aan dat u geen kosten 
vergoed ten behoeve van te maken inschrijvingskosten. Om tot een
concurrerende prijs te komen en een goed plan van aanpak dat aansluit bij u 
wensen moeten wij wel degelijk een investering doen.
Een indicatie van de kosten voor inschrijver om tot een goede inschrijving te 
komen is ongeveer € 15K. Wij verzoeken u derhalve om wel
een tegemoetkoming in de tenderkosten te verstrekken eventueel voor 
bijvoorbeeld de eerste 3 inschrijvers die het werk niet gegund krijgen.

Antwoord:
OG gaat hierin niet mee. OG vraagt buiten het plan van aanpak geen 
bijzondere verplichtingen van de inschrijvers. Met enkel het plan van aanpak 
als aanvullende kosten vindt OG het proportioneel om geen 
inschrijfvergoeding tegemoet te komen.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
9 Planning Aanbesteding

Vraag:
Is het mogelijk om nog een 2e ronde van vragen toe te voegen. Gezien de 
korte periode van publiceren stukken en de vragenronde hebben we nog alle 
werkzaamheden en stukken op detail kunnen doorlezen en beoordelen.

Antwoord:
OG is van mening dat zij reeds voldoende tijd heeft gegeven voor de eerste 
nota van inlichtingen. 
In deze eerste nota zijn geen vragen gesteld die noodzaak bieden tot een 2de 
nota van inlichtingen in te plannen.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
10 Bestek

Vraag:
Bij de aanbestedingsstukken hebben wij geen tekeningen (plattegronden, 
geveltekeningen en doorsneden) en foto's ontvangen van het stoomgemaal. 
Kunnen wij deze alsnog ontvangen.
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Antwoord:
OG biedt een extra bijlage aan. Het gevel inspectie boek van 2015. Zij wil 
ON erop wijzen dat dit een verouderd document is en dat de huidige staat 
hierop niet is verwerkt. Wel biedt dit document inzicht in de opbouw van het 
gebouw.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
11 Bijlage 5 Aannemingsovk werk UAV-2012 (obv Werkomschrijving)

Vraag:
Art. 8 Algemeen werkschema en gedetailleerd werkplan 
Punt 1. Hier staat uiterlijk zeven (7) dagen na de ingangsdatum van deze 
Overeenkomst legt Aannemer 
een algemeen tijdschema in de vorm van een planning ter goedkeuring aan 
Opdrachtgever over. Moet dit niet zijn na overeenstemming werkzaamheden 
en prijs voor het betreffende uitvoeringsjaar? Tevens het verzoek dit 
document te overleggen na 30 dagen in plaats van 7 dagen na 
overeenstemming.

Antwoord:
OG is bereid art. 8.1 als volgt aan te passen: "Uiterlijk 30 dagen nadat 
Partijen overeenstemming hebben bereikt over de uit te voeren 
werkzaamheden en de prijs voor een uitvoeringsjaar legt Aannemer een 
algemeen tijdschema in de vorm van een planning ter goedkeuring aan OG 
over".

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
12 Bijlage 5 Aannemingsovk werk UAV-2012 (obv Werkomschrijving)

Vraag:
Art. 8 Algemeen werkschema en gedetailleerd werkplan 
Punt 5. Hier staat Uiterlijk 14 dagen na de ingangsdatum van deze 
Overeenkomst legt Aannemer een 
gedetailleerd werkplan ter goedkeuring aan de Opdrachtgever over. Moet dit 
niet zijn na overeenstemming werkzaamheden en prijs voor het betreffende 
uitvoeringsjaar? Tevens het verzoek dit document te overleggen na 30 dagen 
in plaats van 14 dagen na overeenstemming.

Antwoord:
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OG is bereid art. 8.1 als volgt aan te passen: "Uiterlijk 30 dagen nadat 
Partijen overeenstemming hebben bereikt over de uit te voeren 
werkzaamheden en de prijs voor een uitvoeringsjaar legt Aannemer een 
algemeen tijdschema in de vorm van een planning ter goedkeuring aan OG 
over".

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
13 Bijlage 5 Aannemingsovk werk UAV-2012 (obv Werkomschrijving)

Vraag:
Bijlagen op blz. 11
Bijlage 1 - Omgevingsvergunning d.d. invullen. Dit document hebben wij 
niet ontvangen.

Antwoord:
Bijlage 1 van de aannemersovereenkomst (bijlage 5) komt te vervallen. De 
aannemersovereenkomst is hierop aangepast.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
14 Bijlage 5 Aannemingsovk werk UAV-2012 (obv Werkomschrijving)

Vraag:
Bijlagen op blz. 11
Bijlage 5 - Risicodossier. Dit document hebben wij niet ontvangen.

Antwoord:
Bijlage 5 van de aannemersovereenkomst (bijlage 5) komt te vervallen. De 
aannemersovereenkomst is hierop aangepast.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. Onderwerp:
15 gestandsdoening

Vraag:
Tenderned De genoemde gestandsdoening in TenderNed is 3 maanden, maar 
artikel 3.01.04.07 noemt dat de prijzen minimaal tot 1 september vast 
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moeten zijn. Wat prevaleert?

Antwoord:
Gestandsdoening geldt 3 maanden na ontvangen van de inschrijving.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
16 2.2.03

Vraag:
Kunnen wij dit verschil in hoeveelheid ter inlichting en de 
resultaatverplichting in de uitvoering verrekenen?

Antwoord:
De insteek van de raamovereenkomst is om alle werkzaamheden binnen het 
volledige termijn (dus inclusief verlengingen) uit te voeren.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
17 2.1.01

Vraag:
Wij baseren onze prijs alleen op het genoemde in het bestek, klopt dit?

Antwoord:
Op basis van het beschikbare budget zal in overleg tussen OG en ON een 
deelopdracht worden opgesteld welke dient te worden uitgevoerd door de 
ON binnen de betreffende periode.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. Onderwerp:
18 1.07

Vraag:
Wanneer dienen wij het kwaliteitsplan aan te leveren?

Antwoord:
Het kwaliteitsplan zoals bedoeld in 1.07 komt te vervallen
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Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
19 1.06

Vraag:
Waarom een onderhoudstermijn van 6 maanden als het om 
onderhoudswerkzaamheden gaat?

Antwoord:
in 1.06 word beschreven de onderhoudstermijn volgens de UAV 2012 
paragraaf 10. ondanks de termijn wordt hier niet bedoeld algemeen 
onderhoud. Maar het onderhoud bij het optreden van gebreken

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Juridisch

Ref.nr. Onderwerp:
20 Algemeen

Vraag:
Is er een aanwijzing op locatie? Zo ja, wanneer?

Antwoord:
Nee. De aannemer is vrij om op locatie te gaan kijken (Behalve maandag), 
deze is vrij toegankelijk. Het wordt gewaardeerd dit vooraf wel te 
communiceren met de aanbestedende partij via TenderNed.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces

Ref.nr. Onderwerp:
21 Algemeen

Vraag:
Komt er een 2e ronde met vragen? Ivm met korte tijd tussen uitvraag en 1e 
vragenronde.

Antwoord:
OG is van mening dat zij reeds voldoende tijd heeft gegeven voor de eerste 
nota van inlichtingen. 
In deze eerste nota zijn geen vragen gesteld die noodzaak bieden tot een 2de 
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nota van inlichtingen in te plannen.

Beantwoord op: 06-12-2021
Label: Proces


