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Aanpassingen door GVB in de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) 2012  
 

STABU codering 

(indien toegepast) 

Besteksbepaling 

00 Voor het werk geldende voorwaarden UAV 2012 

00.01 Van toepassing zijnde voorwaarden en voorschriften 

00.01.10 Van toepassing zijnde voorwaarden 

00.01.10.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN 

 

00.01.10.91 VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 

De in paragraaf 2, lid 2 van de UAV 2012 en bepaling 

00.02.02.02 PUBLICATIES bedoelde normen, zijn tegen 

betaling verkrijgbaar bij de Stichting Nederlands 

Normalisatie-instituut te Delft via de NEN- website: 

www.nen.nl of e-mail: klantenservice@nen.nl. 

00.02 AANVULLENDE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN UAV 

2012 

00.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN 

00.02.01.01 WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat 

door de opdrachtgever aan de aannemer van het werk ter 

beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en 

waarin het werk wordt uitgevoerd daarin inbegrepen. 

00.02.01.02 WERKTERREIN 

Onder werkterrein wordt tevens verstaan de als zodanig 

aangeduide aanwezige opstallen of delen daarvan waarin, 

waarop of waaraan het werk moet worden uitgevoerd. 

00.02.01.90 PROJECTBEVOEGDE 

De door GVB als vertegenwoordiger van de opdrachtgever 

aangewezen persoon die is belast met het management van 

het project en die als enige de bevoegdheid heeft 

opdrachten te verstrekken en/of te wijzigen. 

00.02.01.90 INSTALLATEUR 

Daar waar in het bestek sprake is van "de installateur" wordt 

daaronder verstaan: "de aannemer van de 

installatiewerken". 

00.02.01.90 OUDE BOUWSTOFFEN UIT SLOOP 

Onder oude bouwstoffen worden bij sloopwerkzaamheden 

verstaan de van de sloopwerken afkomende bouwstoffen. 

00.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

00.02.02.02 GELDIGHEID 

Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze 

publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de 

dag van aanbesteding luidt. 

00.02.02.02 PUBLICATIES 

Daar waar een technisch normvoorschrift, praktijkrichtlijn, 

beoordelingsrichtlijn of een andere publicatie is vermeld is 

deze van toepassing. 
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Daar waar bij een publicatie een correctie (c) of een 

aanvulling (a) of een wijziging (w) is deze publicatie inclusief 

die correctie, aanvulling of wijziging van toepassing. 

00.02.02.90 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID 

Wanneer de aannemingsovereenkomst waarvan dit bestek 

deel uit maakt, is aangegaan met twee of meer ondernemers 

die gezamenlijk hebben ingeschreven c.q. aangeboden, 

blijven al die ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor de 

nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende 

verplichtingen. 

00.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER  

00.02.05.01 BOUWBESPREKING  

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van 

de UAV 2012 zal worden gehouden. 

02.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER 

02.02.06.04 NALEVEN WET ARBEID VREEMDELINGEN 

Onder verwijzing naar paragraaf 6, lid 11 van de UAV 2012 

wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de 

Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bepaald is omtrent het 

verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten 

verrichten zonder tewerkstellingsvergunning. 

De aannemer leeft de bepalingen van de Wav na, alsmede 

deze besteksbepaling. 

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor dat "de 

naleving van de Wav" wordt geagendeerd, besproken en 

opgenomen in het verslag. 

De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het 

werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de 

bepalingen van de Wav en verplicht de onderaannemer de 

bepalingen van de Wav na te leven en deze besteksbepaling 

op te nemen in door hem te sluiten 

(onderaannemings)overeenkomsten. 

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn 

voor rekening van de aannemer. 

De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de 

identiteit vast van alle op het werk aanwezige vreemdelingen 

als bedoeld in artikel 15 Wav en controleert de 

identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van 

deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. 

De aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever 

kopieën van deze documenten in zijn administratie als 

bedoeld in artikel 15 Wav tot tenminste 5 (vijf) jaar na het 

einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt.  

De aannemer kan hierbij gebruikmaken van elektronische 

middelen. 

De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen 

persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving door 
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de aannemer van de Wav en deze besteksbepaling 

controleren. 

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door 

hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de 

betreffende administratie en (opgeslagen) documenten 

overleggen. 

Bij welke overtreding van de Wav dan ook, geconstateerd 

door de Inspectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes 

die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor 

rekening van de aannemer en vrijwaart de aannemer de 

opdrachtgever ter zake. 

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer 

doorbelasten en de aannemer zal deze op eerste verzoek 

aan de opdrachtgever vergoeden dan wel zal de 

opdrachtgever deze boetes verrekenen met de 

eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de opdrachtgever 

aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een 

ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel 

bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde 

boete. 

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van 

de opdrachtgever onverlet. 

02.02.06.05 ONGEVALLEN 

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen 

van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van 

alle ter zake doende inlichtingen. 

02.02.06.10 WERKZAAMHEDEN BUITEN OVEREENGEKOMEN 

WERKTIJDEN 

Indien de aannemer voornemens is werkzaamheden op het 

werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals deze zijn 

overeengekomen met de opdrachtgever 

dient hij bij de opdrachtgever hiertoe tijdig een verzoek in. 

02.02.06.12 BEPERKINGEN M.B.T. GELUIDNIVEAU 

Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door 

materieel op het werk, gelden de volgende beperkingen: 

Het geluidsniveau ten gevolge van het werk mag, niet meer 

bedragen dan 80 dB (A). 

02.02.06.90 VOERTAAL 

Aan paragraaf 6, lid 30 van de UAV 2012 wordt toegevoegd: 

"De voertaal zal Nederlands zijn en geschriften dienen te 

worden gesteld in de Nederlandse taal."   

02.02.06.91 BELANGENVERSTRENGELING 

De aannemer betrekt geen personen bij de uitvoering van 

het werk welke een al dan niet betaalde nevenfunctie 

vervullen c.q. ten tijde van de totstandkoming van het bestek 

hebben vervuld bij de opdrachtgever, of die in een periode 

van twee jaar voorafgaand aan het werk bij de 

opdrachtgever in dienst zijn geweest, zonder dat de 
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opdrachtgever daarover vóór het sluiten van de 

overeenkomst is ingelicht. Indien blijkt dat de aannemer niet 

aan voornoemde heeft voldaan kan de opdrachtgever de 

overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke 

ingang ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding te 

zijn gehouden. 

02.02.06.92 OMKOPING 

De aannemer zal aan de opdrachtgever, zijn personeel of 

vertegenwoordigers, noch aan derden, aanbieden c.q. 

toezeggen, voor henzelf of enige andere partij, enige 

schenking, beloning, compensatie of profijt van welke aard 

dan ook die uitgelegd kan worden als een onwettige praktijk. 

Een dergelijke praktijk kan reden zijn voor gehele of 

gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de 

opdrachtgever, dit zonder tot enige schadevergoeding te zijn 

gehouden. 

02.02.06.93 PRECARIO 

Niet van toepassing. 

00.02.06.94 TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 

De aannemer verstrekt aan de directie de van hem 

verlangde documenten in de navolgende aantallen: 

- ter goedkeuring (stuks): 2 

- goedgekeurde (stuks): 3 

00.02.06.95 ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN 

De aannemer meldt de aanvang van de uitvoering van de 

(graaf)werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond 

aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, conform de 

grondroerdersregeling (Wet Informatie- 

uitwisseling Ondergrondse Netten; WION) aan het daarvoor 

bestemde digitaal loket van het Kadaster (Klic-online). 

Vóór de aanvang van de (graaf)werkzaamheden waarbij in 

de grond aanwezige kabels en leidingen betrokken zijn, 

traceert de aannemer de ligging hiervan en draagt hij er zorg 

voor dat tijdens de uitvoering van de (graaf)werkzaamheden 

daaraan geen schade ontstaat. 

De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen 

gegevens over in de grond aanwezige kabels en leidingen 

op de bouwplaats aanwezig zijn en instrueert uitvoerend en 

machinebedienend personeel. 

Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de 

ligging niet blijkt uit, of afwijkt van, de aan de aannemer ter 

beschikking gestelde gegevens, of beschadigingen worden 

aangetroffen aan kabels en leidingen, moet hij zulks direct 

melden aan de directie en de betrokken netbeheerder(s). 

Als kabels en leidingen moeten worden ondergraven, moet 

de aannemer voor een deugdelijke ondersteuning of 

ophanging zorg dragen en bij aanvullingen de aanwijzingen 

van de betrokken beheerder(s) opvolgen. 
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De aannemer draagt er zorg voor dat de kabels en leidingen 

welke bij de uitvoering van het werk zijn blootgelegd, tegen 

beschadigingen worden beschermd. 

Indien de aannemer ondergrondse kabels of leidingen 

beschadigt, moet hij hiervan onmiddellijk melding maken aan 

het meldadres / de meldadressen van de betrokken 

netbeheerder(s) en de directie. 

00.02.06.98 ARBEIDSVOORWAARDEN 

a. De aannemer houdt zich bij de uitvoering van het werk 

aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 

arbeidsvoorwaarden en aan de CAO's die voor hem van 

toepassing zijn.  

b. .De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

ten behoeve van de uitvoering van het werk op een 

inzichtelijke en toegankelijke wijze vast. 

c. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan 

bevoegde instanties toegang tot deze 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan 

controles, audits of loonvalidatie. 

d. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan 

opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, 

toegang tot de in bepaling 98 sub c genoemde 

arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien opdrachtgever dit 

noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de 

behandeling van een loonvordering aangaande verrichte 

arbeid ten behoeve van de uitvoering van het werk. 

e. De aannemer zal de verplichtingen voortvloeiend uit deze 

bepaling onverkort opleggen aan alle partijen waarmee hij 

contracten aangaat ten behoeve van de uitvoering van het 

werk en zal tevens bedingen dat deze partijen vervolgens 

bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen 

met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve 

van de uitvoering van het werk. 

00.02.07 DATUM VAN AANVANG 

00.02.07.01 DATUM VAN AANVANG 

In uitdrukkelijke afwijking van paragraaf 7, lid 1 van de UAV 

2012 zal als datum van aanvang worden aangemerkt : bij 

wederzijdse ondertekening van de aanneemovereenkomst 

00.02.07.02 AANVANG WERKZAAMHEDEN 

Het is de aannemer niet toegestaan met het werk aan te 

vangen voor de datum van aanvang, als bedoeld in 

paragraaf 7, lid 1 van de UAV 2012. 

00.02.07.90 START WERKZAAMHEDEN BOUWOBJECT OP HET 

WERKTERREIN 

De werkzaamheden aan het te bouwen object op de 

werkterrein kunnen niet eerder starten dan na wederzijdse 

ondertekening van de aanneemovereenkomst. 
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00.02.08 UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING, 

BEPROEVING 

00.02.08.01 OPLEVERINGSTERMIJN – afstemming bouwdirectie / 

aannemer 

De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd 

bedraagt in werkbare werkdagen: ..... 

in kalenderdagen: ..... 

in kalenderweken: ..... 

in kalendermaanden: ..... 

00.02.08.02 DATUM VAN OPLEVERING – afstemming bouwdirectie / 

aannemer 

Het werk moet uiterlijk worden opgeleverd op: 

..... 

00.02.08.03 TERMIJN, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE 

STAND -– afstemming bouwdirectie / aannemer 

 

De onderstaande delen van het werk moeten, gerekend 

vanaf de datum van aanvang, tot de volgende stand zijn 

gevorderd, binnen de genoemde termijn, voordat de 

oplevering plaatsvindt. 

- stand: opneming en/of beproeving gereed  conform het 

bestek en in alle opzichten voldoen aan de hieruit 

voortvloeiende eisen. 

-  termijn: 4 (vier) weken vóór het einde van de 

   termijn genoemd in bepaling 01 OPLEVERINGSTERMIJN. 

-  termijn: 4 (vier) weken vóór de datum bepaald in 

   bepaling 02 DATUM VAN OPLEVERING. 

00.02.08.04 DATUM, UITVOERING VAN HET WERK TOT BEPAALDE 

STAND – afstemming bouwdirectie / aannemer 

 

..... 

00.02.08.06 OPLEVERINGSDATUM DELEN VAN HET WERK 

De onderstaande delen van het werk moeten uiterlijk op de 

genoemde datum worden opgeleverd. 

- Definitief ontwerp zandvul installatie op dd/mm/2020 

- Instandhoudingsplan op dd/mm/2020 

- Levering zandvulinstallatie op dd/mm/2020 

- Inbedrijfstelling installaties.....op dd/mm/2020 

00.02.08.21 BEPROEVING 

Alvorens het werk of onderdelen daarvan in bedrijf worden 

gesteld of in gebruik worden genomen, moeten zijn 

beproefd: 

technisch(e) installatiewerk(en):..... 

bouwkundig(e) werk(en):..... 

Alle hiertoe betrokken onderdelen van het werk moeten 

volledig worden beproefd. 

De aannemer dient bij de directie een voorstel ter 

goedkeuring in voor de wijze waarop de beproeving wordt 
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uitgevoerd. In het bestek is aangegeven voor welk 

onderdeel/welke onderdelen van de beproeving de 

aannemer gebruik moet maken van het(de) bij dit bestek 

gevoegde modelprotocol(len). 

Integrale beproeving: 

Indien van toepassing dient de aannemer deel te nemen aan 

een integrale beproeving van het gebouw met installaties. 

De integrale beproeving vindt plaats nadat de afzonderlijke 

onderdelen met goed resultaat zijn beproefd. Een integrale 

beproeving is een beproeving, waarbij gecontroleerd wordt 

of sturingen, respectievelijk storingen van een installatie 

en/of gebouwdeel de overeengekomen acties genereren bij 

andere installaties en/of gebouwdelen en of die acties 

correct worden uitgevoerd.  Deze andere installaties of 

gebouwdelen kunnen onderdeel zijn van het werk volgens 

het bestek, alsmede van werken van derden en van 

bestaande installaties of gebouwdelen. De aannemer 

coördineert de voorbereiding en uitvoering van de integrale 

beproeving. De beproeving moet worden uitgevoerd onder 

leiding van een door de directie aangewezen persoon. Als 

bijlage bij dit bestek is het protocol "Integrale beproeving 

gebouw met installaties" gevoegd.  Minimaal vier weken voor 

de beoogde datum van de integrale beproeving verstrekt de 

directie een versie van dit protocol, met daarin opgenomen 

de eventuele wijzigingen die tijdens de uitvoering zijn 

opgedragen, ter verificatie aan de aannemer. Opmerkingen 

van de aannemer op dit protocol dienen uiterlijk tot twee 

weken voor de beoogde datum van de integrale beproeving 

aan de directie te worden verstrekt. Indien aannemer en 

directie niet komen tot een gemeenschappelijke vaststelling 

van de wijze of omvang van de integrale beproeving, stelt de 

directie de wijze of omvang vast en geeft hiervan vóór 

aanvang van de integrale beproeving schriftelijk kennis aan 

de aannemer. De onderdelen van het gebouw met 

installaties die integraal worden beproefd staan vermeld in 

het protocol. De locaties waar de resultaten van de integrale 

beproeving worden gecontroleerd worden door de directie 

uiterlijk op de datum van de integrale beproeving aan de 

aannemer bekend gemaakt. De integrale beproeving moet 

vanaf punt 2 van het protocol, tot het einde van de 

beproeving, aaneengesloten worden uitgevoerd. 

Indien op grond van de integrale beproeving door de directie 

is vastgesteld dat het gebouw met installaties wel voldoet 

aan hetgeen is overeengekomen, maar niet de werking heeft 

die de opdrachtgever heeft beoogd, zal, nadat de aannemer 

de nodige wijzigingen heeft aangebracht, de beproeving 

worden herhaald, c.q. kan de directie besluiten de 

"herbeproeving" slechts gedeeltelijk uit te voeren. Op deze 
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"herbeproeving" is het gestelde in paragraaf 8a van de UAV 

2012 alsmede het hierboven vermelde van overeenkomstige 

toepassing, met dien verstande dat in dit geval de kosten, 

bestaande uit kosten voor personeel van de aannemer, de 

kosten van materieel, water en energie, in afwijking van 

paragraaf 8a lid 3 en 5 van de UAV 2012, alsmede de 

kosten van de aannemer als gevolg van een eventueel 

uitstel van oplevering, voor rekening van de opdrachtgever 

zijn. Tevens wordt bepaald dat in afwijking van paragraaf 8a 

lid 4 van de UAV 2012, de directie het rapport opstelt waarin 

het beproevingsresultaat is opgenomen. 

00.02.08.90 VERZOEK TOT OPNEMING 

In paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 vervalt de zinsnede 

"De directie kan genoegen nemen met een mondelinge 

mededeling, welke in het dagboek of weekrapport, bedoeld 

in §27, wordt aangetekend". 

Aan paragraaf 9, lid 1 van de UAV 2012 wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende als volgt: 

"1a. Een verzoek van de aannemer tot opneming zal slechts 

in overweging kunnen worden genomen indien de aanvrage 

ten minste tien dagen, voor het verstrijken van de dag 

waarop het werk of een onderdeel daarvan naar zijn oordeel 

voltooid zal zijn, bij de directie is bezorgd." 

00.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN 

00.02.11.01 ONDERHOUDSTERMIJN 

De onderhoudstermijn bedraagt in maanden: 

60 

00.02.11.90 PREVENTIEF EN CORRECTIEF ONDERHOUD 

In aanvulling op het gestelde in paragraaf 11 van de UAV 

2012 dient de aannemer, gedurende de in voornoemde 

bepaling ONDERHOUDSTERMIJN, tevens het preventieve 

en correctief onderhoud van alle in dit bestek genoemde 

installaties conform de geldende voorschriften van de 

fabrikant/leverancier uit te voeren, zodanig dat hij de 

fabrieksgarantie en zijn eigen garantie gestand kan doen. 

Hiertoe dient hij te handelen zoals gesteld in de bij dit 

projectbestek gevoegde documenten. 

00.02.14 SCHORSING VAN HET WERK/BEEINDIGING IN 

ONVOLTOOIDE STAAT 

00.02.14.01 VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

De aannemer moet in overleg met de directie naast de 

gepaste maatregelen de nodige veiligheidsmaatregelen 

nemen. 

00.02.15 WERKTERREIN 

00.02.15.01 AANDUIDING WERKTERREIN 

Als werkterrein is beschikbaar..... 

Het oppervlak van het werkterrein is aangegeven op..... 

00.02.16 AFSLUITING, RECLAME 
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00.02.16.01 FOTOGRAFEREN EN FILMEN 

Voor het maken van foto's, films of video-opnamen en 

dergelijke van het werk, het verlenen van medewerking 

daaraan en het geven van publiciteit inzake het werk, is 

toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk. 

00.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN 

00.02.17.01 DUURZAAM GEPRODUCEERD HOUT 

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren 

(hout)producten, voor zover die dienen ten behoeve van de 

uitvoering van het werk en deze in het werk 

achterblijven, dient te voldoen aan de Dutch Procurement 

Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten 

minste 7 van de 9 principes voor 

duurzaam bosbeheer (sustainable forest 

management);volgens de bijbehorende 

beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door 

de minister van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 

(hierna minimumeis). 

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder 

"Documents". 

1. Alvorens hout of (hout)producten in het werk worden 

verwerkt dient de aannemer een verklaring te overleggen 

waarin wordt aangegeven onder welk 

certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt 

dat aan de minimuseis wordt voldaan. Indien het hout wordt 

geleverd onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval 

aan de minimumeis voldaan, indien: 

a. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het 

betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het 

inkoopbeleid; of 

b. de Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) 

heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de 

Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het 

voldoet aan ten minste 7 van de 9 principes voor duurzaam 

bosbeheer (sustainable forest management). Een overzicht 

van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen vindt u 

op www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl. 

2. Daarnaast kan de aannemer ander bewijs leveren, 

voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op 

authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, 

waaruit blijkt dat aan de minimumeis wordt voldaan. 

a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de 

aannemer gebruik maken van de volgende onderling 

samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of  Compliance 

with Timber Procurement Requirements; 
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- Documents for Category B evidence: 

- Annex II: Category B Evidence; 

- Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende 

Guidance; 

- Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest  

Management inclusief Guidance. 

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl  en 

www.inkoopduurzaamhout.nl. 

b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor  

certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan 

de aannemer gebruik maken van de volgende onderling 

samenhangende documenten: 

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of  Compliance 

with Timber Procurement Requirements; 

- TPAC documents for assessing certification systems 

(Category A): 

- Annex I: User Manual TPAC; 

- Assessment matrix for system managers;  

- Application form for system managers; 

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl 

en www.inkoopduurzaamhout.nl. 

00.02.17.90 HERGEBRUIKT HOUT 

Indien hout of (hout)producten worden geleverd welke 

worden hergebruikt, kunnen deze door de opdrachtgever als 

duurzaam worden geaccepteerd. 

Alvorens dit hout of deze (hout)producten in het werk worden 

verwerkt dient de aannemer aan te tonen dat wordt voldaan 

aan het volgende: 

-  Voor hout dat wordt hergebruikt als "pre- consumer 

materiaal", ofwel hout dat vrijkomt als  restmateriaal uit het 

productieproces, gelden de  minimumeisen als gesteld onder 

het criterium voor  "Duurzaam geproduceerd hout". 

-  Voor hout dat wordt hergebruikt als "post- consumer 

materiaal", ofwel hout dat afkomstig is uit  producten of 

toepassingen die zijn gebruikt voor hun  oorspronkelijk doel, 

verstrekt de aannemer alvorens  deze in het werk worden 

verwerkt, verifieerbare  informatie over de hoeveelheid, 

herkomst en  voormalige toepassing van dit hout of deze  

(hout)producten; de legaliteit van de oorsprong  wordt in dit 

geval niet in beschouwing genomen. 

-  Bij hergebruik van verduurzaamd hout of  (hout)producten 

toont de aannemer aan dat de  toegepaste 

verduurzamingsmiddelen zijn toegelaten op  grond van de 

vigerende wet- en regelgeving. 

00.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN 

00.02.18.01 KEURING VAN BOUWSTOFFEN – afstemming 

bouwdirectie / aannemer 
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De door de directie te keuren bouwstoffen als bedoeld in 

paragraaf 17, lid 2 en paragraaf 18, lid 1 van de UAV 2012 

zijn de volgende: 

..  ... 

00.02.18.02 BOUWSTOFFEN MET KWALITEITSVERKLARING 

Een gebrek dat zich na deze goedkeuring in de bouwstoffen 

met kwaliteitsverklaring openbaart en dat bij uitwendige 

visuele beoordeling redelijkerwijs niet onderkend had kunnen 

worden, wordt aangemerkt als een gebrek in de zin van de 

paragrafen 12 en 17, lid 3 van de UAV 2012. 

00.02.18.03 BESLUIT BODEMKWALITEIT 

De aannemer overlegt van de door hem te leveren bouwstof, 

die op of in de bodem of in het oppervlaktewater moet 

worden aangebracht, een door het Besluit Bodemkwaliteit 

toegelaten bewijsmiddel, waaruit blijkt dat de desbetreffende 

bouwstof aan de eisen van dit besluit voldoet. 

Een ander bewijsmiddel dan een erkende 

kwaliteitsverklaring of een partijkeuring volgens de regels 

van het Besluit Bodemkwaliteit is, tenzij dit bestek anders 

vermeldt, niet toegestaan. 

De aannemer verstrekt het bewijsmiddel schriftelijk aan de 

directie binnen een met de directie afgesproken termijn, 

waarbij met het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit 

rekening wordt gehouden. 

00.02.19 EIGENDOM VAN BOUWSTOFFEN 

00.02.19.90 OVERGEBLEVEN BOUWSTOFFEN 

Het bepaalde in paragraaf 19, lid 3 van de UAV 2012 is niet 

van toepassing op de door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde bouwstoffen. 

00.02.20 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

00.02.20.01 ZORG VOOR BOUWSTOFFEN 

De aannemer draagt er zorg voor dat: 

- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpallets. 

- gebruik wordt gemaakt van containers en dispensers. 

- gebruik wordt gemaakt van 'paardedekens'. 

- gebruik wordt gemaakt van statiegeldpatronen. 

- radiatoren worden aangevoerd in containers. 

00.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN 

00.02.21.01 EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN – afstemming 

bouwdirectie / aannemer 

De volgende uit het werk komende oude bouwstoffen 

worden eigendom van de aannemer, die door deze moeten 

worden weggevoerd: 

..... 

00.02.22 GARANTIE VOOR EEN ONDERDEEL 

00.02.22.01 TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd 

die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel 
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tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop 

gedurende de vermelde periode. 

Onderdeel: 

 

2 jaar voor: 

 

- perslucht leidingen 

- zandtransportleidingen 

- persluchtcompressor(en) 

- persluchtvat(en) 

- persluchtconditioneringstoestel(len) 

- pneumatische transporter(s) 

- buffers en vulpistolen 

- onderdruk stofafzuiger 

- elektrotechnische installatie, waaronder niveau signalering 

van de zandsilo 

 

3 jaar voor: 

- het buiten- en binnenschilderwerk in dekkende uitvoering 

 

5 jaar voor: 

- PLC / besturing 

- het beschuttingssysteem vanwege de buitenopstelling 

 

 

15 jaar voor: 

- de bevestiging aan de fundering (indien anders dan 

onderdeel van de draagconstructie) 

- de complete metalen draagconstructie(s) incl. 

bevestigingen, verankeringen, conserveringen en 

oppervlaktebehandelingen 

- zandvoorraad silo  

 

De hiervoor genoemde garantie(s) voor onderdelen en 

eventuele 

uitzonderingen hierop laten onverlet de verplichtingen van de 

aannemer in de onderhoudstermijn en de aansprakelijkheid 

van de aannemer na de oplevering. 

00.02.22.02 GARANTIEVERKLARING 

Met betrekking tot onderdelen waarvoor een garantie wordt 

verlangd van een onderaannemer of leverancier, dient een 

garantieverklaring volgens het bij dit bestek gevoegde model 

overgelegd te worden aan de opdrachtgever. 

De garantieverklaring dient te worden overgelegd bij de 

levering van, of indien van toepassing, voor het 

gereedkomen van, het gegarandeerde onderdeel. 

00.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 

00.02.26.01 ALGEMEEN TIJDSCHEMA 
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De indeling van de tijdsduur op het algemeen tijdschema 

moet worden aangegeven in: kalenderdagen. 

00.02.26.02 INPASSING WERKZAAMHEDEN DERDEN 

De door derden uit te voeren werkzaamheden dienen te 

worden opgenomen en ingepast zowel in het verlangde 

algemene tijdschema als ook in het gedetailleerde werkplan. 

In de verlangde documenten dient een zo volledig mogelijk 

inzicht te worden gegeven in de hoedanigheid, de volgorde 

en de uitvoering van de werkzaamheden. 

De betrokken derden zullen het algemene tijdschema en het 

gedetailleerde werkplan, na goedkeuring hunnerzijds, voor 

akkoord tekenen. 

00.02.26.04 ONDERTEKENING ALGEMEEN TIJDSCHEMA, 

WERKPLAN 

De aannemer zal het algemene tijdschema en het 

gedetailleerde werkplan waarin zijn werkzaamheden zijn 

opgenomen en ingepast, na goedkeuring zijnerzijds, voor 

akkoord tekenen. 

00.02.26.05 GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26, 

lid 6 van de UAV 2012 wordt verlangd voor: 

de voor de uitvoering van het werk benodigde 

werktekeningen en andere documenten. 

Eisen werkplan:  

-  de tijdstippen waarop de gegevens ten behoeve  van de 

door de aannemer te vervaardigen documenten  

beschikbaar zullen zijn. 

-  de tijdstippen waarop de door de aannemer te  

vervaardigen documenten ter goedkeuring beschikbaar  

zullen zijn. 

-  de tijdstippen waarop de door de aannemer te  

vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen  zijn. 

-  de tijdstippen waarop door de opdrachtgever  te 

vervaardigen werktekeningen beschikbaar zullen  zijn. 

De werkzaamheden en werkwijze voortvloeiend uit het 

asbestbeheersplan.  

Het onderdeel "asbest" van het werkplan dient tenminste de 

volgende gegevens te vermelden:  

-  de wijze waarop, door de aannemer, wordt  voldaan aan 

de richtlijnen en voorschriften zoals  vastgelegd in het 

asbestbeheersplan; 

-  de wijze en tijdstip van informeren, door de  aannemer, 

van eigen personeel en eventueel  ingeschakelde 

onderaannemer(s). 

De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan 

moet worden aangegeven in 

kalenderdagen. 
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00.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN, 

BOUWVERGADERINGEN 

00.02.27.02 TE VERSTREKKEN LIJSTEN 

De in paragraaf 27, lid 7 van de UAV 2012 genoemde lijsten 

worden verlangd. 

00.02.27.03 TE VERSTREKKEN RAPPORTEN 

De in paragraaf 27, lid 8 van de UAV 2012 genoemde 

rapporten worden verlangd. 

00.02.27.04 BOUWVERGADERINGEN 

De bouwvergaderingen zoals bedoeld in paragraaf 27, lid 9 

van de UAV 2012 zullen worden gehouden: één keer per 

twee weken. 

00.02.28 AFBAKENING, PEILINGEN EN OPMETINGEN 

00.02.28.01 ROOILIJN 

De plaats van de rooilijn(en) wordt (worden) vanwege de 

directie in het werk aangegeven. 

00.02.28.02 PEIL 

Als peil P geldt: 

- de bovenkant van de afgewerkte vloer van.....  

De hoogte van P bedraagt ten opzichte van N.A.P. 

(m)..... 

00.02.29 VERSCHILLEN IN AFMETINGEN OF TOESTAND 

00.02.29.90 ASBEST 

Indien de aannemer reden heeft om aan te nemen dat in het 

werk of het object waarin of waaraan het werk wordt 

uitgevoerd asbest aanwezig is (een werk of object 

gerealiseerd voor 1994) en er geen asbestbeheersplan is 

opgesteld, dient hij dit onmiddellijk te melden bij de 

opdrachtgever en te behandelen conform het gestelde in 

paragraaf 6, lid 16a van de UAV 2012. 

00.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN 

00.02.31.01 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

Door derden worden uitgevoerd: 

..... 

00.02.31.02 GEGEVENS VOOR DOOR DERDEN TE TREFFEN 

VOORZIENINGEN 

De aannemer verstrekt tijdig aan de directie de gegevens 

van de door derden ten behoeve van hem te treffen 

voorzieningen. 

00.02.31.03 VANWEGE DE OPDRACHTGEVER GETROFFEN 

VOORZIENINGEN 

De aannemer moet de voorzieningen die vanwege de 

opdrachtgever zijn uitgevoerd zo spoedig mogelijk 

controleren, nadat hij door of namens de opdrachtgever van 

de voltooiing van die voorziening in kennis is gesteld. Van 

eventuele tekortkomingen stelt hij de directie terstond in 

kennis. De hogere kosten die een gevolg kunnen zijn van het 

niet ter kennis brengen van vorenbedoelde tekortkomingen, 
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komen voor rekening van de aannemer, indien en voor zover 

hij deze tekortkomingen redelijkerwijze had behoren op te 

merken. 

00.02.31.04 COÖRDINATIE 

Dit bestek betreft een onderdeel van een project. 

De coördinatie van het project behoort tot de verplichtingen 

van de aannemer. 

00.02.31.05 COÖRDINATIEOVEREENKOMST 

Zo spoedig mogelijk nadat de opdracht voor het werk aan de 

aannemer is verstrekt, wordt tussen de opdrachtgever, de 

aannemer en de derden een coördinatieovereenkomst 

gesloten overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model. 

De aannemer is verplicht deze overeenkomst zonder 

voorbehoud te ondertekenen en aan de naleving daarvan 

zijn volle medewerking te verlenen. Deze overeenkomst 

wordt opgemaakt in enkelvoud en door alle partijen 

ondertekend. Het origineel (het door alle partijen 

ondertekende exemplaar) verblijft aan de opdrachtgever, de 

partijen ontvangen hiervan een door de opdrachtgever 

gewaarmerkte kopie. 

00.02.31.90 MEDEWERKING AANNEMER 

De aannemer is gehouden zodanig medewerking te 

verlenen, dat de door derden te verrichten werkzaamheden 

kunnen worden uitgevoerd, zonder dat 

hij deswege op verlenging van zijn opleveringstermijn 

aanspraak kan maken. 

Indien de aannemer meent dat stagnatie in zijn 

werkzaamheden zal ontstaan als gevolg van vertragingen in 

de door derden uit te voeren werkzaamheden, zal hij dit tijdig 

en schriftelijk aan de directie kenbaar maken. 

00.02.32 GEVONDEN VOORWERPEN 

00.02.32.01 ONDERBREKING VAN HET WERK 

Indien de uitvoering van het werk of een deel daarvan door 

het vinden van voorwerpen zoals bedoeld in paragraaf 32 

van de UAV 2012 moet worden onderbroken, wordt de 

schade die de aannemer lijdt als gevolg van deze 

onderbreking, vergoed. 

00.02.32.90 EIGENDOM GEVONDEN VOORWERPEN 

Onvoorzien uit het werk komende voorwerpen, 

muurschilderingen e.d. blijven eigendom van de 

opdrachtgever, tenzij de directie verklaart dat zij voor de 

opdrachtgever niet van waarde zijn. In het geval deze 

voorwerpen aan de opdrachtgever verblijven, worden de 

eventueel hieruit voortvloeiende kosten, de aannemer met 

toepassing van paragraaf 29, lid 3 van de UAV 2012 

vergoed. 

00.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN 

00.02.36.01 BEVOEGDHEID AANBRENGEN BESTEKSWIJZIGINGEN 
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De bevoegdheid tot aanbrengen van bestekswijzigingen als 

bedoeld in paragraaf 36, lid 2 van de UAV 2012 is 

voorbehouden aan de opdrachtgever. 

00.02.36.90 SPECIFICATIE BESTEKSWIJZIGINGEN 

De specificatie van de bedragen van bestekswijzigingen 

dienen samengesteld te zijn uit: 

a. de netto kosten van de bouwstoffen; 

b. de netto kosten van de arbeid, gebaseerd op het 

    gemiddelde uurloon, voor zover deze rechtstreeks 

    op het verwerken van de onder a. bedoelde 

    bouwstoffen betrekking heeft; 

c. een opslag voor de aannemersvergoeding over de 

    onder a. en b. bedoelde netto kosten, ter dekking 

    van de bouwplaatskosten, winst en risico en 

    algemene kosten, die voor al het meer en minder 

    werk wordt gesteld op .....%. 

00.02.36.91 BESTEKSWIJZIGINGEN 

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dienen 

bestekswijzigingen (meer en minderwerk) uitgevoerd te 

worden in de termijn, binnen welke het werk volgens het 

bestek, moet worden opgeleverd. 

00.02.38 HOEVEELHEDEN 

00.02.38.01 METING HOEVEELHEDEN 

Meting van hoeveelheden vindt plaats overeenkomstig de 

Standaardmeetmethode NEN 3699+c94. 

00.02.38.02 OVERZICHT VERREKENBAAR GESTELDE 

HOEVEELHEDEN 

De verrekenbaar gestelde hoeveelheden als bedoeld in 

paragraaf 38, lid 1 van de UAV 2012 zijn de volgende: 

n.v.t. 

00.02.40 BETALING 

00.02.40.90 BETALING IN TERMIJNEN 
De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen, 

met afroep(bank) bankgarantie. 

De termijnen, gebaseerd 4 (vier) wekelijkse termijnen na rato 

werk, e.e.a. ter goedkeuring van de directie. 

Voor de opleveringstermijn te hanteren 10% bij afhandeling 

restpunten. 

De in onderdelen geanalyseerde werkzaamheden en 

leveringen moeten, nadat het  tijdschema door de directie is 

goedgekeurd, in een betalingsschema worden weergegeven 

door opgave van  de verschijningsdata van de 

termijndeclaraties. 

De afroep(bank)garantie indienen conform de bepaling 

00.02.43-90. 

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk 

wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om 

overdracht van in de zin van paragraaf 19, lid 1 van de UAV 
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2012 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet 

het betalingsschema in overleg met de directie worden 

bijgesteld. 

00.02.40.92 DECLARATIES 

De betaling zal geschieden nadat de aannemer een 

declaratie heeft ingediend. 

Aantal: 1 

a. In uitdrukkelijke afwijking van het bepaalde in paragraaf 

40, lid 6 van de UAV 2012, dient de declaratie te worden 

gezonden aan de: 

GVB Activa B.V. (zandtankstation) of GVB Exploitatie BV 

(onderhoud, beheer en verplaatsing) 

T.a.v. Crediteurenadministratie 

Postbus 2131 

1000 CC  AMSTERDAM 

b. In paragraaf 40, lid 6 van de UAV 2012 vervalt in de 

tweede, derde en vierde zin "de directie" en wordt vervangen 

door: "de opdrachtgever". 

c. Op alle declaraties moet worden vermeld: 

    - het inkoopordernummer; 

    - het IBAN (International Bank Account Number) 

      van de aannemer; 

    - de BIC (Bank Identifier Code) van de aannemer. 

00.02.41 KORTINGEN 

00.02.41.01 KORTINGSBEDRAG 

De korting, bedoeld in paragraaf 42, lid 2 van de UAV 2012, 

bedraagt: 

• € 1.000,- tot het eerste kwartier vermeerderd met € 500,- 

tot elk volgend kwartier dat de tram niet volgens de 

normale dienstregeling kan rijden 

• Tot een maximum van 5% van de aanneemsom 

00.02.43 VERPANDING OF 

CESSIE/ZEKERHEIDSTELLING/VERZEKERING 

00.02.43.90 AFROEP(BANK)GARANTIE 

Uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is 

opgedragen de zekerheidsstelling zoals bedoeld in paragraaf 

43a, lid 2 van de UAV 2012 ten 

bedrage van 5% van de aannemingssom inclusief BTW 

overhandigen. 

In aanvulling op paragraaf 43a, lid 3 van de UAV 2012 kan 

deze zekerheid ook worden gesteld in de vorm van een 

borgtocht/garantie/bereidverklaring, hierna te noemen 

"afroep(bank)garantie". 

Deze afroep(bank)garantie dient te worden gesteld middels 

het bij het bestek gevoegde "model afroep(bank)garantie", 

dan wel op een geheel daaraan overeenkomstig 

documenten en moet worden afgegeven door: 
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a. een binnenlandse bankinstelling welke in het bezit is van 

een vergunning zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet 

toezicht bank- en kredietwezen; of b. een buitenlandse 

bankinstelling voor zover opgenomen in het register 

kredietinstellingen van De Nederlandsche Bank; of 

c. een verzekeringsonderneming onder toezicht van De 

Nederlandsche Bank en geregistreerd bij de Autoriteit 

Financiële Markten. 

Indien de bedoelde afroep(bank)garantie niet is ontvangen 

en goedgekeurd, wordt een bedrag ingehouden op de eerste 

en zo nodig de daaropvolgende termijnen totdat de som van 

deze inhouding(en) het bedrag van de afroep(bank)garantie 

zal hebben bereikt. Het ingehouden bedrag zal worden 

verrekend nadat de bedoelde afroep(bank)garantie is 

ontvangen en goedgekeurd. 

Indien de ontvangen afroep(bank)garantie en expiratiedatum 

bevat wordt dit beschouwd als afwijking van de UAV 2012 en 

zal derhalve goedkeuring worden onthouden. 

00.02.43.91 ZEKERHEIDSTELLING 

Paragraaf 43a, lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing. 

 

00.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN 

00.02.49.10 In afwijking op § 49, Beslechting van de geschillen, zullen 

geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechter van de rechtbank Amsterdam. 

00.03 VERZEKERINGEN 

00.03.10 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER 

00.03.10.01 CAR-VERZEKERING DOOR DE 

OPDRACHTGEVER/SECTIES 

GVB sluit ten behoeve van het Werk een Constructie All-

Risks (CAR-)verzekering af voor een aantal onderdelen van 

het Werk. De dekking omvat de volgende rubrieken met het 

daarbij genoemde eigen risico. 

Sectie 1 Het werk: Tijdens bouw en onderhoudstermijn is het 

werk verzekerd tegen materiële schade, verlies en 

vernietiging. Diefstal van bouwmaterialen is ook 

meeverzekerd. 

Sectie 2 Aansprakelijkheid: Deze sectie dekt de 

aansprakelijkheidsschade die voortvloeit uit de 

bouwactiviteiten op of nabij de bouwplaats. 

Sectie 3 Bestaande eigendommen van de opdrachtgever: 

Hieronder valt de aansprakelijkheid voor schade aan 

bestaande gebouwen en eigendommen van de 

opdrachtgever, waarbij alleen een direct verband met de 

bouwactiviteiten vereist is. Opzichtschade is ook gedekt. 

De duur van de door Opdrachtgever afgesloten CAR 

verzekering loopt van aanvang van het (de) werk(en) tot en 

met de dag waarop het (de) werk(en) overeenkomstig 
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paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als opgeleverd 

wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 

overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting 

daarop gedurende de overeengekomen 

onderhoudstermijn(en).  

Opdrachtgever zal Aannemer een afschrift van de 

verzekeringpolis verstrekken. 

00.03.10.02 CAR-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 

Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het 

bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als 

afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 

verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de 

onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 

verstreken. 

00.03.10.90 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID (WA) DOOR DE 

AANNEMER 

Onverminderd zijn aansprakelijkheid, sluit de aannemer een 

verzekering tegen wettelijke aansprakelijk op de in 

Nederland gebruikelijke polisvoorwaarden, tot een bedrag 

van 2.500.000,- Euro per schadegeval, zulks met 

terzijdestelling van het bepaalde in artikel 7:951 Burgerlijk 

Wetboek. 

Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de 

bepalingen als beschreven bij 00.03.10.91 en 00.03.10.92. 

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 6, lid 8 en 

paragraaf 44, leden 1 en 3 van de UAV 2012 doet de 

opdrachtgever tegenover de aannemer afstand van de 

volgende aanspraken, voor zover deze een bedrag van  

2.500.000,- Euro per schadegeval te boven gaan: 

- zijn contractuele aanspraken op vergoeding van schade 

aan de met het werk in verband staande werken en 

- zijn wettelijke aanspraken op schadevergoeding. 

De keuze van verzekeraar(s) en de inhoud van de polis 

behoeven de goedkeuring van de opdrachtgever. 

De duur van de verzekering loopt van aanvang van het (de) 

werk(en) tot en met de dag waarop het (de) werk(en) 

overeenkomstig paragraaf 10, lid 1 of 2 van de UAV 2012 als 

opgeleverd wordt (worden) beschouwd en in geval van (een) 

overeengekomen onderhoudstermijn(en), in aansluiting 

daarop gedurende de overeengekomen 

onderhoudstermijn(en). 

00.03.10.91 WA-VERZEKERING 

PARTIJEN/DEKKING/BEWIJSSTUK/OPZEGGING 

De polis vermeldt de aannemer als verzekeringnemer. 

De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van 

de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één 

week, na de dag waarop de aannemer het werk is 

opgedragen, aan de opdrachtgever. 
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Als bewijsstuk van verzekering geldt ook een schriftelijke 

verklaring van de verzekeraar, dat op het werk een 

verzekering is afgesloten met inachtname van de bepalingen 

00.03.10.90, -91 en -92 van de bij dit bestek behorende 

aanpassingen op de voorwaarden UAV2012 

00.03.10.92 WA-VERZEKERING DUUR BIJ OPLEVERING IN DELEN 

Voor de delen van het werk die, overeenkomstig het 

bepaalde in paragraaf 1, lid 2 van de UAV 2012 als 

afzonderlijk werk worden beschouwd, geldt dat de 

verzekering voor dat deel eindigt op het moment dat de 

onderhoudstermijn van het laatst opgeleverde deel is 

verstreken. 

00.04 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.10 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN 

00.04.10.01 WIJZIGING KOSTEN EN PRIJZEN NIET VERREKENBAAR 

Niet verrekenbaar zijn wijzigingen van: 

- loonkosten. 

- materiaalprijzen. 

- brandstofprijzen. 

- huren. 

- vrachten. 

- valutawijzigingen of koersrisico 

00.04.20 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

00.04.20.01 VERREKENING WIJZIGING LOONKOSTEN 

Verrekening van wijzigingen van loonkosten vindt plaats op 

basis van: 

- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

00.04.30 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

00.04.30.01 VERREKENING WIJZIGING MATERIAALPRIJZEN 

Verrekening van wijzigingen van materiaalprijzen vindt plaats 

op basis van: 

- de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991. 

00.04.30.02 VOOR VERREKENING IN AANMERKING KOMENDE 

BOUWSTOFFEN 

Voor verrekening van prijswijzigingen van materialen komen 

uitsluitend in aanmerking de navolgende bouwstoffen: 

n.v.t. 

00.05 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN 

00.05.10.01 AANTALLEN 

Van de tekeningen en andere gegevens benodigd voor de 

uitvoering van het werk worden aan de aannemer kosteloos 

kopieën verstrekt. 

Aantal: 2 stuks 

Indien de aannemer meer exemplaren wenst, komen de 

kosten hiervan voor zijn rekening. 

00.05.10.02 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR TEKENINGEN 
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De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 

verantwoordelijk voor de door hem gemaakte tekeningen 

betreffende de constructies, werkwijze, maatvoering en 

dergelijke. 

00.05.10.03 WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 

Wanneer door de aannemer wijzigingen in de door hem 

gemaakte tekeningen worden aangebracht wordt dit op het 

origineel bij het onderschrift aangegeven door middel van 

een nummer- en datumwijziging. De aannemer registreert en 

distribueert deze tekeningen. 

Oudere versies van tekeningen komen daardoor te 

vervallen. 

Indien de aannemer zich niet met door de directie gewenste 

wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de directie schriftelijk 

mede. 

00.05.10.04 VERANTWOORDELIJKHEID VOOR BEREKENINGEN 

De aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, 

verantwoordelijk voor de door hem gemaakte berekeningen. 

00.05.10.05 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN 

TEKENINGEN 

Door de aannemer te vervaardigen tekening. 

Van werktekeningen, waarop afmetingen, verbindingen, 

verankeringen, e.d. van onderdelen van constructies en 

installatiedelen duidelijk moeten zijn aangegeven, ter 

controle aan de directie verstrekken. 

Binnen twee weken na ontvangst worden de werktekeningen 

door de directie gecontroleerd en teruggezonden.  Indien de 

werktekeningen niet zijn goedgekeurd de door de directie op 

de tekeningen vermelde opmerkingen verwerken. De 

bijgewerkte werktekeningen binnen twee weken opnieuw ter 

controle aan de directie verstrekken. Indien de aannemer 

zich niet kan verenigen met de door de directie voorgestelde 

wijzigingen meldt hij dit schriftelijk. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 

- ter goedkeuring (st.): 2 

- goedgekeurde (st.): 3 

00.05.10.06 DOOR DE AANNEMER TE VERVAARDIGEN 

BEREKENINGEN 

De berekeningen met de bijbehorende tekeningen, ter 

controle aan de directie verstrekken. 

Binnen twee weken na ontvangst stuurt de directie de 

gecontroleerde berekeningen terug. Indien de berekeningen 

niet zijn goedgekeurd de door de directie in de berekeningen 

vermelde opmerkingen verwerken. De bijgewerkte 

berekeningen binnen twee weken opnieuw ter controle aan 

de directie verstrekken. Indien de aannemer zich niet kan 

verenigen met de, door de directie voorgestelde wijzigingen 

meldt hij dit schriftelijk. 
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Aantal te verstrekken exemplaren: 

- ter goedkeuring (st.): 2 

- goedgekeurde (st.): 3 

00.05.10.90 DOOR AANNEMER TE VERVAARDIGEN TEKENINGEN 

EN REVISIETEKENINGEN 

De door de aannemer te vervaardigen tekeningen en 

revisietekeningen dienen te voldoen aan de door het GVB 

gestelde eisen aan technisch (revisie) tekenwerk zoals die 

zijn gepubliceerd.  

00.06 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 

00.06.10.01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN 

Het veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) als bedoeld 

in artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 

1999.451) maakt deel uit van dit bestek. 

00.06.10.02 AANSTELLING V&G-COÖRDINATOR VOOR DE 

UITVOERINGSFASE 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) stelt de 

aannemer één of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) 

voor de uitvoeringsfase aan. Deze coördinator(en) geeft 

(geven) uitvoering aan de coördinatietaken genoemd in 

artikel 2.31 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. 

00.06.10.03 V&G-COÖRDINATIE UITVOERINGSFASE DOOR DERDEN 

Ingevolge het bepaalde in artikel 2.29 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit (Stb 1999.451) worden één 

of meer coördinatoren (V&G-coördinatoren) voor de 

uitvoeringsfase aangesteld die uitvoering geven aan de 

coördinatietaken genoemd in artikel 2.31 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Deze taken worden verricht 

door de: 

aannemer van de bouw van de zandtankinstallatie. 

00.06.10.90 V&G-PLAN UITVOERING 

Uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop het werk 

is opgedragen, dient de aannemer een "V&G-plan 

uitvoering" in bij de directie. 

Het "V&G-plan uitvoering" zal worden aangemerkt als een 

gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26, lid 6 van 

de UAV 2012. 

Bovengenoemd "V&G-plan uitvoering" dient tenminste de 

volgende gegevens te vermelden: 

a. De wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het 

gebied van veiligheid en gezondheid; 

b. Het risicoregister en de wijze van risico inventarisatie en 

evaluatie met betrekking tot V&G-risico's; 

c. Wijze van melding, rapportage en afhandeling van 

incidenten en (bijna) ongevallen; 
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d. De maatregelen ten behoeve van de begaanbaarheid van 

het werkterrein voor mens en machine gedurende de looptijd 

van het werk (volgens het CUR/CROW/Arbouw-rapport 

2004-1 "Beoordelingssysteem voor de begaanbaarheid van 

bouwterreinen" zoals dat drie maanden voor de dag van 

aanbesteding luidt); 

e. Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel 

gehouden wordt. 

00.06.10.91 V&G-COMMUNICATIE 

Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat 

"veiligheid en gezondheid op het werk" wordt geagendeerd 

00.09 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 

00.09.10 INFORMATIE-OVERDRACHT ALGEMEEN 

00.09.10.90 OVERDRACHTSDOCUMENT 

De aannemer levert bij de oplevering een 

overdrachtsdocument. 

Het document dient ten minste de volgende gegevens te 

vermelden: 

-  Technische beschrijving van de aangepaste  onderdelen 

(inclusief materiaalspecificaties) en  installaties. 

-  Onderhouds- en bedieningsvoorschriften 

00.09.10.91 INSTANDHOUDINGPLAN 

De aannemer levert bij de oplevering een 

instandhoudingplan, waarin de te nemen 

onderhoudsmaatregelen gedurende de levensduur van het 

werk staan weergegeven. 

Het plan dient ten minste de volgende gegevens te 

vermelden: 

-  beschrijving van de gebruikte onderdelen en  materialen; 

-  beschrijving van de in acht te nemen  inspectie- en 

onderhoudsintervallen voor het gehele  gebouw inclusief 

installaties, met bijbehorende  instructies (tenminste 

beschrijving inspectiepunten,  methodes, 

onderhoudswerkzaamheden en benodigde  materialen). 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN 

05.00 ALGEMEEN 

05.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 

05.00.24.01 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSINRICHTING 

05.00.24.01 INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN 

Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het 

werkterrein gelden de volgende beperkingen: 

-  Indien en voor zover de opdrachtgever zulks  verlangt, 

geschieden werkzaamheden in of nabij ruimten welke in 

gebruik zijn, buiten de uren van het eigenlijke gebruik van 

deze ruimten; 

-  De werkzaamheden zodanig uitvoeren, dat het  gebruik 

van de niet ontruimde gebouwgedeelten zonder  gevaar, 
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zonder overlast en overeenkomstig hun  bestemming 

voortgezet kan worden; 

-  De normale gang van zaken in voor publiek of exploitatie  

toegankelijke ruimten mag gedurende de uitvoering  van het 

werk niet worden belemmerd. In overleg met  de directie de 

werkzaamheden zodanig regelen dat  daarvan door het 

publiek of de exploitatie zo weinig mogelijk hinder  wordt 

ondervonden; 

-  Indien buiten de normale werktijden  werkzaamheden 

worden verricht, moet steeds namens de  aannemer een 

leidinggevend en verantwoordelijk  persoon op het werk 

aanwezig zijn; 

-  De eventuele verkeersmaatregelen op  aanwijzing van  de 

directie regelen; 

-  De ten aanzien van de toegang en het gebruik  van het 

werkterrein geldende beperkingen zijn als  bijlage 13 

(Veiligheidsinstructies GVB 2017) en bijlage 14 

(Gedragscode) bij het onderdeel programma van eisen van 

dit bestek gevoegd. 

05.00.24.02 AFVOER VAN AFVAL 

Bouwplaatsafval scheiden in: 

- (gevaarlijke) afvalstoffen, als bedoeld in de Eural 

(2000/532/EG) en (2001/118/EG). 

- steenachtig sloopafval. 

- gipsblokken en gipsplaatmateriaal. 

- bitumineuze dakbedekking. 

- teerhoudende dakbedekking. 

- teerhoudend asfalt. 

- niet-teerhoudend asfalt. 

- dakgrind. 

- restafval. 

Bouwplaatsafval afvoeren van het werkterrein. 

Te verstrekken gegevens: 

- bewijs van afgifte aan een bewerkings-, 

  verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, 

  als bedoeld in de Wet Milieubeheer 

05.00.24.03 VERBRANDEN VUIL EN ANDERE BOUWSTOFFEN 

Het verbranden van vuil en andere bouwstoffen op het 

werkterrein is niet toegestaan. 

05.00.24.04 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 

Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van 

derden behoort tot de verplichtingen van de aannemer. 

Voor het verzamelen van puin, afval en 

verpakkingsmateriaal moeten op nader aan te wijzen 

plaatsen vuilcontainers worden geplaatst. 

Het puin, afval en verpakkingsmateriaal moet regelmatig 

door de aannemer van het werkterrein worden afgevoerd. 

05.00.24.90 AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL 
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Het afvoeren van afval en verpakkingsmateriaal behoort tot 

de verplichtingen van de aannemer van de bouw van het 

zandtankstation. 

De aannemer van de bouw van het zandtankstation voert in 

beginsel het afval en verpakkingsmateriaal dagelijks bij 

einde van de werkzaamheden af. In overleg met directie kan 

hier vanaf worden geweken. 

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 

05.00.30.01 TER BESCHIKKING STELLEN ENERGIE DOOR DE 

OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer 

ter beschikking van de aannemer gesteld: 

- elektrische energie 

De kosten voor het verbruik zijn voor rekening van de 

opdrachtgever. 

05.00.30.02 TER BESCHIKKING STELLEN WATER DOOR DE 

OPDRACHTGEVER 

Door de opdrachtgever wordt op verzoek van de aannemer 

drinkwater ter beschikking van de aannemer gesteld. De 

kosten voor het gebruik van drinkwater zijn voor rekening 

van de opdrachtgever. 

05.00.30.05 KOSTEN ONTTREKKING GRONDWATER, 

OPDRACHTGEVER 

Voor rekening van de opdrachtgever zijn: 

- de kosten van de vergunning en de heffing wegens het 

onttrekken en lozen van grondwater en van de aanslag 

wegens de geloosde hoeveelheid grondwater. 

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 

05.00.50.90 CONTROLE MAATAFWIJKINGEN 

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de 

tijdstippen waarop controle op maatafwijkingen plaatsvindt. 

05.00.50.91 CONTROLEMETING 

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de 

tijdstippen waarop controlemetingen plaatsvinden. 

05.00.50.92 ADMINISTRATIEPLICHT BRONBEMALING 

a. De aannemer is gehouden om vanaf het moment dat de 

wateronttrekking begint tot het moment dat deze wordt 

beëindigd, een administratie te voeren ter vaststelling van de 

dagelijkse hoeveelheid onttrokken en via retourbemaling 

teruggevoerd grondwater, e.e.a. door middel van geijkte 

watermeters geplaatst volgens artikel 2 van de 

Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag. 

Deze watermeters vormen de basis van de administratie. 

b. Hiertoe wordt in aanvulling op paragraaf 27 van de UAV 

2012 bepaald dat de 

aannemer wekelijks aan de directie een schriftelijke opgave 

verstrekt van de volgende, dagelijks per pomp te noteren 

gegevens: 
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-  datum en tijdstip van de onttrekking; 

-  identificatie van het winningspunt; 

-  de meterstand (opname op een vast  tijdstip); 

-  het aantal onttrokken kubieke meters  

grondwatergedurende het afgelopen etmaal; 

-  indien van toepassing, het aantal kubieke  meters 

grondwater dat via retourbemaling  teruggebracht is in de 

bodem gedurende het  afgelopen etmaal; 

-  buitengewone gebeurtenissen die van invloed  zijn 

geweest op de metingen. 

c. De in sub b. bedoelde opgave wordt uiterlijk op de vijfde 

werkdag na het verstrijken van de kalenderweek waarop de 

opgave betrekking heeft, door de aannemer aan de directie 

verstrekt. 

d. De directie is gehouden de aldus verstrekte gegevens 

ongewijzigd in het weekrapport op te nemen. 

Indien de directie zich niet met de opgave kan verenigen, 

vermeldt zij dit door een aantekening waaruit blijkt tegen 

welke gedeelten van die opgave en om welke redenen zij 

bezwaar heeft, alsmede hoe de opgave naar haar mening 

dient te worden gewijzigd. 

05.31 LOODSEN EN KETEN 

05.31.10 BOUWKEET 

05.31.10-a-

0 

BOUWKEET – wordt na gunning opdracht overeengekomen 

met de directie. Uitgangspunt is dat medewerkers van de 

aannemer gebruik kunnen maken van het opkomstgebouw 

van GVB. 

05.31.20 BOUWLOODS 

05.31.20-a-

0 

BOUWLOODS – wordt na gunning opdracht 

overeengekomen met de directie. Uitgangspunt is maximaal 

een 20-voets afsluitbare zee-container, 2m60 hoog, zonder 

elektrische aansluiting of water aansluiting.  

Verlichting: Nee 

Tijdstip van verwijderen: Uiterlijk 24 uur na oplevering van 

het zandtankstation. 

05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD 

05.34.10 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN 

05.34.10. a VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS 

Zie bestek 

05.34.19 REINIGEN NIEUW WERK 

05.34.19 a REINIGEN NIEUW WERK 

Het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten, 

kruipruimten, kanalen, kokers, putten enz.), het werkterrein, 

de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de 

uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen en 

werken van de opdrachtgever en van derden grondig 

schoongemaakt opleveren; de ruiten gezeemd, de vloeren 
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gestofzuigd, installatieonderdelen vrij van aanslag / olie / vet 

indien dit geen functionele oorzaak heeft. 

05.41 INRICHTING WERKTERREIN 

05.41.11 a WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

05.41.11 a 

1 

WERKTERREININRICHTINGSPLAN 

Te verstrekken door de aannemer. 

Het moet de volgende gegevens bevatten: 

-  de begrenzingen van het werkterrein en de  afrastering 

met toegangsvoorzieningen. 

-  de aan- en afvoerroutes; 

-  Indien van toepassing: het ontwerp en de plaats van keten 

en  loodsen; 

-  de opstelling van materieel; 

-  Indien van toepassing: het ontwerp en de plaats van het  

directieverblijf; 

-  het ontwerp en de plaats van de overige  tijdelijke 

voorzieningen; 

-  Indien van toepassing: de rioleringsvoorzieningen; 

-  de plaatsing van afvalcontainers ten behoeve  van het 

verzamelen van af te voeren uit het werk komende 

bouwstoffen, afval en  verpakkingsmateriaal; 

-  de aansluitpunten van bouwstroom en - water; 

-  de afrastering ter plaatse van de bestaande beplanting. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 

- ter goedkeuring (st.): 2 

- goedgekeurde (st.): 3 

- verstrekkingsvorm: digitaal (.dwg / .dxf. / .pdf / .step en/of 

.pdf) 

- tijdstip: 1 week na opdracht. 

 

 
 


