

## **601502101 Raamovereenkomst Nader Onderzoek Bomen 2021-2025**

### **Bijlage – Aanvulling op UAV 2012 i.v.m coronavirus**

#### **Gevolgen coronavirus voor deze aanbesteding**

Sinds medio maart 2020 heeft de Staat maatregelen getroffen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. Dit heeft (verstrekende) gevolgen voor zowel inschrijvers als de gemeente.

Waar mogelijk en noodzakelijk zal de gemeente inschrijftermijnen verlengen. Indien de gemeente niet tot verlenging overgaat, blijft de eerder gegeven inschrijftermijn onverkort gelden. Mocht een inschrijver redelijke bezwaren hebben tegen het onverkort in stand laten van een inschrijftermijn, dan kan zij de gemeente onder vermelding van die bezwaren verzoeken om tot verlenging van de inschrijftermijn over te gaan. De gemeente besluit vervolgens of de bezwaren al dan niet aanleiding geven om alsnog tot verlenging van de inschrijftermijn over te gaan.

Indien de (verdere) ontwikkelingen van het coronavirus en/ of de door de Staat getroffen en/ of te treffen maatregelen de gemeente aanleiding geven deze aanbesteding in te trekken, behoudt zij zich het recht voor om dezelfde opdracht op een later moment ongewijzigd in de markt te zetten.

Daarnaast neemt de gemeente in haar overeenkomsten, waaronder de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten overeenkomst, een ontbindende voorwaarde op. Indien de gevolgen van het coronavirus in de weg staan aan een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, dan wel leidt tot kostenverhoging waaromtrent geen afspraken te maken zijn, behoudt de gemeente zich het recht voor de gesloten overeenkomst te ontbinden.

Tot slot merkt de gemeente (wellicht ten overvloede) op dat in de overeenkomst uitdrukkelijk is voorzien in de thans bekende en te voorziene gevolgen van het coronavirus, zodat deze voor opdrachtnemer nimmer grond zijn voor een beroep op overmacht, onvoorziene respectievelijk kostenverhogende omstandigheden, bijbetaling of anderszins kostenvergoeding. Indien het Coronavirus leidt tot gevolgen, die nu nog niet te voorzien zijn en van invloed zijn op de uitvoering van de opdracht, treedt opdrachtnemer hierover onmiddellijk met opdrachtgever in overleg.