



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

31172492

Zeegrasherstel

Inlichtingenbijeenkomst

Noord Nederland en Zee & Delta
10 December 2021



1. Welkom



Agenda

1. Welkom+ kort voorstelrondje RWS aanwezigen
2. Procedureverloop
3. Gunnen
4. Contract
5. Toelichting Noord Nederland en Zee & Delta
6. Mededelingen
7. Vragen
8. Afsluiting



2. Procedureverloop

Europese, openbare procedure onder ARW2016.

- Publicatie aankondiging opdracht 22 nov. 2021
- Inlichtingenbijeenkomst 10 dec.2021
- Nadere (ind.) inlichtingen 3 dec. t/m 17 dec.2021
- Publicatie Nota van Inlichtingen 24 dec. 2021
- Inschrijving uiterlijk 19 jan.2022
- Openen digitale kluis TenderNed 20 jan. 2022



2. Procedureverloop (vervolg)

- Gunningsbeslissing 22 febr. 2022
- Uiterste datum rechtsbescherming 14 mrt. 2022
- Verzenden opdracht 29 mrt. 2022

Planning is indicatief, planning in TenderNed prevaleert



3. Gunnen

- Inschrijfbedrag
- BPKV
- Instrumentarium: Inschrijving
- Kwaliteitsdeel: PvA en CO₂ ambitieniveau
- **Fictieve inschrijvingsom** (Inschrijfsom minus kwaliteitswaarde en CO₂-ambitieniveau)



3. Gunnen

- Natte handtekening versus digitale handtekening bij inschrijving in Tendered



3. Gunnen

- EMVI-BPKV plan wordt door middel van de MARK-methode beoordeeld
- Maximum waarde PvA
- Maximum CO₂ waarde bepaald



3. Gunnen BPKV

Subcriterium	Behaalde kwaliteitswaarde (€)	Totalen (€)
Inschrijvingsom		
Kwaliteitswaarde PvA	-	
Subtotaal (Inschrijfsom minus Kwaliteitswaarde PvA)		
Kwaliteitswaarde CO ₂ -ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingsom	-	
Optionele activiteiten: 60% van totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten		
Fictieve inschrijvingsom (Inschrijfsom minus kwaliteitswaarde en CO ₂ -ambitie)		



3. Gunnen – aanleveren onderbouwing

- Aanleveren van onderbouwing Staat van Ontleding (Bijlage I)
- Aanleveren van onderbouwing
- Binnen 2 werkdagen na verzoek van de Aanbesteder

Dit geldt uitsluitend voor de inschrijver die in aanmerking komt voor het voorlopige gunningsbesluit.





4. Contract - kenmerken


- DVO contract
- ARVODI 2018
- Looptijd 2022-2027
- Cyclus van verkrijgen en aanplanten plantmateriaal Zeegras, monitoren, rapporteren en onderzoek



4. Contractmanagement



ON





4. Contractmanagement

Hoe staan we erin:

- Eén gezamenlijk doel: tevreden OG en tevreden ON.
- Afspraak is afspraak.
- Tijdig communiceren, bij negatieve en positieve berichten.
- Hou elkaar scherp in de positieve zin!
- Verras elkaar dus niet, zorg voor een complete aanbieding.



5. Noord Nederland

Situatie

- In het verleden vele ha zeegras, inmiddels nagenoeg verdwenen.
- Huidige (natuurlijke) zeegrasvelden in de Waddenzee gaan achteruit.
- Succesvol (groot) zeegrasherstelproject 'Sleutelen aan zeegras' bij Griend
- Doelstelling vanuit Kaderrichtlijn water 2027: 10.000ha zeegras (1/3 groot, 2/3 klein, dichtheid >5%)





Wat willen we bereiken?

Realisatie zelfredzame zeegrasvelden
(groot en klein zeegras) door:

- Ontwikkelen herstelmethoediek klein zeegras
- Uitbouwen succes herstel groot zeegras Griend
- Uitbreiden zeegrasherstel op andere locaties Waddenzee en Eems-Dollard



Aanpak

Producten NN: Waddenzee		
H5.4.1	Notitie verkrijgen donormateriaal	Ter informatie
H5.4.2	Notitie geschikte locaties	Ter informatie
H5.4.3	Rapportage kennisontwikkeling Groot zeegras	Ter acceptatie
H5.4.4	Rapportage kennisontwikkeling Klein zeegras	Ter acceptatie
H5.4.5	Rapportage evaluatie zelfredzaamheid zeegrasherstel	Ter acceptatie
H5.4.6	Rapportages aanvullende onderzoeksvragen	Ter acceptatie
H5.5	PvA Aanplant areaal groot litoraal zeegras	Ter acceptatie
H5.6	Jaarlijkse monitoringsdata	Ter informatie



5. Zee & Delta

- Grevelingen en Veerse Meer, geschiedenis zeegras in het gebied
- Wat willen we bereiken met deze opdracht en wat hebben we daarvoor nodig?





Grevelingen

Geschiedenis van
zeegras in het gebied.





Veerse Meer


Geschiedenis van
zeegras in het gebied.





Zee & Delta

- Wat willen we bereiken met deze opdracht in Zeeland?
- Wat hebben we daarvoor nodig?





5. Omgeving

- Kaders en richtlijnen van het beheerplan N2000
- Verkrijgen plantmateriaal en bijbehorende procedures en ontheffingen
- Omgevingsproces met stakeholders, experts en partners
- Verzorgen van vergunningen en meldingen



6. Mededelingen aanbesteders

- Deze presentatie wordt gepubliceerd



7. Vragen



8. Afsluiting