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Inleiding 

Dit werkbestek heeft als basis de gepubliceerde contractdocumenten (3 februari 
2017) aangevuld met vragen en antwoorden van inschrijvers en de twee Nota’s van 
inlichtingen. 
 

De contractdocumenten zoals deze zijn gepubliceerd op 3 februari 2017: 

 Inschrijvings- en beoordelingsdocument PCD ZN 2018-2020 (GWW) v6.2  
 31108577 Basisovereenkomst PRC v3.3 Definitief 
 31108577 Vraagspecificatie Algemeen PRC v3.2 Definitief 
 31108577 Vraagspecificatie Eisen PRC Weginfrasysteem v3.2 Definitief 
 31108577 Vraagspecificatie Proces PRC v3.2 Definitief 
 31108577 Bijlagen Vraagspecificatie PRC v3.2 Definitief 

 31108577 Annexen Vraagspecificatie PRC v3.2 Definitief 
 
Daarnaast bevat dit document overige vragen vanuit inschrijvers en antwoorden 
gerelateerd aan: 

 BIM 
 Scope 
 Areaalgegevens 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

     

1. Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, wordt door Rijkswaterstaat PPO Zuid Nederland te ‘s-

Hertogenbosch vertegenwoordigd door de Directeur Generaal, mr. ing. J.H. 

Dronkers (hierna: aanbesteder), een Europese aanbesteding voor het verlenen 

van een opdracht volgens de niet-openbare procedure overeenkomstig het 

Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) gehouden. 

 

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor werken met 

zaaknummer 31108577 voor het meerjarig in stand houden, monitoren en 

informeren over de toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in 

het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid Nederland in drie percelen.  

 

Het betreft de periode van: 

 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020 (percelen West en Midden) 

of; 

 1 februari 2018 tot en met 31 december 2020 (perceel Zuid - Oost)  

 

met een transitieperiode van 6 maanden 

 

De opdracht is gesplitst in 3 percelen: 

• Perceel district Zuid Nederland West; 

• Perceel district Zuid Nederland Midden; 

• Perceel district Zuid Nederland Zuid – Oost. 

 

De percelen worden aan drie toekomstige opdrachtnemers gegund. Het is niet 

mogelijk voor een inschrijver om twee of drie percelen gegund  te krijgen. Het 

is wel mogelijk voor alle percelen in te schrijven. Bij de inschrijving dient een 

inschrijver aan te geven voor welk perceel hij de voorkeur heeft. Dit is in dit 

document verder uitgewerkt. 

 

Op7 december 2016 is de aankondiging gepubliceerd middels  

www.tenderned.nl en tevens ter publicatie aangeboden aan het Bureau voor 

officiële publicaties der Europese Gemeenschappen. Uit de ontvangen 

aanmeldingen zijn 10 gegadigden geselecteerd en als gegadigde uitgenodigd 

voor de inschrijvingsfase. 

 

Dit inschrijvings- en beoordelingsdocument geeft nadere informatie over het 

verloop van de aanbestedingsprocedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) 

inschrijving dient te voldoen, gunningscriteria en over de 

beoordelingsprocedure. 

 

Door het doen van een inschrijving verklaart een inschrijver zich 

onvoorwaardelijk akkoord met de in dit inschrijvings- en beoordelingsdocument 

beschreven aanbestedingsprocedure. 

 

http://www.tenderned.nl/
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2. Het is een ondernemer niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, 

in het kader van deze aanbestedingsprocedure contacten te onderhouden of 

vragen te stellen anders dan via TenderNed. 

1.2 Aanbesteding via TenderNed 

 

De aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via het 

elektronisch systeem voor aanbestedingen: TenderNed (www.tenderned.nl). 

Dit betekent dat verzoeken tot deelneming en inschrijvingen alleen via TenderNed 

mogelijk zijn. 

Voor deelneming aan de aanbestedingsprocedure dient een ondernemer als 

gebruiker te zijn geregistreerd bij TenderNed. 

De “Gebruiksvoorwaarden TenderNed” zijn van toepassing. 

 

Van een ondernemer wordt verwacht dat deze alle benodigde kennis heeft om op 

een correcte wijze een aanbestedingsprocedure te kunnen doorlopen in TenderNed. 

Zie voor handleidingen www.tenderned.nl/egids. 

 

Gebruik van TenderNed is voor rekening en risico van de ondernemer, behoudens 

het bepaalde in paragraaf 2.4.1, lid 7. 

 

Met nadruk wordt er op gewezen dat een inschrijving door middel van TenderNed 

uitsluitend digitaal kan worden ingediend waarbij de documenten moeten worden 

ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening met 

beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat) (zie 

paragraaf 2.4.1). 

1.3 Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure 

 

Ingevolge het advies ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ heeft Rijkswaterstaat een 

klachtenmeldpunt ingericht. Klachten met betrekking tot de aanbestedingsprocedure 

kunnen worden ingediend bij het Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden 

Rijkswaterstaat, op het e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl. 

Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen of 

inbreuk op algemene aanbestedingsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden 

ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de 

aanbestedingsprocedure de klacht betrekking heeft. Een klacht wordt behandeld 

door ter zake kundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de 

onderhavige aanbestedingsprocedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk 

afgehandeld; de klager wordt daarover geïnformeerd. 

Het indienen van een klacht heeft geen opschortende werking en laat onverlet dat 

een gegadigde tijdig formeel bezwaar dient te maken of een procedure dient te 

starten indien en voor zover dat aan de orde is (zie paragraaf 5.1).  

Zie voor meer informatie: www.rws.nl/klachtenmeldpuntaanbesteden. 

1.4 Leeswijzer 

 

Dit inschrijvings- en beoordelingsdocument geeft informatie over de inschrijving en 

de beoordeling daarvan. In hoofdstuk 2 is de procedure omtrent inlichtingen en 

inschrijving beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de uitsluitingsgronden beschreven. In 

hoofdstuk 4 is de procedure inzake de beoordelingsfase van de inschrijvingen en de 

http://www.tenderned.nl/
http://www.tenderned.nl/egids
mailto:klachtenmeldpunt@rws.nl
http://www.rws.nl/klachtenmeldpuntaanbesteden
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daaropvolgende opdrachtverlening beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de overige 

van toepassing zijnde voorwaarden, zoals de regeling inzake de rechtsbescherming 

en het intrekken van een inschrijving. 

 

De aanbestedingsprocedure is gebaseerd op het hieraan voorafgaande aanmeldings- 

en selectiedocument versienummer 6.1 d.d. 5 december 2016, onderhavig 

inschrijvings- en beoordelingsdocument en de contractdocumenten: de 

basisovereenkomst, de nota’s van inlichtingen en processen-verbaal, de 

vraagspecificatie en de annexen. In geval van tegenstrijdigheid tussen het 

inschrijvings- en beoordelingsdocument en de verschillende contractdocumenten 

prevaleren de contractdocumenten. Bij tegenstrijdigheden tussen het inschrijvings- 

en beoordelingsdocument en het aanmeldings- en selectiedocument prevaleert het 

inschrijvings- en beoordelingsdocument. 

1.5 Contractvorm 

 

De opdracht zal worden verleend in de vorm van een prestatiecontract met als 

voorwaarden de UAV-GC 2005. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de 

voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd zijn opgenomen in de 

basisovereenkomst, de vraagspecificatie, de annexen en overige 

contractdocumenten. 

1.6 Best Value Procurement (BVP)  

 

Binnen deze aanbesteding zal Best Value Procurement (BVP) worden toegepast. Zie 

voor achtergrondinformatie o.a. www.rws.nl/bvp en www.pbsrg.com 
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2 Inlichtingen en inschrijving 

2.1 Planning 

 

Voor de aanbestedingsprocedure geldt onderstaande indicatieve planning. 
 

Activiteit 

 

Datum/weeknr 

Verzenden van de aankondiging door publicatie op 

www.tenderned.nl 

07 december 2016 

Uiterste datum indiening verzoeken om nadere inlichtingen 13 januari 2017 

Publicatie nota van inlichtingen aanmeldingsfase  17 januari 2017 

Uiterste datum ontvangst van de verzoeken tot deelneming 23 januari 2017 

  

Selectiefase 

 

Openen van de digitale kluis in Tenderned met verzoeken tot 

deelneming 

24 januari 2017 

Verzenden van de mededeling van selectiebeslissing (uitsluiting 

of afwijzing en uitnodiging) 

03 februari 2017 

Uiterste datum indienen bezwaar op de selectiebeslissing 10 februari 2017 

  

Inschrijvingsfase 

 

 

1e ronde verstrekken nadere inlichtingen inclusief toelichting 
Best Value aanpak 

14 februari 2017 

Verstrekken nadere inlichtingen in geval van gerechtvaardigd 

economisch belang  

06 t/m 10 maart 

2017 

Verstrekken laatste inlichtingen 21 maart 2017 

Datum verzenden nota van inlichtingen inschrijvingsfase 23 maart 2017 

Uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen 14 april 2017 

  

Beoordelingsfase 

 

Openen van de digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen 18 april 2017 

Beoordeling van de inschrijvingen 

(schriftelijk deel) 

24 april t/m 04 mei 

2017 

Beoordeling van de inschrijvingen 

(doorgronding project door sleutelfunctionarissen) 

11 mei t/m 19 mei 

2017 

Verzenden van de gunningsbeslissing 02 juni 2017 

Uiterste datum rechtsbeschermingstermijn 22 juni 2017 

  

Onderbouwings- en transitiefase 

 

 

Indienen planning onderbouwingfase  

(dag-tot-dag planning) 

15 juni 2017 

Startbijeenkomst (kick-off meeting) 23 juni 2017 

Start transitiefase 03-07-2017 (M&W) 

http://www.tenderned.nl/
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02-08-2017 (ZO) 

Training wekelijkse rapportage  

Stakeholder bijeenkomst  

Review bijeenkomst (summary meeting)  

Award meeting  

Verlening van de opdracht Uiterlijk 28 

augustus 2017 

 

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De planning die 

is opgenomen in TenderNed prevaleert. De aanbesteder behoudt zich het recht voor 

de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is derhalve indicatief, waarbij 

de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om de uiterste datum voor het 

indienen van de inschrijvingen aan te houden. De datum voor het verzenden van de 

opdrachtverlening is gebaseerd op een schatting van de duur van de 

onderbouwingsfase van 8 werkweken. 

2.2 Inlichtingen 

 

In de inschrijvingsfase wordt eenn algemene, voor alle tot inschrijving uitgenodigde 

gegadigden toegankelijke, inlichtingenbijeenkomst gehouden. Nadere inlichtingen 

als bedoeld in artikel 3.26 van het ARW 2016 worden alleen verstrekt indien de tot 

inschrijving uitgenodigde gegadigde daar om verzoekt. 

 

Ten overvloede wordt gemeld dat in gebouwen van de Rijksoverheid een 

legitimatieplicht geldt. 
  

2.2.1 Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 3.25 van het ARW 2016 

 

Nadere inlichtingen over dit inschrijvings- en beoordelingsdocument, de 

contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen tot uiterlijk 

21 maart 2017 worden aangevraagd door middel van TenderNed, “Vragen en 

antwoorden”. 

 

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het 

onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft.  

Vragen worden zo spoedig mogelijk door de aanbesteder beantwoord door middel 

van TenderNed, “Vragen en antwoorden”. 

De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door 

de aanbesteder, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in een nota 

van inlichtingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed. 

 

Nadere inlichtingen kunnen tevens mondeling worden aangevraagd tijdens een 

inlichtingenbijeenkomst. 

De inlichtingenbijeenkomst vindt plaats op 14 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 

uur. 

Tijdens deze bijeenkomst zal de aanbesteder de aard en de omvang van de 

opdracht en de contractdocumenten nader presenteren. 

Deze bijeenkomst vindt plaats te ’s-Hertogenbosch, Zuidwal 58, zaal 3. 

 

Indien nodig zal de aanbesteder meerdere inlichtingenbijeenkomsten organiseren. 
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Eenieder die aanwezig wil zijn bij een inlichtingenbijeenkomst, is verplicht een 

presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degene die hier niet aan voldoet, 

wordt niet toegelaten tot de bijeenkomst. 

 

Zo spoedig mogelijk na een gehouden inlichtingenbijeenkomst wordt een nota van 

inlichtingen opgesteld. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed. 

 

2.2.2 Nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 3.26 van het ARW 2016 

 

Een tot inschrijving uitgenodigde gegadigde kan verzoeken om nadere inlichtingen 

als bedoeld in artikel 3.26 van het ARW 2016.  

 

Een dergelijk verzoek om inlichtingen kan worden ingediend door middel van 

TenderNed, “Vragen en antwoorden”. In TenderNed dient dan verzocht te worden 

om de vraag individueel te behandelen en dient in de vraag gerechtvaardigd 

economisch belang te worden gemotiveerd. Dergelijke inlichtingen worden 

uitsluitend verstrekt in de periode van 6 tot en met 10 maart 2017. 

 

Daarnaast kan een tot inschrijving uitgenodigde gegadigde eenmalig verzoeken om 

een bijeenkomst inzake bedoelde nadere inlichtingen. Een dergelijk verzoek dient 

vóór 24 februari 2017 te zijn ingediend door middel van TenderNed, “Berichten”. Bij 

het verzoek dient te worden aangegeven: 

- de vragen die de ondernemer wil stellen; 

- waarom, ten aanzien van die vragen, sprake is van een gerechtvaardigd 

economisch belang. 

Indien het verzoek door de aanbesteder wordt gehonoreerd, worden in overleg met 

de betreffende tot inschrijving uitgenodigde gegadigde een datum en een tijdstip 

voor een bijeenkomst vastgesteld, binnen de periode van 6 tot en met 10 maart 

2017.  

 

Indien de aanbesteder oordeelt dat er geen sprake is gerechtvaardigd economisch 

belang, dan wordt de ondernemer in de gelegenheid gesteld zijn verzoek om nadere 

inlichtingen in te trekken zonder dat de gevraagde inlichtingen worden verstrekt dan 

wel zijn verzoek om nadere inlichtingen op nieuw in te dienen doch dan als een 

verzoek om nadere inlichtingen als bedoeld in artikel 3.25 van het ARW 2016. 

 

Van de tijdens de bijeenkomst door de tot inschrijving uitgenodigde gegadigde 

gestelde vragen en de daarop door de aanbesteder gegeven antwoorden wordt door 

de aanbesteder een proces-verbaal opgesteld. De tot inschrijving uitgenodigde 

gegadigde ontvangt dat proces-verbaal door middel van TenderNed, “Berichten”. 

2.2.3 Ter inzage liggende documenten 

  

Er liggen geen documenten ter inzage.  

Tot inschrijving uitgenodigde gegadigden kunnen de aanbesteder verzoeken om 

meerdere of andere gegevens met betrekking tot het in stand te houden areaal. Een 

dergelijk verzoek dient gemotiveerd te worden gedaan en dient uiterlijk 17 maart 

2017 te zijn ingediend bij de aanbesteder door middel van TenderNed, “Berichten”. 
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De aanbesteder zal het verzoek beoordelen en gemotiveerd toe- of afwijzen. Indien 

het verzoek wordt toegewezen worden de betreffende gegevens tegelijkertijd aan 

alle tot inschrijving uitgenodigde gegadigden verstrekt. 

 

2.3 Inschrijvingsfase 

2.3.1 Bij de inschrijving te verstrekken documenten 

 

1. De inschrijving dient te geschieden op het bij dit inschrijvings- en 

beoordelingsdocument gevoegde inschrijvingsbiljet (bijlage D bij dit 

inschrijvings- en beoordelingsdocument) dan wel op een geheel overeenkomstig 

daaraan opgesteld biljet. 

2. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een verklaring te voegen als 

genoemd in artikel 3.35.3 van het ARW 2016 (model K).  

Met nadruk wordt gewezen op de ondertekening digitaal conform paragraaf 

2.4.1 door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig 

vertegenwoordigt als beschreven in voornoemd artikel. 

3. De inschrijver dient bij zijn inschrijvingsbiljet een volledig ingevulde, gedateerde 

en conform paragraaf 2.4.1 digitaal ondertekende verklaring conform bijlage F 

bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument te voegen waarin hij aangeeft dat 

hij bij het opstellen van zijn inschrijving rekening heeft gehouden met de 

verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht uit hoofde 

van het recht van de Europese Unie, het nationale recht, collectieve 

arbeidsovereenkomsten en uit hoofde van de in bijlage X van richtlijn 

2014/24/EU vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en 

arbeidsrecht. 

2.3.2 Bij de inschrijving te verstrekken prijsdocumenten 

 

Vraag Kunnen de budgetten die beschikbaar zijn voor de programmering 

tussen de percelen onderling verschuiven afhankelijk van de 

degeneratie van de assets en de daaruit voortvloeiende te stellen 

prioriteiten? Met andere woorden kan er budget verschoven worden 

van het ene naar het andere perceel? 

Antwoord  Inschrijver dient bij inschrijving uit te gaan van het genoemde 

beschikbare budget per perceel in het I&B document, par. 2.3.2. 

 

Vraag De aanbestedende dienst heeft een budget (inclusief BTW) 

beschikbaar voor het project, per perceel een bedrag benoemd. Dit 

zijn budgetten van Rijkswaterstaat inclusief de interne kosten voor 

het apparaat van de opdrachtgever. In WNZ tender gaf u een 

plafond bedrag aan voor de inschrijvers. De vraag van onze kant is 

of er nog een plafondbedrag voor de inschrijving komt of kunt u een 

bedrag of percentage van uw interne apparaat kosten verstrekken 

zodat wij het beschikbare bedrag voor het project per perceel 

kunnen vaststellen? 

Antwoord  De inschrijvingssom vermeerderd met de som van de prijzen van de 

kansen dient op of onder het beschikbare budget voor de opdracht 

(incl. BTW) te vallen zoals weergegeven per perceel in paragraaf 

2.3.2 van het I&B document. 
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Vraag Vraag 3) inschrijfsom 

 

De inschrijvingssom dient op of onder het beschikbaar budget te 

liggen.  

 

Toelichting: Beschikbaar budget  

 

Het beschikbare budget betreft het budget dat beschikbaar is voor 

het realiseren van het werk minus de interne apparaatskosten van 

opdrachtgever en de kosten voor het beheersen van risico’s die 

buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen.  

 

Klopt het dat, obv uw toelichting, nog kosten BIJ het genoemde 

bedrag komen voor interne apparaatskosten en beheersen van 

risico’s? Of zijn deze juist opgenomen in het budget?  

 

Kunt u mogelijk een fictief rekenvoorbeeld ter beschikking stellen 

om de definitie van “beschikbaar budget” transparant te maken? 

Antwoord  De inschrijvingssom vermeerderd met de som van de prijzen van de 

kansen dient op of onder het beschikbare budget voor de opdracht 

te liggen. De interne apparaatskosten van de opdrachtgever en de 

kosten voor het beheersen van risico’s die buiten de invloedssfeer 

van de opdrachtnemer vallen maken wel deel uit van het werk, 

maar niet van de opdracht. Het beschikbare budget voor de 

opdracht wordt dus niet verhoogd. Wellicht ten overvloede merk ik 

op dat de genoemde budgetten inclusief BTW zijn. 

 

Vraag Wil OG het in overweging nemen ook een drempelbedrag per 

perceel toe te voegen? 

Antwoord  De opdrachtgever zal geen onderdrempel toevoegen. 
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Vraag I&B Document paragraaf 2.3.2 ( Beschikbaar budget )  

 

1) De aanbesteder heeft het volgende budget beschikbaar gesteld ( 

incl BTW) voor de 3-tal percelen, (Klopt dit wel ). 

 

     Het inschrijfbedrag bij de inschrijving is altijd exclusief BTW.  

 

2) Het beschikbare budget betreft het budget dat beschikbaar is 

voor het realiseren van het werk minus de interne apparaatskosten  

 

voor het beheren van de risico’s die buiten de invloedssfeer van de 

opdrachtnemer vallen.( Wat wordt precies met deze toelichting 

bedoeld ) 

Antwoord  1) De genoemde budgetten zijn inclusief BTW. 

 

2) Voor het 2e deel van uw vraag citeert u uit het I&B document. 

Uw citaat is echter onjuist en luidt als volgt: 

 

“Het beschikbare budget betreft het budget dat beschikbaar is voor 

het realiseren van het werk minus de interne apparaatskosten van 

opdrachtgever en de kosten voor het beheersen van risico’s die 

buiten de invloedssfeer van de opdrachtnemer vallen.” 

 

Deze zin is op zich duidelijk, de opdrachtgever acht een nadere 

toelichting dan ook overbodig. 

 

Beschikbaar budget 

Aanbesteder heeft het volgende budget (inclusief BTW) beschikbaar voor het 

project:  

 

Perceel district Zuid Oost: € 24.120.000 voor drie jaar inclusief BTW; 

Perceel district Midden:  € 27.849.000 voor drie jaar inclusief BTW; 

Perceel district west:  € 23.947.000 voor drie jaar inclusief BTW. 

 

De inschrijvingssom vermeerderd met het totaal van de prijzen van de kansen dient 

op of onder het beschikbaar budget te liggen.  

 

Toelichting: Beschikbaar budget 

Het beschikbare budget betreft het budget dat beschikbaar is voor het realiseren 

van het werk minus de interne apparaatskosten van opdrachtgever en de kosten 

voor het beheersen van risico’s die buiten de invloedssfeer van de 

opdrachtnemer vallen. 

 

 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom 

 

De inschrijver dient, ter informatie van de aanbesteder, bij zijn inschrijving een 

volledig ingevulde, gedateerde en conform paragraaf 2.4.1 digitaal ondertekende 

specificatie van het bedrag van de inschrijving (inschrijvingssom) te verstrekken: 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom, conform het format dat als 

bijlage G bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is gevoegd. 
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De in de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom op te nemen 

bedragen, dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot de aard 

en omvang van de te verrichten werkzaamheden. Het opnemen van een 

projectkorting is niet toegestaan. 

 

Opgave prijzen van de kansen 

De inschrijver dient bij zijn inschrijving een opgave van de prijzen van de kansen 

(zie paragraaf 2.3.3 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument) te verstrekken, 

conform het format dat als bijlage E bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument 

is gevoegd. 

 

Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten 

 

1. De inschrijver dient bij zijn inschrijving een volledig ingevulde, gedateerde en 

conform paragraaf 2.4.1 digitaal ondertekende staat van prijzen per eenheid op 

te geven voor het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot 

raamactiviteiten. De prijzen per eenheid dienen te worden vermeld op een bij de 

inschrijving te voegen: Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten, conform 

het format dat als bijlage H bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument is 

gevoegd. 

2. Het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten maakt 

geen onderdeel uit van de inschrijvingssom. 

3. Prijzen per eenheid dienen te worden opgegeven voor elk van de in de Staat van 

prijzen per eenheid raamactiviteiten genoemde werkzaamheden, leveringen, 

diensten e.d. In de prijzen per eenheid worden geacht te zijn begrepen alle 

directe en indirecte kosten, inclusief algemene kosten, winst en risico (AKWR). 

4. De in de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten opgenomen 

hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de economisch meest voordelige 

inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding en verder uitsluitend ter 

inlichtingen van de inschrijvers. Afwijkingen van die hoeveelheden geven geen 

aanleiding tot bijbetaling, schadevergoeding of aanpassing van de prijzen. 

5. De in de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten op te geven prijzen zijn 

vast gedurende de looptijd van de overeenkomst. 

 

Staat van optionele activiteiten 

 

Vraag In de alinea 'staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten' 

beschrijft OG onder bullit 5 dat op te geven prijzen vast zijn 

gedurende de looptijd van de overeenkomst. Mag ON er van uit 

gaan dat er wel indexering over plaatsvindt? 

Antwoord  De aanpassing aan gestegen/gedaalde lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten is geregeld in annex VII. Verdere indexering 

vindt niet plaats. 

 

1. De inschrijver dient bij zijn inschrijving met een volledig ingevulde, gedateerde 

en conform paragraaf 2.4.1 digitaal ondertekende staat van optionele 

activiteiten bedragen per optionele activiteit op te geven als bedoeld in 

paragraaf 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De bedragen per optionele 

activiteit dienen te worden vermeld op de Staat van optionele activiteiten, 

conform het format dat als bijlage I bij dit inschrijvings- en 

beoordelingsdocument is gevoegd. 
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2. Het totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten maakt geen onderdeel 

uit van de inschrijvingssom. 

3. Bedragen per optionele activiteit dienen te worden opgegeven voor elk van de in 

de Staat van optionele activiteiten opgenomen optionele activiteiten. In de 

bedragen per optionele activiteit worden geacht te zijn begrepen alle directe en 

indirecte kosten, inclusief algemene kosten, winst en risico (AKWR). 

4. Het totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten strekt mede ter 

bepaling van de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-

kwaliteitverhouding. 

5. Voor de in de Staat van optionele activiteiten opgenomen optionele activiteiten 

wordt bij het sluiten van de overeenkomst geen opdracht gegeven. Het tijdens 

de uitvoering van de overeenkomst niet in opdracht geven van optionele 

activiteiten geeft geen aanleiding tot bijbetaling of schadevergoeding. 

6. De in de Staat van optionele activiteiten op te geven bedragen zijn vast tijdens 

de looptijd van de overeenkomst. 

2.3.3 Bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten 

 

Vraag Onduidelijk is of 1 set kwalitatieve documenten wordt ingediend (die 

betrekking heeft op alle percelen) of dat per perceel een set wordt 

ingediend. Kunt u de vereisten hieromtrent verduidelijken? Deze 

vraag is relevant omdat per perceel de prestaties, risico's en kansen 

(kunnen) verschillen. 

Antwoord  De aanbesteder verwacht een pakket kwalitatieve documenten voor 

de gehele opdracht en niet per perceel. Het I&B document wordt 

hierop aangepast in de 2e Nota van inlichtingen. 

 

Vraag In navolging op vraag 3 zien wij graag bevestigd dat u voor EMVI-

criteria 1 t/m 3 elk 1 kwalitatief document verwacht voor de 

opdracht als geheel en niet een kwalitatief document per perceel. Bij 

een eerdere aanbesteding in West-Nederland Zuid was dit expliciet 

opgenomen in par. 2.3.3 van het I&B-document. 

Antwoord  Dit kunnen wij bevestigen. Het I&B document wordt hierop 

aangepast bij de 2e Nota van inlichtingen. 

 

Vraag In het I&B-document staat in paragraaf 2.3.3 dat kansen niet 

strijdig mogen zijn met de eisen van de Vraagspecificatie, 

uitgezonderd hoofdstuk 4 van de Vraagspecicatie Eisen. In 

hoofdstuk 4 van de Vraagspecificatie Eisen wordt bij een aantal 

eisen expliciet verwezen naar de Bijlagen bij de Vraagspecificatie. 

Mag een kans strijdig zijn met eisen opgenomen in de Bijlagen bij 

Vraagspecificatie n bij een expliciete verwijzing vanuit de 

Vraagspecificatie Eisen? 

Antwoord  In geval van een expliciete verwijzing is dit toegestaan. 

 

 

 

 

 

 



Inschrijvings- en beoordelingsdocument | Zaaknummer: 31108577 | 3 februari 2017 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 15 van 81 

 
 

 

Vraag In hoeverre moet de som van de inschrijfprijs inclusief kansen 

binnen budget blijven, of mogen kansen een waarde boven budget 

hebben? 

Antwoord  De inschrijvingssom vermeerderd met de som van de prijzen van de 

kansen dient op of onder het beschikbare budget voor de opdracht 

te liggen. Dat staat los van de opbrengst van de kansen. 

 

Als deel 2 van de inschrijving dient een pakket te worden verstrekt met de volgende 

informatie: 

 

Criterium Kwalitatief document 

1 Risico's Risicodossier opdrachtgever 

 

2 Prestaties Prestatie-onderbouwing 

 

3 Kansen Kansendossier 

 

4 CO2-ambitie Bewijsstukken/CO2-Bewust certificaat 

 

 

Deze informatie niet per perceel indienen. 

 

Vraag In de eisen aan het kwalitatieve document wordt aangegeven dat 

een aanbieding geanonimiseerd moet zijn, bijvoorbeeld 

projectnamen. In de algemene inlichtingen werd aangegeven dat 

projectnamen gebruikt mogen worden. Kunt u nader toelichting 

geven wat de scheidslijn tussen direct en indirect herleidbaar is? 

Antwoord  In tegenstelling tot wat u heeft geconcludeerd uit de algemene 

inlichtingen zal in de meeste gevallen door het noemen van 

projectnamen direct herleidbaar zijn voor een beoordelaar over 

welke inschrijver het gaat. Dit is dus niet toegestaan. Zie paragraaf 

2.3.3 van het I&B-document.  

 

Een strikt onderscheid tussen direct en indirect herleidbaar is niet in 

algemene zin te geven. Per geval zal inschrijver de afweging 

moeten maken of een beoordelaar gemakkelijk kan achterhalen wie 

de inschrijver is. 

 

Vraag Wat bedoeld aanbesteder met "geen prijsinformatie te bevatten die 

direct gerelateerd is aan de inschrijfsom en/of plafondprijs"? Wat is 

de reden dat dit zo opgenomen is? 

Antwoord  Om de beoordeling van de kwalitatieve documenten zo objectief 

mogelijk te houden hebben de beoordelaars geen kennis over de 

inschrijfsommen. Om deze reden is aangegeven dat de kwalitatieve 

documenten geen prijsinformatie dienen te bevatten die direct 

gerelateerd is aan de inschrijfsom en/of plafondprijs. 

 

De kwalitatieve documenten 1 tot en met 3 dienen: 
- elk maximaal 2 pagina’s A4 te zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

blanco papier zonder logo of andere figuren, lettertype Verdana 9pt wordt 
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toegepast, een minimale regelafstand van 12 pt wordt aangehouden en met 
minimale marges van 2,5 cm boven en onder en 3 cm links en rechts wordt 

gewerkt; 
- geanonimiseerd te zijn (dit betekent dat er geen handtekeningen, 

bedrijfsnamen, namen van opdrachtgevers (met uitzondering van 
Rijkswaterstaat), logo’s, projectnamen, productnamen, technische termen, 
materiaalbeschrijvingen of namen van personen op de documenten mogen 
staan die direct herleidbaar zijn naar de inschrijver) met als doel om 
marketingtermen te elimineren; 

- geen prijsinformatie te bevatten die direct gerelateerd is aan de 
inschrijvingssom en/of plafondprijs.  

 

1. Risico’s 

 

Vraag Vraag 4) Risico-dossier 

 

De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de 

score.  

 

- Indien een beheersmaatregel zeer kostbaar is kan de inschrijver 

overwegen om deze beheersmaatregel op te nemen in zijn 

kansendossier, zodat de beheersmaatregel niet drukt op de 

inschrijvingssom.  

 

a)  Wat bedoelt u met ‘zeer kostbaar’, is dit aan inschrijver om te 

bepalen?  

 

b) Wanneer wij een maatregel verplaatsen naar het kansen-dossier; 

hoe beoordeelt u deze dan als maatregel voor een risico? Of wordt 

deze maatregel dan enkel als kans gezien? 

Antwoord  Het is aan de inschrijver om te bepalen wanneer een 

beheersmaatregel te kostbaar is om deze deel uit te laten maken 

van de inschrijvingssom. Indien de beheersmaatregel deel uitmaakt 

van het kansendossier wordt de beheersmaatregel enkel als kans 

beoordeeld. 

 

De dossiers moeten afzonderlijk van elkaar beoordeeld kunnen 

worden. 

 

Vraag Is het correct dat de kosten voor de beheersmaatregelen van de OG 

risico`s (buiten invloedssfeer van ON) liggen voor OG zijn en niet in 

de inschrijfsom opgenomen dienen te worden? 

Antwoord  Het is aan de inschrijver om aan te geven of beheersmaatregelen en 

de kosten van deze beheersmaatregelen van de 

opdrachtgeversrisico's in de scope van de opdracht worden 

opgenomen.  Conform het inschrijvings- en beoordelingsdocument 

hebben de kosten van de beheersmaatregelen geen invloed op de 

score. Indien een beheersmaatregel zeer kostbaar is kan de 

inschrijver overwegen om deze beheersmaatregel als kans op te 

nemen, zodat de beheersmaatregel niet drukt op de 

inschrijvingssom. 
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Vraag I&B document paragraaf 2.3.3. (onderdeel 2 Prestaties ).De 

inschrijver dient in de prestatie-onderbouwing,conform de opzet van 

het formaat in bijlage I: . Is dit wel correct, moet dit niet bijlage K 

zijn. 

Antwoord  Deze constatering is juist. 

 

De doelstelling van de aanbesteder voor het gunningscriterium staat beschreven in 

bijlage C, tabel EMVI-BPKV -criteria. 

 

De inschrijver dient in het risicodossier opdrachtgever, conform de opzet van het 

format in bijlage K: 
- de risico’s die gealloceerd zijn bij de opdrachtgever te identificeren en te 

prioriteren (de grootste/belangrijkste eerst); 
- aan te geven waarom het een risico is; 
- de beheersmaatregelen te benoemen; 
- de effectiviteit van de beheersmaatregelen te onderbouwen met dominante 

informatie. 

 

Definitie: Dominante informatie 

Dominante informatie is simpel, gemakkelijk te verifiëren en te kwantificeren, vereist geen 

vakinhoudelijke expertise om de informatie te begrijpen en is te zien als “logisch”, “gezond 

verstand”, “overduidelijk” en/of bevat zo veel mogelijk verifieerbare prestatie-informatie. 

 

Definitie: Verifieerbare prestatie-informatie 

Verifieerbare prestatie-informatie is een uitingsvorm van dominante informatie. Het betreft 

informatie die de aangeboden kwaliteit onderschrijft en die verifieerbaar is. Prestatie-

informatie is daarmee gekoppeld aan een prestatie die betrekking heeft op de inschrijving 

(de toekomst) en kan worden geverifieerd door middel van aantoonbare feiten (uit het 

verleden) of door middel van een plausibele verklaring die aantoont dat de prestatie in de 

toekomst gehaald kan worden. Verifieerbare prestatie-informatie is niet de 

verificatiemethode waarmee de prestatie wordt aangetoond. 

 

Definitie: Prestatie 

Prestatie kan zijn: werkwijze, mensen, middelen, materialen, technieken, oplossingen, etc. 

De prestatie hoeft niet alleen betrekking te hebben op het geheel, maar mag ook 

betrekking hebben op onderdelen. 

 

2. Prestaties 

Het doel van het gunningscriterium staat beschreven in bijlage C, tabel EMVI-BPKV -

criteria. 

 

De inschrijver dient in de prestatie-onderbouwing, conform de opzet van het format 

in Bijlage K: 
- de door inschrijver aangeboden prestatie te beschrijven in de vorm van een 

bewering; 
- aan de hand van dominante informatie aan te tonen dat de aangeboden 

prestatie daadwerkelijk kan worden behaald. 
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3. Kansen 

 

Vraag Vraag 2) Kansendossier  

 

Kansen:  

Een leeg kansendossier voegt geen waarde toe en scoort neutraal 

op het kwaliteitscriterium kansen.  

 

Kunt u bevestigen dat een “gevuld” kansendossier dus nooit lager 

kan scoren dan neutraal? 

Antwoord  Een gevuld kansendossier kan ook ruim onvoldoende of zeer slecht 

scoren. 

 

Het doel van het gunningscriterium staat beschreven in bijlage C, tabel EMVI-BPKV-

criteria. 

 

Definitie: Kans 

Een kans is een optie, als bedoeld in de Aanbestedingswet2.163c,  die waarde toevoegt aan 

de projectdoelstellingen, die niet noodzakelijk is om het beoogde eindresultaat te 

realiseren, en waarbij de baten van de kans opwegen tegen de kosten. 

 

De inschrijver dient in het kansendossier, conform de opzet van het format in 

Bijlage K: 
- de belangrijkste kansen te identificeren en te prioriteren (de 

grootste/belangrijkste eerst); 

- per kans aan te geven op welke wijze deze extra waarde toevoegt aan de 
projectdoelstellingen (conform paragraaf 2.2.2 van de Vraagspecificatie 
Algemeen); 

- de prijs van de kans op te nemen; 
- de impact van de kans op tijd, geld en kwaliteit op te nemen; 
- de effectiviteit van de kans te onderbouwen met dominante informatie.  

 

Als kansen in het kansendossier elkaar uitsluiten aangezien deze niet gelijktijdig 

uitgevoerd kunnen worden, dan dient hiervan melding te worden gemaakt in het 

kansendossier.  

 

De inschrijver dient de in het kansendossier opgenomen kansen: 
- meer waarde te laten toevoegen dan de eisen van de Vraagspecificatie, 

maar niet strijdig te laten zijn met deze eisen. 
- géén onderdeel te laten uitmaken van de inschrijvingssom en van de 

planning (zie paragraaf 2.3.4 van dit inschrijvings- en 
beoordelingsdocument); 

- géén onderdeel te laten uitmaken van de werkzaamheden zoals deze 
voortvloeien uit de Vraagspecificatie. 

 

Uitgezonderd van voorgaande bepaling is hoofdstuk 4 van de Vraagspecificatie 

Eisen, waarbij: 

- de inschrijver kansen mag indienen die strijdig mogen zijn met deze eisen in de 

Vraagspecificatie;  

- de beoogd opdrachtnemer in de onderbouwingsfase (zie hoofdstuk 5) dient aan 

te geven met welke eisen de betreffende kansen strijdig zijn en tevens een 

nadere onderbouwing van de meerwaarde van de kansen dient te verstrekken.  
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- de beoogd opdrachtnemer werkzaamheden die voortvloeien uit de 

vraagspecificatie niet als kans mag indienen.  

 

 

4. CO2-ambitie 

 

De aanbesteder heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de uitvoering van 

infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met actieve inzet van marktpartijen. 

De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die 

invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering, een voordeel verkrijgen 

bij verlening van de opdracht.  

Het CO2-ambitieniveau van de inschrijver wordt aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. De inschrijver kan kiezen uit de CO2-ambitieniveaus die nader 

zijn beschreven in bijlage J bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. Hoe 

hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de 

fictieve vermindering van de inschrijvingssom. 

Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas invulling te worden gegeven na 

verlening van de opdracht. De opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de 

overeenkomst en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan volgens twee 

methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van 

bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-

Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau, of 

2. door projectspecifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht wordt uitgevoerd 

conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria 

zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking 

Aanbesteden Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor 

aanbestedende diensten’ (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden 

& Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bijlage J bij dit 

inschrijving- en beoordelingsdocument.  

Bij de tweede methode (projectspecifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver 

bij inschrijving op het inschrijvingsbiljet aan te geven welke certificerende instelling 

(CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de realisatie de volgende 

voorwaarden: 

a. bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde 

CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle 

onderliggende niveaus, en 

b. het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in 

het door de opdrachtnemer te gebruiken projectmanagementsysteem, en 

c. op basis van het projectdossier en borging in het projectmanagementsysteem 

laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het 

aangeboden ambitieniveau, en 

d. de opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het 

niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden 

CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI 

aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van 

het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-

ambitieniveau, en 
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e. de toetsing door de CI vindt binnen één jaar na opdrachtverlening en vervolgens 

jaarlijks plaats, gedurende de realisatie van de opdracht, en 

f. indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager 

ambitieniveau kan de opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op 

informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust 

certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel projectspecifiek te 

worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle 

onderliggende CO2-ambitieniveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet 

toegestaan).” 

 

2.3.4  Bij de inschrijving te verstrekken overige documenten 

 

Bij de inschrijving dienen tevens de onderstaande documenten te worden ingediend. 

Deze documenten worden niet aan de hand van de gunningscriteria beoordeeld, 

maar dienen als input voor de interviews met de sleutelfunctionarissen.  

 

1. Transitieplanning 

Het doel van de transitieplanning is om inzicht te geven in de beoogde 

werkzaamheden van de inschrijver in de “transitieperiode voor aanvang 

Overeenkomst” conform Vraagspecificatie Proces, eis SM200.  

 

De inschrijver dient in de transitieplanning de hoofdactiviteiten op te nemen. 

 

De planning dient maximaal 1 pagina A3 te zijn.  

 

2. Toelichting op de projectorganisatie 

 

Vraag Vraag 5) Sleutelfunctionarissen n.a.v. 1e vraag en antwoord export 

 

De eis dat sleutelfunctionaris 2 de omgevingsmanager is, is 

losgelaten. Is alleen de functienaam losgelaten? Kunt u dit nader 

toelichten en volledig transparant maken welke rolomschrijving u 

ziet bij de 2e sleutelfunctionaris?  

 

Dient de 2e sleutelfunctionaris alleen de processen in het kader van 

omgevingsmanagement in zijn takenpakket te hebben en is dit ook 

de focus bij het interview? 

Antwoord  De 2e sleutelfunctionaris dient in ieder geval verantwoordelijk te 

zijn voor het proces/de processen omgevingsmanagement conform 

de vraagspecificatie. De sleutel functionarissen dienen het project 

en de inschrijving te doorgronden. Bij het interview dient aan de 

hand van dominante informatie aangetoond te worden dat de 

beweringen, kansen en prestaties daadwerkelijk kunnen worden 

waargemaakt. 

  

Het doel van de toelichting op de projectorganisatie is om aanbesteder te 

informeren over de sleutelfunctionarissen. 

 

De inschrijver dient in de toelichting op de projectorganisatie op te nemen: 
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- een functieprofiel van de sleutelfunctionarissen projectmanager en een door 
de inschrijver in te vullen functionaris, bestaande uit: 

- een foto; 
- de naam; 
- de positie in de projectorganisatie; 
- de taken en verantwoordelijkheden; 
- de opleiding en ervaring. 
- een beschrijving van de processen of werkpakketten waarvoor de 

sleutelfunctionarissen verantwoordelijk zijn, namelijk: 

- projectmanager: integraal verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 
- Tweede sleutelfunctionaris: tenminste verantwoordelijk voor het proces/de 

processen omgevingsmanagement conform de Vraagspecificatie. 

 

De toelichting op de projectorganisatie dient in totaal maximaal 2 pagina’s A4 te 

zijn. 

2.3.5  Doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen 

 

Als onderdeel van de inschrijving wordt een gesprek met de door de inschrijver 

aangeboden sleutelfunctionarissen gevoerd: 

 

Criterium Bestand 

4 Doorgronding van het 

project door 

sleutelfunctionarissen 

Audiobestand 

 

 

Het doel van het gunningscriterium staat beschreven in bijlage C, tabel EMVI-

criteria. 

 

Met iedere sleutelfunctionaris wordt afzonderlijk een gesprek van maximaal 60 

minuten gevoerd. De aanbesteder bepaalt de locatie, de datum en het tijdstip van 

het gesprek. 

 

De sleutelfunctionarissen van de inschrijver dienen: 
- bij de gehele realisatie van de opdracht te worden betrokken; 
- aan de hand van dominante informatie aan te tonen dat de beweringen, 

kansen en prestaties daadwerkelijk kunnen worden waargemaakt. 

 

2.3.6 Inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) 

 

1. Het is een tot inschrijving uitgenodigde gegadigde niet toegestaan als 

samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) een inschrijving te doen, 

tenzij de gegadigden gezamenlijk (als samenwerkingsverband van 

ondernemers) tot inschrijving zijn uitgenodigd. 

2. Indien de aanbesteder vermoedt dat het aantal ondernemingen in een 

samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) onevenredig groot is, 

gelet op de Mededingingswet, zal de aanbesteder een melding doen bij de 

Autoriteit Consument en Markt. 

3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3.29.2 van het ARW 2016 wordt bepaald 

dat een ondernemer in een samenwerkingsverband van ondernemers 

(combinatie) die voor minder dan 10% van het bedrag van de inschrijving 
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deelneemt in de uitvoering van de opdracht, hoofdelijk aansprakelijk is voor de 

nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, doch tot 

ten hoogste 10% van het bedrag van de inschrijving. 

4. Het bepaalde in lid 3 geldt uitsluitend indien de deelname van een ondernemer 

voor minder dan 10% bij de inschrijving uitdrukkelijk is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet en deze deelname, indien de aanbesteder daarom verzoekt, 

wordt gespecificeerd en aangetoond. 

2.4 Inschrijving 

2.4.1 Indienen van een inschrijving 

 

1. De bij de inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de 

Nederlandse taal.  

2. Een inschrijving kan uitsluitend digitaal worden ingediend door middel van 

TenderNed. Bij een andere wijze van indienen wordt de inschrijving niet in 

behandeling genomen. 

3. De inschrijving dient uiterlijk vóór 14 april 2017 15.00 uur te zijn ingediend, 

waarbij de klok van TenderNed bepalend is. Op dat tijdstip eindigt de 

inschrijvingstermijn en sluit de digitale kluis in TenderNed. Het genoemde 

tijdstip en de genoemde datum gelden als uiterste tijdstip en uiterste datum 

voor ontvangst van de inschrijvingen. 

4. Alle bij inschrijving te verstrekken documenten kunnen uitsluitend digitaal 

worden ingediend door middel van TenderNed. 

5. De bij inschrijving te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend door 

een bevoegd vertegenwoordiger van de inschrijver. 

6. De documenten die dienen te worden ondertekend dienen in pdf-format te zijn 

voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening met 

beveiligingsniveau IV (PKIoverheid certificaat of EU Qualified certificaat). 

7. In geval TenderNed op het uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijving 

niet toegankelijk is als gevolg van een storing bij eHerkenning, in TenderNed of 

aan het hoogspanningsnet, dan is er sprake van een overmachtsituatie. In 

voorkomend geval kan het uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen, 

afhankelijk van de situatie en de gevolgen, door de aanbesteder worden 

uitgesteld. Het gewijzigde uiterste tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen 

wordt bekend gemaakt aan de tot inschrijving uitgenodigde gegadigden via 

TenderNed, “Rectificatie”. 

2.4.2 Opening van de inschrijvingen 

 

1. De opening van de inschrijvingen vindt plaats op 18 april 2017 omstreeks 10.00 

uur door een vanwege de aanbesteder ingestelde aanbestedingscommissie. De 

aanbestedingscommissie opent dan de digitale kluis in TenderNed. 

2. Behalve de leden van de in lid 1 genoemde aanbestedingscommissie mag 

niemand bij de opening van de inschrijvingen aanwezig zijn. 

3. De aanbestedingscommissie stelt vast, aan de hand van de 

inschrijvingsbiljetten: 

a. het aantal inschrijvingen dat is gedaan; 

b. door wie een inschrijving is gedaan. 

4. De aanbestedingscommissie gaat na of de vereiste documenten in TenderNed 

zijn ingediend. 
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5. De aanbestedingscommissie doet geen uitspraak over de geldigheid of 

ongeldigheid van de inschrijvingen; dit is voorbehouden aan de aanbesteder. 

6. Het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen wordt opgesteld door de 

aanbestedingscommissie en ondertekend door de leden van die commissie. Het 

proces-verbaal wordt toegezonden aan alle inschrijvers door middel van 

TenderNed, “Berichten”. 

2.4.3 Gestanddoening 

 

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen gedurende 5 maanden na de 

uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen. 

2.4.4 Varianten van de inschrijver 

 

Het indienen van varianten van de inschrijver is niet toegestaan. 

2.4.5 Bevoegdheid tot het doen van een inschrijving 

 

1. De inschrijving dient te zijn gedaan door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van de inschrijver. 

2. Binnen twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder, 

door middel van TenderNed, “Berichten”, dient de inschrijver een (kopie van 

een) uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel te verstrekken, 

waarin is aangegeven wie namens de onderneming bevoegd is de inschrijving te 

ondertekenen. 

Indien ondertekening geschiedt door een ander dan degene die is vermeld in het 

register dient tevens (een gewaarmerkte kopie van) de daartoe vereiste 

volmacht te worden verstrekt. 

3. Indien inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers 

(combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dienen de in lid 2 

genoemde bescheiden door iedere ondernemer afzonderlijk te worden verstrekt. 

4. Indien de inschrijver niet is gevestigd in Nederland dienen uittreksels en/of 

bescheiden te worden verstrekt waaruit de bevoegdheid blijkt, overeenkomstig 

de wettelijke bepalingen geldend in het land van vestiging. 

5. Indien blijkt dat de inschrijving is gedaan door een persoon die daartoe, op het 

moment dat de inschrijving werd gedaan, niet bevoegd was, wordt de 

inschrijving geacht niet te zijn gedaan. 
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3 Uitsluitingsgronden 

3.1 Uitsluitingsgronden 

 

1. Een inschrijver die zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd 

in de artikelen 3.13.1 tot en met 3.13.5 of 3.13.7 van het ARW 2016 wordt 

uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure, overigens 

onverminderd het bepaalde in artikel 3.13.12 van het ARW 2016. Indien 

inschrijving geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers 

(combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, wordt het 

samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) uitgesloten van 

deelneming aan de aanbestedingsprocedure, wanneer één of meer van de 

ondernemers zich in één of meer van deze omstandigheden bevindt. 

2. Indien mocht blijken dat een andere natuurlijke of rechtspersoon op wiens 

financiële en economische draagkracht en/of technische bekwaamheid de 

inschrijver zich in de selectiefase van deze aanbestedingsprocedure heeft 

beroepen, zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in de 

artikelen 3.13.1 tot en met 3.13.5 of 3.13.7 van het ARW 2016, zal de 

inschrijver worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. 

3. Als bewijsmiddelen verlangt de aanbesteder de documenten als genoemd in de 

artikelen 3.13.6 respectievelijk 3.13.9 van het ARW 2016.  

De bewijsmiddelen dienen te worden verstrekt binnen twee werkdagen na een 

daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder, door middel van TenderNed, 

“Berichten”. 

4. Indien de aanbesteder aanwijzingen heeft dat een inschrijver zich bevindt in één 

of meer van de omstandigheden genoemd in de artikelen 3.13.1 tot en met 

3.13.5 of 3.13.7 van het ARW 2016, maar er bij de aanbesteder onvoldoende 

informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver te motiveren, dan 

kan door de aanbesteder advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie 

artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (Wet BIBOB)). 

De inschrijver over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbesteder over de 

inhoud van dat advies geïnformeerd. 

Het in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor ondernemers in een 

samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dan wel andere 

natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in lid 2. 

3.2 Voorkennis en belangenverstrengeling 

 

1. De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en 

belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang, 

Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ d.d. 14 september 

2007 (zie www.rws.nl/scheidingvanbelang), zijn onverkort van toepassing op 

deze aanbestedingsprocedure. 

2. Indien er sprake is van betrokkenheid bij de voorbereiding van de opdracht, 

wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis en/of belangenverstrengeling. 

3. De aanbesteder stelt de inschrijver in de gelegenheid om, ten genoegen van de 

aanbesteder, het in lid 2 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen 

dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere) 

http://www.rws.nl/scheidingvanbelang
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betrokkenheid. Een inschrijver kan worden uitgesloten van deelneming aan de 

aanbestedingsprocedure indien het vermoeden bedoeld in lid 2 niet wordt 

weerlegd of indien er conflicterende belangen zijn die een negatieve invloed 

kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht. 
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4 Beoordeling en gunningsbeslissing 

4.1 Algemeen 

 

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening zal 

plaatsvinden op grond van het gunningscriterium Economisch meest voordelige 

inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding ‘(EMVI-BPKV)’. Om te bepalen 

welke inschrijving de economische meest voordelige met de beste prijs-

kwaliteitsverhouding is, worden de inschrijvingen beoordeeld overeenkomstig de 

beoordelingsprocedure opgenomen in paragraaf 4.2. 

4.2 Gunningscriteria 

 

De opdracht wordt verleend aan de inschrijver die de economisch meest voordelige 

inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan, mits de 

inschrijver een geldige inschrijving heeft gedaan, voldoet aan de gestelde 

geschiktheidseisen en overigens niet behoeft te worden uitgesloten van 

opdrachtverlening. 

 

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving 

met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan worden de criteria gehanteerd 

als vermeld in bijlage C bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. De 

uitwerking van deze criteria is weergegeven in de ‘Tabel EMVI-BPKV-criteria’ in die 

bijlage C. 

 

In het in die bijlage C opgenomen ‘Rekenblad EMVI-BPKV’ staat per criterium de 

maximaal toe te kennen kwaliteitswaarde vermeld. Het berekeningsresultaat van 

het rekenblad is de ‘Fictieve inschrijvingssom’. Deze wordt verkregen door de 

inschrijvingssom te vermeerderen met het totaalbedrag van de Staat van prijzen 

per eenheid raamactiviteiten en te vermeerderen met 60% van het totaalbedrag 

van de Staat van de optionele activiteiten en te verminderen met de ‘Totale 

kwaliteitswaarde’. De inschrijving die op grond van dit rekenblad de laagste fictieve 

inschrijvingssom heeft, is de economisch meest voordelige inschrijving met de beste 

prijs-kwaliteitverhouding.  

Indien twee of meer inschrijvingen een gelijke en laagste fictieve inschrijvingssom 

hebben, dan is daarvan de inschrijving met de hoogste totale kwaliteitswaarde de 

economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitverhouding. 

Indien in dat geval ook de totale kwaliteitswaarde gelijk is, bepaalt het lot. 

 

De beoordeling van de bij inschrijving ingediende informatie met betrekking tot in 

paragraaf 2.3.3 vermelde kwaliteitscriteria (criteria 1 t/m 3) en in paragraaf 2.3.5 

vermeld kwaliteitscriterium 4 geschiedt door middel van ‘direct beoordelen’. De 

beoordeling vindt plaats door een beoordelingsteam samengesteld uit ter zake 

kundige beoordelaars op de te onderscheiden (deel)vakgebieden. 

De bij de inschrijving te verstrekken overige documenten zoals beschreven in 

paragraaf 2.3.4 worden niet inhoudelijk beoordeeld maar worden getoetst op 

volledigheid. Indien deze documenten evenwel niet of onvolledig worden verstrekt 

kan de inschrijving als ongeldig ter zijde worden gelegd.  
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Aan één inschrijver wordt niet meer dan één perceel gegund. Indien één inschrijver 

op meerdere percelen heeft ingeschreven en deze inschrijver voor twee of drie 

percelen de economisch meest voordelige inschrijving met beste prijs-

kwaliteitverhouding heeft gedaan, komt hij, gelet op de door hem uitgesproken 

voorkeur zoals aangegeven op het desbetreffende inschrijvingsbiljet, in aanmerking 

voor het perceel van zijn eerste voorkeur. Indien het perceel van zijn eerste 

voorkeur al aan een andere inschrijver (die een lager fictieve inschrijving heeft 

gedaan) is gegund, komt de inschrijver in aanmerking voor het perceel van zijn 

tweede voorkeur. Indien het perceel van zijn tweede voorkeur eveneens al aan een 

andere inschrijver (die een lager fictieve inschrijving heeft gedaan) is gegund, komt 

de inschrijver in aanmerking voor het perceel van zijn derde voorkeur. Hierbij geldt 

voorkeur 1 als hoogste voorkeur en voorkeur 3 als laagste voorkeur.  

4.3 Verstrekken bankgarantie 

 

Voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verleend dient de inschrijver die voor de 

opdracht in aanmerking komt de bankgarantie te verstrekken als genoemd in artikel 

17 van de basisovereenkomst. 

Het verzoek tot het verstrekken van de bankgarantie wordt aan de inschrijver 

gedaan bij de schriftelijke mededeling van de gunningsbeslissing van de 

aanbesteder.  

De betreffende inschrijver doet zijn inschrijving gestand totdat de opdracht 

daadwerkelijk is verleend. 

4.4 Abnormaal lage inschrijving 

 

In verband met het bepaalde in artikel 3.37 van het ARW 2016 geldt in elk geval dat 

wordt vermoed dat een inschrijving abnormaal laag is indien: 

1. er ten minste vijf inschrijvingen zijn ontvangen, en 

2. de inschrijvingssom meer dan 50% lager is dan het gemiddelde van alle overige 

inschrijvingssommen, en 

3. de inschrijvingssom meer dan 20% lager is dan de opvolgende inschrijvingssom. 

 

4.5 Gunningsbeslissing 

 

Nadat de beoordeling van de inschrijvingen is afgerond, verstuurt de aanbesteder 

aan de inschrijvers de gunningsbeslissing. De inschrijver die de economisch meest 

voordelige inschrijving heeft gedaan en die voor de opdracht in aanmerking komt, 

wordt daarbij aangewezen als beoogd opdrachtnemer. Paragraaf 6.1 sub 2 van dit 

inschrijvings- en beoordelingsdocument is van toepassing op deze 

gunningsbeslissing.  

 

Tevens vangt met het versturen van de gunningsbeslissing de “transitieperiode voor 

aanvang Overeenkomst” aan, conform Vraagspecificatie Proces, eis SM200. 
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5  Onderbouwingsfase en opdrachtverlening 

5.1 Algemeen 

 
1. Met het versturen van de gunningsbeslissing vangt de onderbouwingsfase aan. 

In deze fase onderbouwt de beoogd opdrachtnemer zijn inschrijving door het 

indienen van de in paragraaf 5.2.1 van dit inschrijvings- en 
beoordelingsdocument gespecificeerde documenten.  

 

Aanpassing van de inschrijving is niet toegestaan. De onderbouwingsfase neemt 

naar schatting maximaal acht werkweken in beslag (de exacte duur is te 

bepalen door en behoort tot de verantwoordelijkheid van de beoogd 

opdrachtnemer). 

 

Indien uit de in paragraaf 5.2.1 van dit inschrijvings- en beoordelingsdocument 

gespecificeerde documenten blijkt dat de inschrijving van de beoogd 

opdrachtnemer niet voldoet aan de eisen van de overeenkomst, kan de 

inschrijving als ongeldig ter zijde worden gelegd.  

 

In geval van ongeldigverklaring ontvangen de inschrijvers een nieuwe 

gunningsbeslissing, waarna met de inschrijver met de (volgende) laagste 

fictieve inschrijvingssom, conform paragraaf 4.2.1 van dit inschrijvings- en 

beoordelingsdocument, op dezelfde wijze een onderbouwingsfase wordt gestart.  

 

De onderbouwingsfase wordt net zo vaak doorlopen tot aanbesteder de opdracht 

heeft gegund of alle inschrijvingen als ongeldig terzijde heeft moeten leggen of 

om andere redenen de aanbesteding heeft beëindigd.  

 
2.  De correspondentie tijdens de onderbouwingsfase dient gericht te worden aan: 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland 

Afdeling  : Portfoliomanagement  

Adres  : Postbus 25 

   6200 MA Maastricht 

Contactpersoon : Dhr. L.J.C. Hennissen 

Tel.  : +31 (0) 615018191 

E-mail  : ludo.hennissen@rws.nl 

5.2 Onderbouwingsfase 

5.2.1 In de onderbouwingsfase te verstrekken documenten 

 

Aanbesteder geeft de beoogd opdrachtnemer uitdrukkelijk de gelegenheid om de 

onderstaande documenten 3 tot en met 7 gedurende de onderbouwingsfase te 

bespreken, zodat tijdig eventuele onduidelijkheden kunnen worden weggenomen. 

De beoogd opdrachtnemer dient hierbij rekening te houden met een reactietijd van 

de aanbesteder van vijf werkdagen. 
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1. Onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie 

 

Het doel van de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie is om aan te tonen 

dat de prestatie-informatie juist is.  

 

De beoogd opdrachtnemer dient: 
- uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de gunningsbeslissing een 

onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie te verstrekken waarmee wordt 

aangetoond dat de verifieerbare prestatie-informatie als bedoeld in paragraaf 
2.3.3, juist is. 

- de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie dusdanig aan te bieden dat 
deze door de aanbesteder op eenvoudige wijze te verifiëren is. 

 

2. Dag-tot-dag-planning  

 

Het doel van de dag-tot-dag-planning is het beschikbaar hebben van juiste, 

volledige en betrouwbare informatie voor het uitvoeren van planningsmanagement 

in de onderbouwingsfase, zodanig dat de werkzaamheden en afstemming daarover 

met de aanbesteder in de tijd worden beheerst en dat het verzenden van de 

opdrachtverlening op de door de beoogd opdrachtnemer in de dag-tot-dag-planning 

vastgestelde datum kan plaatsvinden.  

 

De beoogd opdrachtnemer dient uiterlijk vijf werkdagen na het verzenden van de 

gunningsbeslissing een dag-tot-dag-planning te verstrekken, waar in ieder geval is 

opgenomen: 

- Startbijeenkomst 

De aanbesteder legt een datum en locatie vast voor de startbijeenkomst. In de 

startbijeenkomst presenteert de beoogd opdrachtnemer aan de aanbesteder op 

hoofdlijnen het projectmanagement plan (document 3 in deze paragraaf), het 

risicoregister (document 4 in deze paragraaf) en de dag-tot-dag-planning. 

De aanbesteder levert de risico’s die hij zelf heeft voorzien en de overige risico’s 

die genoemd zijn in de andere inschrijvingen (zonder de bijbehorende 

beheersmaatregelen) binnen één werkdag na de startbijeenkomst aan de 

beoogd opdrachtnemer. 
- Overleggen met personeel van de aanbesteder en stakeholders 

De beoogd opdrachtnemer organiseert in samenspraak met de aanbesteder alle 

bijeenkomsten die nodig zijn voor de uitwisseling van informatie en zorgt voor 

verslaglegging. De hoeveelheid en omvang (duur, aantal personen) van deze 

bijeenkomsten dient beperkt te zijn tot het strikt noodzakelijke. 
- Toelichting kansen 

De beoogd opdrachtnemer dient de aangeboden kansen te verduidelijken 

inclusief de wijze waarop gemeten wordt in welke mate deze bijdragen aan de 

projectdoelstellingen.  
- Verificatie  

De beoogd opdrachtnemer dient de documenten 3 tot en met 6 als genoemd in 

deze paragraaf ter verificatie in te dienen. 
- Review bijeenkomst 

De beoogd opdrachtnemer dient in overleg met de aanbesteder een review 

bijeenkomst te organiseren waarin de beoogd opdrachtnemer de te verifiëren 

documenten presenteert en indien nodig vragen van de aanbesteder 

beantwoordt. Deze review bijeenkomst dient derhalve te worden georganiseerd 
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voordat de aanbesteder de definitieve versie van de documenten krijgt 

aangeboden. 
- Go/no go beslissing 

Wanneer door de aanbesteder is vastgesteld dat de documenten genoemd in 

paragraaf 5.2.1 voldoen aan de daaraan te stellen eisen en de inschrijver voor 

het overige niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening, wordt 

door de aanbesteder besloten of de award meeting kan plaatsvinden en de 

opdracht kan worden verleend.  
- Opdrachtverlening 

Wanneer door de aanbesteder is besloten dat de opdracht kan worden verleend, 

dient de beoogd opdrachtnemer een bijeenkomst te organiseren. In deze 

bijeenkomst dient de beoogd opdrachtnemer te presenteren: 
- strategie en plan van aanpak van beoogd opdrachtnemer in relatie tot de 

projectdoelstellingen; 
- de te leveren prestatie van de beoogd opdrachtnemer en de opdrachtgever; 
- de wijze waarop die prestaties gemeten gaan worden. 

 

3. Projectmanagementplan 

Het doel van het projectmanagementplan is het beschikbaar hebben van juiste, 

volledige en betrouwbare informatie voor het managen van de werkzaamheden 

(plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het werk wordt gerealiseerd conform de uit de overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

De beoogd opdrachtnemer dient ter onderbouwing van de bij inschrijving ingediende 

documenten een projectmanagementplan te verstrekken conform Vraagspecificatie 

Proces, eis PM120, lid 1 tot en met 5 en lid 9 en 10, waarbij: 
- ten aanzien van lid 5 ten minste invulling dient te worden gegeven aan de 

processen die het eerste half jaar na opdrachtverlening van belang zijn. 
- expliciet dient te zijn aangegeven hoe en wanneer de opdrachtnemer de 

opdrachtgever wil betrekken. 

 

4. Risicoregister 

Het doel van het risicoregister is het beschikbaar hebben van juiste, volledige en 

betrouwbare informatie voor het uitvoeren van risicomanagement, zodanig dat de 

kans van optreden dan wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de 

opdrachtnemer en de opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

 

De beoogd opdrachtnemer dient ter onderbouwing van het bij inschrijving 

ingediende risicodossier opdrachtgever volgens paragraaf 2.3.3 van dit 

inschrijvings- en beoordelingsdocument, een risicoregister te verstrekken conform 

Vraagspecificatie Proces, eis RM110. 

 

5. Samenvatting inschrijving  

Het doel van de samenvatting inschrijving is het met behulp van dominante 

informatie toelichten op welke wijze de beoogd opdrachtnemer invulling geeft aan 

de uitvraag van de aanbesteder. 

 

De beoogd opdrachtnemer dient ter toelichting van de bij inschrijving ingediende 

documenten een samenvatting inschrijving van maximaal één pagina A4 te 

verstrekken. 
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6. Transitieplan 

Het doel van het transitieplan is het met behulp van dominante informatie toelichten 

op welke wijze de beoogd opdrachtnemer invulling geeft aan de transitiefase 

conform Vraagspecificatie Proces, eis SM260. 

 

7. Onderbouwing opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten 

Van de Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom, bijlage G, en de 

prijzen per eenheid Raamactiviteiten, bijlage H, dient de beoogd Opdrachtnemer een 

detailbegroting te verstrekken. 

 

In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

 

1. directe kosten, per post van de Concept staat van ontleding van de opdrachtsom 

en per prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten 

uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materieel en materiaal 

(indien van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien van toepassing 

verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

 

2. indirecte kosten: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en voor risico. 

 

De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die post is 

opgenomen in de Concept staat van ontleding van de opdrachtsom dan wel op de 

prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten. 

 

De in de Concept staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting op 

te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. dienen realistisch 

te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en omvang van de te verrichten 

Werkzaamheden. 

 

De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoeveelheden, 

productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Concept staat van ontleding van de 

opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aangepast, zonder dat de 

opdrachtsom wordt gewijzigd. 

5.2.2 Verificatie van de in de onderbouwingsfase te verstrekken documenten 

 

Aan de hand van de door de beoogd opdrachtnemer te verstrekken documenten 

verifieert de aanbesteder of de inschrijving ook op een meer gedetailleerd niveau 

voldoet aan de eisen uit de Overeenkomst.  

 

De inschrijving kan alsnog ongeldig ter zijde worden gelegd indien de aanbesteder 

bij verificatie constateert dat de inschrijving niet aan de eisen voldoet. Hiervan is in 

ieder geval sprake indien: 
a) de documenten als genoemd in paragraaf 5.2.1 van dit inschrijvings- en 

beoordelingsdocument niet voldoen aan de eisen; 
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b) de documenten als genoemd in paragraaf 5.2.1 van dit inschrijvings- en 
beoordelingsdocument niet logisch voortbouwen op de bij inschrijving 

ingediende documenten en derhalve geen onderbouwing vormen van de daarin 
genoemde informatie; 

c) de onderbouwing verifieerbare prestatie-informatie onjuiste, onvolledige of 
onbetrouwbare informatie bevat; 

d) de ingediende planning realisatiefase en/of Onderbouwing opdrachtsom en 
prijzen per eenheid Raamactiviteiten niet realistisch of haalbaar lijkt te zijn. 
 

De documenten betreffen alle informatie door of namens de opdrachtnemer 

geproduceerd in het kader van de werkzaamheden, ongeacht de aard van de 

informatiedrager waarop of waarin deze informatie is vastgelegd. 

5.2.3 Wekelijkse rapportage 

 

De beoogd opdrachtnemer dient na de training “Wekelijkse Rapportage (WR)” met 

het gebruik van de wekelijkse rapportage te starten, conform Vraagspecificatie 

Proces paragraaf 2.3.3. 

5.2.4 Effectueren kansen 

 

De aanbesteder zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 werkdagen voor de 

opdrachtverlening bekendmaken welke kansen die zijn opgenomen in het 

kansendossier daadwerkelijk geëffectueerd zullen worden na opdrachtverlening. 

Deze kansen zullen na opdrachtverlening door middel van een wijziging op de 

overeenkomst worden opgedragen. 

5.2.5 Opdrachtverlening 

 

Indien aanbesteder naar aanleiding van de genoemde verificatie heeft geconstateerd 

dat de inschrijving ook op een meer gedetailleerd niveau aan de eisen uit de 

overeenkomst voldoet en de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en 

akkoord bevonden verleent de opdrachtgever de opdracht. Als de beschikbaarheid 

van de opdrachtgever en de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer het toelaat, 

zal de opdracht worden verleend op een door de beoogd opdrachtnemer 

georganiseerde bijeenkomst. Als de betreffende personen niet aanwezig kunnen zijn 

verzend aanbesteder zo snel als mogelijk na de bijeenkomst de opdrachtverlening.  
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6  Overige voorwaarden en regelingen 

6.1 Forumkeuze, rechtsbescherming 

 

1. In aanvulling op het gestelde in artikel 3.43 van het ARW 2016 wordt bepaald 

dat alle geschillen in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure 

aanhangig dienen te worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de) 

Rechtbank te ‘s-Gravenhage. 

Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn gemaakt door het uitbrengen van 

een dagvaarding. 

 

2. Overeenkomstig artikel 3.39 van het ARW 2016, zal de aanbesteder de 

gunningsbeslissing schriftelijk aan de inschrijvers mededelen via TenderNed, 

“Berichten”.  

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen die beslissing dan dient hij binnen 

de in het ARW 2016 genoemde termijn van 20 kalenderdagen na verzending 

van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te 

hebben gemaakt tegen die beslissing. Het geding is aanhangig vanaf de dag van 

dagvaarding (artikel 125 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). 

De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een 

inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van 

de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, 

de betreffende inschrijver in kort geding geen bezwaar meer kan maken met 

betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbesteder is in dat 

geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing. 

6.2 Blijvend voldoen 

 

Indien op enig moment gedurende het verloop van de aanbestedingsprocedure blijkt 

dat een gegadigde en/of natuurlijke of rechtspersoon op wiens financiële en 

economische draagkracht en/of technische bekwaamheid de inschrijver zich beroept 

niet langer voldoet aan de eisen t.a.v. geschiktheid, selectie, uitsluitingsgronden, 

voorkennis en/of belangenverstrengeling kan de aanbesteder die geselecteerde 

gegadigde en/of natuurlijke of rechtspersoon op wiens financiële en economische 

draagkracht en/of technische bekwaamheid de inschrijver zich beroept uitsluiten van 

verdere deelneming aan de aanbestedingsprocedure.  

Indien een omstandigheid inzake de geschiktheidseisen, selectiecriteria, 

uitsluitingsgronden, voorkennis en/of belangenverstrengeling wijzigt of is gewijzigd 

ten opzichte van de omstandigheid ten tijde van de aanmelding als gegadigde, dient 

de inschrijver en/of natuurlijke of rechtspersoon op wiens financiële en economische 

draagkracht en/of technische bekwaamheid de inschrijver zich beroept, dit te 

melden aan de aanbesteder door het afgeven van een herzien Uniform Europees 

Aanbestedingsdocument of Aanvullende eigen verklaring. 

6.3 Additionele uitnodiging tot inschrijving 

 

1. Indien in het kader van de aanbestedingsprocedure een maximum is gesteld 

aan het aantal gegadigden dat tot inschrijving is uitgenodigd en het aantal 

geschikte gegadigden  was groter dan het maximum aantal, dan is de 
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aanbesteder gerechtigd (maar niet verplicht) een andere geschikte doch niet 

uitgenodigde gegadigde  alsnog tot inschrijving uit te nodigen, indien 

a. een geselecteerde gegadigde overeenkomstig paragraaf 5.3 wordt 

uitgesloten van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure;  

b. een geselecteerde gegadigde zich terugtrekt uit de aanbestedingsprocedure. 

2. Om te bepalen welke andere gegadigde additioneel wordt uitgenodigd, vindt een 

loting plaats onder alle resterende geschikte gegadigden conform de 

lotingsprocedure als beschreven in paragraaf 5.2 van het aanmeldings- en 

selectiedocument. Indien in het kader van deze aanbestedingsprocedure reeds 

eerder een loting heeft plaatsgevonden onder alle resterende geschikte 

gegadigden, dan vindt geen nieuwe loting plaats maar zal op het resultaat van 

die loting worden teruggevallen. 

6.4 Overgang personeel van Rijkswaterstaat naar de markt 

 

Door middel van deze opdracht worden door Rijkswaterstaat werkzaamheden die 

eerder door eigen personeel werden verricht overgedragen aan de opdrachtnemer. 

In verband daarmee heeft Rijkswaterstaat de intentie, onder meer voor de 

overdracht van kennis en expertise, personeel te laten overgaan naar de 

opdrachtnemer. In een annex bij de overeenkomst worden de voorwaarden nader 

toegelicht. 

6.5 Intrekking inschrijving 

 

1. De inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt kan de aanbesteder 

verzoeken om zijn inschrijving te mogen intrekken, zulks tegen betaling van een 

afkoopsom aan de aanbesteder. 

2. Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk worden gedaan. 

In het verzoek dient de inschrijver te verklaren dat hij zijn inschrijving wenst in 

te trekken. Hij vermeldt daarbij uitvoerig de redenen voor intrekking. 

Het verzoek moet zijn ondertekend door een daartoe bevoegde 

vertegenwoordiger van de inschrijver. Bij het verzoek voegt de inschrijver 

bewijsmiddelen (uittreksel Handelsregister, volmacht) waaruit de bevoegdheid 

blijkt. 

3. Het verzoek dient uiterlijk op de vijfde werkdag na de datum van verzending via 

TenderNed van de gunningsbeslissing van de aanbesteder aan de inschrijver, in 

het bezit te zijn van de aanbesteder via TenderNed, “Berichten”. 

4. Bij intrekking van zijn inschrijving betaalt de inschrijver aan de aanbesteder een 

afkoopsom, zijnde de helft van het verschil tussen zijn fictieve inschrijvingssom 

en de fictieve inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor de 

opdracht in aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde 

in lid 5. 

Indien een fictieve inschrijvingssom, in het kader van de 

aanbestedingsprocedure, niet wordt vastgesteld, betaalt de inschrijver aan de 

aanbesteder de helft van het verschil tussen zijn inschrijvingssom en de 

inschrijvingssom van de inschrijver die opvolgend na hem voor opdracht in 

aanmerking komt; een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 5. 

5. Het bedrag van de afkoopsom kan door de aanbesteder worden gematigd. De 

inschrijver kan evenwel geen rechten ontlenen aan deze matigingsbevoegdheid. 

Indien sprake is van een kennelijke vergissing in de inschrijving wordt, indien de 

jurisprudentie dit indiceert, geen afkoopsom in rekening gebracht. 
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Het bedrag van de afkoopsom kan door de aanbesteder worden verhoogd, tot 

maximaal het volle verschil bedoeld in lid 4, in uitzonderlijke gevallen, onder 

meer afhankelijk van de redenen voor intrekking en/of motiveringsgebreken 

en/of de mate van verwijtbaarheid van tekortkomingen of gebreken in de 

inschrijving. 

6. Op verzoek van de inschrijver en/of de aanbesteder zal mondeling overleg 

plaatsvinden over de redenen van de inschrijver om zijn inschrijving in te 

trekken. 

7. Indien de aanbesteder het verzoek tot intrekking afwijst stelt hij de inschrijver 

daarvan schriftelijk in kennis. De inschrijving is dan niet ingetrokken. 

8. Indien de aanbesteder het verzoek tot intrekking toekent stelt hij tevens het 

bedrag van de afkoopsom vast. Hij stelt de inschrijver daarvan schriftelijk in 

kennis. Daarbij vermeldt de aanbesteder op welke wijze de afkoopsom aan de 

aanbesteder moet worden betaald.  

De inschrijver dient vervolgens uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst 

per email van de kennisgeving van de aanbesteder, schriftelijk jegens de 

aanbesteder te verklaren of hij het bedrag van de afkoopsom aanvaardt. 

Indien de inschrijver het bedrag van de afkoopsom niet aanvaardt, dan wel 

indien zijn schriftelijke mededeling niet binnen genoemde twee werkdagen is 

ontvangen, dan is de inschrijving niet ingetrokken. 

Indien de inschrijver het bedrag van de afkoopsom aanvaardt en dit binnen 

genoemde termijn van twee werkdagen schriftelijk aan de aanbesteder kenbaar 

maakt, dan is de inschrijving ingetrokken op het moment van ontvangst door de 

aanbesteder van de kennisgeving van de inschrijver. De inschrijving wordt 

alsdan geacht niet te zijn gedaan. 

9. De aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken inschrijving te retourneren. 

Indien de inschrijving is ingetrokken ontvangt de betreffende inschrijver géén 

eventuele ontwerpvergoeding. 

10. Het bedrag van de afkoopsom dient door de inschrijver te worden voldaan 

binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de 

aanbesteder bedoeld in lid 8. Bij niet tijdige betaling is, zonder nadere 

aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd tegen het percentage van de 

wettelijke handelsrente. 
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Bijlage   A Ter inzage liggende documenten 

De volgende documenten liggen ter inzage 

 geen 
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Bijlage   B Vervallen 
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Bijlage   C Uitwerking EMVI-criteria voor de beste prijs-

kwaliteitverhouding 

Bij de beoordeling welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving 

met de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft gedaan worden de onderstaande 

criteria gehanteerd: 

 

1. De risico’s; 

2. De prestaties; 

3. De kansen; 

4. De doorgronding van het project door sleutelfunctionarissen; 

5. Het CO2-ambitieniveau 

6. De inschrijvingssom; 

  

De uitwerking van deze criteria is opgenomen in de Tabel EMVI-BPKV-criteria van 

deze bijlage C. 
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Tabel EMVI-BPKV-criteria  

Criterium Aandachtspunten Doelstelling aanbesteder 

1. Risico's - Identificatie belangrijke risico's 
- Identificatie effectieve beheersmaatregelen 
- SMART 
- Dominante informatie 

Minimaliseren van risico’s die 

gealloceerd zijn bij de Opdrachtgever 

die, gelet op de projectdoelstellingen 

(zie Vraagspecificatie Algemeen 

paragraaf 2.2.2), bijdragen aan het 

realiseren van het project. 

2. Prestaties - Identificatie aangeboden prestatie 
- Identificatie effectieve maatregelen voor het behalen van de 

aangeboden prestatie 
- SMART 

- Dominante informatie 

Zo goed mogelijk aantonen waarom de 

inschrijver in staat is de 

werkzaamheden zoals deze 

voortvloeien uit de Vraagspecificatie te 

realiseren en met de inschrijving zo 

effectief mogelijk bijdraagt aan de 

projectdoelstellingen.  

3. Kansen - Identificatie belangrijke kansen 

- Identificatie effectieve maatregelen om kansen te benutten 
- SMART 
- Dominante informatie 

Maximaliseren van kansen om 

daarmee waarde toe te voegen aan de 

projectdoelstellingen. 

4. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionarissen 

- Doorgronding van project en inschrijving 
- SMART 
- Dominante informatie 

Sleutelfunctionarissen van inschrijver 

die het project en de inschrijving 

doorgronden en zich eraan 

committeren.  

5.  CO2-ambitieniveau - Voor nadere beschrijving van de CO2-ambitieniveaus zie bijlage H bij 
dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. 

- CO2-ambitieniveau 1 respectievelijk 2, 3, 4, 5 leidt tot een fictieve 

vermindering van de inschrijvingssom van 1 respectievelijk 2, 3, 4, 

5 % 

De aanbesteder heeft als doelstelling 

de CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. 

 

Toelichting criteria: 
1. Risico’s:  
- Een leeg risicodossier opdrachtgever scoort zeer slecht op het kwaliteitscriterium risicodossier opdrachtgever, aangezien er volgens aanbesteder 

altijd risico’s zijn die gealloceerd zijn bij opdrachtgever.  

- De beoordelingscommissie beoordeelt de relevantie van de risico’s op basis van de gegeven motivering waarom een risico belangrijk is en niet op 
basis van eigen expertise. 

- De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de beheersmaatregelen op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen 

expertise. 
- De kosten van de beheersmaatregelen hebben geen invloed op de score. 
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- Indien een beheersmaatregel zeer kostbaar is kan de inschrijver overwegen om deze beheersmaatregel op te nemen in zijn kansendossier, zodat de 

beheersmaatregel niet drukt op de inschrijvingssom. 
2. Prestaties:  
- Een lege prestatie-onderbouwing scoort zeer slecht op het kwaliteitscriterium prestatie-onderbouwing, aangezien er volgens aanbesteder altijd 

sprake is van een zekere prestatie.  
- De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de prestatie op basis van de dominante informatie en niet op basis van eigen expertise. 
3. Kansen:  

- Een leeg kansendossier voegt geen waarde toe en scoort neutraal op het kwaliteitscriterium kansen. 
- De beoordelingscommissie beoordeelt de effectiviteit van de maatregelen om kansen te benutten op basis van de dominante informatie en niet op 

basis van eigen expertise. 

4. Doorgronding van het project door de sleutelfunctionarissen: 
- De beoordelingscommissie beoordeelt alleen op de inhoud van de gegeven antwoorden en niet op de “klik” of andere subjectieve elementen. 
- De interviews zijn bedoeld als onderbouwing van de inschrijving (incl. de risico’s of aannames c.q. uitgangspunten die niet in de kwalitatieve 

documenten zijn benoemd), niet om zo veel mogelijk beheersmaatregelen toe te zeggen die geen onderdeel uitmaken van de inschrijving (en 

daarmee buiten het mandaat van de sleutelfunctionaris liggen). Sleutelfunctionarissen kunnen dus niets aanbieden waarvoor zij geen mandaat 
hebben. 

 

Toelichting doelstelling aanbesteder, aannames en uitgangspunten: 

Best Value Procurement beoogt geen risico's aan de opdrachtnemer over te dragen die de opdrachtnemer niet kan beheersen. Het is aan de inschrijver 

om de scope te minimaliseren zodat de inschrijver in staat is om het werk met minimale risico's te kunnen realiseren maar wel een maximale bijdrage 

kan leveren aan het bereiken van de projectdoelstellingen. De inschrijver dient hierbij gebruik te maken van realistische aannames voor het bepalen van 

de scope van de maatregelen (bijvoorbeeld op basis van eerdere, vergelijkbare projecten). De inschrijver heeft in het risicodossier opdrachtgever, het 

kansendossier, de prestatieonderbouwing en de interviews de mogelijkheid om deze aannames te verwoorden in termen van beheersmaatregelen, 

kansen of beweringen ten aanzien van de prestatieonderbouwing. De aanbesteder kan vervolgens bij de beoordeling van de dossiers en/of de interviews 

en/of de onderbouwingsfase beoordelen of deze aannames bijdragen aan de doelstellingen van de aanbesteder zoals verwoord in de gunningscriteria. 

 

SMART: 

SMART staat voor: 

- Specifiek 
- Meetbaar 

- Acceptabel 
- Realistisch 

- Tijdgebonden 
 

Vraag Kan het zijn dat in de rekenbladen EMVI  de 'staat van prijzen per 

eenheid raamactiviteiten' en '60% van het totaalbedrag van de 

staat van optionele activiteiten' ontbreekt? In I&B document 

paragraaf 4.2. wordt in de derde alinea aangegeven dat deze 

moeten worden verwerkt in het EMVI - rekenblad. 

Antwoord  Deze constatering is juist. Dit is aangepast bij de 1e Nota van 

Inlichtingen. 
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Rekenblad EMVI-BPKV perceel district Zuid Oost 

Criterium Maximale kwaliteitswaarde 

(€) 

Beoordelings-

cijfer 

Behaalde 

kwaliteitswaarde 

(€) 

Totalen 

 

(€) 

1. Risico's 

4.824.000,00 

   

 

2. Prestaties 

3.618.000,00 

  

3. Kansen 2.412.000,00   

4a. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 1 3.618.000,00 

  

4b. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 2 3.618.000,00 

  

Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 4   

5.  Kwaliteitswaarde CO2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom  

Totale kwaliteitswaarde  

Inschrijvingssom  

Prijzen per eenheid: het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten  

Optionele activiteiten: 60% van totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten  

Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom plus Prijzen per eenheid plus totaalbedrag optionele activiteiten minus Totale  

kwaliteitswaarde) 
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Rekenblad EMVI-BPKV perceel district Midden 

Criterium Maximale kwaliteitswaarde 

(€) 

Beoordelings-

cijfer 

Behaalde 

kwaliteitswaarde 

(€) 

Totalen 

 

(€) 

1. Risico's 

5.569.800,00 

   

 

2. Prestaties 

4.177.350,00 

  

3. Kansen 2.784.900,00   

4a. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 1 4.177.350,00 

  

4b. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 2 4.177.350,00 

  

Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 4   

5.  Kwaliteitswaarde CO2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom  

Totale kwaliteitswaarde  

Inschrijvingssom  

Prijzen per eenheid: het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten  

Optionele activiteiten: 60% van totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten  

Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom plus Prijzen per eenheid plus totaalbedrag optionele activiteiten minus Totale  

kwaliteitswaarde) 
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Rekenblad EMVI-BPKV perceel district West 

Criterium Maximale kwaliteitswaarde 

(€) 

Beoordelings-

cijfer 

Behaalde 

kwaliteitswaarde 

(€) 

Totalen 

 

(€) 

1. Risico's 

4.789.400,00 

   

 

2. Prestaties 

3.592.050,00 

  

3. Kansen 2.394.700,00   

4a. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 1 3.592.050,00 

  

4b. Doorgronding van het project 

door sleutelfunctionaris 2 3.592.050,00 

  

Kwaliteitswaarde kwaliteitscriterium 1 t/m 4   

5.  Kwaliteitswaarde CO2-ambitie (1, 2, 3, 4 of 5 %) van de inschrijvingssom  

Totale kwaliteitswaarde  

Inschrijvingssom  

Prijzen per eenheid: het totaalbedrag van de Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten  

Optionele activiteiten: 60% van totaalbedrag van de Staat van optionele activiteiten  

Fictieve inschrijvingssom (Inschrijvingssom plus Prijzen per eenheid plus totaalbedrag optionele activiteiten minus Totale  

kwaliteitswaarde) 
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Toelichting op het rekenblad EMVI-BPKV 

 

Bij kwaliteitscriteria wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een beoordelingscijfer. 

 

Kwaliteitscriteria, prestatiecriteria en maximale kwaliteitswaarde 

In het rekenblad EMVI-BPKV wordt onderscheid gemaakt tussen kwaliteitscriteria en prestatiecriteria. Bij een prestatiecriterium wordt direct, dus zonder 

kwaliteitsbeoordeling, de behaalde kwaliteitswaarde berekend via vermenigvuldiging van het in de inschrijving opgenomen aantal prestatie-eenheden 

met de waarde per prestatie-eenheid. Bij kwaliteitscriteria is dat niet mogelijk en wordt de behaalde kwaliteitswaarde verkregen via een 

beoordelingscijfer. In het rekenblad EMVI-BPKV is vermeld wat de maximaal te behalen kwaliteitswaarden zijn. Deze zijn zichtbaar gemaakt op het 

niveau criterium. Bij deze aanbesteding is het enige prestatiecriterium CO2-ambitie. De overige criteria zijn kwaliteitscriteria. 

 

Behaalde kwaliteitswaarde 

Voor elk criterium waarop de maximale kwaliteitswaarde zichtbaar gemaakt is, wordt een beoordelingscijfer gegeven, waarbij criteria 4a en 4b worden 

beschouwd als afzonderlijke criteria. Bij het beoordelingscijfer 10 wordt de maximale kwaliteitswaarde toegekend. De relatie tussen ‘Beoordelingscijfer’ 

en ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ is verder lineair. Onderstaande tabel bevat het overzicht van de beoordelingscijfers met bijbehorende kwaliteitswaarden. 

In de onderstaande tabel is bij de “waardering” omschreven welke mate van “meerwaarde” hoort bij een bepaald cijfer. 

Beoordelingscijfer Waardering % van 

maximale 

kwaliteitswaarde 

10 Uitstekend (heel veel meerwaarde) 100 

8 Goed (ruim voldoende tot aanzienlijke meerwaarde) 50 

6 Neutraal (niet of nauwelijks  meerwaarde) 0 

4 Ruim onvoldoende(ruim ontoereikend/nadelig/gevaarlijk) - 50 

2 Zeer slecht            (uiterst ontoereikend/nadelig/gevaarlijk) - 100 

 

De lineaire relatie: ‘Behaalde kwaliteitswaarde’ = (‘Beoordelingscijfer’ – 6) / 4 * ‘Maximale kwaliteitswaarde’. 
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Bijlage   D   Inschrijvingsbiljetten per perceel 
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Inschrijvingsbiljet perceel district Zuid Oost 
 

Voorkeur ………… (Bij inschrijven voor meerdere percelen hier aangeven 1e, 2e of 3e voorkeur) 

 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

 

A) … 1) 

 gevestigd te … 2) 

 KvK-nummer: … 3) 

 Vestigingsnummer: … 4) 

B) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

C) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

D) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van de opdracht met 

zaaknummer 31108577, voor het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid 

Nederland in drie percelen, voor het perceel district Zuid-Oost voor de periode van 1 februari 2018 

tot en met 31 december 2020 met een transitieperiode van 6 maanden. 

 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 

EUR … 5) 

 

(…  euro) 6) 

 

Het bedrag van de ter zake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

EUR … 7) 

 

(…  euro) 8) 

 

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken te vertegenwoordigen 

aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 9) 

 

De inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 

van ondernemers (combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de 

inschrijving deelneemt (deelnemen) in het uitvoeren van de opdracht. De inschrijvers 

vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage. 

…  10)    8) 

…  10)  

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen 

van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de 

gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsdocumenten. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat hij (zij), indien hij (zij) in aanmerking komt (komen) 

voor de opdracht, te zijner tijd, alvorens de opdracht wordt verleend, na een daartoe strekkend 

verzoek van de aanbestedende dienst, een bankgarantie kan (kunnen) overleggen, ter grootte 
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van het in de aanbestedingsdocumenten aangegeven bedrag en overeenkomstig de aangegeven 

eisen. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een 

duurzame wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO2-reductie 

op: 

 CO2-ambitieniveau 1 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 1 %) 

 CO2-ambitieniveau 2 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 2 %) 

 CO2-ambitieniveau 3 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 3 %) 

 CO2-ambitieniveau 4 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 4 %) 

 CO2-ambitieniveau 5 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 5 %) 

 geen van de bovenstaande CO2-ambitieniveau’s 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de opdracht op het hierboven aangegeven CO2-

ambitieniveau te realiseren en dit aan te tonen door: 

 

een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien 

de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, zal iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat overleggen dat ten minste past bij het 

aangeboden CO2-ambitieniveau, of 

 

project specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht wordt uitgevoerd met toepassing van 

de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden 

Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-2016, 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen), welke criteria tevens zijn opgenomen in 

bijlage J bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. De toetsing zal, met inachtneming van de 

voorwaarden zoals opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, uitgevoerd worden 

door de volgende certificerende instelling: 

naam certificerende instelling: ……………………………………………………… 

adres certificerende instelling: …………………………………………………………  

 

 

Ondertekening 

 

Dit inschrijvingsbiljet dient door de inschrijver en in geval van meerdere inschrijvers, alle 

inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 

 

 

 

 

Toelichting: 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.  
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig 

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 
3) Inschrijvingsnummer van het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig 

register van het land van vestiging van de onderneming 

4) Vestigingsnummer in het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig register 
van het land van vestiging van de onderneming. 

5) Inschrijvingssom in cijfers. 
6) Inschrijvingssom in letters. 
7) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 
9) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 
9) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers 

gezamenlijk geschiedt. 

10) Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk 

geschiedt. Vermeld, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage. 
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Inschrijvingsbiljet perceel district Midden  

 
Voorkeur ………… (Bij inschrijven voor meerdere percelen hier aangeven 1e, 2e of 3e voorkeur) 

 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

 

A) … 1) 

 gevestigd te … 2) 

 KvK-nummer: … 3) 

 Vestigingsnummer: … 4) 

B) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

C) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

D) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van de opdracht met 

zaaknummer 31108577, voor het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid 

Nederland in drie percelen, voor het perceel district Midden voor de periode van 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2020 met een transitieperiode van 6 maanden. 

 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 

EUR … 5) 

 

(…  euro) 6) 

 

Het bedrag van de ter zake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

EUR … 7) 

 

(…  euro) 8) 

 

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken te vertegenwoordigen 

aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 9) 

 

De inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 

van ondernemers (combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de 

inschrijving deelneemt (deelnemen) in het uitvoeren van de opdracht. De inschrijvers 

vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage. 

…  10)    8) 

…  10)  

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen 

van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de 

gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsdocumenten. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat hij (zij), indien hij (zij) in aanmerking komt (komen) 

voor de opdracht, te zijner tijd, alvorens de opdracht wordt verleend, na een daartoe strekkend 

verzoek van de aanbestedende dienst, een bankgarantie kan (kunnen) overleggen, ter grootte 
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van het in de aanbestedingsdocumenten aangegeven bedrag en overeenkomstig de aangegeven 

eisen. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een 

duurzame wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO2-reductie 

op: 

 CO2-ambitieniveau 1 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 1 %) 

 CO2-ambitieniveau 2 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 2 %) 

 CO2-ambitieniveau 3 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 3 %) 

 CO2-ambitieniveau 4 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 4 %) 

 CO2-ambitieniveau 5 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 5 %) 

 geen van de bovenstaande CO2-ambitieniveau’s 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de opdracht op het hierboven aangegeven CO2-

ambitieniveau te realiseren en dit aan te tonen door: 

 

een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien 

de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, zal iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat overleggen dat ten minste past bij het 

aangeboden CO2-ambitieniveau, of 

 

project specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht wordt uitgevoerd met toepassing van 

de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden 

Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-2016, 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen), welke criteria tevens zijn opgenomen in 

bijlage J bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. De toetsing zal, met inachtneming van de 

voorwaarden zoals opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, uitgevoerd worden 

door de volgende certificerende instelling: 

naam certificerende instelling: ……………………………………………………… 

adres certificerende instelling: …………………………………………………………  

 

 

Ondertekening 

 

Dit inschrijvingsbiljet dient door de inschrijver en in geval van meerdere inschrijvers, alle 

inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 

 

 

 

Toelichting: 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.  
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig 

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 
3) Inschrijvingsnummer van het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig 

register van het land van vestiging van de onderneming 

4) Vestigingsnummer in het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig register 
van het land van vestiging van de onderneming. 

5) Inschrijvingssom in cijfers. 
6) Inschrijvingssom in letters. 
7) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 
9) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 
9) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers 

gezamenlijk geschiedt. 

10) Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk 

geschiedt. Vermeld, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage. 
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Inschrijvingsbiljet perceel district West 

 
Voorkeur ………… (Bij inschrijven voor meerdere percelen hier aangeven 1e, 2e of 3e voorkeur) 

 

De hierna te noemen inschrijver(s): 

 

A) … 1) 

 gevestigd te … 2) 

 KvK-nummer: … 3) 

 Vestigingsnummer: … 4) 

B) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

C) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

D) … 1) 

gevestigd te … 2) 

KvK-nummer: … 3) 

Vestigingsnummer: … 4) 

 

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de uitvoering van de opdracht met 

zaaknummer 31108577, voor het meerjarig in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden in het beheergebied Rijkswaterstaat Zuid 

Nederland in drie percelen, voor het perceel district West voor de periode van 1 januari 2018 tot 

en met 31 december 2020 met een transitieperiode van 6 maanden. 

 

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet begrepen, van: 

EUR … 5) 

 

(…  euro) 6) 

 

Het bedrag van de ter zake verschuldigde omzetbelasting bedraagt: 

EUR … 7) 

 

(…  euro) 8) 

 

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken te vertegenwoordigen 

aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver. 9) 

 

De inschrijvers verklaren dat onderstaande deelnemer(s) in het samenwerkingsverband 

van ondernemers (combinant(en)) voor minder dan 10% van het bedrag van de 

inschrijving deelneemt (deelnemen) in het uitvoeren van de opdracht. De inschrijvers 

vermelden daarbij tevens het deelnemingspercentage. 

…  10)    8) 

…  10)  

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen 

van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 en met inachtneming van de bepalingen en de 

gegevens zoals deze zijn omschreven in de aanbestedingsdocumenten. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat hij (zij), indien hij (zij) in aanmerking komt (komen) 

voor de opdracht, te zijner tijd, alvorens de opdracht wordt verleend, na een daartoe strekkend 

verzoek van de aanbestedende dienst, een bankgarantie kan (kunnen) overleggen, ter grootte 
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van het in de aanbestedingsdocumenten aangegeven bedrag en overeenkomstig de aangegeven 

eisen. 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) zich bereid de uitvoering van de opdracht op een 

duurzame wijze ter hand te nemen en daarbij adequaat invulling te geven aan een CO2-reductie 

op: 

 CO2-ambitieniveau 1 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 1 %) 

 CO2-ambitieniveau 2 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 2 %) 

 CO2-ambitieniveau 3 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 3 %) 

 CO2-ambitieniveau 4 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 4 %) 

 CO2-ambitieniveau 5 (fictieve vermindering inschrijvingssom van 5 %) 

 geen van de bovenstaande CO2-ambitieniveau’s 

 

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) de opdracht op het hierboven aangegeven CO2-

ambitieniveau te realiseren en dit aan te tonen door: 

 

een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien 

de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, zal iedere deelnemer in dat 

samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat overleggen dat ten minste past bij het 

aangeboden CO2-ambitieniveau, of 

 

project specifiek bewijsstukken te leveren dat de opdracht wordt uitgevoerd met toepassing van 

de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document ‘Handreiking Aanbesteden 

Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten’ (05-02-2016, 

Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen), welke criteria tevens zijn opgenomen in 

bijlage J bij dit inschrijvings- en beoordelingsdocument. De toetsing zal, met inachtneming van de 

voorwaarden zoals opgenomen in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, uitgevoerd worden 

door de volgende certificerende instelling: 

naam certificerende instelling: ……………………………………………………… 

adres certificerende instelling: …………………………………………………………  

 

 

Ondertekening 

 

Dit inschrijvingsbiljet dient door de inschrijver en in geval van meerdere inschrijvers, alle 

inschrijvers, digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 

 

 

 

Toelichting: 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.  
2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig 

adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land. 
3) Inschrijvingsnummer van het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig 

register van het land van vestiging van de onderneming 

4) Vestigingsnummer in het handelsregister (Kamer van Koophandel) of een overeenkomstig register 
van het land van vestiging van de onderneming. 

5) Inschrijvingssom in cijfers. 
6) Inschrijvingssom in letters. 
7) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers. 
9) Bedrag van de omzetbelasting in letters. 
9) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers 

gezamenlijk geschiedt. 

10) Alleen van toepassing, indien de inschrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk 

geschiedt. Vermeld, indien van toepassing, de naam en het deelnemingspercentage. 
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Bijlage   E   Formats opgave prijzen van de kansen per perceel 
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Format opgave prijzen van de kansen perceel district Zuid Oost 

 
Inschrijvingssom (conform inschrijvingsbiljet bijlage D) : € 

 Prijzen kansen 

Kans 1 € 

Kans 2 € 

Kans 3 € 

Kans n € 

  

  

Subtotaal van kansen: € 

Totaal inschrijvingssom en kansen*: € 

 

 
  

* Indien kansen elkaar inhoudelijk uitsluiten dan dient voor de berekening van de totale 

inschrijvingssom plus kansen, die kans meegenomen te worden met de hoogste kosten 

(zie paragraaf 2.3.3). Geef daarbij expliciet aan welke kansen zijn meegenomen in de 

berekening. 
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Format opgave prijzen van de kansen perceel district Midden 
 

Inschrijvingssom (conform inschrijvingsbiljet bijlage D) : € 

 Prijzen kansen 

Kans 1 € 

Kans 2 € 

Kans 3 € 

Kans n € 

  

  

Subtotaal van kansen: € 

Totaal inschrijvingssom en kansen*: € 

 

  * Indien kansen elkaar inhoudelijk uitsluiten dan dient voor de berekening van de totale 

inschrijvingssom plus kansen, die kans meegenomen te worden met de hoogste kosten 

(zie paragraaf 2.3.3). Geef daarbij expliciet aan welke kansen zijn meegenomen in de 

berekening. 
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Format opgave prijzen van de kansen perceel district West 
 

Inschrijvingssom (conform inschrijvingsbiljet bijlage D) : € 

 Prijzen kansen 

Kans 1 € 

Kans 2 € 

Kans 3 € 

Kans n € 

  

  

Subtotaal van kansen: € 

Totaal inschrijvingssom en kansen*: € 

 

  * Indien kansen elkaar inhoudelijk uitsluiten dan dient voor de berekening van de totale 

inschrijvingssom plus kansen, die kans meegenomen te worden met de hoogste kosten 

(zie paragraaf 2.3.3). Geef daarbij expliciet aan welke kansen zijn meegenomen in de 

berekening. 
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Bijlage   F   Verklaring inzake de verplichtingen op het gebied van milieu-, 

sociaal- en arbeidsrecht 

Naam en adres van de onderneming:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het 

handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de 

onderneming): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ondergetekende verklaart bij het opstellen van zijn inschrijving rekening gehouden 

te hebben met de verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal- en arbeidsrecht 

uit hoofde van het recht van de Europese Unie, nationale recht of collectieve 

arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van Richtlijn 2014/24/EU 

vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal- en arbeidsrecht. 

 

Ondertekening 

 

Deze verklaring dient digitaal te worden ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 
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Bijlage   G   Formats Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom  
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Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom 

Perceel district Zuid-Oost 
 
Directe kosten Meerjarig Onderhoud  

  

1 Kernteam  

1.1 Projectmanagement € 

1.2 Projectbeheersing € 

1.3 Omgevingsmanagement € 

1.4 Technisch management € 

1.5 Inkoopmanagement € 

1.6 Overig € 

  

2 Taken   

2.1 Groenonderhoud   

2.1.1 Beplantingen € 

2.1.2 Watergangen en kruidachtige vegetatie € 

2.1.3 Faunavoorzieningen € 

2.1.4 Stortkosten slib € 

2.1.5 Verwerkingskosten afkomend maaisel € 

2.1.6 Overig € 

  

2.2 Verhardingen  

2.2.1 Asfalt reinigen € 

2.2.2 Asfaltreparaties € 

2.2.3 Markeringen € 

2.2.4 OV  € 

2.2.5 Geleiderail € 

2.2.6 Overig € 

  

2.3 Kunstwerken  

2.3.1 Bruggen € 

2.3.2 Overig € 

  

2.4 Waterhuishouding  

2.4.1 Riolering € 

2.4.2 Bermverlaging € 

2.4.3 Overig € 

  

2.5 Civiel  

2.5.1 Vuilcontainers legen € 

2.5.2 Stortkosten Zwerfvuil/ grofvuil € 

2.5.3 Overig € 

  

2.6 Verkeersmaatregelen  

2.6.1 Verkeersmaatregelen (alle VKM incl. van de 

Onderaannemers) 

€ 

  

  

3 Services  

3.1 Inspectie  

3.1.1 Nul inspectie / Toestandsinspectie € 

3.1.2 Functionele test en rapportage € 
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3.1.3 Schouwen  € 

  

3.2 BIM  

3.2.1 Bouwwerk informatie management (BIM) € 

  

3.3 Verhelpen storingen (binnen contract)  

3.3.1 Werktuigbouwkundig & Elektrotechnisch € 

3.3.2 Civiel (gebouwen en terreinen) € 

  

3.4 Storingswachtdienst  

3.4.1 Storingswachtdienst € 

  

4 Engineeringskosten  

4.1 Kosten onderbouwingsfase BVP € 

  

Subtotaal A (directe kosten): € 

  

Indirecte kosten  

  

Eenmalige uitvoeringskosten € 

Algemene kosten € 

Winst € 

Risico € 

  

Subtotaal B (indirecte kosten): € 

  

Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B): € 

  

Subtotaal D (Voorgeschreven activiteiten) : € 

  

Inschrijvingssom (Subtotaal C + D): € 

 

Ondertekening 

 

Deze Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom dient digitaal te worden 

ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 
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Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom 

Perceel district Midden 
 

Directe kosten Meerjarig Onderhoud  

  

1 Kernteam  

1.1 Projectmanagement € 

1.2 Projectbeheersing € 

1.3 Omgevingsmanagement € 

1.4 Technisch management € 

1.5 Inkoopmanagement € 

1.6 Overig € 

  

2 Taken   

2.1 Groenonderhoud   

2.1.1 Beplantingen € 

2.1.2 Watergangen en kruidachtige vegetatie € 

2.1.3 Faunavoorzieningen € 

2.1.4 Stortkosten slib € 

2.1.5 Verwerkingskosten afkomend maaisel € 

2.1.6 Overig € 

  

2.2 Verhardingen  

2.2.1 Asfalt reinigen € 

2.2.2 Asfaltreparaties € 

2.2.3 Markeringen € 

2.2.4 OV  € 

2.2.5 Geleiderail € 

2.2.6 Overig € 

  

2.3 Kunstwerken  

2.3.1 Bruggen € 

2.3.2 Overig € 

  

2.4 Waterhuishouding  

2.4.1 Riolering € 

2.4.2 Bermverlaging € 

2.4.3 Overig € 

  

2.5 Civiel  

2.5.1 Vuilcontainers legen € 

2.5.2 Stortkosten Zwerfvuil/ grofvuil € 

2.5.3 Overig € 

  

2.6 Verkeersmaatregelen  

2.6.1 Verkeersmaatregelen (alle VKM incl. van de 

Onderaannemers) 

€ 

  

  

3 Services  

3.1 Inspectie  

3.1.1 Nul inspectie / Toestandsinspectie € 

3.1.2 Functionele test en rapportage € 
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3.1.3 Schouwen  € 

  

3.2 BIM  

3.2.1 Bouwwerk informatie management (BIM) € 

  

3.3 Verhelpen storingen (binnen contract)  

3.3.1 Werktuigbouwkundig & Elektrotechnisch € 

3.3.2 Civiel (gebouwen en terreinen) € 

  

3.4 Storingswachtdienst  

3.4.1 Storingswachtdienst € 

  

4 Engineeringskosten  

4.1 Kosten onderbouwingsfase BVP € 

  

Subtotaal A (directe kosten): € 

  

Indirecte kosten  

  

Eenmalige uitvoeringskosten € 

Algemene kosten € 

Winst € 

Risico € 

  

Subtotaal B (indirecte kosten): € 

  

Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B): € 

  

Subtotaal D (Voorgeschreven activiteiten) : € 

  

Inschrijvingssom (Subtotaal C + D): € 

 

Ondertekening 

 

Deze Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom dient digitaal te worden 

ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 
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Format Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom 

Perceel district West 
Vraag Voor bijlage G Staat van Ontleding gebruikt u een ander document 

dan in het contract WNZ. Waar dienen bijvoorbeeld in deze staat 

van ontleding de kosten voor de onderbouwingsfase geplaatst te 

worden? 

Antwoord  Een nieuwe staat van ontleding is toegevoegd bij de tweede Nota 

van Inlichting, bijlage 8 "bijlage G Format concept staat van 

ontleding van de inschrijfsom 31108577 (v2.0)". 

 
Directe kosten Meerjarig Onderhoud  

  

1 Kernteam  

a. Projectmanagement € 

1.2 Projectbeheersing € 

1.3 Omgevingsmanagement € 

1.4 Technisch management € 

1.5 Inkoopmanagement € 

1.6 Overig € 

  

2 Taken   

2.1 Groenonderhoud   

2.1.1 Beplantingen € 

2.1.2 Watergangen en kruidachtige vegetatie € 

2.1.3 Faunavoorzieningen € 

2.1.4 Stortkosten slib € 

2.1.5 Verwerkingskosten afkomend maaisel € 

2.1.6 Overig € 

  

2.2 Verhardingen  

2.2.1 Asfalt reinigen € 

2.2.2 Asfaltreparaties € 

2.2.3 Markeringen € 

2.2.4 OV  € 

2.2.5 Geleiderail € 

2.2.6 Overig € 

  

2.3 Kunstwerken  

2.3.1 Bruggen € 

2.3.2 Overig € 

  

2.4 Waterhuishouding  

2.4.1 Riolering € 

2.4.2 Bermverlaging € 

2.4.3 Overig € 

  

2.5 Civiel  

2.5.1 Vuilcontainers legen € 

2.5.2 Stortkosten Zwerfvuil/ grofvuil € 

2.5.3 Overig € 

  

2.6 Verkeersmaatregelen  
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2.6.1 Verkeersmaatregelen (alle VKM incl. van de 

Onderaannemers) 

€ 

  

  

3 Services  

3.1 Inspectie  

3.1.1 Nul inspectie / Toestandsinspectie € 

3.1.2 Functionele test en rapportage € 

3.1.3 Schouwen  € 

  

3.2 BIM  

3.2.1 Bouwwerk informatie management (BIM) € 

  

3.3 Verhelpen storingen (binnen contract)  

3.3.1 Werktuigbouwkundig & Elektrotechnisch € 

3.3.2 Civiel (gebouwen en terreinen) € 

  

3.4 Storingswachtdienst  

3.4.1 Storingswachtdienst € 

  

4 Engineeringskosten  

4.1 Kosten onderbouwingsfase BVP € 

  

Subtotaal A (directe kosten): € 

  

Indirecte kosten  

  

Eenmalige uitvoeringskosten € 

Algemene kosten € 

Winst € 

Risico € 

  

Subtotaal B (indirecte kosten): € 

  

Subtotaal C (Meerjarig Onderhoud) (subtotaal A + B): € 

  

Subtotaal D (Voorgeschreven activiteiten) : € 

  

Inschrijvingssom (Subtotaal C + D): € 

 

 

Ondertekening 

 

Deze Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom dient digitaal te worden 

ondertekend conform paragraaf 2.4.1. 
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Bijlage   H   Formats Staat van prijzen per eenheid raamactiviteiten 

Vraag I&B document bijlage H. Het format staat van prijzen per eenheid 

raamactiviteit komt niet overeen met de pdf bijlage H waarin de 

hoeveelheden aangegeven staan. Hoe wenst OG de prijzen te 

ontvangen? Is het de bedoeling dat bij volgnr 1 onderdeel A1; 

volgnr 2 onderdeel A2 enz. ingevuld dienen te worden of dient 

Bijlage H uit de pdf met ingevulde hoeveelheden gehanteerd te 

worden? 

Antwoord  Bijlage H, zoals opgenomen in het I&B document dient gehanteerd 

te worden. Daarbij kan bij volgnummer 1 onderdeel A1 enz. 

ingevuld worden. Verder dient het totaalbedrag van de prijzen X 

hoeveelheden opgenomen te worden in het rekenblad EMVI-BPKV 

ter bepaling van de fictieve inschrijvingssom. 
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Format staat van prijzen per eenheid raamactiviteit perceel 

district Zuid Oost 
 

Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Indicatieve 

hoeveelheid 

Prijs per 

eenheid 

in euro 

excl. 

omzet-

belasting 

Totaal 

(prijs X 

hoeveelheid)  

1 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

2 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

3 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

4 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

5 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

6 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

      

Totaalbedrag € 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van prijzen per eenheid dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Format staat van prijzen per eenheid raamactiviteit perceel 

district Midden 
 

Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Indicatieve 

hoeveelheid 

Prijs per 

eenheid 

in euro 

excl. 

omzet-

belasting 

Totaal 

(prijs X 

hoeveelheid)  

1 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

2 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

3 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

4 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

5 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

6 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

 Etc.     

Totaalbedrag € 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van prijzen per eenheid dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Format staat van prijzen per eenheid raamactiviteit perceel 

district West 
 

Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Indicatieve 

hoeveelheid 

Prijs per 

eenheid 

in euro 

excl. 

omzet-

belasting 

Totaal 

(prijs X 

hoeveelheid)  

1 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

2 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

3 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

4 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

5 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

6 <Vul omschrijving in> <Vul in> <Vul in> € € 

 Etc.     

Totaalbedrag € 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van prijzen per eenheid dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Bijlage   I   Formats Staat van prijzen optionele activiteiten  
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Format staat van prijzen optionele activiteiten perceel district 

Zuid Oost 
 

 
Volgnummer Omschrijving Bedrag in euro 

excl. omzet-

belasting 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

 Totaalbedrag € … 

 

 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van optionele activiteiten dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Format staat van prijzen optionele activiteiten perceel district 

Midden 
 

 
Volgnummer Omschrijving Bedrag in euro 

excl. omzet-

belasting 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

 Totaalbedrag € … 

 

 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van optionele activiteiten dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Format staat van prijzen optionele activiteiten perceel district 

West 
 

 
Volgnummer Omschrijving Bedrag in euro 

excl. omzet-

belasting 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

<Vul nr in> <Vul omschrijving in> € … 

 Totaalbedrag € … 

 

 

 

Ondertekening 

 

Deze Staat van optionele activiteiten dient digitaal te worden ondertekend conform 

paragraaf 2.4.1. 
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Bijlage   J   Ambitieniveau CO2 reductie 

In onderstaande tabellen staat het standaard EMVI-BPKV-criterium CO2-
Prestatieladder. De begrippen die gehanteerd worden in dit EMVI-BPKV-criterium, 
worden uitgelegd in Handboek CO2-Prestatieladder 3.0. Voor de toepassing van het 
EMVI-BPKV-criterium is het Handboek maatgevend met betrekking tot de uitleg van 

de in onderstaande tabellen gehanteerde begrippen en normen. 
 
Een bedrijf dat zich op een bepaald niveau wil laten certificeren, zal uiteraard aan 
alle eisen van het Handboek moeten voldoen. Maar een bedrijf dat alleen voor een 
specifiek project wil aantonen dat het bij de uitvoering van het project aan een 
bepaald niveau heeft voldaan, heeft het Handboek alleen nodig voor de uitleg van 
de in onderstaande tabellen gehanteerde begrippen en normen. In de formuleringen 

van het standaard EMVI-BPKV-criterium is daarmee al rekening gehouden, omdat 
deze formuleringen uitgaan van het project (met project wordt hier de opdracht 

bedoeld), en niet van het hele bedrijf. 
 
De vijf volgende CO2-ambitieniveaus in het kader van de Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving met de beste prijskwaliteitverhouding (EMVI-BPKV) worden 

onderkend: 
 
Ambitieniveau 1 
 

CO2-AMBITIENIVEAU 1 

 Aspect Subcriteria  Aspect Subcriteria 

1A Energie 
verbruik 

1. Identificatie en 
analyse van te 
verwachten en 
werkelijke 

energiestromen van 
het project heeft 

plaats gevonden. 

1B Energie-
reductie 

1. De opdrachtnemer 
onderzoekt 
aantoonbaar de 
mogelijkheden het 

energieverbruik te 
reduceren van het 

project. 

2. Alle te verwachten 
en werkelijke 
energiestromen van 

het project zijn 
aantoonbaar in kaart 
gebracht. 

2. De opdrachtnemer 
maakt een verslag 
van een 

onafhankelijke interne 
controle voor het 
project. 

3. Deze lijst wordt 
gedurende de looptijd 

van het project 
regelmatig opgevolgd 
en actueel gehouden. 

1C Communi-
catie 

1. De opdrachtnemer 
Communiceert 
aantoonbaar intern op 

ad hoc basis over het 

energiereductie beleid 
van het project. 

1D CO2-reductie 
initiatieven 

1. De opdrachtnemer 
toont aan op de 
hoogte te zijn van 

sector en of 

keteninitiatieven op 
het gebied van CO₂-
reductie die relevant 
zijn voor het project. 

2. De opdrachtnemer 

Communiceert 
aantoonbaar extern op 
ad hoc basis over het 
energiereductie beleid 
van het project. 

2. De opdrachtnemer 

kent de sector- en 
keteninitiatieven en 
hun relevantie voor 
het project en 
bespreekt deze in het 
managementoverleg. 
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Ambitieniveau 2 

 

CO₂-AMBITIENIVEAU 2 

 Aspect Subcriteria  Aspect Subcriteria 

2A Energie 
verbruik 

1. Alle te verwachten 
en werkelijke 
energiestromen van 
het project worden 

kwantitatief in kaart 
gebracht. 

2B Energie-
reductie 

1. De opdrachtnemer 
formuleert een 
kwalitatief 
omschreven 

doelstelling om 
energie te reduceren 
en heeft maatregelen 
benoemd voor het 
project. 

2. De lijst is volledig 
en wordt gedurende 
de looptijd van het 
project aantoonbaar 

regelmatig opgevolgd 
en actueel gehouden. 

2. De opdrachtnemer 
formuleert een 
omschreven 
doelstelling voor 

gebruik van 
alternatieve 
brandstoffen en/of 

gebruik van groene 
stroom op het project. 

3. De opdrachtnemer 
maakt een 
energiebeoordeling 
voor het project. 

3. De energie- en 
reductiedoelstelling en 
de bijbehorende 
maatregelen worden 

gedocumenteerd, 
geïmplementeerd en 
gecommuniceerd aan 
alle werknemers van 
de opdrachtnemer 
voor zover betrokken 

bij project. 

2C Communi-
catie 

1. De opdrachtnemer 
communiceert 
structureel intern over 
het energiebeleid van 
het project. De 

communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en 
reductiedoelstellingen 
van het project. 

2D CO₂-reductie 

initiatieven 

1. De opdrachtnemer 
onderzoekt 
aantoonbaar de 
mogelijkheden om 
project specifieke 

maatregelen 
voortkomend uit 
relevante initiatieven 
te implementeren in 
het project. 

2. De opdrachtnemer 
realiseert inzake CO₂-
reductie een effectieve 
stuurcyclus met 
toegewezen 
verantwoordelijkheden 

voor het project. 

3. De opdrachtnemer 
identificeert de 
externe 
belanghebbenden voor 
het project. 
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Ambitieniveau 3 

 

CO₂-AMBITIENIVEAU 3 

 Aspect Subcriteria  Aspect Subcriteria 

3A CO₂-
uitstoot 

1. De opdrachtnemer 
maakt een rapportage 
van 
a. de te verwachten 

scope 1 & 2 emissies 
van het gehele project 
en 
b. de uitgewerkte 
actuele emissie-
inventaris voor de 

werkelijke scope 1 & 2 
emissies van het 
project, conform ISO 

14064-1. 

3B CO₂-reductie 1. De opdrachtnemer 
formuleert een 
kwantitatieve 
reductiedoelstelling 

voor scope 1 & 2 
emissie van het 
project, uitgedrukt in 
absolute getallen of 
percentages ten 
opzichte van een of 

meerdere relevante 
referentie(s) en 
binnen een bepaalde 

tijdstermijn en heeft 
een bijbehorend plan 
van aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 

maatregelen. 

2. De emissie-
inventaris uit 1B van 
het project wordt door 
een CI geverifieerd 
met tenminste een 

beperkte mate van 
zekerheid. 

2. De opdrachtnemer 
maakt in het project 
gebruik van een 
energiemanagement 
actieplan/systeem 

(conform NEN-ISO 
50001 of 
gelijkwaardig). 

3C Communi-
catie 

1. De opdrachtnemer 
communiceert 

structureel intern én 
extern over de CO₂ 
footprint (scope 1 & 2 
emissies), de 
kwantitatieve 
reductiedoelstelling(en
) en de maatregelen in 

het project. 
 
De communicatie 
omvat minimaal het 
energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen 
van het project, een 

omschrijving van de 
gehanteerde 
referentie(s), 

mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
informatie betreffende 
het huidig 

energiegebruik en 
trends binnen het 
project. 

3D CO₂-reductie 

initiatieven 

1. De opdrachtnemer 
toont aan dat er in 

het project specifieke 

maatregelen afgeleid 
van een (sector of 
keten) initiatief op het 
gebied van CO₂-
reductie worden 
doorgevoerd. 

2. De opdrachtnemer 
maakt een 

gedocumenteerd 
intern én extern 
communicatieplan met 
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vastgelegde taken, 

verantwoordelijkheden 
en wijzen van 

communicatie. 

 
Ambitieniveau 4 
 

CO₂-AMBITIENIVEAU 4 

 Aspect Subcriteria  Aspect Subcriteria 

4A CO₂-
uitstoot 

1. De opdrachtnemer 
toont aan inzicht te 
hebben in de te 

verwachten meest 
materiële emissies uit 
scope 3 voor het 
project, en toont voor 
één van de meest 

materiële (ketens van) 
activiteiten van het 
project de CO₂-uitstoot 

per eenheid aan. 

4B CO₂-reductie 1. De opdrachtnemer 
formuleert, op basis 
van het inzicht in de 

te verwachten meest 
materiële emissies uit 
scope 3 van het 
project, daaraan 
gekoppeld, een CO₂-
reductiedoelstelling en 
heeft een bijbehorend 

plan van aanpak 
opgesteld inclusief de 
te nemen 
maatregelen.  
 
Doelstelling wordt 
uitgedrukt in een 

absoluut getal of 
percentage ten 
opzichte van een (of 
meerdere) relevante 
referentie(s) en 
binnen een 
vastgelegde termijn. 

2. De opdrachtnemer 
maakt een 
kwaliteitsmanagement 
plan voor de inventaris 
van het project. 

2. De opdrachtnemer 
rapporteert periodiek 
(intern én extern) de 
voortgang ten 
opzichte van de 

doelstellingen voor 
het project. 

4C Communi-
catie 

1. De opdrachtnemer 
toont aan dat zij een 
reguliere (tenminste 
2x per jaar) dialoog 

onderhoudt met 
belanghebbenden 
binnen o.a. overheid 
en NGO ’s (minimaal 
2) over haar CO₂-
reductiedoelstelling en 
maatregelen in het 

project zal 
onderhouden*. 

4D CO₂-reductie 

initiatieven 

1. De opdrachtnemer 
toont aan dat zij 
initiatiefnemer is van 
de toepassing in het 

project van 
vernieuwende 
maatregelen die CO₂-
reductie beogen en 
tevens de sector 

faciliteren om CO2-
reductie te bereiken, 

door het verbinden 
van de bedrijfsnaam 
aan het initiatief in 
het project, door 
publicaties en door 
bevestiging van 
belanghebbenden. 

2. De opdrachtnemer 
toont aan dat de door 
overheid en/of NGO 
geformuleerde punten 

van zorg over het 
project zijn 
geïdentificeerd en 
geadresseerd*. 
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*: 4C 1.& 2. gelden 
voor omvangrijke 

meerjarige projecten; 

 
Ambitieniveau 5 
 

CO₂-AMBITIENIVEAU 5 

 Aspect Subcriteria  Aspect Subcriteria 

5A CO₂-
uitstoot 

1. De opdrachtnemer 
toont aan actueel 
inzicht te hebben in de 

materiële scope 3 
emissies van het 
project en de meest 
relevante partijen in 
de keten die daarbij 

betrokken zijn. 

5B CO₂-
reductie 

1. De opdrachtnemer 
heeft voor de materiele 
scope 3 emissies van 

het project, op basis 
van de analyses uit 
5.A.2, een 
reductiestrategie en 
CO2- 

reductiedoelstellingen 
geformuleerd. Er is een 

bijbehorend plan van 
aanpak opgesteld 
inclusief de te nemen 
autonome acties. 
Doelstellingen zijn 
uitgedrukt in absolute 
getallen of percentages 

ten opzichte van een 
(of meerdere) relevante 
referentie(s). 

2.1. De 
opdrachtnemer 

beschikt voor het 
project over een 

onderbouwde en 
actuele analyse van 
mogelijke autonome 
acties die 
opdrachtnemer kan 

doorvoeren om de 
materiële scope 3 
emissies (upstream en 
downstream) van het 
project te beïnvloeden. 

2. De opdrachtnemer 
verstrekt minimaal 

twee keer per jaar zijn 
emissie-inventaris 

scope 1, 2 & 3 
gerelateerde CO2-
emissies (intern en 
extern) van het project, 
alsmede de voortgang 

in 
reductiedoelstellingen 
en genomen 
maatregelen. 

2.2. De 
opdrachtnemer toont 
aan inzicht te hebben 
in mogelijke 
strategieën om deze 
scope 3 emissies van 

het project (zowel 

upstream als 
downstream) te 
reduceren. 

3. De opdrachtnemer 
slaagt erin de 
reductiedoelstellingen 
te realiseren. 

3. De opdrachtnemer 
dient te beschikken 
over actuele, 

specifieke 
emissiegegevens, 
afkomstig van directe 
(en potentiële) 
ketenpartners, die 
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relevant zijn voor de 

uitvoering van de 
scope 3 strategie voor 

het project (zie 5.B.1). 

5C Communi-
catie 

1. De opdrachtnemer 
communiceert 
structureel extern over 
de manier waarop het 

project functioneert 
als open proeftuin 
voor innovaties of 
vernieuwende 
maatregelen en over 
de wijze waarop hij 
ketenpartners actief 

heeft betrokken. 

5D CO₂-
reductie 
initiatieven 

1. De opdrachtnemer 
gebruikt het project als 
open proeftuin om 
innovaties of 

vernieuwende 
maatregelen door te 
voeren en betrekt 
daarbij actief 
ketenpartners . De 
opdrachtnemer zal een 
beschrijving voorleggen 
van beoogde CO₂-
emissie reductie als 

gevolg van de 
maatregel binnen het 
project. 

2. De opdrachtnemer 

communiceert 
structureel (minimaal 
2x per jaar) intern én 
extern over de CO₂ 
footprint (scope 1, 2 & 
3) en Kwantitatieve 
reductiedoelstellingen 

van het project. De 
communicatie omvat 
minimaal het 
energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen 

van het project, een 
omschrijving van de 

gehanteerde 
referentie(s), 
mogelijkheden voor 
individuele bijdrage, 
informatie betreffende 
het huidig 
energiegebruik en 

trends binnen het 
project. 

2. De innovaties of 

vernieuwende 
maatregelen worden 
professioneel 
becommentarieerd door 
een ter zake als 
bekwaam erkend en 
onafhankelijk 

kennisinstituut. 
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Bijlage   K   Formats 

Risicodossier Opdrachtgever  

Het doel en de eisen waaraan dit document dient te voldoen staan beschreven in 

paragraaf 2.3.3. 

 

Risico 1 

<Vul in> 

Waarom is dit een belangrijk risico? 

<Vul in> 

Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en)? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de beheersmaatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Risico 2 

<Vul in> 

Waarom is dit een belangrijk risico? 

<Vul in> 

Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en)? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de beheersmaatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Risico 3 

<Vul in> 

Waarom is dit een belangrijk risico? 

<Vul in> 

Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en)? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de beheersmaatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Risico n 

<Vul in> 

Waarom is dit een belangrijk risico? 

<Vul in> 

Wat is (zijn) de beheersmaatregel(en)? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de beheersmaatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 
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Prestatie-onderbouwing 

Het doel en de eisen waaraan dit document dient te voldoen staan beschreven in 

paragraaf 2.3.3. 

 

Vraag In het antwoord op vraag 60 is gesteld dat de hulpvraag "Waarom 

bent u in staat, gelet op de prestatie, de werkzaamheden zoals deze 

voortvloeien uit de Vraagspecificatie te realiseren en/of bij te dragen 

aan de projectdoelstellingen" vervalt en een nieuw format 

beschikbaar is gesteld. ON heeft dit nieuwe format nog niet 

gekregen, maar verwacht dat OG dit zeer binnenkort ter 

beschikking stelt. Met deze aanpassing wijkt OG af van de Best 

Value lijn van het Best Value kernteam van RWS. Is dit een nieuwe 

pilot? Zo ja, welke overwegingen heeft u gemaakt bij de keuze om 

af te wijken van het voor ON bekende format? Zo, nee, kunt u 

uitleggen hoe het niet meer koppelen van een bewering aan de 

doelstellingen past in de Best Value filosofie? 

Antwoord  Het nieuwe format zit bij de 2e Nota van Inlichtingen, bijlage 7 

aanpassingen inschrijvings- en contractdocumenten (2). Het Best 

Value kernteam van RWS was al van plan om deze aanpassing te 

doen, en heeft dit nu versneld gedaan door vragen van 

marktpartijen. Deze hulpvraag was niet voor alle inschrijvers 

duidelijk.  

 

Het gaat alleen om het weglaten van een hulpvraag. Voor de 

Prestaties blijft de doelstelling van de Aanbesteder: "Zo goed 

mogelijk realiseren van het beoogde eindresultaat en zo veel 

mogelijk bijdragen aan de projectdoelstellingen" staan. De 

koppeling van de bewering aan de doelstellingen vervalt dus niet. 

 

Vraag In het antwoord op vraag 60 is gesteld dat de hulpvraag "Waarom 

bent u in staat, gelet op de prestatie, de werkzaamheden zoals deze 

voortvloeien uit de Vraagspecificatie te realiseren en/of bij te dragen 

aan de projectdoelstellingen" vervalt en een nieuw format 

beschikbaar is gesteld.  

 

Hiermee is er geen mogelijkheid meer om aan te geven op welke 

wijze de bewering bijdraagt aan de doelstellingen. Is dit de 

bedoeling van OG? Zo nee, kan OG aangeven waar deze informatie 

(welk vakje van het format) thuis hoort? 

Antwoord  Het gaat alleen om het weglaten van een hulpvraag. Voor de 

Prestaties blijft de doelstelling van de Aanbesteder: "Zo goed 

mogelijk realiseren van het beoogde eindresultaat en zo veel 

mogelijk bijdragen aan de projectdoelstellingen" staan. De 

koppeling van de bewering aan de doelstellingen vervalt dus niet. 

Deze informatie kan inschrijver kwijt in het eerste vakje van het 

format. 
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Vraag Vraag 6) Invulling prestatiedossier 

 

Format Bijlage K:  

 

 “Waarom bent u in staat, gelet op de prestatie, de werkzaamheden 

zoals deze voortvloeien uit de Vraagspecificatie te realiseren en/of 

bij te dragen aan de projectdoelstellingen?”  

 

Deze vraag wordt o.i. beantwoord door de aangeboden maatregelen 

en de dominante informatie waarmee we de maatregelen 

onderbouwen.  

 

Bent u bereid om, gezien de ruimte in het prestatiedossier die het 

herhalen en beantwoorden van deze vraag met zich meebrengt te 

laten vervallen?  

 

Zo nee, waarom bent u hiertoe niet bereid?  

 

Kunt u aangeven hoe wij deze vraag dienen te beantwoorden 

zonder in herhaling te vallen? 

Antwoord  Ja, deze hulpvraag vervalt. De wijzigingen in bijlage K zijn 

opgenomen in de 2e Nota van inlichtingen. 

 

Bewering 1 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de aangeboden maatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Bewering 2 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de aangeboden maatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Bewering 3 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de aangeboden maatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 

Bewering n 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de aangeboden maatregel(en) 

effectief is (zijn)? 

<Vul in> 
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Kansendossier 

Het doel en de eisen waaraan dit document dient te voldoen staan beschreven in 

paragraaf 2.3.3. 

 

Kans 1 

<Vul in> 

Wat is de wijze waarop waarde wordt toegevoegd aan het realiseren van de 

projectdoelstellingen? 

<Vul in> 

Wat is de prijs van de kans? 

<Vul in> 

Wat is de opbrengst van de kans in tijd, geld en/of kwaliteit? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de maatregel(en) effectief is 

(zijn)? 

<Vul in> 

Kans 2 

<Vul in> 

Wat is de wijze waarop waarde wordt toegevoegd aan het realiseren van de 

projectdoelstellingen? 

<Vul in> 

Wat is de prijs van de kans? 

<Vul in> 

Wat is de opbrengst van de kans in tijd, geld en/of kwaliteit? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de maatregel(en) effectief is 

(zijn)? 

<Vul in> 

Kans 3 

<Vul in> 

Wat is de wijze waarop waarde wordt toegevoegd aan het realiseren van de 

projectdoelstellingen? 

<Vul in> 

Wat is de prijs van de kans? 

<Vul in> 

Wat is de opbrengst van de kans in tijd, geld en/of kwaliteit? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de maatregel(en) effectief is 

(zijn)? 

<Vul in> 

Kans n 

<Vul in> 

Wat is de wijze waarop waarde wordt toegevoegd aan het realiseren van de 

projectdoelstellingen? 

<Vul in> 

Wat is de prijs van de kans? 

<Vul in> 

Wat is de opbrengst van de kans in tijd, geld en/of kwaliteit? 

<Vul in> 

Wat is de dominante informatie waaruit blijkt dat de maatregel(en) effectief is 

(zijn)? 

<Vul in> 
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Bijlage H  Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten 
 

 

Uitgangspunten 
 
1. De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor 

zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd. 
2. De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten 

voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen 
redelijkerwijs afdekken. 

3. Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die 
noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen 
te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals 
ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten (bijvoorbeeld 
begeleidingskosten personeel), algemene bedrijfskosten, winst en risico. 

4. Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver 

moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties. 
5. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of 

SLOT. 
6. Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een 

uitvoeringspakket. 
7. De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de 

economisch meest voordelige inschrijving en zijn verder uitsluitend ter 

inlichting van de inschrijvers. Afwijkingen van die hoeveelheden geven 
geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven. 

8. Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst 
aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk 
middels het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval 
dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te 
worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen. 

9. Asfalt wordt per m2 verrekend, behalve de profileerlaag. 
10. Bij de post ‘vervangen van voegen’ is uitgegaan van de RTD 1007. 
11. De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het 

met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader 
van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever. 

12. Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 

en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd. 
13. * = voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst 
 

Vraag Kan de opdrachtgever toelichten waar in 'Raamactiviteiten 

bijlage H (IenB document)' de kosten voor de 

verkeersmaatregelen ondergebracht moeten worden?  Deze 

staan nl genoemd bij punt E 'verkeersmaatregelen', en dat lijkt 

logisch omdat daar onderscheid  gemaakt wordt tussen A en N 

wegen zoals die binnen het areaal aanwezig zijn. Er wordt 

echter ook gesproken over vkm bij de toelichting bij posten:  B1 

Vaste kosten betonnen kunstwerken, C1. Vaste kosten 

geleiderail, D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen. In 

het laatste geval kan de inschrijver bij deze posten geen 

onderscheid maken in tussen de A en N wegen. Kunnen wij 

ervan uitgaan dat alle verkeersmaatregelen onder punt E 

dienen te worden ondergebracht en berekend? Dit is 

eenduidiger. 

Antwoord  Alleen bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen 

volgens posten E verrekend worden. Bij alle andere posten 

wordt verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs 

verrekend is. 
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Vraag In de kolom 'toelichting A1.1.t/m A1.3 staat ''incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting''. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Inschrijver gaat ervan uit dat de benodigde 

verkeersmaatregelen afgerekend worden met de 

eenheidsprijzen bij punt E verkeersmaatregelen, is dat terecht? 

Antwoord  Bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen volgens 

posten E verrekend worden. Bij alle andere posten wordt 

verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs verrekend 

is. 

 
Vraag In post B2.1 wordt gesproken over een gietasfalt 

gootconstructie. Hoe ziet u de toepassing hiervan in relatie tot 

de 'richtlijn voor het ontwerp van asfalt wegverhardingen op 

betonnen en stallen brugdekken'? In deze richtlijn is de 

standaardoplossing t.a.v. een waterdichte aansluiting op 

schampkanten geen gietasfalt maar een flexigoot. 

Antwoord  Wijziging is opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen, 

bijlage 7 aanpassingen inschrijvings- en contractdocumenten 

(2). 

 
Vraag B2.1 en 3.1 Klopt het dat het geleiden van het wegverkeer in 

horizontale richting niet bij de prijs is inbegrepen? 

Antwoord  Dat klopt. 

 
Vraag In posten B2.2, B2.3, B2.4. noemt u dat een voeg voorbewerkt, 

geleverd en uitgevoerd dient te worden. Hoe worden de kosten 

van het verwijderen van de bestaande voeg verrekend? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag A2.1, A2.2 , A2.3, A2,5, A2.6, A2.7: Hoe dient te worden 

omgegaan met de tekst 'laagdikte ten minste ..mm'. In de 

praktijk komen er in het areaal diverse diktes bestaande 

asfaltlagen voor wat voor gegadigde niet is te beprijzen. Om 

level playing field te creëren stellen wij voor deze posten niet in 

m2 maar in tonnen te verrekenen. 

Antwoord  De genoemde laagdiktes (representatief voor de beoogde 

maatregelen) en verrekening per m2 blijven ongewijzigd. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag Lid 6. Wat bedoelt u met 'Alle tarieven zijn voorcalculatorisch 

ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket'? 

Antwoord  Zodra de onderhoudsbehoefte bekend is worden 

uitvoeringspakketten uitgevraagd welke afgeprijsd worden op 

basis van de bij inschrijving op te geven tarieven in bijlage H. 

 
Vraag In post B1 staat omschreven dat de prijs inclusief 

verkeersmaatregelen dient te zijn. In hoeverre dient gegadigde 

kosten voor SLOT's op te nemen in deze post (gezien er 

conform bijlage E van de Vraagspecificatie geen SLOT's zijn 

voorzien?) 
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Antwoord  Het niet voorzien in SLOT's betekent niet per definitie dat er 

geen SLOT's mogelijk zijn. 

 
Vraag In uitgangspunt 10 wordt gesproken over de post 'vervangen 

voegovergangen'. Dit is geen letterlijke post in de bijbehorende 

tabellen tav indicatieve hoeveelheden. Welke post (-en) bedoelt 

u hier precies? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag In post A4.1 wordt een '/' gebruikt. Bedoelt OG hiermee 

'inclusief' of 'of'? 

Antwoord  De betekenis van "/" is "of". 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

A. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed     

  A1 Vaste kosten per reparatie  

  A1.1 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen of overlagen 

asfaltverhardingen bij baanbreed 

onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, 

A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 

1  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.2 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverhardingen 

rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, 

A2.2, A2.6, A2.7  

4  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.3 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverharding 

gekoppeld aan A2.3 

1  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.4 Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2 2  Set per nacht Inzet materieel voor het aanbrengen 

rafelingcorrigerende maatregel of rijsporen vullen 

  A2 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product incl. belijning 

  A2.1 Open deklaag (laagdikte ten minste 

50mm) 

8060  per m²   

  A2.2 Dichte deklaag (laagdikte ten minste 

40 mm) 

74  per m²   

  A2.3 Dunne inlage / toplaag tweelaags 

ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm) 

3548  per m² Incl. waarborgen functies geluidsreductie en 

voorkomen spat en stuifwater 

  A2.4 Profileerlaag onder deklaag 10  ton T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid 

  A2.5 Tweelaags ZOAB (laagdikte ten 

minste 70mm) 

2347  per m² Alleen bij baanbreed onderhoud 

  A2.6 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 50 mm 

1418  per m²   

  A2.7 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 80 mm 

1866  per m²   
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

  A3 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de 

blokkenmarkering 

  A3.1 Op de huidige deklaag een 

rafelingcorrigerende maatregel 

aanbrengen 

4500  per m² Een behandeling van de deklaag die de rafeling in 

ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het 

interventiemoment het rafelingsproces vertraagt 

  A3.2 Op de huidige dichte deklaag een 

rijspoorvullende maatregel 

aanbrengen 

800  per m²   

  A4 Bijkomende kosten behorende bij A1-A3  

 A4.1 Asfaltwapening / 

scheuroverbruggende membraam 

63  per m² 

 

Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond 

  A4.2 Luspaar 1   per luspaar Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

 A4.3 GMS sensoren 1  per locatie Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

  A4.4 Onderzoekskosten verhardingen 1   per onderzoek Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen 

uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen 

en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien 

overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca. 

1 km baanbreed 

       

B. Betonnen kunstwerken         

 B1 Vaste kosten kunstwerkherstel 

 B1.1 Vaste kosten ingrijpend herstel 

betonnen kunstwerk 

3   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.2 Vaste kosten herstel betonnen 

kunstwerk 

10   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.3 Vaste kosten klein herstel betonnen 

kunstwerk 

14   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

  B2 Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1 

  

 B2.1 Asfaltverhardingsconstructie  200   per m² Gehele verhardingsconstructie verwijderen en 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot. 

 B2.2 Enkelvoudige stalen voegovergang 10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.3 Enkelvoudige stalen voegovergang-

geluidsarm 

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.4 Modificeren enkelvoudige stalen 

voegovergang  

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B3 Variabele kosten herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.2  

  B3.1 Herstellen deklaag 880   per m² Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie 

(toplaag) 

  B3.2 Herstellen bitumineuze voegovergang 25   per m¹ Verwijderen, leveren, aanbrengen 

  B3.3 Herstel bitumineuze voegovergang 

zodat aan functionele eisen wordt 

voldaan 

12   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.4 Herstellen enkelvoudige stalen 

voegovergang zodat aan functionele 

eisen wordt voldaan 

24   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.5 Vervangen leuningconstructies 84   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  B3.6 Vervangen slijtlaag op schampkant 

(incl. kitvoegen) 

70   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B4 Variabele kosten klein herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.3 Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + 

kolk + afvoerleiding 

  B4.1 Herstellen HWA-leiding doorsnede tot 

en met 160 mm 

20   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.2 Functioneel maken putconstructie 3   per stuk Slopen, leveren, aanbrengen 

  B4.3 Aanbrengen putconstructie 1   per stuk Leveren, aanbrengen 

* B4.4 Herstellen taludbekleding 746   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.5 Herstellen straatwerk 16   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

  B5 Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4 

  B5.1 Uitvoeren betonreparaties (betreft 

niet bovenzijde rijdek) 

16   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.2 Injecteren scheuren in beton 75   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.3 Conserveren beton 40   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.4 Conserveren staal 60   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.5 Conserveren leuning constructie 70   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

       

C. Geleiderail         

 C1 Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C1.1 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden overdag 

84   per dag Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen  

  C1.2 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden 's nachts 

84   per nacht Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen en 

verlichting 

 C2 Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C2.1 Vervangen geleiderail op kunstwerk 200   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.2 Vervangen geleiderail op aardebaan 38300   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.3 Plaatsen nieuwe geleiderail op 

aardebaan 

31   per m¹ Leveren, aanbrengen 

* C2.4 Functioneel maken schuifconstructie 1   per stuk Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  C2.5 Aanbrengen / vervangen 

motorvriendelijke geleiderail 

5   per m¹ (Verwijderen), leveren, aanbrengen 

  C2.6 Leveren en plaatsen begin- of 

eindstuk 

1   per m¹ Leveren, aanbrengen 

       

D. Bermen  

 D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen  

* D1.1 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per dag Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen  

* D1.2 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per nacht Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting 

 D2 Variabele kosten werkzaamheden aan bermen  

* D2.1 Verlagen bermen zonder geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.2 Verlagen bermen met geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.3 Afvoeren materiaal bermverlaging 43   per ton Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. 

onderzoekskosten 

* D2.4 Herstellen gootconstructie op 

aardebaan 

1   per m¹   

       

E. Verkeersmaatregelen         

 E1.1 Verkeersmaatregelen A-wegen; 5  per locatie  
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

vluchtstrookafzetting per nacht 

 E1.2 Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 

rijstrook 

5  per locatie 

per nacht 

 

 E1.3 Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 

rijstroken 

5  per locatie 

per nacht 

 

 E1.4 Verkeersmaatregelen N-wegen 1  per locatie 

per nacht 

 

 E1.5 MRS-sen 15  per set per 

nacht 

 

 E1.6 Werkvakverlichting vaste kosten 15  per werkvak  

  E1.7 Werkvakverlichting per hm werkvak 150  per werkvak  

  E1.8 Verkeersmaatregelen omleiding 1   per toe- of 

afrit 

Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of 

afrit 

  E1.9 Verkeersmaatregelen afsluiting 1   per afsluiting Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt 

niet in combinatie met B1) 

  E1.10 Verkeersmaatregelen omleidingsroute 

grote afstand 

1   per omleiding Indien er sprake is van een omleidingsroute op de 

grote afstand (>20 km) met als doel om minder 

verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te 

hebben 
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Bijlage H  Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten 
 

 

Uitgangspunten 
 
1. De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor 

zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd. 
2. De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten 

voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen 
redelijkerwijs afdekken. 

3. Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die 
noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen 
te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals 
ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten (bijvoorbeeld 
begeleidingskosten personeel), algemene bedrijfskosten, winst en risico. 

4. Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver 

moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties. 
5. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of 

SLOT. 
6. Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een 

uitvoeringspakket. 
7. De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de 

economisch meest voordelige inschrijving en zijn verder uitsluitend ter 

inlichting van de inschrijvers. Afwijkingen van die hoeveelheden geven 
geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven. 

8. Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst 
aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk 
middels het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval 
dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te 
worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen. 

9. Asfalt wordt per m2 verrekend, behalve de profileerlaag. 
10. Bij de post ‘vervangen van voegen’ is uitgegaan van de RTD 1007. 
11. De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het 

met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader 
van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever. 

12. Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 

en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd. 
13. * = voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst 
 

Vraag Kan de opdrachtgever toelichten waar in 'Raamactiviteiten 

bijlage H (IenB document)' de kosten voor de 

verkeersmaatregelen ondergebracht moeten worden?  Deze 

staan nl genoemd bij punt E 'verkeersmaatregelen', en dat lijkt 

logisch omdat daar onderscheid  gemaakt wordt tussen A en N 

wegen zoals die binnen het areaal aanwezig zijn. Er wordt 

echter ook gesproken over vkm bij de toelichting bij posten:  B1 

Vaste kosten betonnen kunstwerken, C1. Vaste kosten 

geleiderail, D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen. In 

het laatste geval kan de inschrijver bij deze posten geen 

onderscheid maken in tussen de A en N wegen. Kunnen wij 

ervan uitgaan dat alle verkeersmaatregelen onder punt E 

dienen te worden ondergebracht en berekend? Dit is 

eenduidiger. 

Antwoord  Alleen bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen 

volgens posten E verrekend worden. Bij alle andere posten 

wordt verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs 

verrekend is. 
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Vraag In de kolom 'toelichting A1.1.t/m A1.3 staat ''incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting''. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Inschrijver gaat ervan uit dat de benodigde 

verkeersmaatregelen afgerekend worden met de 

eenheidsprijzen bij punt E verkeersmaatregelen, is dat terecht? 

Antwoord  Bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen volgens 

posten E verrekend worden. Bij alle andere posten wordt 

verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs verrekend 

is. 

 
Vraag In post B2.1 wordt gesproken over een gietasfalt 

gootconstructie. Hoe ziet u de toepassing hiervan in relatie tot 

de 'richtlijn voor het ontwerp van asfalt wegverhardingen op 

betonnen en stallen brugdekken'? In deze richtlijn is de 

standaardoplossing t.a.v. een waterdichte aansluiting op 

schampkanten geen gietasfalt maar een flexigoot. 

Antwoord  Wijziging is opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen, 

bijlage 7 aanpassingen inschrijvings- en contractdocumenten 

(2). 

 
Vraag B2.1 en 3.1 Klopt het dat het geleiden van het wegverkeer in 

horizontale richting niet bij de prijs is inbegrepen? 

Antwoord  Dat klopt. 

 
Vraag In posten B2.2, B2.3, B2.4. noemt u dat een voeg voorbewerkt, 

geleverd en uitgevoerd dient te worden. Hoe worden de kosten 

van het verwijderen van de bestaande voeg verrekend? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag A2.1, A2.2 , A2.3, A2,5, A2.6, A2.7: Hoe dient te worden 

omgegaan met de tekst 'laagdikte ten minste ..mm'. In de 

praktijk komen er in het areaal diverse diktes bestaande 

asfaltlagen voor wat voor gegadigde niet is te beprijzen. Om 

level playing field te creëren stellen wij voor deze posten niet in 

m2 maar in tonnen te verrekenen. 

Antwoord  De genoemde laagdiktes (representatief voor de beoogde 

maatregelen) en verrekening per m2 blijven ongewijzigd. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag Lid 6. Wat bedoelt u met 'Alle tarieven zijn voorcalculatorisch 

ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket'? 

Antwoord  Zodra de onderhoudsbehoefte bekend is worden 

uitvoeringspakketten uitgevraagd welke afgeprijsd worden op 

basis van de bij inschrijving op te geven tarieven in bijlage H. 

 
Vraag In post B1 staat omschreven dat de prijs inclusief 

verkeersmaatregelen dient te zijn. In hoeverre dient gegadigde 

kosten voor SLOT's op te nemen in deze post (gezien er 

conform bijlage E van de Vraagspecificatie geen SLOT's zijn 

voorzien?) 
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Antwoord  Het niet voorzien in SLOT's betekent niet per definitie dat er 

geen SLOT's mogelijk zijn. 

 
Vraag In uitgangspunt 10 wordt gesproken over de post 'vervangen 

voegovergangen'. Dit is geen letterlijke post in de bijbehorende 

tabellen tav indicatieve hoeveelheden. Welke post (-en) bedoelt 

u hier precies? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag In post A4.1 wordt een '/' gebruikt. Bedoelt OG hiermee 

'inclusief' of 'of'? 

Antwoord  De betekenis van "/" is "of". 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

A. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed     

  A1 Vaste kosten per reparatie  

  A1.1 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen of overlagen 

asfaltverhardingen bij baanbreed 

onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, 

A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 

2  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.2 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverhardingen 

rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, 

A2.2, A2.6, A2.7  

57  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.3 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverharding 

gekoppeld aan A2.3 

22  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.4 Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2 3  Set per nacht Inzet materieel voor het aanbrengen 

rafelingcorrigerende maatregel of rijsporen vullen 

  A2 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product incl. belijning 

  A2.1 Open deklaag (laagdikte ten minste 

50mm) 

134600  per m²   

  A2.2 Dichte deklaag (laagdikte ten minste 

40 mm) 

1200  per m²   

  A2.3 Dunne inlage / toplaag tweelaags 

ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm) 

55400  per m² Incl. waarborgen functies geluidsreductie en 

voorkomen spat en stuifwater 

  A2.4 Profileerlaag onder deklaag 10  ton T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid 

  A2.5 Tweelaags ZOAB (laagdikte ten 

minste 70mm) 

36000  per m² Alleen bij baanbreed onderhoud 

  A2.6 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 50 mm 

37300  per m²   

  A2.7 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 80 mm 

6800  per m²   
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

  A3 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de 

blokkenmarkering 

  A3.1 Op de huidige deklaag een 

rafelingcorrigerende maatregel 

aanbrengen 

5200  per m² Een behandeling van de deklaag die de rafeling in 

ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het 

interventiemoment het rafelingsproces vertraagt 

  A3.2 Op de huidige dichte deklaag een 

rijspoorvullende maatregel 

aanbrengen 

800  per m²   

  A4 Bijkomende kosten behorende bij A1-A3  

 A4.1 Asfaltwapening / 

scheuroverbruggende membraam 

63  per m² 

 

Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond 

  A4.2 Luspaar 1   per luspaar Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

 A4.3 GMS sensoren 1  per locatie Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

  A4.4 Onderzoekskosten verhardingen 1   per onderzoek Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen 

uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen 

en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien 

overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca. 

1 km baanbreed 

       

B. Betonnen kunstwerken         

 B1 Vaste kosten kunstwerkherstel 

 B1.1 Vaste kosten ingrijpend herstel 

betonnen kunstwerk 

3   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.2 Vaste kosten herstel betonnen 

kunstwerk 

18   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.3 Vaste kosten klein herstel betonnen 

kunstwerk 

14   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

  B2 Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1 

  

 B2.1 Asfaltverhardingsconstructie  200   per m² Gehele verhardingsconstructie verwijderen en 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot. 

 B2.2 Enkelvoudige stalen voegovergang 10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.3 Enkelvoudige stalen voegovergang-

geluidsarm 

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.4 Modificeren enkelvoudige stalen 

voegovergang  

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B3 Variabele kosten herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.2  

  B3.1 Herstellen deklaag 340   per m² Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie 

(toplaag) 

  B3.2 Herstellen bitumineuze voegovergang 25   per m¹ Verwijderen, leveren, aanbrengen 

  B3.3 Herstel bitumineuze voegovergang 

zodat aan functionele eisen wordt 

voldaan 

12   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.4 Herstellen enkelvoudige stalen 

voegovergang zodat aan functionele 

eisen wordt voldaan 

96   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.5 Vervangen leuningconstructies 240   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  B3.6 Vervangen slijtlaag op schampkant 

(incl. kitvoegen) 

70   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B4 Variabele kosten klein herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.3 Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + 

kolk + afvoerleiding 

  B4.1 Herstellen HWA-leiding doorsnede tot 

en met 160 mm 

16   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.2 Functioneel maken putconstructie 3   per stuk Slopen, leveren, aanbrengen 

  B4.3 Aanbrengen putconstructie 1   per stuk Leveren, aanbrengen 

* B4.4 Herstellen taludbekleding 746   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.5 Herstellen straatwerk 16   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

  B5 Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4 

  B5.1 Uitvoeren betonreparaties (betreft 

niet bovenzijde rijdek) 

4   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.2 Injecteren scheuren in beton 150   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.3 Conserveren beton 79   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.4 Conserveren staal 15   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.5 Conserveren leuning constructie 140   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

       

C. Geleiderail         

 C1 Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C1.1 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden overdag 

42   per dag Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen  

  C1.2 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden 's nachts 

41   per nacht Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen en 

verlichting 

 C2 Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C2.1 Vervangen geleiderail op kunstwerk 200   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.2 Vervangen geleiderail op aardebaan 18800   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.3 Plaatsen nieuwe geleiderail op 

aardebaan 

31   per m¹ Leveren, aanbrengen 

* C2.4 Functioneel maken schuifconstructie 1   per stuk Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  C2.5 Aanbrengen / vervangen 

motorvriendelijke geleiderail 

5   per m¹ (Verwijderen), leveren, aanbrengen 

  C2.6 Leveren en plaatsen begin- of 

eindstuk 

1   per m¹ Leveren, aanbrengen 

       

D. Bermen  

 D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen  

* D1.1 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per dag Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen  

* D1.2 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per nacht Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting 

 D2 Variabele kosten werkzaamheden aan bermen  

* D2.1 Verlagen bermen zonder geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.2 Verlagen bermen met geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.3 Afvoeren materiaal bermverlaging 43   per ton Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. 

onderzoekskosten 

* D2.4 Herstellen gootconstructie op 

aardebaan 

1   per m¹   

       

E. Verkeersmaatregelen         

 E1.1 Verkeersmaatregelen A-wegen; 5  per locatie  
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

vluchtstrookafzetting per nacht 

 E1.2 Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 

rijstrook 

5  per locatie 

per nacht 

 

 E1.3 Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 

rijstroken 

80  per locatie 

per nacht 

 

 E1.4 Verkeersmaatregelen N-wegen 1  per locatie 

per nacht 

 

 E1.5 MRS-sen 85  per set per 

nacht 

 

 E1.6 Werkvakverlichting vaste kosten 85  per werkvak  

  E1.7 Werkvakverlichting per hm werkvak 850  per werkvak  

  E1.8 Verkeersmaatregelen omleiding 1   per toe- of 

afrit 

Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of 

afrit 

  E1.9 Verkeersmaatregelen afsluiting 1   per afsluiting Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt 

niet in combinatie met B1) 

  E1.10 Verkeersmaatregelen omleidingsroute 

grote afstand 

1   per omleiding Indien er sprake is van een omleidingsroute op de 

grote afstand (>20 km) met als doel om minder 

verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te 

hebben 
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Bijlage H  Staat van prijzen per eenheid Raamactiviteiten 
 

 

Uitgangspunten 
 
1. De aanbesteder wil zo min mogelijk posten en geen tarievenboek. Hierdoor 

zijn werkzaamheden zoveel mogelijk geclusterd. 
2. De tarieven dienen reëel te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze de kosten 

voor de uit te voeren werkzaamheden en gebruikte materialen 
redelijkerwijs afdekken. 

3. Alle tarieven zijn all-in. Dit wil zeggen dat alle voorkomende kosten, die 
noodzakelijk zijn om de werkzaamheid in zijn geheel uit te voeren, dienen 
te zijn opgenomen in de tarieven, evenals alle bijkomende zaken zoals 
ontwerp- en uitvoeringskosten, alsmede de indirecte kosten (bijvoorbeeld 
begeleidingskosten personeel), algemene bedrijfskosten, winst en risico. 

4. Alle tarieven zijn gemiddelde tarieven. Dit wil zeggen dat de inschrijver 

moet uitgaan van gunstige en ongunstige situaties. 
5. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in werkvensters, WBU of 

SLOT. 
6. Alle tarieven zijn voorcalculatorisch ten behoeve van het opstellen van een 

uitvoeringspakket. 
7. De opgenomen hoeveelheden strekken mede ter bepaling van de 

economisch meest voordelige inschrijving en zijn verder uitsluitend ter 

inlichting van de inschrijvers. Afwijkingen van die hoeveelheden geven 
geen aanleiding tot schadevergoeding of aanpassing van de tarieven. 

8. Indien de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst 
aanvullende tarieven wil gebruiken of introduceren, dan is dit mogelijk 
middels het indienen van een Voorstel Tot Wijziging (VTW). In dit geval 
dienen werkzaamheden op materiaal- en materieelniveau uitgesplitst te 
worden, zodat de Opdrachtgever deze kan beoordelen. 

9. Asfalt wordt per m2 verrekend, behalve de profileerlaag. 
10. Bij de post ‘vervangen van voegen’ is uitgegaan van de RTD 1007. 
11. De prijzen in deze Staat van prijzen per eenheid zijn niet bestemd voor het 

met spoed herstellen van vorstschades en werkzaamheden in het kader 
van schades en calamiteiten op aangeven van de Opdrachtgever. 

12. Per kunstwerk kunnen bij de verrekening van kosten de posten B1.1, B1.2 

en B1.3 niet in combinatie met elkaar worden opgevoerd. 
13. * = voor zover geen onderdeel van de Taken binnen de Overeenkomst 
 

Vraag Kan de opdrachtgever toelichten waar in 'Raamactiviteiten 

bijlage H (IenB document)' de kosten voor de 

verkeersmaatregelen ondergebracht moeten worden?  Deze 

staan nl genoemd bij punt E 'verkeersmaatregelen', en dat lijkt 

logisch omdat daar onderscheid  gemaakt wordt tussen A en N 

wegen zoals die binnen het areaal aanwezig zijn. Er wordt 

echter ook gesproken over vkm bij de toelichting bij posten:  B1 

Vaste kosten betonnen kunstwerken, C1. Vaste kosten 

geleiderail, D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen. In 

het laatste geval kan de inschrijver bij deze posten geen 

onderscheid maken in tussen de A en N wegen. Kunnen wij 

ervan uitgaan dat alle verkeersmaatregelen onder punt E 

dienen te worden ondergebracht en berekend? Dit is 

eenduidiger. 

Antwoord  Alleen bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen 

volgens posten E verrekend worden. Bij alle andere posten 

wordt verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs 

verrekend is. 
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Vraag In de kolom 'toelichting A1.1.t/m A1.3 staat ''incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting''. Wat wordt hiermee 

bedoeld? Inschrijver gaat ervan uit dat de benodigde 

verkeersmaatregelen afgerekend worden met de 

eenheidsprijzen bij punt E verkeersmaatregelen, is dat terecht? 

Antwoord  Bij de posten A1 mogen er nog verkeersmaatregelen volgens 

posten E verrekend worden. Bij alle andere posten wordt 

verwacht dat de verkeersmaatregelen al in de prijs verrekend 

is. 

 
Vraag In post B2.1 wordt gesproken over een gietasfalt 

gootconstructie. Hoe ziet u de toepassing hiervan in relatie tot 

de 'richtlijn voor het ontwerp van asfalt wegverhardingen op 

betonnen en stallen brugdekken'? In deze richtlijn is de 

standaardoplossing t.a.v. een waterdichte aansluiting op 

schampkanten geen gietasfalt maar een flexigoot. 

Antwoord  Wijziging is opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen, 

bijlage 7 aanpassingen inschrijvings- en contractdocumenten 

(2). 

 
Vraag B2.1 en 3.1 Klopt het dat het geleiden van het wegverkeer in 

horizontale richting niet bij de prijs is inbegrepen? 

Antwoord  Dat klopt. 

 
Vraag In posten B2.2, B2.3, B2.4. noemt u dat een voeg voorbewerkt, 

geleverd en uitgevoerd dient te worden. Hoe worden de kosten 

van het verwijderen van de bestaande voeg verrekend? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag A2.1, A2.2 , A2.3, A2,5, A2.6, A2.7: Hoe dient te worden 

omgegaan met de tekst 'laagdikte ten minste ..mm'. In de 

praktijk komen er in het areaal diverse diktes bestaande 

asfaltlagen voor wat voor gegadigde niet is te beprijzen. Om 

level playing field te creëren stellen wij voor deze posten niet in 

m2 maar in tonnen te verrekenen. 

Antwoord  De genoemde laagdiktes (representatief voor de beoogde 

maatregelen) en verrekening per m2 blijven ongewijzigd. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag Lid 6. Wat bedoelt u met 'Alle tarieven zijn voorcalculatorisch 

ten behoeve van het opstellen van een uitvoeringspakket'? 

Antwoord  Zodra de onderhoudsbehoefte bekend is worden 

uitvoeringspakketten uitgevraagd welke afgeprijsd worden op 

basis van de bij inschrijving op te geven tarieven in bijlage H. 

 
Vraag In post B1 staat omschreven dat de prijs inclusief 

verkeersmaatregelen dient te zijn. In hoeverre dient gegadigde 

kosten voor SLOT's op te nemen in deze post (gezien er 

conform bijlage E van de Vraagspecificatie geen SLOT's zijn 

voorzien?) 
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Antwoord  Het niet voorzien in SLOT's betekent niet per definitie dat er 

geen SLOT's mogelijk zijn. 

 
Vraag In uitgangspunt 10 wordt gesproken over de post 'vervangen 

voegovergangen'. Dit is geen letterlijke post in de bijbehorende 

tabellen tav indicatieve hoeveelheden. Welke post (-en) bedoelt 

u hier precies? 

Antwoord  De in de vraag bedoelde kosten voor het verwijderen van de 

bestaande voeg behoren tot "uitvoeren" en maken daardoor 

deel uit van de onder de betreffende posten behorende kosten. 

Tevens geldt dat de genoemde uitgangspunten op blad 1 nader 

beschrijven wat door de aanbesteder wordt bedoeld. 

 
Vraag In post A4.1 wordt een '/' gebruikt. Bedoelt OG hiermee 

'inclusief' of 'of'? 

Antwoord  De betekenis van "/" is "of". 
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Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

A. Verhardingen rijstrookbreed/baanbreed     

  A1 Vaste kosten per reparatie  

  A1.1 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen of overlagen 

asfaltverhardingen bij baanbreed 

onderhoud gekoppeld aan A2.1, A2.2, 

A2.4, A2.5, A2.6, A2.7 

8  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.2 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverhardingen 

rijstrookbreed gekoppeld aan A2.1, 

A2.2, A2.6, A2.7  

50  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.3 Setprijs verwijderen en nieuw 

aanbrengen asfaltverharding 

gekoppeld aan A2.3 

17  Set per nacht Alle inzet van materieel dat nodig is om de schade 

aan de asfaltverharding te herstellen en aan de RAMS 

eisen te voldoen (+ eis BO.R.02) incl. het geleiden 

van het wegverkeer in horizontale richting 

  A1.4 Setprijs gekoppeld aan A3.1, A3.2 15  Set per nacht Inzet materieel voor het aanbrengen 

rafelingcorrigerende maatregel of rijsporen vullen 

  A2 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product incl. belijning 

  A2.1 Open deklaag (laagdikte ten minste 

50mm) 

107200  per m²   

  A2.2 Dichte deklaag (laagdikte ten minste 

40 mm) 

1026  per m²   

  A2.3 Dunne inlage / toplaag tweelaags 

ZOAB (laagdikte ten minste 25 mm) 

51045  per m² Incl. waarborgen functies geluidsreductie en 

voorkomen spat en stuifwater 

  A2.4 Profileerlaag onder deklaag 10  ton T.b.v. herstel wegprofiel en langs-/dwarsonvlakheid 

  A2.5 Tweelaags ZOAB (laagdikte ten 

minste 70mm) 

34419  per m² Alleen bij baanbreed onderhoud 

  A2.6 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 50 mm 

5250  per m²   

  A2.7 Onder-/tussenlaag, laagdikte ten 

minste 80 mm 

49180  per m²   



ZN district Zuid-Oost 

Pagina 5 van 8 

 

Categorie Omschrijving  Indicatieve 

hoeveelheid  

Prijs eenheid Toelichting 

invullen ON 

  A3 Variabele kosten op basis van toe te passen (asfalt)product behorende bij A1 Alle variabele kosten per reparatie gerelateerd aan 

het aantal m2, afhankelijk van het toe te passen 

product, binnen de lengtemarkeringen en tussen de 

blokkenmarkering 

  A3.1 Op de huidige deklaag een 

rafelingcorrigerende maatregel 

aanbrengen 

24682  per m² Een behandeling van de deklaag die de rafeling in 

ernstklasse 1 of 2 opheft en tot het 

interventiemoment het rafelingsproces vertraagt 

  A3.2 Op de huidige dichte deklaag een 

rijspoorvullende maatregel 

aanbrengen 

800  per m²   

  A4 Bijkomende kosten behorende bij A1-A3  

 A4.1 Asfaltwapening / 

scheuroverbruggende membraam 

63  per m² 

 

Bij langs- en dwarsscheuren vanuit de ondergrond 

  A4.2 Luspaar 1   per luspaar Leveren, aanbrengen en testen detectielussen incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

 A4.3 GMS sensoren 1  per locatie Leveren, aanbrengen en testen GMS sensoren incl. 

verkeersmaatregelen indien benodigd 

  A4.4 Onderzoekskosten verhardingen 1   per onderzoek Onderzoeken aan asfalt ten behoeve van opstellen 

uitvoeringspakket, o.a. valgewichtdeflectiemetingen 

en boorkernonderzoek; kan ingezet worden indien 

overeengekomen met de Opdrachtgever; omvang ca. 

1 km baanbreed 

       

B. Betonnen kunstwerken         

 B1 Vaste kosten kunstwerkherstel 

 B1.1 Vaste kosten ingrijpend herstel 

betonnen kunstwerk 

8   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B2), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.2 Vaste kosten herstel betonnen 

kunstwerk 

37   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B3), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

 B1.3 Vaste kosten klein herstel betonnen 

kunstwerk 

25   Per kunstwerk 

per rijrichting 

Vaste kosten, gekoppeld aan variabele kosten (B4), 

o.a. verkeersmaatregelen en onderzoekskosten 

  B2 Variabele kosten ingrijpend herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.1 

  

 B2.1 Asfaltverhardingsconstructie  200   per m² Gehele verhardingsconstructie verwijderen en 
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aanbrengen incl. betonreparatie dek, flexigoot. 

 B2.2 Enkelvoudige stalen voegovergang 98   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.3 Enkelvoudige stalen voegovergang-

geluidsarm 

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B2.4 Modificeren enkelvoudige stalen 

voegovergang  

10   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B3 Variabele kosten herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.2  

  B3.1 Herstellen deklaag 18200   per m² Verwijderen, aanbrengen asfaltdeklaagconstructie 

(toplaag) 

  B3.2 Herstellen bitumineuze voegovergang 200   per m¹ Verwijderen, leveren, aanbrengen 

  B3.3 Herstel bitumineuze voegovergang 

zodat aan functionele eisen wordt 

voldaan 

12   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.4 Herstellen enkelvoudige stalen 

voegovergang zodat aan functionele 

eisen wordt voldaan 

50   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B3.5 Vervangen leuningconstructies 2300   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  B3.6 Vervangen slijtlaag op schampkant 

(incl. kitvoegen) 

70   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

 B4 Variabele kosten klein herstel betonnen kunstwerken behorende bij B1.3 Putconstructie = watervergaarplateau + bandjes + 

kolk + afvoerleiding 

  B4.1 Herstellen HWA-leiding doorsnede tot 

en met 160 mm 

386   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.2 Functioneel maken putconstructie 3   per stuk Slopen, leveren, aanbrengen 

  B4.3 Aanbrengen putconstructie 1   per stuk Leveren, aanbrengen 

* B4.4 Herstellen taludbekleding 746   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

* B4.5 Herstellen straatwerk 16   per m² Slopen, leveren, aanbrengen 

  B5 Variabele kosten kunstwerkherstel behorende bij B2-B4 

  B5.1 Uitvoeren betonreparaties (betreft 

niet bovenzijde rijdek) 

282   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.2 Injecteren scheuren in beton 150   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.3 Conserveren beton 79   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.4 Conserveren staal 37   per m² Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  B5.5 Conserveren leuning constructie 140   per m¹ Voorbewerken, leveren, uitvoeren 
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C. Geleiderail         

 C1 Vaste kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C1.1 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden overdag 

37   per dag Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen  

  C1.2 Vaste kosten 

geleiderailwerkzaamheden 's nachts 

36   per nacht Geleiderailploeg incl. verkeersmaatregelen en 

verlichting 

 C2 Variabele kosten geleiderailwerkzaamheden  

  C2.1 Vervangen geleiderail op kunstwerk 1464   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.2 Vervangen geleiderail op aardebaan 15100   per m¹ Slopen, leveren, aanbrengen 

  C2.3 Plaatsen nieuwe geleiderail op 

aardebaan 

31   per m¹ Leveren, aanbrengen 

* C2.4 Functioneel maken schuifconstructie 1   per stuk Voorbewerken, leveren, uitvoeren 

  C2.5 Aanbrengen / vervangen 

motorvriendelijke geleiderail 

5   per m¹ (Verwijderen), leveren, aanbrengen 

  C2.6 Leveren en plaatsen begin- of 

eindstuk 

1   per m¹ Leveren, aanbrengen 

       

D. Bermen  

 D1 Vaste kosten werkzaamheden aan bermen  

* D1.1 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per dag Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen  

* D1.2 Vaste kosten werkzaamheden aan 

bermen 

1   per nacht Vaste kosten incl. verkeersmaatregelen en verlichting 

 D2 Variabele kosten werkzaamheden aan bermen  

* D2.1 Verlagen bermen zonder geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.2 Verlagen bermen met geleiderail 3   per hm¹ Incl. inzaaien 

* D2.3 Afvoeren materiaal bermverlaging 43   per ton Milieukundige kwaliteit AP04 wonen en industrie, incl. 

onderzoekskosten 

* D2.4 Herstellen gootconstructie op 

aardebaan 

1   per m¹   

       

E. Verkeersmaatregelen         

 E1.1 Verkeersmaatregelen A-wegen; 5  per locatie  
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vluchtstrookafzetting per nacht 

 E1.2 Verkeersmaatregelen A-wegen; 1 

rijstrook 

5  per locatie 

per nacht 

 

 E1.3 Verkeersmaatregelen A-wegen; 2 

rijstroken 

70  per locatie 

per nacht 

 

 E1.4 Verkeersmaatregelen N-wegen 1  per locatie 

per nacht 

 

 E1.5 MRS-sen 80  per set per 

nacht 

 

 E1.6 Werkvakverlichting vaste kosten 80  per werkvak  

  E1.7 Werkvakverlichting per hm werkvak 800  per werkvak  

  E1.8 Verkeersmaatregelen omleiding 1   per toe- of 

afrit 

Indien er sprake is van een afsluiting van een toe- of 

afrit 

  E1.9 Verkeersmaatregelen afsluiting 1   per afsluiting Indien er sprake is van een rijbaanafsluiting (geldt 

niet in combinatie met B1) 

  E1.10 Verkeersmaatregelen omleidingsroute 

grote afstand 

1   per omleiding Indien er sprake is van een omleidingsroute op de 

grote afstand (>20 km) met als doel om minder 

verkeer in de directe nabijheid van het werkvak te 

hebben 
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Basisovereenkomst 

Ondergetekenden: 

de Staat der Nederlanden, gevestigd te 's-Gravenhage,  

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, vertegenwoordigd door Hoofdingenieur Di-

recteur van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud,  

dhr. J.L.P.M.G. Beguin  

hierna te noemen: de Opdrachtgever 

 

En 

 

<vul naam contractant in>, gevestigd te <vul woonplaats contractant in>, verte-

genwoordigd door <vul functie in>,de heer/mevrouw <maak een keuze en vul 

naam in> 

 

de combinatie <vul naam contractant in>, ,bestaande uit 

<vul naam combinant 1 in>, gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd 

door <vul naam vertegenwoordiger 1 in>, 

<vul naam combinant 2 in>, gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd 

door <vul naam vertegenwoordiger 2 in> en, 

<vul naam combinant 3 in> gevestigd te <vul plaatsnaam in>, vertegenwoordigd 

door <vul naam vertegenwoordiger 3 in> 

gezamenlijk en ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van deze 

Overeenkomst, waarbij <vul naam combinant 1 in> namens de Opdrachtnemer als 

penvoerder optreedt 

  

hierna te noemen: de Opdrachtnemer, 

overwegende dat 

a. de Opdrachtgever het meerjarig in stand houden van, monitoren van en infor-

meren over de toestand van het bij hem in beheer zijnde Areaal op innovatieve 

wijze wenst in te kopen;  

b. de Opdrachtgever daarbij op prestaties en op kwaliteit, in plaats van activiteit-

gericht, wenst te sturen; 

c. de Opdrachtgever ervoor heeft gekozen om de UAV-GC 2005 en de daarin ge-

hanteerde begripsbepalingen op de Overeenkomst van toepassing te verklaren, 

omdat de uitgangspunten van de UAV-GC 2005 beter aansluiten op de gewenste 

wijze van aansturing van opdrachten door de Opdrachtgever; 

d. de onderhavige opdracht gericht is op het meerjarig in stand houden van, moni-

toren van en informeren over de toestand van (delen van) het Areaal, wat an-

ders is dan gebruikelijk bij opdrachten die onder de UAV-GC 2005 worden uitge-

voerd; 

e. de onderhavige opdracht aanvangt met het realiseren van Meerjarig Onderhoud 

aan bestaand Areaal aan de hand van een (functionele) Vraagspecificatie; 

f. de Opdrachtnemer tevens, in het kader van het meerjarig in stand houden van, 

monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, binnen de in de 

Vraagspecificatie gestelde voorwaarden, nieuwbouw-, vervangings- en/of her-

stelwerken dient te realiseren en voorstellen dient te doen om het meerjarig in 

stand houden van het Areaal te optimaliseren; 
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g. voor zover uit de toepassing van de UAV-GC 2005 op het Meerjarig Onderhoud 

van bestaand Areaal nog tegenstrijdigheden voortvloeien, de toepassing van de 

UAV-GC 2005 moet worden gezien in de context van de onderhavige opdracht 

en discrepanties derhalve naar redelijkheid en billijkheid dienen te worden uitge-

legd; 

h. de Opdrachtgever voornemens is het meerjarig in stand houden van, monitoren 

van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost te doen 

realiseren;  

i. de Opdrachtgever deswege de Vraagspecificatie heeft opgesteld; 

j. de Opdrachtgever een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare proce-

dure heeft gevolgd conform het ARW 2016; 

k. dat na de selectie gegadigden zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen ge-

baseerd op het door de Opdrachtgever gestelde in de Vraagspecificatie; 

l. de Opdrachtnemer in het kader van de aanbestedingsprocedure een Aanbieding 

aan de Opdrachtgever heeft gedaan voor het meerjarig in stand houden van, 

monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheerge-

bied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost; 

m. de Opdrachtgever gelet op de Aanbieding van de Opdrachtnemer thans voorne-

mens is het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over 

de toestand van het Areaal in het beheergebied van Rijkswaterstaat Zuid Neder-

land, districten West, Midden en Zuid-Oost op te dragen aan de Opdrachtnemer; 

n. Partijen, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid, zich coöperatief 

zullen opstellen, 

 

verklaren het volgende te zijn overeengekomen: 
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Artikel 1. Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden 

1. Partijen verklaren de Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van 

aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wet-

boek. 

2. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2005. Partijen verklaren 

met de inhoud van de UAV-GC 2005 bekend te zijn. 

Artikel 2. Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering 

1. De Opdrachtgever draagt hierbij aan de Opdrachtnemer op, die verklaart deze 

opdracht te aanvaarden, het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding 

door middel van Onderhoudswerkzaamheden in stand houden van, monitoren 

van en informeren over de toestand van het Areaal in het beheergebied van 

Rijkswaterstaat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost, met alle 

daarin aanwezige objecten en systemen, hierna te noemen het Meerjarig On-

derhoud ingaande op  

- 1 januari 2018 (percelen West en Midden) of  

- 1 februari 2018 (perceel Zuid-Oost)  

 en eindigende op 31 december 2020, hierna te noemen de Meerjarige Onder-

houdsperiode, conform hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. 

 

De transitieperiode bij aanvang Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecifica-

tie Proces onder § 3.1.2 duurt tot en met: 

- 31 december 2017 (percelen West en Midden) of 

- 31 januari 2018 (perceel Zuid-Oost). 

 De transitieperiode bij einde Overeenkomst als bedoeld in de Vraagspecificatie 

Proces onder § 3.1.3 heeft een maximale duur van 6 maanden voorafgaand aan 

einde Overeenkomst. De Opdrachtgever stelt de datum van aanvang van de 

transitieperiode bij einde Overeenkomst uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de-

ze datum vast voor de Opdrachtnemer.  

2. Als onderdeel van het Meerjarig Onderhoud is de Opdrachtnemer, binnen de in 

de Vraagspecificatie vermelde voorwaarden, gerechtigd Verbeter- en Investe-

ringsvoorstellen te doen teneinde op efficiënte wijze de (onderhouds-) functio-

naliteit van (objecten en systemen in) het Areaal te verbeteren.  

Daarnaast zal de Opdrachtnemer (op verzoek) voorstellen doen voor de realisa-

tie van de in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspe-

cificatie genoemde “benoemde Activiteiten”. 

De Opdrachtgever zal de in dit lid bedoelde voorstellen in beschouwing nemen, 

maar kan deze, zonder opgaaf van redenen, weigeren te accepteren. Een en an-

der laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om het Meerjarig On-

derhoud voortdurend uit te voeren naar de eisen van de Overeenkomst. 
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3. De Opdrachtgever draagt hierbij tevens op aan de Opdrachtnemer, die verklaart 

deze opdracht te aanvaarden, de volgende upgradewerkzaamheden: 

(a) het op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van 

Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden realiseren van de in de Vraagspeci-

ficatie Algemeen onder § 4.2.3 en bijlage G “Overzicht ten behoeve van Ac-

tiviteiten” bij de Vraagspecificatie genoemde “voorgeschreven Activiteiten”, 

alsmede 

(b) het na Acceptatie door de Opdrachtgever van de in lid 2 bedoelde Verbeter-

voorstellen, door middel van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden reali-

seren van bedoelde voorstellen, alsmede 

(c) het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever en op basis van de 

Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoe-

ringswerkzaamheden realiseren van de in de Vraagspecificatie Algemeen 

onder § 4.2.3 en bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de 

Vraagspecificatie genoemde “optionele Activiteiten” en “benoemde Activitei-

ten” en de in lid 2 bedoelde Investeringsvoorstellen, alsmede 

(d) het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever en op basis van de 

Vraagspecificatie en de aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoe-

ringswerkzaamheden realiseren van de in de Vraagspecificatie Algemeen 

onder § 4.2.3 en bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de 

Vraagspecificatie genoemde “Raamactiviteiten”, alsmede 

(e) het volgens nadere opdracht van de Opdrachtgever realiseren van de in de 

Vraagspecificatie Algemeen onder § 4.2.5 bedoelde “Verrekenbare Werk-

zaamheden”. 

Het in sub a, b, c, d en e bedoelde resultaat van Werkzaamheden wordt aange-

duid als het Werk. 

4. Met betrekking tot het in § 4 lid 2 UAV-GC 2005 bepaalde komen partijen over-

een dat de Opdrachtnemer niet alleen voor het Werk, doch tevens voor het Are-

aal en alle daarin aanwezige objecten en systemen zorg zal dragen dat het vol-

doet aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen.  

Partijen stellen voorts vast dat zij deze eisen als opgenomen in de Vraagspecifi-

catie voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de onderteke-

ning van deze Basisovereenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspe-

cificatie zijn vastgelegd. 

5. Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 9 UAV-GC 2005 betaalt de Op-

drachtgever voor het realiseren van Meerjarig Onderhoud, zoals bepaald in lid 1, 

en de realisatie van de Werkzaamheden bedoeld in lid 3 sub a, aan de Op-

drachtnemer een totaalbedrag van <vul totaalbedrag in cijfers in>euro exclusief 

omzetbelasting, zegge <vul totaalbedrag in letters in> euro. 

Het voorgaande bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten: 

(a) Meerjarig Onderhoud <vul totaalbedrag in cijfers in> euro exclusief omzet-

belasting; 

(b) Som van de voorgeschreven Activiteiten <vul totaalbedrag in cijfers in> eu-

ro exclusief omzetbelasting. 

6. De in artikel 2 lid 3 sub c bedoelde “optionele Activiteiten” worden verrekend 

tegen de door de Opdrachtnemer bij zijn Aanbieding opgegeven bedragen. 
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7. De in artikel 2 lid 3 sub d bedoelde “Raamactiviteiten” worden verrekend per 

afzonderlijk opgedragen uitvoeringspakket tegen de daarvoor overeengekomen 

bedragen. 

8. De in artikel 2 lid 3 sub e bedoelde “Verrekenbare Werkzaamheden” worden met 

betrekking tot calamiteiten en incidenten verrekend tegen de prijzen per een-

heid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten 

en incidenten” bij de Vraagspecificatie. De in artikel 2 lid 3 sub e bedoelde “Ver-

rekenbare Werkzaamheden” worden met betrekking tot nader door de Op-

drachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de instandhoudingsver-

plichting van de Opdrachtnemer behoren, verrekend tegen prijzen die door par-

tijen nader worden overeengekomen.  

9. Ter zake van eventueel te realiseren Werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 lid 3 

sub b, wordt door partijen een aanvullende overeenkomst gesloten, welke deel 

zal uitmaken van de Overeenkomst. 

In de aanvullende overeenkomst zullen zaken die op het Werk betrekking heb-

ben en die nog niet in deze Basisovereenkomst zijn benoemd, alsnog geregeld 

worden. 

10. Niet van toepassing 

11. De Opdrachtgever is gerechtigd om deze Overeenkomst na afloop van de in lid 1 

genoemde Meerjarige Onderhoudsperiode tweemaal te verlengen, telkens voor 

een periode van 1 jaar. 

Een en ander zal worden vastgelegd in een tussen partijen te sluiten aanvullen-

de overeenkomst, waarin onder andere de financiële afspraken worden vastge-

legd.  

De verlenging als in dit lid bedoeld geldt als bonus voor een goede en regelma-

tige uitvoering van de Overeenkomst en is (mede) afhankelijk van de resultaten 

van de prestatiemeting, beschreven in de bij de Vraagspecificatie gevoegde an-

nex XVI. 

12. Verlenging van de Overeenkomst als bedoeld in lid 11 is slechts mogelijk indien 

de fictieve contracteindscore, behaald op basis van prestatiemeten, gelijk aan of 

hoger is dan 7,0. De benodigde score is het rekenkundig gemiddelde van alle 

contractkwartaalscores gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. 

13. Partijen komen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten overeen 

dat: 

(a) Het de Opdrachtgever is toegestaan het Werk, zoals dat conform de 

Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, 

geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren; 

 

(b) indien de Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in § 40 lid 12 UAV-GC 

2005 verkrijgt, hij om niet aan de Opdrachtgever een vrij overdraagbare li-

centie verleent voor toepassing in werken van de Opdrachtgever; 

(c) de Opdrachtgever bevoegd is wijzigingen in het Werk aan te brengen, res-

pectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te stoppen, indien eisen van vei-

ligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomi-

sche aard dit meebrengen. 
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14. Door middel van de Overeenkomst worden door Rijkswaterstaat werkzaamhe-

den die eerder door eigen werknemers werden verricht overgedragen aan de 

Opdrachtnemer. In verband daarmee heeft Rijkswaterstaat de intentie, onder 

meer voor de overdracht van kennis en expertise, personeel te laten overgaan 

naar de Opdrachtnemer. In annex XVII worden de voorwaarden nader toege-

licht. 

Artikel 3. Contractdocumenten 

1. De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de 

rechten en verplichtingen die voor partijen uit de Overeenkomst voortvloeien: 

(a) de door partijen ingevulde en ondertekende Basisovereenkomst met inbe-

grip van de nota's van inlichtingen en de processen-verbaal van aanwijzing; 

(b) de Vraagspecificatie, bestaande uit drie delen en bijlagen; 

(c) de door partijen geparafeerde, bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen 

met betrekking tot: 

(I) de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die 

door de Opdrachtgever moeten worden verkregen; 

(II) de planning; 

(III) het acceptatieplan; 

(IV) het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden; 

(V) de vrijkomende materialen; 

(VI) het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitge-

voerd; 

(VII) de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten; 

(VIII) de stelposten; 

(IX) de bankgarantie; 

(X) de verzekeringen; 

(XI) de geschillenregeling Raad van Deskundigen; 

(XII) de wijzigingen UAV-GC 2005; 

(XIII) de bonus-/malus regeling; 

(XIV) het verkeersmanagement 

(XV) de garanties; 

(XVI) het prestatiemeten; 

(XVII) overgang werknemers van Rijkswaterstaat naar de markt; 

(XVIII) Leerruimte. 

 

(d) de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvor-

men (UAV-GC 2005); 

(e) de Aanbieding; 

(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door 

de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

2. Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere 

bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:  

(a) de Basisovereenkomst; 

(b) de Vraagspecificatie; 
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(c) de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen en bijlagen; 

(d) de UAV-GC 2005; 

(e) de Aanbieding; 

(f) de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2005, voor zover die door 

de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever. 

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene uitgaat boven de in de 

Vraagspecificatie geëiste kwaliteit of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op 

een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, 

prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten met uitzonde-

ring van de Basisovereenkomst. 

3. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor 

onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Docu-

ment. 

4. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen 

eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor de strijdigheden in de door hem ver-

strekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrij-

digheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen. 

5. Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de 

Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijke-

lijke tegenstrijdigheid. 

Artikel 4. Betekenis van het begrip ‘dag’ 

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van de Overeenkomst: kalenderdag. 

Artikel 5. Ontwerpwerkzaamheden 

De gevraagde Ontwerpwerkzaamheden blijken uit de Vraagspecificatie. 

Artikel 6. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

1. Bij de Vraagspecificatie is door middel van annex I een overzicht gevoegd van 

de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die de Op-

drachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk 

of die overigens nodig zijn voor het Werk en, indien overeengekomen, voor de 

realisatie van het Meerjarig Onderhoud. 

2. De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke vergunning, onthef-

fing, beschikking en toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever 

ze moet hebben verkregen. 

3. De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkin-

gen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, 

moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen. 
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Artikel 7. Informatie en goederen die aan de Opdrachtnemer ter beschikking worden 

gesteld 

1. Voor zover informatie niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet 

op het bepaalde in § 3 lid 1 sub a UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever 

zich de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:  

 

geen. 

2. Voor zover goederen niet reeds in de Vraagspecificatie is opgenomen, en gelet 

op het bepaalde in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2005, verplicht de Opdrachtgever zich 

de volgende goederen aan de Opdrachtnemer ter beschikking te stellen:  

 

geen. 

Artikel 8. Vrijkomende materialen 

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen 

die zullen vrijkomen in het kader van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, 

vermeldt hij in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex V wat er met die mate-

rialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen 

tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets is bepaald in de bedoelde 

annex, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee 

moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding 

en/of termijnverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a 

UAV-GC 2005. 

Artikel 9. Verband met andere werken 

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2005 bedoelde werkzaamheden, alsmede het 

voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in de bij de Vraag-

specificatie gevoegde annex VI. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:  

 

 door de Opdrachtnemer. 

 

Artikel 10. Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en 

vrachten 

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde wijzigingen van lonen, so-

ciale lasten, prijzen, huren en vrachten vindt plaats conform de regeling die is op-

genomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex VII. 

Artikel 11. Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van de annex IV een toetsingsplan Ontwerp-

werkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Op-

drachtgever ter toetsing moet overhandigen, 
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(b) de termijnen waarbinnen de in sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten 

worden overhandigd, 

(c) een omschrijving van de gegevens die de Opdrachtnemer moet voegen bij de te 

overleggen Ontwerpdocumenten en 

(d) de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Op-

drachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Op-

drachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken. 

Indien partijen op grond van artikel 2 lid 2 en artikel 2 lid 8 een aanvullende over-

eenkomst sluiten, zal het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden in de bij de Vraag-

specificatie gevoegde annex IV worden aangepast. 

Artikel 12. Acceptatieplan 

Bij de Vraagspecificatie is door middel van de annex III een acceptatieplan gevoegd. 

In dit acceptatieplan zijn vastgelegd: 

(a) een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen 

Documenten, gemachtigden en zelfstandige hulppersonen die de Opdrachtne-

mer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Over-

eenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werk-

zaamheden, 

(b) de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de in sub a bedoelde Documenten, 

zelfstandige hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden 

ter Acceptatie moet voorleggen, 

(c) de Documenten die de Opdrachtnemer moet overleggen telkens wanneer een 

verzoek tot Acceptatie wordt ingediend, 

(d) de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, gemachtigden, zelfstandi-

ge hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten 

voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen en 

(e) de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meede-

len of de hier bedoelde Documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, 

Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden 

beschouwd. 

Indien partijen op grond van artikel 2 lid 2 en artikel 2 lid 9 een aanvullende over-

eenkomst sluiten, zal het acceptatieplan in de bij de Vraagspecificatie gevoegde 

annex III worden aangepast. 

Artikel 13. Bewijslast ingeval van gebreken of tekortkomingen  

1. Indien na de datum van oplevering van een Activiteit een gebrek in een of meer 

van de volgende onderdelen van de opgeleverde Activiteit aan het licht komt, 

dient de Opdrachtnemer in afwijking van het bepaalde in § 28 lid 1 sub (a) UAV-

GC 2005 te bewijzen dat die gebreken niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat 

zij evenmin krachtens wet rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvat-

tingen voor zijn rekening komen: 

 alle onderdelen van de gerealiseerde Werken. 

2. Indien na de datum van oplevering van de Meerjarige Onderhoudsperiode een 

tekortkoming in een of meer van de volgende onderdelen van het gerealiseerde 
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Meerjarig Onderhoud aan het licht komt, dient de Opdrachtnemer in afwijking 

van het bepaalde in § 32 lid 1 sub (a) UAV-GC 2005 te bewijzen dat die tekort-

komingen niet te wijten zijn aan zijn schuld, en dat zij evenmin krachtens wet 

rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening 

komen: 

 alle onderdelen van het gerealiseerde Meerjarige Onderhoud. 

Artikel 14. Betalingsregeling 

1. Het in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde adres luidt, tenzij anders overeenge-

komen:  

Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud 

T.a.v. de crediteurenadministratie 

Postbus 8185 

3503 RD UTRECHT 

2. De in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 bedoelde gegevens betreffen: 

(a) het zaaknummer: 31108577 

(b) het bestelnummer: <vul bestelnummer in> 

3. Zie voor de verdere betalingsregeling Vraagspecificatie Proces onder § 3.3. 

Artikel 15. Stelposten 

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2005 komen partijen overeen 

dat er geen stelposten zijn. 

Artikel 16. Boetebeding en bonus 

1. Het bedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kan 

worden opgelegd uit hoofde van de Overeenkomst is in totaal beperkt tot 10% 

van het in artikel 2 lid 5 van deze Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag, 

zoals dit geldt op de datum van opdrachtverlening. 

Indien het totaalbedrag aan boetes dat door de Opdrachtgever aan de Op-

drachtnemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is de Op-

drachtgever gerechtigd de Overeenkomst met inachtneming van een opzeg-

gingstermijn van één maand, te ontbinden, zonder dat ter zake een ingebreke-

stelling noodzakelijk is. 

De Opdrachtgever is na ontbinding gerechtigd het Werk en/of het Meerjarig On-

derhoud te voltooien of te doen voltooien en heeft recht op schadevergoeding, 

waaronder vergoeding van eventuele extra kosten die de Opdrachtgever moet 

maken om het Werk en/of het Meerjarig Onderhoud te voltooien of te doen volt-

ooien. 

Het bepaalde in § 16 lid 9 UAV-GC 2005 is van toepassing. 

Voor de toepassing van § 40 lid 4 UAV-GC 2005 wordt het bereiken van het 

maximum van 10% aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan de zijde 

van de Opdrachtnemer. 

2. Niet van toepassing 

3. Niet van toepassing 
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4. De regeling t.a.v. bonussen en malussen is opgenomen in de bij de Vraagspeci-

ficatie gevoegde annex XIII. 

Artikel 17. Zekerheidstelling 

1. Partijen komen overeen dat de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-

GC 2005 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen 

met betrekking tot de realisatie van het Meerjarig Onderhoud als bedoeld in ar-

tikel 2 lid 1 en de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 3, conform 

de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde an-

nex IX. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan 1% van het in artikel 

2 lid 5 vastgelegde totaalbedrag. 

2. Partijen komen overeen dat de Opdrachtgever geen zekerheid zal hoeven stellen 

als bedoeld in § 38 lid 7 UAV-GC 2005, aangezien de Opdrachtgever tot de 

Rijksoverheid behoort en de solvabiliteit van de Opdrachtgever derhalve niet ter 

discussie staat. 

Artikel 18. Raad van deskundigen 

Partijen leggen hun geschillen zoals omschreven in § 47 lid 2 UAV-GC 2005 niet ter 

beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. 

Artikel 19. Beslechting van geschillen 

1. In aanvulling op § 47 lid 2 UAV-GC 2005 komen partijen overeen dat indien één 

der partijen zulks verlangt, één der leden van het scheidsgerecht wordt gekozen 

uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad, dan wel door de 

Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht 

steeds uit drie leden. 

2. Partijen komen overeen dat in geval van een geschil de Opdrachtnemer gehou-

den is de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens aanwij-

zingen van de Opdrachtgever voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor 

de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit de 

bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien. 

3. Partijen komen overeen dat voor zover de betaling van enig termijnbedrag ver-

traging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, de Opdrachtge-

ver tot zodanige betaling zal overgaan als in verband met de stand van de 

Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanige beta-

ling zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning 

door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. 

Artikel 20. Bevoegdheden functionarissen van Rijkswaterstaat 

 

1. Alle verkeersauditors, weginspecteurs en de Officieren van Dienst van 

Rijkswaterstaat hebben uit hoofde van hun functie de bevoegdheid om de 

werkruimte van de verkeersmaatregel te betreden voor de uitoefening van 

hun functie en om vanuit de veiligheidsregelgeving namens de Opdrachtgever 

aanwijzingen te geven aan de Opdrachtnemer of in het uiterste geval de 
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Werkzaamheden stil te leggen voor alle zaken die grote risico’s voor de 

verkeersveiligheid en ARBO-veiligheid op de weg met zich meebrengen. De 

Opdrachtnemer is verplicht die aanwijzingen onmiddellijk op te volgen zonder 

recht op vergoeding en/of termijnsverlenging.” 

 

2. “De kledingvoorschriften voor de verkeersauditors, weginspecteurs en Officie-
ren van Dienst van Rijkswaterstaat zijn vastgelegd in de ‘Regeling van de Mi-
nister van Infrastructuur en Milieu, van 18 maart 2016, nr. IENM/BSK-

2016/62970, tot wijziging van de Regeling verkeersregelaars 2009 (aanpas-
sing kleding weginspecteurs)’. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2016-14783.html. De kledingvoorschriften zijn gepubliceerd op internet. 
https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegb

eheerders.aspx   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-14783.html
https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx
https://www.incidentmanagement.nl/organisatie/rollen/organisatierollenwegbeheerders.aspx
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Aldus opgemaakt en in 2-voud ondertekend, 

te <vul plaatsnaam in> 

op <vul datum in> 

 

 

de Opdrachtgever 

 

 

Naam Opdrachtgever: <vul naam opdrachtgever in> 

 

en 

 

te <vul plaatsnaam in> 

op <vul datum in> 

 

de Opdrachtnemer 

 

 

Naam Opdrachtnemer: <vul naam contractant in> 

 

 

Naam Opdrachtnemer:<Vul naam vertegenwoordiger combinant 1 in> 

 

  

Naam Opdrachtnemer: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 2 in> 

 

 

Naam Opdrachtnemer: <Vul naam vertegenwoordiger combinant 3 in> 
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Vraagspecificatie Algemeen  

(Prestatiecontract) 

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand 

van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-

staat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost 

  

 

 

 

Zaaknummer: 31108577 

 
 

 

 

Vraag Hoe definieert u de exacte betekenis van storingen en gebreken en 

hoe bakent u deze begrippen af? 

Antwoord  Aanbesteder verwijst naar de verklarende woordenlijst (par. 5.2) uit 

de VSA. 

 

Storing: een afwijking op het Functioneren en Presteren van Techni-

sche Installaties welke ervoor zorgt dat de functie niet of niet veilig 

kan worden vervuld of gebruikt. 

 

Gebrek: een afwijking die een object, element, bouwdeel of onder-

deel, niet aangaande Technische Installaties, niet of minder geschikt 

maakt voor het gebruik waartoe deze is bestemd, en wordt veroor-

zaakt door exogene factoren welke niet door de Opdrachtnemer 

kunnen worden voorkomen in de context van de Werkzaamheden 

en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Een 

scheepsaanvaring of schaderijding wordt gezien als calamiteit. 
 
 

 
 

  

  
Datum 3 februari 2017 
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1 Opzet vraagspecificatie 

1.1 Doel van de Vraagspecificatie 

De Vraagspecificatie maakt onderdeel uit van de Overeenkomst (zaaknummer 

31108577) voor het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren 

over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied 

van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost. 

De Vraagspecificatie beschrijft de eisen die de Opdrachtgever stelt aan het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de werkprocessen die de Opdrachtgever minimaal noodza-

kelijk acht voor een beheerste realisatie van het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

1.2 Documentstructuur van de Vraagspecificatie 

De Vraagspecificatie bestaat uit drie delen met bijlagen en een set van annexen: 

 

 
 

 
 Vraagspecificatie Algemeen: dit deel beschrijft de opzet van de contractdocu-

menten, de uitgangspunten bij de Overeenkomst en de essentie van de op-

dracht voor de Opdrachtnemer. Daarnaast zijn definities, begrippen en afkortin-

gen opgenomen; 

 Vraagspecificatie Eisen: dit deel beschrijft aan welke eisen (de onderdelen van) 

het Meerjarig Onderhoud en het Werk dienen te voldoen; 

 Vraagspecificatie Proces: dit deel beschrijft aan welke eisen de Werkzaamheden 

moeten voldoen, welke opgenomen dienen te worden in het projectspecifieke 

kwaliteitssysteem van de Opdrachtnemer. 

 Bijlagen: de bijlagen behoren bij het geheel van de Vraagspecificatie en bevat-

ten onder andere de (regio)specifieke gegevens. 

 

 

Basisovereenkomst 

Vraagspecificatie  

Proces  

 

Annexen 

 

Vraagspecificatie  

Eisen 

Vraagspecificatie 

Vraagspecificatie  

Algemeen 
Bijlagen 
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2 Missie en doelstellingen Opdrachtgever 

2.1 Missie 

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de Minister en 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de nationale infrastructurele netwerken 

beheert en ontwikkelt opdat deze optimaal voldoen aan de maatschappelijke vraag. 

Rijkswaterstaat geeft hieraan invulling door te zorgen voor: 

1. Droge voeten 

2. Voldoende en schoon water 

3. Vlot en veilig verkeer over weg en water 

4. Betrouwbare en bruikbare informatie 

 

Daarbij wil Rijkswaterstaat zich manifesteren als: 

1. Publieksgerichte Netwerkmanager 

2. Toonaangevend Opdrachtgever 

3. Slagvaardig Crisismanager 

2.2 Doelstellingen 

 

2.2.1 RWS doelstellingen 

De Opdrachtgever streeft met de Overeenkomst en de in de Vraagspecificatie opge-

nomen eisen de onderstaande doelstellingen na: 

1. Doel 1: Handhaven functionaliteiten 

De bestaande functionaliteiten van het Areaal dienen minimaal te worden ge-

handhaafd. 

2. Doel 2: Bereiken en behouden goed werkende staat 

Het Areaal (netwerkschakels) dient in goede staat te worden gehouden, conform 

de RAMSSHEEP aspecten. 

3. Doel 3: Handhaven acceptabel onderhoudsniveau 

Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en 

omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als 

comfortabel wordt ervaren. 

4. Doel 4: Minimale hinder / maximale doorstroming 

Het onderhoud aan het Areaal dient op zodanige wijze te worden uitgevoerd dat 

zo min mogelijk hinder voor de gebruiker en/of het (scheepvaart)verkeer ont-

staat en de doorstroming zo min mogelijk wordt beperkt. 

5. Doel 5: Publieksgericht handelen 

Bij het uitvoeren van onderhoud aan het Areaal dient rekening te worden ge-

houden met de wensen van het publiek en de (vaar)weggebruikers. 

6. Doel 6: Duurzaamheid 

Onderhoudsmaatregelen en het onderhoud aan het Areaal dienen op een zoda-

nige wijze plaats te vinden dat het milieu niet of, indien dit onontkoombaar is, 

zo min mogelijk wordt belast.  

7. Doel 7: Behoud ecologische waarden 

Onderhoudsmaatregelen aan het Areaal dienen zodanig te worden uitgevoerd 

dat natuurwaarden in (weg)bermen, oevers, andere groene terreinen en water-

partijen worden behouden en waar mogelijk worden bevorderd. 

Verstoringen van flora en fauna door Werkzaamheden worden waar mogelijk 

vermeden. 
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Van de Opdrachtnemer wordt verlangd dat hij te allen tijde kan aantonen dat de 

Werkzaamheden die hij uitvoert om te voldoen aan de verplichtingen volgens de 

Overeenkomst bijdragen aan de bovengenoemde doelstellingen en in alle gevallen 

daarmee niet strijdig zijn. 

 

2.2.2 Projectdoelstellingen 

 

Vraag In VSA, paragraaf 2.2.2, geeft u aan dat er vier geprioriteerde doel-

stellingen nagestreefd worden. Bedoeld u: Doelstelling 1 heeft een 

hogere prioriteit dan doelstelling 4 Of Bedoeld u: Deze vier doelstel-

lingen komen voort uit een grotere lijst met doelstellingen waarvan 

deze vier als prioriteit aangemerkt zijn? 

Antwoord  De vier projectdoelstellingen zijn geprioriteerd, waarbij doelstelling 

1 de hoogste prioriteit heeft, gevolgd door doelstelling 2, etc. 

 

Vraag U stelt in PD 4 dat wij het draagvlak moeten behouden en waar 

mogelijk vergroten. Om hier invulling aan te geven willen wij graag 

weten wat het huidige draagvlak is. Kunt u deze gegevens verstrek-

ken? 

Antwoord  Hieromtrent kan de opdrachtgever geen informatie verstrekken. 

 

Vraag Kunt u toelichtingen hoe voorspelbaar de huidige programmering 

van asset management op het HWN  is? 

Antwoord  De programmering wordt meerdere keren per jaar geactualiseerd 

aan de hand van nieuwe inzichten uit o.a. instandhoudingsrapporta-

ges en toestandsrapportages. 

 

Vraag Kunt u kwantificeren wat de huidige beschikbaarheid is binnen het 

areaal? Bijv. in percentages. En zo ja, wat is dit percentage dan? 

Antwoord  De totale capaciteit in 2016 van het hoofdwegennet Zuid-Nederland 

bedroeg 297.754.985 KmMin. De totale niet beschikbaarheid in 

2016 van het hoofdwegennet Zuid-Nederland bedroeg 84.560 

KmMin. Het betreft zowel geplande als niet-geplande niet beschik-

baarheid. 

 

Vraag In hoeverre is het meerjarig inzicht in de huidige situatie actueel, 

betrouwbaar en compleet? Kunt u dit kwantificeren? 

Antwoord  Het meerjarig inzicht (meerjarenplanning) is ondermeer gebaseerd 

op instandhoudingsinspcties en toestandsrapportages. Voor zover 

aanwezig zijn deze documenten opgenomen in de BIM dataroom. De 

instandhoudingsrapportages kunstwerken en de beschikbare toe-

standsrapportages zijn voorzien van informatie over de actualiteit, 

betrouwbaarheid en compleetheid. Deze informatie is inzichtelijk 

gemaakt in de BIM dataroom (CBIS). In de documenten "Rapporta-

ge kwaliteit toestandsrapportages" wordt per lopend contract een 

toelichting gegeven op de kwaliteitscriteria (A,B en C) voor de in-

standhoudings- en toestandsrapportages. Deze documenten zijn 

opgenomen in de nieuwe release in de nieuwe release van de BIM 

dataroom (versie 1.1). 
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Gewenst resultaat: het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informe-

ren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheer-

gebied van Rijkswaterstaat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost in 

de periode 2018 en verder.  

 

Het gewenste resultaat dient op veilige wijze tot stand te komen. Veiligheid is altijd 

het uitgangspunt en een harde randvoorwaarde in alle fasen. De aanbesteder streeft 

daarbij de volgende geprioriteerde areaalspecifieke doelstellingen na: 

 
1. Zo veel mogelijk actueel, betrouwbaar en compleet meerjarig inzicht in het 

functioneren, presteren en de risico’s van het hoofdwegennetwerk in het be-

heergebied van RWS Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost;  

2. Zo hoog mogelijke beschikbaarheid op het hoofdwegennetwerk in het be-

heergebied van RWS Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost; 

3. Zo voorspelbaar mogelijke programmering van het asset management op 

het hoofdwegennetwerk in het beheergebied van RWS Zuid Nederland, dis-

tricten West, Midden en Zuid-Oost; 

4. Behouden en waar mogelijk vergroten van het draagvlak voor het Werk in 

de brede omgeving. 

Toelichting bij de doelen: 
1. De keten “ziet” wat er moet gebeuren: Areaalgegevens en toestandsinspec-

ties zijn de basis voor een goed beheer van de assets van Rijkswaterstaat 

en voor het beheerst uitvoeren van de overeenkomst. Actualiteit, betrouw-

baarheid en compleetheid is hiervoor van essentieel belang. De areaalgege-

vens zijn bij aanvang van de overeenkomst niet geheel actueel, betrouw-

baar en compleet.  

2. De keten “doet proactief” wat er moet gebeuren (korte termijn): Rijkswa-

terstaat wil de weggebruikers maximaal faciliteren met een zo hoog moge-

lijke beschikbaarheid van het hoofdwegennetwerk. RWS wil daarbij storin-

gen en gebreken in het areaal minimaliseren. 

3. De keten “doet beheerst” wat er moet gebeuren (langere termijn): Onder-

houdsbudgetten worden door Rijkswaterstaat jaarlijks vastgesteld en opge-

nomen in de (financiële) programmering. Rijkswaterstaat wil een zo stabiel 

mogelijke programmering zonder het verschuiven van financiële middelen 

tussen de jaren. 

4. De keten heeft draagvlak nodig: Rijkswaterstaat wil positief worden ge-

waardeerd door de brede omgeving in haar rol als netwerkmanager van 

HWN in regio Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost. Deze 

brede omgeving omvat ondermeer omwonenden, weggebruikers, bestuur-

ders, interne stakeholders en de media. 
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3 Uitgangspunten van de Overeenkomst 

Door in te schrijven op de Overeenkomst geeft de Opdrachtnemer aan dat hij zich 

bewust is van en zich committeert aan het bereiken van de doelen en resultaten 

zoals opgenomen in de Vraagspecificatie. 

3.1 Geest van de Overeenkomst 

 

Vraag Onder bullit 4 benoemd OG 'actueel, betrouwbaar en bruikbaar 

overzicht'. Bedoelt OG 'actueel, betrouwbaar en compleet? 

Antwoord  VSA beschrijft de filosofie en de uitgangspunten van het prestatie-

contract. De uitgewerkte verplichtingen voor de Opdrachtnemer zijn 

opgenomen in de overige aanbestedingsdocumenten. 

 

De Overeenkomst heeft betrekking op het meerjarig in stand houden van, het moni-

toren van en informeren over (de toestand van) het Functioneren en Presteren van 

het Areaal. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat de functionaliteit en presta-

ties van het Areaal in stand worden gehouden en, indien overeengekomen, worden 

verbeterd. Van de Opdrachtnemer wordt tevens verwacht dat hij de hiervoor beno-

digde Werkzaamheden identificeert, optimaliseert en uitvoert en de resultaten hier-

van verifieert, analyseert en verbetert.  

 

In het kader van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer ook verwacht dat 

hij zijn Werkzaamheden verricht zodanig dat deze maximaal bijdragen aan de mis-

sie en de doelstellingen van de Opdrachtgever, onder andere door: 

1. zichtbaar invulling te geven aan goed huisvaderschap bij het identificeren en 

verrichten van zijn Werkzaamheden en zo nodig in overeenstemming met de 

Opdrachtgever Verbeter- en/of Investeringsvoorstellen te doen, gedurende de 

uitvoering van de Overeenkomst; 

2. publieksgericht te werken waarbij de veiligheid, de beschikbaarheid en de be-

trouwbaarheid van de functies en het Functioneren en Presteren van het Areaal 

zo groot mogelijk zijn; 

3. met zijn taakinvulling een verbreding te bewerkstelligen door het uitvoeren van 

Onderhoudswerkzaamheden uit te breiden met onderhoudsmanagement en risi-

comanagement ten behoeve van duurzaamheid en lifecycle beheer ten aanzien 

van kosten en Functioneren en Presteren van het Areaal; 

4. de voor het beheersen van het Functioneren en Presteren van het Areaal beno-

digde gegevens actueel te houden en zo nodig te verbeteren, zodanig dat zowel 

Opdrachtnemer als Opdrachtgever beschikken over een, met gegevens onder-

bouwd, actueel, betrouwbaar en bruikbaar overzicht van de toestand van het 

Areaal; 

5. de Opdrachtgever gegevens beschikbaar te stellen en te informeren over (de 

ontwikkeling van) de toestand van het Areaal, zodat de Opdrachtgever op een 

beheerste wijze het Functioneren en Presteren van het Areaal kan managen, de 

onderhoudsstrategieën kan actualiseren, de hieruit voortkomende benodigde 

investeringen (Activiteiten) kan (laten) bepalen en de planning van al geprog-

nosticeerde investeringen kan (laten) bijstellen. 
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3.2 Basisprincipes van de Overeenkomst 

3.2.1 De Overeenkomst 

De Opdrachtgever wil het Areaal op een effectieve, efficiënte en gebruikersvriende-

lijke manier beheren. De Opdrachtgever beheert het Areaal, onder andere, door het 

identificeren en prioriteren van risico’s op verlies van Functioneren en Presteren van 

het Areaal (op de langere termijn) en opvolgend het definiëren en programmeren 

van maatregelen om deze risico’s te beheersen. De keuzes met betrekking tot de te 

nemen maatregelen vormen het beheerregime. Het beheerregime kan gericht zijn 

op het (continu) handhaven van een bepaald instandhoudingsniveau teneinde het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op routinematige basis te borgen voor 

onbepaalde tijd. Het beheerregime kan ook gericht zijn op het, met behoud van het 

Functioneren en Presteren van het Areaal, beheerst laten verlopen van het instand-

houdingsniveau tot een bepaalde ondergrens in combinatie met een planbare varia-

bele upgrade van het instandhoudingsniveau.  

 

De Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst hebben tot doel:  

1. het Functioneren en Presteren van het Areaal te borgen; 

2. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van Functioneren en Presteren van het 

Areaal te monitoren en te beheersen; 

3. de Opdrachtgever te informeren over het Functioneren en Presteren van het 

Areaal en de ontwikkeling van (risico’s voor) het Functioneren en Presteren van 

het Areaal en dit te borgen in (beheer-) managementsystemen;  

4. opgedragen upgradewerkzaamheden uit te voeren. 

 

De Overeenkomst beschrijft de randvoorwaarden en minimale eisen die gesteld 

worden aan het in de Overeenkomst opgenomen Meerjarig Onderhoud en Werk en 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende Werkzaamheden. Daarnaast beschrijft de 

Overeenkomst de doelen waaraan de Opdrachtnemer een bijdrage dient te leveren. 

De Overeenkomst laat de Opdrachtnemer maximaal vrij in de wijze van organisatie 

en uitvoering van zijn Werkzaamheden. 

Daar waar de Opdrachtgever grote risico’s ziet voor het Functioneren en Presteren 

van het Areaal zijn specifieke eisen opgenomen met betrekking tot de minimaal 

door de Opdrachtnemer in te richten processen/Werkzaamheden. Dit ontslaat de 

Opdrachtnemer echter niet van zijn verantwoordelijkheid alle Werkzaamheden te 

verrichtten die nodig zijn om het Functioneren en Presteren van het Areaal te bor-

gen. De Opdrachtnemer dient zijn eigen processen en de processen die voortvloeien 

uit de eisen in de Overeenkomst te integreren in een Projectmanagementplan (PMP) 

zoals beschreven in de Vraagspecificatie Proces. 

3.2.2 Relatie Opdrachtgever – Opdrachtnemer 

De Overeenkomst gaat uit van gelijkwaardigheid tussen Opdrachtnemer en Op-

drachtgever en richt zich op een positieve samenwerking tussen partijen, overigens 

met inachtneming van elkaars belangen en doelstellingen.  

3.2.3 Verantwoordelijkheden 

De Overeenkomst beoogt als basis voor samenwerking een expliciete verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. De Op-

drachtgever stelt vóór aanvang van de Overeenkomst de Opdrachtnemer zo goed 

mogelijk in kennis van het Areaal. De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer 

daarbij een zo actueel en betrouwbaar mogelijk overzicht van de aanwezige risico’s 

ten aanzien van Functioneren en Presteren van het Areaal. Dit overzicht betreft zo-

wel informatie met betrekking tot risico’s voor het dagelijks Functioneren en Preste-
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ren van het Areaal, als informatie met betrekking tot risico’s ten aanzien van het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op de langere termijn. 

De Opdrachtnemer wordt geacht deze kennis te verifiëren en met de Opdrachtgever 

vóór aanvang van de uitvoering tot uitsluitsel te komen over verantwoordelijkheid 

voor eventueel aangetroffen afwijkingen. Nadien is de Opdrachtnemer verantwoor-

delijk voor het identificeren en wegnemen van alle afwijkingen in het Areaal zodanig 

dat aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst wordt voldaan, tenzij in de 

Overeenkomst anders is bepaald. 

Bij afronding van de Overeenkomst wordt van de Opdrachtnemer verwacht dat hij 

actief bijdraagt aan het overdragen van gestructureerde areaalgegevens en –kennis 

aan de Opdrachtgever en aan de onderneming die na oplevering het Areaal gaat 

onderhouden. 
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4 Essentie van de opdracht 

4.1 De opdracht  

De Opdrachtnemer dient de in het Areaal aangetroffen staat van Functioneren en 

Presteren en de daarbij aangedragen risico’s te beheersen en interventiemomenten 

te handhaven. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag de aangetroffen staat 

van Functioneren en Presteren van het Areaal niet doen verslechteren of onder het 

vereiste instandhoudingsniveau doen komen vóór het opgegeven interventiemo-

ment. Het doen of laten van de Opdrachtnemer mag tevens de aangedragen risico’s 

niet doen vergroten of geplande onderhoudsinterventies (maatregelen) niet eerder 

noodzakelijk doen zijn. De Opdrachtnemer dient voor het bereiken van het boven-

staande de Werkzaamheden voortvloeiende uit de Overeenkomst onder de werking 

van zijn kwaliteitssysteem te brengen. 

 

De Opdrachtnemer dient door middel van het verrichten van Onderhoudswerkzaam-

heden: 

1. het Functioneren en Presteren van het Areaal te handhaven aan de hand van de 

in de Overeenkomst opgenomen eisen; 

2. het vereiste instandhoudingsniveau te handhaven aan de hand van de in de 

Overeenkomst opgenomen eisen; 

3. het (kwaliteits)verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning te monitoren 

en beheersen zodanig dat deze risico’s niet toenemen en de interventiemomen-

ten niet eerder nodig zijn dan aangegeven in de planning; 

4. de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen van wijzigingen in (ontwikkeling 

van) risico’s in het Functioneren en Presteren van het Areaal, voor zover dit lo-

gisch voortvloeit uit de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient 

daarbij aan te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico hem 

niet verwijtbaar is. 

4.2 Soorten werkzaamheden 
Het Meerjarig Onderhoud wordt onderscheiden in Taken en Services. Het Werk 

wordt onderscheiden in Activiteiten. Voor het Werk en Meerjarig Onderhoud dienen 

voorbereidingswerkzaamheden verricht te worden. 

4.2.1 Taken 

Taken hebben tot doel het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal te 

handhaven en de in het Areaal aanwezige risico’s ten aanzien van Functioneren en 

Presteren en daarbij geplande onderhoudsinterventies te beheersen.  

Taken betreffen Onderhoudswerkzaamheden die routinematig kunnen worden uitge-

voerd ten behoeve van het in stand houden van een beschreven instandhoudingsni-

veau, aangevuld met incidentele Werkzaamheden, die met standaardprocedures 

afgehandeld kunnen worden.  

 

De Opdrachtnemer dient, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en rand-

voorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen welke Werkzaamheden op welk tijdstip 

door hem moeten worden verricht om aan de contractverplichtingen te voldoen.  

De Opdrachtnemer dient tevens, binnen de in de Overeenkomst gestelde eisen en 

randvoorwaarden, naar eigen inzicht te bepalen op welke wijze en op grond van 

welke criteria hij vaststelt dat aan de gestelde contractverplichtingen wordt voldaan, 

en de Opdrachtgever daarover vooraf te informeren. 
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4.2.2 Services 

Services hebben tot doel het Functioneren en Presteren van het Areaal en het ge-

bruik ervan te ondersteunen en exogene invloeden te beheersen; met exogene in-

vloeden worden bedoeld omstandigheden die de Opdrachtnemer niet kan voorzien 

en niet kan voorkomen met Taken en Activiteiten.  

Services betreffen Onderhoudswerkzaamheden (ondersteunende diensten) die rou-

tinematig kunnen worden uitgevoerd ten behoeve van het beheersen van voorziene 

en onvoorziene risico’s voor het Functioneren en Presteren van het Areaal. Het be-

treft diensten die het Functioneren en Presteren van het Areaal als gevolg van on-

voorziene omstandigheden tijdens de uitvoering van de Overeenkomst ‘herstellen’. 

Het betreft tevens diensten die de Opdrachtgever voorzien van gegevens en infor-

matie om daarmee zijn rol en verantwoordelijkheden als beheerder en assetmana-

ger te vervullen. Dit omvat onder andere het monitoren van de aangedragen risico’s 

en het identificeren van nieuwe risico’s op de korte en middellange termijn. Deze 

Onderhoudswerkzaamheden dienen aangetoond te worden door systematische en 

frequente vaststelling van relevante gegevens en hieruit voortvloeiende beheers-

maatregelen. 

Indien risico’s aan verandering onderhevig zijn, dient dit aan de Opdrachtgever ken-

baar te worden gemaakt. 

4.2.3 Activiteiten 

Activiteiten betreffen object- of areaalgerichte onderdelen van het Werk, welke 

noodzakelijk zijn voor het verhelpen van vooraf gedefinieerde problemen of het 

upgraden van het kwaliteitsniveau dat noodzakelijk is voor het goed vervullen van 

de functies. Activiteiten zijn of worden expliciet door de Opdrachtgever opgedragen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

Soorten Activiteiten: 

1. Voorgeschreven Activiteiten:  

Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en waarvoor in 

de ‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen zijn opgenomen.  

De kosten voor deze Activiteiten zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basis-

overeenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

2. Optionele Activiteiten:  

Activiteiten die door de Opdrachtgever zijn benoemd en bepaald en waarvoor in 

de ‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen zijn opgenomen en waarvoor de Opdrachtne-

mer in zijn Aanbieding een prijs heeft opgegeven.  

De kosten voor deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Ba-

sisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

 

3. Raamactiviteiten 

Activiteiten die door de Opdrachtgever in concept zijn benoemd en bepaald en 

door de Opdrachtnemer worden getoetst aan de (eventueel veranderde) werke-

lijke omstandigheden en daarop afgestemd. Voor deze Activiteiten zijn in de 

‘Vraagspecificatie Eisen’ eisen opgenomen en heeft de Opdrachtnemer in zijn 

Aanbieding prijzen per eenheid opgegeven.  

 

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst zal de Opdrachtgever, op basis van 

een nader verstrekt pakket van deze Activiteiten, de Opdrachtnemer verzoeken 

dit nader gespecificeerde pakket te beoordelen en een aanbieding te maken 

voor de realisatie van deze Activiteiten. 

De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in 

artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 
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De nadere opdrachtverstrekking voor de realisatie van ‘Raamactiviteiten’ ge-

schiedt na het honoreren van het verzoek tot Acceptatie van de aanbieding door 

de Opdrachtgever. 

 

4. Benoemde Activiteiten:  

Activiteiten die in de Overeenkomst zijn benoemd, maar die nog niet precies 

zijn bepaald en waarvoor in aanvulling op de ‘Vraagspecificatie Eisen’ nadere ei-

sen gesteld kunnen worden en waarvoor de Opdrachtnemer in zijn Aanbieding 

geen prijs heeft opgegeven.  

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan de Opdrachtgever aan de Op-

drachtnemer vragen een uitgewerkt voorstel te doen voor de realisatie van deze 

Activiteiten.  

De kosten voor de realisatie van deze Activiteiten zijn niet begrepen in het in 

artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

4.2.4 Verbeter- en Investeringsvoorstellen van de Opdrachtnemer 

Voorstellen van de Opdrachtnemer betreffende aanpassingen van bestaande werk-

wijzen voor instandhouding en/of aanpassing van (onderdelen van) het Areaal ten-

einde het Functioneren en/of Presteren van het Areaal te verbeteren en/of tegen 

lagere kosten te realiseren. 

 

Investeringsvoorstellen:  

Voorgestelde Activiteiten waarbij de initiële kosten voor rekening van de Opdracht-

gever komen en waarbij het rendement van de investering zich buiten de contract-

periode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de uitvoering van deze 

voorstellen zijn niet begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde 

totaalbedrag (opdrachtsom).  

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Investeringsvoorstellen.  

 

Verbetervoorstellen:  

Voorgestelde Taken, Services en/of Activiteiten waarbij alle kosten voor rekening 

van de Opdrachtnemer komen en waarbij het rendement van de investering zich 

binnen de contractperiode van de Overeenkomst manifesteert. De kosten voor de 

uitvoering van deze voorstellen worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 

5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

De Opdrachtgever beslist over de ingediende Verbetervoorstellen. 

4.2.5 Verrekenbare Werkzaamheden 

Verrekenbare Werkzaamheden zijn Werkzaamheden in het kader van calamiteiten 

en nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet tot de in-

standhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren.  

Op afroep kan de Opdrachtnemer worden opgedragen bepaalde Werkzaamheden uit 

te voeren. Het initiatief tot de uitvoering van Verrekenbare Werkzaamheden ligt bij 

de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer heeft in deze (in het kader van zijn algemene 

onderhoudstaken) wel een signalerende functie. 
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5 Begripsbepalingen en afkortingen 

5.1 Begripsbepalingen 

In aanvulling op § 1 ‘Begripsbepalingen’ van de UAV-GC 2005 wordt door partijen 

de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de Vraagspecificatie met 

een hoofdletter gebezigde woorden: 

1. Activiteit: zie § 4.2.3 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

2. Areaal: het bij de Opdrachtgever in beheer zijnde gebied met alle daarin aan-

wezige objecten en systemen. 

3. Functioneren: het aantoonbaar voldoen van een product of dienst aan de be-

oogde werking of verrichting die ervan wordt verwacht. 

4. Investeringsvoorstel: zie § 4.2.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

5. Presteren: het bewerkstelligen dat de beoogde werking of verrichting van een 

product of dienst tot het moment van interventie is gewaarborgd. 

6. Raamactiviteit: zie § 4.2.3 lid 3 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

7. Services: zie § 4.2.2 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

8. Taken: zie § 4.2.1 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

9. Verbetervoorstel: zie § 4.2.4 van deze Vraagspecificatie Algemeen. 

10. Verrekenbare Werkzaamheden: zie § 4.2.5 van deze Vraagspecificatie Alge-

meen. 

5.2 Verklarende woordenlijst 

Door partijen wordt de bijbehorende betekenis toegekend aan de volgende in de 

Vraagspecificatie (zonder hoofdletter) gebezigde woorden. 

 
1. Aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren in termen 

van RAMSSHEEP.  

2. Areaalgegevens: gegevens m.b.t. het in stand te houden Areaal, omvattende: 
a. kwantitatieve gegevens: deze beschrijven de ligging en vorm van het Are-

aal, zowel bovengronds als ondergronds, inclusief de kenmerken van het 
Areaal; 

b. kwalitatieve gegevens: deze beschrijven de toestand van het Areaal, zowel 
op functioneel, technisch als ecologisch vlak; 

c. gebruiksgegevens: deze beschrijven het gebruik van het Areaal in termen 

van capaciteit, intensiteit en bijzondere gebeurtenissen, bijvoorbeeld onge-
vallen. 

3. Beheer: het geheel van werkzaamheden en processen dat dient om een zodani-
ge toestand van een object of systeem te bereiken, dat het huidige Functione-
ren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in stand kan 
worden gehouden. 

4. Beheerobject (NEN-2767-4): aanwijsbaar deel van het Areaal aan infrastructu-

rele werken met één of meerdere autonome gebruiksfuncties. 
5. Beheer management gegevens: de gegevens van en over de resultaten van de 

onderhoudsprocessen die de Opdrachtgever nodig heeft voor zijn beheer van 
het Areaal. 

6. Beheer Management Systeem (BMS): de verzameling van beheerapplicaties van 
de Opdrachtgever, zoals genoemd in de Vraagspecificatie, die de Opdrachtgever 

gebruikt voor zijn beheertaken. Voor een nadere beschrijving wordt verwezen 
naar het document “OMS, BMS en Beheerapplicaties”, welke is te downloaden 
van de internetsite www.rws.nl/datacontracteisen 

7. Beheerregime: een set van maatregelen voor het handhaven of bereiken van 
een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde 
functie. 

http://www.rws.nl/datacontracteisen
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8. Beschikbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Availability): de waarschijnlijkheid dat de 
vereiste functie op een gegeven, willekeurig moment kan worden uitgevoerd 
onder gegeven omstandigheden. Dit komt overeen met de fractie van de tijd 
dat door de vereiste functie kan worden uitgevoerd onder gegeven omstandig-
heden.  

9. Betrouwbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Reliability): de waarschijnlijkheid dat de 
vereiste functie wordt uitgevoerd onder gegeven omstandigheden gedurende 

een bepaalde tijdsinterval. 
10. Beveiliging (RAMSSHEEP-aspect: Security): de veiligheid van een systeem met 

betrekking tot bewust onveilig menselijk handelen. 
11. Bouwdeel (NEN-2767-4): een deel van een gebouw of bouwwerk met de functie 

van dragen, begrenzen, verbinden en/of geschikt voor het gebruik van ruimte-
delen. 

12. Calamiteit: een niet voorziene gebeurtenis die invloed heeft op de primaire 

functie(s) van het Areaal en waarvoor de Opdrachtnemer niet verantwoordelijk 
kan worden gehouden en die niet is te wijten aan het verrichten of het nalaten 
van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. Een scheepsaanvaring of schade-
rijding wordt gezien als calamiteit. 

13. Economie (RAMSSHEEP-aspect: Economics): het verband tussen kosten en 
waarde. 

14. Element (NEN-2767-4): een samenstel van bouwdelen die samen een afzonder-

lijk herkenbare component zijn van een beheerobject.  
15. Functie: de beoogde werking of verrichting van een product of dienst. 

16. Functionele eisen: eisen die de gewenste functionaliteit (functie) expliciteren. 
17. Gebrek: een afwijking die een object, element, bouwdeel of onderdeel, niet 

aangaande Technische Installaties, niet of minder geschikt maakt voor het ge-
bruik waartoe deze is bestemd, en wordt veroorzaakt door exogene factoren 

welke niet door de Opdrachtnemer kunnen worden voorkomen in de context 
van de Werkzaamheden en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 
Een scheepsaanvaring of schaderijding wordt gezien als calamiteit. 

18. Geodetische werkzaamheden: de meetkundige handelingen die nodig zijn voor 
de bepaling en bewaking van de vorm en afmetingen van objecten. 

19. Gezondheid (RAMSSHEEP-aspect: Health): welzijn in lichamelijk, geestelijk 
en/of maatschappelijk opzicht. 

20. Goed huisvaderschap: het naar beste vermogen en in alle redelijkheid ervoor 
zorgdragen dat de gehele toestand van een object, gebouw en/of installatie(s) 
in overeenstemming is met het algemeen maatschappelijk aanvaarde prestatie-
niveau. 

21. Incident: definitie is gelijk aan definitie Calamiteit. De termen Incident en Ca-
lamiteit worden als synoniemen gehanteerd.  

22. Inspectie: alle inspanningen die nodig zijn om een actueel, betrouwbaar en 

compleet beeld te krijgen van de toestand van het Areaal, de met de toestand 
samenhangende risico’s en de beheersing daarvan. 

23. Niet-urgente storing of gebrek: een storing of een gebrek die de doorstroming 
op het netwerk niet belemmert dan wel de veiligheid op het netwerk of het ob-
ject niet in gevaar brengt. 

24. Object: een afzonderlijk identificeerbaar onderdeel van een fysiek geheel (on-

geacht de plaats in de objectenboom). 
25. Omgeving & Milieu (RAMSSHEEP-aspect: Environment): inpassing in de fysieke 

omgeving en beïnvloeding van de fysieke omgeving. 
26. Onderhoudsregime: een set van voorgeschreven onderhoudsmaatregelen om 

het Functioneren en Presteren van objecten te handhaven. 

27. Onderhoud management gegevens: de gegevens die de Opdrachtnemer nodig 
heeft voor zijn onderhoudsprocessen. 

28. Onderhoud Management Systeem (OMS): de verzameling van systemen en 
applicaties van de Opdrachtnemer die de Opdrachtnemer gebruikt voor zijn 
Werkzaamheden. 

29. Onderhoudbaarheid (RAMSSHEEP-aspect: Maintainability): de waarschijnlijkheid 
dat de werkzaamheden voor onderhoud mogelijk zijn binnen de hiervoor vast-
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gestelde tijden, onder gegeven omstandigheden om de vereiste functie te kun-
nen (blijven) uitvoeren. 

30. Politiek (RAMSSHEEP-aspect: Politics): politiek-bestuurlijke en maatschappelijke 
aspecten. 

31. Schade: een afwijking op de gewenste situatie waarbij waardevermindering 
optreedt en waarbij niet per definitie een directe relatie met de functionaliteit 
kan worden gelegd. 

32. Schouw: niet gerichte inspectie in het kader van de korte termijn zorgplicht van 
een beheerder ten behoeve van de beheersing van de directe aansprakelijk-

heidsrisico’s.  
33. Systeem: een verzameling van op elkaar afgestemde, maar zelfstandige com-

ponenten die elk een functie hebben in het bereiken van een gemeenschappelijk 
doel. 

34. Storing: een afwijking op het Functioneren en Presteren van Technische Instal-

laties welke ervoor zorgt dat de functie niet of niet veilig kan worden vervuld of 
gebruikt. 

35. Technische installatie: elektrotechnische, werktuigbouwkundige installatie en  
materieel, inclusief daartoe behorende industriële automatisering, waarmee au-
tomatisch of door menselijk handelen de functies van een object kunnen wor-
den benut. 

36. Toestandsinspectie: gerichte toetsing, mede gebaseerd op risicoanalyse, voor 

het vaststellen van de huidige toestand en het huidig functioneren van objecten 
en onderdelen alsmede de houdbaarheid van de aangedragen risico’s en onder-

houdsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning. 
37. Urgente storing of gebrek: een storing of een gebrek die de doorstroming op 

het netwerk belemmert dan wel de veiligheid op het netwerk of het object in 
gevaar brengt. 

38. Veiligheid (RAMSSHEEP-aspect: Safety): het vrij zijn van onaanvaardbare risi-

co’s in termen van letselschade aan mensen. 

 

5.3 Afkortingen 

 

Afkorting Betekenis Toelichting 

BMS Beheer Management 

Systeem 

Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplica-

ties’ op 

www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen  

CS Cybersecurity Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 

IA Industriële Automatise-

ring 

Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 

ICS Industrial Control Sys-

tems 

Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 

ICT Informatie- en Commu-

nicatietechnologie 

Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 

IV Informatievoorziening Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 

OMS Onderhoud Management 

Systeem 

 

 

Zie document ‘OMS, BMS en Beheerapplica-

ties’ op 

www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen  

http://www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen
http://www.rijkswaterstaat.nl/datacontracteisen
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RAMSSHEEP Reliability,  

Availability,  

Maintainability,  

Safety,  

Security, 

Health,  

Environment,  

Economics,  

Politics 

Betrouwbaarheid,  

Beschikbaarheid,  

Onderhoudbaarheid,  

Veiligheid, 

Beveiliging,  

Gezondheid,  

Omgeving & Milieu,  

Geld,  

Politiek 

SCADA Supervisory Control And 

Data Acquisition 

Zie bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie paragraaf 5.2 verklarende 

woordenlijst 
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1 Inleiding 

1.1 Doel Vraagspecificatie Eisen 

Het voorliggende document is de Vraagspecificatie Eisen. Deze Vraagspecificatie 

geeft, als onderdeel van de Overeenkomst, een omschrijving van de scope van de 

Overeenkomst en de eisen waaraan het Werk en het Meerjarig Onderhoud moeten 

voldoen. 

1.2 Structuur van Vraagspecificatie Eisen 

1.2.1 Opbouw document  

 

Hoofdstuk 2: Scope Meerjarig Onderhoud en objectenboom Areaal 

Een globale beschrijving van de objectsoorten en een beschrijving van de scope van 

het Areaal.  

 

Hoofdstuk 3: Functies van het systeem en decompositie  

Een generieke weergave van de functies die het Areaal moet vervullen. 

 

Hoofdstuk 4: Eisen aan het Areaal  

Uitwerking van de eisen die van toepassing zijn op het Areaal in het kader van 

Meerjarig Onderhoud.  

 

Hoofdstuk 5: Eisen in het kader van het Werk  

Dit zijn eisen die van toepassing zijn op upgradewerkzaamheden (herstel, aanpas-

sing, vernieuwing of uitbreiding in het kader van Activiteiten, Verbeter- en Investe-

ringsvoorstellen en “Verrekenbare Werkzaamheden”).  

1.2.2 Hoofdgroepen van eisen 

De eisen zijn onderverdeeld in verschillende soorten met een onderlinge samen-

hang. Deze eisen bestaan uit drie hoofdgroepen: 

1. de topeis die van toepassing is op alle Werkzaamheden; 

2. functie-eisen: eisen die de functionaliteit (functie) expliciteren; 

3. aspecteisen: eisen die de prestaties bij de functionaliteit expliciteren ten aanzien 

van de aspecten betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veilig-

heid, beveiliging, gezondheid, omgeving & milieu, economie en politiek (RAMS-

SHEEP-aspecten). 

 

De functie-eisen zijn in deze Vraagspecificatie Eisen uitgewerkt op het niveau van 

systeem. Dit is bedoeld om het Meerjarig Onderhoud in een kader te plaatsen.  

In het kader van het Werk zijn de functie-eisen, indien noodzakelijk, verder uitge-

werkt in separate specificaties en dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat de door 

hem uit te voeren Werkzaamheden leiden tot de totstandkoming van de functies die 

het Areaal moet vervullen. 

1.2.3 Relatie en hiërarchie eisen 

Alle in deze Vraagspecificatie Eisen opgenomen eisen komen voort uit de Opdracht 

opgenomen in de Vraagspecificatie Algemeen. 

 

Alle eisen zijn beschreven in een decompositiestructuur per eisensoort. Dit geeft 

tevens de hiërarchie aan van de eisen.  
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Eisen zijn niet verder gedecomponeerd en/of gespecificeerd dan noodzakelijk. Voor 

het voldoen aan de eisen die gelden op enig niveau, moet worden voldaan aan alle 

eisen op dat niveau én aan alle daarboven gestelde eisen. Indien op enig niveau 

geen eisen zijn gesteld, moet onverminderd worden voldaan aan alle daarboven 

gestelde eisen en dient de verdere invulling van de eisen te geschieden conform het 

gestelde in de Vraagspecificatie Proces. 

 

Indien een eis op lager niveau conflicterend is met een gerelateerde eis op hoger 

niveau dan geldt dat de eis op het laagste niveau leidend is in die specifieke con-

text. In alle overige gevallen blijft de betreffende eis op het hogere niveau onver-

minderd van kracht. 

1.2.4 Generieke eisen en specifieke eisen 

 

De generieke en specifieke eisen kunnen zijn gesteld op het niveau van de functies 

van het systeem of (groepen van) objecten daarbinnen. Met betrekking tot Activitei-

ten kunnen tevens nog eisen zijn gesteld aan de uitvoering en/of aan de van toe-

passing zijnde raakvlakken. 

1.2.4.1. Generieke eisen 

In deze Vraagspecificatie Eisen zijn generieke eisen opgenomen. Deze zijn overal en 

altijd van toepassing ongeacht de locatiespecifieke opbouw en/of locatie van het 

Areaal.  

Hoofdstuk 4 beschrijft gedecomponeerd de verschillende soorten eisen voor het 

systeem of groepen van objecten daarbinnen. Deze generieke eisen zijn van kracht 

op het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

1.2.4.2. Specifieke eisen 

In de bij de Vraagspecificatie gevoegde bijlagen zijn, waar van toepassing, specifie-

ke eisen vermeld. Deze eisen zijn afhankelijk van de specifieke opbouw en/of speci-

fieke locatie van een object in het Areaal waarop de Overeenkomst van toepassing 

is. 

De specifieke eisen zijn per object een nadere specificatie van of een aanvulling op 

de in deze Vraagspecificatie Eisen generiek gestelde eisen.  

 

Indien een specifieke eis in een bepaald geval conflicteert met een generieke eis, 

geldt dat de specifieke eis in die specifieke context (locatie) leidend is. In alle overi-

ge gevallen blijft de generieke eis onverminderd van kracht. 
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2 Scope en objectenboom Areaal 

2.1 Scope en objectenboom 

 

Vraag Er is geen objectenboom, niveau 5 ter beschikking gesteld in bijlage 

A. Kan OG deze ter beschikking stellen? Indien dit niet mogelijk kan 

OG dan aangeven hoe ON dan kan bepalen welke elementen onder-

deel zijn van de niveau 4 objecten (bv kunstwerk)? 

Antwoord  De Objectenboom conform de RWS decompositie NEN-2767-4 is 

voor beheerobjecten opgenomen in de BIM dataroom (CBIS). Het 

verwerken van de elementen en bouwdelen conform de RWS de-

compositie NEN-2767-4 in de BIM dataroom wordt door de Op-

drachtgever gedaan. De Opdrachtgever streeft ernaar om voor de 

transitiefasen de RWS decompositie NEN-2767-4 gevuld te hebben 

op het niveau van element en bouwdeel. Voor het bepalen van de 

elementen en bouwdelen dient de opdrachtnemer gebruik te maken 

van de informatie uit de BIM dataroom en KernGis. 

 

Vraag In de BIM dataroom zijn de beheerobjecten gegeven; hieronder 

vallen ook enkele gebouwen. Tot welk niveau dienen deze onder-

houden te worden? 

Antwoord  In de VSE en de BIM dataroom (CBIS) is informatie opgenomen 

over de demarcatie van het contract (areaal en werksoorten wat wel 

/ niet tot de contractverplichting behoort). O.a. 2.3.2. Uitzonderin-

gen & Afbakeningen. 

 

Vraag Conform hfst 2.1 uit de VSE valt DVM niet onder de overeenkomst. 

Toch staan er diverse documenten in de BIM dataroom die betrek-

king hebben op DVM; o.a. "Demarcatie DVM (VODK-contract).xls" 

ON neemt aan dat deze documenten niet van toepassing zijn op dit 

contract. Is deze aanname correct? Zo nee, kan OG aangeven wat 

van de DVM wel binnen het contract valt? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is informa-

tie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal en 

werksoorten wat wel / niet tot de contractverplichting behoort). O.a. 

2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. Het genoemde document 

"Demarcatie DVM (VODK-contract)" is bedoeld om duidelijkheid te 

geven over de areaaldelen DVM die tot de scope van het VODK-

contract behoren en niet tot de scope van het VODK-contract beho-

ren. Deze laatste areaaldelen behoren tot de scope van het con-

tract. 
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Vraag Kan OG aangeven wat er bedoeld wordt met 'voorzieningen voor 

verkeersbediening' zoals opgenomen in de tabel op pagina 6 bij de 

objectsoort 'verkeersvoorzieningen'? 

Antwoord  Verkeersvoorzieningen kunnen o.a. worden ingedeeld in: 

• Verlichting 

• Geleideconstructies 

• Markering 

• Gladheidsbestrijding 

• Bewegwijzering 

 

• Verkeers- en aanduidingsborden en wegbebakening.                              

 

Voorbeelden van voorzieningen voor verkeersbediening zijn o.a. pijl- 

en actiewagens, voorwaarschuwingen, omleidingswagens. In de 

Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is informatie 

opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal en werk-

soorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). O.a. 

2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In paragraaf 2.1 van de VSE wordt verwezen naar onderstaande 

tekst: 

 

De Objectenboom van het Areaal is aangegeven in de map (RWS 

decompositie NEN-2767-4 van bijlage A, Informatie Areaal bij de 

vraagspecificatie). In de objectenboom is aangegeven welke objec-

ten zich bevinden  in het Areaal. 

 

Echter deze informatie kunnen wij niet terug vinden op de schijf. 

Zou u deze informatie aan ons ter beschikking kunnen stellen. 

Antwoord  Via de klasse "RWS Document" en vervolgens "documenttype" en 

"district" kunnen documenten uit de dataroom overeenkomstig de 

structuur van bijlage A uit het contract worden geselecteerd. 

 

Vraag In paragraaf 2.1 van de VSE, wordt verwezen naar onderstaande 

tekst. 

 

De scope van her Areaal is op de volgende wijze aangegeven; 

1) de grenzen van het Areaal, waarbinnen de opdrachtnemer ver-

antwoordelijk is voor de werkzaamheden aan de objecten zijn  

aangegeven in de map GIS-bestanden en map Objectinformatie van 

bijlage A , Informatie Areaal. 

 

Opm: De map met GIS-bestanden is wel te vinden in bijlage A, 

MAAR DE MAP OBJECTINFORMATIE NIET. 

Antwoord  De BIM dataroom in CBIS bevat de beheerobjecten conform de de-

compositie NEN-2767-4. Hieruit volgt de map objectinformatie voor 

beheerobjecten. De BIM dataroom wordt uitgebreid met elementen 

en bouwdelen conform de decompositie NEN-2767-4. Rijkswater-

staat streeft naar het volledig gecomponeerd hebben van het betref-

fende areaal voor aanvang van de transitieperioden. 
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Vraag U verwijst naar de map 'Extra of uitgezonderd onderhoud' van bijla-

ge A, kunt u deze gegevens verstrekken omdat wij deze niet hebben 

aangetroffen in bijlage A 

Antwoord  Via de klasse "RWS Document" en vervolgens "documenttype" en 

"district" kunnen documenten uit de dataroom overeenkomstig de 

structuur van bijlage A uit het contract worden geselecteerd. 

 

Vraag U verwijst naar de map GIS bestanden en de map Objectinformatie 

van bijlage A. Bijlage A bestaat echter uit de mappen component-

specificaties, Documenten BIM en KernGis. Welk bestand bevat of 

beschrijft de areaalgrens per perceel? Kunt u dat in een kaartbijlage 

of shapefile inzichtelijk maken. 

Antwoord  Via de klasse "RWS Document" en vervolgens "documenttype" en 

"district" kunnen documenten uit de dataroom overeenkomstig de 

structuur van bijlage A uit het contract worden geselecteerd. 

 

Een overzichtstekening met de districtsgrenzen is in de dataroom 

opgenomen. 

 

De eisen in deze Vraagspecificatie Eisen hebben betrekking op het in stand houden 

van het Functioneren en Presteren van het weginfrasysteem in het Areaal dat tot de 

Overeenkomst behoort. 

 

De scope van het Areaal dat tot de Overeenkomst behoort is op de volgende wijze 

aangegeven: 

1. De grenzen van het Areaal, waarbinnen de Opdrachtnemer verantwoordelijk is 

voor de Werkzaamheden aan objecten conform de Overeenkomst, zijn aangege-

ven in de map ‘GIS bestanden’ en map ‘Objectinformatie’ van bijlage A “Infor-

matie Areaal”. 

2. De objectenboom van het Areaal is aangegeven in de map ‘RWS decompositie 

NEN-2767-4’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. In de 

objectenboom is aangegeven welke objecten zich bevinden in het Areaal. 

 

Indien delen van het Areaal of de Werkzaamheden aan delen van het Areaal niet tot 

de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, of indien delen buiten het Areaal 

wel tot de verplichting van de Opdrachtnemer behoren, is dit expliciet aangegeven 

in de map ‘Extra of uitgezonderd onderhoud’ van bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

De tabel is uitsluitend bedoeld om een globaal beeld te geven van de objectsoorten 

die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. De tabel ontslaat de Opdrachtnemer 

niet van zijn verplichting om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Overeenkomst, ook als dat objectsoorten betreft die niet zijn genoemd in de onder-

staande tabel: 
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Objectsoort  Globale omschrijving In Overeenkomst 

Kunstwerken Vaste objecten, infragebonden 

gebouwen, technische installaties, 

materieel en constructieve delen van 

ecopassages. 

Ja 

Verkeersvoorzieningen Voorzieningen voor verkeersbediening 

en verkeersbegeleiding. 

Ja 

Dynamisch verkeersma-

nagement 

Verkeerskundige systemen voor het 

informeren en adviseren, waarschuwen 

en geleiden en regelen van verkeer en 

overige DVM Systemen. 

Nee 

Inpassingsvoorzieningen Groenvoorzieningen, geluidwerende 

voorzieningen en faunavoorzieningen 

zoals rasters en uitspringvoorzieningen 

buiten ecopassages. 

Ja 

Ecopassages Leeflaag, inrichting van habitats, gelei-

dende elementen en afschermende 

voorzieningen. 

Ja 

Verhardingen Diverse (weg)verhardingstypen, afwate-

ringsvoorzieningen en veiligheidsvoor-

zieningen. 

Ja 
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2.2 Verklarende woordenlijst systeemgrenzen weginfrasysteem 

 

De grenzen van het weginfrasysteem zijn bepaald door: 

1. fysieke verschijningsvorm van de weg in de omgeving; 

2. aanpassingen in de weginfrastructuur buiten de planologisch vastgestelde gren-

zen, o.a. aanpassing van bewegwijzering en VIC-net; 

3. aanpassingen in verkeersmanagementsystemen en infrabeheersystemen, buiten 

de planologische vastgestelde grenzen. 

 

De systeemgrenzen zijn indicatief weergegeven in onderstaand figuur. De geldende 

fysieke begrenzing is in detail weergegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie.  

 

  

Axx 

Axx 

Axx Axx 

Axx 

Systeemgrens 

Grenzen tracébesluit 

Onderliggend 

wegennet 

Onderliggend 

wegennet 

Knooppunt 

Aansluiting 

Aansluiting en aanpassing VC 

Ecopassage 

Inpassingsmaatregelen buiten 

grenzen planologische procedure 

(aanpassing Bewegwijzering) 
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Bovenstaand figuur geeft een schematische weergave van het beheerobject weg 
binnen het weginfrasysteem. 

 

1 = Onderbouw 6 = Openbare Verlichting 

2 = Bovenbouw 7 = Bebakening, Bebording en Bewegwijzering 

3 = Markering 8 = Bewegwijzeringsconstructie 

4 = Voertuigkering 9 = Verkeerskundige draagconstructie 

5 = Berm 10 = Hemelwaterafvoer 

11 = Natuurlijke Ondergrond 16 = Hekwerk/raster 

12 = Waterhuishouding 17 = Faunatunnel onder de weg 

13 = Weggebonden DVM-systeem 

14 = Stof- en Geluidsbeperkende constructie 

15 = Wegkantsysteem 

1 

2 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 . . . 

5 

10 

15 14 16 

7 

17 
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3 Functies van het Areaal 

3.1 Functies van het Areaal 

Hieronder is de functieboom van het weginfrasysteem opgenomen.  
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4 Eisen aan het Areaal 

Topeis: het bestaande Areaal dient te Functioneren en Presteren zodanig dat de 

functies worden vervuld en het veilig gebruik en beheer ervan mogelijk blijft. 

 

4.1 Componentspecificaties 

 

Alle functies, aspecten en raakvlakken vermeld in de volgende componentspecifica-

ties zijn van toepassing: 

 Componentspecificatie Bovenbouw; 

 Componentspecificatie Markering; 

 Componentspecificatie Openbare Verlichting; 

 Componentspecificatie Voertuigkering; 

 Componentspecificatie Bermen. 

 

Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere 

bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde: 

 Vraagspecificatie Eisen; 

 Componentspecificaties. 

4.2 Functie-eisen Areaal (AR) 

 

De functies zijn afgeleid uit de basisspecificatie weginfrasysteem. Voortvloeiend uit 

de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk te 

voldoen aan de functie-eisen die zijn opgenomen in de Vraagspecificatie.  

4.2.1 Afwikkelen van wegverkeer 

4.2.1.1. Doelstelling functioneren weginfrasysteem binnen het Areaal 

Afwikkelen van verkeer 

 

Vraag Kan OG het areaal vigerende verkeermodel verstrekken? Zo nee, 

hoe kan ON dan bepalen of het weginfrasysteem op dit moment aan 

deze eis voldoet en wat er nodig is om hieraan te gaan voldoen? 

Antwoord  Het vigerende verkeermodel kan niet verstrekt worden. 

 

Eis F1 Het weginfrasysteem dient ten minste de hoeveelheid 

wegverkeer (verkeersintensiteiten) af te kunnen wikkelen 

volgens het voor het Areaal vigerende verkeersmodel. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

 

4.2.2 Rijden wegverkeer mogelijk maken 

Eis F1.1 Het weginfrasysteem dient verkeersruimte te bieden aan 

wegverkeer.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 
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4.2.2.1. Dragen wegverkeer  

Eis F1.1.01 De weg van het weginfrasysteem dient het wegverkeer te 

kunnen dragen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

4.2.2.2. Horizontaal geleiden van wegverkeer  

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer op de rijbaan 

Eis F1.1.02 Het wegverkeer dient over het gehele systeem weg geleid 

te worden middels markering conform CROW 207, Richtlij-

nen voor de bebakening en markering van wegen deel I. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer  

Eis F1.1.02.01 

 

Het wegverkeer dient met markering horizontaal geleid te 

worden. 

Verificatiemethode Zie verificatiemethodes in Componentspecificatie Marke-

ring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.02 

 

Horizontaal geleiden van wegverkeer langs de rijbaan 

Eis F1.1.02.02 Het wegverkeer dient geleid te worden over het weginfra-

systeem middels bebakening conform CROW 207, Richtlij-

nen voor de bebakening en markering van wegen deel II 

en NEN-3381. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.02 

 

4.2.2.3. Zicht bieden aan wegverkeer 

 

Eis F1.1.03 Het wegverkeer dient zicht te hebben over het verloop van 

de weg. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 
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Verbeteren zichtbaarheid in de nacht. 

Eis F1.1.03.01 De openbare verlichting dient het wegverkeer te informe-

ren over het verloop van de weg, zodat de weggebruiker 

op een veilige manier over de weg kan worden geleid met 

minimale lichthinder 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.03 

 

4.2.2.4. Informeren weggebruiker over toegestaan rijgedrag 

 

Informeren wegverkeer over rijgedrag. 

Eis F1.1.04 Het weginfrasysteem dient het wegverkeer te informeren 

over de weggedragregels ter plaatse. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1 

 

Weergeven weggedragregels met bebording. 

Eis F1.1.04.01 Het weginfrasysteem dient met RVV borden de wegge-

dragregels ter plaatse op elk moment aan te geven. 

Verificatiemethode Inspectie 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.04 

 

Weergeven weggedragregels met markering. 

Eis F1.1.04.02 Het weginfrasysteem dient weggedragregels met marke-

ring op het wegdek conform CROW 207, Richtlijnen voor 

de bebakening en markering van wegen deel I aan te ge-

ven. 

Verificatiemethode Inspectie 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.1.04 

 

4.2.3 Plaatsbepaling mogelijk maken 

Eis F1.2 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker te informe-

ren over de plaats waar de weggebruiker zich bevindt in 

het wegennet.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 

 

4.2.4 Navigeren mogelijk maken  

Eis F1.3 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker te informe-

ren over de te kiezen routes in het wegennet. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 
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Geleiden wegverkeer naar bestemming 

Eis F1.3.01 Het weginfrasysteem dient het wegverkeer te geleiden 

over de te kiezen route om op de juiste bestemming aan te 

komen conform Richtlijn bewegwijzering 2014 CROW 322. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.3 

 

Dragen informatiedragers 

Eis F1.3.02 De draagconstructie van de informatiedragers dient de 

informatiedragers te dragen onder alle weersomstandighe-

den in Nederland tot het interventiemoment. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.3 

 

4.2.5 Managen wegverkeer 

 

Vraag Kunt u nader specificeren welke rol u ziet voor de inschrijver om de 

wegverkeersleider in staat te stellen het verkeer te managen en af 

te wikkelen 

Antwoord  Het is aan de inschrijver om in te schatten wat nodig is om het Werk 

te realiseren binnen de eisen van de Overeenkomst. De inschrijver 

dient een realistische aanname te maken gebaseerd op dominante 

informatie. 

 

Eis F1.4 Een wegverkeersleider dient in staat te worden gesteld om 

de verkeersafwikkeling te managen. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1 

 

4.2.5.1. Optimaliseren wegverkeer op netwerkniveau 

Eis F1.4.01 Het weginfrasysteem dient een verkeersleider in staat te 

stellen om de verkeersafwikkeling te regelen en te beheer-

sen op netwerkniveau.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4 

 

Informeren door verkeersleiding route-informatie 

Eis F1.4.01.01 Het weginfrasysteem dient een wegverkeersleider in staat 

te stellen een weggebruiker op het netwerk te informeren 

omtrent vertragende omstandigheden. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.01 
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Monitoren verkeersstromen 

Eis F1.4.01.02 Het weginfrasysteem dient gegevens van de verkeersstro-

men per rijrichting per rijstrook zonder tussenkomst van 

mensen te kunnen bepalen, opslaan en op aanvraag kun-

nen reproduceren.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.01 

4.2.5.2. Faciliteren verkeersmanagement op wegvakniveau 

Eis F1.4.02 Het weginfrasysteem dient de verkeersafwikkeling op een 

wegvak autonoom te optimaliseren conform regelscena-

rio’s. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4 

 

Onttrekken rijstroken 

Eis F1.4.02.01 Het weginfrasysteem dient te zijn uitgerust met voorzie-

ningen waarmee elke combinatie van rijstroken en rijbanen 

aan het verkeer onttrokken kan worden. 

Verificatiemethode Inspectie  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.02 

 

Instellen omleidingsroute 

Eis F01.04.02.02 Het weginfrasysteem dient op afstand een omleidingsroute 

voor het wegverkeer in te kunnen stellen. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) F1.4.02 

 

Faciliteren verzorgen verkeer 

Eis F1.5 Het weginfrasysteem dient een weggebruiker de gelegen-

heid te bieden persoonlijke verzorging te doen plaatsvin-

den. 

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Het betreft een plaats waar de weggebruiker zich persoon-

lijk kan verzorgen, zoals eten, drinken en uitrusten. 

Bovenliggende eis(en) F1, 

4.2.6 Handhaven verbindingen 

Eis F1.6 De functies in de omgeving van het weginfrasysteem die-

nen te blijven gehandhaafd. 

Verificatiemethode Monitoring  

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1 
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Ongehinderde uitoefening systeem 

Eis F1.6.01 De systeemoverschrijdende verkeersnetwerkfuncties van 

het weginfrasysteem op aangrenzende wegobjecten dienen 

ongehinderd te kunnen worden uitgeoefend met eenzelfde 

kwaliteitsniveau.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6 

 

Aansluiten hoofdwegennet 

Eis F1.6.01.01 De afwikkelkwaliteit van de aansluitingen van de hoofdwe-

gen binnen het weginfrasysteem dienen in stand gehouden 

te worden.  

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Afwikkelkwaliteit onderliggend wegennet 

Eis F1.6.01.02 De afwikkelkwaliteit van de aansluitingen van het wegin-

frasysteem op andere wegsystemen en vice versa dienen 

in stand gehouden te worden. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Ruimte bieden aan gebruiker 

Eis F1.6.01.03 Een ongelijkvloerse kruising van systemen dient ruimte op 

beide systemen te bieden aan de gebruiker en het onge-

hinderd gebruik ervan. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

Dragen belastingen 

Eis F1.6.01.04 Een ongelijkvloerse kruising dient alle van toepassing zijn-

de belastingen, eigen gewicht en de gebruiker, te kunnen 

dragen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen.  

Bovenliggende eis(en) F1.6.01 

 

4.2.7 Beperken overlast voor de omgeving 

 

Vraag Kunt u de 'functies in de omgeving welke door het systeem beïn-

vloed zijn' nader uitleggen? En wordt de eis F1.7 enkel ingevuld 

door de 2 onderliggende eisen? 

Antwoord  De opdrachtgever heeft geen aanvullende informatie ten aanzien 

van de eis F1.7. De invulling van eis F1.7 beperkt zich niet tot enkel 

de onderliggende eisen. 
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4.2.7.1. Handhaven omgeving 

Eis F1.7 Het weginfrasysteem dient functies in de omgeving welke 

door het systeem beïnvloed zijn, te handhaven met het 

huidige kwaliteitsniveau.  

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis, F1 

 

4.2.7.2. Leefgebieden verbinden  

Eis F1.7.01 De ecopassage dient leefgebieden van de doelsoorten ter 

weerszijden van de infrastructuur te verbinden. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting De doelsoorten dienen locatiespecifiek ingevuld te wor-

den. 

Bovenliggende eis(en) F1.7.01 

 

Samenstelling ecopassage 

Eis F1.7.01.01 De ecopassage dient te zijn een stelsel van habitats, ge-

leidende structuren en afschermende elementen voor fre-

quent gebruik door de doelsoorten. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting De doelsoorten dienen locatiespecifiek ingevuld te worden. 

Bovenliggende eis(en) F1.7.01 

 

4.2.7.3. Leefgebied bieden 

Eis F1.7.02 Weginfrasysteem dient leefgebied voor doelsoorten te bie-

den. 

Verificatiemethode  

Toelichting De doelsoorten dienen locatiespecifiek ingevuld te wor-

den. 

Bovenliggende eis(en) F1.7 

 

4.3 Aspecteisen Areaal (As) 

 

Voortvloeiende uit de functies die het Areaal vervult, dient het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te voldoen aan de aspecteisen die zijn opgenomen in de Vraagspecifi-

catie. 

4.3.1 Betrouwbaarheid (Re) 

Eis: AR.As.Re.01 De betrouwbaarheid van een object mag niet worden ver-

minderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of 

het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 
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4.3.1.1. Betrouwbaarheid beheerobjecten 

 

Vraag In deze eis wordt gesproken over grenzen van beheerobjecten of 

groepen met betrekking tot urgente storingen. Kan OG deze gren-

zen ter beschikking stellen? 

Antwoord  Er zijn geen grenzen voor beheerobjecten of groepen opgenomen 

c.q. beschikbaar. 

 

Eis: AR.As.Re.01.01 De aantallen urgente storingen bij beheerobjecten of groe-

pen van beheerobjecten dienen te blijven binnen de gren-

zen die voor deze beheerobjecten of groepen daarvan zijn 

opgenomen in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie.  

Verificatiemethode Monitoring 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.2. Constructieve veiligheid (betrouwbaarheid) in relatie tot schades en gebreken 

Eis: AR.As.Re.01.02 De constructieve veiligheid van een object mag nooit in 

gevaar komen door schades of gebreken.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.3. Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot gewijzigde wet-, regelgeving en 

normen 

Eis: AR.As.Re.01.03 Indien wet- en regelgeving of normen wijzigen, dienen de 

risico’s van de veranderende eisen ten aanzien van con-

structieve veiligheid te worden beheerst. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ver-

helpen van de risico's ten gevolge van gewijzigde wet- en 

regelgeving of normen, tenzij anders is of wordt overeen-

gekomen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  

4.3.1.4. Handhaven constructieve veiligheid in relatie tot wijzigingen in gebruik 

Eis: AR.As.Re.01.04 Indien het gebruik van een beheerobject wijzigt, dienen de 

risico’s van dit veranderend gebruik ten aanzien van de 

constructieve veiligheid te worden beheerst. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het ver-

helpen van de risico's ten gevolge van gewijzigd gebruik, 

tenzij anders is of wordt overeengekomen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01  
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4.3.2 Beschikbaarheid (Av) 

Eis: AR.As.Av.01 De beschikbaarheid van een object mag niet worden ver-

minderd door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of 

het nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Indien er voor een beheerobject specifieke eisen zijn ten 

aanzien van beschikbaarheid is dit aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

4.3.2.1. Niet-beschikbaarheid beheerobjecten 

 

Vraag Kunt u het 'Rekenblad niet beschikbaarheid en betrouwbaarheid' 

aanleveren? 

Antwoord  Er is geen "Rekenblad niet beschikbaarheid en betrouwbaarheid" 

beschikbaar. 

 

Vraag In VSE, Eis: AR.As.Av.01.01 wordt gesproken over: De geplande en 

ongeplande niet-beschikbaarheid van de in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie aangegeven beheerobjecten of 

groepen van beheerobjecten dienen te blijven binnen de grenzen die 

voor deze beheer-objecten of groepen daarvan zijn opgenomen in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

In de bijlagen bij de Vraagspecificatie (A3.3) wordt gesproken over: 

 

- Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjec-

ten of groepen van beheerobjecten, die dienen te blijven binnen de 

grenzen die voor deze beheerobjecten of groepen daarvan zijn op-

genomen. 

- Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

- Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-

/malusregeling zoals opgenomen in Annex III  

 

Vraag: Het rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid is 

niet beschikbaar in de dataroom, Annex III is niet van toepassing 

verklaard door aanbesteder.  

 

1. Kunnen wij ervan uitgaan dat de berekening bij Eis: 

AR.As.AV.01.01 niet van toepassing is? 

 

Zo niet. 

 

2. Kan aanbesteder alle relevante documenten beschikbaar stellen 

die met de geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van be-

heerobjecten of groepen daarvan te maken hebben? 

Antwoord  Eis AR.As.Av.01.01 blijft van toepassing. Door het ontbreken van de 

genoemde informatie, kan de Aanbesteder vooralsnog geen concre-

te invulling aan de eis geven. 
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Eis: AR.As.Av.01.01 De geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van de in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie aan-

gegeven beheerobjecten of groepen van beheerobjecten 

dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze beheer-

objecten of groepen daarvan zijn opgenomen in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Verificatiemethode: 

 

Er is sprake van niet-beschikbaarheid indien een object één 

of meer van de functies niet kan vervullen. 

De niet-beschikbaarheid van een object of een functie 

daarvan wordt als volgt bepaald: 

 

Geplande niet-beschikbaarheid: 

 Tgepland = Tnfunc – Texo – Tongepland 

 

Ongeplande niet-beschikbaarheid:  

Tongepland = Tnfunc – Texo – Tgepland 

 

Waarin: 

Tnfunc = Het aantal uren in een periode, waarin een 

aangegeven functie van een object niet of 

niet volledig kan worden vervuld, dan wel de 

uren in een jaar gedurende welke een object 

niet op de reguliere c.q. veilige wijze kan 

worden bediend. 

Texo = Het aantal uren in een periode waarin een 

aangegeven functie van een object niet kan 

worden vervuld ten gevolge van exogene 

factoren (bijvoorbeeld stormen, schadevarin-

gen, stremmingen ten gevolge van andere 

werken etc.) 

Tgepland = De geplande niet-beschikbaarheid: het aantal 

uren in een periode waarin een aangegeven 

functie van een object niet kan worden ver-

vuld ten gevolge van gepland onderhoud 

Tongepland 

= 

De ongeplande niet-beschikbaarheid: het 

aantal uren in een periode waarin een aange-

geven functie van een object niet kan worden 

vervuld ten gevolge van ongepland onder-

houd. 
 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.Av.01 

 

4.3.3 Onderhoudbaarheid (Ma) 

Eis: AR.As.Ma.01 De inspecteerbaarheid en de onderhoudbaarheid van be-

heerobjecten mag niet verslechteren ten opzichte van de 

situatie bij aanvang van de Overeenkomst. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen 

Bovenliggende eis(en) Topeis 
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4.3.4 Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat te verkeren dat 

de veiligheid van gebruikers, personeel en de omgeving 

niet in gevaar komt.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting In bijlage A “Informatie Areaal” van de Vraagspecificatie 

bevindt zich het integraal veiligheidsplan waarin een V&G 

dossier en RI&E’s zijn opgenomen.  

Indien een beheerobject niet voldoet aan de eisen op het 

gebied van veiligheid ontslaat dat de Opdrachtnemer niet 

van zijn onderhoudsverplichting. De Opdrachtnemer dient 

in dat geval zelf zodanige maatregelen te nemen dat zijn 

personeel veilig kan werken aan het beheerobject. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

4.3.4.1. Keuringsplichtige delen van objecten 

Eis: AR.As.Sa.01.01 Keuringsplichtige delen van objecten dienen te allen tijde 

te beschikken over een geldig certificaat. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie is 

een overzicht opgenomen van de keuringsplichtige delen 

van objecten in het Areaal met daarbij de datum van de 

laatste keuring en de keuringsfrequentie. 

Bovenliggende 

eis(en): 

AR.As.Sa.01 

4.3.5 Beveiliging (Se) 

Eis: AR.As.Se.01 Beheerobjecten dienen te worden beschermd tegen bewust 

menselijk handelen dat schade toebrengt of het veilig 

Functioneren en Presteren in het geding brengt.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

 

Eis: AR.As.Se.02 Het systeem dient zodanig te worden onderhouden, dat 

gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of 

misbruik van ICT en IA wordt voorkomen.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 
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Eis: AR.As.Se.03 Beheerobjecten waarvoor de Cybersecurity Implementatie-

richtlijn Objecten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlij-

nen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie van toepassing 

is, zoals aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie, dienen zodanig te worden onderhouden, 

dat de maatregelen met betrekking tot het Meerjarig On-

derhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objec-

ten – RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecu-

rity” bij de Vraagspecificatie, die behoren bij cybersecurity 

weerstandsniveau 1 tenzij er voor een beheerobject in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie een 

ander cybersecurity weerstandsniveau is aangegeven, ge-

handhaafd blijven. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

 

4.3.6 Gezondheid (He) 

Eis: AR.As.He.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat de gezondheid van mens en 

de omgeving niet in gevaar komt. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Voor de ARBO-veiligheid zijn in § 4.3.4 van deze Vraag-

specificatie Eisen aanvullende eisen gesteld. 

Bovenliggende eis(en) Topeis, AR.As.Sa.01 

 

4.3.7 Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan de rand-

voorwaarden voor duurzaamheid, milieu en omgeving. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtgever heeft in annex I en in bijlage A “Infor-

matie Areaal” bij de Vraagspecificatie een inventarisatie 

opgenomen van de lopende vergunningen c.a. en afspra-

ken met derden. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

4.3.7.1. Vergunningen en afspraken omgeving 

Eis AR.As.En.01.01 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat voldaan wordt aan omge-

vingsrandvoorwaarden uit afspraken met aangrenzende 

overheden, instanties, bedrijven en particulieren. 

Verificatiemethode  

Toelichting De Opdrachtgever heeft in annex I en in bijlage A “Infor-

matie Areaal” bij de Vraagspecificatie een inventarisatie 

opgenomen van de lopende vergunningen c.a. en afspra-

ken met derden. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 
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4.3.7.2. Esthetica 

Eis: AR.As.En.01.02 Beheerobjecten dienen blijvend te voldoen aan de eisen 

ten aanzien van de esthetica, indien deze als specifieke 

eisen worden gesteld in de Overeenkomst. 

Verificatiemethode  

Toelichting Indien er voor een beheerobject specifieke eisen zijn ten 

aanzien van esthetica is dit aangegeven in bijlage A “In-

formatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.3.7.3. Gebruikscomfort 

Eis: AR.As.En.01.03 Beheerobjecten dienen in zodanige staat van Functioneren 

en Presteren te verkeren dat het gebruikscomfort, wat 

gebruikers en personeel van de Opdrachtgever en Op-

drachtnemer bij het gebruik van beheerobjecten ervaren, 

niet verslechtert als gevolg van Werkzaamheden van de 

Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode Inspectie.  

Toelichting Hierbij kan worden gedacht aan het voorkomen van zoda-

nige vervuiling dat bediening of gebruik van een object 

onmogelijk is. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.3.7.4. Zwerf-, drijf- en grofvuil 

Eis: AR.As.En.01.04 Het Areaal dient vrij te zijn van storend zwerf-, drijf- en 

grofvuil.  

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Onder “storend” wordt in ieder geval verstaan: hinder bij of 

belemmering van het Functioneren en Presteren van het 

Areaal. Onder “storend“ valt ook het niet op fatsoenlijke 

wijze kunnen gebruiken van het Areaal, het veroorzaken 

van overlast voor gebruikers in het Areaal of het veroorza-

ken van een negatief imago voor de Opdrachtgever. 

Bovenliggende eisen: AR.As.En.01 

4.3.7.5. Aanplakbiljetten 

Eis: AR.As.En.01.05 Aanplakbiljetten op beheerobjecten welke zichtbaar zijn 

vanaf de openbare weg of de vaarweg mogen niet voorko-

men. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Geen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

4.3.7.6. Plaagdieren 

Eis: AR.As.En.01.06 Plaagdieren mogen geen hinder opleveren voor gebruikers 

dan wel een risico vormen voor het Functioneren en Preste-

ren van een beheerobject, element, bouwdeel of onderdeel 

daarvan. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Indien het een plaagdier betreft dat op basis van wet- en 

regelgeving bescherming geniet, dient de Opdrachtnemer 

met de Opdrachtgever te overleggen over de te nemen 
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maatregelen. 

Bovenliggende 

eis(en): 

AR.As.En.01 

 

4.3.8 Economie (Ec) 

Eis: AR.As.Ec.01 Voorkomen van toename van kosten in de levenscyclus 

van beheerobjecten en het voorkomen van desinvestering 

als gevolg van het uitstellen van onderhoud. 

Verificatiemethode  

Toelichting Geen 

Bovenliggende eis(en) Topeis 

4.3.8.1. Monitoren en waarborgen vochthuishouding 

Eis: AR.As.Ec.01.01 Vocht dient adequaat te worden afgevoerd van beheerob-

jecten. 

Verificatiemethode Inspectie.  

Toelichting De Opdrachtnemer moet tevens rekening houden met mili-

euaspecten. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Ec.01 

4.3.9 Politiek (Po) 

Eis: AR.As.Po.01 Beperken van politieke risico’s voor de Opdrachtgever als 

gevolg van Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het 

nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer.  

Verificatiemethode  

Toelichting Onder politieke risico’s worden onder meer verstaan ima-

goschade, aansprakelijkheid etc. 

Bovenliggende eis(en) Topeis. 

4.3.9.1. Graffiti 

Eis: AR.As.Po.01.01 Graffiti met wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardba-

re teksten en/of tekens mag niet voorkomen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Onder wettelijk en/of maatschappelijk onaanvaardbare 

teksten en/of tekens worden teksten en/of tekens verstaan 

die in strijd zijn met de wet of die binnen algemeen aan-

vaarde normen en waarden als beledigend of in strijd met 

de goede smaak en zeden kunnen worden ervaren. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Po.01 
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4.4 Aspecteisen per Objectcategorie 

4.4.1 Kunstwerken (KW) 

4.4.1.1. Beschikbaarheid 

Eis: AR.As.Av.KW.01 De beschikbaarheid van materieel of onderdelen daar-

van mag niet worden verminderd door Werkzaamheden 

van de Opdrachtnemer of het nalaten van Werkzaam-

heden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Een overzicht van het materieel inclusief specifieke 

eisen is aangegeven in bijlage A “Informatie Areaal” bij 

de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Av.01 

4.4.1.2. Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.KW.01 De energieprestaties en het energieverbruik van een 

beheerobject mag niet verslechteren als gevolg van 

Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het nalaten 

van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode Monitoring. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

4.4.1.3. Economie (Ec) 

Eis: AR.As.Ec.KW.01 Aanwezige conservering dient het beheerobject te 

beschermen tegen omgevingsinvloeden, zodanig dat 

de constructieve veiligheid niet in gevaar komt en de 

esthetische aspecten niet achteruitgaan en dat het 

object veilig kan worden gebruikt. Corrosie op stalen 

ondergronden dient kleiner of gelijk te zijn aan Ri 2 

volgens ISO 4628/3. 

Verificatiemethode: Meting. 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.Ec.01 

4.4.2 Verkeersvoorzieningen (VV) 

4.4.2.1. Betrouwbaarheid 

Eis:AR.As.Re.VV.01 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaan-

vakken mogen maximaal vier lichtpunten per kilometer 

zijn uitgevallen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een niet-urgente storing. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 
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Eis:AR.As.Re.VV.02 Van de openbare verlichting op doorgaande rijbaan-

vakken mag uitval van twee of meer opeenvolgende 

lichtpunten niet voorkomen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een urgente storing. 

Fase-uitval behoort ook tot de uitval als bedoeld in 

deze eis. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.03 Van de openbare verlichting in bochten en toe- en afrit-

ten mag de uitval van twee of meer lichtpunten niet 

voorkomen. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Uitval van lichtpunten als bedoeld in deze eis wordt 

gezien als een urgente storing. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Eis:AR.As.Re.VV.04 Per 1 oktober van elk kalenderjaar dienen alle lichtpun-

ten in het Areaal te functioneren. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting De Opdrachtgever wil dat alle lichtpunten in het areaal 

voor de aanvang van het winterseizoen volledig functi-

oneren. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

 

Vraag Naar informatie van ON vervallen alle praatpalen. Kan OG aangeven 

of deze eis nog geldt voor dit contract? Zo ja, tot wanneer dient ON 

deze praatpalen in stand te houden? 

Antwoord  Praatpalen behoren niet tot de scope van het contract. Rijkswater-

staat is voornemens de praatpalen in 2017 te verwijderen. 

 

Eis:AR.As.Re.VV.05 Praatpalen dienen te functioneren. 

Verificatiemethode Contact opnemen met de meldkamer van de ANWB. 

Toelichting De Opdrachtgever eist dat alle praatpalen in het Areaal 

jaarlijks worden getest op Functioneren. Storingen 

dienen te worden gemeld aan de Opdrachtgever. 

Het technisch onderhoud, vervanging, nieuw te plaat-

sen en de connectiviteit behoren niet tot de verplich-

tingen van de Opdrachtnemer. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Re.01 

4.4.2.2. Beschikbaarheid 

Eis: AR.As.Av.VV.01 De beschikbaarheid van gladheidbestrijdingsmaterieel 

of onderdelen daarvan mag niet worden verminderd 

door Werkzaamheden van de Opdrachtnemer of het 

nalaten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

Verificatiemethode  

Toelichting Een overzicht van het gladheidbestrijdingsmaterieel 

inclusief specifieke eisen is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.Av.01 
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4.4.2.3. Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa.VV.01 Geleideconstructies moeten voor wat betreft hoogte, 

richting en stabiliteit voldoen aan het gestelde in het 

‘Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen’, uitgave 

CROW oktober 2000. 

Verificatiemethode: Meting.  

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Av.01 

 

Eis: AR.As.Sa.VV.02 Wegmarkeringen moeten goed hechten en mogen niet 

zodanig zijn doorgesleten dat de onderliggende verhar-

ding zichtbaar wordt.  

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: Geen. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Av.01 

4.4.2.4. Duurzaamheid, milieu en omgeving (En) 

Eis: AR.As.En.VV.01 De levensduur (geplande vervanging) van geleidecon-

structies mag niet nadelig worden beïnvloed door roest-

vorming.  

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Geen. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.VV.02 Het wegmeubilair, de bewegwijzering en praatpalen 

moeten schoon zijn. 

Verificatiemethode Inspectie. 

Toelichting Schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen dienen het 

Europese Ecolabel te dragen of hieraan gelijkwaardig te 

zijn. 

Bovenliggende eis(en) AR.As.En.01 

 

4.4.3 Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 

 

Met uitzondering van de RAMSSHEEP-aspecten en eventuele specifieke eisen zijn er 

geen aanvullende generieke aspecteisen voor de Objectcategorie Dynamisch Ver-

keersmanagement van toepassing. 

4.4.4 Landschap en Milieu (LM) 

4.4.4.1. Veiligheid (Sa) 

Eis: AR.As.Sa.LM.01 Balen of rollen van maaisel dienen  geen gevaar op te 

leveren voor het verkeer dat van de weg raakt. 

De berm dient na uitvoering van de Werkzaamheden in 

de obstakelvrije zone vrij te zijn van materieel en ma-

terieel dat gevaar kan opleveren voor de uit de koers 

geraakte weggebruiker. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting:   

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 
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4.4.4.2. Duurzaamheid en milieu (En) 

 

Vraag Kunt u aangeven in hoeverre het aantal en type afvalbakken dat 

momenteel op deze locaties staan voldoende zijn? Wie de eigenaar 

is van de afvalbakken? Blijven de huidige afvalbakken allemaal 

staan? Moet voor de huidige afvalbakken in de arealen huur worden 

betaald? 

Antwoord  In Bijlage A en de BIM dataroom is informatie opgenomen over het 

aantal en typen afvalbakken alsmede historische hoeveelheden af-

gevoerd materiaal. Het is aan de inschrijver om te beoordelen of het 

aantal en type voldoende zijn. De afvalvoorzieningen op verzor-

gings- en carpoolplaatsen zijn in eigendom bij de opdrachtgever. 

Hiervoor wordt geen huur betaald. De afvalvoorzieningen op de 

steunpunten zijn niet in eigendom van de opdrachtgever. Hierover 

heeft de opdrachtgever geen informatie. 

 

Eis: AR.As.En.LM.01 1. Afval moet altijd in de op verzorgings- en carpool-

plaatsen en steunpunten aanwezige afvalbakken en 

vuilcontainers kunnen worden gedeponeerd.  

2. Een afvalbak of vuilcontainer mag nooit vol zijn en 

mag niet stinken.  

3. Afvalbakken en vuilcontainers moeten aan de bui-

tenzijde vrij zijn van verontreinigingen.  

4. De conservering op de afvalbakken en vuilcontai-

ners moet in goede staat zijn.  

De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat er op 

verzorgings- en/of carpoolplaatsen en/of steunpunten 

voldoende afvalbakken en/of vuilcontainers aanwezig 

zijn. De Opdrachtnemer dient voor de levering en 

plaatsing hiervan zorg te dragen. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting De verzorgingsplaatsen zijn één van de visitekaartjes 

van Rijkswaterstaat. De Opdrachtgever hecht eraan dat 

de verzorgingsplaatsen een schone en verzorgde indruk 

maken. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.LM.02 De aanwezige toiletten zodanig onderhouden dat deze 

te allen tijde schoon, compleet en operationeel zijn 

voor gebruikers 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting De verzorgingsplaatsen zijn één van de visitekaartjes 

van Rijkswaterstaat. De Opdrachtgever hecht eraan dat 

de verzorgingsplaatsen een schone en verzorgde indruk 

maken. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 
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4.4.5 Verhardingen (VH) 

4.4.5.1. Veiligheid (Sa) 

 

Vraag Dienen redresseerstroken aan de "hoge" kant van de weg gereinigd 

te worden? Deze hebben immers geen waterafvoerende functie. 

Antwoord  De open deklaag dient geluidsreducerend, waterbergend en water-

afvoerend te zijn gedurende de verwachte levensduur. De opdracht-

nemer dient ook dit onderdeel van het systeem te laten functione-

ren, presteren en in stand te houden tot het eerstvolgende interven-

tiemoment (rijbaanbreed) van de open deklaag. 

 

Eis: AR.As.Sa.VH.01 Normoverschrijding van stroefheid en spoorvorming 

van gebonden wegverhardingen mag niet leiden tot 

gevaarlijke situaties voor weggebruikers. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting: In bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw 

en onderbouw” bij de Vraagspecificatie is de schadebe-

oordeling en interventieniveaus gebonden verhardingen 

aangegeven. 

De Opdrachtnemer hoeft in het kader van deze eis 

geen aanpassingen aan het wegoppervlak zelf aan te 

brengen  

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

 

Eis: AR.As.Sa.VH.02 Steenslag mag niet leiden tot gevaar voor c.q. schade 

aan mens en goed. 

Verificatiemethode: Inspectie. 

Toelichting: In de bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade boven-

bouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie is de 

schadebeoordeling en interventieniveaus gebonden 

verhardingen aangegeven. 

Als de schade(s) aan gebonden verhardingen boven de 

in de bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade boven-

bouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie aangege-

ven interventieniveaus komt, is er met name in het 

geval van rafeling en craquelé sprake van overmatige 

steenslag. Met name gedurende koude periodes in de 

wintermaanden is het risico hierop groot op de wat 

oudere gebonden verhardingen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

 

MAXIMALE HOOGTELIGGING BERM 

Eis: AR.As.Sa.VH.03 De bovenzijde van de berm dient ter plaatse van de 

aansluiting op de bovenbouw niet hoger te liggen dan 

de bovenzijde van de hoogstgelegen waterdichte laag 

van de bovenbouw. 

Verificatiemethode: meting.  

Toelichting: Geen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 
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Vraag Tussen de eis AR.As.Sa.VH.04 (bullet 1) en de  eis AR.AS.SA.VH.03  

zit 0 mm tolerantie bij toepassen van dubbellaag ZOAB (70mm). 

kunt u bij deze eis een extra punt toevoegen voor dubbelaags ZOAB 

constructie: 100mm onder bovenzijde rand deklaag? 

Antwoord  Nee, dat is helaas niet mogelijk. 

 

MINIMALE HOOGTELIGGING BERM 

Eis: AR.As.Sa.VH.04 De bovenzijde van de berm dient ter plaatse van de 

aansluiting op de bovenbouw afhankelijk van de vol-

gende bovenbouwsituaties niet 

lager te liggen dan: 

 deklaag open asfalt zonder Uitstroom- of Goot-

constructie: 70 mm onder bovenzijde rand dek-

laag; 

 deklaag dicht asfalt zonder Uitstroom- of Goot-

constructie: 40 mm onder bovenzijde rand dek-

laag; 

 deklaag open asfalt met Uitstroomconstructie: 

40 mm onder bovenzijde rand Uitstroomcon-

structie; 

 deklaag open- of dicht asfalt met Gootconstruc-

tie: 40 mm onder bovenzijde rand Gootcon-

structie. 

Verificatiemethode: meting.  

Toelichting: Geen 

Bovenliggende eis(en): AR.As.Sa.01 

4.4.5.2. Duurzaamheid en milieu (En) 

Eis: AR.As.En.VH.01 Vluchtstroken en redresseerstroken van zeer open as-

faltbeton en tweelaags zeer open asfaltbeton twee maal 

per jaar reinigen conform bijlage I “Reinigen zeer open 

asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie, met een tussentijd 

van 5 tot 7 maanden. Ter plaatse van dichte barriers 

driemaal per jaar reinigen conform bijlage I “Reinigen 

zeer open asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie, met een 

tussentijd van 3 tot 5 maanden. 

Verificatiemethode:  

Toelichting Aanlevering keuringsrapportages en afleverbewijzen 

van reinigingswater en bezinksel, alsmede gps-

tripmaster rittenadministratie van de ingezette reini-

gingsauto’s, een en ander conform bijlage I “Reinigen 

zeer open asfaltbeton” bij de Vraagspecificatie. 

Bovenliggende eis(en): AR.As.En.01 

 

Eis: AR.As.En.VH.02 Verhardingen moeten vrij zijn van vegetatie en veront-

reinigingen. 

Verificatiemethode: Inspectie.  

Toelichting: De complexen en terreinen zijn belangrijke visite-

kaartjes van de Opdrachtgever en dienen er derhalve 

netjes uit te zien. Dit laat uiteraard onverlet dat ook op 

andere plaatsen geen verontreinigingen en vegetatie op 

de verhardingen mag voorkomen. 

Bovenliggende eisen: AR.As.En.01 
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5 Eisen in het kader van Activiteiten 

In dit hoofdstuk wordt verwezen naar de documenten waarin de eisen voor Activitei-

ten zijn gespecificeerd. De eisen aan Activiteiten zijn opgenomen in losse documen-

ten, die in bijlage G van deze Vraagspecificatie zijn opgenomen.  

De eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn onverminderd van kracht bij Activiteiten, 

tenzij anders is aangegeven. 

 

Van de verplichting om te voldoen aan functie-eisen kan worden afgeweken na ac-

ceptatie door de Opdrachtgever, indien:  

1. de eisen, die door de Opdrachtgever zijn gesteld aan een specifieke Activiteit, 

aantoonbaar conflicteren met de eisen in deze Vraagspecificatie Eisen; 

2. de Opdrachtnemer hiervan wenst af te wijken in een door hem ingediend Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel. 

 

De Opdrachtnemer hoeft bij de engineering van Activiteiten niet aan te tonen dat 

voldaan wordt aan de functie-eisen, wanneer onderdelen van het Areaal worden 

vervangen door identieke onderdelen en daardoor de functionele en fysieke opbouw 

van het Areaal niet wijzigt. 

 

5.1 Eisen aan Activiteiten 

5.1.1 Algemeen 

De specificatie van eisen aan alle soorten Activiteiten (zie Vraagspecificatie Alge-

meen) zijn vastgelegd in documenten met generieke eisen en in documenten met 

specifieke eisen. Deze documenten zijn opgenomen in bijlage G “Overzicht ten be-

hoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecificatie. 

 

Indien de Opdrachtnemer een “benoemde Activiteit” krijgt opgedragen, wordt de 

specificatie van eisen aan het Werk, dat voortkomt uit deze “benoemde Activiteit”, 

geacht onderdeel te zijn van bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij 

de Vraagspecificatie. 

5.1.2 Generieke eisen 

Het Werk dat voortkomt uit alle Activiteiten dient te voldoen aan de generieke eisen 

die bij de Activiteiten zijn gespecificeerd. De generieke eisen voor Activiteiten zijn 

aanvullend op de eisen die in de Vraagspecificatie Eisen zijn opgenomen. 

5.1.3 Specifieke eisen 

Het Werk dat voortkomt uit een Activiteit dient te voldoen aan de eisen die bij deze 

Activiteit zijn gespecificeerd. De specifieke eisen zijn onderscheiden in een project-

specificatie en een systeemspecificatie. De specifieke eisen voor een Activiteit zijn 

aanvullend op de generieke eisen, die in bijlage G “Overzicht ten behoeve van Acti-

viteiten” bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen, en aanvullend op de eisen, die in 

deze Vraagspecificatie Eisen zijn opgenomen.  



Vraagspecificatie Proces  

(Prestatiecontract) 

Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand 

van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswater-

staat Zuid Nederland, districten West, Midden en Zuid-Oost. 

  
Datum 3 februari 2017 

 

Zaaknummer: 31108577 
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Attentie 

Dit contractdocument Vraagspecificatie Proces is gebaseerd op het nieuwe model 

Vraagspecificatie Proces. Met het nieuwe model stelt Rijkswaterstaat minder eisen 

aan de processen waar de Opdrachtnemer, al dan niet op basis van zijn gecertifi-

ceerde kwaliteitsmanagementsysteem, de UAV-GC 2005 of deze Overeenkomst, 

verantwoordelijk voor is. Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat hij die verant-

woordelijkheid neemt door onder andere de principes van kwaliteitsmanagement in 

acht te nemen. Van de Opdrachtgever mag worden verwacht dat hij de ruimte geeft 

aan de Opdrachtnemer om zijn processen zodanig in te richten dat hij zijn verant-

woordelijkheid kan waarmaken. Van zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer 

wordt verwacht dat zij professioneel handelen en door middel van constructieve 

samenwerking bijdragen aan een beter resultaat. 

 

De teruggang in eisen is met name herkenbaar in de hoofdstukken Projectmanage-

ment (2), Projectbeheersing (3) en Technisch Management (5). Als aansprekend 

voorbeeld zijn eisen ten aanzien van documentmanagement uit een voorgaande 

modelversie geschrapt, omdat prima kan worden teruggevallen op § 4.2 NEN-EN-

ISO 9001:2008 “Documentatie-eisen”.  

Bij Omgevingsmanagement (hoofdstuk 4) heeft Rijkswaterstaat een maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid en stelt van daaruit aanvullende en meer specifieke eisen 

aan de betreffende processen van de Opdrachtnemer.  

 

In de Vraagspecificatie Proces worden zo min mogelijk concrete producten geëist 

van de Opdrachtnemer, maar wordt de Opdrachtnemer gevraagd zijn processen te 

beschrijven. Met het beschrijven van zijn processen wordt niet “het hemd van het 

lijf” gevraagd. De Opdrachtnemer dient op grond van § 7.1 “Planning van het reali-

seren van het product” NEN-EN-ISO 9001:2008, zelf de noodzaak te bepalen om 

processen te beschrijven die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het Meerjarig 

Onderhoud en het Werk. Van de Opdrachtnemer mag verlangd worden dat hij deze 

Documenten naleeft en up-to-date houdt, temeer daar het zijn eigen procesbe-

schrijvingen betreft. 
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1 Inleidende Informatie 

1.1 De Vraagspecificatie Proces 

Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer om te bepalen welke Werk-

zaamheden er moeten worden verricht die nodig zijn om het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk te realiseren. Bepaalde Werkzaamheden acht de Opdrachtgever echter 

zodanig van belang voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, het Werk of 

voor eigen activiteiten, dat de Opdrachtgever aan die Werkzaamheden eisen heeft 

gesteld. Deze eisen zijn opgenomen in het voorliggende contractdocument “Vraag-

specificatie Proces” als onderdeel van de Vraagspecificatie.  

 

De eisen zijn ingedeeld naar een aantal processen, herkenbaar in de verschillende 

hoofdstukken. Per proces (of onderliggende processen) is een topeis geformuleerd. 

Deze eis geeft het doel van het betreffende proces weer in het licht waarvan de 

onderliggende eisen en Werkzaamheden van de Opdrachtnemer gelezen en uitge-

legd dienen te worden. Naast de topeis kunnen per proces onderliggende eisen zijn 

geformuleerd. Hiermee heeft de Opdrachtgever niet beoogd het volledige proces in 

te vullen. De Opdrachtnemer zal niet kunnen volstaan met slechts invulling te geven 

aan de gestelde onderliggende eisen. 

1.2 Samenwerking 

Projecten in de GWW-sector worden meer en meer integraal aanbesteed. Dit leidt er 

toe dat deze projecten steeds complexer worden. Samenwerking is als gevolg daar-

van niet langer een “softe” aangelegenheid, maar een keiharde noodzaak. Het be-

lang hiervan is onderkend en is vastgelegd in de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-

staat – Markt op Integrale Projecten. Met ondertekening van deze Richtlijn hebben 

zowel Rijkswaterstaat als marktpartijen zich gecommitteerd aan samenwerking con-

form deze Richtlijn. Deze Richtlijn is derhalve prominent gepositioneerd in de Vraag-

specificatie Proces. 

1.3 Kwaliteitsmanagement 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten op basis van kwaliteits-

management. Kwaliteitsmanagement is geen apart proces. Het is een werkwijze die 

wordt toegepast op alle processen. Kwaliteitsmanagement draagt er zorg voor dat 

de processen geschikt, passend en doeltreffend zijn en blijven en dat ze leiden tot 

het gewenste resultaat en een tevreden klant. 

 

De eisen aan kwaliteitsmanagement zijn daarom beschreven bij de eisen aan pro-

jectmanagement. Het principe van kwaliteitsmanagement komt onder andere tot 

uiting in de Plan-Do-Check-Act cyclus. Dit wordt op ieder proces, zowel op project-

managementniveau, projectbeheersingsniveau als projectuitvoeringsniveau geïm-

plementeerd.  

 

Het beschrijven van de processen is de eerste stap van de Plan-Do-Check-Act cy-

clus. Het uitgangspunt daarbij is dat de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden als 

processen beschrijft en vastlegt in Documenten, waarbij de Opdrachtnemer met 

deze procesbeschrijvingen aantoont dat aan de gestelde eisen wordt voldaan en 

deze tevens het vermogen in zich hebben het beoogde resultaat te bereiken. Op 

enkele uitzonderingen na worden er geen concrete Documenten voorgeschreven, 
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maar worden er beschrijvingen van processen gevraagd. Het is aan de Opdrachtne-

mer om tot een indeling in Documenten te komen ((deel)projectplannen, procesbe-

schrijvingen, werkinstructies).  

 

Het projectmanagementplan is een Document dat wel concreet wordt geëist door de 

Opdrachtgever. In het projectmanagementplan wordt onder andere beschreven op 

welke wijze kwaliteitsmanagement wordt toegepast en hoe daarbij wordt aangeslo-

ten op het gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. 

Het projectmanagementplan vormt de basis voor alle procesbeschrijvingen van de 

Opdrachtnemer. Het kan worden aangevuld met onderliggende plannen. Voor het 

beschrijven van processen kan de Opdrachtnemer gebruik maken van zijn standaard 

procesbeschrijvingen conform zijn gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem.  

1.4 Ter kennis, ter Acceptatie of ter toetsing 

Zowel kwaliteitsmanagement op basis van de NEN-EN-ISO 9001:2008 als de UAV-

GC 2005 brengen met zich mee dat de plannen van de Opdrachtnemer actueel wor-

den gehouden en door hem worden nageleefd. 

In de Vraagspecificatie Proces wordt verlangd dat de Opdrachtnemer Documenten 

ter kennis brengt van de Opdrachtgever. Hiermee wordt aangesloten bij artikel 3 lid 

1 sub (f) Basisovereenkomst, waarin is geregeld dat Documenten die aan de Op-

drachtgever ter kennis worden gebracht, onderdeel worden van deze Overeen-

komst. In de Vraagspecificatie Proces wordt geen onderscheid gemaakt in “ter ken-

nis”, “ter Acceptatie” of “ter toetsing” voorleggen. Dit onderscheid wordt wel gere-

geld in annex III Acceptatieplan. Uit deze annex blijkt in welke mate de Opdracht-

gever betrokken wil zijn in de verdere afhandeling van de Documenten die “ter ken-

nis” worden gevraagd in de Vraagspecificatie Proces.  

1.5 Contractbeheersingsfilosofie 

Gegeven het feit dat de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast, kan en 

wenst de Opdrachtgever zo veel mogelijk op afstand te blijven. De Opdrachtgever 

heeft echter een eigen verantwoordelijkheid bij de realisatie van het Meerjarig On-

derhoud en het Werk. De Opdrachtgever richt zich daarom op de beoordeling van 

het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem van de Opdrachtnemer. Dat 

moet in beginsel het vertrouwen geven dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en 

de Werkzaamheden aan de gestelde eisen zullen gaan voldoen. Om dit vertrouwen 

te onderbouwen toetst de Opdrachtgever. De toetsen worden op basis van het risi-

coregister ingepland en richten zich op de werking van het kwaliteitsmanagement-

systeem en de betrouwbaarheid van de registraties van de Opdrachtnemer. Om tot 

dit oordeel te komen maakt de Opdrachtgever gebruik van een mix van systeem-, 

proces- en producttoetsen. Deze werkwijze noemt de Opdrachtgever: Systeemge-

richte Contract Beheersing (SCB). 

1.6 Leeswijzer 

In de hoofdstukindeling is voor een zekere hiërarchische structuur gekozen waarbij 

in hoofdstuk 2 eisen aan projectmanagement en kwaliteitsmanagement zijn ver-

woord. Direct aansluitend zijn in hoofdstuk 3 de eisen geformuleerd met betrekking 

tot projectbeheersingsprocessen. In de volgende hoofdstukken 4, 5 en 6 komen de 

processen omgevingsmanagement, technisch management en inkoopmanagement 

aan bod.  
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De eisen zijn zoveel mogelijk geformuleerd volgens een vast patroon met topeisen 

en onderliggende eisen. Voor de eenduidigheid zijn eisen voorzien van een ID-

nummer bestaande uit twee beginletters die duiden op het proces waarop de eis 

betrekking heeft en een volgnummer. Per eis is tevens een relatie aangegeven met 

één of meer bovenliggende eisen. 

 

ID-

nummer 

Omschrijving eis / bepaling 

 

Boven-

liggende 

eis 

XX100 De Opdrachtnemer dient … 

 

XX010 

 

Naast de eisen zijn er bepalingen opgenomen waaruit niet direct een verplichting 

voortvloeit voor de Opdrachtnemer anders dan dat de opdrachtnemer rekening dient 

te houden met wat is bepaald. Het identificatienummer wordt dan voorafgegaan 

door “B-“ van “Bepaling”. 
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2 Projectmanagement (PM) 

PM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren) zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd conform 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

Geen 

PM020 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer committeren zich om samen-

werking vorm te geven conform de Richtlijn Samenwerking Rijkswater-

staat–Markt op Integrale Projecten d.d. 12-11-2010 (bijlage N bij de 

Vraagspecificatie). 

 

PM010 

2.1 Opstellen van een projectmanagementplan (PM)  

PM100 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van zijn projectmanagement-

systeem in een projectmanagementplan, waarmee de Opdrachtnemer 

bewerkstelligt dat de Werkzaamheden worden gemanaged, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

PM010 

B-PM110 De Opdrachtnemer mag het projectmanagementplan opdelen in onder-

liggende plannen. 

 

PM100 

PM120 De Opdrachtnemer dient in zijn projectmanagementplan ten minste de 

volgende onderwerpen specifiek voor de opdracht te beschrijven: 

1. de projectdoelstelling(en), aangevuld met de Kritieke Prestatie 

Indicatoren (KPI’s), om de prestatie te meten van het beheersen 

van de toprisico’s en het behalen van de projectdoelstellingen, 

waarbij dient te worden vermeld: 

- aan welk toprisico of projectdoelstelling de KPI is gere-

lateerd; 

- wat de meetmethode en meetfrequentie is; 

- welke streefwaardes/bandbreedtes er mogelijk zijn; 

- bij welke streefwaarde/bandbreedte de Opdrachtnemer 

cq. Opdrachtgever aanvullende acties onderneemt.  

2. de projectmanagementsturing; 

3. de samenwerkingsafspraken; 

4. de structuur van het toe te passen projectmanagementsysteem 

met de onderlinge samenhang van de processen; 

5. de processen, gebruikmakende van procesbeschrijvingen conform 

het(de) gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem(en), waarbij 

ten minste invulling wordt gegeven aan de in de Overeenkomst ge-

stelde proceseisen en waarmee de Opdrachtnemer aantoont dat 

deze processen het vermogen hebben om het beoogde resultaat te 

bereiken; 

6. de wijze waarop de Opdrachtnemer kwaliteitsmanagement toepast 

in het projectmanagementsysteem en de onderliggende processen 

(kwaliteitsplan als bedoeld in § 19 UAV-GC 2005); 

7. de wijze waarop de Opdrachtnemer integraal veiligheidsmanage-

ment waarborgt; 

8. de uit te werken (onderliggende) plannen; 

9. de projectorganisatie waarin ten minste de leidinggevende en/of 

PM100 
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sleutelfuncties zijn weergegeven met hun taken, verantwoordelijk-

heden en bevoegdheden. 

10. de afbakening van de Werkzaamheden door middel van: 

- een in/out-lijst van Werkzaamheden die buiten de scope 

van beoogd Opdrachtnemer vallen om expliciet te maken 

of de scope van de Overeenkomst duidelijk is; 

- een lijst met aannames/uitgangspunten voor die Werk-

zaamheden in de scope met de meeste impact op tijd en 

geld. Deze lijst is tevens bedoeld om expliciet te maken of 

de scope van de Overeenkomst duidelijk is, onderbouwd 

met verifieerbare prestatie-informatie. 

 

2.2 Toepassen kwaliteitsmanagement (KM) 

KM010 De Opdrachtnemer dient klanttevredenheid te waarborgen door te 

voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de  

Overeenkomst en te streven naar het invullen van de met de Op-

drachtgever afgestemde verwachtingen. 

 

PM010 

 

KM020 Het projectmanagementsysteem, inclusief zijn onderliggende proces-

sen, dient gebaseerd te zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem, of 

in geval van een combinatie eventueel meerdere kwaliteitsmanage-

mentsystemen, dat is (die zijn) gecertificeerd door een daartoe geac-

crediteerde certificatie-instelling op basis van de vigerende versie van 

de norm NEN-EN-ISO 9001 of gelijkwaardig. 

 

PM100 

KM010 

KM030 De Opdrachtnemer dient het projectmanagementsysteem met geplan-

de tussenpozen te beoordelen, om te bewerkstelligen dat dit bij voort-

during geschikt, passend en doeltreffend is. 

 

KM020 

 

KM040 De Opdrachtnemer dient te meten, te analyseren en te verbeteren 

zodanig dat het projectmanagementsysteem doeltreffend functioneert. 

 

KM030 

KM050 De Opdrachtnemer dient negatieve bevindingen en tekortkomingen die 

door de Opdrachtgever zijn geconstateerd en gemeld aan de Op-

drachtnemer, af te handelen op gelijke wijze als afwijkingen die door 

de Opdrachtnemer zijn geconstateerd. 

De opvolging van afwijkingen, negatieve bevindingen en tekortkomin-

gen die door de Opdrachtgever zijn geconstateerd, dienen binnen 1 

week na constatering door middel van een afwijkingsrapport ter kennis 

te worden gebracht van de Opdrachtgever. 

 

KM020 

KM060 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te allen tijde medewerking 

te verlenen om een audit, systeem-, proces- of producttoets te (laten) 

verrichten en de hiervoor benodigde Documenten en informatie te le-

veren. Hierbij heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid om te allen tijde 

alle bouw- en werkterreinen, materieel, fabrieken, werkplaatsen en 

loodsen van de Opdrachtnemer, zelfstandige hulppersonen en leveran-

ciers, te betreden waar Werkzaamheden ten behoeve van de Overeen-

komst worden verricht en zich daarbij te doen vergezellen door derden 

en/of deskundigen. 

 

IN010 
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2.3 Interactie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer (IN) 

IN010 De Opdrachtnemer dient bij te dragen aan een effectieve informatie-

uitwisseling met de Opdrachtgever, zodanig dat beide partijen juist en 

tijdig zijn geïnformeerd. 

 

PM010 

IN020 De voertaal in woord en geschrift dient de Nederlandse taal te zijn. 

 

IN010 

2.3.1 Opstellen voortgangsrapportage 

IN100 De Opdrachtnemer dient per termijn (zie B-FM200) een voortgangs-

rapportage op te stellen en deze uiterlijk op de vijfde dag na afloop 

van de betreffende termijn ter kennis te brengen van de Opdrachtge-

ver. 

 

IN010 

IN110 De Opdrachtnemer dient de volgende inhoudsopgave van de voort-

gangsrapportage nader af te stemmen met de Opdrachtgever. 

1. Projectmanagement: 

a. voortgang op de projectdoelstellingen; 

b. te nemen besluiten door en/of acties van de Opdrachtgever, 

tenzij reeds in de wekelijkse rapportage (zie IN370) vermeld. 

2. Projectbeheersing: 

a. overzicht en status van (voorstellen tot) Wijzigingen van de ini-

tiële Overeenkomst, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage 

vermeld;  

b. voortgang (standlijn) ten opzichte van de planning; 

c. verbeteracties ten aanzien van de door de Opdrachtgever ge-

constateerde tekortkomingen; 

d. toprisico’s inclusief beheersmaatregelen en status van imple-

mentatie, tenzij reeds in de wekelijkse rapportage vermeld;  

e. overzicht en status Documenten in de acceptatieprocedure; 

f. tewerkstelling van vreemdelingen (Wav); 

g. stand van zaken integrale veiligheid: alle relevante ontwikke-

lingen met betrekking tot integrale veiligheidsrisico’s en de be-

heersing daarvan, inclusief de veiligheidsincidenten en securi-

tyincidenten (zowel fysiek als digitaal) en bijna-ongevallen met 

hun basisrisicofactoren uit de voorgaande termijn; 

h. de veiligheidsprestatie weergegeven als Injury Frequency (IF) 

rate van de opdracht; 

i. status van initiatieven op het gebied van energieverbruik, 

energiereductie, communicatie en CO2-reductie in het kader 

van de bij inschrijving aangeboden CO2-reductieambitie; 

j. Kwesties inzake arbeidsvoorwaardelijke bepalingen. 

3. Omgevingsmanagement:  

a. overzicht van knelpunten met betrekking tot omgevingsma-

nagement; 

b. voorziene communicatie met derden; 

c. alle klachten en maatregelen uit de voorgaande termijn. 

4. Technisch management:  

a. Stand van zaken Ontwerp-, Uitvoerings- en Onderhoudswerk-

zaamheden, Verbeter- en Investeringsvoorstellen; 

b. overzicht van overbeladen (motor)voertuigen op basis van re-

gistratie; 

IN100 
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c. overzicht van afgevoerde vrijgekomen materialen, met onder 

andere aard, hoeveelheid, herkomst en bestemming. 

5. Inkoopmanagement: 

a. nader te bepalen. 

2.3.2 Overleggen met de Opdrachtgever 

B-IN200 De Opdrachtgever organiseert één of meer overleggen per termijn, 

waarbij eenmaal per termijn (zie B-FM200) de voortgangsrapportage 

wordt besproken. 

 

IN010 

IN210 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer organiseren samen een Pro-

ject-Start-Up (PSU) en eventueel Project-Follow-Up’s (PFU’s). 

 

IN010 

B-IN220 De Opdrachtgever organiseert direct na gunning een overleg waarin 

veiligheidsdocumenten formeel worden overgedragen en integrale vei-

ligheidsrisico’s en beheersmaatregelen worden besproken. 

 

IN010 

B-IN230 De Opdrachtgever organiseert periodiek besprekingen met de Op-

drachtnemer in het kader van en ten behoeve van prestatiemeten als 

opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex XVI Presta-

tiemeten. 

 

PM020 

IN010 

IN240 De Opdrachtnemer dient deel te nemen aan overleggen die door de 

Opdrachtgever noodzakelijk worden geacht en waarvoor de Opdracht-

nemer wordt uitgenodigd. De Opdrachtnemer dient bij deze overleggen 

vertegenwoordigd te zijn door een of meerdere functionarissen met de 

juiste bevoegdheden overeenkomstig het onderwerp van het overleg. 

 

IN010 

IN250 De Opdrachtnemer dient binnen 28 dagen na het sluiten van deze 

Overeenkomst op basis van het risicoregister en na actualisatie van het 

risicoregister de Opdrachtgever uit te nodigen voor een afstemoverleg 

over de geïdentificeerde en actuele risico’s en beheersmaatregelen. 

 

IN010 

B-IN260 De Opdrachtgever verzorgt de verslaglegging van de verschillende 

overleggen. 

IN010 

2.3.3 Digitale communicatie op basis van VISI 

IN300 De Opdrachtnemer dient de informatieoverdracht inzake de formele 

communicatie met Opdrachtgever door middel van VISI-berichten te 

laten plaatsvinden.  

 

IN010 

B-IN310 

 

De Opdrachtgever stelt het VISI-raamwerk, waarin de digitale commu-

nicatie afspraken op het raakvlak van de partijen zijn vastgelegd, bij 

aanvang van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter be-

schikking aan de Opdrachtnemer. In overleg tussen de Opdrachtnemer 

en de Opdrachtgever kan worden besloten om het VISI-raamwerk aan 

te passen. 

 

IN010 

B-IN320 

 

De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer stemmen tijdens de “transi-

tieperiode bij aanvang  Overeenkomst” af of: 

1. aanvullende handelingen dienen te worden verricht voor de vast-

stelling van de communicatie; en 

IN010 
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2. de in VISI vastgelegde communicatieafspraken voor beide partijen 

helder zijn.  

 

IN330 

 

De Opdrachtnemer dient (bewijs/beoordelings)documenten digitaal toe 

te voegen aan de VISI-communicatie in het kader van de volgende 

genoemde procedures: 

1. Oplevering  

2. Toetsing en Acceptatie van Documenten  

3. Wijzigingen opgedragen door de Opdrachtgever  

4. Wijzigingen op initiatief Opdrachtnemer  

5. Toetsing van Ontwerp- en Uitvoeringswerkzaamheden  

6. Afgifte prestatieverklaringen  

 

IN010 

IN340 

 

De Opdrachtnemer dient over voldoende kennis te beschikken om te 

communiceren via VISI. Om deze kennis van VISI op te doen dient de 

Opdrachtnemer aanwezig te zijn bij een door de Opdrachtgever geor-

ganiseerde gebruikersinstructie. De gebruikersinstructie neemt één 

dagdeel in beslag. De Opdrachtnemer dient de personen te laten deel-

nemen, die vanuit hun rol rechtstreeks (formeel) communiceren met 

(een vertegenwoordiger) van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN350 

 

De Opdrachtnemer dient maximaal tweemaal per jaar deel te nemen 

aan een door de Opdrachtgever te organiseren evaluatie-bijeenkomst, 

waar wordt besproken hoe de VISI-communicatie verloopt en of verbe-

teringen kunnen worden aangebracht. 

 

IN010 

Vraag Bij eis IN360 is aangegeven dat ON een certificaat "VISI 

compatibiliteit" bij aanvang van "transitieperiode bij aan-

vang Overeenkomst" dient te hebben. Dit houdt in dat 

ON slechts 6 werkdagen heeft na startbijeenkomst om dit 

certificaat van de VISI beheerorganisatie van RWS te 

krijgen. Dat is niet reëel. Kan OG deze datum verplaat-

sen naar het einde van de transitiefase? 

Antwoord Een VISI compatibiliteit certificaat is voor verschillende 

software al afgegeven. Alleen als u besluit zelf software 

te ontwikkelen voor VISI dient u een keurmerk aan te 

vragen via het CROW. De datalevering die RWS op ver-

zoek van de opdrachtnemer zal doen zal plaatsvinden 

met VISIsoftware en COINS. 
 

 

IN360 

 

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de (technische) omge-

ving om zijn deel van de VISI-communicatie te verzorgen en dient aan 

te geven hoe zij deze (technische)omgeving gaat inrichten. Minimale 

(technische) eis hierbij is de mogelijkheid om VISI-berichten (in XML 

formaat) te versturen, te ontvangen, te lezen en samen te stellen. 

De door de Opdrachtnemer gebruikte software dient bij aanvang van 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” te beschikken over 

een certificaat waarmee de VISI compatibiliteit kan worden aange-

toond. Dit certificaat wordt uitgegeven door de VISI-beheerorganisatie, 

die is ondergebracht bij het BIM Loket.  

 

 

 

IN010 
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2.3.4 Opstellen Wekelijkse rapportage (WR) 

IN370 De Opdrachtnemer dient elke donderdag voor 17.00 uur een wekelijk-

se rapportage ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

IN010 

IN380 De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in 

bijlage X ‘Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage’. 

 

IN370 

IN390 De Opdrachtnemer dient in de wekelijkse rapportage met dominante 

informatie een volledige en juiste weergave van de stand van zaken 

van de ongewenste gebeurtenissen te geven. 

 

IN370 

RM010 

B-IN400 De Opdrachtgever brengt elke vrijdag voor 12.00 uur de wekelijkse 

rapportage voorzien van tevredenheidscore(s) ter kennis van de Op-

drachtnemer (cc naar best.value@rws.nl). 

 

IN370 

B-IN410 De Opdrachtgever voorziet de tevredenheidscore(s) die lager zijn dan 

een 10 van een motivering op welke wijze de Opdrachtnemer weer een 

10 kan behalen. 

 

B-IN400 

mailto:best.value@rws.nl
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3 Projectbeheersing (PB) 

PB010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te beheersen op de pro-

jectbeheersaspecten (waaronder ten minste scope, tijd, geld, risico’s, 

informatie, organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu), zodanig dat het 

Meerjarig Onderhoud en het Werk worden gerealiseerd conform de uit 

de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

3.1 Scopemanagement (SM) 

SM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot sco-

pemanagement te verrichten, zodanig dat de scope van het Meerjarig 

Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden wordt beheerst en de 

continuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal wordt 

gewaarborgd. 

 

PB010 

3.1.1 Opstellen Work Breakdown Structure 

SM100 De Opdrachtnemer dient een Work Breakdown Structure (WBS) op te 

stellen en te beheren. De Opdrachtnemer dient de WBS ter kennis van 

de Opdrachtgever te brengen. 

 

SM010 

SM110 De WBS dient ten minste een hiërarchische structuur van Werkzaam-

heden en een eenduidige relatie met de objecten in de objectenboom 

zichtbaar te maken, overeenkomstig de objectenboom ter beschikking 

gesteld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM100 

3.1.2 Transitieperiode bij aanvang Overeenkomst 

SM200 

 

De Opdrachtnemer dient vóór aanvang van de Onderhoudswerkzaam-

heden en Uitvoeringswerkzaamheden te starten met het voorbereiden 

van het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoals beschreven in § 5.1 

van de Vraagspecificatie Proces, en kennis te nemen van de bestaande 

areaalkennis en areaalgegevens ter beschikking gesteld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

SM010 

Vraag De transitieperiode dient conform eis SM210 te worden 

gebruikt om de door ON geconstateerde afwijkingen te 

toetsen aan de door OG te beschikking gestelde areaal-

gegevens. Deze areaalgegevens zijn gebaseerd op de 

huidige prestatiecontracten. Dienen de afwijkingen te 

worden opgesteld op basis van de meegeleverde rappor-

tages (bestaande contract) of op basis van de eisen van 

het nieuwe contract? 

Antwoord SM210 moet gelezen worden in relatie tot SM220. Het 

betreft de door ON geconstateerde afwijkingen ten op-

zichte van de ter beschikking gestelde areaalgegevens 

inclusief aangedragen risico's. 
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SM210 De Opdrachtnemer dient de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereenkomst te gebruiken 

om de aan hem ter beschikking gestelde areaalgegevens inclusief de 

aangedragen risico’s te verifiëren en afwijkingen te registreren. 

 

SM200 

SM220 De Opdrachtnemer dient uiterlijk zes weken voor het einde van de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” de door hem in het Are-

aal geconstateerde afwijkingen van de aan hem ter beschikking gestel-

de areaalgegevens inclusief de aangedragen risico’s ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

SM210 

B-SM230 De Opdrachtgever geeft uiterlijk een week vóór het einde van de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uitsluitsel over de verantwoor-

delijkheden van de Opdrachtnemer met betrekking tot de bij de Op-

drachtgever ter kennis gebrachte afwijkingen. 

 

SM220 

Vraag Betekend dit dat door ON gevonden afwijkingen (oftwel 

de nul-situatie) voor risico ON is?  Dat zou een groot 

risico zijn, die vooraf moeilijk in te schatten is en groten-

deels afhangt van wat OG beslist vanuit eis B-SM230. 

Kunt u toevoegen aan eis SM240 en B-SM250: ", behou-

dens de onder SM210 en SM220 gevonden afwijkingen"? 

Zo nee, kunt u nader toelichten wat de bedoeling is van 

de artikelen SM240, B-SM250 in relatie met eis SM210, 

SM220? 

Antwoord De ON verifieert de hem ter beschikking gestelde areaal-

gegevens, inclusief de aangedragen risico's, met de 

daadwerkelijke situatie in het areaal (SM201 en SM220). 

Over de opgestelde registratie geeft de OG uitsluitsel (B-

SM230). De nulsituatie volgens SM240 kan zijn: a. het 

areaal moet instand worden gehouden in de situatie zoals 

bepaald in de ter beschikking gestelde areaalgegevens of 

b. de opdrachtgever besluit tot verbetering van het are-

aal indien er afwijkingen zijn tussen bestaande situatie 

en de ter beschikking gestelde areaalgegevens. Deze 

verbetering behoort niet tot de verplichtingen van de ON 

en zal eventueel nader worden opgedragen. 
 

 

Vraag Betekend dit dat verborgen gebreken na de transitieperi-

ode risico opdrachtnemer zijn? Verborgen gebreken zijn 

gebreken die in de transitieperiode niet ontdekt zijn, 

maar aantoonbaar wel aanwezig waren voor start werk. 

Antwoord Het is de keuze van de ON om de verificatie risicoges-

tuurd uit te voeren. De na de transitieperiode ontdekte 

gebreken die het gevolg zijn van een niet sluitende verifi-

catiemethode van de ON zijn het risico van de ON. Be-

treffen het gebreken die met een zorgvuldige verificatie-

methode niet geconstateerd konden worden, worden 

onderwerp van gesprek tussen OG en ON waarbij in re-

delijkheid en billijkheid oplossingen worden gezocht. 
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SM240 De Opdrachtnemer dient bij de beëindiging van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” de bestaande areaalkennis en beslissingen 

met betrekking tot ter beschikking gestelde areaalgegevens te aan-

vaarden als startsituatie voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

B-SM230 

B-SM250 Na het verstrijken van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

vallen afwijkingen van de aan de Opdrachtnemer ter beschikking ge-

stelde areaalgegevens onder de verantwoordelijkheden van de Op-

drachtnemer voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

SM240 

SM260 

 

De Opdrachtnemer dient na het ingaan van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst, samen met de onderneming die tot de aanvang van de Onder-

houdswerkzaamheden en Uitvoeringswerkzaamheden het Meerjarig 

Onderhoud van het Areaal realiseert dan wel een Werk heeft gereali-

seerd, een transitieplan op te stellen waarin wordt vastgelegd welke 

areaalkennis van die onderneming wordt overgedragen aan de Op-

drachtnemer en op welke wijze dit gebeurt.  

 

SM200 

SM270 De Opdrachtnemer dient het transitieplan uiterlijk vier weken na het 

ingaan van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever.  

 

SM260 

3.1.3 Transitieperiode bij einde Overeenkomst 

SM300 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan het overdragen van 

areaalkennis aan de onderneming die na oplevering het Areaal of on-

derdelen daarvan gaat onderhouden en beheren teneinde de conti-

nuïteit van het Functioneren en Presteren van het Areaal te waarbor-

gen. 

 

SM010 

SM310 

 

De Opdrachtnemer dient direct na het ingaan van de “transitieperiode 

bij einde Overeenkomst” als vastgelegd in artikel 2 lid 1 Basisovereen-

komst volledige medewerking te verlenen aan de onderneming die na 

oplevering het Areaal of onderdelen daarvan gaat onderhouden en 

beheren, bij het opstellen door die onderneming van een transitieplan, 

waarin wordt vastgelegd hoe en wanneer de areaalkennis en –

informatie wordt overgedragen.  

 

SM300 

3.1.4 Transitieperiodes tijdens Overeenkomst 

B-SM400 De Opdrachtgever en Opdrachtnemer maken tijdig afspraken over 

overdracht van de delen van het Areaal, die tijdens de looptijd van de 

Overeenkomst aan de verplichtingen van de Opdrachtnemer worden 

toegevoegd dan wel (al dan niet tijdelijk) worden onttrokken aan zijn 

verplichtingen. 

 

 

 

 

SM010 
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SM410 De Opdrachtnemer dient tijdens beide vormen van transitie, als be-

doeld in B-SM400, dezelfde handelingen te doen of dezelfde inzet te 

plegen als beschreven in § 3.1.2 respectievelijk § 3.1.3 van de Vraag-

specificatie Proces, tenzij door de Opdrachtgever anders wordt aange-

geven. 

 

B-SM400 

3.2 Planningsmanagement (PL) 

PL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot plan-

ningsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaamheden en 

afstemming daarover met de Opdrachtgever inzichtelijk zijn en in de 

tijd worden beheerst. 

 

PB010 

3.2.1 Opstellen van een planning 

PL100 De Opdrachtnemer dient een planning op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

PL010 

PL110 De planning dient ten minste zichtbaar te maken: 

1. de WBS, waarbij de Werkzaamheden reëel zijn uitgezet in de tijd, 

aangevuld met belangrijke risico’s die de projectdoelstellingen be-

dreigen; 

2. relevante afstemming met Opdrachtgever (bijvoorbeeld acceptatie-

termijnen, communicatietermijnen). 

 

PL100 

PL120 De Opdrachtnemer dient op nader af te stemmen momenten de plan-

ning in nader af te stemmen bewerkbare digitale vorm ter beschikking 

te stellen van de Opdrachtgever. 

 

PL100 

3.3 Financieel management (FM) 

FM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot finan-

cieel management te verrichten, zodanig dat betalingen gerelateerd 

zijn aan de Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden. 

 

PB010 

B-FM020 In aanvulling op artikel 14 Basisovereenkomst en § 33 UAV-GC 2005 

gelden de eisen en bepalingen in deze paragraaf inzake de betalingsre-

geling. 

 

FM010 

B-FM025 De in § 33 van de UAV-GC 2005 vermelde termijnstaat is niet van toe-

passing op de Overeenkomst. 

 

FM010 

B-FM030 Met “opdrachtsom” wordt in deze betalingsregeling bedoeld het totaal-

bedrag als genoemd in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. 

 

FM010 

B-FM040 Betaling van facturen die voldoen aan de in § 33 lid 6 UAV-GC 2005 

genoemde eisen, vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst daarvan 

op het in de Basisovereenkomst genoemde adres. 

 

 

 

FM010 
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B-FM050 De vergoeding van rente als bedoeld in § 42 lid 1 UAV-GC 2005 vindt 

plaats overeenkomstig artikel 6:119b Burgerlijk Wetboek en de Op-

drachtnemer kan geen aanspraak maken op de verhoging van het per-

centage met 2 na het verstrijken van 14 dagen als genoemd in § 42 lid 

2 UAV-GC 2005. 

 

FM010 

3.3.1 Onderbouwen opdrachtsom en prijzen per eenheid Raamactiviteiten 

FM100 De Opdrachtnemer dient een Staat van ontleding van de opdrachtsom 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM010 

FM110 De Staat van ontleding van de opdrachtsom dient uit te gaan van de 

Concept staat van ontleding van de inschrijvingssom als onderdeel van 

de Aanbieding. 

 

FM100 

FM120 De Opdrachtnemer dient tevens een detailbegroting ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever.  

 

FM110 

FM130 In de detailbegroting dient te zijn aangegeven: 

1. directe kosten, per post van de Staat van ontleding van de op-

drachtsom en per prijs per eenheid in de Staat van prijzen per 

eenheid Raamactiviteiten uitgesplitst naar: 

a. hoeveelheden met bijbehorende eenheden; 

b. per eenheid productienormen, bestaande uit manuren, materi-

eel en materiaal (indien van toepassing verdeeld naar dag-, 

nacht- en weekendwerk); 

c. eenheidsprijzen voor manuren, materieel en materiaal (indien 

van toepassing verdeeld naar dag-, nacht- en weekendwerk); 

2. indirecte kosten: 

a. nadere uitsplitsing van eenmalige uitvoeringskosten; 

b. nadere uitsplitsing van tijdgebonden uitvoeringskosten; 

c. opslagpercentages voor algemene kosten en voor winst en 

voor risico. 

 

FM120 

FM140 De uitsplitsing voor een post moet sluiten op het bedrag dat voor die 

post is opgenomen in de Staat van ontleding van de opdrachtsom dan 

wel op de prijs per eenheid in de Staat van prijzen per eenheid Raam-

activiteiten. 

 

FM130 

FM150 De in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en de detailbegroting 

op te nemen bedragen, hoeveelheden, productienormen, prijzen e.d. 

dienen realistisch te zijn en in redelijke verhouding te staan tot aard en 

omvang van de te verrichten Werkzaamheden. 

 

FM110 

FM130 

B-FM160 De Opdrachtgever is gerechtigd te verlangen dat de bedragen, hoe-

veelheden, productienormen, prijzen e.d. vermeld in de Staat van ont-

leding van de opdrachtsom en/of in de detailbegroting worden aange-

past, zonder dat de opdrachtsom wordt gewijzigd. 

 

FM150 

B-FM170 Afwijkingen van in de Staat van ontleding van de opdrachtsom en/of 

de detailbegroting vermelde bedragen, hoeveelheden, normen, prijzen 

e.d. geven de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever geen enkel recht op 

verrekening, kostenvergoeding of schadevergoeding. 

FM110 

FM130 
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FM180 Bij Wijzigingen overeenkomstig de §§ 14, 15 en 45 UAV-GC 2005 en 

bij de berekening van aanspraken van de Opdrachtnemer op grond van 

§ 44 UAV-GC 2005 worden de in de detailbegroting opgenomen bedra-

gen, hoeveelheden, normen, prijzen e.d. en toepasselijke opslagper-

centages gehanteerd, tenzij dit gegeven de aard van die Wijzigingen of 

aanspraak tot een onredelijke uitkomst zou leiden. 

 

FM010 

3.3.2 Opbouw termijn en termijnbedragen 

B-FM200 De betaling van hetgeen de Opdrachtnemer krachtens de Overeen-

komst toekomt, geschiedt in termijnen. 

 

FM010 

B-FM210 De eerste termijn eindigt nadat de “transitieperiode bij aanvang Over-

eenkomst” is geëindigd op de datum zoals genoemd in artikel 2 lid 1 

Basisovereenkomst om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM220 De volgende termijnen eindigen telkens exact 2 maanden na de datum 

van de vorige termijn om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM230 De laatste termijn eindigt bij het einde van de Meerjarige Onderhouds-

periode om 24:00 uur. 

 

B-FM200 

B-FM240 De betaling geschiedt in termijnen die kunnen bestaan uit de termijn-

bedragen voor: 

1. het Meerjarig Onderhoud; 

2. upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten); 

3. upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten); 

4. Verrekenbare Werkzaamheden. 

 

FM010 

3.3.3 Betaling Meerjarig Onderhoud 

B-FM300 De betaling van het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst voor Meerjarig 

Onderhoud genoemde bedrag geschiedt in termijnenbedragen.  

 

B-FM240 

Vraag I.v.m. voorfinanciering verzoekt gegadigde OG om de 

kosten voor de transitiesfase ook in tweemaandelijkse 

termijnen uit te laten voeren. Kan OG hiermee akkoord 

gaan? 

Antwoord De opdrachtgever wijkt niet af van deze, met Bouwend 

Nederland afgestemde, betalingsregeling. 
 

 

B-FM310 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud bedraagt 2% van 

het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde bedrag voor Meer-

jarig Onderhoud, tenzij: 

 het berekende termijnbedrag lager is dan € 100.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 100.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt, of  

 het berekende termijnbedrag hoger is dan € 400.000,= (exclusief 

omzetbelasting), in welk geval het termijnbedrag € 400.000,= (ex-

clusief omzetbelasting) bedraagt. 

 

 

B-FM300 
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Vraag I.v.m. voorfinanciering verzoekt gegadigde OG om de 

kosten voor de onderbouwingsfase bij start transitieperi-

ode te betalen. Kan OG hiermee akkoord gaan? 

Antwoord Gezien de aard en omvang van het project en de voorfi-

nanciering acht de aanbesteder deze voorfinanciering 

acceptabel. 
 

 

B-FM315 Het in bepaling B-FM310 berekende eerste termijnbedrag wordt ver-

hoogd met € 150.000,- (exclusief omzetbelasting), zijnde de kosten 

van de onderbouwingsfase als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Inschrij-

vings- en beoordelingsdocument. 

 

B-FM310 

B-FM320 De overige termijnbedragen voor Meerjarig Onderhoud zijn gelijk en 

worden bepaald door het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoem-

de bedrag voor Meerjarig Onderhoud te verminderen met het eerste 

termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud en het dan resterende bedrag 

te delen door het aantal termijnen dat resteert tot en met het einde 

van de Meerjarige Onderhoudsperiode. 

 

B-FM300 

B-FM330 Het eerste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Documenten als genoemd in hoofdstuk 2 van de Vraagspecificatie 

Proces door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. 

 

B-FM310 

B-FM340 Het tweede termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de Onderhoudswerkzaamheden daadwerkelijk zijn begonnen. 

 

B-FM320 

B-FM350 Het laatste termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud verschijnt nadat 

de “transitieperiode bij einde Overeenkomst” is voltooid en het Meerja-

rig Onderhoud en het opleverdossier zijn geaccepteerd. 

 

B-FM320 

3.3.4 Betaling upgradewerkzaamheden (Activiteiten niet zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM400 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

a en, indien daarvoor nader opdracht is gegeven, sub b en c van de 

Basisovereenkomst geschiedt per Activiteit of voorstel in één termijn-

bedrag. 

 

FM010 

B-FM410 Het termijnbedrag voor upgradewerkzaamheden als bedoeld in 

B-FM400 verschijnt nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid 

en het afleverdossier en de Werkzaamheden zijn geaccepteerd. 

 

B-FM400 

3.3.5 Betaling upgradewerkzaamheden (zijnde Raamactiviteiten) 

B-FM500 De betaling van de upgradewerkzaamheden volgens artikel 2 lid 3 sub 

d Basisovereenkomst, indien daarvoor nader opdracht is gegeven con-

form § 5.5.3 van de Vraagspecificatie Proces, geschiedt per uitvoe-

ringspakket Raamactiviteiten in 2 termijnbedragen. 

 

B-FM240 

B-FM510 Het eerste termijnbedrag groot 90% van de financiële waarde van een 

uitvoeringspakket Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende 

uitvoeringspakket naar het oordeel van de Opdrachtgever visueel ge-

reed is en overigens conform het bepaalde in § 19 UAV-GC 2005. 

B-FM500 
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B-FM520 Het tweede termijnbedrag voor een uitvoeringspakket Raamactivitei-

ten, groot 10% van de financiële waarde van een uitvoeringspakket 

Raamactiviteiten, verschijnt nadat het betreffende afleverdossier is 

geaccepteerd. 

 

B-FM500 

3.3.6 Betaling Verrekenbare Werkzaamheden 

B-FM600 Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.2.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

calamiteiten en incidenten met de Opdrachtnemer verrekend tegen de 

prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen 

per eenheid calamiteiten en incidenten ” bij de Vraagspecificatie. 

Betaling van de kosten in verband met Verrekenbare Werkzaamheden 

volgens artikel 2 lid 3 sub e Basisovereenkomst en nader aangeduid in 

§ 4.2.5 van de Vraagspecificatie Algemeen, worden met betrekking tot 

nader door de Opdrachtgever op te dragen Werkzaamheden die niet 

tot de instandhoudingsverplichting van de Opdrachtnemer behoren, 

met de Opdrachtnemer verrekend tegen prijzen die door partijen nader 

worden overeengekomen. 

 

B-FM240 

B-FM610 Het termijnbedrag voor Verrekenbare Werkzaamheden verschijnt na-

dat de Verrekenbare Werkzaamheden door de Opdrachtnemer zijn 

voltooid en de bijbehorende rapportage of het afleverdossier is geac-

cepteerd. 

 

B-FM600 

3.3.7 Betaling bonus/malusregeling 

Niet van toepassing 

3.3.8 Opschorting van de betaling 

B-FM800 De betaling van een termijnbedrag voor Meerjarig Onderhoud kan ge-

heel worden opgeschort. 

 

PB010 

B-FM810 Het opschorten van de betaling van het gehele termijnbedrag voor 

Meerjarig Onderhoud geschiedt door het niet afgeven van een presta-

tieverklaring, als bedoeld in § 33 UAV-GC 2005. 

Een prestatieverklaring wordt niet afgegeven, indien naar het oordeel 

van de Opdrachtgever een tekortkoming in de nakoming van Op-

drachtnemers contractuele verplichtingen is geconstateerd en aan de 

Opdrachtnemer is gemeld (conform § 20 lid 4, § 21 lid 10 UAV-GC 

2005) en die nog niet is hersteld of op andere wijze afdoende is opge-

lost. 

 

B-FM800 

B-FM820 Als tekortkoming als bedoeld in de voorgaande bepalingen wordt in 

ieder geval aangemerkt: 

1. het niet hebben van een geaccepteerde Staat van ontleding van de 

opdrachtsom of bijbehorende detailbegroting; 

2. een geconstateerde negatieve bevinding uit een systeem-, proces 

of producttoets welke naar oordeel van de Opdrachtgever als zo-

danig benoemd is. 

B-FM810 
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B-FM830 De Opdrachtnemer heeft in geval van opschorting van betaling geen 

recht op vergoeding van rente en indexering. 

 

B-FM800 

 

3.3.9 Betaling bij tussentijdse beëindiging 

  Niet van toepassing 

3.4 Risicomanagement (RM) 

RM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot risi-

comanagement te verrichten, zodanig dat de kans van optreden dan 

wel het gevolg van ongewenste gebeurtenissen voor de Opdrachtne-

mer en waar mogelijk de Opdrachtgever wordt geminimaliseerd. 

PB010 

 

3.4.1 Opstellen risicoregister 

RM100 De Opdrachtnemer dient een risicoregister op te stellen en actueel te 

houden. 

 

RM010 

RM110 De Opdrachtnemer dient in het risicoregister ten minste: 

1. de risico’s die de projectdoelstellingen bedreigen van zowel Op-
drachtgever als Opdrachtnemer op te nemen; 

2. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage H “Projectrisicolijst” 
bij de Vraagspecificatie; 

3. de risico’s op te nemen als genoemd in bijlage K “Integraal Veilig-
heidsplan” bij de Vraagspecificatie; 

4. risico’s te inventariseren en te analyseren; 

5. risico’s te koppelen aan werkpakketten/uitvoeringspakketten en 
risico-eigenaren; 

6. risico’s te kwantificeren; 
7. beheersmaatregelen vast te stellen en te treffen; 
8. de beheersmaatregelen na uitvoering te evalueren. 
 

RM100 

RM120 

 

De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever stemmen samen, op daartoe 

geëigende momenten, risico’s en beheersmaatregelen af, met daarbij 

aandacht voor het treffen van beheersmaatregelen in relatie tot el-

kaars risico’s. 

 

RM010 

IN010 

 

RM130 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van cybersecurity ten minste 

jaarlijks een risicoanalyse en risicoafweging conform NEN-ISO/IEC-

27005 of gelijkwaardig te maken en de Opdrachtgever te adviseren 

over het omgaan met cybersecurityrisico’s. 

 

RM100 

B-RM140 De Opdrachtgever heeft voor de risico’s waarvan Opdrachtgever risico-

eigenaar is en de risico’s waarvan Opdrachtnemer risico-eigenaar is en 

die een mogelijk (rest)gevolg hebben voor Opdrachtgever, zeggen-

schap over de kwantificering van zowel “kans van optreden” als de 

“gevolgen”. 

 

RM120 

 

B-RM150 De Opdrachtgever heeft over de risico’s waarvan Opdrachtgever risico-

eigenaar is zeggenschap over de formulering van deze risico’s en voor 

de beheersmaatregelen van de Opdrachtgever zeggenschap over de 

formulering van deze beheersmaatregelen. 

 

RM120 



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 27 van 109 

 

 

3.5 Voldoen aan de Wet arbeid vreemdelingen (AV) 

Vraag Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te vrijwaren voor overtredin-

gen van de Wav (zie eis AV010 VSP). Wij gaan ervan uit dat de ON 

de Opdrachtgever alleen hoeft de vrijwaren voor overtredingen in 

het kader van de Werkzaamheden en de overtreding is veroorzaakt 

door de ON, haar gemachtigden, of haar zelfstandige hulpersonen? 

Is deze aanname juist? 

Antwoord  Deze aanname is juist. 

 

AV010 Onder verwijzing naar § 11 UAV-GC 2005 wordt de Opdrachtnemer 

geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen 

(Wav) bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland 

arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning, alsmede 

met de overige verplichtingen die uit de Wav voortvloeien. 

 

De Opdrachtnemer leeft de bepalingen van de Wav na. 

De Opdrachtnemer zorgt er tevens voor dat zijn zelfstandige hulpper-

sonen op de bepalingen van de Wav gewezen worden en dat zij deze 

bepalingen naleven. 

De aan de naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening 

van de Opdrachtnemer. 

 

Mede namens de Opdrachtgever houdt de Opdrachtnemer een admi-

nistratie bij van alle op het werkterrein aanwezige vreemdelingen. 

Deze administratie voldoet aan artikel 15 van de Wav. 

Deze administratie bevat afschriften van de identiteitsbewijzen en zo 

nodig tewerkstellingsvergunningen van alle op het werkterrein aanwe-

zige vreemdelingen.  

De Documenten dienen, indien nodig, te worden geactualiseerd en 

dienen mede namens de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer te 

worden bewaard. 

De identiteit van de vreemdelingen dient mede namens de Opdracht-

gever door de Opdrachtnemer te worden gecontroleerd. Dat deze con-

trole heeft plaatsgevonden dient te blijken uit de administratie. 

 

Ten behoeve van de administratie kan door de Opdrachtnemer gebruik 

worden gemaakt van elektronische middelen. 

 

De Opdrachtnemer verleent de Opdrachtgever, dan wel door de Op-

drachtgever aan te wijzen personen, op eerste verzoek toegang tot de 

bij de Opdrachtnemer aanwezige administratie.  

 

De Opdrachtnemer toont de Opdrachtgever aan dat hij de bepalingen 

van de Wav naleeft.  

Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden zal de Opdrachtgever 

toetsen op het aantoonbaar naleven door de Opdrachtnemer van de 

Wav alsmede op het aantoonbaar naleven van de verplichtingen, die 

de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever nakomt.  

 

Bij elk overleg waarin de voortgangsrapportage als bedoeld in IN110 

wordt besproken zorgt de Opdrachtnemer ervoor dat ‘de tewerkstelling 

van vreemdelingen’ wordt geagendeerd. 

 

PB010 
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Bij welke overtreding dan ook van de Wav, geconstateerd door de In-

spectie SZW of enig ander orgaan, komen boetes, die daaruit voor de 

Opdrachtgever voortvloeien, voor rekening van de Opdrachtnemer en 

vrijwaart de Opdrachtnemer de Opdrachtgever ter zake. 

De Opdrachtgever zal deze boetes aan de Opdrachtnemer doorbelasten 

en de Opdrachtnemer zal deze op eerste verzoek aan de Opdrachtge-

ver vergoeden dan wel zal de Opdrachtgever deze boetes verrekenen 

met de eerstvolgende (termijn)betaling(en) door de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer te doen, zonder dat deswege een ingebreke-

stelling nodig is. 

 

3.6 Integraal veiligheidsmanagement (VH) 

VH010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot inte-

graal veiligheidsmanagement te verrichten, zodanig dat de Werkzaam-

heden en resultaten van Werkzaamheden op een veilige en gezonde 

wijze verricht en gerealiseerd worden en het Areaal veilig en gezond 

gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. 

 

PB010 

B-VH020 Het begrip integrale veiligheid is nader toegelicht in bijlage L “Definitie 

Integrale Veiligheid” bij de Vraagspecificatie. 

 

VH010 

VH030 De Opdrachtnemer dient op te treden als enig zaakwaarnemer en als 

enig vertegenwoordiger voor de Opdrachtgever waar het gaat om het 

zekeren van alle maatregelen en verplichtingen die vereist zijn op basis 

van de Arbeidsomstandighedenwet en –regelgeving. 

 

VH010 

VH040 Indien de Opdrachtnemer op grond van artikel 9 Basisovereenkomst 

een coördinatieverplichting opgelegd heeft gekregen, dient de Op-

drachtnemer ook zorg te dragen voor de coördinatie op het gebied van 

veiligheid en gezondheid en hiertoe een overallcoördinator aan te stel-

len. 

 

VH010 

B-VH050 Er wordt op gewezen dat de werkverantwoordelijkheid, welke voort-

vloeit uit de norm NEN-EN 50110, de norm NEN 3140 c.q. de norm 

NEN 3840 en de norm NEN 1010, bij de Opdrachtnemer ligt.  

 

VH010 

Vraag In VSP eis VH060 wordt verwezen naar het "veiligheids-

handboek NEN3140". Op pagina 36 bij H9 van het veilig-

heidshandboek staat dat de installatieverantwoordelijke 

(IV) de frequentie bepaald van de NEN3140 Inspectie. 

Deze wordt bepaald aan de hand van de risico analyse.  

Aangezien OG installatieverantwoordelijke (IV) is. Vraag 

1: Is er op het areaal een risico analyse uitgevoerd 

waaruit een NEN3140 inspectiefrequentie is bepaald? 

vraag 2: Wij ontvangen graag de NEN 3140 inspectiefre-

quentie(s) van de elementen. Vraag 3: IV bepaalt tevens 

of er inspecties op basis van steekproeven uitgevoerd 

mogen worden, zijn er elementen welke op basis van 

steekproef uitgevoerd mogen worden? Indien ja welke 

steekproef methode?(bijvoorbeeld lichtmasten) vraag 4: 

Wanneer zijn voor het laatst NEN3140 inspecties uitge-

voerd op het areaal? 
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Antwoord Er is op het areaal geen risico analyse uitgevoerd waaruit 

een NEN3140 inspectiefrequentie is bepaald. Alle elektri-

sche installaties dienen minimaal 1 maal gedurende de 

looptijd van het contract geïnspecteerd te worden. De 

inspecties dienen minimaal 1 jaar voor het einde van het 

contract (exclusief verlenging) te zijn afgerond ten einde 

tijdig gebreken te kunnen herstellen. Elektrische installa-

ties die basis van een steekproef geïnspecteerd mogen 

worden zijn: lichtmasten met armaturen en energie-

grondkabels. De steekproef op basis van redelijkheid en 

billijkheid samenstellen met minimaal een onderschei-

dende diversiteit tussen soorten, typen, leeftijden en 

locaties. Er zijn inspectie rapporten die de afgelopen ja-

ren zijn opgesteld beschikbaar waarin NEN 3140 inspec-

tie aspecten zijn opgenomen maar zijn incompleet i.r.t. 

de NEN 3140. 
 

 

VH060 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-

den invulling te geven aan de ARBO-verplichtingen inzake elektrische 

arbeidsveiligheid en voorafgaand aan de Werkzaamheden een werk-

plan Bedrijfsvoering Elektrische Installaties op te stellen conform de 

bijlage B van het “Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN3140” en 

deze actueel te houden in het Integrale Veiligheidsdossier. 

 

VH010 

VH070 Niet van toepassing  

 

 

VH060 

B-VH080 

 

De Opdrachtgever heeft voor de bedrijfsvoering van elektrische instal-

laties of delen daarvan, welke voortvloeit uit de norm NEN-EN 50110, 

de norm NEN 3140 c.q. de norm NEN 3840 en de norm NEN 1010, de 

rol van installatieverantwoordelijke gesplitst naar een functioneel in-

stallatiebeheerder en een technische installatieverantwoordelijkheid. 

 

VH070 

VH085 De Opdrachtnemer dient alle ernstige ongevallen terstond ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

VH010 

IN010 

VH090 De Opdrachtnemer dient per veiligheidsincident en bijna-ongeval één 

van onderstaande basisrisicofactoren toe te kennen: 

1. materiaal en middelen; 

2. ontwerp; 

3. onderhoud; 

4. procedures; 

5. omgevingsfactoren; 

6. orde en netheid; 

7. strategische doelstellingen; 

8. communicatie; 

9. organisatie; 

10. training / opleiding; 

11. beschermingsmiddelen. 

 

VH085 

IN110 

VH095 De Opdrachtnemer dient te streven naar een zo laag mogelijke Injury 

Frequency (IF) rate. Indien de IF rate hoger is dan 10 dient de Op-

drachtnemer maatregelen te treffen die de IF rate verlagen. De IF rate 

wordt berekend door het aantal arbeidsongevallen in het kader van 

VH010 
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deze Overeenkomst waarbij sprake is van verzuim van ten minste 1 

werkdag te vermenigvuldigen met 1.000.000 en te delen op het totaal 

aantal in het kader van de Overeenkomst gewerkte uren door alle 

(zelfstandige) hulppersonen van de Opdrachtnemer. 

 

3.6.1 Opstellen integraal veiligheidsdossier 

VH100 De Opdrachtnemer dient gedurende het verrichten van Werkzaamhe-

den een integraal veiligheidsdossier samen te stellen en actueel te 

houden. 

 

VH010 

VH110 Het integraal veiligheidsdossier: 

1. omvat ten minste de informatie met betrekking tot integrale veilig-

heidsaspecten dan wel verwijzingen daarnaar ten aanzien van: 

a. vastgestelde risico’s; 

b. beheersmaatregelen; 

c. ontwerpkeuzes; 

d. verificatie en validatieresultaten; 

e. as-built gegevens; 

f. overblijvende integrale veiligheidsrisico’ s voor beheer en on-

derhoud; 

g. overige relevante informatie; 

2. voldoet ten minste aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel 

2.30 sub c Arbeidsomstandighedenbesluit. 

 

VH100 

3.6.2 Beschrijven van calamiteitenmanagement 

VH200 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van de processen met betrek-

king tot calamiteiten, waarmee de Opdrachtnemer bewerkstelligt dat 

de gevolgen van een calamiteit tot een minimum beperkt worden, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VH010 

PM120 

VH210 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. geïdentificeerde mogelijke calamiteiten (scenario’s); 

2. de relatie met incidentmanagement voor zover van toepassing; 

3. het tijdig signaleren van calamiteiten; 

4. instructies over hoe te handelen bij calamiteiten; 

5. coördinatie van Werkzaamheden tijdens calamiteiten, inclusief 

aangewezen hulpverleners en coördinatoren; 

6. eventuele acties ter voorkoming van escalatie en het beperken van 

vervolgschade; 

7. de bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten; 

8. de wijze van hulpverlening; 

9. de beschikbaarheid van materiaal en materieel; 

10. communicatie met de Opdrachtgever en weg- en vaarwegbeheer-

ders; 

11. door de Opdrachtnemer te nemen maatregelen in geval van cala-

miteiten; 

12. communicatie calamiteitenmanagement met alle betrokkenen; 

13. training van hulpverleners en coördinatoren; 

14. geplande oefeningen. 

 

VH200 
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3.7 CO2 reductie (CO) 

CO010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot CO2 

reductie te verrichten, zodanig dat CO2 emissie wordt gereduceerd 

conform zijn Aanbieding. 

 

PM010 

B-CO020 CO2-ambitie 

De Opdrachtgever heeft als ambitie CO2-emissie te reduceren bij de 

uitvoering van infrastructurele werken. Dat kan alleen door en met 

actieve inzet van marktpartijen. De Opdrachtgever heeft gekozen een 

kader te hanteren waarbij de marktpartijen, die invulling geven aan 

deze CO2-ambitie tijdens uitvoering, een voordeel verkrijgen bij gun-

ning. 

Het CO2-ambitieniveau van de Opdrachtnemer is aangegeven op het 

inschrijvingsbiljet. Aan het aangeboden CO2-ambitieniveau hoeft pas 

invulling te worden gegeven na gunning. 

 

CO010 

CO030 De Opdrachtnemer dient, gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

en ten minste jaarlijks, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering 

aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan 

volgens twee methoden: 

1. door een CO2-Bewust certificaat dat past bij het aangeboden CO2-

ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtnemer bestaat uit een samenwerkingsverband van be-

drijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een 

CO2-Bewust certificaat dat ten minste past bij het aangeboden 

CO2-ambitieniveau ter kennis te brengen van de Opdrachtgever, of 

2. door projectspecifiek bewijsstukken ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever, met inachtneming van de voorwaarden die zijn 

vermeld in het inschrijvings- en beoordelingsdocument, dat de op-

dracht wordt uitgevoerd conform het aangeboden CO2-

ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de 

tabellen opgenomen in het document “Handreiking Aanbesteden 

Versie 3.0: Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbeste-

dende diensten” (05-02-2016, Stichting Klimaatvriendelijk Aanbe-

steden & Ondernemen). De criteria zijn tevens opgenomen in bij-

lage J Ambitieniveau CO2 reductie bij het inschrijvings- en beoor-

delingsdocument. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO010 
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3.8 Configuratiemanagement (CM) 

3.8.1 Gegevensbeheer CMDB ON 

Vraag Beschreven staat: 'zodanig dat de OG voorzien kan worden van de 

gegevens die OG nodig heeft'. Het gebruik van het woord 'kan' 

maakt de eis niet SMART. Kunt u voor de duidelijkheid de eis 

SMART formuleren? 

Antwoord De eis is voldoende duidelijk en zal niet geherformuleerd worden. 

 

CM010 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot configu-

ratiemanagement te verrichten, zodanig dat te allen tijde een actuele, 

betrouwbare en complete status van het Functioneren en Presteren 

evenals (de ontwikkeling van) de toestand van (onderdelen van) het 

Areaal verkregen kan worden en de ontwikkeling van deze status 

(na)volgbaar is, en zodanig dat de Opdrachtgever voorzien kan worden 

van de gegevens die de Opdrachtgever nodig heeft in het kader van 

zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder van het 

Areaal. 

 

US200 

US300 

CM020 

  

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot con-

figuratiemanagement te verrichten met behulp van een Configuratie-

Management DataBase Opdrachtnemer (CMDB ON), zodanig dat ten 

minste de gegevens voortvloeiende uit de eisen in de Vraagspecificatie 

(in het bijzonder bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) 

en de gegevens voortvloeiende uit verplichtingen van de Opdrachtne-

mer, evenals wijzigingen van deze gegevens geregistreerd en beheerd 

worden. 

 

CM010 

Vraag Deze eisen verwijzen naar elkaar zonder dat duidelijk 

wordt wat de verplichting is:  

 

VSP: CM030 gegevens structureren cf OTL zoals vermeld 

in ILS 

 

ILS: p.8, par. 2.2 objecttypen uit de OTL instantiëren, 

zoals beschreven in CM030 van VSP 

 

Kunt u aangeven op welke wijze wij onze gegevens die-

nen te structureren? 

Antwoord In de VSP eis is beschreven dat de CMDB-ON dient te 

worden gestructureerd conform de OTL en verwijst naar 

pagina 9 bovenaan van de ILS. Deze eis gaat over de 

structuur van de CMDB. In de ILS (pagina 8) staat be-

schreven dat objecttypen dienen te worden geïnstanti-

eerd die voorkomen in de OTL. Dus als een ON onderde-

len vervangt of nieuwe onderdelen toevoegt, dient een 

ON hiervoor de OTL te gebruiken om te bepalen hoe en 

wat hij toevoegt in de database. 
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CM030 De Opdrachtnemer dient gegevens in zijn CMDB ON te structureren 

conform de objecttypebibliotheek (OTL), zoals vermeld in bijlage B 

“Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie. 

 

CM020 

CM035 De Opdrachtgever stelt gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

uiterlijk 1 februari van elk kalenderjaar de laatste versie van de OTL 

ter beschikking aan de Opdrachtnemer en op elk verzoek van de Op-

drachtnemer op een ander moment gedurende de looptijd van de 

Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient uiterlijk 1 mei van elk kalen-

derjaar zijn CMDB ON aan deze laatste versie aan te passen. 

 

CM030 

CM036 De Opdrachtnemer dient zijn CMDB-ON zodanig in te richten dat deze 

informatieleveringen van de Opdrachtgever conform de vigerende ver-

sie van COINS kan ontvangen en verwerken. Tevens dient de Op-

drachtnemer zijn CMDB-ON zodanig in te richten dat deze informatie-

leveringen aan de Opdrachtgever conform de vigerende versie van 

COINS kan verrichten. 

  

CM010 

CM040 Het CMDB ON dient rapportages te kunnen genereren, zodanig dat alle 

benodigde gegevens en ten minste de gegevens als genoemd in de 

Vraagspecificatie beschikbaar kunnen worden gesteld conform de eisen 

in de Vraagspecificatie, en zodanig dat de verkregen rapportages kun-

nen worden opgeslagen in  de ConfiguratieManagement DataBase van 

Opdrachtgever (CMDB OG) of het Beheer Management Systeem 

(BMS). 

  

CM020 

CM050 

 

De Opdrachtnemer dient wijziging van gegevens, voortvloeiend uit 

Werkzaamheden of verplichtingen van de Opdrachtnemer, binnen 

maximaal twee weken na de betreffende Werkzaamheden of status- 

verandering in het CMDB ON te hebben verwerkt tenzij elders in de 

Vraagspecificatie een andere termijn wordt geëist. 

 

CM020 

CM060 

 

De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever 24 uur per kalenderdag 

toegang te verschaffen tot de CMDB ON en de daarin aanwezige gege-

vens en functionaliteit conform de beschikbaarheidvereisten als be-

schreven in onderstaande tabel, zodanig dat de Opdrachtgever langs 

elektronische weg, op afstand en real time de gegevens met meerdere 

standaard pc's, die zijn aangesloten op het bedrijfsnetwerk van Op-

drachtgever, tegelijkertijd kan bekijken zonder dat hiervoor specifieke 

hard- of software benodigd is. 

 

Betreffend Periode in 

één etmaal 

Beschikbaar-

heidspercentage 

 storingen- en schadere-

gister 

23.00 – 04.00 

uur 

50% 

04.00 – 23.00 

uur 

99,6% 

 status Areaal 

 (bijna)ongevallenregister 

05.00 – 21.00 

uur 

99,4% 

 

 afwijkingenregister 

 risicoregister 

 verificatie- en validatie-

dossier  

 klachtenregister 

21.00 – 05.00 

uur 

50 % 

05.00 – 21.00 

uur 

99% 

CM020 
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 vrijkomende materialen 

en afvalstoffen 

 

 

 

CM070 

 

De Opdrachtnemer dient zijn CMDB ON volledig werkend en toeganke-

lijk te hebben ingericht voor het einde van de “transitieperiode bij aan-

vang Overeenkomst”. 

 

CM020 

 

CM080 

 

De Opdrachtnemer dient op basis van risicoanalyse maatregelen tegen 

spionage te nemen zodanig dat de Documenten met betrekking tot ICT 

en IA (waaronder documentatie, offertes, contracten, datanetwerk-

schema's, modellen, tekeningen en berekeningen) zijn beschermd te-

gen verlies en ongeautoriseerde kennisname en ongeautoriseerde wij-

ziging. 

 

CM010 

CM020 

 

CM090 De Opdrachtnemer dient het deel van zijn informatievoorziening dat 

benodigd is voor de door de Opdrachtgever gevraagde registraties en 

bestanden en dat benodigd is bij de verwerking van de door de Op-

drachtgever geclassificeerde informatie en Documenten, te beveiligen 

zodanig dat deze zijn beschermd tegen verlies en ongeautoriseerde 

kennisname en ongeautoriseerde wijziging. 

 

CM010 

CM020 

 

3.9 Arbeidsvoorwaardelijke bepalingen (AB) 

Vraag Kunt u bevestigen dat op par. 3.9 van Vraagspecificatie Proces de 

'toelichting op de arbeidsvoorwaardelijke bepalingen' van toepassing 

is zoals die medio november 2016 is overeengekomen tussen Bou-

wend Nederland en Rijkswaterstaat? 

Antwoord  Genoemde toelichting is niet generiek van toepassing als contract-

document. Wel zal RWS bij vragen over deze materie de letterlijke 

formuleringen zoals met BNL overeengekomen hanteren. 

 

AB010 De Opdrachtnemer dient zich bij de uitvoering van de Overeenkomst te 

houden aan geldende wet- en regelgeving op het gebied van loontarie-

ven en -betaling. 

 

 

PB010 

3.9.1 Informatieplicht 

AB100 De Opdrachtnemer dient alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken met 

betrekking tot (voldoening van) verschuldigd loon ten behoeve van 

(zelfstandige) hulppersonen op een inzichtelijke en toegankelijke wijze 

(loonadministratie) vast te leggen. 

 

AB010 

AB110 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan de Opdrachtgever onvoor-

waardelijke toegang te verschaffen tot deze vastgelegde arbeidsvoor-

waardelijke afspraken indien deze dit noodzakelijk acht in verband met 

het voorkomen van en/of de behandeling van een loonvordering aan-

gaande verrichte arbeid ten behoeve van de Overeenkomst. 

 

AB100 
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3.9.2 Toetsen, controleren, inwinnen van informatie 

AB200 De Opdrachtnemer dient desgevraagd onvoorwaardelijke medewerking 

te verlenen aan alle onderzoeken (waaronder controles, toetsen, audits 

en loonvalidaties) die bevoegde instanties en/of de Opdrachtgever 

noodzakelijk achten om voldoening van verschuldigd loon ten behoeve 

van (zelfstandige) hulppersonen te verifiëren. De Opdrachtnemer dient 

hiertoe desgevraagd onvoorwaardelijke toegang te verschaffen tot de 

bewaarplaats van de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. 

 

AB100 

IN110 

AB210 Indien de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een 

zelfstandige hulppersoon wil betrekken, dient de Opdrachtnemer bij 

vakorganisaties en bij bevoegde instanties te informeren of deze be-

schikken over informatie aangaande geconstateerde onderbetaling 

door deze te betrekken zelfstandige hulppersoon. De Opdrachtnemer 

dient zijn bevindingen hiervan vast te leggen als onderdeel van de in 

AB100 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken.  

 

AB200 

IN110 

AB220 De Opdrachtnemer dient een kopie van de Bouw ID-pas administratie 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

AB200 

AB230 De Opdrachtnemer dient desgevraagd aan vakorganisaties toegang te 

verschaffen tot alle locaties waar ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst Werkzaamheden worden verricht, indien deze zich op 

de hoogte willen stellen van de voldoening van verschuldigd loon ten 

behoeve van (zelfstandige) hulppersonen. 

AB200 

3.9.3 Verhaalsrecht van toegewezen loonvordering 

B-AB300 Indien de Opdrachtgever een ingevolge artikel 7:616b BW toegewezen 

loonvordering heeft voldaan en op de Opdrachtnemer verhaalt, dient 

de Opdrachtnemer deze op eerste aanzegging te voldoen, bij gebreke 

waaraan de Opdrachtgever gerechtigd is deze op de eerstvolgende 

termijn in te houden dan wel op andere wijze te verhalen. 

AB010 

3.9.4 Doorgeefverplichting (“kettingbeding”) 

AB400 De Opdrachtnemer dient alle in voorgaande subparagrafen beschreven 

contractverplichtingen onverkort op te leggen aan alle zelfstandige 

hulppersonen. 

 

AB100 

AB200  

B-AB300 

AB410 De Opdrachtnemer dient hierbij tevens te bedingen dat al deze zelf-

standige hulppersonen alle in de voorgaande subparagrafen beschre-

ven contractverplichtingen onverkort opnemen in afspraken die zij 

maken en/of contracten die zij aangaan ten behoeve van de uitvoering 

van de Overeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AB400  
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AB420 De Opdrachtnemer dient een centrale vastlegging van arbeidsvoor-

waardelijke afspraken te beheren. De Opdrachtnemer dient daartoe te 

bedingen dat al zijn zelfstandige hulppersonen de vast te leggen ar-

beidsvoorwaardelijke afspraken voegen bij de door de Opdrachtnemer 

vastgelegde arbeidsvoorwaardelijke afspraken conform het hierin door 

de Opdrachtnemer gehanteerde format, zodat er voor de Overeen-

komst één centrale vastlegging van arbeidsvoorwaardelijke afspraken 

ontstaat.  

 

AB400 

3.9.5 Procedure voor omgang met signalen over onderbetaling 

B-AB500 Indien de Opdrachtgever signalen ontvangt over onderbetaling bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, spreekt hij meteen de Opdrachtne-

mer hierop aan. 

 

AB010 

B-AB510 De Opdrachtgever spant zich in om de ontvangen signalen over onder-

betaling te laten valideren. Afhankelijk van de situatie kan de Op-

drachtgever hiertoe vakorganisaties en/of bevoegde instanties om 

medewerking verzoeken. 

 

B-AB500 

AB520 De Opdrachtnemer dient passende maatregelen te treffen die leiden tot 

afhandeling van de gesignaleerde onderbetaling. Hiertoe behoren on-

der meer het medewerking verlenen aan het valideren van de signalen, 

en de omgang met bevoegde instanties. 

 

B-AB500 

3.10 Organisatiemanagement 

OR010 De Opdrachtnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat de bij de 

inschrijving aangeboden sleutelfunctionarissen bij de realisatie worden 

ingezet en dat zij gedurende de looptijd van de Overeenkomst onge-

wijzigd blijven, behoudens: 

1. onvoorziene omstandigheden die niet aan de Opdrachtnemer zijn 

te wijten; 

2. situaties waarbij de functie van de aangeboden sleutelfunctionaris 

komt te vervallen. 

 

PM010 

OR020  De Opdrachtnemer dient indien een sleutelfunctionaris als genoemd in 

eis OR010 wordt vervangen, hiertoe een voorstel ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever, waarbij de door de Opdrachtnemer voorgedra-

gen vervanger ten minste over dezelfde kwalificaties dient te beschik-

ken als de vertrekkende sleutelfunctionaris. 

 

OR010 
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4 Omgevingsmanagement (OM) 

OM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, 

organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud en het Werk wordt gerealiseerd met mi-

nimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, 

conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

PM010 

B-OM020 Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de be-

reikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. 

 

OM010 

4.1 Verkrijgen vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of 

toestemmingen (VE) 

VE010 

 

De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

verkrijgen van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toe-

stemmingen (hierna te noemen vergunning(en) etc.) te verrichten, 

zodanig dat de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belem-

merd. 

 

OM010 

 

4.1.1 Aanvragen en verkrijgen vergunningen 

VE100 De Opdrachtnemer dient de vergunningen etc. op eigen naam aan te 

vragen en draagt er zorg voor dat hij zelf vergunninghouder wordt.  

 

VE010 

VE105 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van alle geplande en ongeplande 

werkzaamheden1 binnen tunneltracés tracé werkvergunningen aan te 

vragen bij de beheerder RWS Zuid Nederland (zie ook bijlage Y bij de 

Vraagspecificatie) 

 

VE010 

VE110 Indien een vergunning etc. niet op naam van de Opdrachtnemer aan-

gevraagd kan worden dient de Opdrachtnemer een gemotiveerd ver-

zoek in bij de Opdrachtgever voor het verkrijgen van een machtiging 

voor het aanvragen van de vergunning uit naam van de Opdrachtge-

ver. 

 

VE100 

B-VE120 De Opdrachtgever reageert binnen uiterlijk 14 dagen op het ingediende 

verzoek tot machtiging.  

 

VE110 

VE130 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te informeren over de 

voortgang van aanvragen en verkrijgen van de vergunning(en) etc. 

waartoe een machtiging is verstrekt.  

 

VE110 

VE140 De Opdrachtnemer dient voor de vertegenwoordiging in en buiten 

rechte te zorgen bij eventuele bedenkingen, bezwaren en/of beroepen 

alsmede bij voorlopige voorzieningen die door derden of door hemzelf 

worden ingediend tegen door hem aangevraagde vergunningen etc.  

 

VE010 

                                                
1 Ongeplande werkzaamheden anders dan calamiteiten en spoedeisende werkzaamheden. 
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VE150 De Opdrachtnemer dient in dit kader alles te doen wat in zijn macht 

ligt om instandhouding van door hem aangevraagde vergunningen etc. 

te bewerkstelligen, tenzij de Opdrachtnemer, in het belang van het 

Werk, zelf bedenkingen, bezwaar of beroep heeft ingediend tegen de 

(voorschriften, nadere eisen of voorwaarden van de) betreffende ver-

gunning etc. 

 

VE140 

B-VE160 De Opdrachtnemer draagt het risico en de rekening voor alle kosten 

samenhangende met het aanvragen en verkrijgen van vergunningen 

etc., tenzij deze, conform annex I “Vergunningen etc.”, door de Op-

drachtgever zijn of moeten worden verkregen. 

 

VE010 

B-VE170 Alle kosten samenhangende met het naleven van vergunningen etc., 

ook van de vergunningen etc. vermeld in annex I “Vergunningen etc.”, 

komen voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

 

VE010 

4.1.2 Resultaatsverplichting 

Vraag In par. 4.1.2 ontbreekt de eis in aanvulling op eis VE-200 dat onder 

bepaalde omstandigheden de eerste vier weken van de vertraging 

voor rekening van de Opdrachtnemer komen. Normaalgesproken is 

deze eis (B-VE210) opgenomen in alle RWS-contracten. Zie voor-

beeld hieronder. In het kader van de aanbestedingsregelgeving is 

het opnemen van deze eis zeer gewenst omdat in eis VE200 een 

majeure afwijking van de UAV-GC opgenomen is, welke strikt ge-

nomen niet toegestaan is onder de Gids Proportionaliteit.  

 

Kunt u een gelijke eis als B-VE210 opnemen in aanvulling op de eis 

VE-200?  

 

B-VE210 voorbeeld: Indien een in de Basisovereenkomst genoemde 

termijn niet wordt gehaald doordat een hiervoor bedoelde vergun-

ning etc. niet tijdig is verkregen, komen de schadelijke gevolgen 

van deze vertraging volledig voor rekening van de Opdrachtnemer, 

tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet tijdig beschikbaar 

zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten is, omdat geen 

van de navolgende omstandigheden aan de orde is: 

 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag; 

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grond-

slag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de ver-

gunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening 

gehouden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces 

en
onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de 

vergunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. Slaagt 

de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande zin 

aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de scha-

delijke gevolgen van de eerste vier weken van deze vertraging voor 

rekening van de Opdrachtnemer." 

Antwoord  Wijziging is opgenomen in de tweede Nota van Inlichtingen, bijlage 

7 "aanpassingen inschrijvings- en contractdocumenten (2)". 
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VE200 De Opdrachtnemer heeft - in afwijking van § 10 lid 1 UAV-GC 2005 - 

voor vergunningen etc. die nodig zijn voor de opzet of het gebruik van 

het Werk een resultaatverplichting. 

 

VE010 

B-VE210 Indien een in de Basisovereenkomst genoemde termijn niet wordt ge-

haald doordat een hiervoor bedoelde vergunning etc. niet tijdig is ver-

kregen, komen de gevolgen van deze vertraging volledig voor rekening 

van de Opdrachtnemer, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat het niet 

tijdig beschikbaar zijn van de vergunning etc. niet aan hem te wijten 

is, omdat geen van de volgende omstandigheden aan de orde is: 

1. onvolledigheden of onjuistheden in de vergunningaanvraag;  

2. onvolkomenheden in het aan de vergunningaanvraag ten grond-

slag liggende ontwerp; 

3. de Opdrachtnemer heeft niet al het mogelijke gedaan om de ver-

gunning etc. tijdig te verkrijgen; 

4. de Opdrachtnemer heeft in de planning onvoldoende rekening ge-

houden met mogelijke vertraging in het vergunningenproces en 

onvoldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat de ver-

gunning etc. op het kritieke pad zouden komen te liggen. 

Slaagt de Opdrachtnemer erin conform het gestelde in de voorgaande 

zin aan te tonen dat hem geen verwijt treft, dan komen alleen de ge-

volgen van de eerste 4 weken van deze vertraging voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

VE200 

4.2 Leggen of Verleggen van kabels en leidingen (KL) 

KL010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het 

leggen of verleggen van kabels en leidingen te verrichten, zodanig dat 

de functies van kabels en leidingen zo veel mogelijk ongestoord in 

stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet 

wordt belemmerd. 

 

OM010 

4.2.1 Algemeen 

B-KL100 

 

Definities in het kader van deze paragraaf. 

 

Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden  

Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij Rijkswaterstaat. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 1. Deze zijn reeds aangepast vóór de datum van opdracht 

of mogen niet worden aangepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I “Vergunningen 

etc.”, tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en lei-

dingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over 

minimaal de technische oplossing en doorlooptijden (al dan niet vast-

KL010 
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gelegd in Projectovereenstemmingen). Tijdens het verrichten van de 

Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aan-

gepast. 

 

Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer 

namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbe-

heerders te maken. 

 

Projectovereenstemming 

Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- of leiding-

beheerder over de verlegging, de verwijdering of de permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 2 of 3, conform 

het toepasselijke model ingevolge bijlage M “Regelingenschema Kabels 

en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Regelingen inzake Kabels en Leidingen Derden 

De toepasselijke regeling(en) ingevolge bijlage M “Regelingenschema 

Kabels en Leidingen Derden” bij de Vraagspecificatie. 

 

Verzoek tot Aanpassing 

Een verzoek van de Opdrachtgever aan een kabel- of leidingbeheerder 

om over te gaan tot de verlegging, verwijdering of permanente be-

scherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3. 

 

4.2.2 Instandhouden en tijdelijk beschermen 

KL200 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhou-

ding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werk-

zaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders 

anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de 

(veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbe-

heerders. 

 

KL010 

KL210 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de 

CROW-publicatie (250), “Graafschade voorkomen aan kabels en leidin-

gen, Richtlijn zorgvuldig graafproces”, inclusief de aanvulling CROW-

publicatie (308) “Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen, 

Richtlijn zorgvuldig graafproces”. 

 

KL200 

KL220 De Opdrachtnemer dient om gebiedsinformatie te verzoeken en deze 

te beoordelen conform stappen A1 (doen van een oriëntatiemelding) 

en A2 (beoordelen ontvangen gebiedsinformatie) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

KL210 

KL230 De Opdrachtnemer dient zijn ontwerp af te stemmen op de netten, 

conform stap A3 (afstemmen ontwerp op netten) van bovengenoemde 

richtlijn. 

 

 

 

 

KL210 
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KL240 Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden 

een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te 

melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en hierover de 

Opdrachtgever onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. 

 

KL200 

KL250 Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in 

verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodza-

kelijke maatregelen te nemen.  

 

KL200 

KL260 De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leidingbeheerder instemming 

met de te nemen maatregelen te verkrijgen. 

 

KL250 

4.2.3 Gegevens verstrekken Kabels en Leidingen Rijkswaterstaat 

KL300 Indien kabels en leidingen waarvan Rijkswaterstaat beheerder wordt of 

is, worden gelegd of verlegd, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 

werkdagen voor de geplande aanvangsdatum aan het beherende dis-

trict de geplande legginggegevens met betrekking tot de betreffende 

kabels en leidingen te verstrekken. 

 

KL010 

KL310 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Rijkswaterstaat, de lig-

ginggegevens aan het (in de toekomst) beherende district van Rijks-

waterstaat te verstrekken conform § 3.1 van bijlage B “Informatie 

Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

KL320 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 werkdagen na voltooiing van de 

Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van ka-

bels en leidingen de revisies te doen conform § 3.3.1 van bijlage B 

“Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie. 

 

KL010 

4.2.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 

KL500 De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden 

Categorie 1 te handhaven. 

 

KL010 

4.2.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

KL600 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de 

afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met 

betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming 

van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2.  

 

KL010 

KL610 De Opdrachtnemer dient, namens de Opdrachtgever, alle Werkzaam-

heden welke noodzakelijk zijn voor het goed verlopen van het kabels- 

en leidingenproces van leggen, verleggen, verwijderen of permanent 

beschermen van Kabels en Leidingen Derden categorie 2, af te stem-

men met de kabels- en leidingenbeheerders en overig betrokkenen in 

deze, waaronder en zo nodig het maken van nadere afspraken. 

 

KL600 
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KL620 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

 

KL600 

B-KL630 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 2 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

 

KL600 

4.2.6 Aanpassen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

KL700 Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een 

Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de 

Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de 

Opdrachtnemer tijdig een Verzoek tot Aanpassing op te stellen en ter 

ondertekening aan de Opdrachtgever voor te leggen. Binnen 15 werk-

dagen na ontvangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

laten weten dat hij het Verzoek tot Aanpassing weigert te onderteke-

nen. Weigering kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in 

KL730 genoemde voorwaarden. 

 

KL010 

KL710 De Opdrachtnemer dient na het Verzoek tot Aanpassing met de kabel- 

of leidingbeheerder tijdig overeenstemming te bereiken over de inhoud 

van de Projectovereenstemming. Dit dient te geschieden namens de 

Opdrachtgever, onder het voorbehoud van diens goedkeuring. Indien 

de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een ak-

koord met de kabel- of leidingbeheerder kan komen, dan kan hij om 

assistentie van de Opdrachtgever vragen. 

 

KL010 

KL720 De bereikte Projectovereenstemming dient ter ondertekening aan de 

Opdrachtgever te worden voorgelegd. Binnen 15 werkdagen na ont-

vangst kan de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer laten weten dat 

hij de Projectovereenstemming weigert te ondertekenen. Weigering 

kan echter alleen indien niet voldaan wordt aan de in KL730 genoemde 

voorwaarden. 

 

KL710 

KL730 Het Verzoek tot Aanpassing en de Projectovereenstemming dienen te 

voldoen aan de volgende voorwaarden: 

1. ze zijn duidelijk en volledig (inclusief bijlagen); 

2. ze zijn in overeenstemming met de Regelingen inzake Kabels en 

Leidingen Derden; 

3. de vermelde technische oplossing is in overeenstemming met de 

vigerende NEN-normen;  

4. de vermelde technische oplossing doet geen afbreuk aan de in de 

Waterwet en/of Wet beheer rijkswaterstaatswerken genoemde be-

langen (bescherming, doelmatig en veilig gebruik, verruiming en 

wijziging van de waterstaatswerken). 

 

KL700 

KL720 

KL740 De vergoedingen aan de kabel- en leidingbeheerders voor de verleg-

ging, verwijdering en permanente bescherming van de Kabels en Lei-

dingen Derden Categorie 3 komen voor rekening van de Opdrachtge-

ver. 

KL700 
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KL750 De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden 

waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van 

een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat 

daarvoor een Projectovereenstemming is gesloten.  

KL700 

KL760 De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze Werkzaamheden 

de afspraken in acht te nemen die zijn vastgelegd in de desbetreffende 

Projectovereenstemming. 

 

KL750 

KL770 De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te 

stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 

feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. 

 

KL700 

4.3 Communiceren met derden (CD) 

CD010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot com-

municatie met derden zo publieksvriendelijk mogelijk te verrichten en 

een zo goed mogelijke (lange termijn) relatie met betrokkenen na te 

streven.  

 

OM010 

 

B-CD020 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor publiekscommunicatie. 

 

Publiekscommunicatie heeft als doel een zichtbaar en herkenbaar 

Rijkswaterstaat neer te zetten en op uniforme wijze eenduidige infor-

matie over Rijkswaterstaat, de Werkzaamheden en de daardoor ver-

oorzaakte hinder te verstrekken. 

 

Publiekscommunicatie richt zich onder andere op de volgende doel-

groepen: 

1. potentiële weg- en vaarweggebruikers; 

2. omwonenden (bewoners, bedrijven en instellingen van aan- en 

omliggende wijken, dorpen en gemeenten) welke mede omvatten 

de doelgroepen als bedoeld in B-CD030; 

3. belangengroepen. 

 

Voor publiekscommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere 

de volgende communicatiemiddelen: 

1. online en offline informatie volgens de huisstijl, zoals mailings, 

factsheets, publicaties, advertenties, berichten aan de scheepvaart, 

websites zoals www.rijkswaterstaat.nl en www.vanAnaarBeter.nl; 

2. overige communicatiemiddelen, zoals: evenementen, excursies, 

informatiebijeenkomsten en beantwoorden van vragen welke bij 

Rijkswaterstaat zijn geuit. 

 

CD010 

B-CD030 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. 

 

Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen 

van activiteiten of plannen) van de Werkzaamheden met de doelgroe-

pen voor bouwcommunicatie en het informeren van weg- en vaarweg-

gebruikers tijdens de Werkzaamheden. 

 

Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroe-

pen: 

1. daadwerkelijke gebruikers van de betreffende weg of vaarweg; 

CD010 

http://www.rijkswaterstaat.nl/
http://www.vananaarbeter.nl/
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2. bewoners van direct aanliggende percelen; 

3. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen; 

4. hulpverleningsdiensten; 

5. gemeenten; 

6. provincies; 

7. weg- en vaarwegbeheerders; 

8. brandstofverkooppunten. 

 

Voor bouwcommunicatie wordt gebruik gemaakt van onder andere de 

volgende communicatiemiddelen: 

1. vooraankondigingsborden; 

2. tekstwagens; 

3. mobiele DRIP’s; 

4. informatieborden. 

  

4.3.1 Communiceren met betrokkenen  

CD100 De Opdrachtnemer dient de bouwcommunicatie, waaronder het doel, 

de doelgroepen en de communicatiemiddelen nader af te stemmen met 

de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD110 De Opdrachtnemer dient de doelgroepen voor bouwcommunicatie juist 

en tijdig te informeren over de Werkzaamheden en de directe gevolgen 

daarvan voor die doelgroepen.  

 

CD010 

CD120 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen van bouwcom-

municatie, dient de Opdrachtnemer voorafgaand aan de Werkzaamhe-

den deze Werkzaamheden af te stemmen met de betreffende doel-

groepen en hiervan melding te maken aan de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD130 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot communi-

catie met derden.  

  

CD010 

PM120  

4.3.2 Verstrekken van informatie en verlenen van assistentie 

CD200 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever tijdig alle 

benodigde informatie te verstrekken en assistentie te verlenen die de 

Opdrachtgever nodig heeft voor publiekscommunicatie. 

 

CD010 

IN010 

CD210 Indien hinder wordt veroorzaakt voor de doelgroepen voor publieks-

communicatie, dient de Opdrachtnemer dit ten minste 6 weken vooraf-

gaand aan de betreffende Werkzaamheden te melden aan de Op-

drachtgever.  

 

CD200 

CD220 De Opdrachtnemer dient bij de melding de benodigde definitieve in-

formatie ten behoeve van de publiekscommunicatie te verstrekken. 

 

 

 

 

 

CD210 
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CD230 De Opdrachtnemer dient bij afwijkingen in de verstrekte informatie aan 

de Opdrachtgever en/of aan de doelgroepen voor 

bouwcommunicatie terstond deze afwijkingen aan hen te melden en 

hen terstond te voorzien van de juiste informatie en de ingezette 

communicatiemiddelen (onder andere vooraankondigingsborden, 

tekstwagens, mobiele DRIP’s, informatieborden) daarop aan te passen. 

 

 

CD110 

CD200 

CD240 De Opdrachtnemer dient indien mogelijk en passend binnen de Werk-

zaamheden medewerking te verlenen aan excursies en evenementen 

en de daarvoor benodigde voorzieningen te treffen. 

 

CD200 

4.3.3 Onderhouden contacten met media 

CD300 Alle (pers)contacten met de media aangaande de Werkzaamheden 

worden verzorgd door de Opdrachtgever. Vragen van de media over 

het Werk, de Werkzaamheden of algemene vragen over het rijkswe-

gen- en rijksvaarwegennet dient de Opdrachtnemer door te spelen aan 

de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zorgt voor de verdere afhande-

ling. 

 

CD010 

4.3.4 Organiseren van evenementen 

CD400 Het organiseren van evenementen, waaronder officiële handelingen, is 

voorbehouden aan de Opdrachtgever. Het organiseren van evenemen-

ten door de Opdrachtnemer is niet toegestaan, tenzij hiervoor vooraf 

een schriftelijk voorstel is geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.5 Publicaties en reclame-uitingen 

CD500 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan informatie en/of communica-

tiemiddelen die tot de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever 

behoren, zelf te verspreiden, te publiceren of in te zetten tenzij met 

voorafgaande instemming van de Opdrachtgever. 

 

CD010 

CD510 Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om reclame-uitingen binnen 

het Areaal te plaatsen, tenzij hiervoor vooraf een schriftelijk voorstel is 

geaccepteerd. 

 

CD010 

4.3.6 Afhandelen klachten van derden 

CD600 De Opdrachtnemer dient klachten van derden betreffende de Werk-

zaamheden, die direct of via de Opdrachtgever worden geuit aan de 

Opdrachtnemer, binnen een redelijke termijn af te handelen. 

 

CD010 

CD610 De Opdrachtnemer dient klachten van derden, welke direct zijn geuit 

aan de Opdrachtnemer, terstond te melden op het algemene service-

nummer van Rijkswaterstaat, te weten 0800-8002, of een daarvoor in 

de plaats tredend servicenummer. 

 

CD600 
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CD620 De Opdrachtnemer dient met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 2 

werkdagen na het uiten van een klacht, aan de Opdrachtgever te mel-

den welke maatregelen hij treft ten einde de oorzaak van de klacht te 

verhelpen. De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever terstond te 

voorzien van informatie over actuele vorderingen/verandering van het 

afhandelen van de klacht. De Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling 

richting de melder, waarbij de Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor-

ziet van benodigde informatie. 

CD600 

4.4 Verkeersmanagement wegen (VM) 

VM010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmanagement te verrichten, zodanig dat veiligheid en minimale 

verkeershinder zijn gewaarborgd. 

 

OM010 

4.4.1 Beschrijven verkeersmanagement 

VM100 Indien Werkzaamheden vallen binnen hinderklasse 1 tot en met 4, 

dient de Opdrachtnemer een verkeersmanagementplan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat veiligheid en minimale verkeershin-

der zijn gewaarborgd, ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM010 

PM120 

VM110 De Opdrachtnemer dient in het verkeersmanagementplan ten minste 

het volgende te beschrijven:  

1. het proces verkeersmanagement; 

2. een uitwerking van de projectorganisatie met betrekking tot ver-

keersmanagement; 

3. de relatie met de planning; 

4. de wijze waarop de Werkzaamheden in hinderklassen en hinderca-

tegorieën worden ingedeeld op basis van onderstaande tabel “Hin-

dercategoriematrix wegwerkzaamheden”; 

5. de communicatie met de Opdrachtgever, gebaseerd op de minima-

le communicatietermijnen volgens tabel “Communicatietermijnen 

per hindercategorie”; 

6. de communicatie met de doelgroep voor bouwcommunicatie. 

 

VM100 
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Hindercategoriematrix op basis van hinderklasse en aantal gehinderden  

 

<
1
0
0
0
 

<
1
0
.0

0
0
 

<
1
0
0
.0

0
0
 

<
1
.0

0
0
.0

0
0
 

>
1
.0

0
0
.0

0
0
 

Hinderklasse 0: Geen hinder 
 

-      

Hinderklasse 1: Kleine hinder Geen file: vertraging < 5 minu-

ten 

E E D C B 

Hinderklasse 2: Matige hinder 5 tot 10 minuten vertraging door 
file of omrijden 

D D C C B 

Hinderklasse 3: Grote hinder 10 tot 30 minuten vertraging 

door file of omrijden 

C C B A A 

Hinderklasse 4: Zeer grote 
hinder 

> 30 minuten vertraging door 
file of omrijden 

C B B A A 

Tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden 

 

Hindercategorie Minimale communicatietermijn 

A 26 weken 

B 13 weken 

C 6 weken 

D 12 werkdagen 

E   n.v.t. 

Tabel Communicatietermijnen per hindercategorie 

4.4.2 Beschrijven fasering verkeersmaatregelen 

VM200 De Opdrachtnemer dient voor de hindercategorie A, B en C een fase-

ringsplan verkeersmaatregelen, waarmee de Opdrachtnemer bewerk-

stelligt dat met de voorgenomen fasering van de verkeersmaatregelen 

de veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM100 

PM120 

VM210 De Opdrachtnemer dient in zijn faseringsplan verkeersmaatregelen per 

fase ten minste het volgende te beschrijven: 

1. het doel van de fase; 

2. de beschrijving op hoofdlijnen van de toe te passen verkeersmaat-

regelen; 

3. globale berekeningen van de extra reistijden en mogelijke vertra-

gingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is gehou-

den met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het wegennet 

waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief eventuele om-

leidingen en adviesroutes; 

4. een globale risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersvei-

ligheid, de doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaam-

heden, hinderbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke over-

last, transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de 

bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijba-

nen en omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende 

maatregelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te be-

heersen;  

5. een globale uitwerking van de afstemming ter zake te treffen ver-

keersmaatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met andere 

VM200 
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Rijkswaterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en ziekenhui-

zen, wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante nevenop-

drachtnemers en overige belanghebbenden; 

6. berekeningen waaruit blijkt dat bestaande kunstwerken in de tijde-

lijke situatie ten minste blijven voldoen aan het bestaande con-

structieve veiligheidsniveau; 

7. een globaal inzicht in de aanvoer-, afvoer- en omleidingsroutes 

(ook voor massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke 

stoffen). 

 

4.4.3 Slot aanvraag 

VM300 Indien de Opdrachtnemer een of meerdere Slot’s, al dan niet gereser-

veerd door de Opdrachtgever, nodig heeft voor zijn Werkzaamheden, 

dient hij deze gemotiveerd aan te vragen bij en vast te laten stellen 

door de Opdrachtgever, zodanig dat de Opdrachtgever tijdig is geïn-

formeerd en de wegbeheerder Slot’s tijdig kan opnemen in de landelij-

ke planning. 

 

VM100 

 

B-VM310 Een Slot is een project specifieke periode waarbinnen Rijkswaterstaat 

het acceptabel acht dat capaciteit aan een specifiek gedeelte van het 

wegennet wordt onttrokken voor Werkzaamheden met een hindercate-

gorie A, B of C. 

 

 

VM300 

B-VM320 Indien de Opdrachtgever Slot’s heeft gereserveerd, zijn deze opgeno-

men in een tabel Slot’s in bijlage E “Slot’s” bij de Vraagspecificatie.  

 

VM300 

VM330 De Opdrachtnemer dient een Slot zo spoedig mogelijk aan te vragen 

bij de Opdrachtgever, doch uiterlijk, in geval van: 

1. hindercategorie A: 29 weken voor aanvang verkeersmaatregelen; 

2. hindercategorie B: 15 weken voor aanvang verkeersmaatregelen; 

3. hindercategorie C:  8 weken voor aanvang verkeersmaatregelen.  

 

VM300 

VM340 De Opdrachtnemer dient in zijn Slot aanvraag ten minste het volgende 

te beschrijven: 

1. een afweging tussen verkeershinder en de Werkzaamheden waar-

om een Slot noodzakelijk wordt geacht; 

2. de indeling van de Slot’s in hinderklassen en hindercategorieën op 

basis van de tabel Hindercategoriematrix wegwerkzaamheden; 

3. onderbouwde berekeningen van de extra reistijden en mogelijke 

vertragingen voor het om te leiden verkeer, waarbij rekening is 

gehouden met de verkeersintensiteiten en capaciteiten van het 

wegennet waarop de maatregelen betrekking hebben inclusief 

eventuele omleidingen en adviesroutes; 

4. een risico-inventarisatie met betrekking tot: verkeersveiligheid, de 

doorstroming van het verkeer, uitloop van Werkzaamheden, hin-

derbetrouwbaarheid, sociale en maatschappelijke overlast, 

transport van gevaarlijke stoffen, bijzonder transport en de bereik-

baarheid voor hulpverleningsdiensten rond afgesloten rijbanen en 

omleidingsroutes. Eén en ander inclusief de bijbehorende maatre-

gelen om de risico’s weg te nemen, te beperken of te beheersen;  

5. een uitwerking van de afstemming ter zake te treffen verkeers-

VM330 
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maatregelen, in te stellen omleidingsroutes e.d. met andere Rijks-

waterstaatonderdelen, hulpverleningsdiensten en ziekenhuizen, 

wegbeheerders, brandstofverkooppunten, relevante nevenop-

drachtnemers en overige belanghebbenden; 

6. inzicht in de aanvoer-, afvoerroutes en omleidingsroutes (ook voor 

massa- en volumetransporten en transport gevaarlijke stoffen); 

7. extra adviesroutes. 

 

B-VM350 De wegbeheerder verwerkt de vastgestelde Slot’s in programma SPIN. 

De Opdrachtnemer krijgt van de wegbeheerder vanuit SPIN een of 

meerdere fasenummers. 

 

VM330 

4.4.4 Beschrijving verkeersmaatregelenplan 

VM400 De Opdrachtnemer dient een verkeersmaatregelenplan, waarmee de 

Opdrachtnemer bewerkstelligt dat met de te plaatsen verkeersmaatre-

gel de veiligheid en minimale verkeershinder zijn gewaarborgd, ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

VM200 

 

VM410 De Opdrachtnemer dient in zijn verkeersmaatregelenplan de ver-

keersmaatregelen en per verkeersmaatregel ten minste het volgende 

in detail te beschrijven: 

1. een beschrijving van de toe te passen verkeersmaatregel inclusief 

het fasenummer dat is verstrekt door de wegbeheerder; 

2. de afweging tussen de benodigde ruimte voor de Werkzaamheden 

en de resterende verkeersruimte inclusief beschrijving van de 

Werkzaamheden; 

3. een duidelijke situatietekening in kleur, inclusief alle relevante te 

plaatsen, aan te passen en/of te verwijderen bebording, bebake-

ning en markering; 

4. de tekst op de tekstwagens, omleidingsborden, DRIP’s en vooraan-

kondigingsborden; 

5. de locaties van de te plaatsen routenummer- en pijlborden; 

6. het relevante horizontale en verticale alignement en dwarsprofie-

len; 

7. de in- en uitritten ten behoeve van het werkverkeer; 

8. telefoonnummers betrokken/relevante contactpersonen; 

9. begintijd / –datum en eindtijd / –datum per aangevraagde ver-

keersmaatregel; 

10. een uitwerking van de bewegwijzering ten behoeve van het aan-

duiden van omleidingsroutes in verband met afsluitingen; 

11. schriftelijke goedkeuringen of verklaringen van geen bezwaar van 

de betrokken wegbeheerders voor het toepassen van de verkeers-

maatregel. 

 

VM400 

VM420 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de 

Opdrachtnemer zijn verkeersmaatregelenplan uiterlijk de termijn voor 

concept verkeersmaatregelenplan volgens tabel “Termijnen verkeers-

maatregelenplan per hindercategorie” voorafgaande aan de betreffen-

de Uitvoeringswerkzaamheden, ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

 

VM010 
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VM430 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B, C of D, dient de 

Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat zijn verkeersmaatregelenplan 

uiterlijk de termijn voor definitieve verkeersmaatregelenplan volgens 

tabel “Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie” voor-

afgaande aan de betreffende Uitvoeringswerkzaamheden door de Op-

drachtgever is geaccepteerd. 

 

VM420 

B-VM440 Indien een beschrijving van een verkeersmaatregel is geaccepteerd, 

behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor, in geval van uitlopende 

en noodzakelijke werkzaamheden op het (parallelle) netwerk in hin-

derklasse 2 of hoger én vanaf hindercategorie C, de Acceptatie daar-

van in te trekken tot het moment waarop de helft van de in de Tabel 

“Communicatietermijnen per hindercategorie” genoemde minimale 

communicatietermijn voorafgaande aan de aanvang van de Werk-

zaamheden is verstreken. Dit geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. De Opdrachtgever neemt in dat geval 

het initiatief tot het voorstellen van een nieuwe uitvoeringsperiode. 

VM430 

 

Hindercategorie Termijn concept verkeers-

maatregelenplan 

Termijn definitieve verkeers-

maatregelenplan 

A 18 weken 6 weken 

B 11 weken 6 weken 

C 8 weken 6 weken 

D 6 weken (als maatregel in 

SPIN) 

4 weken 

E n.v.t. n.v.t. 

Tabel Termijnen verkeersmaatregelenplan per hindercategorie 

4.4.5 Beschrijven incidentmanagement 

VM500 Indien Werkzaamheden vallen in hindercategorie A, B of C, dient de 

Opdrachtnemer de beschrijving van de processen met betrekking tot 

incidentmanagement ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. Met 

de beschrijving dient de Opdrachtnemer te bewerkstelligen dat een 

drastische verkorting van files, ontstaan door ongelukken en pechge-

vallen, wordt gerealiseerd met technische maatregelen en door opti-

male samenwerking tussen hulpverleners. 

 

VM100 

PM120 

VM510 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. coördinatie en opschalingsmodel; 

2. 24 uur bereik- en beschikbaarheid uitvoerder Werkzaamheden; 

3. bereikbaarheid per wegvak t.b.v. hulpverleningsdiensten; 

4. aanvoer- en afvoerroutes hulpverleningsdiensten; 

5. informatie weggebruiker (inzet extra tekstwagens en teksten op 

DRIP’s). 

 

VM500 

4.4.6 Richtlijnen, certificaten en ontheffingen voor verkeersmaatregelen 

VM600 De Opdrachtnemer dient bij het plannen en toepassen (waaronder 

ontwerpen, plaatsen, in stand houden, verwijderen) van verkeersmaat-

regelen te voldoen aan: 

1. de CROW-publicatie 516 “Beleid en proces veilig werken aan we-

gen”, 515 “Specificaties voor Materiaal en Materieel” inclusief erra-

VM010 
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tum en 976 “Omleidingen en tijdelijke bewegwijzering”; 

2. bij autosnelwegen: de CROW-publicatie 514 “Maatregelen op auto-

snelwegen - Werk in uitvoering 96a”, inclusief errata; 

3. bij overige (rijks)wegen: de CROW-publicatie 517 “Maatregelen op 

niet-autosnelwegen – Werk in uitvoering 96b”; 

4. bijlage U “Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatrege-

len ten behoeve van wegwerkzaamheden” bij de Vraagspecificatie; 

5. de richtlijnen en eisen van overige wegbeheerders met betrekking 

tot verkeersmanagement op het onderliggende wegennet.  

 

VM610 

 

De Opdrachtnemer, dan wel zelfstandige hulppersoon die belast is met 

Werkzaamheden met betrekking tot verkeersmaatregelen, dient in het 

bezit te zijn van een bewijs van geschiktheid ten aanzien van de aan te 

wenden kennis en kunde inzake het treffen van verkeersmaatregelen 

bij werk in uitvoering. 

 

VM010 

 

VM620 Indien de Opdrachtnemer, dan wel zelfstandig hulppersoon, niet in het 

bezit is van voornoemd bewijs van geschiktheid, dienen alle hulpper-

sonen die belast zijn met Werkzaamheden met betrekking tot ver-

keersmaatregelen in het bezit te zijn van het opleidingscertificaat “Ver-

keersmaatregelen BRL9101” of een certificaat van een gelijkwaardige 

opleiding. 

 

VM610 

VM630 De Opdrachtnemer dient in dat geval aan te geven hoe in te zetten 

kennis en kunde gewaarborgd worden tijdens de Ontwerp- en de Uit-

voeringswerkzaamheden. 

 

 

VM620 

VM640 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat hulppersonen, die betrok-

ken zijn bij de Werkzaamheden aan en/of langs een rijksweg, in het 

bezit zijn van een geldige, vanwege de wegbeheerder door de Op-

drachtgever te verstrekken verklaring. Met deze verklaring wordt ont-

heffing verleend van artikelen van het Wegenverkeersreglement en het 

“Reglement verkeersregels en verkeerstekens”, voor zover noodzake-

lijk voor de Uitvoeringswerkzaamheden. 

 

VM010 

4.4.7 Uitgangspunten voor verkeersmanagement 

VM700 De Opdrachtnemer mag geen capaciteit aan het wegennet onttrekken 

buiten de vastgestelde werkbare uren (WBU), venstertijden afsluitin-

gen (VTA), werkvensters en/of Slot’s. Het opbouwen of afbreken van 

een verkeersmaatregel wordt ook gezien als het onttrekken van capa-

citeit. 

 

VM010 

VM705 Indien de Opdrachtnemer mogelijkheid ziet de aan de Overeenkomst 

ten grondslag liggende uitgangspunten ten aanzien van verkeersma-

nagement te verbeteren, dient de Opdrachtnemer gemotiveerde voor-

stellen tot Wijziging welke strekken tot een totale vermindering van de 

totale verkeershinder (waaronder hinderbeleving) ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever.  

Ten aanzien van de door de Opdrachtgever vastgestelde WBU, VTA, 

werkvensters en Slot’s kan vroegtijdig een voorstel tot Wijziging wor-

den ingediend als daardoor verkeershinder geminimaliseerd kan wor-

VM700 
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den. Het afwijzen van voorstellen tot Wijziging geeft de Opdrachtne-

mer geen recht op bijbetaling of schadevergoeding. 

 

B-VM710 De Opdrachtgever heeft WBU, VTA en werkvensters vastgesteld welke 

zijn opgenomen in een tabel WBU, VTA en werkvensters in bijlage D 

“Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en werkven-

sters” bij de Vraagspecificatie. 

 

VM700 

B-VM715 De WBU zijn door Rijkswaterstaat vooraf bepaalde periodes (momen-

ten/tijdstippen) waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten rij- en/of 

vluchtstroken aan het wegennet onttrokken kunnen worden voor 

Werkzaamheden, waarbij maximaal hinderklasse 1 kan ontstaan. 

 

B-VM710 

VM720 De VTA zijn door Rijkswaterstaat onafhankelijk van een specifiek pro-

ject bepaalde en tussen aangegeven begin- en eindpunten vastgestel-

de periodes, waarbinnen Rijkswaterstaat het acceptabel acht dat een 

specifiek weggedeelte (zoals toe- en afritten, verbindingswegen en 

tunnels) afgesloten mag worden voor Werkzaamheden die ten hoogste 

in hindercategorie D vallen. 

 

B-VM710 

 

B-VM730 Werkvensters zijn door de Opdrachtgever vooraf bepaalde periodes 

(momenten/tijdstippen), aansluitend aan de voor dat weggedeelte 

vastgestelde WBU, waarin tussen bepaalde begin- en eindpunten de 

wegcapaciteit kan worden teruggebracht tot één rijstrook en waarbij 

maximaal 15 minuten vertraging optreedt. Deze maatregelen worden 

qua flankerende maatregelen altijd als hinderklasse 1 beschouwd, 

maar moeten in de aanvraag wel als hinderklasse 2 worden aange-

vraagd. 

B-VM710 

VM740 De Opdrachtnemer mag alleen werkvensters gebruiken als het totale 

aantal WBU dat erop volgt wordt benut voor de te verrichten Werk-

zaamheden. 

 

VM700 

VM750 De Opdrachtnemer mag tijdens de werkvensters geen rijdende afzet-

tingen toepassen. 

 

VM740 

B-VM760 De WBU, VTA en werkvensters worden jaarlijks geactualiseerd en per 1 

oktober voor het volgend kalenderjaar vastgesteld en gepubliceerd dan 

wel aan de Opdrachtnemer verstrekt. 

 

B-VM710 

VM770 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met een jaarlijkse gemid-

delde afname van de WBU, VTA en werkvensters van: 

 5% in de percelen Midden en West; 

 2% in het perceel Zuid-Oost.  

 

B-VM760 

VM780 Wijzigingen van de WBU, VTA en werkvensters geven de Opdrachtne-

mer in beginsel geen recht op bijbetaling of schadevergoeding tenzij de 

Opdrachtnemer aantoont dat de afname van de WBU en/of werkven-

sters meer bedraagt dan het genoemde percentage. In dat geval dient 

de Opdrachtnemer uiterlijk binnen 2 maanden na publicatie van de 

WBU een motivering voor een kostenvergoeding in de zin van § 44 

UAV-GC 2005 in te dienen bij de Opdrachtgever. 

 

 

 

VM770 
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B-VM790 Indien de Opdrachtnemer buiten de overeengekomen WBU, VTA, 

werkvensters en Slot’s toch capaciteit aan het wegennet onttrekt, zal 

per geval en per 15 minuten een boete worden opgelegd van € 

10.000,=. 

VM700 

4.4.8 Plaatsen informatieborden 

VM800 De Opdrachtnemer dient, bij afsluiting van een rijbaan of verbindings-

weg (toe- of afrit), 2 weken voorafgaande aan de betreffende Werk-

zaamheden, vooraankondigingsborden te plaatsen en deze direct na 

afloop van de betreffende Werkzaamheden te verwijderen.  

 

VM010 

B-VM810 De Opdrachtnemer dient, direct voorafgaande aan de betreffende 

Werkzaamheden, ter plaatse van elke verkeersmaatregel en indien 

sprake is van de hierna volgende situaties, tekstwagens en/of informa-

tieborden te plaatsen en deze direct na afloop van de betreffende 

Werkzaamheden te verwijderen: 

1. bij verkeersstops; 

2. bij het niet zichtbaar voor de weggebruiker verrichten van Werk-

zaamheden;  

3. bij een vertraging voor de weggebruiker van meer dan 15 minuten. 

VM010 

4.4.9 Aanvragen van een verkeersmaatregel 

VM900 De Opdrachtnemer dient de te treffen verkeersmaatregelen voorzien 

van een fasenummer aan te vragen bij de wegbeheerder met behulp 

van het programma SPIN. De Opdrachtnemer kan toegang krijgen tot 

het programma SPIN door een verzoek in te dienen bij de wegbeheer-

der. 

 

VM400 

VM910 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 12 werkdagen voor de week van uit-

voering de verkeersmaatregel in SPIN te hebben aangevraagd. 

 

VM900 

B-VM920 De Opdrachtnemer ontvangt uiterlijk de tweede vrijdag voor de week 

van uitvoering bericht of toestemming wordt verleend voor de te tref-

fen verkeersmaatregelen inclusief het betreffende aanvraagnummer uit 

SPIN van de wegbeheerder. De wegbeheerder stemt voorts intern af 

met de verkeerscentrale. 

 

VM910 

B-VM930 Een aanvraag voor een verkeersmaatregel wordt binnen de totale ver-

keersmaatregelenplanning voor het netwerk beoordeeld op te ver-

wachten hinder voor de weggebruiker. Zo kunnen door omleidingsrou-

tes, evenementen, overige verkeersmaatregelen, vakantieperioden etc. 

de intensiteiten op specifieke locaties tijdelijk sterk afwijken van de 

intensiteiten op basis waarvan de WBU en werkvensters zijn berekend.  

 

B-VM920 

Vraag Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige 

omstandigheden, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling 

op en in afwijking van het-geen is bepaald, direct een 

urgente verkeersmaatregel aanvragen bij de verkeers-

centrale. De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen 

daar-van afhankelijk van de locatie toestemming te vra-

gen bij de Verkeers-centrale Zuid Nederland, telefonisch 

bereikbaar onder nummer 040-2809550 of Verkeerscen-
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trale Noordoost Nederland, telefonisch bereik-baar onder 

nummer 026-4834311. 

 

Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een 

aangevraagde urgente verkeersmaatregel geeft de Op-

drachtnemer geen recht op bijbetaling of schadevergoe-

ding. 

 

In eis VM940 wordt gesteld dat bij niet voorzien ver-

keersonveilige omstandigheden een urgente verkeers-

maatregel rechtstreeks bij de verkeerscentrale moet 

worden aangevraagd. Verderop is te lezen dat als de 

verkeerscentrale daarmee niet instemt er geen schade-

vergoeding wordt gegeven. Een urgente storing zonder 

verkeersmaatregel afhandelen mag niet. 

 

Als de verkeerscentrale niet instemt met de voorgestelde 

verkeersmaatregel blijft de onveilige situatie vooralsnog 

gehandhaafd en kan het tijdelijk herstel niet starten en 

komt de beschikbaarheid in gevaar. 

 

Hoe te handelen bij de weigering van de verkeerscentrale 

van een voorgestelde verkeersmaatregel? 

Antwoord In een dergelijk geval dient een escalatie ingezet te wor-

den via Rijkswaterstaat ZN A Wegen projectteam PCD 

3.2 
 

 

VM940 Indien er sprake is van niet voorziene verkeersonveilige omstandighe-

den, kan de Opdrachtnemer, in aanvulling op en in afwijking van het-

geen is bepaald, direct een urgente verkeersmaatregel aanvragen bij 

de verkeerscentrale. De Opdrachtnemer dient voor het plaatsen daar-

van afhankelijk van de locatie toestemming te vragen bij de Verkeers-

centrale Zuid Nederland, telefonisch bereikbaar onder nummer 040-

2809550 of Verkeerscentrale Noordoost Nederland, telefonisch bereik-

baar onder nummer 026-4834311. 

Het niet instemmen door de verkeerscentrale met een aangevraagde 

urgente verkeersmaatregel geeft de Opdrachtnemer geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding. 

 

VM010 

VM950 Indien een urgente verkeersmaatregel wordt getroffen, dient de Op-

drachtnemer dit aan de Opdrachtgever te melden. 

VM940 

4.4.10 Annuleren van een verkeersmaatregel 

VM1000 Indien de Opdrachtnemer een door hem aangevraagde en door de 

wegbeheerder toegestane verkeersmaatregelen wenst te annuleren, 

dient de Opdrachtnemer het verzoek voorzien van een deugdelijke 

motivering uiterlijk om 14.00 uur op de dag voorafgaand aan het be-

gintijdstip van de geplande verkeersmaatregel voor te leggen aan de 

wegbeheerder. 

In geval van weekendwerkzaamheden vanaf hindercategorie C geldt 

een tijdstip van uiterlijk donderdag om 12.00 uur. 

 

 

VM900 
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B-

VM1010 

In geval van annulering van verkeersmaatregelen zullen de door de 

Opdrachtgever gemaakte kosten ten aanzien van (de communicatie 

van) de geannuleerde verkeersmaatregelen alsmede extra gemaakte 

kosten worden verhaald, tenzij de Opdrachtnemer aantoont dat er 

sprake is van aan hem niet verwijtbare oorzaken die ten grondslag 

liggen aan het verzoek tot annulering. 

VM1000 

4.4.11 Aanvragen van verkeersstops 

VM1100 Indien de Opdrachtnemer een verkeersstop, zijnde een verkeersmaat-

regel waarbij het verkeer wordt stilgezet, wenst aan te vragen, dient 

dit te geschieden via het programma SPIN.  

VM400 

VM900 

VM1110 De Opdrachtnemer dient bij het aanvragen van een verkeersstop vol-

doende te motiveren waarom de verkeersstop noodzakelijk is. 

 

VM1100 

VM1120 Een verkeersstop is niet toegestaan, tenzij: 

1. een verkeersmaatregel waarbij het verkeer uiterst links rijdt omge-

zet moet worden naar uiterst rechts, of vice versa en waarbij te-

vens òf:  

a. deels losliggend materiaal in het werkvak niet voor het omzet-

ten van het verkeer kan worden verwijderd; òf 

b. een rijstrook vanwege uitgevoerde Werkzaamheden nog niet 

bereden mag worden;  

2. Werkzaamheden aan een object (boven de rijbaan) zodanig moe-

ten worden uitgevoerd dat de verkeersveiligheid van de wegge-

bruiker/wegwerker in het geding is; 

3. de file van de vorige verkeersstop op het traject voor de locatie 

van de verkeersstop is opgelost.  

 

VM1100 

B-

VM1130 

Een verkeersstop mag alleen worden uitgevoerd door de politie of een 

weginspecteur die daarvoor bevoegd is. 

 

VM1100 

B-

VM1140 

Een verkeersstop mag in geen geval langer duren dan 15 minuten. Bij 

uitloop van Werkzaamheden waarbij de genoemde termijn van 15 mi-

nuten wordt overschreden, is de Opdrachtgever gerechtigd de ver-

keersstop te beëindigen. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op 

bijbetaling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM1100 

VM1150 De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat een aange-

vraagde verkeersstop door bijzondere omstandigheden te laat of niet 

kan plaatsvinden. De Opdrachtnemer kan hieraan geen recht op bijbe-

taling of schadevergoeding ontlenen. 

 

VM1100 

4.4.12 Uitvoeren van verkeersmaatregelen 

VM1200 De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke te plaatsen verkeers-

maatregel direct voor aanvang de begintijd en direct na beëindiging de 

eindtijd telefonisch te melden aan de verkeerscentrale zoals aangege-

ven in VM940 onder vermelding van het betreffende aanvraagnummer 

uit SPIN. 

 

 

 

VM400 

VM940 
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B-

VM1210 

Als begintijd wordt het moment van aanvang van het plaatsen van de 

verkeersmaatregel op de rijksweg genomen en als eindtijd het tijdstip 

waarop alle met de betreffende verkeersmaatregel verband houdende 

materialen en hulpmiddelen van de rijksweg zijn verwijderd en de 

rijksweg volledig beschikbaar is voor het verkeer.  

 

VM1200 

VM1220 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat de geplande eindtijd zal worden 

overschreden, dient de Opdrachtnemer dit, ten behoeve van publieks-

communicatie door de Opdrachtgever, terstond te melden aan de ver-

keerscentrale. 

  

VM1200 

VM1230 De Opdrachtnemer dient tijdens het aan- en/of afmelden van een ver-

keersmaatregel de nummerherkenning van de telefoon van de Op-

drachtnemer aan te hebben staan. 

 

VM1200 

B-

VM1240 

De verkeerscentrale behoudt zich het recht voor het tijdstip van aan-

vang van het plaatsen van een verkeersmaatregel bij te stellen en om 

een reeds verleende toestemming voor plaatsen en/of verwijderen van 

verkeersmaatregelen in te trekken afhankelijk van de actuele ver-

keersintensiteit en weersomstandigheden. 

 

VM1200 

 

VM1250 De Opdrachtnemer dient het plaatsen van een (niet geplande) tijdelijke 

snelheidsbeperkende maatregel terstond te melden aan de Opdracht-

gever, de verkeerscentrale en de wegbeheerder. Indien een snelheids-

beperkende maatregel is toegepast en voldaan is aan de relevante 

eisen, kan de snelheidsbeperkende maatregel niet eerder worden op-

geheven dan met toestemming van de Opdrachtgever. 

 

VM010 

VM1260 Zodra de (niet geplande) tijdelijke snelheidsbeperkende maatregel is 

opgeheven, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de 

verkeerscentrale. 

 

VM1250 

B-

VM1270 

De verkeerscentrale zal, voor de aanmelding van Werkzaamheden 

binnen de WBU voor wegvakken waarop signalering aanwezig is, alleen 

toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregelen(en) verle-

nen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het betreffende 

wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur en indien het onttrekken van 

rijstroken aan het betreffende wegvak niet leidt tot een hogere ver-

keersintensiteit dan 1200 mvt/uur voor de percelen Midden en West, 

en 1330 mvt/uur voor perceel Zuidoost op elk van de overgebleven 

rijstroken.  

 

VM1200 

VM1250 

B-

VM1280 

De verkeerscentrale zal voor de aanmelding van Werkzaamheden bin-

nen de werkvensters, voor wegvakken waarop signalering aanwezig is, 

alleen toestemming tot het treffen van (een) verkeersmaatregel(en) 

verlenen indien de gemiddelde snelheid van het verkeer op het betref-

fende wegvak hoger is dan 70 kilometer per uur. 

VM1200 

VM1250 

 

4.5 Verkeersmanagement vaarwegen (VN) 

Niet van toepassing 
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4.6 Omgaan met archeologische waarden (AW) 

AW010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot ar-

cheologische waarden te verrichten, zodanig dat een beheerste om-

gang met die archeologische waarden is gewaarborgd. 

 

OM010 

AW020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot ar-

cheologische waarden te verrichten conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie (bijlage O bij de Vraagspecificatie). 

 

AW010 

AW030 De Opdrachtnemer dient, alvorens met Uitvoeringswerkzaamheden 

wordt begonnen, een archeologieplan op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever, conform de Rijkswaterstaat Brede 

Afspraak Archeologie (bijlage O bij de Vraagspecificatie), dat dient te 

voldoen aan het gestelde in bijlage P ”Programma van Eisen voor uit-

voerend archeologisch onderzoek” bij de Vraagspecificatie. 

AW020 

AW040 De Opdrachtnemer dient de volgende Werkzaamheden te verrichten 

conform de Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie: 

1. archeologische graafwerkzaamheden; 

2. archeologische begeleiding; 

3. treffen van fysieke beschermingsmaatregelen. 

Voor aanvullende gegevens wordt verwezen naar bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

AW020 

4.7 Omgaan met niet gesprongen conventionele explosieven (NE) 

NE010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot niet 

gesprongen conventionele explosieven te verrichten, zodanig dat een 

beheerste omgang met die niet gesprongen conventionele explosieven 

is gewaarborgd. 

 

OM010 

NE020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te verrichten conform het 

Systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). 

 

NE010 

NE030 De Opdrachtnemer dient ten minste het volgende te beschrijven: 

1. de wijze waarop wordt gehandeld indien er daadwerkelijk een niet 

gesprongen conventioneel explosief wordt aangetroffen; 

2. de preventieve maatregelen ter bescherming van personeel, hulp-

personen en materieel ter voorkoming van gevolgschade; 

Het in het WSCS-OCE genoemde projectplan dient bij de Opdrachtge-

ver ter informatie te worden ingediend. 

 

NE010 

NE040 Niet van toepassing 

 

NE010 

NE050 Indien, eventueel mede op grond van detectie door de Opdrachtnemer, 

een ernstig vermoeden bestaat van aanwezigheid van niet gesprongen 

conventionele explosieven, dient de Opdrachtnemer met bekwame 

spoed een melding van dit vermoeden te doen aan de Opdrachtgever 

en het bevoegd gezag. 

 

NE010 

NE060 Indien onverhoopt een niet gesprongen conventioneel explosief wordt 

aangetroffen, dient de Opdrachtnemer terstond de Opdrachtgever en 

het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen. 

NE010 
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NE070 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan het ruimen 

van niet gesprongen conventionele explosieven door de Explosieven 

Opruimingsdienst Defensie (EODD). 

NE010 

 

4.8 Omgaan met flora en fauna 

FF010 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot flora 

en fauna te verrichten, zodanig dat een beheerste omgang met flora 

en fauna is gewaarborgd. 

 

OM010 

FF020 De Opdrachtnemer dient de Gedragscode Flora- en faunawet RWS 

zoals gepubliceerd op www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet na 

te leven. 

 

FF010 

FF030 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden flora- 

en faunagegevens inwint dan dienen de gegevens uiterlijk 6 weken na 

inwinning te zijn opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna 

(NDFF) met Rijkswaterstaat vermeld als eigenaar. 

 

FF010 

FF040 De Opdrachtnemer dient, aanvullend op de verplichtingen die voor de 

Opdrachtnemer, namens Rijkswaterstaat, voorvloeien uit de “onthef-

fing houtopstanden Rijkswaterstaat” die in Annex I bij de Vraagspecifi-

catie is gevoegd, niet alleen bij oplevering, maar tevens jaarlijks op 1 

februari een registratie aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen 

met de hoeveelheid tot dat moment gevelde en de hoeveelheid tot dat 

moment op dezelfde dan wel op andere gronden herplante houtop-

standen. 

 

FF010 

FF050 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot 

faunavoorzieningen te verrichten conform de “Richtlijnen voor 

Inspectie en Onderhoud van Faunavoorzieningen bij Wegen 2006” 

(bijlage Z bij de Vraagspecificatie). 

 

FF010 

 

http://www.rws.nl/gedragscode-flora-en-faunawet
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5 Technisch management (TM) 

TM010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten, zodanig 

dat het Meerjarig Onderhoud, het Werk en de Werkzaamheden, aan-

toonbaar en traceerbaar voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de 

Overeenkomst. 

 

PM010 

B-TM020 In dit hoofdstuk 5 Technisch management is voor de begrippen en de 

uitwerking aangesloten bij de “Leidraad voor Systems Engineering 

binnen de GWW-sector”. 

 

TM010 

B-TM030 Daar waar in de “Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-

sector” en in de Vraagspecificatie Eisen het begrip “(deel)systeem” 

wordt gehanteerd, wordt in de Vraagspecificatie Proces het begrip 

“(onderdelen van) het Werk” gehanteerd. Beide begrippen zijn aan 

elkaar gelijk. 

 

B-TM020 

TM040 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris voor technisch ma-

nagement aan te stellen. 

VW010 

VH010 

PM120 

5.1 Voorbereiden Meerjarig Onderhoud en Werk (VW) 

VW010 De Opdrachtnemer dient voor het Meerjarig Onderhoud en het Werk 

voorbereidingswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het resultaat 

van de voorbereidingswerkzaamheden voldoet aan de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

SM100 

TM010 

VW020 De Opdrachtnemer dient de voorbereidingswerkzaamheden iteratief en 

in onderlinge samenhang te verrichten. 

 

VW010 

5.1.1 Analyseren 

VW100 De Opdrachtnemer dient het Meerjarig Onderhoud en het Werk zoda-

nig te analyseren dat het Functioneren en Presteren en de conditie van 

(onderdelen van) het Areaal kan worden vastgesteld en optimale keu-

zes gemaakt kunnen worden in de te verrichten Werkzaamheden, ten 

minste tot op het NEN niveau, waarop de te verrichten Werkzaamhe-

den noodzakelijk zijn.  

 

VW010 

VW110 De analyses dienen ten minste te omvatten:  

1. de door de Opdrachtgever gewenste eigenschappen van (onderde-

len van) het Areaal en de vertaling hiervan in eisen; 

2. de (deel)functies van (de onderdelen van) het Areaal en de verta-

ling van het daarbij behorende Functioneren en Presteren en de 

bijbehorende condities in eisen; 

3. de risicovolle raakvlakken van het Werk en het Meerjarig Onder-

houd en zijn omgeving, en de risicovolle raakvlakken tussen de 

onderdelen van het Areaal onderling en het Meerjarig Onderhoud, 

en de vertaling hiervan in eisen; 

4. de overige eisen aan (de onderdelen van) het Areaal; 

VW100 
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5. de aan (de onderdelen van) het Areaal gerelateerde risico’s en de 

vertaling hiervan in specificaties van (de onderdelen van) het Are-

aal. 

 

VW120 De analyses dienen volledig en duidelijk te zijn. Hierbij dienen de uit-

gangspunten, aannamen en afwegingen te zijn vastgelegd en gemoti-

veerd. Uitgangspunten dienen traceerbaar te zijn naar hun bron. 

 

VW110 

VW130 De Opdrachtnemer dient bij de analyses de uitkomsten van de “transi-

tieperiode bij aanvang Overeenkomst” (zie § 3.1.2 van de Vraagspeci-

ficatie Proces) te betrekken. 

 

VW100 

SM200 

VW140 De Opdrachtnemer dient voor de risicovolle raakvlakken een raakvlak-

kenregister op te stellen. 

 

VW100 

VW150 In het raakvlakkenregister dient minimaal het volgende te zijn vastge-

legd: 

1. de Documenten waarin de beheersing van de raakvlakken wordt 

geschreven; 

2. per raakvlak de geïnventariseerde risico’s met beheersmaatregelen 

betreffende het raakvlak. 

 

VW140 

5.1.2 Structureren en alloceren 

VW200 De Opdrachtnemer dient het Werk en het Meerjarig Onderhoud te 

structureren en eisen te alloceren, zodanig dat overzicht en onderlinge 

samenhang wordt gecreëerd en de complexiteit wordt beheerst. 

 

VW010 

VW210 De Opdrachtnemer dient de structuur van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud vast te leggen in een objectenboom. 

 

SM100 

VW200 

CM010 

VW220 De objectenboom dient uitgewerkt te worden in object(groep)en, zo-

danig dat een eenduidige relatie gelegd kan worden tussen een ob-

ject(groep) en een eis op het niveau waarop de eis wordt geverifieerd. 

 

VW210 

VW230 De Opdrachtnemer dient de resultaten van het analyseren, het genere-

ren van oplossingen en identificeren van benodigde Onderhouds- en 

Uitvoeringswerkzaamheden te alloceren aan de object(groep)en in de 

objectenboom. 

 

VW200 

 

 

5.1.3 Genereren van oplossingen en identificeren Werkzaamheden 

VW300 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren en benodigde Werk-

zaamheden te identificeren zodanig dat een oplossing wordt verkregen 

die optimaal past binnen de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

VW010 

VW310 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Areaal de gege-

nereerde oplossingen met benodigde Onderhoudswerkzaamheden te 

beschrijven als beheerregime en daarbij Taken en Services te onder-

scheiden, en gegenereerde oplossingen met Uitvoeringswerkzaamhe-

den te beschrijven als Activiteit, waarbij voor beide ten minste is vast-

gelegd: 

VW300 
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1. de object(groep)en inclusief eisen; 

2. de te verrichten Onderhouds- en Uitvoeringswerkzaamheden en 

verificatie (inclusief de criteria) ten behoeve van handhaven van 

het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal; 

3. de te verrichten Onderhoudswerkzaamheden en verificatie (inclu-

sief de criteria) ten behoeve van het beheersen van de aangedra-

gen risico’s en onderhoudsinterventies; 

4. de raakvlakken (tussen oplossingen en/of Werkzaamheden); 

5. de gemaakte keuzes inclusief onderbouwing (waaronder de analy-

ses); 

6. de integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen“ bij de Vraagspecificatie; 

8. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

9. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.4 Ontwerpen van een Activiteit 

VW400 De Opdrachtnemer dient zijn Ontwerpwerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het resultaat van de Ontwerpwerkzaamheden voldoet aan 

de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen en uitvoerbaar is.  

 

TM010 

 

B-VW410 Ontwerpwerkzaamheden zijn onderdeel van de voorbereidingswerk-

zaamheden indien de Werkzaamheden opgedragen Activiteiten be-

treffen die als doel of resultaat hebben een functie, een functionaliteit 

of het Presteren in het Areaal te wijzigen. 

 

VW010 

VW420 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator ont-

werpfase aan te stellen in overeenstemming met artikel 2.29 Ar-

beidsomstandighedenbesluit. 

 

VW400 

VH010 

PM120 

VW430 De coördinator ontwerpfase dient ten minste de taken overeenkom-

stig artikel 2.30 Arbeidsomstandighedenbesluit uit te voeren en vol-

doende bevoegdheid te hebben om de benodigde maatregelen in het 

kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit door te voeren. 

 

VW420 

5.1.5 Genereren van oplossingen uit Ontwerpwerkzaamheden 

VW500 De Opdrachtnemer dient oplossingen te genereren, zodanig dat een 

oplossing wordt verkregen die optimaal past binnen de uit de Overeen-

komst voortvloeiende eisen. 

 

VW400 

VW510 De Opdrachtnemer dient voor (de onderdelen van) het Werk de gege-

nereerde oplossingen te beschrijven waarbij ten minste in aanvulling 

op VW310 is vastgelegd: 

1. de objecten inclusief gealloceerde eisen; 

2. de uitgangspunten voor het ontwerp; 

3. de raakvlakken bij het ontwerp; 

4. de gemaakte ontwerpkeuzes inclusief onderbouwing (waaronder de 

analyses); 

5. de integrale veiligheidsaspecten tijdens realisatie, gebruik, beheer, 

VW500 
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onderhoud en sloop; 

6. de overblijvende integrale veiligheidsrisico’s; 

7. de toepassing van de minimumeisen ten aanzien van duurzaam 

inkopen, conform bijlage Q “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duur-

zaam Inkopen” bij de Vraagspecificatie; 

8. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaat norm; 

9. het ontwerp op tekeningen en in berekeningen;  

10. de wijze van uitvoering en/of integratie; 

11. de wijze van onderhouden; 

12. indien van toepassing: de wijze van bediening. 

 

5.1.6 Opstellen projectspecifieke plannen (VP) 

VP010 De Opdrachtnemer dient plannen op te stellen en hieraan invulling te 

geven, zodanig dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen en 

de (rijksbrede) afspraken die van toepassing zijn verklaard op de 

Overeenkomst. 

 

VW010 

 

VP020 De Opdrachtnemer dient minimaal op te stellen een: 

 plan “Duurzaamheid”; 

 plan “Industriële automatisering”; 

 plan “Cybersecurity”. 

VP010 

5.1.7 Plan “Duurzaamheid” 

VP100 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde minimumeisen overeenkomstig het bepaalde 

in de “Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen” (bijlage Q 

bij de Vraagspecificatie) en dit zichtbaar te maken in het plan “Duur-

zaamheid”. 

 

VP020 

 

VP110 De Opdrachtnemer dient in het plan “Duurzaamheid” uit te werken: 

 de van toepassing zijnde minimumeisen op de door de Opdracht-

nemer onderscheiden Taken en Activiteiten; 

 de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de minimumeisen en 

de duurzaamheiddoelstellingen van de Opdrachtgever en Op-

drachtnemer. 

VP100 

5.1.8 Plan “Flora en fauna” 

VP200 De Opdrachtnemer dient in het plan “Flora en fauna” projectspecifieke 

invulling te geven aan de eisen en maatregelen zoals opgenomen in de 

“Gedragscode Flora en faunawet”, zodanig dat voldaan wordt aan de 

wettelijke verplichtingen van de Opdrachtgever inzake de bescherming 

van beschermde soorten. 

 

VP020 

 

VP210 De Opdrachtnemer dient bij het opstellen van het plan “Flora en fauna” 

te controleren of het bestaande onderhoudsregime conflicteert met de 

gedragscode. Indien dit het geval is, dient de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever een voorstel te doen voor de oplossing van dit conflict. 

VP200 
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VP220 Vervallen 

 

VP200 

5.1.9 Plan “Industriële automatisering” 

 

VP300 De Opdrachtnemer dient bij de Werkzaamheden invulling te geven aan 

de van toepassing zijnde hoofdstukken van de volgende kaders: 

1. kader toepassing wetgeving machineveiligheid kunstwerken HVWN 

en HWS, hoofdstuk 5; 

2. kader beschrijving taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

schutsluis en beweegbare brug, hoofdstuk 6,  

en dit zichtbaar te maken in het plan "Industriële Automatisering". 

 

VP020 

VP310 in het plan “Industriële Automatisering” uit te werken: 

1. de minimaal van toepassing zijnde eisen m.b.t. ICT en ICS/SCADA 

netwerken en systemen inclusief de fysieke en logische beveiliging 

op de door de Opdrachtnemer onderscheiden Werkzaamheden; 

2. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de doelstellingen en 

de minimaal van toepassing zijnde eisen van de Opdrachtgever 

en/of Opdrachtnemer i.r.t. ICT en ICS/SCADA netwerken en sys-

temen inclusief de fysieke en logische beveiliging; 

3. interactie tussen de Opdrachtnemer en de bedieningsmedewerkers 

van de Opdrachtgever i.r.t. Werkzaamheden m.b.t. ICT en 

ICS/SCADA netwerken en systemen. 

 

VP300 

 

5.1.10 Plan “Cybersecurity” 

 

VP400 De Opdrac  De Opdrachtnemer dient een plan “Cybersecurity” op te stellen als 

uitwerking van de cybersecurityeisen waarbij de inhoud ten minste de 

onderdelen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud bevat uit: 
1. paragraaf 2.9 “Maatregelen Beheer en Onderhoud” van de Cyber-

security Implementatierichtlijn Objecten - RWS, en  
2. de Template Plan Cybersecurity,  
beide opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraag-
specificatie. 

 

VP020 

 

5.2 Uitvoeren Algemeen (UV) 

UV010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden en Uitvoe-

ringswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat het Meerjarig Onder-

houd en het Werk voldoen aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

TM010 

UV020 De Opdrachtnemer mag pas aanvangen met Onderhoudswerkzaamhe-

den en Uitvoeringswerkzaamheden nadat de voorbereidingswerkzaam-

heden, die daarop betrekking hebben, gereed zijn. 

 

UV010 

UV030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator uitvoe-

ringfase aan te stellen overeenkomstig artikel 2.29 Arbeidsomstandig-

hedenbesluit. 

UV010 

VH010 

PM120 
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UV040 De Opdrachtnemer dient ten minste de aanvullende verplichtingen 

overeenkomstig artikel 2.33 Arbeidsomstandighedenbesluit na te ko-

men.  

 

UV030 

UV050 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

naar aanleiding van wijzigingen in het Werk en het Meerjarig Onder-

houd. 

 

UV010 

5.2.1 Veilig verrichten van Uitvoeringswerkzaamheden 

UV100 De Opdrachtnemer dient de voorlichting ten aanzien van integrale vei-

ligheid aan (zelfstandige) hulppersonen en derden op het werkterrein 

te verzorgen en te coördineren. 

 

UV010 

UV110 De Opdrachtnemer dient de verplichtingen met betrekking tot de ken-

nisgeving conform artikel 2.27 van het Arbeidsomstandigheden besluit 

te verzorgen. 

 

UV100 

UV120 Indien bestratingswerkzaamheden onderdeel uit maken van de Werk-

zaamheden, dient de Opdrachtnemer in verband met het bepaalde in § 

11 UAV-GC 2005 rekening te houden met de fysieke belasting tijdens 

het verrichten van die Werkzaamheden en tevens dat nieuw bestra-

tingswerk boven de 1500 m² in beginsel mechanisch moet worden 

uitgevoerd; een en ander ingevolge de Arbeidsomstandighedenwetge-

ving.  

 

UV010 

UV130 De Opdrachtnemer dient, in het kader van vandalismebestrijding, da-

gelijks zorg te dragen dat er na beëindiging van Werkzaamheden, ter 

plaatse van de Werkzaamheden en specifiek in de omgeving van open-

baar toegankelijke kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.), geen han-

teerbare losse voorwerpen aanwezig zijn. 

 

UV010 

VH010 

5.2.2 Werkzaamheden aan veiligheidsfuncties aan beweegbare beheerobjecten 

Niet van toepassing 

5.2.3 Uitvoeren maatregelen in het kader van vrijkomende materialen 

UV300 De Opdrachtnemer dient de beschrijving van het proces van het om-

gaan met vrijkomende materialen ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

UV010 

PM120 

UV310 De beschrijving dient betrekking te hebben op alle Werkzaamheden en 

ten minste de volgende onderdelen te bevatten: 

1. uit te voeren onderzoeken; 

2. aard, kwaliteit en hoeveelheden van vrijkomende materialen; 

3. werkvolgorde en werkmethode; 

4. te nemen veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen; 

5. wijze van laden, vervoeren, de plaats van bestemming en de ver-

werking of toepassing van de vrijkomende materialen; 

6. wijze waarop wordt omgegaan met onvoorziene vrijkomende ma-

terialen, bijvoorbeeld bodemverontreiniging; 

UV300 
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7. de te volgen procedures, inclusief aan te vragen of aangevraagde 

vergunningen etc. 

 

UV320 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor adequate en wetsconfor-

me afvoer en/of verwerking van vrijkomende materialen waaronder 

afvalstoffen, met inachtneming van alle ter zake geldende (wettelijke 

en bestuursrechtelijke) voorschriften.  

 

UV300 

UV330 De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de 

kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan het vrijko-

men van de materialen de kwaliteit vast te stellen door middel van een 

onderzoek conform geldende onderzoeksnormen. 

 

UV300 

B-UV340 Indien bij de Werkzaamheden asfalt vrijkomt, dan is de CROW Publica-

tie 210 “Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt” van toepassing. 

 

UV300 

UV350 Indien onderzoek de aanwezigheid van teerhoudend asfalt aantoont, 

dient de Opdrachtnemer als onderdeel van de procesbeschrijving “vrij-

komende materialen” een freesplan inclusief bepaling van de hoeveel-

heid af te voeren teerhoudende verharding op te stellen en ter kennis 

te brengen van de Opdrachtgever. 

  

UV330 

UV300 

B-UV360 Indien onderzoek door de Opdrachtnemer tijdens realisatie de aanwe-

zigheid van teerhoudend asfalt aantoont, worden de kosten voor het 

gescheiden vrijmaken, afvoeren en afleveren van de hoeveelheid teer-

houdende verharding op aparte declaratie vergoed tegen een bedrag 

van € 40,= (exclusief omzetbelasting) per ton. 

 

UV350 

UV370 De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afge-

voerde vrijgekomen materialen. 

Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtne-

mer niet het eigendom heeft verkregen conform annex V “Vrijkomende 

materialen”, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een be-

werkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijge-

komen materialen in de administratie te zijn opgenomen. 

 

UV300 

5.2.4 Overbelading motorvoertuigen 

UV400 De massa van een beladen (motor)voertuig(combinatie), dat ten be-

hoeve van de Werkzaamheden wordt ingezet, mag de toegestane 

maximum massa, als vermeld op het kentekenbewijs en/of kenteken-

register, niet overschrijden. Indien de toegestane maximum massa 

volgens het kentekenbewijs en/of kentekenregister groter is dan de 

wettelijke norm (50.000 kg), dan is de wettelijke norm de toegestane 

maximum massa. 

 

UV010 

UV410 De Opdrachtnemer dient een registratie bij te houden van (mo-

tor)voertuigen, met een volgens het kentekenbewijs en/of kentekenre-

gister maximum massa van meer dan 12.000 kg, die in het kader van 

de Werkzaamheden worden ingezet voor het vervoer over de openbare 

weg van bouwmaterialen, vrijgekomen materialen (waaronder afval-

stoffen) en materieel. 

 

UV400 
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UV420 In de administratie dienen per beladen rit ten minste te zijn vastge-

legd: 

1. het kenteken van het (de) (trekkend(e)) (motor)voertuig(en); 

2. indien van toepassing het kenteken van de oplegger of aanhanger; 

3. de wettelijk toegestane maximum massa van het (motor)voertuig 

of de voertuigcombinatie volgens het kentekenbewijs in kilogram; 

4. de datum, het tijdstip en de locatie van de weging; 

5. de totale massa van het (de) (motor)voertuig(combinatie) na laden 

in kilogram; 

6. eventueel de massa van het materieel dat is vervoerd in kilogram; 

7. de afwijking op de toelaatbare maximum massa in kilogram; 

8. de beladingsgraad (de totale massa na laden / de toegestane 

maximum massa * 100%, afgerond op 1 decimaal). 

 

UV410 

B-UV430 Indien de Opdrachtgever constateert dat de toegestane maximum 

massa van een ingezet (motor)voertuig is overschreden, verbeurt de 

Opdrachtnemer, per (motor)voertuig per geval, een onmiddellijk op-

eisbaar en niet voor matiging vatbare boete die bij overtreding wordt 

opgelegd. Het bedrag van de boete bedraagt exclusief omzetbelasting: 

 

105% < X < 110%  € 350,= 

110% ≤ X < 115%  € 525,= 

115% ≤ X < 120%  € 805,= 

120% ≤ X < 125%  € 1.155,= 

125% ≤ X < 130%  € 1.750,= 

130% ≤ X < 150%  € 2.625,= 

X ≥150%  € 3.500,= 

waarbij X = de totale massa na laden / de toegestane maximum mas-

sa * 100%. 

 

UV400 

B-UV450 De Opdrachtgever zal bij elke geconstateerde overschrijding waarbij 

een boete is opgelegd de met handhaving belaste autoriteiten inlich-

ten. 

B-UV430 

 

5.2.5 Afdragen domeinrechten 

Niet van toepassing 

 

5.2.6 Controle op winning bodemmaterialen 

Niet van toepassing 

 

5.3 Uitvoeren Taken (UT) 

UT010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Taken te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal wordt gehandhaafd en aangedragen risico’s 

en geplande onderhoudsinterventies worden beheerst en aantoonbaar 

wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

TM010 

VW010 

UV010 
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UT020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt gehandhaafd en wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst 

voortvloeiende eisen. 

 

UT010 

UT030 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrichten 

conform de beheerregimes zoals die voortkomen uit de voorbereiding 

van het Werk en het Meerjarig Onderhoud. 

 

UT010 

VW010 

5.3.1 Beheersen aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

UT100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst en dat deze risico’s niet toenemen en de 

geplande onderhoudsinterventies niet eerder nodig zijn dan aangege-

ven in de planning. De aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) staan 

vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT110 Indien de Opdrachtnemer voorziet dat hij niet (langer) kan voldoen 

aan het handhaven van het Functioneren en Presteren van het Areaal 

met betrekking tot de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

met bijbehorende planning en deze risico’s toenemen en de geplande 

onderhoudsinterventies eerder nodig zijn dan aangegeven in de plan-

ning om het dagelijks Functioneren en Presteren te handhaven, dient 

de Opdrachtnemer dit onmiddellijk en uiterlijk 12 maanden vóór het 

geplande interventiemoment van het betreffende risico of de betref-

fende onderhoudsinterventie ter kennis te brengen van de Opdracht-

gever. 

 

UT100 

B-UT120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment. 

 

UT110 

B-UT125 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven, geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment.  

 

UT110 

UT130 De Opdrachtnemer dient aan te tonen dat het toenemen van het aan-

gedragen risico en het eerder nodig zijn van de geplande onderhouds-

interventie om het dagelijks Functioneren en Presteren van het Areaal 

te handhaven niet het gevolg is van zijn nalatigheid. 

 

UT110 

B-UT140 Indien de Opdrachtnemer de Opdrachtgever niet tijdig informeert of bij 

het tijdig informeren niet aantoont dat de toename van het risico en 

het eerder nodig zijn van de geplande onderhoudsinterventie niet het 

gevolg zijn van nalatigheid door de Opdrachtnemer, zijn de gevolg- en 

herstelkosten voor het handhaven van het dagelijks Functioneren en 

Presteren van het Areaal tot het geplande moment van de onder-

houdinterventie (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie) voor rekening van de Opdrachtnemer. 

UT130 
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UT150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning (vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie) in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ta-

ken onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Opdracht-

gever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten nemen 

of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

UT100 

B-UT160 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet uiterlijk 6 maanden na het ver-

strijken van het planjaar (vermeld in bijlage A “Informatie Areaal” bij 

de Vraagspecificatie) in uitvoering heeft laten nemen door de Op-

drachtnemer of derden en verlies van dagelijks Functioneren en Pres-

teren aantoonbaar daarvan het gevolg is, zijn de gevolg- en herstel-

kosten voor rekening van de Opdrachtgever.  

 

UT150 

UT170 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Taken voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

UT010 

VW010 

UT180 De Opdrachtnemer heeft naar aanleiding van de door de Opdrachtge-

ver conform B-US170 verstrekte gewijzigde en nieuwe risico’s en on-

derhoudsinterventies met bijbehorende planning ten aanzien van Ta-

ken geen andere verplichting dan bij aanvang van de Overeenkomst 

bekend waren. 

 

UT100 

5.3.2 Vervangen onderdelen van het Areaal behoudens van technische installaties 

UT200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de uitval van c.q. het herstellen van het Functioneren 

en Presteren van het Areaal of onderdelen daarvan wordt voorkomen. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT210 De te gebruiken onderdelen dienen ten minste gelijkwaardig te zijn aan 

de onderdelen die worden vervangen. 

 

UT200 

UT220 Indien van een te vervangen onderdeel geen gelijkwaardige versie 

meer verkrijgbaar is, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever aan te 

geven welke andere types, soorten of merken e.d. gebruikt kunnen 

worden voor de vervanging. 

 

UT210 

Vraag Wat bedoelt OG met "onderdelen van het areaal"? Heeft 

OG een lijst beschikbaar waar ON rekening mee kan 

houden? 

Antwoord De "onderdelen van het areaal" zijn afgebakend in de 

contractdocumenten. 

 

 

UT230 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van onderdelen van 

het Areaal, behoudens technische installaties, zijn voor rekening van 

de Opdrachtnemer. 

UT200 
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5.3.3 Vervangen onderdelen van technische installaties 

UT300 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat noodzakelijke onderdelen van technische installaties 

preventief dan wel correctief worden vervangen. 

TM010 

VW010 

UV200 

UT310 

 

De Opdrachtnemer dient: 

1. direct na de vervanging van een onderdeel, doch voorafgaand aan 

het testen dan wel voorafgaand aan het opnieuw in gebruik nemen 

van het object, element of bouwdeel, een visuele controle uit te 

voeren op de uitgevoerde werkzaamheden (bijvoorbeeld: is bedra-

ding goed aangesloten, zijn onderdelen goed vastgezet, etc.); 

2. direct na de vervanging van een onderdeel, voorafgaand aan het 

opnieuw in gebruik nemen van het object, element of bouwdeel, te 

testen of het object weer goed functioneert. Indien het vervangen 

onderdeel deel uitmaakt of van invloed is op de veiligheidsfunctie 

van een object, dient de correcte werking van de veiligheidsfunctie 

direct na de vervanging expliciet te worden getest;  

3. als het onderdeel door een identiek onderdeel vervangen is, binnen 

één week na de vervanging  aan de Opdrachtgever aan te tonen 

dat het een identiek onderdeel is.; 

4. binnen twee weken de vervanging van een onderdeel vast te leg-

gen in het CMDB-ON. Hierbij gaat het minimaal om de volgende 

gegevens: 

a. reden wijziging (bijvoorbeeld storing of preventief); 

b. datum van vervanging; 

c. specificaties van het nieuwe onderdeel; 

d. maximale levensduur; 

e. resultaten uitgevoerde controles en testen; 

f. uitgevoerde visuele controle na vervanging en de daarbij ge-

dane waarnemingen; 

g. of het een onderdeel betreft dat betrekking heeft op één of 

meer veiligheidsfuncties en, indien dat het geval is, het bewijs 

dat de desbetreffende veiligheidsfuncties van het onderdeel 

goed Functioneren; 

h. andere in deze paragraaf gevraagde of logischerwijs noodzake-

lijke gegevens. 

 

UV300 

UT320 

 

Indien een te vervangen onderdeel van een technische installatie niet 

wordt vervangen door een identiek onderdeel, dient de Opdrachtne-

mer:  

1. de Opdrachtgever aan te geven welke andere types, soorten of 

merken e.d. gebruikt kunnen worden voor de vervanging. Het te 

gebruiken nieuwe onderdeel dient aantoonbaar minimaal gelijk-

waardig te zijn aan het te vervangen onderdeel; 

2. indien er voor het betreffende object een “Safety Requirements 

Specification” (SRS) beschikbaar is:  

a. aan te tonen dat het nieuwe onderdeel voldoet aan de eisen in 

de SRS; 

b. een validatie uit te voeren conform de SRS. Indien er geen va-

lidatieplan of -proces beschikbaar is, dient dit te worden opge-

steld; 

3. aanvullend op de gegevens vereist conform UT310, het tekenin-

genpakket, de documentatie en, indien van toepassing, de bedie-

nings- en onderhoudsdocumenten aan te passen of te vervangen. 

UT300 
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B-UT330 De materiaalkosten van vervanging van onderdelen van technische 

installaties zijn, tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting) per afzonderlijk onderdeel, voor rekening van de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT340 Indien de materiaalkosten van vervanging van een onderdeel van een 

technische installatie meer bedragen dan € 2.500,= (exclusief omzet-

belasting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Op-

drachtgever. Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Op-

drachtgever indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtge-

ver verstrekte rapportages blijkt dat de vervanging van het onderdeel 

niet te wijten is aan het nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door 

de Opdrachtnemer. 

 

UT300 

B-UT350 

 

Alle overige kosten die zijn gemoeid met de vervanging van onderde-

len van technische installaties zijn voor rekening van de Opdrachtne-

mer. 

 

UT300 

UT360 Indien de Opdrachtnemer voornemens is een onderdeel van een tech-

nische installatie te vervangen waarvan de materiaalkosten meer be-

dragen dan € 2.500,= (exclusief omzetbelasting), behoeft dit de voor-

afgaande toestemming van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

UT370 Indien diensten van derden ten behoeve van technische installaties of 

onderdelen daarvan niet meer beschikbaar zijn, dient de Opdrachtne-

mer de Opdrachtgever aan te geven welke andere gelijkwaardige dien-

sten ter vervanging kunnen worden ingezet. 

 

UT300 

UT380 Alle kosten die gemoeid zijn met de vervanging van de diensten zijn 

voor rekening van de Opdrachtgever. 

 

UT300 

 

5.3.4 Reserveonderdelen 

UT400 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat reserveonderdelen beschikbaar zijn wanneer deze 

nodig zijn en zodanig dat het Functioneren en Presteren van de objec-

ten niet wordt onderbroken. In het geval dat vervanging van het on-

derdeel niet zonder functieverlies is uit te voeren, dient de onderbre-

king zo kort mogelijk te zijn.  

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT410 

 

De Opdrachtnemer dient de voorraad kritieke onderdelen van de Op-

drachtgever op peil te houden en te onderhouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UT400 



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 71 van 109 

 

 

UT420 De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepalen gedurende de “tran-

sitieperiode bij aanvang Overeenkomst” gezamenlijk welke onderdelen 

als kritiek zijn aan te merken en derhalve door de Opdrachtgever op 

voorraad worden gehouden. Dit wordt bepaald aan de hand van door 

de Opdrachtnemer opgestelde risicoanalyses. Daarbij worden ten min-

ste de volgende criteria gehanteerd: 

1. de mate waarin een onderdeel noodzakelijk is voor de (veilige) 

vervulling van één of meer functies van een object; 

2. de levertijd van een onderdeel; 

3. de mate waarin het een objectgebonden speciaal onderdeel be-

treft. 

 

UT410 

B-UT430 

 

Indien uit de inventarisatie blijkt dat een als kritiek aangemerkt onder-

deel niet op voorraad is, wordt dit eenmalig door de Opdrachtgever 

aangeschaft. 

 

UT420 

UT440 

 

De Opdrachtnemer dient een kritiek onderdeel voor zijn rekening op-

nieuw aan de voorraad van de Opdrachtgever toe te voegen, nadat hij 

een kritiek onderdeel uit de voorraad heeft verbruikt. Hierbij geldt dat 

de kosten tot een bedrag van € 2.500,= (exclusief omzetbelasting) per 

afzonderlijk onderdeel voor rekening van de Opdrachtnemer zijn. 

Indien de kosten meer bedragen dan €2.500,= (exclusief omzetbelas-

ting), zijn de kosten boven dit bedrag voor rekening van de Opdracht-

gever.  

 

UT410 

UT450 Indien er bij de Opdrachtgever onderdelen op voorraad zijn die niet als 

kritiek worden aangemerkt:  

1. mag de Opdrachtnemer deze onderdelen gebruiken indien nodig. 

De Opdrachtnemer behoeft deze onderdelen niet te betalen of te 

vervangen. Indien de Opdrachtnemer gebruik maakt van niet-

kritische onderdelen van de Opdrachtgever, ligt de verantwoorde-

lijkheid voor de geschiktheid c.q. het goed Functioneren en Preste-

ren van deze onderdelen bij de Opdrachtnemer; 

2. dient de Opdrachtnemer binnen 6 maanden na het opstellen van 

de lijst met kritieke onderdelen de nog resterende niet kritieke on-

derdelen afgevoerd te hebben. Twee weken voordat de resterende 

niet-kritieke onderdelen worden afgevoerd dient de Opdrachtnemer 

deze onderdelen op een lijst van ‘af te voeren resterende niet-

kritieke onderdelen’ ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

UT420 

5.3.5 Keuringsplichtige delen van objecten en afspraken met derden 

UT500 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot keuringsplichtige delen van objecten te verrichten, zodanig dat 

deze aantoonbaar tijdig zijn gekeurd, goed en veilig functioneren en 

voldoen aan de (wettelijke) eisen en regelgeving. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT510 

 

De Opdrachtnemer dient de keuringsplichtige onderdelen van objecten 

op de noodzakelijke momenten te laten keuren door een daartoe er-

kende instantie. In bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecifica-

tie is een overzicht van keuringsplichtige onderdelen van objecten op-

genomen met daarbij de datum van de laatste keuring en de keurings-

frequentie. 

UT500 
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UT520 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot afspraken met derden te verrichten, zodanig dat deze aan-

toonbaar voldoen aan de afspraken met derden. In bijlage A “Informa-

tie Areaal” van de Vraagspecificatie zijn de overeenkomsten en ver-

gunningen met derden opgenomen. 

 

UT500 

5.3.6 Bergen autowrakken en overige obstakels  

Niet van toepassing 

5.3.7 Damwanden en oevers 

Niet van toepassing 

5.3.8 Onderhoud aan wisseldelen en hulpmiddelen 

Niet van toepassing 

5.3.9 Voortzetten beschikbaar gestelde onderhoudsregimes 

UT900 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de continuïteit van het Functioneren en Presteren van 

het Areaal wordt gewaarborgd. 

 

TM010 

VW010 

UT010 

UT910 

 

De Opdrachtnemer dient de in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor tech-

nische installaties gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

  

UT900 

UT920 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor technische installaties te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van de be-

schikbaar gestelde onderhoudsregimes voor technische installaties, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT910 

UT930 De Opdrachtnemer dient in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraag-

specificatie beschikbaar gestelde onderhoudsregimes voor civiele con-

structies die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van be-

weegbare objecten, gedurende een termijn van 6 maanden volgend op 

de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren. 

 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT900 

UT940 Na de termijn van 6 maanden dient de Opdrachtnemer de in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie beschikbaar gestelde on-

derhoudsregimes voor civiele constructies die van invloed zijn op de 

primaire beschikbaarheid van beweegbare objecten te continueren. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het be-

schikbaar gestelde onderhoudsregime voor deze civiele constructies, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

UT930 
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Vraag In de groenbeheerplannen worden diverse eenmalige 

maatregelen voorgeschreven, bijvoorbeeld district Mid-

den par 4.6.9. Zijn deze maatregelen al uitgevoerd of 

vallen deze nog binnen de scope? 

Antwoord Deze maatregelen zijn niet uitgevoerd. Het groenbeheer 

dient conform eis UT950 uit de Vraagspecificatie Proces 

uitgevoerd te worden. 
 

 

Vraag In de drie Groenbeheerplannen zijn veel concrete locatie-

specifieke taken opgenomen in de hoofdstukken 3, bij 

3.4 "Taken Opdrachtnemer" en 4, bij "Landschapsplan"en 

"Locatie specifieke beheersaspecten". Verwacht u dat al 

deze taken / omschreven werkzaamheden zijn opgeno-

men in de inschrijfsommen voor de verschillende perce-

len? Wilt u duidelijk aangeven welke wel en niet moeten 

zijn opgenomen in de inschrijfsommen. 

Antwoord Het groenbeheer dient conform eis UT950 uit de Vraag-

specificatie Proces uitgevoerd te worden. 

 

 

UT950 De Opdrachtnemer dient het in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie beschikbaar gestelde groenbeheerplan inclusief de 

bijbehorende beheertypentekeningen en/of beheerbestanden 

gedurende een termijn van 12 maanden volgend op de 

“transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” uit te voeren.  

 

Het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is eveneens van 

toepassing. 

 

UT900 

UT960 Na de termijn van 12 maanden dient de Opdrachtnemer het 

groenbeheerplan inclusief de bijbehorende beheertypentekeningen 

en/of beheerbestanden te continueren. De beheervisie en de eisen aan 

beheer en onderhoud van groenvoorzieningen zoals beschreven in het 

“Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013” is van toepassing. 

Indien de Opdrachtnemer na deze termijn af wil wijken van het 

beschikbaar gestelde onderhoudsregime voor groenvoorzieningen, is 

het bepaalde in § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces van toepassing. 

 

UT950 

5.3.10 Bestrijdingsmiddelen 

UT1000 De Opdrachtnemer dient bij zijn Onderhoudswerkzaamheden, in 

aanvulling op het “Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013”, geen 

gebruik te maken van gewasbeschermingsmiddelen en biociden of van 

materialen die verduurzaamd zijn met deze middelen. 

 

UT950 

5.4 Uitvoeren Services (US) 

US010 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot Services te verrichten, zodanig dat het dagelijks Functioneren 

en Presteren van het Areaal wordt beheerst en geregistreerd, en aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

TM010 

VW010 

UV010 

UT010 
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US020 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat het vereiste instandhoudingniveau van het Areaal 

wordt beheerst en geregistreerd, en wordt voldaan aan de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende eisen. 

 

US010 

US030 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever tijdig in kennis te stellen 

van wijzigingen in (ontwikkeling van) risico’s en (geplande) onder-

houdsinterventies in het Areaal, voor zover dit logisch voortvloeit uit 

de scope van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer dient daarbij aan 

te tonen dat de wijziging in (de ontwikkeling van) het risico en daaruit 

voortvloeiende wijziging in het geplande interventiemoment hem niet 

kan worden toegerekend. 

 

US010 

5.4.1 Monitoren aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies 

US100 De Opdrachtnemer dient de Onderhoudswerkzaamheden te verrichten, 

zodanig dat het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende 

planning worden beheerst, en dat de ontwikkeling van deze risico’s en 

geplande onderhoudsinterventies geregistreerd worden, zodanig dat de 

gevolgen voor deze risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehoren-

de planning aantoonbaar en navolgbaar bepaald kunnen worden. De 

aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning (de RUPS programmeringsbasis) staan vermeld in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie. 

 

 

US010 

UT100 

US110 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de ontwikkeling van aan-

gedragen risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende plan-

ning en zijn beheersmaatregelen hierbij een rapportage op te stellen, 

zodanig dat de ontwikkeling en gevolgen hiervan voor aangedragen 

risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende planning en het 

Functioneren en Presteren van het Areaal op korte en lange termijn 

worden onderbouwd.  

 

US100 

B-US120 Indien voor het geplande interventiemoment slechts een jaartal is aan-

gegeven geldt dat het geplande interventiemoment geacht wordt 

plaats te hebben op 1 juli van het geplande jaar voor het geplande 

interventiemoment.  

 

US110 

B-US130 Indien voor het geplande interventiemoment een adviesplanjaar en 

een uiterst adviesplanjaar is aangegeven geldt het uiterst adviesplan-

jaar als het geplande interventiemoment. 

  

US110 

US140 De Opdrachtnemer dient zijn rapportage ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever als onderdeel van en conform § 5.4.3 “Toestandsrap-

portage” van de Vraagspecificatie Proces of zoveel eerder als volgt uit 

§ 5.3.1 van de Vraagspecificatie Proces.  

 

US110 

US150 Indien de Opdrachtgever voor aangedragen risico’s en onderhoudsin-

terventies de geplande interventie niet conform de planning, vermeld 

in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, in uitvoering 

heeft laten nemen door de Opdrachtnemer of derden, dient de Op-

US100 
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drachtnemer zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot Ser-

vices onverminderd te verrichtten tot het moment waarop de Op-

drachtgever de geplande interventie alsnog in uitvoering heeft laten 

nemen of zoveel eerder als de Overeenkomst eindigt. 

 

US160 De Opdrachtnemer dient na een door hem of door derden uitgevoerde 

Activiteit aan (een onderdeel van) het Areaal zijn Onderhoudswerk-

zaamheden met betrekking tot Services voor dit (onderdeel van het) 

Areaal te hervatten, zodanig dat het dagelijks Functioneren en Preste-

ren van het Areaal wordt gehandhaafd. 

 

US010 

B-US170 De Opdrachtgever zal jaarlijks per 1 december een geactualiseerd 

overzicht van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies met 

bijbehorende planning (de RUPS programmeringsbasis) verstrekken. 

 

US100 

US180 

US180 De Opdrachtnemer dient de door de Opdrachtgever verstrekte gewij-

zigde en nieuwe risico’s en onderhoudsinterventies met bijbehorende 

planning conform de eisen en bepalingen in deze paragraaf te beheer-

sen. 

 

B-US170 

B-US190 Voor wat betreft het gestelde in UT150 en B-UT160 blijven de datums 

in de planning van de aangedragen risico’s en onderhoudsinterventies, 

zoals verstrekt in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, 

van toepassing. 

 

B-US170 

5.4.2 Gegevensbeheer CMDB OG en BMS  

US200 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat actuele en juiste areaalkennis en areaalinformatie 

beschikbaar zijn voor de Opdrachtgever. 

 

US010 

B-US210 

  

De Opdrachtgever heeft actuele en juiste areaalkennis en areaalinfor-

matie nodig ten behoeve van: 

1. zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als beheerder; 

2. overzicht (in ontwikkeling) van risico’s voor het korte en lange 

termijn Functioneren en Presteren van het Areaal (de RUPS pro-

grammeringsbasis); 

3. de overdracht van het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werk-

zaamheden in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van de 

aanbesteding van een opvolgende Overeenkomst (toekomstige 

aanbestedingen) bij afronding van de Overeenkomst. 

 

US200 

US220 

  

De Opdrachtnemer dient bij wijzigingen van het Areaal de areaalgege-

vens in zijn CMDB ON actueel te houden conform de eisen in bijlage B 

“Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie. 

 

US200 

CM050 

US230 

  

De Opdrachtnemer dient tweemaandelijks en op datum oplevering de 

areaalgegevens  in een informatielevering conform bijlage B “Informa-

tie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie aan de Op-

drachtgever te verstrekken, waarin de wijzigingen van het Areaal zoals 

bedoeld in US220, zijn opgenomen. tenzij elders in de Vraagspecifica-

tie een andere termijn wordt geëist.  

 

US220 
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US240 

  

De Opdrachtnemer dient het verwerken van ingewonnen gegevens tot 

geschikte areaalgegevens voor de CMDB OG en het BMS in zijn eigen 

werkomgeving uit te voeren. 

 

US200 

CM040 

US245 De Opdrachtnemer dient vanuit zijn CMDB ON de informatieleveringen 
met betrekking tot areaalgegevens, conform bijlage B “Informatie Le-
verings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie, met behulp van de 
open standaarden COINS en VISI aan de Opdrachtgever te verstrek-
ken. 

 

US240 

Vraag MacTec beheer applicatie. Zijn alle pompinstallaties aan-

gesloten op deze beheerapplicatie? Indien niet alle, kunt 

u aangeven hoeveel er niet zijn aangesloten. 

Antwoord In de BIM dataroom (CBIS) zijn overzichten opgenomen 

van pompinstallaties en pompgemalen (2.2.5. Overzich-

ten installaties). In deze overzichten is opgenomen welke 

installaties zijn aangesloten op welk meldsysteem. 
 

 

Vraag TMX beheer applicatie. Zijn alle pompen aangesloten op 

deze beheerapplicatie? Indien niet alle, kunt u aangeven 

hoeveel er niet zijn aangesloten. 

Antwoord In de BIM dataroom (CBIS) zijn overzichten opgenomen 

van pompinstallaties en pompgemalen (2.2.5. Overzich-

ten installaties). In deze overzichten is opgenomen welke 

installaties zijn aangesloten op welk meldsysteem. 
 

 

B-US250 

  

De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de toegang voor zijn 

medewerkers tot de benodigde BMS-beheerapplicaties van de Op-

drachtgever voor aanvang van de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

dient hiervoor een verzoek in te dienen bij de Opdrachtgever. 

De toegang is, afhankelijk van de beheerapplicatie, via internet of een 

PC op locatie van de Opdrachtgever. Voor de meeste beheerapplicaties 

is per medewerker een ad-account en token van Rijkswaterstaat nodig. 

Een account mag alleen worden gebruikt door degene voor wie het is 

aangevraagd. 

Het BMS bestaat uit de volgende beheerapplicaties: 

 
Beheerapplicatie Van toepassing Toegang 

Digitaal Topografisch Bestand (DTB) Ja Internet 

Meridian Ja Internet 

Garantiebank verhardingen Ja  Internet 

TMX (storingen van pompen en ver-

keersregelinstallaties) 

Ja  Internet 

MacTec (Aquaview) (beheer pompin-

stallaties) 

Ja Internet 

 

 

US200 

US240 

US260 

  

Alle door de Opdrachtgever verstrekte areaalgegevens, applicaties en 

aan het areaal gerelateerde instandhoudingprocessen zijn en blijven 

eigendom van de Opdrachtgever. 

 

US200 

B-US270 De Opdrachtgever zal tweemaandelijks de wijzigingen in haar CMDB 

OG aan de Opdrachtnemer verstrekken conform bijlage B “Informatie 

Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie.   

CM010 

US200 
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US280 

  

De areaalgegevens uit de in het kader van het Meerjarig Onderhoud en 

het Werk verrichte Werkzaamheden en de zo nodig daarvoor 

(her)ingerichte instandhoudingprocessen / beheerregimes / onder-

houdsregimes worden, met inbegrip van alle rechten en plichten, ei-

gendom van de Opdrachtgever. Uitgezonderd hiervan zijn de gege-

vens, die de Opdrachtnemer alleen gebruikt voor zijn eigen interne 

processen. 

 

US200 

US260 

B-US270 

US290 

  

Vervallen 

 

CM010 

5.4.3 Toestandsrapportages 

US300 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de Opdrachtgever wordt voorzien in zijn behoefte aan 

informatie en gegevens over: 

1. de beheersing van direct waarneembare aansprakelijkheidsrisico’s 

met betrekking tot de staat van beheer en onderhoud van het Are-

aal, logisch voortvloeiend uit de zorgplicht van de beheerder en de 

Opdrachtgever;  

2. de actuele toestand en toestandsontwikkeling van het Areaal dat 

voortkomt uit het proces waarmee het actuele Presteren en Functi-

oneren van het Areaal wordt geverifieerd; 

3. het verloop van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en 

onderhoudsinterventies (maatregelen) met bijbehorende planning; 

4. de ontwikkeling van risico’s ten aanzien van het Functioneren en 

Presteren van het Areaal. 

 

US010 

US100 

VV100 

 

US310 

 

De Opdrachtnemer dient toestandsrapportages op te stellen op basis 

van de door de Opdrachtgever aangedragen risico’s en de uit de Over-

eenkomst voortvloeiende processen en eisen. 

 

 

US300 

Vraag Eis correspondeert niet met eis US230. Beschreven 

staat  het aanleveren van gegevens 'periodiek doch mi-

nimaal één keer per jaar vóór 15 december', zoals be-

doeld in US230. Geldt deze eis ten aanzien van de aanle-

vertermijn ook voor US230? 

Antwoord Nee. US320 moet in samenhang met US325 gelezen 

worden. De toestandrapportage wordt minimaal 1x per 

jaar geleverd voor 15 december. De data die daaraan ten 

grondslag hebben gelegen komen conform US230, 2-

maandelijks. 
 

 

US320 

 

De Opdrachtnemer dient de toestandsrapportages met behulp van een 

informatielevering zoals bedoeld in US230 periodiek doch minimaal één 

keer per jaar vóór 15 december ter kennis te brengen van de Op-

drachtgever. 

 

US310 

US325 De Opdrachtnemer dient de gegevens die als basis hebben gediend 

voor de toestandsrapportage conform § 3.1.1 van bijlage B “Informatie 

Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie met behulp van 

een informatielevering zoals bedoeld in US230 te verstrekken. 

 

US230 
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US330 

 

De Opdrachtnemer dient de frequentie van inspecties en actualisatie 

van gegevens te bepalen op grond van het risicoprofiel voor het Func-

tioneren en Presteren van het Areaal. Hierbij moeten de volgende pun-

ten betrokken worden: 

1. kans op optreden van risico's; 

2. gevolgen van risico's (in termen van veiligheid, functioneren en 

kosten); 

3. betrouwbaarheid van de inspectieresultaten (hoe goed kun je in-

specteren); 

4. houdbaarheid van de inspectieresultaten (hoe ver vooruit kun je 

kijken); 

5. mate waarin risico's detecteerbaar en beheersbaar zijn. 

 

US300 

US340 

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van de zorgplicht van de beheer-

der en Opdrachtgever samenvattende informatie en gegevens te rap-

porteren conform § 3.2 van bijlage B “Informatie Leverings Specificatie 

(ILS)” bij de Vraagspecificatie.. 

 

US300 

US350 

 

De toestandsrapportage dient te voldoen aan het gestelde in § 3.2 van 

bijlage B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecifi-

catie. 

 

US340 

US360 De Opdrachtnemer dient per beheerobject een toestandsrapportage op 

te stellen en een voorstel te doen voor de verdere inhoud van de toe-

standsrapportage op basis van de voorgestelde verificatiecriteria. 

 

US350 

VV100 

B-US365 

 

De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na gunning een 

verplicht format van de door de Opdrachtnemer op te stellen toe-

standsrapportage te verstrekken aan de Opdrachtnemer. 

 

US360 

US370 Niet van toepassing 

 

US350 

5.4.4 Beheer software 

US400 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot het beheer van software voor ICT en IA te verrichten, zodanig 

dat geborgd wordt dat het Functioneren en Presteren van het Areaal 

niet in gevaar komt ten gevolge van wijzigingen of fouten in de soft-

ware. 

 

US010 

CM010 

Vraag Kan OG een lijst aanleveren van alle software behorend 

bij deze eis? 

Antwoord In de installaties behorende tot de scope is geen speci-

fieke software aanwezig; slechts ‘firmware’. 

 

 

US410 De Opdrachtnemer dient op alle software het versiebeheer uit te voe-

ren en wijzigingen in software te beheersen. 

 

 

 

 

 

US400 
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Vraag Wij kunnen het genoemde back-up proces niet terugvin-

den in Bijlage A (dataroom), kunt u aangeven waar wij 

deze kunnen vinden. 

Antwoord In de installaties behorende tot de scope is geen speci-

fieke software aanwezig; slechts ‘firmware’. Hiervoor is 

geen back-up procedure nodig. 
 

 

US420 De Opdrachtnemer dient conform het voor het beheerobject c.q. sys-

teem geldende back-up proces, opgenomen in bijlage A “Informatie 

Areaal” bij de Vraagspecificatie, de voorgeschreven back-ups aan te 

maken. 

 

US400 

US425 De Opdrachtnemer dient het voor het beheerobject c.q. systeem gel-

dende proces voor recovery jaarlijks te testen. 

 

US420 

US430 De Opdrachtnemer dient, voordat hij aanpassingen aanbrengt in de 

software: 

1. een inventarisatie te maken van de processen waarop de betref-

fende software betrekking heeft; 

2. een inventarisatie van risico’s te maken die de aanpassingen en 

het testen van die aanpassingen met zich meebrengen en de hier-

mee samenhangende beheersmaatregelen te bepalen; 

3. een back-up te maken van de aan te passen software en de juist-

heid van deze back-up te verifiëren; 

4. een document met daarin een fall-back scenario op te stellen voor 

het geval de software na aanpassing niet of niet geheel goed blijkt 

te werken; 

5. de aanpassing functioneel te beschrijven en, indien er een functio-

neel ontwerp aanwezig is, deze in te voegen in de laatste versie 

van het functioneel ontwerp; 

6. een testplan op te stellen dat bestaat uit een: 

a. Factory Acceptance Test (FAT); 

b. Site Acceptance Test (SAT); 

c. integrated Site Acceptance Test (ISAT); 

7. indien een testomgeving beschikbaar is, wijzigingen in de testom-

geving te beproeven. 

 

US410 

UT300 

UT310 

US440 Na het aanbrengen van aanpassingen in de software dient de Op-

drachtnemer: 

1. de goede werking van de software en het object te controleren 

conform het opgestelde testplan; 

2. de nieuwe versie naast de oudere versie(s) op te slaan; 

3. alle aanpassingen in de software te documenteren conform 

US1900.   

 

US410 

US450 De Opdrachtnemer dient na een aanpassing de betreffende besturings-

software inclusief bijbehorende documentatie in tweevoud aan de Op-

drachtgever ter kennis te brengen op een daartoe geschikte gegevens-

drager. 

 

 

 

 

 

US410 



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 80 van 109 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31108577 |  3 februari 2017 

US460 De Opdrachtnemer dient alle besturingssoftware van de Opdrachtgever 

te inventariseren dan wel de, in bijlage A “Informatie Areaal” bij de 

Vraagspecificatie, aangeleverde lijst van besturingssoftware te verifi-

eren, zo nodig op te halen op de verschillende objecten en op te slaan 

op een geschikt systeem. 

 

US400 

 

5.4.5 Centraal meldpunt  

US500 De Opdrachtnemer dient een centraal meldpunt in te stellen, waar door 

of namens de Opdrachtgever meldingen kunnen worden gedaan over 

optredende calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken, securityinci-

denten (zowel fysiek als digitaal) en ondersteunende diensten. 

 

US010 

B-US510 Meldingen van de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden: 

1. elektronisch verzonden vanuit geautomatiseerde systemen van de 

Opdrachtgever, of 

2. mondeling dan wel per e-mail door of namens de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer gemeld.  

 

US500 

US520 De Opdrachtnemer dient 24 uur per dag en zeven dagen per week 

onder één telefoonnummer via het vaste telefoonnet direct bereikbaar 

te zijn voor het aannemen van meldingen. Daarnaast dient het cen-

traal meldpunt bereikbaar te zijn via e-mail. 

 

US500 

Vraag Verwacht OG beantwoording binnen 5 minuten ook bij 

het verzenden van een e-mail bij storingen en inciden-

ten? 

Antwoord Ook meldingen via e-mail dienen binnen 5 minuten be-

antwoord te zijn. 

 

 

US530 De beantwoording dient binnen vijf minuten te geschieden in de Neder-

landse taal door een ter zake kundig persoon. 

Indien de melding van de Opdrachtgever een calamiteit betreft, dient 

deze persoon de coördinator opdrachtnemer te zijn als bedoeld in § 2.7 

van bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel“ bij de Vraag-

specificatie. 

 

US520 

B-US540 De Opdrachtgever brengt de personen die namens hem meldingen 

doen van calamiteiten, incidenten, storingen, gebreken (zoals wegver-

keersleiders van verkeerscentrales, weginspecteurs, officieren van 

dienst, medewerkers van de verkeersposten en het nautisch centrum) 

en securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) aan de Opdrachtnemer 

ter kennis. 

Deze personen hebben allen de status van calamiteitengemachtigde 

tenzij anders wordt vermeld. 

 

 

 

 

 

US500 
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5.4.6 Signaleren en verhelpen van storingen en gebreken 

US600 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat adequaat en afdoende wordt gereageerd op storingen 

en gebreken in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig moge-

lijk in veilige en goede staat van Functioneren en Presteren wordt 

gebracht. 

 

US500 

US010 

US610 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot storingen en gebreken te verrichten, zodanig dat optredende 

storingen en gebreken door de Opdrachtnemer worden gesignaleerd, 

worden beheerst en hersteld, en indien mogelijk worden voorkomen. 

 

US600 

US620 De Opdrachtnemer dient de storingen en gebreken op te lossen c.q. te 

herstellen binnen de aangegeven tijden, waarbij onderscheid wordt 

gemaakt tussen:  

1. Urgente storingen en gebreken; 

2. Niet-urgente storingen en gebreken. 

 

Daarbij gelden de volgende responstijden, oplostijden en hersteltij-

den: 

Urgentie-

niveau 

Responstijd Oplostijd tot 

functioneel 

herstel 

Hersteltijd tot 

definitief herstel 

1. Urgent 0,75 uur 2 uur 5 dagen 

2. Niet-urgent n.v.t. 14 dagen 20 dagen 

  

US600 

B-US630 De responstijden, oplostijden en hersteltijden gelden vanaf het mo-

ment waarop een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer wordt gemeld of door een systeem of installatie wordt 

gemeld dan wel vanaf het moment waarop een storing of gebrek door 

de Opdrachtnemer wordt geconstateerd. 

 

US620 

US500 

B-US640 Indien een storing of gebrek door de Opdrachtgever aan de Opdracht-

nemer wordt gemeld, wordt daarbij de urgentie van de storing of het 

gebrek aangegeven. Indien storingen of gebreken door het systeem of 

de installatie automatisch worden gemeld, wordt daarbij tevens de 

urgentie van de storing of het gebrek aangegeven. 

 

US620 

US500 

US650 De Opdrachtnemer dient zelf het urgentieniveau vast te stellen, indien 

een storing of gebrek door hem zelf wordt geconstateerd. In geval van 

storingen dient de Opdrachtnemer het urgentieniveau direct ter be-

vestiging aan de Opdrachtgever voor te leggen. De Opdrachtgever kan 

het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze leidend is. 

 

US620 

 

B-US655 Indien tijdens de herstelperiode van de storing of het gebrek onaccep-

tabele veiligheidsrisico’s of doorstromingsproblemen ontstaan, kan de 

Opdrachtgever het urgentieniveau aanpassen, waarbij zijn keuze lei-

dend is. De Opdrachtnemer heeft bij een verhoging van het urgentie-

niveau geen recht op schadevergoeding of bijbetaling.  

Het verhogen van het urgentieniveau heeft per overeenkomst enkele 

malen per jaar plaatsgevonden. 

 

 

US620 
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US656 De Opdrachtnemer dient, indien het een urgente storing of gebrek 

betreft, de melding van deze urgente storing of gebrek, binnen één 

uur; 

- na melding door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer; of 

- na melding door een systeem of installatie; of  

- vanaf het moment waarop een urgente storing of gebrek door de 

Opdrachtnemer wordt geconstateerd,  

te registreren en te verstrekken aan de Opdrachtgever conform de 

vereisten van bijlage B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US610 

US660 De Opdrachtnemer dient in het geval van een urgente storing of ge-

brek na melding binnen de aangegeven responstijd te beginnen met 

het verhelpen van deze urgente storing of gebrek. 

 

US620 

US500 

US670 De Opdrachtnemer dient in geval van storingen en gebreken aan be-

weegbare objecten, te werken conform de veiligheidseisen en andere 

eisen in § 5.2.2 en § 5.3.3 van de Vraagspecificatie Proces. 

 

US600 

US680 De Opdrachtnemer dient:  

1. storingen en gebreken binnen de aangegeven oplostijden te ver-

helpen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functio-

neert en alle functies kan vervullen. De jaarlijkse gemiddelden van 

de oplostijden van storingen en gebreken mogen de hierboven ge-

noemde oplostijden niet overschrijden. 

2. storingen en gebreken binnen de aangegeven hersteltijden defini-

tief te herstellen, zodanig dat het Functioneren en Presteren van 

het betreffende Areaal weer voldoet aan de eisen voortvloeiende 

uit de Overeenkomst. De jaarlijkse gemiddelden van de hersteltij-

den van storingen en gebreken mogen de hierboven genoemde 

oplostijden en hersteltijden niet overschrijden. 

 

US620 

US690 De Opdrachtnemer dient in geval van een storing of gebrek, waarbij 

niet direct tot definitief herstel gekomen kan worden – vooruitlopend 

op de definitieve herstelmaatregel – een tijdelijke herstelmaatregel te 

nemen, zodanig dat het betreffende Areaal weer volledig functioneert 

en alle functies kan vervullen, nadat de Opdrachtnemer dit voornemen 

ter kennis heeft gebracht aan de Opdrachtgever. 

 

US620 

US680 

US700 De Opdrachtnemer dient, indien een storing of gebrek niet binnen de 

oplostijd tot functioneel of definitief hersteld kan worden, dit met op-

gaaf van redenen direct ter kennis te brengen van de Opdrachtgever 

conform bijlage B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de 

Vraagspecificatie. Hierbij dient het moment aangegeven te worden 

waarop verwacht wordt dat de storing of het gebrek functioneel zal 

zijn hersteld. 

 

US620 

US680 

US710 De Opdrachtnemer dient binnen één dag na het functioneel herstel 

van een urgente storing of gebrek dit conform bijlage B “Informatie 

Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie te registreren en 

te verstrekken aan de  Opdrachtgever. 

 

 

 

US700 
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US720 De Opdrachtnemer dient binnen één week na het definitieve herstel 

van een urgente storing of gebrek, dit definitief herstel conform bijla-

ge B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie 

te registreren en te verstrekken aan de Opdrachtgever. Tevens dienen 

wijzigingen aan het Areaal als gevolg van het definitief herstel binnen 

één week te worden verwerkt in het CMDB ON en conform US230 te 

verstrekken. 

 

US680 

B-US730 Een storing of gebrek is opgeheven zodra het Functioneren en Preste-

ren van alle functies van het betreffende Areaal volledig zijn hersteld, 

het betreffende Areaal in de staat is teruggebracht van voor de storing 

of het gebrek, het betreffende Areaal veilig is, en er voor het betref-

fende Areaal een definitief herstel is gerealiseerd waarmee terugkeer 

van het storingsgedrag wordt voorkomen. 

 

US720 

B-US740 Alle kosten samenhangend met het vaststellen van de oorzaak van 

een storing of gebrek worden geacht te zijn begrepen in de opdracht-

som. 

 

US600 

B-US750 Alle kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder begrepen 

de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in US690, 

worden per gebeurtenis van een storing of gebrek tot en met een be-

drag van € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) geacht te zijn begrepen 

in de opdrachtsom, ongeacht de urgentie. 

 

US600 

B-US760 Indien de kosten van de definitieve herstelmaatregel, waaronder be-

grepen de kosten van de tijdelijke herstelmaatregel als bedoeld in 

US690, per gebeurtenis van een storing of gebrek meer bedragen dan 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) zijn de kosten boven € 5.000,= 

(exclusief omzetbelasting) voor rekening van de Opdrachtgever.  

Deze kosten komen uitsluitend voor rekening van de Opdrachtgever 

indien uit de door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever verstrekte 

rapportages blijkt dat de storing of het gebrek niet te wijten is aan het 

nalaten van Onderhoudswerkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

 

US600 

B-US770 Het bepaalde in UT330 tot en met UT360 is niet van toepassing inge-

val vervanging noodzakelijk is in verband met het verhelpen van een 

storing. 

 

B-US760 

B-US770 

US780 Vervallen 

 

CM010 

US600 

 

US790 De Opdrachtnemer dient uit de storingen en gebreken trends te signa-

leren en permanent te bewaken. De Opdrachtnemer dient hiervan een 

rapportage met een trendanalyse en vervolgmaatregelen op te stellen 

en conform §3.2 van bijlage B “Informatie Leverings Specificatie 

(ILS)” bij de Vraagspecificatie te verstrekken. 

 

US610 

US800 De Opdrachtnemer dient de status en voortgang van de afhandeling 

van alle storingen en gebreken bij te houden in het CMDB ON en  con-

form US230 te verstrekken. 

 

 

 

US600 

US790 
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US810 De rapportage van storingen en gebreken dient te voldoen aan het 

gestelde aan §3.2 van bijlage B “Informatie Leverings Specificatie 

(ILS)” bij de Vraagspecificatie te verstrekken. 

 

US800 

 

5.4.7 Calamiteiten en incidenten in het Areaal 

Vraag Wij interpreteren dit als volgt. In geval ON kan aantonen dat het 

gebrek het gevolg is van een schade rijding (bijvoorbeeld een scha-

derijding aan een lichtmast) dan zijn de gebruikte materialen voor 

herstel niet voor eigen rekening en kunnen met OG worden verre-

kend. Is deze interpretatie juist? 

Antwoord  Een schaderijding is een calamiteit (VSA, par. 5.2, punt 12 en 17). 

In dat geval is het aan de Opdrachtnemer om aan te tonen dat er 

sprake is van een schaderijding. Indien dit aangetoond wordt, zijn 

de kosten voor de Opdrachtgever. 

 

US900 De Opdrachtnemer dient Onderhoudswerkzaamheden met betrek-

king tot calamiteiten en incidenten te verrichten, zodanig dat ade-

quaat en afdoende gereageerd wordt op calamiteiten en incidenten 

in het Areaal en zodanig dat het Areaal zo spoedig mogelijk in veili-

ge en goede staat van Functioneren en Presteren wordt gebracht. 

 

TM010 

US910 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het 

veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal voor gebruik op 

de locatie van de calamiteit en/of incident. Werkzaamheden dienen, 

voor zover benoemd als ‘voorkomende werkzaamheden’ in bijlage C, 

tevens te worden uitgevoerd conform de eisen in bijlage C “Calami-

teiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecificatie. 

 

US900 

 

Vraag In eis US920 geeft OG aan dat de responstijd voor 

calamiteiten en incidenten op wegen een half uur be-

draagt. ON gaat er vanuit dat dit inhoudt dat het gaat 

over de responstijd van de persoon genoemd in bijlage 

C.2.7.4 en de middelen onder bijlage C.2.6 en niet 

over alle middelen genoemd in bijlage R. Is deze aan-

name correct? Zo nee, wat bedoelt OG dan wel dat er 

ter plaatse is binnen de responstijd en voor welk mate-

rieel/materiaal geldt dit dan? 

Antwoord US920 bepaalt dat de opdrachtnemer binnen de 

responstijd moet aanvangen met de werkzaamheden 

die het areaal veiligstellen en beschikbaarstellen voor 

gebruik. Volgens US930 dient de opdrachtnemer voor 

dit veiligstellen en beschikbaarstellen van het areaal 

beschikbaar te stellen: a. het door de opdrachtgever 

afgeroepen personeel en materieel en/of te leveren 

materiaal; b. in bijlage C aangegeven personeel en 

materieel en/of te leveren materiaal; c. door de op-

drachtnemer in te zetten personeel en materieel en/of 

te leveren materiaal. 
 

US920 De Opdrachtnemer dient zich na melding door de Opdrachtgever en 

binnen de aangegeven responstijd te melden op de locatie van de 

calamiteit en aan te vangen met Onderhoudswerkzaamheden die 

US910 

US500 
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het Areaal veiligstellen en beschikbaar stellen voor gebruik, tenzij 

een andere locatie wordt overeengekomen.  

De responstijd voor calamiteiten en incidenten bedraagt in alle ge-

vallen voor: 

1. Wegen: 0,5 uur 

2. (Vaar)wateren: n.v.t. 

 

US930 

 

De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaar stel-

len van het Areaal het door de Opdrachtgever afgeroepen, in bijlage 

C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de Vraagspecifica-

tie aangegeven, en door de Opdrachtnemer in te zetten personeel 

en materieel en/of te leveren materiaal beschikbaar te stellen. 

De coördinator-opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtig-

de van de Opdrachtgever gevraagd en ongevraagd over eventueel 

aanvullend benodigd materieel, materiaal en personeel.  

 

US920 

US500 

B-US940 De Opdrachtgever verzendt voor elke opdracht, per calamiteit en/of 

incident, een opdrachtbevestiging per post of fax aan de Opdracht-

nemer, voor zover de Opdrachtnemer betrokken is.  

 

US910 

US950 De Opdrachtnemer dient per calamiteit een rapportage op te stellen 

conform bijlage C “Calamiteiten, incidenten en schadeherstel” bij de 

Vraagspecificatie, en deze rapportage binnen 24 uur na het afhande-

len van de calamiteit aan de Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

Indien schade veroorzaakt door de calamiteit tijdens het veiligstellen 

en beschikbaar stellen niet volledig hersteld wordt, dient de Op-

drachtnemer de rapportage te vergezellen van een aanbieding voor 

het definitief herstel van alle schade aan het Areaal die voortkomt 

uit de betreffende calamiteit zodanig dat met het definitief herstel 

wordt voldaan aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

US900 

US960 De Opdrachtnemer dient een volledig ingevulde en ondertekende 

opdrachtspecificatie in te zenden aan het adres als vermeld op de 

opdrachtbevestiging, nadat de calamiteit en/of het incident ten be-

hoeve van veiligstellen en beschikbaar stellen van het Areaal is af-

gehandeld en hetgeen is opgedragen aan de Opdrachtnemer is uit-

gevoerd. 

De opdrachtspecificatie dient te worden voorzien van eventuele be-

wijsstukken zoals stortbonnen, rekening verwerkingsinrichting, leve-

ringsbonnen, de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de 

betreffende periode afgevoerde afvalstoffen e.d. 

De vorm van de specificatie wordt vastgesteld in overleg tussen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

US910 

B-US940 

B-US970 Voor verrekening komen in aanmerking het door de Opdrachtnemer 

ingezette personeel, materieel en de materialen tegen de prijzen per 

eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van prijzen per eenheid 

calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspecificatie. 

 

US910 

Vraag Kan OG een voorbeeld noemen van een calamiteit in 

het areaal waarbij geen sprake is van schaderijding? 

Kan OG aangeven met welke frequentie dit voorkomt 

teneinde gegadigde dit risico juist kan afprijzen? 
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Antwoord Historische onderhoudsgegevens, waaronder calamitei-

tengegevens, zijn meegeleverd bij publicatie van het 

contract. Hier staan ook de oorzaken genoemd. 
 

 

US980 De Opdrachtnemer dient voor het veiligstellen en beschikbaarstellen 

van het Areaal (wegen en (vaar)wateren): 

1. de duur van inzet van personeel en materieel te verrekenen 

vanaf het moment van aanwezigheid op locatie van de calami-

teit tot en met het moment van afronding van de Onderhouds-

werkzaamheden (inclusief noodreparaties en tijdelijk schade-

herstel). De bestede tijd wordt naar boven afgerond op halve 

uren. 

2. gebruikte en/of verbruikte materialen tot een bedrag van 

€ 5.000,= (exclusief omzetbelasting) voor eigen rekening Op-

drachtnemer te nemen. Indien de Opdrachtnemer wordt opge-

dragen materialen boven een bedrag van € 5.000,= (exclusief 

omzetbelasting) te gebruiken of verbruiken, worden de kosten 

boven de € 5.000,= (exclusief omzetbelasting) verrekend tegen 

de prijzen per eenheid zoals opgenomen in bijlage R “Staat van 

prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” bij de Vraagspe-

cificatie of, indien in deze staat geen relevante prijzen per een-

heid zijn opgenomen, tegen marktconforme prijzen per eenheid. 

3. in afwijking van punt 2, bij scheepsaanvaringen en schaderij-

dingen gebruikte en/of verbruikte materialen niet voor eigen re-

kening te nemen indien de oorzaak is aangetoond door de Op-

drachtnemer én niet te wijten is aan het doen of laten van de 

Opdrachtnemer.  

 

B-US970 

B-US990 Bij het veiligstellen en beschikbaar maken van (vaar)wateren wordt:  

1. de inzet van varend of groot rollend materieel tot een maximum 

van drie uur verrekend; 

2. de inzet van groot varend materieel tot een maximum van acht 

uur verrekend. 

Dit materieel wordt verrekend tegen de prijzen zoals opgenomen in 

bijlage R “Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten” 

bij de Vraagspecificatie. 

 

B-US970 

B-US1000 Het is de intentie van de Opdrachtgever om na afronding van de 

Werkzaamheden ten behoeve van het veiligstellen en beschikbaar 

stellen van het Areaal, eventueel benodigd definitief herstel van 

schades ten gevolge van calamiteiten en incidenten in het Areaal 

door de Opdrachtnemer te laten uitvoeren. 

 

US900 

B-US1010 De Opdrachtgever kan niet garanderen dat alle voorkomende herstel 

van schades door de Opdrachtnemer mogen worden uitgevoerd: het 

proces van opdrachtverstrekking ten behoeve van definitief schade-

herstel is afhankelijk van enerzijds Rijkswaterstaat en anderzijds de 

verzekeringsmaatschappij van de schadeveroorzaker. Rijkswater-

staat heeft geen invloed op die verzekeringsmaatschappij. 
 

B-US1000 

B-US1020 Indien de verzekeringsmaatschappij aangeeft dat het herstel van 

betreffende schade niet zonder meer aan de Opdrachtnemer mag 

worden opgedragen, zal de Opdrachtgever ook aan andere partijen 

een offerte vragen en eventueel opdragen. De Opdrachtnemer dient 

B-US1010 
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in alle gevallen een offerte uit te brengen. 

 

Vraag OG beschrijft: 'en of het betreffende onderdeel door de 

ON terug in onderhoud kan worden genomen'. Het 

gebruik van het woord 'kan' maakt de eis niet SMART. 

Kunt u voor de duidelijkheid de eis SMART formuleren? 

Antwoord De eis is voldoende duidelijk en zal niet geherformu-

leerd worden. 

 

 

US1030 De Opdrachtnemer dient, indien het herstel van een schade niet aan 

de Opdrachtnemer wordt opgedragen, na uitvoering van het herstel 

van deze schade door een derde, te toetsen of het herstel van deze 

schade conform de gestelde eisen is uitgevoerd en of het betreffen-

de onderdeel door de Opdrachtnemer terug in onderhoud kan wor-

den genomen. 

 

US900 

B-US1020 

US1040 De Opdrachtnemer dient van alle door de Opdrachtnemer zelf dan 

wel door derden herstelde schades, de gegevens conform § 3 van 

bijlage B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspeci-

ficatie te verstrekken. 

 

US900 

B-US1020 

US1030 

B-US1050 Definitief herstel van schade als gevolg van calamiteiten en inciden-

ten staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” zoals gedefinieerd in  

§ 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. Alle eisen met betrek-

king tot “benoemde Activiteiten” zijn ook van toepassing op de op-

drachtverstrekking voor en uitvoering van definitief herstel van 

schade volgend op de Werkzaamheden ten behoeve van het veilig-

stellen en beschikbaar stellen van het Areaal. 

 

US900 

UA400 

US1060 De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan wegen en infrastructuur 

te verrichten volgens de in bijlage C “Calamiteiten, incidenten en 

schadeherstel” bij de Vraagspecificatie aangegeven herstelwerk-

zaamheden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.  

De Opdrachtnemer dient schadeherstel aan (vaar)wateren uit te 

voeren op basis van schriftelijk overeengekomen opdracht. 

 

US900 

US1070 Indien het herstel van de schade wordt opgedragen aan de Op-

drachtnemer, wordt het herstel volledig vergoed tegen het met de 

Opdrachtnemer overeengekomen bedrag. 

 

US900 

B-FM400 

US1080 De Opdrachtnemer dient voor elk opgedragen en uitgevoerd defini-

tief schadeherstel een gespecificeerde pro forma factuur aan de 

Opdrachtgever ter kennis te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-US990 

UA400 
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5.4.8 Bewaken garanties 

Vraag Hoe kan gegadigde verantwoordelijk worden gehouden m.b.t. tot 

het naleven van garanties van derden? ON heeft invloed op het sig-

naleren van garantaties maar kan niet handhaven. Hoe ziet OG dit? 

Antwoord Zoals aangegeven in US1100 dient de Opdrachtnemer zijn Onder-

houdswerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de garantietermij-

nen en de garantieverplichtingen voortvloeiende uit door derden 

verstrekte garanties worden nageleefd en bewaakt. Het daadwerke-

lijk inroepen van een garantie gebeurt door de Opdrachtgever. in-

dien een opdrachtnemer zijn garantieverplichting niet nakomt, on-

danks uw inspanning, zal het juridisch afdwingen door de Opdracht-

gever gebeuren. 

 

US1100 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat de garantietermijnen en de garantieverplichtingen 

voortvloeiende uit door derden verstrekte garanties worden nageleefd 

en bewaakt. 

 

US010 

B-

US1110 

Een overzicht van de huidige van toepassing zijnde garanties en de 

daarbij behorende garantietermijnen en garantieverplichtingen is op-

genomen in bijlage A ”Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie.  

 

US1100 

US1120 Voor wat betreft de garantie van verhardingen, die zijn opgenomen in 

de Garantiebank van Rijkswaterstaat, krijgt de Opdrachtnemer toe-

gang tot de raadpleegomgeving van deze Garantiebank conform B-

US250. 

Middels het plaatsen van opmerkingen in de raadpleegomgeving die-

nen van belang zijnde zaken ten aanzien van het beheer van de betref-

fende garantie te worden genoteerd. 

US1100 

US1130 Indien de toestand van een bepaald (onderdeel van een) beheerobject 

het inroepen van de garantie vereist, dient de Opdrachtnemer tijdig 

passende onderhoudsmaatregelen te nemen dan wel dient hij de Op-

drachtgever te adviseren over te ondernemen maatregelen. 

US1100 

 

5.4.9 Lodingen en peilingen 

Niet van toepassing 

 

5.4.10 Flora en fauna 

Vervallen 

 

5.4.11 IJsbestrijding 

Niet van toepassing 
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5.4.12 Gladheidbestrijding 

Vraag In de VSP staat onder hfst 5.4.12 dat de opdrachtnemer gladheid op 

de objecten en locaties dient te voorkomen. In de BIM dataroom 

staat in het document "Uitzonderingen en afbakeningen (buiten 

projecten).docx" dat gladheidbestrijding niet onder de scope valt. 

Welke document dient ON aan te houden? 

Antwoord  Gladheidbestrijding behoort niet tot de scope. 

 

US1500 De Opdrachtnemer dient zijn Onderhoudswerkzaamheden te verrich-

ten, zodanig dat gladheid op objecten en locaties, zoals aangegeven in 

bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, tijdens winterse 

omstandigheden wordt bestreden en gevaarlijke omstandigheden voor 

mens en goed worden voorkomen. 

 

US010 

US1510 De Opdrachtnemer moet op basis van de weersomstandigheden bepa-

len of en wanneer hij gladheid moet bestrijden. 

US1500 

 

5.4.14 Kwalitatieve bodemgegevens 

Niet van toepassing 

5.4.15 Cybersecurity – algemeen 

US1700 

 

De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of misbruik 

van ICT en IA wordt voorkomen. 

 

US010 

US1710 Indien op een beheerobject de Cybersecurity Implementatierichtlijn 

Objecten – RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de 

Vraagspecificatie van toepassing is, zoals is aangegeven in bijlage A 

“Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, dient de Opdrachtnemer 

voor dit beheerobject daarvan de maatregelen met betrekking tot 

Meerjarig Onderhoud uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Ob-

jecten - RWS uit te voeren die behoren bij cybersecurity weerstandsni-

veau 1, tenzij er voor een beheerobject in bijlage A “Informatie Areaal” 

bij de Vraagspecificatie een ander cybersecurity weerstandsniveau is 

aangegeven. 

 

US1700 

US1720 Indien de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS con-

form bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie niet 

voorziet in maatregelen voor de invulling van de cybersecurity eisen, 

dient de Opdrachtnemer de NEN-ISO/IEC 27002 (Code voor Informa-

tiebeveiliging) en de IEC 62443 of gelijkwaardig te volgen. 

US1710 

US1730 De Opdrachtnemer dient een sleutelfunctionaris te benoemen die ver-

antwoordelijk is voor de Werkzaamheden met betrekking tot cyberse-

curity. 

 

US1700 

US1740 De Opdrachtnemer dient ten minste jaarlijks de maatregelen voor cy-

bersecurity te monitoren en te meten en waar nodig verbetermaatre-

gelen te treffen. 

 

 

US1700 

KM040 
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US1750 Indien er sprake is van cybersecurity inbreuken of verhoogde dreiging, 

dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R03 Richtlijn voor handelwijze 

bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging conform bijla-

ge V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie te volgen. 

 

US1700 

US1760 De Opdrachtnemer dient in voorkomende gevallen zijn medewerking te 

verlenen aan het verzamelen, bewaren en beschikbaar stellen van 

cybersecurity bewijsmateriaal. 

 

US1700 

US1770 De Opdrachtnemer dient securityincidenten (zowel fysiek als digitaal) 

terstond ter kennis te brengen van de Opdrachtgever.  

 

US1700 

US600 

5.4.16 Cybersecurity – Wet bescherming persoonsgegevens 

US1800 De Opdrachtnemer dient in het kader van de Wet bescherming per-

soonsgegevens de persoonsgegevens en andere tot natuurlijke perso-

nen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) rechtmatig te 

behandelen. 

 

US010 

US1700 

 

US1810 Indien de Opdrachtnemer persoonsgegevens en andere tot natuurlijke 

personen herleidbare gegevens (waaronder camerabeelden) opslaat 

en/of verwerkt, dient de Opdrachtnemer een bewerkersovereenkomst 

af te sluiten met de Opdrachtgever conform het sjabloon “RWS bewer-

kersovereenkomst”, die na gunning, op verzoek van de Opdrachtnemer 

beschikbaar wordt gesteld. 

 

US1800 

 

US1820 Indien de Opdrachtnemer beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit-

voert aan videocamera’s en/of systemen waarin camerabeelden zijn 

opgeslagen, dient de Opdrachtnemer de richtlijn CS R05 Richtlijn ca-

mera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesys-

temen conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de Vraagspecifi-

catie te volgen. 

 

US1800 

 

 

5.4.17 Cybersecurity – gegevensbeheer 

US1900 

 

De Opdrachtnemer dient Documenten voor ICT en IA ten behoeve van 

de bediening, het beheer, het onderhoud en de technische ondersteu-

ning te onderhouden conform § 5.4.2 van de Vraagspecificatie Proces. 

US010 

US200 

US440 

US1700 

 

US1910 

 

De Opdrachtnemer dient de Documenten met betrekking tot ICT en IA 

te beveiligen tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname en onge-

autoriseerde wijziging. 

 

US1900 

 

US1920 

 

De Opdrachtnemer dient voor de beveiliging van informatie van de 

Opdrachtgever en Documenten de door de Opdrachtgever aangegeven 

documentclassificatie en bijbehorende beveiligingsmaatregelen aan te 

houden conform richtlijn CS R01 Richtlijn voor omgaan met vertrouwe-

lijke informatie en documenten conform bijlage V “Richtlijnen Cyberse-

curity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US1900 
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US1930 Indien logbestanden door ICT of IA worden aangemaakt, dient de Op-

drachtnemer de logbestanden drie maanden na aanmaken van het 

logbestand beschikbaar te houden en op verzoek ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US1900 

 

5.4.18 Cybersecurity – toegangsbeheer 

US2000 

 

De Opdrachtnemer dient alle door de Opdrachtgever beschikbaar ge-

stelde toegangsmiddelen (waaronder tokens en pasjes tot objecten, 

data, ICT en IA) alleen te gebruiken voor het doel waarvoor en onder 

de voorwaarden waaronder deze verstrekt zijn, waarbij de beveili-

gingsmaatregelen niet mogen worden omzeild. 

 

US010 

US1700 

 

US2010 De Opdrachtnemer dient inzake bewustwording en training van (zelf-

standige) hulppersonen, voor zover relevant voor hun functie, maatre-

gelen te treffen conform §2.7 Maatregelen Bewustwording en Training 

van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS opgeno-

men in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

US2020 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden aan: 

1. ontwerp- en constructietekeningen en constructieberekeningen; 

2. beveiligings- en veiligheidsdocumentatie en -instructies; 

van: 

a. kunstwerken; 

b. bediengebouwen en -ruimten; 

c. dynamische verkeersmanagementsystemen; 

d. ICT- en IA-systemen; 

e. kabels en leidingen; 

dan wel de Werkzaamheden: 

3. binnen bedien- en technische ruimten van de hiervoor genoemde 

objecten; 

4. aan ICT- en IA-systemen zelf; 

5. aan kabels en leidingen; 

door (zelfstandige) hulppersonen te laten verrichten, die een geheim-

houdingsverklaring hebben ondertekend en over een Verklaring Om-

trent het Gedrag (VOG) beschikken, die gerelateerd is aan de beoogde 

Werkzaamheden.  

In afwachting van het resultaat van de aanvraag van een VOG kan 

gedurende een periode van maximaal zes weken na aanvang van de 

betreffende Werkzaamheden, welke termijn niet kan worden verlengd, 

worden volstaan met een eigen verklaring van de betreffende (zelf-

standige) hulppersoon. 

 

US2000 

US2030 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat de logische toegang tot ICT en IA en de fysieke toegang tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten uitsluitend wordt toegestaan aan personen die 

hiertoe zijn geautoriseerd. De Opdrachtnemer dient de toegangsautori-

satie minimaal één keer per jaar te controleren en te actualiseren. 

 

US2000 

US2040 De Opdrachtnemer dient te zorgen voor een procedure en actuele regi-

stratie van: 

 de fysieke toegang van de (zelfstandige) hulppersonen tot ICT en 

IA gerelateerde ruimten; 

US2000 

US2030 
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 de door de Opdrachtnemer aan alle (zelfstandige) hulppersonen 

verstrekte accounts met bijbehorende autorisatie voor de logische 

toegang tot ICT en IA. 

Indien de Opdrachtgever of derden de fysieke of logische toegangspro-

cedure regelen, dient de Opdrachtnemer deze toegangsprocedure te 

volgen.  

 

US2050 De Opdrachtnemer dient te handelen conform bijlage A “Wachtwoord 

Richtlijn” en bijlage B “Factsheet Wachtwoorden” van de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richt-

lijnen Cybersecurity” bij de Vraagspecificatie. 

 

US2000 

US2060 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer deze toegang te laten verlopen 

via de centrale, beveiligde en gemonitorde voorzieningen van de Op-

drachtgever. 

 

US2000 

US2030 

US2070 Indien de Opdrachtnemer toegang tot ICT en/of IA op afstand (remote 

access) wenst, dient de Opdrachtnemer een aanvraag in te dienen 

conform de procedure beschreven in het “Aanvraagformulier Netwerk-

toegang voor Derden” die de Opdrachtgever na gunning op verzoek 

van de Opdrachtnemer beschikbaar stelt. 

Voor de toegang tot beheerapplicaties voor areaalgegevens wordt ver-

wezen naar B-US250. 

 

US2000 

US2060 

5.4.19 Cybersecurity – ICT en IA koppelingen 

US2100 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten, 

dat geen internet, draadloze voorzieningen (Wifi, GPRS/UMTS etc.) of 

inbelvoorzieningen worden gekoppeld aan de ICT en IA. 

 

US010 

US1700 

US2110 De Opdrachtnemer dient bij koppeling van randapparatuur aan de ICT 

en/of IA van de Opdrachtgever de richtlijn CS R02 Richtlijn voor het 

veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT- en IA-

systemen van RWS conform bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de 

Vraagspecificatie aan te houden voor bescherming tegen malware. 

 

US2100 

5.4.20 Cybersecurity – in stand houden 

US2200 De Opdrachtnemer dient voor het doorvoeren van Wijzigingen aan ICT 

en/of IA een wijzigingsprocedure te hebben conform paragraaf 2.8 

Maatregelen gecontroleerd wijzigen van de Cybersecurity Implementa-

tierichtlijn Objecten - RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cyber-

security” bij de Vraagspecificatie. 

 

US010 

US1700 

US2210 

 

De Opdrachtnemer dient de bestaande continuïteitsplannen, opgeno-

men in bijlage A “Informatie Areaal” bij de Vraagspecificatie, te volgen, 

waarmee de continuïteit van ICT en IA wordt geborgd met maatregelen 

voor onder andere bescherming tegen de gevolgen van urgente storing 

en voor spoedig herstel daarna. 

 

 

US2200 
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US2220 De Opdrachtnemer dient de getroffen continuïteitsvoorzieningen te 

testen en processen voor herstel minimaal een keer per jaar uit te 

voeren en de bijbehorende resultaten ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

US2200 

US2230 De Opdrachtnemer dient zijn medewerking te verlenen aan de beproe-

vingen van de bediening, besturing en veiligheidsfuncties, die door de 

Opdrachtgever één keer per jaar worden uitgevoerd. 

 

US2200 

US2240 De Opdrachtnemer dient ten minste één keer per jaar een audit uit te 

voeren naar de opzet, het bestaan en de werking van de getroffen 

cybersecuritymaatregelen en dient de rapportage ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

US2200 

US350 

US2250 De Opdrachtnemer dient voor het patchen van de ICT- en IA-systemen 

binnen het reguliere beheer- en onderhoudsschema te handelen con-

form paragraaf 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, harde-

ning en patching van de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten 

– RWS opgenomen in bijlage V “Richtlijnen Cybersecurity’ bij de 

Vraagspecificatie. 

 

US2200 

US2260 De Opdrachtnemer dient een procedure te hebben voor het, door mid-

del van een risicoanalyse, kunnen beoordelen van een spoedpatch voor 

wat betreft de impact op de ICT en IA.  

 

US2200 

US2270 De Opdrachtnemer dient op basis van de beoordeling, zoals bedoeld in 

US2260, de Opdrachtgever per patch een implementatieadvies ter 

Acceptatie voor te leggen. Daarbij gelden de volgende doorlooptijden: 

 voor kritieke patches: maximaal 48 uur na melding door de Op-

drachtgever, gerekend vanaf de eerstvolgende werkdag; 

 voor niet-kritieke patches: maximaal twee maanden na melding 

door de Opdrachtgever. 

 

US2260 

US2280 De Opdrachtnemer dient de patches, na Acceptatie door de Opdracht-

gever van het implementatieadvies, conform het advies te implemen-

teren. 

 

US2260 

 

5.5 Uitvoeren Activiteiten (UA) 

UA010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot Acti-

viteiten zoals aangegeven in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van 

Activiteiten” bij de Vraagspecificatie te verrichten, zodanig dat aan-

toonbaar wordt voldaan aan de uit de Overeenkomst voortvloeiende 

eisen. 

 

 

TM010 

VW010 

VW400 

UV010 

UA020 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten zodanig 

dat het vereiste instandhoudingniveau kan worden gehandhaafd con-

form de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

 

UA010 

UA030 De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een coördinator con-

structieve veiligheid aan te stellen, die gedurende de ontwerpfase en 

VH010 

PM120 
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de uitvoeringsfase van Activiteiten de verantwoordelijkheid draagt voor 

de coördinatie van constructieve veiligheid en op dit gebied deskundig 

aanspreekpuntpunt is voor de Opdrachtgever.  

 

UA040 De Opdrachtnemer dient invulling te geven aan de borging van de con-

structieve veiligheid. Ter informatie wordt verwezen naar het Compen-

dium Aanpak Constructieve Veiligheid, editie 2011. 

 

UA030 

UA050 De Opdrachtnemer dient na een Activiteit een conditiemeting uit te 

voeren van de objecten die zijn gewijzigd en waarvan een vorige con-

ditiemeting aanwezig is, dan wel van de objecten die nieuw zijn ge-

maakt en waar van vergelijkbare objecten een conditiemeting aanwe-

zig is. De Opdrachtnemer dient deze conditiemeting te registreren en 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever conform bijlage B “Infor-

matie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie. 

 

UA010 

UA060 De Opdrachtnemer dient personeel van de Opdrachtgever op te leiden 

inzake de bediening van het Werk. 

 

UA010 

5.5.1 Voorgeschreven Activiteiten 

UA100 De Opdrachtnemer dient de Uitvoeringswerkzaamheden te integreren 

in zijn overallplanning voor het Areaal. 

 

UA010 

5.5.2 Optionele Activiteiten 

Vraag Dienen de bedragen voor de optionele activiteiten binnen de pla-

fondbedragen te vallen? 

Antwoord  De optionele activiteiten hoeven niet te vallen binnen het beschikba-

re budget zoals genoemd in het I&B document 2.3.2. 

 

B-UA200 De Opdrachtgever verstrekt de Opdrachtnemer minimaal 6 maanden 

voor aanvang van een “optionele Activiteit” opdracht voor de betref-

fende “optionele Activiteit”. 

 

 

UA010 

UA210 De Opdrachtnemer dient de opgedragen “optionele Activiteit” voor te 

bereiden na opdrachtverstrekking van de betreffende “optionele Activi-

teit”. 

 

VW010 

UA220 De Opdrachtnemer dient in overeenstemming met de Opdrachtgever 

de “optionele Activiteit” te integreren in zijn overallplanning. 

 

UA210 

5.5.3 Raamactiviteiten 

 

UA300 De Opdrachtnemer dient voor Raamactiviteiten, naar aanleiding van de 

verstrekte gegevens, een aanbieding te doen voor minimaal 2 onder-

bouwde herstelmaatregelen en de door de Opdrachtgever gekozen 

oplossing na opdracht te realiseren. 

 

UA010 
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Vraag Op welk(e) moment(en) in het jaar levert OG het format 

met gegevens zoals bedoeld in B-UA310 aan de ON? 

Antwoord De opdrachtgever heeft geen afspraken gemaakt over 

moment(en) in het jaar waarop het format met gegevens 

zoals bedoeld in B-UA310 aan de opdrachtnemer wordt 

verstrekt. 
 

 

B-UA310 De Opdrachtgever verstrekt een format “Overzicht van Raamactivitei-

ten” opgenomen in bijlage G ”Overzicht ten behoeve van Activiteiten” 

bij de Vraagspecificatie. Hierin zijn (aanvullende) eisen zoals locaties, 

schadebeelden en interventiemomenten voor de betreffende Raamacti-

viteiten opgenomen waarop een aanbieding van de Opdrachtnemer 

betrekking moet hebben. 

 

UA300 

UA320 De Opdrachtnemer dient per verstrekt format “Overzicht van Raamac-

tiviteiten” een intakegesprek met de Opdrachtgever te organiseren, 

waarin het Werk van nadere informatie en toelichting wordt voorzien 

door de Opdrachtgever. 

 

B-UA310 

UA330 De Opdrachtgever zal in het format “Overzicht van Raamactiviteiten” 

nader specificeren hoe een aanbieding dient te worden samengesteld. 

Een aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van de omvang en de ernst van de schade, de geko-

zen herstelmaatregel en welke risico’s worden beheerst; 

2. een uitvoeringsplanning voortkomend uit de integratie van de ge-

kozen herstelmaatregel en de materieelset;  

3. een specificatie per herstelmaatregel van de omvang. Bij asfalt-

werkzaamheden dient de Opdrachtnemer tevens de onderbouwing 

van de inzet van sets aan materieel aan te geven; 

4. de kosten op basis van de hoeveelheden per van toepassing zijnde 

prijs per eenheid van de Staat van prijzen per eenheid Raamactivi-

teiten behorende bij de Aanbieding.  

 

UA320 

UA340 De Opdrachtnemer dient ten behoeve van een aanbieding de daadwer-

kelijke omvang van het schadevak te bepalen en dient onderbouwd 

minimaal 2 herstelmaatregelen voor te stellen, afgeleid van het af-

weegkader zoals opgenomen in de activiteitenspecificatie Raamactivi-

teiten. De voorgestelde herstelmaatregelen leiden tot oplossingen die 

aan de eisen blijven voldoen tot het rijbaanbrede interventiemoment 

van die locatie. 

 

UA330 

UA350 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden te clusteren tot één of 

meerdere uitvoeringspakketten, zodanig dat het Werk en de Werk-

zaamheden per uitvoeringspakket: 

- een logisch en samenhangend geheel vormen; 

- geoptimaliseerd zijn door toepassing van tabel WBU en werkven-

sters in bijlage D “Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen 

(VTA) en werkvensters” bij de Vraagspecificatie; 

- geoptimaliseerd zijn naar Life Cycle Cost (LCC) in relatie tot het 

afweegkader zoals bedoeld in UA340. 

 

 

 

 

UA330 
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Vraag Conform eis UA360 uit de VSP dienen alle kosten voor 

het doen van een aanbieding van een raamactiviteit in-

begrepen te zijn in de opdrachtsom  (basisovereenkomst 

art.2 lid 5). Echter , conform het derden uitgangspunt in 

raamactiviteiten bijlage H van het I en B doc; Dienen alle 

kosten inbegrepen te zijn in de tarieven van de raamacti-

viteiten. Dat is wat ons betreft tegenstrijdig. Dienen de 

kosten voor het maken van een aanbieding in de een-

heidsprijzen  van raamactiviteiten verwerkt te zijn of in 

de opdrachtsom. 

Antwoord De kosten voor het opstellen worden geacht te zijn be-

grepen in de opdrachtsom. Alle overige kosten worden 

geacht te zijn begrepen in de tarieven in bijlage H. 
 

 

UA360 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding, 

met daarin de afzonderlijke uitvoeringspakketten van Raamactiviteiten, 

worden geacht te zijn begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereen-

komst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). 

  

UA300 

B-UA370 De Opdrachtgever levert het format met gegevens zoals bedoeld in B-

UA310 minimaal één keer per jaar aan de Opdrachtnemer. 

 

B-UA310 

UA380 De Opdrachtnemer dient binnen 2 maanden na ontvangst van het for-

mat zoals bedoeld in B-UA370 een aanbieding ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

B-UA370 

B-UA390 De Opdrachtgever deelt de Opdrachtnemer uiterlijk zes weken na ont-

vangst van een aanbieding mede of het verzoek tot acceptatie (van de 

aanbieding) is gehonoreerd. 

  

UA380 

UA395 De Opdrachtgever kan, al dan niet in samenspraak met de Opdracht-

nemer, opdracht verstrekken voor Raamactiviteiten dan wel een uit-

voeringspakket van Raamactiviteiten in afwijking van een aanbieding. 

 

B-UA390 

 

5.5.4 Benoemde Activiteiten 

UA400 De Opdrachtnemer dient op verzoek van de Opdrachtgever een aan-

bieding te doen voor de voorbereiding en realisatie van het Werk dat 

deel uitmaakt van de “benoemde Activiteiten” zoals opgenomen in 

bijlage G “Overzicht ten behoeve van Activiteiten” bij de Vraagspecifi-

catie.  

 

UA010 

B-UA410 De Opdrachtgever stelt hiervoor al dan niet in samenspraak met de 

Opdrachtnemer een (objectspecifieke) activiteitenvraagspecificatie 

beschikbaar waarin de (aanvullende) eisen voor de betreffende Be-

noemde Activiteit zijn opgenomen. 

 

UA400 

UA420 De Opdrachtnemer dient een contractopname uit te voeren om het 

Werk en de Werkzaamheden te inventariseren en zich te vergewissen 

van de uitvoeringsrisico’s behorende bij de betreffende “benoemde 

Activiteit” ten behoeve van de aanbieding. 

 

UA400 
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UA430 De Opdrachtnemer dient een marktconforme all-inclusive fixed-price 

aanbieding op te stellen voor de betreffende “benoemde Activiteit”. 

 

UA400 

UA440 De Opdrachtgever zal per “benoemde Activiteit” nader specificeren hoe 

de aanbieding dient te worden samengesteld. 

De aanbieding dient minimaal te bevatten: 

1. een analyse van het Werk en de Werkzaamheden die deel uitma-

ken van de betreffende “benoemde Activiteit”; 

2. de activiteitenvraagspecificatie behorende bij de “benoemde Activi-

teit”; 

3. een uitvoeringsplanning; 

4. raakvlakken en impactanalyse op het Werk en de Werkzaamheden 

voortvloeiende uit de Overeenkomst; 

5. een specificatie van kosten waarin de kosten zijn onderscheiden 

voor: 

a. het Werk (= de Activiteit); 

b. de Werkzaamheden; 

c. de risico’s; 

d. de uitvoering. 

 

UA430 

UA450 Alle kosten gemoeid met het opstellen en doen van een aanbieding 

voor een “benoemde Activiteit” worden geacht te zijn begrepen in het 

in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdracht-

som). 

  

UA400 

UA460 De Opdrachtnemer dient de aanbieding minimaal 2 maanden gestand 

te doen. 

 

UA400 

B-UA470 Indien de Opdrachtgever overgaat tot opdrachtverstrekking voor de 

betreffende “benoemde Activiteit”, wordt deze “benoemde Activiteit” 

onderdeel van de Overeenkomst en gelden, aanvullend op de aanbie-

ding, alle uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. 

  

PM010 

B-UA480 Bij een benoemde activiteit kan aangegeven zijn dat de Opdrachtgever 

het verzoek tot het doen van een aanbieding voor de voorbereiding en 

realisatie van het Werk doet bij de Opdrachtnemer en tegelijkertijd bij 

twee andere opdrachtnemers van Prestatiecontracten in het beheers-

gebied van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, dan wel aangrenzende 

beheersgebieden. In dat geval dient in dit hoofdstuk voor “Opdracht-

nemer” gelezen te worden “opdrachtnemers”. 

Indien de opdracht van het Werk wordt verleend aan een andere op-

drachtnemer dan is het bepaalde in OW100, 2e alinea, van toepassing. 

UA010 

5.5.5 Overige werkzaamheden 

OW100 De Opdrachtgever is gerechtigd om voor werkzaamheden die verband 

houden met het in stand houden, monitoren en informeren over de 

toestand van het areaal, met upgradewerkzaamheden, maar die niet 

behoren tot de verplichtingen van de Opdrachtnemer ingevolge deze 

Overeenkomst, een aanbieding te vragen bij de Opdrachtnemer en, 

gelijktijdig, bij twee andere opdrachtnemers van Prestatiecontracten in 

het beheersgebied van Rijkswaterstaat Zuid - Nederland, dan wel aan-

grenzende beheersgebieden.  

Indien de betreffende werkzaamheden worden opgedragen aan een 

UA010 
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andere opdrachtnemer, dan geldt deze als nevenopdrachtnemer in de 

zin van paragraaf 8 van de UAV-GC 2005. De Opdrachtnemer dient 

alsdan, voor zover van toepassing, de werkzaamheden van de ne-

venopdrachtnemer te coördineren. De Opdrachtnemer wordt, in afwij-

king van het bepaalde in lid 8-1 van die paragraaf, afzonderlijk geïn-

formeerd over de tijdstippen van uitvoering. 

5.6 Verifiëren en valideren (VV)  

 

VV100 De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot verifi-

catie en validatie (V&V) te verrichten, zodanig dat de resultaten van de 

Werkzaamheden expliciet en objectief aantoonbaar in overeenstem-

ming zijn met de eisen aan (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud 

en het Werk en geschikt zijn voor het beoogde gebruik van (onderde-

len van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk. 

 

TM010 

B-VV110 Een keuring als bedoeld in § 21 UAV-GC 2005 is een verificatie- en 

validatie. 

 

VV100 

VV120 De Opdrachtnemer dient gelijktijdig met het analyseren per eis een 

geldige V&V-methode te beschrijven en ter kennis te brengen van de 

Opdrachtgever. 

 

VV100 

VV130 De V&V-methoden dienen: 

1. te bestaan uit een bewijsvoeringmethode, objectief vast te stellen 

beoordelingscriteria, een beoordelaar en eventuele voorwaarden 

die invloed kunnen hebben op de verificatie en validatie; 

2. betrekking te hebben op en relevant te zijn voor de betreffende 

eisen en (onderdelen van) het Meerjarig Onderhoud en het Werk; 

3. te voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot de verificatie en 

validatie die bij de eisen in de Vraagspecificatie Eisen zijn ge-

noemd. 

 

VV120 

VV140 De Opdrachtnemer dient een V&V-dossier op te stellen en actueel te 

houden. 

 

VV100 

VV150 Het V&V-dossier dient ten minste de tot dan toe verrichte verificaties 

en validaties te bevatten waarvan de volgende zaken zijn vastgelegd: 

1. de betreffende objecten; 

2. de betreffende eisen;  

3. een beschrijving van de V&V-methode en afwijkingen ten aanzien 

van de geplande methode; 

4. de bewijsvoeringsmethode; 

5. de beoordelingscriteria; 

6. de eventuele voorwaarden die invloed kunnen hebben op de verifi-

catie; 

7. de functionaris die de V&V-activiteit heeft verricht (naam en func-

tie); 

8. het objectieve resultaat van de V&V-activiteit (waarde); 

9. de beoordelaar (naam en functie); 

10. het resultaat van de beoordeling. 

 

 

VV140 
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VV160 De Opdrachtnemer dient op basis van het verzamelde bewijs te beoor-

delen, vast te stellen en te verklaren dat aan de eisen is voldaan. 

 

VV100 

VV170 De Opdrachtnemer dient het verzamelde bewijs te gebruiken bij het 

opstellen van de vereiste rapportages aangaande het verloop van het 

Functioneren en Presteren en het verloop van de toestand. 

VV160 

US300 

5.7 Verbetervoorstellen en Investeringsvoorstellen (VI) 

B-VI010 

  

De Opdrachtnemer kan op eigen initiatief, op grond van opgedane 

ervaring tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden of door hem 

elders opgedane vergelijkbare ervaringen, Verbeter- en Investerings-

voorstellen met betrekking tot het door hem op grond van de Over-

eenkomst in stand te houden Areaal aan de Opdrachtgever voorleggen. 

 

TM010 

B-VI020 

  

De Opdrachtgever kan aan de Opdrachtnemer vragen om een Verbe-

ter- of Investeringsvoorstel te doen voor een door de Opdrachtgever 

gewenste aanpassing van het Areaal, de functionaliteit in het Areaal 

en/of het beheerregime. 

 

TM010 

B-VI030 Verbeter- en Investeringsvoorstellen kunnen betrekking hebben op het 

Werk en Meerjarig Onderhoud dan wel Werkzaamheden waarin door 

middel van Activiteiten dan wel door veranderingen in Taken of Servi-

ces kwalitatieve verbeteringen en/of bedrijfseconomische dan wel effi-

ciencyvoordelen behaald kunnen worden. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI1040 Een uitgangspunt bij de uitwerking door de Opdrachtnemer van Verbe-

ter- en Investeringsvoorstellen is de doelstelling van de Opdrachtgever 

om minimaal 20% besparing op het jaarlijkse energieverbruik van het 

Areaal inclusief objecten te realiseren.  

De in dit kader voor te stellen (vervangings)investeringen hebben een 

maximale terugverdientijd van 10 jaar, waarbij gerekend wordt met  

€ 0,084 per KWH. 

 

B-VI010 

B-VI020 

B-VI050 De kosten voor het opstellen van Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

worden geacht te zijn begrepen in de opdrachtsom. 

 

B-VI010 

B-VI020 

5.7.1 Verbetervoorstellen 

VI100 

  

De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het toegepaste beheerregime 

van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtgever in de looptijd van 

de Overeenkomst geen verrekening verschuldigd is, voor te leggen in 

een Verbetervoorstel aan de Opdrachtgever voordat deze verbeterin-

gen worden uitgevoerd. 

 

B-VI010 

VI110 Verbetervoorstellen met betrekking tot verbeteringen in het onder-

houdsregime van groenvoorzieningen, van technische installaties en 

van civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschik-

baarheid van beweegbare objecten, behoeven de Acceptatie van de 

Opdrachtgever. 

 

 

 

VI100 

UT910 

UT920 

UT930 



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 100 van 109 

 

 

Vraagspecificatie Proces | Zaaknummer 31108577 |  3 februari 2017 

B-VI120 Aan de Acceptatie van Verbetervoorstellen liggen de volgende voor-

waarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan de kwalitatieve 

verbeteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing 

en een vermindering van de Life Cycle Cost op voor de Opdracht-

gever binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

3. de realisatie vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst. 

 

VI100 

VI130 Het format en de inhoud van een Verbetervoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

1. de (beheer)doelstelling(en) van de Opdrachtgever voor het desbe-

treffende beheerobject of onderdeel daarvan; 

2. het oorspronkelijke beheerregime; 

3. de voorgestelde wijziging in het beheerregime; 

4. een uitleg waarmee wordt aangetoond of, indien aantonen niet 

mogelijk is, aannemelijk wordt gemaakt dat de wijziging in het be-

heerregime leidt tot de (beheer)doelstelling(en) van de Opdracht-

gever; 

5. de risico’s en de kansen die de wijziging in het beheerregime met 

zich meebrengt; 

6. een Life Cycle Cost onderbouwing, bestaande uit een berekening 

met gebruikmaking van de LBT (LCC bij Beheer en Onderhoud 

Tool) en argumentatie op basis van gestandaardiseerde business 

case template volgens Rijkswaterstaatnorm. 

 

VI100 

VI140 Indien de Opdrachtgever een Verbetervoorstel accepteert, dient de 

Opdrachtnemer de wijzigingen in het beheerregime binnen vier weken 

na Acceptatie te verwerken in de desbetreffende documenten. 

 

VI100 

B-VI150 Indien een Verbetervoorstel ertoe leidt dat de Opdrachtnemer met 

minder Werkzaamheden en/of met minder materialen voldoet aan de 

desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn de financiële voor-

delen voor hem. 

 

VI100 

B-VI160 Indien blijkt dat vanwege een door de Opdrachtnemer ingediend en 

door de Opdrachtgever geaccepteerd Verbetervoorstel niet wordt vol-

daan aan desbetreffende eis(en) in de Vraagspecificatie, zijn alle kos-

ten om vervolgens toch aan de desbetreffende eisen te voldoen voor 

rekening van de Opdrachtnemer. 

 

VI100 

5.7.2 Investeringsvoorstellen 

VI200 De Opdrachtnemer dient wijzigingen in het Areaal, de functionaliteit in 

het Areaal en toegepaste beheerregimes ten aanzien van te gebruiken 

onderdelen, materialen, uitvoeringswijzen en/of de uitvoeringsfrequen-

tie van Werkzaamheden en waarvoor de Opdrachtnemer in de looptijd 

van de Overeenkomst een verrekening verlangt, ter Acceptatie voor te 

leggen in een Investeringsvoorstel aan de Opdrachtgever conform § 

3.2 van bijlage B “Informatie Leverings Specificatie (ILS)”, bij de 

Vraagspecificatie. 

B-VI010 
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B-VI210 Aan de Acceptatie van Investeringsvoorstellen liggen de volgende 

voorwaarden ten grondslag: 

1. het Werk, het Meerjarig Onderhoud en de Werkzaamheden vallen 

onder de scope van de Overeenkomst; 

2. de Opdrachtgever heeft voldoende budget voor het opdragen van 

de Werkzaamheden; 

3. de Werkzaamheden dragen aantoonbaar bij aan kwalitatieve ver-

beteringen van het Areaal of leveren een financiële besparing en 

een vermindering van de Life Cycle kosten op voor de Opdrachtge-

ver buiten de looptijd van de Overeenkomst; 

4. de uitvoering vindt plaats binnen de looptijd van de Overeenkomst; 

5. een naar het oordeel van de Opdrachtgever passende Aanbieding.  

 

VI200 

VI220 Voor het uitvoeren van Investeringsvoorstellen wordt, in overleg tus-

sen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, jaarlijks in het eerste 

kwartaal een voor de komende periode beschikbaar budget voor het 

uitvoeren van Investeringsvoorstellen vastgesteld. 

 

VI200 

VI230 Het format en de inhoud van een Investeringsvoorstel wordt in overleg 

tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer vastgesteld doch dient 

minimaal te voldoen aan het gestelde van § 3.2 van bijlage B “Infor-

matie Leverings Specificatie (ILS) bij de Vraagspecificatie. 

 

VI200 

VI240 Een geaccepteerd Investeringsvoorstel wordt betiteld als investerings-

maatregel en staat gelijk aan een “benoemde Activiteit” als gedefini-

eerd in § 4.2.3 van de Vraagspecificatie Algemeen. De Werkzaamhe-

den in het Investeringsvoorstel worden aan de Opdrachtnemer opge-

dragen, indien deze passen binnen het beschikbare budget van de 

Opdrachtgever. 

 

VI200 

VI250 Indien de Opdrachtgever het Investeringsvoorstel laat opstellen door 

de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel op te 

dragen aan een derde. 

 

VI200 

VI260 Indien de Opdrachtnemer het initiatief neemt tot het opstellen van een 

Investeringsvoorstel, behoudt de Opdrachtgever, in het geval van een 

naar zijn mening niet passende aanbieding van de Opdrachtnemer, 

zich het recht voor de uitvoering van de investeringsmaatregel niet op 

te dragen. In dat geval zal de Opdrachtgever de uitvoering van de 

investeringsmaatregel ook niet aan een derde opdragen. 

 

VI200 

VI270 Na oplevering van de Werkzaamheden volgens het Investeringsvoor-

stel moet de nieuwe situatie onderhouden worden conform de eisen 

van de Overeenkomst dan wel de hogere eisen in het Investerings-

voorstel. Indien instandhoudingeisen voor de investeringsmaatre-

gel(en) niet zijn opgenomen in de Overeenkomst dient de Opdracht-

nemer in zijn Investeringsvoorstel tevens aan te geven welk onder-

houdsregime hij voorziet voor de resterende onderhoudsduur binnen 

de looptijd van de Overeenkomst. Ingeval van Acceptatie van het In-

vesteringsvoorstel worden deze instandhoudingseisen een aanvulling 

op de Overeenkomst. 

 

VI200 
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VI280 Indien een Investeringsvoorstel bedrijfseconomisch een meerjarig fi-

nancieel voordeel oplevert, wordt, voorafgaand aan de opdrachtver-

strekking, gezamenlijk bepaald in welke verhouding het voordeel toe-

komt aan respectievelijk de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. 

 

VI200 

5.8 Opstellen afleverdossiers en opleverdossier (OP) 

OP010 De Opdrachtnemer dient voor de oplevering van het Werk en het Meer-

jarig Onderhoud Werkzaamheden met betrekking tot het opstellen van 

de afleverdossiers en het opleverdossier te verrichten, zodanig dat de 

documentatie van het gerealiseerde Werk en Meerjarig Onderhoud 

juist en volledig is en geschikt is voor het beheer en het onderhoud 

van het Areaal. 

TM010 

5.8.1 Opstellen afleverdossier 

OP100 De Opdrachtnemer dient bij afronding van een Activiteit of voorstel 

met als resultaat een blijvend onderdeel van het Werk of Meerjarig 

Onderhoud een afleverdossier op te stellen en ter kennis te brengen 

van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

B-FM410 

B-FM510 

B-FM520 

OP110 De Opdrachtnemer dient met het afleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het betreffende onderdeel van het Meerjarig Onderhoud 

of het Werk aan VV160 is voldaan. 

 

OP100 

Vraag Betreft VS Proces OP120: wat is het verschil tussen digi-

taal aanleveren en het EOD-RWS aanleveren? 

 

- Wordt onder digitaal het CMDB verstaan? 

- EOD: is naast het CMDB ook het EOD van toepassing 

Antwoord Het afleverdossier (en opleverdossier) dient naast de BIM 

areaaldataleveringen plaats te vinden. Reden is dat de 

contractmanager moet kunnen nagaan of de activiteit 

ook daadwerkelijk is uitgevoerd cf uitvraag. De gegevens 

uit het afleverdossier dient ON in zijn eigen CMDB-ON te 

koppelen aan dat areaalonderdeel waar het betrekking op 

heeft. De ON is cf contract verplicht tweemaandelijks een 

levering van areaalgegevens vanuit zijn CMDB-ON te 

verstrekken. 
 

 

OP120 Het afleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Informa-

tie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie en ten minste 

de gegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud afleverdossier” te 

bevatten: 

 

OP100 

Gegevens 

 

Aantal 

Papieren 

exemplaren 

Digitaal EOD-

RWS 

(Integrale) As-built tekeningen en berekenin-

gen van permanente objecten en in de grond 

achtergebleven (hulp)constructies, incl. toe-

gepaste materialen 

Geen Ja Ja 

Doorrijprofielbestanden Geen Ja Ja 
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Digitale Topografische Bestanden (DTB) Geen Ja Ja 

Objectinfo bladen en/of informatieoverzichten Geen Ja Ja 

Lodingen & peilingen Geen Ja Ja 

Rapportage waterbodem- en baggerspecieon-

derzoek 

Geen Ja Ja 

(Integraal) Beheer & Onderhoudsplan van het 

Areaal en van specifieke onderdelen daarvan  

Geen Ja Ja 

Instandhoudingplannen Geen Ja Ja 

Garantieverklaringen als bedoeld in § 4 lid 12 

UAV-GC 2005 

Geen Ja Ja 

(Integrale) handleidingen Geen Ja Ja 

Inspectierapporten Geen Ja Ja 

Nul-(deformatie)metingen van het Werk in-

clusief rapportage 

Geen Ja Ja 

Integraal veiligheidsdossier(s), waarin opge-

nomen het V&G-dossier conform artikel 2.30 

Arbeidsomstandighedenbesluit. 

Geen Ja Ja 

Afvalstoffenadministratie Geen Ja Ja 

V&V-dossier Geen Ja Ja 

As-built resultaten in het format “Overzicht 

van Raamactiviteiten” per opgedragen uitvoe-

ringspakket 

Geen Ja Ja 

Beheertypetekeningen en/of bestanden Geen Ja Ja 

Tabel Inhoud afleverdossier 

 

5.8.2 Opstellen opleverdossier 

OP200 De Opdrachtnemer dient voor oplevering een opleverdossier op te stel-

len en ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP010 

OP210 De Opdrachtnemer dient met het opleverdossier aan te tonen dat met 

betrekking tot het Meerjarig Onderhoud en het Werk aan VV160 is 

voldaan. 

 

OP200 

Vraag VS Proces OP 220, punt 4: de areaalgegevens conform 

de onderstaande tabel "Inhoud Opleverdossier" --> tabel 

ontbreekt. In OP250 wordt gesproken over de punten 1-

4. Betekent dit dat eigenlijk punt vier had moeten komen 

te vervallen? 

Antwoord OP220 dient te worden gelezen in relatie tot OP250. De 

tabel "Inhoud opleverdossier" is toegevoegd onder 

OP270. Aanbesteder handhaaft de punten 1 t/m 5 in eis 

OP220. 
 

 

OP220 Het opleverdossier dient te voldoen aan de eisen in bijlage B “Informa-

tie Leverings Specificatie (ILS)” bij de Vraagspecificatie en ten minste 

te bevatten: 

1. een opsomming van alle verstrekte afleverdossiers; 

2. een opsomming van alle verstrekte rapportages; 

3. een bewijs dat het CMDB-ON en BMS is bijgewerkt conform de 

situatie van het Areaal en dat  de laatste wijzigingen hiervan con-

form US230 zijn aangeleverd; 

OP200  

VW200 

SM300 
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4. de areaalgegevens conform de onderstaande tabel “Inhoud ople-

verdossier”; 

5. de afspraken die volgen uit de “transitieperiode bij einde Overeen-

komst”. 

 

OP230 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 3 maanden na aangeven van de Op-

drachtgever een concept opleverdossier op te stellen en ter kennis te 

brengen van de Opdrachtgever. 

 

OP220 

Vraag Aan het eind van het contract moet een NEN 2767 condi-

tiemeting worden gedaan en u worden verstrekt. Wordt 

bij aanvang van het contract door OG of door de huidige 

ON een NEN 2767 conditiemeting gedaan en worden die 

resultaten verstrekt aan de nieuwe ON? 

Antwoord Bij aanvang van het meerjarig onderhoud zal de beschik-

bare informatie gedeeld worden. Niet voor het gehele 

areaal zal echter een conditiemeting conform NEN 2767-

4 beschikbaar zijn. 
 

 

Vraag Kunt u bevestigen dat er uitsluitend aan het eind van het 

contract een NEN2767-4 inspectie hoeft plaats te vinden 

incl. rapportage op basis van NEN2767-4? 

Antwoord Dit kan de aanbesteder bevestigen. 
 

 

B-OP240 De NEN-2767-4 conditiemeting ten behoeve van het concept oplever-

dossier dient uitgevoerd en geactualiseerd te worden nadat de Op-

drachtgever om het concept opleverdossier heeft verzocht. 

De NEN-2767-4 conditiemeting dient te worden geleverd als een rap-

portage per beheerobject, waarbij gebreken en foto’s direct aan elkaar 

gekoppeld zijn en eventueel zijn aangevuld met metingen en analyses. 

De rapportage betreft alleen de gewijzigde conditie ten opzichte van de 

conditie bij aanvang van de Overeenkomst, dan wel de gewijzigde con-

ditie door upgradewerkzaamheden of Areaalwijzigingen. 

 

OP220 

OP250 De Opdrachtnemer dient in het concept opleverdossier, naast de ge-

noemde punten 1 tot en met 4 in OP220, aan te geven hoe de Op-

drachtnemer het Areaal zal achterlaten en overdragen aan de volgende 

onderneming in de “transitieperiode bij einde Overeenkomst”. 

 

OP230 

SM300 

OP260 De Opdrachtnemer blijft na het ter kennis brengen van het concept 

opleverdossier aan de Opdrachtgever tot het einde van de Meerjarig 

Onderhoudsperiode verantwoordelijk voor het actualiseren van de are-

aalgegevens en B&O Management Gegevens. 

 

US200 

OP230 

Vraag Aan het einde dient ON een NEN2764-4 inspectie aan te 

leveren. Ontvang ON bij aanvang van de overeenkomst 

een NEN2767-4 inspectie over de staat van de objecten 

bij aanvang overeenkomst? 

Antwoord Bij aanvang van het Meerjarig Onderhoud zal de beschik-

bare informatie gedeeld worden. Niet voor het gehele 

areaal zal echter een conditiemeting conform NEN 2767-

4 beschikbaar zijn. 
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OP270 De Opdrachtnemer dient aan het einde van de “transitieperiode bij 

einde Overeenkomst” het definitieve opleverdossier ter kennis te bren-

gen van de Opdrachtgever. 

 

US200 

OP230 

Gegevens 

 

Aantal  

Papieren 

exemplaren 

Digitaal EOD-

RWS 

NEN-2767-4 conditiemeting Geen Ja Ja 

Overzicht materieel Geen Ja Ja 

Overzicht kritische generieke reserveonderdelen 

en wisseldelen 

Geen Ja Ja 

Overzichten afgevoerd materiaal Geen Ja Ja 

Overzichten verbruiksmaterialen Geen Ja Ja 

Tabel Inhoud opleverdossier 

5.8.3 Digitaal overdragen gegevens 

Vervallen 

5.9 Omgaan met de Gegevens Ondergrond (GO) 

5.9.1 Basis Registratie Ondergrond 

GO010 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden zodanig te verrichten dat 

wordt voldaan aan de verplichtingen die voor Rijkswaterstaat voort-

vloeien uit de Wet basisregistratie ondergrond (BRO), waaronder het 

namens Rijkswaterstaat uitvoering geven aan de gebruiksplicht, de 

aanleverplicht, de meldplicht en de onderzoeksplicht met betrekking tot 

de Landelijke Voorziening BRO (LV BRO).  

 

TM010 

GO020 De Opdrachtnemer dient de LV BRO te gebruiken en te raadplegen op 

aanwezigheid van voor de opdracht relevante gegevens. 

 

GO010 

 

 

GO030 Indien de Opdrachtnemer gerede twijfel heeft over de juistheid van 

gegevens in de LV BRO, dient de Opdrachtnemer inzake artikel 30 van 

de Wet basisregistratie ondergrond daarvan namens de Opdrachtgever, 

onder opgaaf van redenen, melding te doen bij de LV BRO volgens de 

daarvoor geldende procedure. 

 

GO020 

 

 

GO040 Indien de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van het Meerja-

rig Onderhoud en het Werk ondergrondgegevens inwint, dienen deze te 

voldoen aan de eisen en het format van de LV BRO.  

 

GO010 

 

GO050 De Opdrachtnemer dient de ingewonnen ondergrondgegeven binnen 20 

werkdagen na datum van inwinning te leveren aan de LV BRO. 

 

GO040 

GO060 De Opdrachtnemer dient aan de ingewonnen ondergrondgegevens de 

metadata mee te geven conform bijlage W “Invulinstructie format LV 

BRO” bij de Vraagspecificatie. 

 

GO050 

 

GO070 De Opdrachtnemer dient tot 10 jaar na oplevering de Opdrachtgever te 

vrijwaren van nadelige gevolgen, schade en aanspraken door derden, 

indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO 

onjuist blijken te zijn. 

GO010 
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Deze aansprakelijkheid is beperkt tot 10% van het in artikel 2 lid 5 Ba-

sisovereenkomst genoemde totaalbedrag (opdrachtsom). Indien het 

aldus berekende bedrag lager is dan € 1.500.000,=, bedraagt de aan de 

Opdrachtgever te vergoeden schade ten hoogste € 1.500.000,=. 

 

GO080 Indien de door de Opdrachtnemer geleverde gegevens aan de LV BRO 

onjuist blijken te zijn, dient de Opdrachtnemer kosteloos zijn medewer-

king te verlenen om deze onjuistheid te corrigeren. 

GO010 

 

5.9.2 Dinodata 

 

GO100 Voor zover de door de Opdrachtnemer in het kader van de realisatie van 

het Meerjarig Onderhoud en het Werk verkregen gegevens met betrek-

king tot de structuur of de samenstelling en kwaliteit van de bodem en 

het grondwater niet reeds zijn geleverd aan de LV BRO, dient de Op-

drachtnemer deze in te dienen bij TNO, DINO ("Data en Informatie Ne-

derlandse Ondergrond") conform de aangegeven procedure op 

www.dinoloket.nl. In alle bestanden dient Rijkswaterstaat als de Op-

drachtgever te zijn ingevuld. 

 

GO050 

OP010 

 

GO110 De Opdrachtnemer dient een bewijs van levering van de data aan DINO 

ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

GO100 

 

http://www.dinoloket.nl/
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6 Inkoopmanagement (IM) 

IM010 De Opdrachtnemer dient de zelfstandige hulppersonen te managen, 

zodanig dat wordt gewaarborgd dat de door zelfstandige hulppersonen 

verrichte Werkzaamheden en de resultaten daarvan voldoen aan de 

eisen voorvloeiende uit de Overeenkomst. 

 

PM010 

6.1 Zelfstandige hulppersonen en BIBOB-eisen (BI) 

BI010 Indien de Opdrachtnemer onderdelen van de Werkzaamheden door 

zelfstandige hulppersonen, niet zijnde leveranciers, laat verrichten en 

de waarde van de door de zelfstandige hulppersoon te verrichten 

Werkzaamheden groter is dan of gelijk is aan €130.000,= (exclusief 

omzetbelasting), moet de inschakeling van de zelfstandige hulppersoon 

voorafgaand zijn geaccepteerd.  

 

De Opdrachtnemer meldt de inzet van de zelfstandige hulppersoon 

tijdig aan de Opdrachtgever en verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever 

een, door de zelfstandige hulppersoon ingevuld en ondertekend Uni-

form Europees Aanbestedingsdocument dat als interactief pdf-formulier 

als bijlage S bij deze Vraagspecificatie is gevoegd, waarbij van deel II 

de afdelingen A en B zijn ingevuld en deel III volledig is ingevuld. 

 

Acceptatie door de Opdrachtgever beperkt zich uitsluitend tot de om-

standigheden genoemd in deel III van het Uniform Europees Aanbe-

stedingsdocument. Indien uit de beoordeling blijkt dat de zelfstandige 

hulppersoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in 

deel III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, dan kan 

de Opdrachtgever besluiten dat: 

1. de door de Opdrachtnemer gekozen zelfstandige hulppersoon niet 

wordt geaccepteerd, en; 

2. de Opdrachtnemer de gelegenheid krijgt om een andere zelfstandi-

ge hulppersoon te vinden die de betreffende Werkzaamheden kan 

uitvoeren of aan te geven dat hij het betreffende deel alsnog zelf 

zal uitvoeren. 

 

Indien de Opdrachtgever aanwijzingen heeft dat een zelfstandige hulp-

persoon zich bevindt in één van de omstandigheden, genoemd in deel 

III van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar er nog 

onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die zelf-

standige hulppersoon te motiveren dan zal advies worden gevraagd 

aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). De zelfstandi-

ge hulppersoon over wie advies is gevraagd, wordt door de Opdracht-

gever over de inhoud van dat advies geïnformeerd. 

 

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor de juiste en tijdige vol-

tooiing van het Werk. In geval een zelfstandige hulppersoon door de 

Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, geeft dat de Opdrachtnemer 

geen enkel recht op schadevergoeding, bijbetaling of termijnverlen-

ging. 

IM010 
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6.2 Inschakelen zelfstandige hulppersoon Verkeerskundig Configuratie Beheer 

(CB) 

Niet van toepassing 

6.3 Inschakelen zelfstandige hulppersoon WiM (WM) 

WM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een Weigh in Motion (WiM) Systeem, onder verwijzing naar de over-

eenkomst tussen Rijkswaterstaat en de Combinatie Cofely Energy & 

Infra BV en ARS Traffic & Transport Technology met zaaknummer 

31084142, een opdracht te verstrekken aan deze zelfstandige hulp-

persoon, dan wel, op nader aangeven van de Opdrachtgever, een 

daarvoor in de plaats tredende partij.  

 

IM010 

WM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in WM010 genoemde opdracht in rekening worden gebracht bij de Op-

drachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op een afzonderlijke 

factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door de 

Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn ge-

voegd. 

 

WM010 

6.4 Inschakelen zelfstandige hulppersoon gladheidmeldsystemen (GM) 

GM010 De Opdrachtnemer dient voor het verrichten van Werkzaamheden aan 

een gladheidmeldsysteem (GMS), onder verwijzing naar de 

overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Cofely Energy & Infra BV met 

zaaknummer 31079720, een opdracht te verstrekken aan deze 

zelfstandige hulppersoon, dan wel, op nader aangeven van de 

Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende partij. 

 

IM010 

Vraag Hoe verhoudt zich het afprijzen van post A4.3 uit bijlage 

H van het I&B document tot deze eis? 

Antwoord De inschrijver dient post A4.3 af te prijzen. 
 

 

GM020 De kosten die door bovengenoemde zelfstandige hulppersoon voor de 

in GM010 genoemde Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij 

de Opdrachtnemer, zijn niet in de opdrachtsom begrepen en worden 

door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer vergoed op 

afzonderlijke factuur, nadat de betreffende Werkzaamheden zijn 

voltooid en door de Opdrachtnemer zijn betaald. 

Ter verkrijging van betaling zendt de Opdrachtnemer een verzoek tot 

prestatieverklaring, waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn 

gevoegd. 

 

GM010 
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7 Afkortingen 

In de Vraagspecificatie Proces worden, naast de afkortingen in de Vraagspecificatie 

Algemeen, onderstaande afkortingen gebruikt. 

 

Afkorting Betekenis 

BIBOB  bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BRL-OCE beoordelingsrichtlijn opsporen conventionele explosieven 

CEMT-klassering Conférence Européenne des Ministres de Transport klassering 

CMDB OG ConfiguratieManagement DataBase Opdrachtgever 

CMDB ON ConfiguratieManagement DataBase Opdrachtnemer 

COINS Constructieve Objecten en de INtegratie van processen en Sys-

temen 

DINO  data en informatie Nederlandse ondergrond 

DRIP dynamisch route informatie paneel 

DTB digitale topografische bestanden 

DVM dynamisch verkeersmanagement 

EOD elektronisch overdracht dossier 

GWW grond-, weg- en waterbouw 

FAT Functionele Acceptatie Test 

ILS Informatie Leverings Specificatie 

LBT LCC bij Beheer en Onderhoud Tool 

LCC Life Cycle Cost 

OTL Object Type Bibliotheek (Library) 

PMP projectmanagementplan 

PSU project-start-up 

PFU project-follow-up 
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ICT in de bouw 

V&V verificatie en validatie 

VMS variabel message signs 

Wav Wet arbeid vreemdelingen 
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Inleiding 

Deze bijlagen maken onderdeel uit van de Vraagspecificatie behorende bij de Overeenkomst. 

 

1. Leeswijzer 

De bijlagen zijn een aanvulling op de eisen en bepalingen in de Vraagspecificatie, waarbij de bijla-

gen in een aantal groepen kunnen worden ingedeeld: 

 gegevens betreffende het Areaal, die relevant zijn voor het Meerjarig Onderhoud, het Werk 

en/of de Werkzaamheden; 

 risico’s betreffende het project; 

 nadere en aanvullende eisen en bepalingen met betrekking tot het Meerjarig Onderhoud, het 

Werk en/of de Werkzaamheden; 

 kaders en richtlijnen, die door Rijkswaterstaat worden gehanteerd en van toepassing zijn op de 

Overeenkomst; 

 regionale bijlagen. 

De regionale bijlagen bevatten eisen en bepalingen die specifiek voor de regio of een deel daarvan 

gelden, waar de Overeenkomst betrekking op heeft. Deze kunnen per contract verschillen maar 

zijn altijd aanvullend op de algemene eisen, bepalingen en bijlagen. 

In de Vraagspecificatie Eisen staat de relatie en hiërarchie van de diverse eisen, bepalingen en 

documenten beschreven. 

 

De bijlagen hebben allemaal een bijlageletter en -titel, waarnaar vanuit de diverse delen van de 

Vraagspecificatie en de Basisovereenkomst wordt verwezen. In de volgende paragraaf is een refe-

rentielijst opgenomen, waarin deze relaties zijn aangegeven, zodat vanuit de bijlagen ook de bijbe-

horende eisen zijn te vinden. 

De bijlagen A tot en met Y zijn standaard voor wat betreft de structuur, indeling en tekst, waarbij 

een aantal gegevens wel regiospecifiek is ingevuld. De overige bijlagen zijn regio- of projectspeci-

fieke bijlagen. 
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2. Referentielijst  

Het is de bedoeling dat uit deze lijst duidelijk blijkt welk document en welke versie van het be-

treffende document gecontracteerd is. In eisen kan gesteld worden dat aan vigerende versies 

voldaan moet worden, doch dan is altijd reproduceerbaar op welke versie de Opdrachtnemer 

zich bij zijn inschrijving heeft gebaseerd. Toepassing van vigerende versie in afwijking van ge-

contracteerde versie leidt niet automatisch tot bijbetalingen, omdat veelal de consequenties 

beperkt zullen zijn. 

 

Onderstaande referentielijst geeft een overzicht van de documenten waarnaar vanuit eisen 

wordt verwezen en die als bijlage bij de Vraagspecificatie zijn opgenomen , op internet be-

schikbaar zijn, bij CROW aangeschaft kunnen worden en anders apart zijn verstrekt. 

 

Vraag U benoemt de CROW publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijko-

mend asfalt, d.d. 15 mei 2007. Dit betreft de oude versie van deze 

publicatie. Had u hier de nieuwe versie bedoeld van juni 2015? 

Antwoord  Deze constatering is correct. De referentielijst wordt hierop aange-

past in de 2e Nota van inlichtingen Inschrijffase, bijlage 7 "aanpas-

singen inschrijvings- en contractdocumenten (2)". 

 

Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Levering areaalgegevens  

(inclusief alle documenten die genoemd zijn in bijlage B 

“Levering areaalgegevens” van de Vraagspecificatie, ook 

indien elders in Vraagspecificatie genoemd) 

Proces US220 

OP120 

OP220 

B 

Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Inte-

grale Projecten d.d. 12-11-2010 

 

Proces PM020 N 

NEN-EN-ISO 9001; vigerende versie, beschikbaar op 

internet 

 

Proces KM020 - 

Projectrisicolijst 

 

Proces RM110 H 

Integraal Veiligheidsplan 

 

Proces RM110 K 

Definitie Integrale Veiligheid 

 

Proces B-VH020 L 

Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

Proces B-KL100 M 

CROW-publicatie 250, Graafschade voorkomen aan ka-

bels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces  

d.d. januari 2008 

ISBN 978 90 6628 5101 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl  

 

Proces KL210 - 

Rijkswaterstaatrichtlijn voor verkeersmaatregelen bij 

wegwerkzaamheden op rijkswegen, d.d. 2012, zie  

http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/ 

 

Proces VM400 - 

 

 

“Richtlijn formuleringen hindercommunicatie wegen”, zie 

www.rws.nl/verkeershinder 

Proces VM400 - 

http://www.crow.nl/
http://www.rws.nl/zakelijk/verkeersmanagement/
http://www.rws.nl/verkeershinder
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Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) 

en werkvensters 

 

Proces B-VM710 

B-VN420 

UA350 

D 

Slot’s 

 

Proces B-VM320 

B-VN450 

E 

Aanvragen verkeersmaatregelen 

 

Proces VN600 

VN630 

VN800 

F 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie  

versie 2.1, d.d. 3 juli 2014 

 

Proces AW020 O 

Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch 

onderzoek 

 

Proces AW030 P 

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeem-

certificaat Opsporen Conventionele Explosieven WSCS-

OCE: 2012, versie 1 

 

Proces NE020 

 

- 

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam inkopen 

Versie 2.0, d.d. 27 september 2013 

 

Proces VW310 Q 

CROW Publicatie 210, Richtlijn omgaan met vrijkomend 

asfalt, d.d. juni 2015 

ISBN 978 90 6628 655 9  

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Proces B-UV340 - 

Gedragscode Flora- en Faunawet Rijkswaterstaat d.d. 

november 2010; zie  

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-

vergunningen/natuur-en-milieuwetten/flora-en-

faunawet.aspx 

 

Proces US1300 - 

Kader Beheer Groenvoorzieningen 2013, zie 
http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur 

 

Proces UT950 - 

Richtlijnen voor Inspectie en Onderhoud van Faunavoor-

zieningen bij Wegen 2006 

 

Proces FF050 Z 

Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat 2016 

 

Annex I Artikel 1 - 

Life Cycle Cost onderbouwing: LBT (LCC bij Beheer en 

Onderhoud Tool) en gestandaardiseerde business case 

template.  

 

Proces VI130 

VI230 

- 

Veiligheidshandboek Rijkswaterstaat NEN 3140, zie 

http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidsha

ndboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct 

 

 

Proces VH060 

VH070 

- 

http://www.crow.nl/
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/flora-en-faunawet.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/flora-en-faunawet.aspx
http://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/flora-en-faunawet.aspx
http://www.rws.nl/groenvoorzieningen-infrastructuur
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
http://publicaties.minienm.nl/documenten/veiligheidshandboek-nen-3140-rijkswaterstaat-zuid-holland-direct
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Omschrijving referentie Vraagspeci-

ficatie deel 

Eis / be-

paling  

Bijlage bij 

de Vraag-

specificatie 

Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten  

 

Basisover-

eenkomst 

 

Proces 

Art.2 lid 8 

 

 

B-US970 

B-US990 

R 

Componentspecificatie Bovenbouw versie 1.9; los ver-

strekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Markering versie 4; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Openbare Verlichting versie 

2.6.9.6; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Voertuigkering versie 3.0; los 

verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

Componentspecificatie Bermen versie 2; los verstrekt 

 

Eisen 4.1 - 

CROW Publicatie 207, Richtlijnen voor de bebakening en 

markering van wegen, d.d. 1 januari 2005 

ISBN 90 6628 417 X 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.2.2 - 

CROW Publicatie 322, Richtlijnen Bewegwijzering 2014.  

d.d. 23 januari 2014 

ISBN 9789066286313 

verkrijgbaar via CROW, zie www.crow.nl 

 

Eisen 4.2.4 - 

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS Proces 

Eisen 

Diverse 

eisen 

V 

 

http://www.crow.nl/
http://www.crow.nl/
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Bijlage A Informatie Areaal 

In deze bijlage worden de door de Opdrachtgever bij aanbesteding en tijdens de “transitieperiode 

bij aanvang Overeenkomst” verstrekte areaalgegevens en de wijze waarop deze worden verstrekt 

beschreven.  

A.1 Dataroom  

A.1.1 Dataroom bij inschrijving 

De aanbesteder stelt ten behoeve van de inschrijving een digitale dataroom aan de inschrijvers ter 

beschikking met gegevens over de kwantiteit (waaruit bestaat het Areaal) en de kwaliteit (toe-

standsinformatie en onderhoudshistorie) van het Areaal.  

In de dataroom is de decompositie van het Areaal weergegeven tot en met beheerobjectniveau 

(NEN 2767-4) op basis van de OTL versie 1.7.1.b1. Aan de beheerobjecten zijn de bij deze beheer-

objecten behorende documenten gekoppeld. Tevens is aan de Toestandsrapportages en de rappor-

tages over de risico’s en schadebeelden kunstwerken een validering op actualiteit, betrouwbaarheid 

en compleetheid toegekend. In §A.2 van deze bijlage is beschreven welke informatie in deze do-

cumenten is vastgelegd. 

 

KernGis data wordt enkel meegeleverd voor het bepalen van de indicatieve hoeveelheden ten be-

hoeve van de prijsvorming. 

 

De informatie in de dataroom is te benaderen via de decompositie (objectenboomweergave) en een 

topografische-kaart (GIS-weergave). 

Ten behoeve van de prijsbepaling van het structureren van de CMDB ON (CM030 van de Vraagspe-

cificatie Proces) wordt in de dataroom aan de inschrijvers de volgende informatie ter beschikking 

gesteld: 

 de vigerende versie van de Objecttypebibliotheek (OTL) in owl-formaat; 
 Referentiekader Rijkswaterstaat (COINS owl-bestand); 

 XSD schema ten behoeve van het vastleggen van de geometrie. 

Tevens zullen de volgende documenten en zaken informatief ter beschikking worden gesteld: 

 Handleiding modelleren op basis van de OTL; 
 OTL publicatie-omgeving; 
 RWS OTL – XML export (XML bestand, informatief); 
 Document met toelichting op Referentiekader Rijkswaterstaat; 

A.1.2 Datalevering tijdens de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

Op verzoek van de beoogd Opdrachtnemer wordt tijdens de “transitieperiode bij aanvang Overeen-

komst”  een digitale datalevering over het Areaal met behulp van COINS verstrekt.  

De communicatiestandaard die voor deze datalevering wordt gebruikt, is VISI. In deze datalevering 

zal de volledige decompositie van het Areaal zijn opgenomen, voor zover deze in de huidige sys-

temen van Rijkswaterstaat is opgenomen. Tevens kunnen overige documenten, technische teke-

ningen en schema’s en de archeologische tekeningen via de toegang tot BMS zoals beschreven in 

B-US250 van de Vraagspecificatie Proces   worden ingezien.  

 

                                                
1 Let op dat dit de vigerende OTLversie was op moment van samenstellen dataroom. De contractversie OTL wijkt hier van af. 
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Zolang de beoogd Opdrachtnemer zijn CMDB-ON nog niet zover heeft ingericht dat hij een COINS 

levering kan ontvangen en de beoogd Opdrachtnemer gedetailleerdere areaalgegevens nodig heeft, 

zal in overleg aan Opdrachtnemer deze gegevens ter beschikking worden gesteld. 

 

De datalevering, zoals bedoeld is in de eerste alinea van deze paragraaf, is in de structuur van de 

contractversie van de OTL. Deze contractversie van de OTL zal bij  gunning met de volgende infor-

matie ter beschikking worden gesteld; 
 de vigerende versie van de Objecttypebibliotheek (OTL) in owl-formaat; 
 Referentiekader Rijkswaterstaat (COINS owl-bestand). 

Tevens zullen  updates van de informatie die bij inschrijving was verstrekt, ter beschikking worden 

gesteld. 

A.1.3 Datalevering bij einde van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” 

Bij het einde van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst” wordt een informatielevering aan 

de Opdrachtnemer gedaan met behulp van COINS. In deze informatielevering zullen, ten opzichte 

van de dataroom bij aanvang van de “transitieperiode bij aanvang Overeenkomst”, de volgende 

aanpassingen worden geleverd: 
 die aanpassingen, die conform SM220, B-SM230 en SM240 van de Vraagspecificatie Proces zijn 

vastgesteld; 
 de bij de Opdrachtgever beschikbare aanpassingen in de areaalgegevens door wijzigingen aan 

het Areaal door derden. 

A.2 Documenten kwantitatieve beschrijving Areaal zoals deze zijn opgenomen in de 

dataroom beschreven in paragraaf A.1.2 

A.2.1 GIS data 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat  bestanden. 

 Geografische kaart van het Areaal uit het Geografische Informatie Systeem (GIS) van de Op-

drachtgever te weten de beheerapplicatie Kerngis Droog en/of Beheerkaart Nat (zie document 
‘OMS, BMS en Beheerapplicaties’ op internetsite rws.nl/datacontracteisen.  
 
Het GIS bestand geeft inzicht in o.a. areaalgrenzen (eigendom, beheer, onderhoud), locatie 
beheerobjecten zoals gebouwen, terreinen, kunstwerken en locatie elementen zoals verlich-
tingsobjecten, geleiderail, bewegwijzering, DRIP’s en TDI’s. Verder de belangrijkste kenmerken 

van de areaaldelen, zoals soort Areaal, nadere typering en specifieke kenmerken als archeolo-
gische, cultuurhistorische en/of landschappelijke waarde. 
Indien er areaaldelen ontbreken in de GIS bestanden, dan wil dit niet zeggen dat deze niet tot 
de scope behoren. De overige verstrekte informatie in deze bijlage A geeft hierover uitsluitsel. 

A.2.2 Objectinformatie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Cybersecurity weerstandsniveau beheerobjecten: 

Een overzicht met het cybersecurity weerstandsniveau van de beheerobjecten, zoals kunstwer-

ken, waarvoor dit van toepassing is. 

 Materieel: 

Overzichten van en informatie over aggregaten, werktuigen etc. 

 Areaaldelen met beperkte of geen gegevens: 

Overzicht van delen van het Areaal, waarvan nog geen of nog niet alle areaalgegevens zijn 

verwerkt in de beheerapplicaties, maar die wel binnen de scope vallen. Het gaat hierbij met 

name om areaalgegevens die van projecten moeten komen. 
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Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Object infobladen, -paspoorten of -omschrijvingen: 

Informatie over en/of beschrijving van de functionele opbouw van objecten van bijvoorbeeld 

OV-installaties, VRI’s en TDI’s. 

 Overzichten installaties: 

Fabricaat, jaartal en typeaanduiding op elementniveau en afhankelijk van het niveau van on-

derhoud, risicoprofiel, functionaliteit en specialistisch werk aangevuld met primaire en secun-

daire bouwdelen. 

Eventueel aangevuld met een opsomming van calculeerbare eenheden als x aantal camera's en 

monitoren. 

 Back-up proces: 

Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of op aanvraag. 

 Overzichtstekening van complexen en andere objecten: 

Overzichtsinformatie hoe (grotere) beheerobjecten dan wel specifieke areaaldelen zijn opge-

bouwd. 

 Technische tekeningen en schema's: 

o Niet meegeleverd ten behoeve van Taken en Services. Ter inzage op kantoor of op 

aanvraag. 

o Ten behoeve van Activiteiten: op hoofdlijnen ten behoeve van vervanging of als uit-

gangspunt voor modificatie. Alle aanvullende informatie is ter inzage op kantoor of op 

aanvraag. 

 Archeologische tekeningen: 

Tekeningen van areaaldelen waar (mogelijk) archeologische waarden in de bodem zitten. 

A.2.3 Extra of uitgezonderd onderhoud 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Extra onderhoud:  

Aanvullende werkzaamheden buiten de scope of het Areaal. 

 Uitzonderingen / afbakeningen: 

Areaaldelen of werkzaamheden, die niet onder de scope vallen of informatie over tot waar de 

verplichting van de Opdrachtnemer loopt. 

 Afspraken derden: 

Afspraken, vastgelegd in overeenkomsten, met en vergunningen van andere overheden, in-

stanties of bedrijven voor bepaalde objecten over de onderhoudswerkzaamheden. 

A.3 Beschrijving kwaliteit Areaal 

A.3.1 Toestand Areaal 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Toestandsrapportages: 

Het actuele beeld van de toestand van het Areaal. 

 Specifieke toestandsrapportages: 

o Rapportage boomveiligheidscontrole:: 

Meest recente versie. 

o Inventarisatieresultaten flora en fauna 

Resultaten van de inventarisatie van aanwezige beschermde dieren en planten. Deze gege-

vens worden online ter beschikking gesteld. 

o Lodingen en peilingen: 

Lodingenplots van de laatste 3-5 jaar (afhankelijk van het soort werk). 
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De tekeningen van de diepteligging van de bodem van beheerobjecten en zo nodig de 

trends van de bodemontwikkeling (zandbanken, dichtslibben, etc.). 

o Onderwaterinspecties: 

Onderwaterinspecties van het Areaal. 

 Ontbrekende toestandsinformatie: 

Inspecties conform de NEN-2767-4 van de onderdelen waarvan geen actueel beeld over toe-

stand van betreffende onderdelen beschikbaar is. 

 Rapportages niet gesprongen conventionele explosieven: 

Rapportages van vooronderzoeken met betrekking tot niet gesprongen conventionele explosie-

ven. 

A.3.2 Huidige onderhoudsstrategie 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime groen: 

Huidige Onderhoudswerkzaamheden conform het geldende groenbeheerplan inclusief de bijbe-

horende beheertypen- tekeningen en/of beheerbestanden. 

 Keuringsplichtige delen van objecten: 

Overzicht van specifieke keuringsplichtige objectdelen. Deze objectdelen zijn zoveel mogelijk in 

de datalevering opgenomen met een kopie van het certificaat (origineel bij objectdeel zelf). Alle 

overige middelen zijn verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer zelf. Het gaat hierbij om ob-

jectdelen met wettelijke keuringen, zoals hijs, hef-, hulp- en veiligheidsmiddelen en speeltoe-

stellen, en regiospecifieke objectdelen, zoals roldeuren en intercominstallaties. 

 Waterbodem: 

Nautisch profiel per beheerobject (sluis, rivier/kanaalvak, meer, etc.). 

 Waterniveau: 

Streefpeil, maximum & minimum peil. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Onderhoudsregime installaties: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudsregime civiele constructies, die van invloed zijn op de primaire beschikbaarheid van 

beweegbare objecten: 

Huidige onderhoudsinterventies of onderhoudsmethodieken. 

 Onderhoudshandboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Draaiboeken: 

Ter inzage op kantoor/object, tenzij specifiek voorgeschreven. 

 Overzicht kritische generieke reserveonderdelen en wisseldelen: 

Geen regulier verkrijgbare onderdelen. 

 Garantieverplichtingen (Garantiebank Verhardingen): 

Afspraken of termijnen die de Opdrachtnemer moet bewaken.  

Uitgezonderd hierop zijn de garanties, die verstrekt zijn voor asfaltverhardingen. Deze asfalt-

garanties zijn opgenomen in de Garantiebank van Rijkswaterstaat, waarvoor de Opdrachtne-

mer toegang kan krijgen  conform  B-US250 van de Vraagspecificatie Proces . 
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A.3.3 Specifieke eisen 

 

Vraag Vraag 1) Bijlagen Vraagspecificatie, p. 13, A.3.3. 

 

“Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-

/malusregeling zoals opgenomen in annex XIII “Bonus - malusrege-

ling”.  

 

In Annex XIII staat dat de bonus-malus regeling niet van toepassing 

is. Kunt u dit bevestigen? 

Antwoord  De bonus-malusregeling is niet van toepassing. 

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van beheerobjecten of groepen van beheerob-

jecten, die dienen te blijven binnen de grenzen die voor deze beheerobjecten of groepen daar-

van zijn opgenomen. 

 Rekenblad niet-beschikbaarheid en betrouwbaarheid. 

 Informatie ten behoeve van de uitvoering van de bonus-/malusregeling zoals opgenomen in 

annex XIII “Bonus - malusregeling”. 

A.3.4 Historische onderhoudsgegevens 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Calamiteitenregister: 

Globaal overzicht calamiteiten en schades van de afgelopen jaren. 

 Historische overzichten afgevoerd materiaal: 

Uit het OMS van de vorige opdrachtnemer op basis van afleverbonnen. 

 Historische overzichten verbruiksmaterialen: 

Uit het OMS van de vorige opdrachtnemer of opdrachtbonnen Rijkswaterstaat.  

 

Ordening: Objectspecifiek 

Inhoud: 

 Historisch overzicht storingen en gebreken: 

Storingenregisters uit het Rijkswaterstaat Ultimo (urgent) en het OMS van de vorige opdracht-

nemer (niet urgent) met analyses 3-5 jaar ingedeeld in storing, oorzaak, reparatie en actie. 

A.3.5 Risicodossier 

Ordening: Areaalgeneriek 

Inhoud: 

 Rijkswaterstaat areaalrisico's: 

Areaalspecifieke technische risico's, die de Opdrachtnemer niet vanuit zijn vakkennis kan we-

ten. 

 Integraal veiligheidsdossier: 

V&G dossier met generieke en projectspecifieke V&G risico's, RI&E's. 

Het Integraal Veiligheidsplan is opgenomen in bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” bij de 

Vraagspecificatie. 

 Rijkswaterstaat onderhoudsplan: 

RUPS programmering met de al geïdentificeerde onderhoudsrisico’s met bijbehorende maatre-

gelen, zo mogelijk nader toegelicht met onderliggende rapportages. 
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Bijlage B Informatieleveringsspecificatie 

Voor de informatieleveringsspecificatie (ILS) wordt verwezen naar bijlage B in de Digitale Bijlage 

behorend bij deze Overeenkomst 
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Bijlage C Calamiteiten, incidenten en schadeherstel 

 
 Deze bijlage beschrijft de eisen aan voorkomende Werkzaamheden (Taken, Ser-

vices en/of Activiteiten) en het Areaal waaraan de Opdrachtnemer dient te vol-

doen bij het verrichten van Werkzaamheden bij calamiteiten en incidenten in het 

Areaal. 

 

C.1 Algemeen 

1. De Opdrachtnemer draagt zorg voor het veilig en deugdelijk uitvoeren van de 

Werkzaamheden, conform de daarvoor geldende wet en regelgeving, alsook het 

veilig en deugdelijk opheffen van de ingestelde maatregelen. 

 

2. De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid van (hulp)materieel, 

gereedschap en materiaal dat noodzakelijk kan zijn voor de Werkzaamheden. 

  

3. De Opdrachtnemer verzorgt veilige en goede verkeersmaatregelen conform het 

bepaalde in de Overeenkomst, inclusief het daarvoor benodigde materieel, mate-

riaal en personeel. Het betreft zowel stationaire als rijdende verkeersmaatrege-

len. 

 

C.2 Voorkomende werkzaamheden bij veiligstellen en beschikbaar stellen 

C.2.1 Voorkomende werkzaamheden tijdens calamiteit en/of incident 

1. De Opdrachtnemer verwijdert zaken als afgevallen lading, puin, levende en/of 

gewonde dieren en kadavers, brokstukken, afval, zand, vloeibare substanties en 

andere ongewenste materialen en vaste en vloeibare stoffen van en uit het weg-

dek en berm, ongeacht de vorm of omvang. Voor de afgevallen lading geldt dat 

de calamiteitengemachtigde bepaalt waarheen die moet worden afgevoerd. 

 

2. De Opdrachtnemer verricht noodreparaties en/of voert noodhandelingen uit aan 

de weg, beschadigd wegmeubilair en kunstwerken om ervoor te zorgen dat het 

wegverkeer zo snel mogelijk veilig hervat kan worden.  

Beschadigd wegmeubilair bestaat voornamelijk uit bermbeveiliging en openbare 

verlichting. De calamiteitengemachtigde bepaalt of de schade door de Opdracht-

nemer hersteld dient te worden.  

 

3. De Opdrachtnemer graaft (verontreinigde) grond af en voert deze af volgens de 

geldende voorschriften. De Opdrachtnemer herstelt de berm naar de oorspronke-

lijke staat.  

 

C.2.2 Voorkomende Werkzaamheden aangaande verkeer 

1. De Opdrachtnemer plaatst het door hem ter beschikking te stellen calamiteiten-

scherm op aangeven van de Rijkswaterstaat calamiteitengemachtigde om kijkfiles 

te voorkomen. De Opdrachtnemer verwijdert het calamiteitenscherm op aange-

ven van de calamiteitengemachtigde. 
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C.2.3 Voorkomende Werkzaamheden aangaande milieu 

1. Indien de Opdrachtnemer oppervlaktewater-, bodem- en/of grondwaterverontrei-

niging constateert tijdens een calamiteit, dan adviseert de Opdrachtgever over 

een efficiënte aanpak met betrekking tot het inperken van de verontreiniging en 

het terstond opruimen. De Opdrachtnemer neemt de noodzakelijke bodem- en 

watermonsters conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving om de effecti-

viteit van de sanering te kunnen bepalen evenals een referentiemonster om de 

natuurlijke achtergrondwaarde te bepalen. De Opdrachtnemer draagt zorg voor 

de sanering.  

 

2. De Opdrachtnemer treft maatregelen om uitbreiding van de milieuvervuiling te 

voorkomen dan wel te beperken en ruimt de milieuvervuiling op conform de 

daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

 

C.2.4 Voorkomende Werkzaamheden aangaande gevaarlijke stoffen 

1. De Opdrachtnemer verricht de dienstverlening ten aanzien van gevaarlijke stof-

fen in overleg met brandweer en de calamiteitengemachtigde. De Werkzaamhe-

den mogen alleen verricht worden in overleg met de brandweer indien aanwezig. 

De Opdrachtnemer adviseert de calamiteitengemachtigde en de aanwezige 

brandweer over de te volgen werkwijze en ondersteunt de brandweer bij haar 

werkzaamheden in overleg met de calamiteitengemachtigde. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt binnen de daarvoor vastgestelde responstijd na vaststel-

ling van de betrokken chemische en/of gevaarlijke stof de benodigde stoffen, 

materialen en materieel beschikbaar om de gevaarzetting te neutraliseren of te 

beperken. 

 

3. De Opdrachtnemer verpakt vrijgekomen gevaarlijke (afval)stoffen en voert deze 

af conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving op een veilige en verant-

woorde wijze. Hiertoe behoort ook het eventueel overpompen van vloeibare (ge-

vaarlijke) stoffen. De Opdrachtnemer levert het benodigde (verpak-

kings)materiaal en stelt benodigd materieel en personeel ter beschikking. 

 

C.2.5 Voorkomende Werkzaamheden aangaande afvoer van materiaal en stoffen, niet zijnde gevaarlijke 

stoffen 

1. De Opdrachtnemer laadt vrijgekomen goederen, materialen, afvalstoffen en an-

dere vaste en vloeibare stoffen op of over in opdracht van de Rijkswaterstaat 

calamiteitengemachtigde en in overleg met de gecontracteerde IM-berger en 

verplaatst deze goederen naar een afgesproken bestemming. 

 

C.2.6 Materieel en uitrusting 

1. De Opdrachtnemer heeft ter plaatse van de afhandeling te allen tijde beschikking 

over: 

 vijftien verkeerskegels;  

 materiaal om vloeistoffen mee op te vangen; 

 absorptiekorrels; 

 schoonmaakmiddelen en reinigingsmiddelen voorzien van Europees Ecolabel of 

gelijkwaardig; 

 spieën van verschillende afmetingen; 

 persoonlijke beschermingsmiddelen voor het personeel, zoals wegwerpkleding, 
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stofmaskers etc. Twee andere personen, niet zijnde personeel van de Op-

drachtnemer, moeten ook voorzien kunnen worden van persoonlijke bescher-

mingsmiddelen. 

 Gedurende winterse omstandigheden: strooizout 

 

2. Op alle voertuigen van de Opdrachtnemer die ingezet worden bij incidentafhan-

delingen dient een oranje zwaailicht aanwezig te zijn dat rondom het voertuig 

goed zichtbaar is. Tevens dienen alle voertuigen voorzien te zijn van een trek-

haak. Ter plaatse dient het gebruik van zwaailichten en andere optische signalen 

conform de ‘Richtlijn eerste veiligheidsmaatregelen bij incidenten’ te geschieden. 

Tevens dienen alle voertuigen die ingezet worden te zijn voorzien van frontflitsers 

aan de voorzijde van het voertuig. De flitsbakken mogen alleen gebruikt worden 

bij het passeren van voertuigen via de vluchtstrook. 

 

4. De Opdrachtnemer plaatst op verzoek van de calamiteitengemachtigde ter plaat-

se van de afhandeling een gebruiksklare mobiele lichtmast inclusief voeding.  

 

5. Indien een botsabsorber voor de Werkzaamheden benodigd is draagt de Op-

drachtnemer zorg voor het plaatsen, in stand houden en verwijderen hiervan.  

 

C.2.7 Personeel, uitrusting, opleiding 

1. De Opdrachtnemer stelt vier categorieën medewerkers ter beschikking: 

1. Coördinator Opdrachtnemer, zoals beschreven in lid 3; 

2. Algemene ondersteuning, zoals beschreven in lid 4; 

3. Veiligheidsadviseur, zoals beschreven in lid 5; 

4. Milieudeskundige bodem en water, zoals beschreven in lid 6. 

 

2. De Opdrachtnemer stelt het benodigde personeel ter beschikking ten behoeve 

van technische ondersteuning, het plaatsen van verkeersmaatregelen, schoon-

maak- en herstelwerkzaamheden, bediening van het materieel en andere voor-

komende Werkzaamheden. 

 

3. De coördinator van de Opdrachtnemer is ter plaatse, of op de locatie waar hij 

door Opdrachtgever is heen gestuurd, de contactpersoon van de Opdrachtnemer 

en is namens deze beslissingsbevoegd. De coördinator begeleidt en houdt toe-

zicht op de Werkzaamheden, leveringen en ondersteuning van de Opdrachtne-

mer. De coördinator is in staat om een deskundige inschatting te maken van de 

risico’s van de uit te voeren Werkzaamheden. De coördinator adviseert de Rijks-

waterstaat calamiteitengemachtigde over de aanpak en stelt zich actief op tijdens 

de afhandeling. De coördinator moet aantoonbaar beschikken over: 

 Kennis van de RWS richtlijn voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden 

op rijkswegen, alsook van de CROW-richtlijnen 96a en 96b; 

 Kennis van relevante Arbo-, milieu- en veiligheidsvoorschriften; 

 Een geldig certificaat van de PBNA-opleiding ‘Verkeersmaatregelen’ of gelijk-

waardig zoals NVVA of CROW en moet dit ter plaatse kunnen tonen; 

 Een geldig diploma Basisveiligheid VCA VOL en moet dit certificaat ter plaatse 

kunnen tonen. 

 

De coördinatoren moeten de Nederlandse taal beheersen in woord en geschrift en 

beschikken over goede contactuele vaardigheden.  

Bij incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn, dient de coördinator 

Opdrachtnemer aantoonbare kennis te hebben van het beveiligen, verpakken, 
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overladen/-pompen en afvoeren van gevaarlijke stoffen. 

De Opdrachtnemer moet altijd minimaal één coördinator beschikbaar hebben 

voor inzet binnen de gestelde responstijden. 

  

4. De algemene ondersteuning betreft werknemers die zelfstandig de Werkzaamhe-

den uitvoeren onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer. De Opdracht-

nemer moet te allen tijde minimaal vier medewerkers algemene ondersteuning 

ter plaatse ter beschikking kunnen stellen binnen de gestelde responstijd. De 

werknemer algemene ondersteuning moet de Nederlandse taal spreken en in het 

bezit zijn van een geldig certificaat Basisveiligheid VCA of gelijkwaardig dat hij ter 

plaatse op verzoek moet kunnen tonen. 

 

Minimaal één algemene medewerker die gehouden is aan de responstijd dient 

over een vervoermiddel te beschikken met handgereedschap en een laadver-

mogen van ten minste 2.500 liter of 1.000 kg. 

 
5. De Veiligheidsadviseur is in het bezit van een diploma Middelbare Veiligheidskun-

de of Hogere Veiligheidskunde of gelijkwaardig. De Veiligheidsadviseur is in het 

bezit van het vakbekwaamheidscertificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke 

stoffen, zoals bedoeld in de regeling Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stof-

fen die per 31 december 1999 van kracht is (Regeling van de Minister van Ver-

keer en Waterstaat van 15 januari 1999, nr. DGG/j-99000772, gepubliceerd in de 

Staatscourant nr. 43 1999). De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één 

Veiligheidsadviseur beschikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstij-

den. 

 

6. De milieudeskundige bodem en water moet werkzaam zijn bij een organisatie die 

gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijnen SIKB 2000 en SIKB 6000 of ge-

lijkwaardig en moet bevoegd zijn om de daarin vallende handelingen uit te voe-

ren. De Opdrachtnemer moet te allen tijde minimaal één milieudeskundige be-

schikbaar hebben voor inzet binnen de gestelde responstijden.  

De milieudeskundige is in staat om de aard en omvang van de verontreiniging te 

bepalen, alsook gevraagd en ongevraagd te adviseren over de te nemen maatre-

gelen om de verontreiniging in te perken en op te ruimen. De milieudeskundige 

stelt een plan van aanpak voor aan de Opdrachtgever en eventuele andere verte-

genwoordigers van andere betrokken overheid(s)instanties, inclusief een tijds-

planning. 

De milieudeskundige organiseert en begeleidt het inperken en het opruimen van 

de milieuverontreiniging alsook het bijbehorende onderzoek conform de geldende 

wet- en regelgeving. 

 

7. Personeel van de Opdrachtnemer dat de handelingen met betrekking tot gevaar-

lijke stoffen coördineert of uitvoert dient in het bezit te zijn van een geldig certifi-

caat Vakbekwaamheid Gevaarlijke stoffen conform de Wet gevaarlijke stoffen en 

moet dat ter plaatse kunnen tonen. 

 

8. Personeel van de Opdrachtnemer dat handelingen verricht met betrekking tot het 

plaatsen en coördineren van verkeersmaatregelen, dient aantoonbaar kennis te 

hebben van de CROW publicatie 96, 96a en 96b en de RWS-richtlijn voor ver-

keersmaatregelen bij wegwerkzaamheden op rijkswegen. 

 

C.2.8 Milieukundige Werkzaamheden, begeleiding en transport 
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1. Het bodemonderzoek moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertifi-

ceerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaar-

dig. 

 

2. De milieukundige begeleiding en evaluatie van bodemsaneringen moeten uitge-

voerd worden door een organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsricht-

lijn SIKB 6000 norm (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

3. Onderzoek aan bodem- en watermonsters moet uitgevoerd worden door onder-

zoekslaboratoria met de NEN-EN-ISO 17025 norm van de raad van accreditatie. 

 

4. Bodemsanering moet uitgevoerd worden door een organisatie die gecertificeerd is 

voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7000 (zie www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

5. Verontreinigde grond moet vervoerd worden naar en bewerkt worden door een 

organisatie die gecertificeerd is voor de beoordelingsrichtlijn SIKB 7500 (zie 

www.sikb.nl) of gelijkwaardig. 

 

7. Het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke (afval)stoffen moet uitgevoerd worden 

door een bedrijf dat is vermeld op de Registratie van vervoerders, inzamelaars, 

handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB, zie www.niwo.nl) of gelijk-

waardig. 

 

C.2.9  Rapportageverplichting 

 Na iedere calamiteitafhandeling wordt door de Opdrachtnemer een rapportage 

aan de Opdrachtgever verstrekt. Deze rapportage omvat ten minste de volgende 

elementen: 

 het zaaknummer; 

 datum en tijdstip van de initiële opdracht, inclusief de naam van de calamitei-

tengemachtigde; 

 een beschrijving van de initiële opdracht en eventuele aanvullende opdrach-

ten; 

 datum en tijdstip van het ter plaatse komen van de coördinator Opdrachtne-

mer of, indien er geen coördinator Opdrachtnemer ter plaatse is geweest, het 

tijdstip waarop de Opdrachtnemer door een andere vertegenwoordiger ter 

plaatse kwam; 

 de locatie van de calamiteit;  

 een korte omschrijving van de calamiteit; 

 beschrijving van beschadigde rijksobjecten, weg en wegmeubilair; 

 een beschrijving van de gevolgde aanpak; 

 per uitgevoerde activiteit en ingezet materieel aangeven: het tijdstip van ter 

plaatse komen en het tijdstip van afronding; 

 datum en tijdstip waarop de laatste activiteit door de Opdrachtnemer is afge-

rond; 

 indien van toepassing een beschrijving van de afgevoerde (afval)stoffen, mate-

rialen en andere vaste en vloeibare stoffen, de wijze waarop deze stoffen zijn 

getransporteerd inclusief de bestemming waar deze stoffen naar toe zijn ge-

bracht, inclusief de benodigde afvalstroomnummers en kopieën van bewijsma-

teriaal (ten minste de weeg- c.q. afgiftebonnen) voor het aanleveren van de 

stoffen op de plaats van bestemming; 

 een opgave van ingezet materieel, personeel en verwerkte materia-

len/hulpstoffen; 

http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.sikb.nl/
http://www.niwo.nl/
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 duidelijke foto’s van het incident met een minimale resolutie van 5 Megapixels, 

ten minste van de aangetroffen situatie, de schade aan de infrastructuur, de 

afgevoerde stoffen en de situatie zoals deze door de Opdrachtnemer werd ach-

tergelaten; 

 indien van toepassing een beschrijving van de verwerking en de analyseresul-

taten van genomen grond- en watermonsters, inclusief een beoordeling van de 

eventueel uitgevoerde sanering/opruimwerkzaamheden; 

 een fixed-price aanbieding voor het volledige (resterende) herstel van alle 

schade die het gevolg van de betreffende calamiteit;  

 telefoonnummer van de betrokken coördinator-opdrachtnemer of, als er geen 

coördinator-opdrachtnemer bij de afhandeling betrokken is geweest, van een 

andere contactpersoon van de opdrachtnemer. 

 

De rapportage dient digitaal, in Word- of Pdf-formaat, te worden geleverd. Bij de 

rapportage dient ook al het fotomateriaal dat de Opdrachtnemer gedurende de 

afhandeling heeft gemaakt te worden aangeleverd. 

C.3 Voorkomende Werkzaamheden definitief herstel 

C.3.1 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail in aardebaan 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail in aardebaan’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderailonderdelen van hetzelfde type door 

nieuwe, reno of herbruikbare geleiderail onderdelen. Inclusief alle benodigde 

leveranties en arbeid en afvoer van alle afkomende (verbindings)middelen en het 

uitrichten en op hoogte stellen van het vervangen gedeelte. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de prijs per eenheid te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. De herstelwerkzaamheden dienen te gebeuren met nieuwe, reno of herbruikbare 

materialen met uitzondering van bevestigingsmiddelen die te allen tijde nieuw 

dienen te zijn. 

 

4. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies, motorbeveili-

gingsplanken en leuningen, al dan niet geconserveerd, worden op basis van netto 

factuur, verhoogd met 10% Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

7. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

8. Afkomende materialen hebben voor de Opdrachtgever geen waarde en vervallen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

9. 

 

De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

10. De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-
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len, waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, eerst een nood-

voorziening moet worden getroffen middels het plaatsen van een tijdelijke barrier 

voorzien van snelkoppelingen; dit wordt bepaald door de calamiteitengemachtig-

de en zal direct bij melding van de spoedschade worden medegedeeld.  

De Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat in voorkomende geval-

len, waarbij een spoedschade niet direct hersteld kan worden, dit op dezelfde dag 

binnen de werkbare uren (Bijlage D “Werkbare uren (WBU) en werkvensters” bij 

de Vraagspecificatie) moet worden hersteld. Het tijdstip van herstel wordt door 

calamiteitengemachtigde bepaald en zal direct bij melding van de spoedschade 

worden meegedeeld. 

C.3.2 Werkzaamheden en eisen aan geleiderail op kunstwerken 

1. Onder het ‘herstellen van geleiderail op kunstwerken’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde geleiderail onderdelen door nieuwe geleiderail 

onderdelen. Inclusief alle benodigde leveranties en arbeid en afvoer van alle af-

komende (verbindings)middelen. 

 

2. Alle te leveren c.q. te verwerken materialen dienen in de eenheidsprijs te zijn 

begrepen met uitzondering van de materialen zoals omschreven in lid 5 van deze 

paragraaf. 

 

3. Het horizontaal en verticaal alignement van de geleiderail moet vloeiend zijn. 

 

4. Op kunstwerken dient het boren van ankergaten bij de Werkzaamheden inbegre-

pen te zijn. 

 

5. Leveranties van anti verblindingschermen, overstapconstructies en leuningen, al 

dan niet geconserveerd, worden op basis van netto factuur, verhoogd met 10% 

Opdrachtnemersvergoeding, verrekend. 

 

6. De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat wordt voldaan aan het gestelde in 

het “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen” en de norm NEN-ENV 1090 “Ver-

vaardigen van staalconstructies”. 

 

7. Afkomende materialen hebben voor de Opdrachtgever geen waarde en vervallen 

aan de Opdrachtnemer. 

 

8. 

 

De technische ontwerplevensduur van nieuw geleiderailmateriaal moet ten minste 

20 jaar bedragen. 

 

C.3.3 Werkzaamheden en eisen aan uitrichten en op hoogte stellen van geleiderail. 

1. Onder het ‘uitrichten en op hoogte stellen’ van geleiderail wordt verstaan:  

Het op een correcte hoogte en in juiste rechtstand brengen van alle voorkomende 

enkele en/ of dubbele geleiderail, met uitzondering van geleiderail op kunstwer-

ken, zoals beschreven in “Handboek Bermbeveiligingsvoorzieningen 2000, uitga-

ve CROW september 2000”. 

 

2. Geleiderailconstructie met een horizontale afwijking > 250 mm van de rechtstand 

dient te worden hersteld. 

 

3. Bij het uitrichten en op hoogte stellen behoort eveneens het leveren en aanbren-

gen van anti-verzakkingsplaten. 
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C.3.4 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van asfaltschade 

1. Onder het ‘herstellen van asfaltschade’ wordt verstaan: 

Het vervangen van beschadigde (delen van) asfaltdeklagen door een nieuw aan 

te brengen deklaag, inclusief alle benodigde leveranties, arbeid, stort- en/of ver-

werkingskosten. 

 

2. Het herstellen van asfaltschade betreft alle voorkomende schades in de deklagen. 

Aanwezig in het werkgebied is o.a. Asfaltbeton AC-surf, Zeer Open Asfalt Beton 

(ZOAB), Steen Mastiek Asfalt (SMA) en combinatiedeklagen.  

 

3. De asfaltsamenstelling dient functioneel en kwalitatief en qua samenstelling en 

eigenschappen minimaal gelijkwaardig te zijn aan de verwijderde asfaltdeklagen. 

 

4. Tot het herstellen van de asfaltschade behoort ook het aanbrengen en herstellen 

van markeringen, het vervangen van detectielussen en detectoren en andere in 

de verharding aanwezige onderdelen. 

 

5. Bij het verwijderen en vervangen van de asfaltconstructie op kunstwerken dient 

de Opdrachtnemer er rekening mee te houden dat de belasting per m2 van de 

nieuwe constructie nooit meer bedraagt dan de belasting per m2 van de oude 

constructie. De Opdrachtnemer moet zodanige maatregelen treffen dat er geen 

water op het kunstwerk blijft staan. De afvoer van het water mag geen uitspoe-

ling tot gevolg hebben. 

 

6. Voor zover niet aanwezig moet de Opdrachtnemer ter plaatse van de voegcon-

structies tussen de schampkanten en de aan te brengen asfaltconstructie een 

waterdichte constructie aanbrengen (maximaal 2,0% holle ruimte). In geval van 

een open deklaag mag deze waterdichte constructie niet hoger zijn dan de onder-

zijde van de open deklaag. 

 

7 Bij eventuele reparatie van een voegconstructie moet de nieuwe voegconstructie 

gelijksoortig zijn. Materiaalverlies en/of tekenen van onthechting mogen niet 

voorkomen. 

De bovenzijde van de nieuwe asfaltdeklaag moet over ten minste 1,0 m breedte 

op gelijke hoogte c.q. in profiel aansluiten aan de bovenzijde van de voegcon-

structie. De maximaal toegestane afwijking hierbij bedraagt 5 mm. 

 

8. De langsnaden in de bovenlaag asfalt moeten strak en in een rechte lijn worden 

uitgevoerd en mogen niet minder dan 0,05 m en niet meer dan 0,20 m naast een 

as- of deelstreep zijn gelegen.  

Het is toegestaan een langsnaad aan te brengen in een gedeelte ter breedte van 

1,0 m in de as van de rijstrook; deze langsnaad moet strak en in rechte lijn wor-

den uitgevoerd. In dat geval moet de betreffende rijstrook, voordat deze voor het 

openbaar verkeer wordt opengesteld, over de totale breedte zijn vervangen. 

 

9. De opeenvolgende lagen asfalt zodanig aanbrengen dat de langsnaden of dwars-

naden ten minste 0,15 m uit elkaar liggen, indien mogelijk trapsgewijs. 

In de onderlagen of tussenlagen van een rechterrijstrook (gezien in de rijrich-

ting), met uitzondering van een gedeelte ter breedte van 1,0 m in de as daarvan, 

mogen in het asfalt geen langsnaden voorkomen. 
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C.3.5 Werkzaamheden en eisen aan het herstellen van krasschades in asfaltbeton. 

1. Onder het ‘herstellen van krasschade’ in asfaltbeton wordt verstaan: 

Het vullen van, door mechanisch geweld aangebrachte, langs- en dwarsgroeven 

in de asfaltdeklagen inclusief alle benodigde leveranties en arbeid. 

 

2. Indien de krasschade kan worden hersteld met een reparatiemiddel moet de ge-

schiktheid vóór toepassing zijn aangetoond onder auspiciën van de Opdrachtge-

ver. Hierbij zal onder meer aangetoond moeten worden dat dit product geduren-

de de gehele (resterende) technische levensduur van de deklaag waarin of waar-

op zij worden toegepast tenminste even stroef zijn als die deklaag, niet het risico 

geven dat grote stukken worden uitgereden, geen geleidend effect hebben op het 

verkeer dat conflicteert met de beoogde wegindeling etc. (conform SOA2014, par 

8.3.5) 

C.3.6 Werkzaamheden en eisen aan het verrichten van eenvoudige betonreparaties 

1. Onder het ‘verrichten van eenvoudige betonreparaties’ wordt verstaan:  

Het herstellen van schades op en aan kunstwerken van beton waarbij de wape-

ning niet is beschadigd, inclusief alle benodigde leveranties, materieel en arbeid. 

 

2. De schade dient hersteld te worden met een hiertoe bestemde krimparme repa-

ratiemortel. 

 

3. Het gebruik van epoxymortels is niet toegestaan. 

 

4. Al het hulpmaterieel moet voldoen aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

Indien de Opdrachtnemer voor het toepassen van hulpmaterieel gebruik wenst te 

maken van het terrein van overige beheerders, dient hij hiervoor toestemming te 

vragen bij de desbetreffende beheerder.  

  

5. Voor het steigermaterieel dient te worden gerekend met een doorrijhoogte van 

ten minste 4 m en geleiderail met leuningconstructie (900 mm t.o.v. inspectie-

pad).  

 

C.3.7 Werkzaamheden en eisen aan het uitwisselen van RIMOB’s 

1. Onder het ‘uitwisselen van een RIMOB’ wordt verstaan: 

Het binnen 24 uur vervangen van een (deels) beschadigde rimpelbuis obstakel-

beveiliger door een onbeschadigd exemplaar, inclusief alle benodigde leveranties 

en arbeid. 

 

2. Het uitwisselen van RIMOB’s is exclusief betonfundering. 

 

3. De te plaatsen RIMOB‘s mogen slechts samengesteld worden uit nieuwe of reno- 

materialen. 
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Bijlage D Werkbare Uren (WBU), Venstertijden Afsluitingen (VTA) en werkvensters 

 

Voor de WBU, VTA en werkvensters voor rijkswegen wordt verwezen naar bijlage D in de Digitale 

Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 

 

Behoudens voorafgaande Acceptatie mogen, in afwijking op hetgeen bepaald is in de hiervoor ge-

noemde tabel werkbare uren, venstertijden afsluitingen en werkvensters, op de volgende dagen 

c.q. tijdstippen geen Werkzaamheden worden uitgevoerd: 

 

Perceel Midden: 

 erkende feestdagen; 

 de dag na 2e Paasdag, tot 10:00 uur; 

 de dag voor Koningsdag, vanaf 14:00 uur; 

 4 mei vanaf 14:00 uur tot 6 mei 10:00 uur; 

 de dag voor Hemelvaartsdag vanaf 15:00 uur; 

 de dag na Hemelvaartsdag. 

 

Perceel West: 

 erkende feestdagen; 

 de dag na 2e Paasdag, tot 10.00 uur; 

 de dag voor Koninginnedag, vanaf 14.00 uur; 

 4 mei vanaf 14.00 uur tot 6 mei 10.00 uur; 

 de dag voor Hemelvaartsdag vanaf 15.00 uur; 

 de dag na Hemelvaartsdag; 

 evenementen kalender Noord Brabant. 

 

Perceel Zuidoost: 

 erkende feestdagen;  

 de dag na 2e Paasdag, tot 10:00 uur;  

 de dag voor Koningsdag, vanaf 14:00 uur;  

 4 mei vanaf 14:00 uur tot 6 mei 10:00 uur;  

 de dag voor Hemelvaartsdag vanaf 15:00 uur;  

 de dag na Hemelvaartsdag;  

 erkende Duitse feestdagen; 

 lijst is niet limitatief. 

 

Periodieke tunnelsluitingen ten behoeve van o.a. onderhoudswerkzaamheden: 

 

Geplande tunnelsluiting 2017: A2 Koning Willem Alexander Tunnel 

Voor de geplande tunnelsluitingen van de A2 Koning Willem Alexander Tunnel in 2017 wordt ver-

wezen naar bijlage D in de Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 

 

Geplande tunnelsluiting 2017: A73 Swalmentunnel en Roertunnel 

 Vrijdag 27 mei 20.00 uur tot zaterdag 28 mei 06.00 uur; 

 Vrijdag 1 juli 20.00 uur tot zaterdag 2 juli 06.00 uur; 

 Vrijdag 9 september 20.00 uur tot zaterdag 10 september 06.00 uur; 

 Vrijdag 7 oktober 20.00 uur tot zaterdag 8 oktober 06.00 uur; 

 Vrijdag 18 november 20.00 uur tot zaterdag 19 november 06.00 uur; 

 Vrijdag 16 december 20.00 uur tot zaterdag 17 december 06.00 uur. 
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Bijlage E Slot's 

De Opdrachtgever heeft vooralsnog geen Slot’s voorzien 
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Bijlage F Aanvragen verkeersmaatregelen 

Vraag In de actuele wegenlijst treffen wij bij perceel Midden de omschrij-

ving kp Batadorp -"kp de Baars - Gilze" aan met een Hm tot 25,850. 

Nu is het zo dat Gilze een Hm kent van ca. 50,000.  Wat dienen wij 

aan te houden; Gilze of de Hectometrering? 

Antwoord  U dient de hectometrering aan te houden. De grens tussen de dis-

tricten West en Midden ligt in de netwerkschakel 'kp. De Baars - 

Gilze'. 
 

Aanvraagprocedure 
Voor de “aanvraagprocedure verkeersmaatregelen” wordt verwezen naar bijlage F in de Digitale 
Bijlage behorend bij deze Overeenkomst.  
 
Aanvragen verkeersmaatregelen op rijkswegen  
Aanvragen dienen te worden ingediend voor alle rijkswegen binnen de scope van de overeenkomst. 
Voor de actuele wegenlijsten wordt verwezen naar bijlage F in de Digitale Bijlage behorend bij deze 

Overeenkomst. 
 
Elke aanvraag moet ten minste bevatten: 

 een beschrijving van de verkeersmaatregelen volgens VM320; 

 de naam en de handtekening van de aanvrager en de datum van aanvraag. 

 

Waarbij rekening moet worden gehouden met: 

 Duitse- en of Belgische wet- en regelgeving bij het aanvragen en uitvoeren verkeersmaatrege-

len, richtlijnen en eisen, op locaties waar mogelijke raakvlakken zijn. 

 

Het overzicht van de bediengebieden van de beide Verkeerscentrales is als separaat document 
meegeleverd in bijlage F in de Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage G Overzicht ten behoeve van Activiteiten 

G.1 Generieke eisen 

Nummer Omschrijving 

 Niet van toepassing 

G.2 Voorgeschreven Activiteiten 

 

Vraag Bij voorgeschreven activiteit staat "Voo01" zonder verdere om-

schrijving. Is dit een voorgeschreven activiteit? In de algemene 

inlichten heeft u mondeling aangegeven dat er geen voorgeschreven 

activiteiten zijn. Kunt u dit nogmaals schriftelijk bevestigen? 

Antwoord  Er zijn geen voorgeschreven activiteiten. 

 

Nummer Omschrijving 

Voo01  

G.3 Optionele Activiteiten 

 

Vraag Ziet u de optionele activiteiten zoals beschreven in bijlage G3 als 

een inspanningsverplichting of ziet u dit als een resultaatsverplich-

ting? 

Antwoord  Aanbesteder verwijst naar paragraaf 4.2.3 van de VSA en paragraaf 

5.5.2 van de VSP. Na opdrachtverstrekking van de optionele activi-

teiten betreft dit een resultaatsverplichting. 

 

Vraag Wat is de achterliggende gedachte voor het beschikbaar stellen van 

100u van iemand om wijzigingen van areaalgegevens buiten de 

verplichting van de opdrachtnemer bij te werken? 

Antwoord  Door projecten en initiatieven van derden worden gegevens gemu-

teerd in de beheerapplicaties van Rijkswaterstaat. De districten zijn 

verantwoordelijk voor het beheer en de coördinatie van beheerap-

plicaties. Voor het opvangen van piekbelastingen kan ondersteuning 

vanuit de ON gevraagd worden. Om deze reden wordt een optionele 

activiteit uitgevraagd. 

 

Vraag Hoe ver reikt de inspanningsverplichting bij deze optionele activi-

teit? 

Antwoord  Aanbesteder verwijst naar paragraaf 4.2.3 van de VSA en paragraaf 

5.5.2 van de VSP. Na opdrachtverstrekking van de optionele activi-

teiten betreft dit een resultaatsverplichting. 

 

Perceel district West 

Nummer Omschrijving 

Opt001-W Inventariseren duiker met een diameter kleiner dan 1500 mm 

Opt002-W Inventariseren en vastleggen instellingen firmware pompinstallaties 

Opt003-W Technische inspectie Moerdijkburg 

Opt004-W Bijwerken BIM data 
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Perceel district Midden 

Nummer Omschrijving 

Opt001-M Inventariseren duiker met een diameter kleiner dan 1500 mm 

Opt002-M Inventariseren en vastleggen instellingen firmware pompinstallaties 

Opt003-M Bijwerken BIM data 

 
Perceel district Zuid-Oost 

Nummer Omschrijving 

Opt001-ZO Inventariseren duiker met een diameter kleiner dan 1500 mm 

Opt002-ZO Inventariseren en vastleggen instellingen firmware pompinstallaties 

Opt003-ZO Bijwerken BIM data 

G.4 Benoemde Activiteiten 

 

Het overzicht van de benoemde activiteiten is opgenomen in bijlage G.4 van de Digitale Bijlage. 

G.5 Raamactiviteiten 

 

Het overzicht van de Raamactiviteiten is opgenomen in een afzonderlijk format “Overzicht Raamac-

tiviteiten”. 
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Bijlage H Projectrisicolijst 

Niet van toepassing 
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Bijlage I Reinigen van zeer open asfaltbeton 

I.1 Begripsbepaling 

Het reinigen van ZOAB bestaat uit het doorspuiten van de ZOAB met water onder hoge druk waar-

bij het uit de ZOAB tredende vuilwatermengsel direct wordt opgezogen en opgevangen. Na bezin-

king worden water en bezinksel onderzocht op samenstelling en verontreiniging voor verdere ver-

werking. 

I.2 Materieel 

Het in te zetten reinigingsvoertuig moet zijn voorzien van een reinigingsbalk met een minimale 

lengte van 2,40 m. Het reinigingsmechaniek heeft zowel sproeimogelijkheden (sproeikoppen) als 

zuigmogelijkheden en is zodanig aangebracht, dat het wegoppervlak over de gehele lengte van het 

reinigingsmechaniek kan worden gereinigd. De waterdruk bedraagt minimaal 7 MPa en maximaal 

13 MPa en is vanaf het voertuig in te stellen en af te lezen. 

 

Het te gebruiken sproeiwater moet vrij zijn van oliën, vetten en vaste, zwevende of drijvende be-

standdelen. 

I.3 Uitvoering 

Het reinigen gebeurt met een werkdruk van 10 MPa. Daarbij rijdt het voertuig met een snelheid 

van maximaal 2 km/u.  

 

Het uittredende vuilwatermengsel moet in een tank worden opgevangen. Na bezinking van het vuil 

moeten het water en bezinksel elk afzonderlijk worden onderzocht op samenstelling en verontreini-

ging. Voor het bezinksel gebeurt dat per afgifte van 10 m3. Daarna moeten water en bezinksel 

worden afgevoerd naar de desbetreffende verwerkingslocatie. 

 

Bij temperaturen van 5ºC of lager of bij kans op nachtvorst mag niet worden gereinigd. 

I.3.1 Uitvoeringsplan 

 

Voorafgaand aan het reinigen van ZOAB moet een uitvoeringsplan worden opgesteld waarin ten 

minste de keuzen worden vastgelegd voor:  

 maximale waterdruk en debiet van de sproei-installatie alsmede de zuigcapaciteit van de zuig-

pomp van het te gebruiken voertuig; 

 de herkomst van het te gebruiken water ten behoeve van de reiniging;  

 de locatie waar het vervuild water wordt verwerkt; 

 de locatie waar het bezinksel wordt verwerkt; 

 de reinigingstijdstippen. 

 

Het uitvoeringsplan dient ter Acceptatie te worden aangeboden. 

 

I.3.2 Verantwoordingsrapportage 

 

Jaarlijks overlegt de Opdrachtnemer een rapportage van de reinigingswerkzaamheden in het afge-

lopen jaar. Deze rapportage moet ten minste omvatten: 

 een overzicht in EXCEL van de wegvakken gerangschikt naar wegnummer, rijrichting, kilometre-

ring en gereinigde strook met daarin aangegeven de tijdstippen van reinigen; 

 een door derden verzorgde rittenadministratie van de ingezette reinigingsvoertuigen gebaseerd 

op gps-tripmaster gegevens;  
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 keuringsrapportages van het opgezogen water en bezinksel;  

 afleverbewijzen van het vervuilde water en bezinksel bij de verwerkingslocaties. 
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Bijlage J Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw  

Ernst van de schade  

 

De ernst van schade aan bovenbouw en onderbouw wordt ingedeeld in vier klassen (zie onder-

staande tabellen 1 t/m 3). 

 

Tabel 1 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I II III IV 

Spoedeisende 

schade 

Dwarsscheuren1     

wijdte  < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm 

en/of hoogteverschil 

 

< 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm 

Langsscheuren1     

Wijdte < 3 mm 3 t/m 20 mm 21 t/m 30 mm > 30 mm 

en/of hoogteverschil 

 

< 2 mm 2 t/m 10 mm 11 t/m 15 mm > 15 mm 

Craquelé 

 

 

 

scheuren niet 

verbonden 

scheuren verbon-

den, geen losse 

elementen 

scheuren ver-

bonden met los-

se elementen 

zie klasse III 

 

1 per individuele scheur 

 

Tabel 2 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

Spoedeisende 

schade 

Rafeling 

Op Open Deklaag 

 

 

 

6 t/m 10% van 

eerste steenlaag 

weg1  

11 t/m 20% van 

eerste steenlaag 

weg1  

> 20% van eerste 

steenlaag weg1  

Gat conform defi-

nitie “Richtlijnen 

handelwijze bij 

noodschade” 4 

Rafeling 

Op Dichte Deklaag 

 

 

 

Hier en daar mor-

tel uit oppervlak 

en/of af en toe 

steentje weg 

Meerdere steen-

tjes weg en/of 

eerste steenlaag 

weg over beperk-

te schadeplek2 

Eerste steenlaag 

weg over grotere 

schadeplek3 en/of 

tweede steenlaag 

weg 

Gat conform defi-

nitie “Richtlijnen 

handelwijze bij 

noodschade” 4 

Stroefheid 

Actuele stroef-

heidscore AS 

 

 

> 0,07  

 

0,07 t/m 0,00  

 

-0,01 t/m - 0,06 

 

< - 0,06  
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Rijspoordiepte5 

 

 

 

 

 

< 10 mm gemid-

deld over 100 m 

10 t/m 17 mm 

gemiddeld over 

100 m 

18 t/m 22 mm 

gemiddeld over 

100m 

 of 

> 22mm gemid-

deld over ≥ 50m  

> 22mm  

Ribbelvorming6 

 

< 4 mm 4 t/m 5 mm > 5 mm n.v.t. 

Blaasvorming7 

 

 

geen blaasvor-

ming 

geen blaasvor-

ming 

alle blaasvorming n.v.t. 

 

1 voor elk aanwijsbaar oppervlak van 100 x 100 cm 
2 kleiner dan 20 x 20 cm 
3 20 x 20 cm of groter 
4 afmetingen 20 x 20 x 5 cm of groter 
5 de rijspoordiepte is de "rut depth R" volgens NEN-EN 13036-8:2008 par. 6.4, bepaald met een 

rei met lengte 2000 mm 
6 in opstelstroken 

7 op kunstwerken 

 

Tabel 3 

 

 

 

Schadevorm 

Ernstklasse 

I II III IV 

Spoedeisende 

schade 

Langsonvlakheid1 IRI 

 

 

< 2,6 2,6 t/m 3,4 3,5 t/m 4,0 > 4,0 

Hoogteverschil 

langsrichting2 ∆h 

 

 

< 50 mm over 

25 m 

50 mm over 25 m 

t/m  

79 mm over 25 m 

80 mm over 25 m 

t/m  

149 mm over 25 m 

>149 mm over 

25 m 

Helling dwarsrich-

ting3 nieuw gebouwde 

wegvakken, vanaf 1 

jaar na openstelling 

 

> NOA - 0,5% NOA – 0,5%  

t/m 

NOA - 1,4% 

NOA – 1,5% 

t/m 

NOA – 1,6% 

< NOA – 1,6% 

Hellingsverschil 

dwarsrichting4 tussen 

bestaande en nieuwe 

rijstroken 

 

 

> -0,5% 

en 

< 0,5% 

-0,5% t/m -0,9% 

of 

0,5% t/m 0,9% 

-1,0% t/m -1,4% 

of 

1,0% t/m 1,4% 

< -1,4% 

of 

> 1,4% 

Hellingsverschil 

langsrichting5 bij 

overgang op kunstwerk 

 

 

≥ -1:v 

en 

≤ 1:v 

<-1:v en 

≥ -1:(¾v) 

of 

> 1:v en ≤ 1:(¾v)  

<-1:(¾v) en 

≥-1:(½v) 

of 

> 1:(¾v) en ≤ 

1:(½v) 

< -1:(½v) 

of 

> 1:(½v) 
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1 gemiddelde waarde over 100 meter 
2 hoogteverschil over twee willekeurige punten in langsrichting t.o.v. situatie bij oplevering 

3 NOA staat voor de vereiste dwarshelling volgens de NOA 
4 aangegeven dwarshellingsverschillen zijn procentpunten 
5 v staat voor de ontwerpsnelheid in km/u 

 

 

Omvang van de schade 

 

Omvangcategorieën 

De omvang van schade wordt ingedeeld in drie categorieën (zie onderstaande tabel 4). 

Deze indeling wordt gedaan per ernstklasse en per 100 meter rijstrooklengte. Hierbij worden alle 

schadeplekken in dezelfde ernstklasse gesommeerd. 

 

Vervolgens wordt de gesommeerde omvang aan de hand van de navolgende tabel ingedeeld in één 

van de omvangcategorieën. 

 

Tabel 4 

Schade Omvangcategorieën 

X Y Z 

Rafeling (% lengte van 100 m-vak) 

 

< 15% 15 t/m 

25% 

> 25% 

Dwarsscheuren (aantal binnen 100 m-vak) 

 

< 3 3 t/m 7 > 7 

Langsscheuren en/of craquelé (% lengte van 100 m-

vak) 

 

< 10% 10 t/m 

30% 

> 30% 

Samengestelde schade1 (% lengte van 100 m-vak) 

 

< 15% 15 t/m 

30% 

> 30% 

1 combinatie van rafeling in ernstklasse II, langsscheuren in ernstklasse I en craquelé in ernstklas-

se I op dichte deklagen 

   

Bepaling omvang 

De wijze waarop de omvang wordt bepaald is gevisualiseerd in de figuren 1 t/m 4. 

 Figuur 1 laat zien hoe de omvang van dwarsscheuren wordt berekend. De scheurlengte per 

ernstklasse wordt opgeteld en de som wordt vervolgens gedeeld door de rijstrookbreedte. 

 Bij rafeling wordt voor elke ernstklasse per rijstrookhelft het aantal strekkende meters in het 

rijspoor bepaald, vervolgens opgeteld en door twee gedeeld (figuur 2). 

 Voor langsscheuren en/of craquelé geldt een soortgelijke aanpak. De omvang van de schade 

wordt per rijstrookhelft bepaald en vervolgens opgeteld, waarna de som door twee wordt 

gedeeld. Eerst wordt de omvang in ernstklasse III bepaald, vervolgens de omvang in 

ernstklasse II en tenslotte de omvang in ernstklasse I. ‘Overlappende schade’ in een lagere 

ernstklasse binnen dezelfde rijstrookhelft wordt niet meegerekend (figuur 3). 

 Ook bij de combinatie van de schades rafeling, langsscheuren en craquelé wordt op deze wijze 

te werk gegaan. Schades in de ernstklasse II worden per rijstrookhelft getotaliseerd, 

vervolgens worden de totalen van beide rijstrookhelften bij elkaar opgeteld en door twee 

gedeeld (figuur 4). 

 

Bij rafeling, langsscheuren en craquelé en bij de combinatie van deze schades kan de omvang van 

de drie ernstklassen samen maximaal 100% zijn. 
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Voor de schades dwars- en langsonvlakheid, stroefheid en dwarshelling wordt geen omvang per 

100 meter bepaald. Voor deze schades zijn meetwaarden beschikbaar (ARAN). Dit zijn de gemid-

delde waarden per 100 meter. 

 

Figuur 1: 

Bepaling van de om-

vang van dwars-

scheuren 

 
 Omvang ernstklasse I = (a+b) gedeeld door de breedte van strook 2 

Omvang ernstklasse II = (c+d) gedeeld door de breedte van strook 2 

Omvang ernstklasse III = e gedeeld door de breedte van strook 2 

 

Figuur 2: 

Bepaling van de om-

vang van 

Rafeling 

 
 Omvang ernstklasse I = ((a+e+f+h)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse II = ((b+d+g)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 
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Figuur 3: 

Bepaling van de om-

vang van scheurvor-

ming (langsscheuren 

en/of craquelé) 

 
 Omvang ernstklasse I = (e/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse II = ((a+b)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

Omvang ernstklasse III = (c/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rijstrooksegment 

 

Figuur 4: 

Bepaling van de sa-

mengestelde omvang 

van rafeling in ernst-

klasse II, langsscheu-

ren in ernstklasse I 

en craquelé in ernst-

klasse I op dichte 

deklagen 

 
 Omvang samengestelde schade = ((a+c+d+e+f)/2) gedeeld door de lengte van het beschouwde rij-

strooksegment 
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Bijlage K Integraal Veiligheidsplan 

Voor het “Integraal veiligheidsplan” wordt verwezen naar bijlage K in de Digitale Bijlage behorend 

bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage L Definitie Integrale Veiligheid 

L.1 Integrale veiligheid 

 

Veiligheid in algemene zin wordt gedefinieerd als ‘De effectieve bescherming van mensen tegen 

persoonlijk leed: tegen de aantasting van hun lichamelijke en geestelijke integriteit’. 

Integrale veiligheid wordt gedefinieerd als ‘alle veiligheidsaspecten van een systeem in samenhang 

beschouwd’. 

 

In de volgende paragrafen worden de relevante veiligheidsthema’s binnen Rijkswaterstaat, zoals 

genoemd in de onderstaande tabel, toegelicht. 

 
Constructieve veiligheid

Brandveiligheid

Arbeidsveiligheid

Sociale veiligheid

Security

Veilgheid Wegverkeer
Verkeersveiligheid

Tunnelveiligheid

Machineveiligheid
Zee- en binnenvaart

Veiligheid tegen overstroming

Inrichtingen

Transport

Algemeen

Modaal/

Sectoraal/Object-

gericht

Gevaarlijke stoffen

(Bereikbaarheid)

(Middelen)

(Organisatie)

Interne Veiligheid

Externe Veiligheid

Hulpverlening

Integrale Veiligheid

Spoorwegveiligheid

 
Figuur 1 Overzicht van de veiligheidsthema’s 

 

L.2 Interne veiligheid 

 

Algemeen 

De veiligheid van personen die zich bevinden in of gebruik maken van het beschouwde systeem. 

 

Constructieve veiligheid (ook wel: constructieveiligheid) 

De veiligheid van personen met betrekking tot het bezwijken van of het ontstaan van schade aan 

een constructie. 

 

Brandveiligheid 

Veiligheid van personen met betrekking tot brand en de gevolgen van brand voor een constructie. 

 

Arbeidsveiligheid 

De veiligheid van personen die beroepshalve aanwezig zijn. 

 

Sociale veiligheid 

De mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd voelen tegen persoonlijk leed door 

misdrijven (criminaliteit), overtredingen en overlast door andere mensen.  

 

Security 

De bescherming of beveiliging van inrichtingen, personen en infrastructuur tegen moedwillige ver-

storingen. 
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Modaal/sectoraal/objectgericht  

Veiligheid binnen een bepaalde vervoerwijze of voor een specifiek(e) object of sector. 

 

Verkeersveiligheid 

Veiligheid van de verkeersdeelnemer, als gevolg van deelname aan het wegverkeer. 

 

Veiligheid wegtunnels (ook wel: Tunnelveiligheid) 

Interne veiligheid van ondergrondse wegconstructies.  

 

Machineveiligheid 

De veiligheid voor (vaarweg-, weg- en algemene) gebruikers en onderhouds- en bedienend perso-

neel van machines. 

 

Veiligheid zee- en binnenvaart 

Veiligheid van het transport over zee en de binnenvaart. 

 

Spoorwegveiligheid 

Veiligheid op en rondom het spoorwegnet in Nederland, zowel van treinreizigers en passanten (we-

gen langs het spoor, spoorwegkruisingen) als werkers aan het spoor. 

 

Veiligheid tegen overstroming 

Veiligheid van personen of objecten met betrekking tot hoog water. 

L.3 Externe veiligheid 

 

Externe veiligheid betreft de veiligheid van personen die zich bevinden buiten het beschouwde sys-

teem. 

 

Externe veiligheid inrichtingen 

De kans om buiten een inrichting (fabriek, opslag e.d.) te overlijden als rechtstreeks gevolg van 

een ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

 

Externe veiligheid transport  

De kans om te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval bij het transport van 

een gevaarlijke stof (via weg, water, spoor en/of leiding). 

L.4 Hulpverlening 

 

Het bieden van hulp tijdens een incident waarmee de veiligheid van personen is gemoeid. Hierbij 

spelen aspecten als bereikbaarheid van de plaats van het incident, beschikbaarheid van hulpverle-

ningsmiddelen en de organisatie van hulpverlening een rol. 
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Bijlage M Regelingenschema Kabels en Leidingen Derden 

 

2. Telecom-

municatiewet 

van toepas-

1. Aanleg overeen-

komst van toepassing? 

f. OKL 1999 

g. Onteigeningsrecht 

h. NKL 1999 

e. NKL 1999 

d. Regeling andere overheid 

c. Telecommunicatiewet 

a. ProRail bv 

b. Andere overheid 

 nee 

3. Regeling 

andere overheid 

van toepassing? 

nee 

 

nee 

 

5. Aangesloten 

leidingeigenaar? 

6. Leiding met 

zakelijk recht? 

nee 

 

nee 

 

ja 

 

nee 

ja 

 

ja 

 

ja 

 

ja 

ja 

 

4. Leiding 

binnen bestaand 

beheersgebied? 
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TOELICHTING REGELINGENSCHEMA 

 
ad a 

 ProRail bv = een overeenkomst conform het Samenwerkingsprotocol ProRail – Rijkswaterstaat 

d.d. 15 december 2011, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpas-

sen van de kabels en leidingen in beheer bij ProRail bv. 

 

ad b 

 Andere overheid = een overeenkomst met een andere bij de Werkzaamheden betrokken over-

heid, op grond waarvan de Opdrachtgever alle kosten draagt van het aanpassen van de kabels 

en leidingen in beheer bij die overheid.  

 

ad c 

 Telecommunicatiewet = de Telecommunicatiewet met bijbehorende Uitvoeringsprotocol Telecom 

d.d. 13 november 2012, inclusief de bijlagen waaronder de model-Projectovereenstemmingen 

(nacalculatie, vaste prijs, vereenvoudigd en geschillen) met bijlagen. 

 Opmerking: KPN bv verwijdert op eigen kosten de verlaten kabels van het Wegen Telecommuni-

catie Netwerk, voor zover gelegen buiten het grondgebied van Rijkswaterstaat, conform het 

Transitieplan WTN d.d. 5 februari 2007 en de Overeenkomst voor onbepaalde tijd inzake be-

schikking en beheer t.a.v. de functieloze WTN kabels d.d. 22 december 2011. 

 

ad d 

 Regeling andere overheid = een vergoedingsregeling van een andere overheid, welke wordt toe-

gepast op een wijziging van aansluitende, kruisende of naastliggende infrastructuur van die 

overheid. 

 Die overheid kan ook ProRail bv zijn (handelt namens de Minister van Infrastructuur en Milieu). 

 Uitzondering: bij een ligging zonder toestemming van die overheid, dan wel in strijd met de 

voorschriften van de toestemming, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

 

ad e 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswa-

terstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), in-

clusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.2. Recht op vergoeding voor het verleggen van kruisende en/of 

langsleidingen en de omvang daarvan. 

 Uitzondering: bij een ligging zonder vergunning van de Opdrachtgever, dan wel in strijd met de 

voorschriften van de vergunning, kan het zijn dat er geen recht op vergoeding bestaat. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleiding Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen 

van loze leidingen. 

 

ad f 

 OKL 1999 = Overeenkomst inzake verleggingen van kabels en leidingen buiten beheersgebied 

tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat (thans Infrastructuur en Milieu) en EnergieNed, 

VELIN en VEWIN (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende Uitvoeringsprotocol schade-

vergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), inclusief de model-

Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Opmerking: de Defensie Pijpleidingen Organisatie gaat op eigen kosten over tot het verwijderen 

van loze leidingen. 

 

ad g 

 Onteigeningsrecht = de Onteigeningswet met de bijbehorende jurisprudentie. 
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 Afgesproken kan worden de OKL 1999 te volgen, tenzij de kabel- of leidingbeheerder hiervoor 

alleen kiest in gevallen dat dit voor hem gunstig uitpakt. 

 

ad h 

 NKL 1999 = de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswa-

terstaatswerken en spoorwegwerken 1999 (Staatscourant 1999, nr. 97) met het bijbehorende 

Uitvoeringsprotocol schadevergoeding kabels en leidingen (SKL 01-26, 14 september 2001), in-

clusief de model-Projectovereenstemmingen (vaste prijs en nacalculatie) met bijlagen. 

 Het gaat hier om Afdeling 1.3. Recht op vergoeding voor het verleggen van buitenleidingen en 

de omvang daarvan. 

 Eigenlijk geldt deze afdeling alleen voor een kabel of leiding die valt onder één van de categorie-

en openbare werken als bedoeld in de Belemmeringenwet Privaatrecht. Dit zou betekenen dat op 

de overige kabels en leidingen niet de NKL 1999 maar de Regeling nadeelcompensatie Verkeer 

en Waterstaat 1999 (Staatscourant 1999, nr. 172) zou moeten worden toegepast. Omdat die re-

geling echter slechts algemene normen kent, zou naar alle waarschijnlijkheid toch de NKL 1999 

inhoudelijk worden gevolgd. 

 Er kan een lastige situatie ontstaan als de kabel- of leidingbeheerder weigert aan het Verzoek tot 

Aanpassing te voldoen en hiertoe ook niet door een derde partij (vaak een andere overheid) kan 

worden gedwongen. Alsdan zal toch in minnelijk overleg tot een vergelijk moeten worden geko-

men. Daarbij kan in het uiterste geval een volledige schadeloosstelling (onteigeningsrecht) wor-

den geboden. De kabel- of leidingbeheerder is immers niet verplicht een beroep op de NKL 1999 

te doen. Wil deze een nog verdergaande vergoeding van alle huidige en toekomstige kosten, dan 

lijkt er toch sprake van misbruik van recht (artikel 3:13 BW) c.q. een gedraging in strijd met de 

zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer tegenover elkaar heeft te betrachten (ar-

tikel 6:162 BW). In dat geval dient een kort geding te worden overwogen. 
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Bijlage N Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale Projecten 

Voor de “Richtlijn Samenwerking Rijkswaterstaat - Markt op Integrale Projecten” wordt verwezen 
naar bijlage N in de Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst 
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Bijlage O Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie 

Voor de “Rijkswaterstaat Breda Afspraak Archeologie” wordt verwezen naar bijlage O in de Digitale 
Bijlage behorend bij deze Overeenkomst 
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Bijlage P Programma van Eisen voor uitvoerend archeologisch onderzoek 

Niet van toepassing 
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Bijlage Q Rijkswaterstaat Brede Afspraak Duurzaam Inkopen 

Voor de “Rijkswaterstaat Breda Afspraak Duurzaam Inkopen” wordt verwezen naar bijlage Q in de 
Digitale Bijlage behorend bij deze Overeenkomst.  
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Bijlage R Staat van prijzen per eenheid calamiteiten en incidenten  

1. Onderstaande prijzen per eenheid zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten en incidenten in 

het Areaal conform § 5.4.7 van de Vraagspecificatie Proces. 

2. In de prijzen per eenheid zijn begrepen alle directe en indirecte kosten  

waaronder algemene kosten, winst en risico (akwr). 

3.  De prijzen per eenheid zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. 

 

Vraag In het antwoord op vraag 33 stelt OG dat het door de opdrachtgever 

afgeroepen personeel en materieel en/of te leveren material (Bijlage 

R); b. in bijlage C aangegeven personeel en materieel en/of te leve-

ren materiaal; c. door de opdrachtnemer in te zetten personeel en 

materieel en/of te leveren materiaal binnen de in eis US920 (=30 

minuten) ter plaatse dient te zijn. Dit houdt in dat ON binnen 30 

minuten een TRS, beunschip of asfaltset op locatie dient te hebben. 

Is dit werkelijk wat OG bedoelt met dit antwoord? Zo nee, kan OG 

per item in bijlage R aangeven welke responstijd geldt? 

Antwoord  Uitgangspunt is dat al het materiaal/personeel binnen de afgespro-

ken responstijd aanwezig is op locatie. Indien dit absoluut niet mo-

gelijk is zal in redelijkheid en billijkheid hiermee worden omgegaan. 

 

Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 

A Inzet van materieel inclusief aan- en afvoer-

kosten 

  

1 Vrachtauto Uur € 91 

 met (indien noodzakelijke) hydraulische laad- en losin-
richting, incl. bediening 
 

  

2 Hydraulische graafmachine  
incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen, 

Keer 
 (max 4 

uur) 
 

€ 340 

3 Wiellader 

incl. bediening, incl. mogelijke hulpmiddelen,  

Keer 

(max 4 
uur) 

 

€ 300 

4 Hoogwerker  
reikwijdte ≥ 13m en werkhoogte ≥ 20m 

Keer 
(max 4 

uur) 

€475 

    

5 Kraanschip met beun Uur €400 

 hefvermogen ≥ 20 ton, laadvermogen ≥ 250m3, incl. 
bemanning 
 

  

6 Telekraan  
hefvermogen ≥ 100 ton, incl. bediening 

Keer 
(max 4 

uur) 

€1.020 

7 Sleepboot Uur €105 
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Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 
 motorvermogen ≥ 225 kW, incl. bemanning 

 
  

8 Sleepboot ( Motorvlet) Uur €105 

 motorvermogen ≥ 100 kW, incl. bemanning 
 

  

9 Motorwerkschip met hijscapaciteit Uur €180 

 hijscapaciteit ≥ 10.000 kg, incl. bemanning, motorver-
mogen 100 kW 

  

10 Zelfvarend kraanponton Uur €545 

 hefvermogen ≥ 100 ton, incl. bemanning 
 

  

11 Beunschip Uur €535 

 800 m3/1280 ton 

 

  

12 Calamiteitenauto (Gereedschap / materiaalwagen met 
220 volt aggregaat, compressor, verlichting, kettingzaag, 
haspels, onverdunde zoabclean, absorptiekorrels en 
koud-asfalt, slijptollen (t.b.v. assistentie werk) incl. be-
diening) 

Keer €235 

    

B Overige / Menskrachten inclusief kosten van 

transport, gereedschappen en klein materiaal 

  

1 Ontwerp en engineering (engineer) Uur €115 

     

2 Aanvullende inspectiewerkzaamheden op verzoek Op-
drachtgever (inspecteur) 

Uur €140 

     

3 Werknemer / Verkeersregelaar Uur €50 

     

4 Inzet duikteam (3 personeelsleden) Keer 
(max 4 

uur) 

€855 

     

5 Lasser Uur €75 

     

6 Opdrachtnemerscoördinator Uur Kosten in contract 

     

7 Veiligheidsadviseur  

 

Uur    €92.50 

8 Milieudeskundige  
 

Uur €100 

C Ter beschikking stellen Verkeersmaatregelen 

conform de CROW publicaties 96a en 96b 

    

1 Tekstkar incl. programmeren (tekstkar moet ook figuren 
kunnen weergeven)  
 

Keer € 200 

2 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden in de berm 
binnen obstakelvrije zone op 3,5 m van de kantstreep 

Keer €130 
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Volg 

nr. 

Omschrijving Eenheid Prijs per een-

heid in euro 

excl. omzetbe-

lasting 
 

3 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 
vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet wor-
den afgezet met rijstrooksignalering boven de rijbaan  
 

Keer €740 

4 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij de 
vluchtstrook, en eventueel de uitvoegstrook, moet wor-

den afgezet zonder rijstrooksignalering boven de rijbaan 
 

Keer €725 

5 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rij-
strook moet worden afgezet met rijstrooksignalering 
boven de rijbaan 
 

Keer €725 

6 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 1 rij-
strook moet worden afgezet met inzet van TRS-sen 

Keer €2.400 

7 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rij-
stroken moeten worden afgezet met rijstrooksignalering 
boven de rijbaan 
 

Keer €825 

8 Verkeersmaatregel voor Werkzaamheden waarbij 2 rij-
stroken moeten worden afgezet met inzet van TRS-sen 
 

Keer €4.160 

9 Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan met rij-

strooksignalering boven de rijbaan 
 

Keer €2.100 

10 Een rijdende verkeersmaatregel op een rijbaan zonder 

rijstrooksignalering boven de rijbaan 
 

Keer €2.100 

11 Het afsluiten van een rijstrook of in- uitvoegstrook op 
een N-weg 

 

Keer €825 

12 Een rijdende verkeersmaatregel op een N-weg  Keer €700 

13 Mobilight  Keer €185 

14 Antizichtscherm (100 meter met alle toebehoren) , incl. 
plaatsen 
 

keer  €400 

15 Toepassen omleidingsroute Keer €1.850 

Opmerking: Bij calamiteiten/incidenten waar meer dan 2 rijstroken dienen te worden afgezet, de 

posten optellen of verdubbelen. 

 
D Stortkosten verontreinigde grond en olie-water 

sediment 
    

1 Stortkosten verontreinigde grond  < 6 ton inclusief ac-
ceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 
 

Keer  €450 
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2 Stortkosten olie-water sediment < 6 ton inclusief accep-
tatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 
 

Keer  €450 

3 Stortkosten verontreinigde grond  ≥ 6 ton inclusief ac-
ceptatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 
 

Keer  €1.000 

4 Stortkosten olie-water sediment ≥ 6 ton inclusief accep-

tatie en transport (inclusief leveren stortbonnen) 
 

Keer  €900 

E Bermen      

1 Berm reinigen (het reinigen van alle mogelijke verontrei-
nigingen op en in de berm)  

Keer €500 

2 Watergang reinigen (het reinigen van alle mogelijke ver-
ontreinigingen op en in de watergang) incl. talud en dui-
kers 
 

Keer €700 

3 Leveren zand/grond  m3  €25 

F Verhardingen      

1 Wegdek reinigen (het reinigen van de toplaag en go-
ten/kolken/riolering van alle mogelijke verontreinigin-
gen)  
 

Keer €960 

2 Het verrichten van eenvoudige betonreparaties aan we-

gen <1m2  
 

m2  €440 

3 Reparatieploeg asfalt (gaten vullen, scheuren/krassen 
herstellen)  

 

Keer  €775 

4 Herstellen asfaltschade <25 meter (rijstrook inclusief 
markering)  
 

Keer €5.700 

5 Herstellen asfaltschade ≥25 meter en < 50 meter (rij-
strook inclusief markering)  
 

Keer €7.000 

6 Herstellen asfaltschade ≥50 meter en <100 meter (rij-
strook inclusief markering)  
 

Keer €9.000 

G Wegmeubilair      

1 Herstellen geleiderailconstructie per calami-
teit/incidentlocatie 

 

Keer €640 

2 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 100 R (voor au-

to(snel)wegen van 100-120 km/uur) 
  

St €9.000 

3 Uitwisselen Rimob prestatieklasse 110 R (voor au-

to(snel)wegen van 130 km/uur) 
 

St €9.775 

4 Herstellen van wildrasters en mitigerende maatregelen in 

alle voorkomende types  

Keer €345 
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H Kunstwerken      

1 Verrichten van betonreparaties aan kunstwerken < 1m2  Keer €910 

I Installaties      

1 Uitwisselen van een lichtmast inclusief armatuur St €1.325 
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Bijlage S Melding inzet zelfstandige hulppersoon 

Voor het “Uniform Europees Aanbestedingsdocument” wordt verwezen naar bijlage S in de Digitale 

Bijlage behorend bij deze Overeenkomst. 
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Bijlage T Coördinatie van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen 

T.1 Eisen aan coördinatie 

T.1.1 Algemeen 

1.1.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie te 

verrichten, zodanig dat het werk en de werkzaamheden van nevenopdrachtne-

mers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen worden afgestemd op 

de Werkzaamheden die voortvloeien uit de Overeenkomst. De Opdrachtnemer 

dient zorg te dragen dat de Werkzaamheden en het werk en de werkzaamheden 

van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

op een tijdige, doelmatige, veilige, publieksgerichte en een voor de Opdrachtgever 

economisch meest verantwoorde wijze worden gerealiseerd en gecommuniceerd. 

 

B-1.1.2 In § T.2 is een overzicht opgenomen van nevenopdrachtnemers, derden en voor-

geschreven zelfstandige hulppersonen.  

 

In lid T.2.1 is een overzicht weergegeven van huidige en voorziene opdrachtne-

mers en derden, voor zover nu bekend, waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaam-

heden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werkzaam-

heden. 

 

In lid T.2.2 is een overzicht weergegeven van nevenopdrachtnemers en derden 

waarvoor Opdrachtnemer, na een verzoek van de Opdrachtgever, tijdelijk Werk-

zaamheden moet verrichten met betrekking tot coördinatie van werken en werk-

zaamheden. 

 

In lid T.2.3 is een overzicht weergegeven van voorgeschreven zelfstandige hulp-

personen waarvoor de Opdrachtnemer Werkzaamheden moet verrichten met be-

trekking tot coördinatie van werken en werkzaamheden. 

 

B-1.1.3 De overzichten zoals opgenomen in § T.2 kunnen wijzigen als gevolg van voorge-

nomen werkzaamheden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven 

zelfstandige hulppersonen. De Opdrachtgever zal als gevolg van deze wijzigingen 

het overzicht actualiseren gedurende de looptijd van de Overeenkomst en dit zo 

spoedig mogelijk ter kennis brengen van de Opdrachtnemer. 

 

De kosten voortvloeiende uit wijzigingen in de overzichten worden geacht te zijn 

begrepen in het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst genoemde totaalbedrag (op-

drachtsom). 

 

1.1.4 De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever met bekwame spoed te informeren 

indien de Opdrachtnemer niet kan voldoen aan de coördinatieverplichting door 

toedoen van een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon.  

 

T.1.2 Opstellen plan coördinatie 

1.2.1 De Opdrachtnemer dient een plan voor de coördinatie van werk en werkzaamhe-
den door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-
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sonen op te stellen en hieraan invulling te geven, zodanig dat voldaan wordt aan 
de eisen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

 

1.2.2 De Opdrachtnemer dient in het plan “Coördinatie van werk en werkzaamheden 

door nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen” ten minste uit te werken: 

a. toegang verschaffen tot en begeleiding in het Areaal; 

b. coördinatie Veiligheid en Gezondheid (V&G coördinatie); 

c. coördinatie duikwerkzaamheden (duikcoördinatie); 

d. coördinatie elektrotechnische werkzaamheden; 

e. coördinatie cybersecurity werkzaamheden; 

f. uit en in bedrijf nemen van installaties of objecten; 

g. coördinatie stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen; 

h. communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel;  

i. opstellen, vaststellen, beheren, communiceren en handhaven van een coör-

dinatieplanning; 

 

T.1.3 Toegang verschaffen en begeleiding in het Areaal 

1.3.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het verschaffen van 
toegang tot en het begeleiden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschre-

ven zelfstandige hulppersonen op objecten en terreinen in het Areaal. 

 

1.3.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden te verrichten voor het (in bruikleen) 

verstrekken en beheren van middelen die toegang geven tot objecten en terreinen 

in het Areaal. 

 

1.3.3 De Opdrachtnemer dient onbevoegden te gelasten objecten of terreinen c.q. het 

Areaal te verlaten en zich te vervoegen bij de Opdrachtgever. 

 

B-1.3.4 Medewerkers van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen voor betreding van objecten en 

terreinen in het Areaal de veiligheidsintroductie van de Opdrachtgever gevolgd te 

hebben.  

 

1.3.5 De Opdrachtnemer dient nadere objectspecifieke veiligheidsinstructies aan ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen te ver-

zorgen, voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden door nevenopdracht-

nemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen. 

 

T.1.4 Veiligheid en gezondheid 

1.4.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot V&G- coördinatie te 

verrichten zodanig dat, in aanvulling op hetgeen gesteld is in Bijlage K “Integraal 

Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invulling gegeven wordt 

aan: 

a. het beoordelen van V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen en de hieruit voortvloeiende be-

vindingen, voorzien van een advies, ter kennis brengen van de Opdrachtge-

ver; 

b. het afstemmen van de V&G-plannen van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, zodanig dat geen risico’s voor 

veiligheid en gezondheid ontstaan; 
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c. V&G coördinatiewerkzaamheden over en V&G begeleiding van nevenop-

drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die ge-

lijktijdig (met de Opdrachtnemer) werkzaamheden uitvoeren in het Areaal.  

 

1.4.2 De Opdrachtnemer dient medewerkers van nevenopdrachtnemers, derden en 

voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die onveilig handelen of een onveilige 

situatie creëren, te gelasten de onveilige handeling of situatie per direct op te 

heffen dan wel te staken.  

Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd dient de Opdrachtnemer dit direct ter 

kennis te brengen van de Opdrachtgever. 

 

T.1.5 Duikwerkzaamheden 
Niet van toepassing 

T.1.6 Cybersecurity werkzaamheden 
1.6.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

cybersecuritywerkzaamheden te verrichten, zodanig dat de ICT- en IA geen ver-
hoogd risico lopen met betrekking tot cybersecurity. 

 

T.1.7 Elektrotechnische werkzaamheden 
1.7.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

elektrotechnische werkzaamheden te verrichten, zodanig dat deze op een veilige 
wijze en conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie 
verlopen. 

T.1.8 Veiligstellen en uit- en inbedrijfname van objecten en installaties 
1.8.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot het veiligstellen 

en/of de uit- en inbedrijfname van objecten en installaties te verrichten, ten be-

hoeve van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voor-
geschreven zelfstandige hulppersonen. 
 

1.8.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot uit -en inbe-
drijfname van objecten en installaties te verrichten zodanig dat, in aanvulling op 
Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” van de Vraagspecificatie, ten minste invul-
ling wordt gegeven aan: 

a. het beoordelen van uit- en inbedrijfstelprocedures opgesteld door nevenop-
drachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen, de 
hieruit voortvloeiende bevindingen voorzien van een advies, en dit ter kennis 
brengen van de Opdrachtgever; 

b. het gebruik van het formulier conform Bijlage K “Integraal Veiligheidsplan” 
van de Vraagspecificatie; 

c. aanwezigheid van de Opdrachtnemer bij en controle op de daadwerkelijke 
uit- of inbedrijfname van objecten en installaties. 

 

T.1.9 Stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen 
1.9.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten ten behoeve van de 
Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen, zodanig dat minimale hinder en maximale veiligheid voor 

scheepvaart- en wegverkeer wordt gerealiseerd. 
 

1.9.2 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 
stremmingen, hinder en verkeersmaatregelen te verrichten. 
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T.1.10 Communicatie met beherend, begeleidend en bedienend personeel 
1.10.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot communicatie over 

werkzaamheden met beherend, begeleidend en bedienend personeel van de Op-
drachtgever te verrichten, zodanig dat deze te allen tijde hun rol en verantwoor-
delijkheid kunnen vervullen. 

 
1.10.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot communicatie 

te verrichten, zodanig dat ten minste invulling wordt gegeven aan: 
a. het betrekken van beherend en/of begeleidend personeel tijdens voorberei-

ding van werkzaamheden en/of Werkzaamheden indien noodzakelijk; 
b. het melden aan de ter plaatse bevoegde regioverkeersleider en bedienend 

personeel van aanwezigheid van medewerkers van de Opdrachtnemer, inclu-

sief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpper-

sonen bij betreding van objecten. 
 

1.10.3 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 
en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen dienen 1 week voorafgaand aan de 
werkzaamheden gemeld te worden aan de bevoegde regioverkeersleider door 
middel van een e-mailbericht. 

 
1.10.4 Werkzaamheden van de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden 

en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen die het Functioneren of Presteren 
dan wel de veiligheid van het Areaal beïnvloeden, dienen dagelijks tussen 8.00 
en 9.00 uur voorafgaand aan de werkzaamheden gemeld en doorgesproken te 
worden met de bevoegde regioverkeersleider.  

 
1.10.5 De Opdrachtnemer dient tijdens uitvoering van de werkzaamheden door de Op-

drachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelf-
standige hulppersonen de communicatie met bedienend personeel en regiover-
keersleider te verzorgen. 

 
1.10.6 Alle communicatie voortkomend uit de coördinatieverplichting dient verzorgd te 

worden door de overallcoördinator als bedoeld in §3.6 (VH040) van de Vraag-
specificatie Proces. 
 

T.1.11 Aanvraag en afgifte (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en/of toestemmingen 

1.11.1 De Opdrachtnemer dient Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie van 

de aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat de voortgang van de werkzaam-

heden niet wordt belemmerd.  

 

1.11.2 De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden met betrekking tot de coördinatie 

van aanvraag en afgifte van (werk)vergunningen, ontheffingen, beschikkingen 

en/of toestemmingen te verrichten zodanig dat ten minste invulling gegeven 

wordt aan het op verzoek van de Opdrachtgever: 

a. beoordelen van de bevoegdheid, juistheid en volledigheid van de aan-

vraag;  

b. verifiëren of de aanvraag conform de coördinatieafspraken is; 

c. ter kennis brengen van de Opdrachtgever van de bevindingen met be-

trekking tot de aanvraag; 

d. adviseren van de Opdrachtgever met betrekking tot verlenen van het 

aangevraagde.  

 

B-1.11.3 De Opdrachtgever is te allen tijde als bevoegde de partij die vergunningen, ont-

heffingen, beschikkingen en/of toestemmingen afgeeft. 
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T.1.12 Coördinatieplanning 

1.12.1 De Opdrachtnemer dient met betrekking tot de coördinatie van de uitvoering van 

de werkzaamheden door de Opdrachtnemer, inclusief nevenopdrachtnemers, 

derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen een coördinatieplanning op 

te stellen, vast te stellen, te beheren, te communiceren en te handhaven. 

 

1.12.2 De Opdrachtnemer verricht ten behoeve van de coördinatieplanning zoals be-

doeld in 1.12.1 de volgende werkzaamheden: 

 het inventariseren en actualiseren van de raakvlakken tussen de werkzaam-

heden van nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige 

hulppersonen; 

 signalering en oplossen van knelpunten ter zake van raakvlakken met ne-

venopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen; 

 het organiseren, voorzitten en notuleren van de benodigde overleggen met 

nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulpperso-

nen. 

 

1.12.3 De Opdrachtnemer dient ieder kwartaal een afschrift van de coördinatieplanning 

te zenden naar de nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandi-

ge hulppersonen.  

 

Indien een nevenopdrachtnemer, derde of voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon bezwaar heeft tegen de coördinatieplanning, dient de Opdrachtnemer zo 

spoedig mogelijk een overleg te organiseren met betrokkenen. 

 

T.1.13 Controlewerkzaamheden areaalgegevens voor Verkeerscentrale 
 

Niet van toepassing 

T.1.14 Testen binnen het tunnelareaal 
 

Niet van toepassing 

T.2 Overzicht nevenopdrachtnemers, derden en voorgeschreven zelfstandige hulppersonen 

T.2.1 Overzicht huidige en voorziene nevenopdrachtnemers en derden 
 

Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Percelen West en Midden 

 

Projecten onderhoud 

Weigh in Motion ENGIE Infra & Mobility BV en ARS Traffic & 

Transport Technology / Herstellen dan wel nieuw 

aanbrengen van een Weigh in Motion (WiM)-

systeem. 
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Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Gladheidmeld-

systemen 

ENGIE Infra & Mobility BV / beheer en onder-

houd van de gladheidmeldsystemen (inclusief de 

weerhutten) en de wegdeksensoren. 

15-4-2019 met de 

mogelijkheid om 5 

x met 1 jaar te 

verlengen. 

CIV/VM Ser-

vices/Verkeers

management 

Services en  

BV&I. 

VariabelOnder-

houdsContract 

(VOC) 

Boskalis (district West), Heijmans (district Mid-

den)  / variabel onderhoud verhardingen, kunst-

werken en geleiderail 

2016 en 2017 ZN A Wegen-

team 

Vast Onderhoud 

DVM Keten 

Contract 

(VODK) Zuid 

Heijmans / vast onderhoud keten dynamisch 

verkeersmanagement 

1-7-2014 tot 

1-7-2019 met optie 

tot verlenging van 

max. 2 jaar 

IPM team 

VODK (CIV) 

Contract HSL / 

A16 

Combinatie Onderhoud A16 (Dura Vermeer, 

Ballast Nedam, Van Kessel  / vast onderhoud  

t/m 31-12-2017 ZN A Wegen-

team 

PPS A59 Poort 

van Den Bosch 

VOF Poort van Den Bosch (BAM) / vast onder-

houd A59 Rosmalen - Geffen 

t/m 31 /12/ 2020 Provincie 

Noord-Brabant 

Gladheid-

bestrijding 

Ballast Nedam Infra Specialiteiten – Leerdam  / 

ZN-31046957-1 Den Bosch  Eindhoven  

Combinatie Roos BV, Aannemings- en Handels-

bedrijf P.E. en  MNO Vervat BV /  ZN-31046957-

2 Breda  

2016 PPO / VWM  

Onderhoud 

strooiers 

ASH te Holten / Onderhoud van strooiers (zaak-

nummer: 31053062). 

tot 2028 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Onderhoud 

strooiers en 

sneeuwploegen 

ASH te Holten / Onderhoud van strooiers en 

sneeuwploegen (zaaknummers: 31016087 en 

31015578). 

tot 2023 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Onderhoud 

sneeuwploegen 

Schuitemaker Industrieel B.V. / Onderhoud van 

sneeuwploegen (zaaknummer: 31053062). 

tot 2035 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Onderhoud 

gladheidmeld-

systeem 

ENGIE  CIV 

Bewegwijzering BAM / wettelijke taken (databeheer, coördinatie 

en planvorming) en de niet wettelijke taken 

(inkoop borden en plaatsing) 

2016 met moge-

lijkheid 2 x per jaar 

verlenging 

Nationale be-

wegwij-

zeringsdienst 

CD gebouwen BAM / onderhoud gebouwen steunpunten  tot mei 2018 RWS Corporate 

dienst 

CD terreinen Geen opdrachtnemer / onderhoud terreinen 

steunpunten  

n.v.t. RWS Corporate 

dienst 

Langdurige 

kwaliteitsver-

plichting A2 

Rondweg ‘s-

Hertogenbosch 

InfrA2 (KWS, Van Kessel) / A2 Rondweg ’s-

Hertogenbosch onderhoud bomen in de midden-

berm, reparaties aan asfalt, voegovergangen en 

wegmarkeringen.  

 

 

December 2016 / 

juli 2017 

District Midden 
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Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Buisleidingen-

straat 

LSNed Leidingstraat Nederland / buisleiding-

transport Rotterdam – Moerijk – Roosendaal – 

Antwerpen / Vlissingen. 

continu LSNed Leiding-

straat Neder-

land 

DVM-RITS (va-

riabel onh. 

DVM-

spullenboel incl. 

bekabeling) 

SPIE / Variabel Onderhoud Dynamisch ver-

keersmanagement Keten 

1-1-2014 tot  

1-1-2017 

met optie tot ver-

lenging van max. 2 

jaar 

IPM team RITS 

(PPO) 

Projecten aanleg en reconstructie 

Aanbrengen 

faunapassage 

Dorst 

Boskalis / Aanpassing bestaand viaduct voor 

medegebruik fauna, inclusief rasters en fauna-

buis. 

Voorzieningen worden (deels) overgedragen aan 

de gemeente Oosterhout. 

2016 ZN B Wegen-

team 

Brug Dron-

gelens kanaal 

Ippel / Vervangen brug en viaduct ter plaatse 

van A59 Drongelens kanaal 

t/m 1-6-2017 ZN C Wegen-

team 

A59 – A50 KNP 

Paalgraven -

beter benutten  

KWS / opstelstroken en aanpassingen rotonde 

en VRI. 

2016 Provincie 

Noord-Brabant, 

gemeente Oss  

A67 Aansluiting 

Veldhoven / 

Kempenbaan-

West 

Nog niet bekend / nieuwe aansluiting ter plaatse 

van de Kempenbaan. 

2018 - 2020 Gemeente 

Veldhoven 

Trajectcontrole 

systeem A58 De 

Stok 

GATSO / Plaatsen extra portaal A58 aansluiting 

Heerle 

2016 Openbaar 

ministerie 

N65/spoorverbi

nding Boxtel-

Vught-Den 

Bosch 

Nog niet bekend / Programma Hoogfrequent 

Spoor; verdiepte ligging spoor. 

2018 t/m 2021 ProRail 

N65 / Planstu-

die 

Nog niet bekend / aanbrengen tunnel en paral-

lelwegen Vught 

Onbekend Planstudie 

InnovA58 Nog niet bekend / A58 Verkenning ombouw 

(aanpassing A58 Galder – St. Annabosch, A58 

Tilburg – De Baars) 

2019 en verder Planstudie 

A2 Aansluiting 

Zaltbommel 

Strabag Ippel/ A2 Zaltbommel aansluiting N322 

Uitbreiding kunstwerk 

2016 Provincie Gel-

derland 

A59 Gebieds-

ontwikkeling 

Oostelijke 

Langstraat 

(GOL) 

Nog niet bekend / Optimaliseren aansluitingen 

Waalwijk en Vlijmen, Drunen en aanbrengen 

ecoduct. 

2018 en verder ZN C Wegen-

team, Provincie 

Noord-Brabant 

A58 Kempen-

baan 

BAM / Reconstructie A58 aansluiting Tilburg-

Oost - Hilvarenbeek 

2016 Gemeente 

Tilburg 

Meer veilig 3 

Filemeld-

systemen A2 

Cranendonck  

Compass / Aanbrengen filemeldsystemen A2 

Cranendonck – Weert, inclusief 1 jaar onderhoud 

Eind 2017 ZN B Wegen-

team 
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Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Meer veilig 3 

A2 knooppunt 

Vught  

Nog niet bekend / Aanbrengen extra opstel-

strook 

2018 ZN B Wegen-

team 

N65 aanpassing 

toerit tanksta-

tion van Hulten 

Helvoirt 

Vergunning / aanpassen toerit onbekend Vergunning-

houder 

N279 ’s-

Hertogenbosch 

- Veghel 

Combinatie de Vaart / N279 aansluiting A2 De 

Brand / A50 Veghel / verbreding N279 ’s-

Hertogenbosch - Veghel 

2015 t/m 2018 Provincie 

Noord-Brabant 

A50 Toe- en 

afrit bus Uden-

Noord (HOV) 

BAM / A50 Toe- en afrit bus Uden-Noord (HOV) 2016 ZN B Wegen-

team 

A58 Geluid-

scherm Tilburg 

- Stappengoor 

Mobilis / Aanbrengen nieuw geluidscherm ter 

plaatse van Tilburg – Stappengoor. Onder meer 

het vervangen van bestaande schermen op 

kunstwerk. 

2016 Gemeente 

Tilburg 

A59 KW Hertog 

Janstraat 

Waalwijk 

Nog niet bekend / ombouw onderdoorgang en 

afrit. Tevens vervangen pompinstallatie.  

2016 Gemeente 

Waalwijk 

A67 Aanleg 

duiker Veldho-

ven 

Nog niet bekend / Aanleg duiker Veldhoven 

i.v.m. hoogwatergolf Eindhoven 

onbekend Waterschap De 

Dommel 

FES Maatrege-

len – A59 VRI 

Oss- Heesch 

Nog niet bekend / Aanbrengen VRI Oss - Heesch 2016 Gemeente Oss 

Geluidschermen 

A50 / Solar 

Highway 

Nog niet bekend / Aanbrengen nieuwe geluid-

schermen A50 Son – Paalgraven.  

Betreft: Berghemseweg (Oss), Nijnsel, Schiet-

bergweg (Sint Oedenrode), Sonhofweg (Uden), 

toerit Volkel, Den Dubbelen (Veghel). 

Op één scherm worden zonnepanelen aange-

bracht. 

2016 t/m 2018 ZN B Wegen-

team 

Challenge 

Brainport Eind-

hoven 

Nog niet bekend / (Studie naar) verbetering 

bereikbaarheid Eindhoven airport door aanbren-

gen tunnel of aanpassing onderdoorgang Oir-

schotse dijk / aanpassingen aansluiting A2 nr. 

29 Eindhoven- Airport en A58 nr. 7 Best.  

2018 e.v. Gemeente 

Eindhoven 

Meer Vlot Kwa-

liteits-

verbetering 

Verzorgings-

plaatsen 

Nog niet bekend / Kwaliteitsimpuls verzorgings-

plaatsen A58 Kriekampen, Kloosters, Kerkeind,  

A27 Galgeveld en Kalix Berna en A67 Leysing en 

Oeienbraak. 

2017 en 2018 ZN B Wegen-

team 

Reconstructie 

A27 / N629 

Nog niet bekend / Aanbrengen extra kunstwerk 

over A27, aanpassing bestaand kunstwerk en 

aanpassingen toe- en afritten A27 Aansluiting 19 

Oosterhout.  

 

 

2017 Provincie 

Noord-Brabant, 

gemeenten 

Oosterhout en 

Dongen. 
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Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Aanpassing 

Kunstwerk 

Zoomland 

Nog niet bekend / Aanpassingen aan kunstwerk 

Zoomland onder meer vervangen faunavoorzie-

ning en indeling rijstroken. 

2017 Gemeente 

Bergen op 

Zoom 

A73 / N264 BAM / Aanleg extra rijstrook oen plaatsen VRI’s 

oostelijke- en  westelijke afrit van Aansluiting 5 

Haps. 

2017 Provincie 

Noord-Brabant 

Perceel Zuid-Oost 

Variabel Onder-

houd Contrac-

ten (inclusief 

Specials) 

Rasenberg (district Zuid Oost), Voor de specials 

zijn ook Boskalis (district West), Heijmans (dis-

trict Midden)  / variabel onderhoud verhardin-

gen, kunstwerken en geleiderail opgenomen. 

Doorlopend (huidi-

ge contracten lopen 

in 2016 en 2017) 

 

KMAR controles Koninklijke Marchaussee Doorlopend  

Onderhoud 

strooiers 

ASH te Holten / Onderhoud van strooiers (zaak-

nummer: 31053062). 

tot 2028 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Onderhoud 

strooiers en 

sneeuwploegen 

ASH te Holten / Onderhoud van strooiers en 

sneeuwploegen (zaaknummers: 31016087 en 

31015578). 

tot 2023 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Onderhoud 

sneeuwploegen 

Schuitemaker Industrieel B.V. / Onderhoud van 

sneeuwploegen (zaaknummer: 31053062). 

tot 2035 Corporate 

dienst RWS 

‘Overige rij-

dend materieel’ 

Gladheidmeld-

systeem 

ENGIE Doorlopend  

VIC-net VODK contract Heijmans Doorlopend 1-7-2014 tot 

1-7-2019 met 

optie tot ver-

lenging van 

max. 2 jaar 

Onderhouds-

contract VRI 

Horst-Melderso 

A73  

Ko-Hartog t.b.v. storingen / VODK contract 

Heijmans 

Doorlopend 1-7-2014 tot 

1-7-2019 met 

optie tot ver-

lenging van 

max. 2 jaar 

Onderhouds-

contract licht-

masten Ziut 

 

Onderhoud lichtmasten van de onbemeterde 

verlichting 

Doorlopend  

Onderhouds-

werkzaamheden 

Koning Willem 

Alexander tun-

nel Maastricht 

A2 

Strukton Periodiek (o.a. 

geplande tunnel-

sluitingen) 

 

Onderhouds-

werkzaamheden 

Roertunnel A73 

ENGIE Periodiek (o.a. 

geplande tunnel-

sluitingen) 

Huidige con-

tract loopt tot 

2019 
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Project/ 

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Onderhouds-

werkzaamheden 

tunnel Swalmen 

A73 

ENGIE Periodiek (o.a. 

geplande tunnel-

sluitingen) 

Huidige con-

tract loopt tot 

2019 

Uitzonderlijk 

transport 

RDW Doorlopend Ontheffing 

worden afge-

geven door 

RDW 

Onderhouds-

contracten 

Dynamisch 

Verkeers Ma-

nagement 

VODK contract Heijmans Doorlopend 1-7-2014 tot 

1-7-2019 met 

optie tot ver-

lenging van 

max. 2 jaar 

NDW lussen- en 

telpunten 

 Doorlopend  

Steunpunten 

Bocholtz, 

Elsloo, Maas-

bracht en Venlo  

 Doorlopend  

Praatpalen ANWB Vanaf 1-1-2018  

Beheer bestu-

ringssoftware 

van TMX, CVMS 

 Doorlopend  

Gladheidmeld-

systeem m.u.v. 

voedingen 

meetstations 

Stein, Elsloo, 

Fly-over A2, 

Born en Keppel. 

ENGIE Doorlopend  

 

T.2.2 Overzicht nevenopdrachtnemers en derden m.b.t. tijdelijke Werkzaamheden 

Project /  

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Buitenring 

Parkstad (aan-

sluiting Nuth) 

Project Buitenring Parkstad Limburg Combinatie 2015-…  

Tunnel traverse 

Maastricht A2 

Herinrichting omgeving Tunneltrracé A2 2015 - 2025  

Grensemplace-

ment A67  

Nog niet bekend 2016 - 2017  

Groot Onder-

houd A79 

Nog niet bekend N.t.b   

Geluidsscher-

men A73 Venlo 

Nog niet bekend 

 

 

 

N.t.b.  
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Project /  

Contractnr. 

Nevenopdrachtnemer / derde 

en 

Werkzaamheden 

Voorzien  

tijdstip  

van uitvoering 

Vermelding 

Beplantings-

vakken A73 

Zuid 

Henssen Tot 1 juli 2018 Overdracht 

naar PCD tus-

sen 1 januari 

2018 en 1 juli 

2018 

T.2.3 Overzicht voorgeschreven zelfstandige hulppersonen  

Project /  

Contractnr. 

Voorgeschreven zelfstandige hulp-

persoon en 

Werkzaamheden 

Voorzien tijd-

stip  

van uitvoering 

Vermelding 

31089380 Goudappel Tenuki VOF; doorvoeren wijzigingen 

aan de verkeerskundige configuratie van de 

DVM-applicaties. 

  

31084142 Combinatie Cofely Energy & Infra BV en ARS 

Traffic & Transport Technology; herstellen dan 

wel nieuw aanbrengen van een Weigh in Motion 

(WiM)-systeem. 

  

31079720 Cofely Energy & Infra BV; herstellen dan wel 

nieuw aanbrengen van een gladheidmeldsys-

teem (GMS). 
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Bijlage U Informatievoorziening ter plaatse bij verkeersmaatregelen ten behoeve 

van wegwerkzaamheden 

Bij wegwerkzaamheden  
 

Werkzaamheden  Standaard tekst 

Aanleg werkzaamheden  Aanleg… 

Specifiek object niet bereikbaar ... niet bereikbaar 

Eén rijstrook dicht na afrit … 1 rijstrook dicht na afrit ... 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg dicht  A… dicht volg ….. 

Aanbrengen figuratie Aanbrengen wegmarkering 

Afrit afgesloten  Afrit dicht volg ….. 

Na asfalteren  Asfalt koelt af 

Tijdens asfalteringswerkzaamheden  Asfalt werkzaamheden 

Maai- en opruimwerk  Bermen maaien ….. km 

Einde werkzaamheden  Dank voor uw begrip 

Korte invoegstrook  Korte invoegstrook 

Korte uitvoegstrook  Korte uitvoegstrook 

Ontbrekende markering  Markering ontbreekt   

Omleiding    Omleiding volg …. 

Onderhoud brug  Onderhoud brug 

Onderhoudswerkzaamheden dijk  Onderhoud dijk 

Onderhoud portaal  Onderhoudswerkzaamheden   

Putten zuigen  Onderhoud riolering ….. km 

Onderhoudswerkzaamheden sluizen  Onderhoud sluizen 

Onderhoud verlichting  Onderhoud verlichting 

Onderhoud tunnel  Onderhoud tunnel 

Onderhoud viaduct  Onderhoud viaduct 

Verschoven rijstroken  Ook vluchtstrook gebruiken 

Wegafzetting wordt opgebouwd  Opbouwen wegafzetting 

Parkeerplaats dicht  Parkeerplaats dicht 

Repareren geleiderail  Repareren vangrail 

Reparatie wegdek  Repareren wegdek 

Vullen rijsporen  Repareren wegdek 

Ongeval/omleiding  Richting ... volg … 

Onderhoud / storing signalering  Filewaarschuwing buiten gebruik 

Gewijzigde situatie  Situatie gewijzigd 

Slecht wegdek  Slecht wegdek 

Aanbrengen belijning  Strepen trekken 

Tankstation niet bereikbaar  Tankstation niet bereikbaar 

Oprit afgesloten  Oprit dicht volg ….. 

Rijstroken zijn versmald Versmalde rijstroken 

Wegafzetting wordt verwijderd  Verwijderen wegafzetting 

Meetwerkzaamheden over grotere afstand dan 
2 km 

Metingen wegdek 

Beperkt aantal rijstroken beschikbaar  .. rijstroken beschikbaar 

Duur van het werk (periode) Werkzaamheden 12/7 – 18/7 

Duur van het werk  Werkzaamheden tot 12/6 12h 
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Bij onvoorziene omstandigheid  
 

Onvoorziene omstandigheid  Standaard tekst 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd … dicht volg ….. 

Calamiteit / ongeval / Rijksweg gestremd … dicht 

Afgevallen lading Afgevallen lading 

Afrit afgesloten Afrit dicht volg ….. 

Olie op de weg  Olie op de weg 

Calamiteit / ongeval Ongeval op A… volg … 

Calamiteit / ongeval Ongeval: ook vluchtstrook gebruiken 

Calamiteit / ongeval Ongeval: … rijstroken dicht 

Calamiteit / ongeval  Ongeval: rijstrook dicht 

Calamiteit / ongeval  Ongeval: A… dicht 

Reinigen wegdek (m.u.v. olie) Reinigen wegdek 

Calamiteit / ongeval / omleiding Richting ... volg … 

Slecht wegdek Slecht wegdek 

Technisch onderzoek ongeval  Technisch onderzoek ongeval 

Oprit afgesloten  Oprit dicht volg ….. 

Verkeerslichten knipperen of zijn gedoofd Verkeerslichten buiten werking 

Spitsstrook afgesloten wegens omstandig he-
den 

Spitsstrook dicht i.v.m. … 

Kans op file  Filevorming 

 
Prioriteitsvolgorde te tonen teksten  

Indien meerdere teksten mogelijk zijn, wordt op basis van de volgende  
prioriteitsvolgorde een tekst gekozen:  

1. Acuut gevaar  

2. Omleidingen / afsluitingen  

3. Waarschuwen over verkeerssituatie  

4. Informatie over de verkeersmaatregelen  

5. Informatie over de feitelijke werkzaamheden 
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Bijlage V Richtlijnen Cybersecurity 
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Inhoud 

 
Deel 1: Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS 

 

1 Inleiding 

 1.1 Baseline Informatiebeveiliging RWS 

 1.2 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

 1.3 Instructie voor toepassing 

 1.4 Structuur 

2 Specifieke maatregelpakketten 

 2.1 Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten 

 2.2 Maatregelen Logische toegang 

 2.3 Maatregelen Beveiligingsincidenten en incident Response Plan 

 2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen 

 2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching 

 2.6 Maatregelen Logging en Monitoring 

 2.7 Maatregelen Bewustwording en Training 

 2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen 

 2.9 Maatregelen beheer en onderhoud 

 2.10 Maatregelen Back-ups 

 

Bijlage A: Wachtwoord Richtlijn 

Bijlage B: Factsheet Wachtwoorden 

Bijlage C: Begrippen 

 

 

Deel 2: Bijlagen: Richtlijnen Cybersecurity 

 

Inleiding 

CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie en documenten 

CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA 

systemen van RWS 

CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebesmetting en verhoogde dreiging 

CS R04 - Richtlijn continuiteitsplan 

CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden van de verkeersregistratiesystemen 

CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration management database 

 

 

Deel 3: Template Plan Cybersecurity 

 

1. Inleiding 

 1.1 Doel 

 1.2 Scope 

2. Risico’s 

 2.1 Risico’s 

3. Cybersecurity beheersmaatregelen 

 3.1 Comply or explain 

 3.2 Risico’s 

 3.3 Beheersmaatregelen 

  3.3.1 Belegging verantwoordelijkheden 

  3.3.2 Borging Cybersecurity 

  3.3.3 Onderaannemers 

  3.3.4 Beheer bedrijfsmiddelen, CMDB 

  3.3.5 Aanvaardbaar gebruik toegangsmiddelen 

  3.3.6 Classificatie en beveiliging informatie 

  3.3.7 Bewustwording, scholing en VOG 

  3.3.8 Fysieke toegangsbeveiliging 
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  3.3.9 Logische toegangsbeveiliging tot ICT en IA-systemen 

  3.3.10 Wachtwoordrichtlijn 

  3.3.11 Back-up en recovery proces 

  3.3.12 Beveiliging documentatie 

  3.3.13 Wijzigingsproces 

  3.3.14 Beveiliging tegen malware, hardening en patching 

  3.3.15 Patch proces en kritieke Patches 

  3.3.16 Koppeling van apparatuur 

  3.3.17 Logging en monitoring 

  3.3.18 Datanetwerkkoppelingen 

  3.3.19 Remote Access 

  3.3.20 Gebruik veilige communicatieprotocollen 

  3.3.21 Webapplicaties 

  3.3.22 Continuïteit en herstel dienstverlening 

  3.3.23 Testen continuïteitsplannen 

  3.3.24 Beveiliging Spionage 

  3.3.25 Beveiliging van de Informatievoorziening 

  3.3.26 Cybersecurity inbreuken en verhoogde dreiging 

  3.3.27 Security gerelateerde wijzigingen 

4. Jaarlijkse toestandsrapportage cybersecurity 

 4.1 Bevindingen 

 4.2 Analyse cybersecurity incidenten 

 4.3 Testresultaten back-up en recovery proces 

 4.4 Testresultaten continuiteitsplannen en -voorzieningen 

 4.5 Risicoanalyse en risicoafweging  
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Deel 1: Cybersecurity Implementatierichtijn Objecten – RWS 
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1.  Inleiding 
 

Cybersecurity is het voorkomen van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, uitval of mis-

bruik van ICT en Industriële Automatisering. Hiermee wordt bijgedragen aan de beschikbaarheid, 

de integriteit, de vertrouwelijkheid en de controleerbaarheid van de informatievoorziening (IV) en 

de Industriele Automatisering (IA) van RWS. 

 

1.1 Baseline Informatiebeveiliging RWS 

 

De Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) schrijft het basisniveau voor informatiebeveili-

ging bij de Rijksoverheid voor. De BIR biedt één normenkader voor de beveiliging van de Informa-

tievoorziening (IV) van het Rijk. Dit maakt het mogelijk om veilig samen te werken en onderling 

gegevens uit te wisselen. De BIR zorgt voor één heldere set afspraken zodat een bedrijfsonderdeel 

weet dat de gegevens die verstuurd worden naar een ander onderdeel van de rijksdienst op het 

juiste beveiligingsniveau (vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid) worden behandeld. 
In het beveiligingsbeleid van IenM wordt de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) gehan-

teerd als het te volgen Tactisch Normen Kader voor de beveiliging van de IV. De BIR is daarmee 

ook kaderstellend voor RWS. De BIR hoofdstukken en paragrafen worden integraal aangehouden 

voor de vertaalslag en invulling van de beveiliging van de IV van RWS. De Baseline Informatiebe-

veiliging RWS (BIR RWS) is het resultaat van de vertaalslag en invulling van de BIR voor de bevei-

liging van de IV van RWS. 

 

1.2 Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS 

 

RWS heeft veel systemen en omgevingen die los staan van de centrale kantooromgeving. Dit zijn 

veelal operationele systemen voor het bedienen van objecten, het communiceren met vaarwegge-

bruikers of het modelleren van waterkwaliteit en -kwantiteit in verschillende stroomgebieden. Deze 

systemen hebben vaak een ander dreigingprofiel dan de IV in de kantooromgeving en staan daar 

vaak ook los van zoals de Industriële Automatisering (IA) met veel ICS/SCADA-toepassingen.  

 

Hiernaast heeft RWS ook op grote schaal te maken met uitbesteding van werk en het voeren van 

regie op de uitbestede taken aan marktpartijen. Bij deze samenwerking en uitvoering van werk-

zaamheden door marktpartijen speelt (IA) en inzet van ICS/SCADA-systemen een grote rol. De BIR 

(RWS) is voor de IA omgeving en de ICS/SCADA toepassingen niet volledig dekkend en op onder-

delen te algemeen van aard waardoor bedrijfsrisico’s blijven bestaan voor RWS. 

 

Het Beveiligingsbeleid van IenM geeft aan dat de dienstonderdelen daar waar nodig aanvullingen 

dienen te plegen op de BIR om de beveiligingsrisico’s in het eigen werkveld te mitigeren. De uit-

voeringstaken van RWS waarbij de inzet nodig is van IA en vele ICS/SCADA-systemen, zijn van 

dien aard dat extra eisen en maatregelen naast de BIR (RWS) noodzakelijk zijn. 

 

Afhankelijk van het domein, het karakter van de samenwerking, de uitbesteding van taken en de 

operationele behoefte neemt RWS binnen de kaders van het beveiligingsbeleid van IenM de ruimte 

om afgeleide implementatierichtlijnen uit de BIR RWS te ontwikkelen en van toepassing te verkla-

ren zoals de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS. Schematisch ziet dit er als volgt 

uit: 
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De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS is een vertaalslag en specifieke invulling 

van de relevante beheersdoelen en beheersmaatregelen uit de BIR RWS en de NCSC Checklist be-

veiliging ICS/SCADA systemen voor de beveiliging van objecten RWS. Waar nodig zijn aanvullingen 

gedaan uit good practices voor de beveiliging van IA, ICT en ICS/SCADA-systemen. De formulering 

van de beheersdoelen en beheersmaatregelen heeft meer een operationeel karakter en is daardoor 

geschikt voor zowel RWS interne doelgroepen zoals objectbeheerders en projecten als voor gebruik 

bij inkooptrajecten, contracten, vraagspecificaties en uitvoering van werk door marktpartijen.  

 

Tevens is in de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS rekening gehouden met de 

risico mitigatiestrategie van RWS. Op basis van interne en externe onderzoeksrapporten en de 

hieruit voortvloeiende aanbevelingen is er voor gekozen om te starten met een set van top 10 

maatregelpakketten. Bij implementatie van deze maatregelen zal RWS/Opdrachtnemer de belang-

rijkste kwetsbaarheden die kunnen leiden tot een onacceptabel risico voor RWS op het vlak van 

functionaliteit, veiligheid en imagoschade gaan beheersen. Primair hebben de maatregelen het doel 

om misbruik, uitval en fouten binnen de IV en IA te voorkomen.  

 

Verder is in de richtlijn gezocht naar een balans tussen de meer generieke beheersdoelen en be-

heersmaatregelen uit de BIR RWS en de meer specifieke beheersdoelen en beheersmaatregelen op 

basis van de risico’s en de risicogestuurde aanpak binnen RWS voor het werkveld van de IA. 

 

 

 
  

BIR

ISO 27001/2

BIR RWS

Cybersecurity 

Implementatierichtlijn 

Objecten - RWS

Informatievoorziening (IV) Industriële Automatisering (IA)
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1.3  Instructie voor toepassing 
 

RWS streeft naar een passend niveau van beveiliging voor de objecten en de Infrastructuur waar 

de objecten onderdeel van uitmaken. Daarbij wordt aan een object een specifieke cyber-

classificatie toegekend (zie voor deze cyber-classificatie per object de meest recente versie van de 

Infraclassificatie2). Deze cyber-classificatie correspondeert met een zgn. cybersecurity-

weerstandsniveau, conform onderstaande tabel. 

 
  

Classificatie object 

in Infraclassificatie 

Cybersecurity weerstandsniveau 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

 
Voor een object met een weerstandsniveau 4 wordt een zwaarder maatregelenpakket geïmplemen-

teerd dan voor een object met een weerstandsniveau 3. In dit document is een implementatiericht-

lijn opgenomen per weerstandsniveau. 

 
Cybersecurity weerstandsvermogen in Ketens: Elke keten is zo sterk als de zwakste schakel. 

Indien de bediening of het beheer van object A wordt gedaan vanuit een initieel lager geclassifi-

ceerd object B, wordt de classificatie van dat object B verhoogd tot het cybersecurity weerstands-

niveau van object A.  

Als een RWS object nog niet voorzien is van een cyber-classificatie dient er contact gezocht te wor-

den met de afdeling Security Center van RWS-CIV-IRN voor advies en correcte indeling qua cyber-

security weerstandsniveau. 

In het geval dat er helemaal geen object uit de infraclassificatie lijst objecten voorkomt in de scope 

van de overeengekomen dienstverlening dan dient voor de beveiliging van de ICT-, ICS/SCADA-, 

DVM-systemen en datanetwerkcomponenten binnen de Infrastructuur RWS het Cybersecurity 

weerstandniveau van 1 te worden aangehouden.  

 

Voorbeeld  

Uitgaande van een tunnel met cyber-classificatie B (volgens bovenstaande vertaaltabel) dienen alle 

Cybersecurity beveiligingseisen zoals beschreven bij de proces- en systeem eisen in het contract, 

uitgewerkt te worden in het beveiligingsplan van de Opdrachtnemer. Voor de tunnel dienen de 

Cybersecurity beveiligingseisen uit het contract aangevuld te worden met maatregelen uit de bin-

dende bijlagen waarnaar wordt verwezen in de proces- en systeemeisen. Bij de aanvulling met 

maatregelen dient voor de tunnel conform de bovenstaande vertaaltabel het cybersecurity weer-

standsniveau 3 aangehouden te worden. Bij mogelijke overlap tussen de Cybersecurity proces- en 

systeemeisen in het contract en de specifiekere maatregelen uit de maatregelpakketten, dienen de 

specifieke maatregelen voorrang te hebben. Met de invulling van de specifieke maatregelen wordt 

tevens invulling gegeven aan de Cybersecurity proces- en systeemeisen in het contract.  

 

1.4  Structuur 

 

In het contract zijn de relevante beheersdoelen (lees Cybersecurity beveiligingseisen) en beheers-

maatregelen beschreven die afgeleid zijn uit de BIR (RWS). Naast de Cybersecurity beveiligingsei-

sen uit de BIR RWS zijn tevens de relevante Cybersecurity beveiligingseisen en beheersmaatrege-

len uit de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen opgenomen in het contract. Indien 

                                                
2 Momenteel op te vragen bij PRIA of CIV-IRN/Security Center 
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noodzakelijk worden vanuit de proces- en systeemeisen verwezen naar de maatregelpakketten 

waar een verdieping plaatsvindt in de maatregelenset en dit is weer afhankelijk van het risico en 

het cybersecurity weerstandsniveau dat gehaald moet worden.  

 
Hoofdstuk 2 beschrijft de maatregelpakketten die een verdieping of aanvulling vormen op de Cy-

bersecurity beveiligingseisen. De maatregelpakketten zijn gerelateerd aan de risico’s en de risico 

mitigatiestrategie die RWS hanteert. In de specifieke maatregelpakketten wordt tevens een link 

gemaakt met de infraclassificatie objecten van RWS. Afhankelijk van de infraclassificatie en de 

daaruit volgende cybersecurity weerstandsniveau van het object wordt een vaste set van maatre-

gelen voorgeschreven. Bij de samenstelling van de specifieke maatregelpakketten is gebruik ge-

maakt van de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen en overige good practices voor de 

beveiliging van IA en ICS/SCADA systemen.  

 

In bijlage A en B zijn de wachtwoord richtlijn en de Factsheet Wachtwoorden opgenomen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 76 van 138  

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

2.  Specifieke maatregelpakketten  
 

De specifieke maatregelpakketten zijn een aanvulling en verdieping op de Cybersecurity beveili-

gingseisen en maatregelen zoals beschreven bij de proces- en systeemeisen in het contract. De 

maatregelpakketten zijn gerelateerd aan de risico’s en de risico mitigatiestrategie die RWS volgt 

om tot beheersing van kwetsbaarheden te komen. In de specifieke maatregelpakketten wordt te-

vens een link gemaakt met de infraclassificatie objecten van RWS.  

 

RWS streeft naar een passend niveau van beveiliging voor de objecten. Daarbij wordt aan een ob-

jecttype een zgn. Cybersecurity weerstandsniveau toegekend dat correspondeert met het te be-

schermen belang van het object. Voor een object met een weerstandsniveau 4 wordt een zwaarder 

maatregelenpakket geïmplementeerd dan voor een object met een weerstandsniveau 3.  

 

In de tabel hieronder wordt het Cybersecurity weerstandsniveau weergegeven dat nagestreefd 

moet worden voor de beveiliging van de verschillende objecten. 

 

  
Cyber classificatie object 

in Infraclassificatie  
Cybersecurity weerstandsniveau 

A 4 

B 3 

C 2 

D 1 

E 1 

  

 

Afhankelijk van de infraclassificatie en het daaruit volgende cybersecurity weerstandsniveau van 

het object wordt een vaste set van maatregelen voorgeschreven.  

 

Bij mogelijke overlap tussen de Cybersecurity proces- en systeemeisen in het contract en de speci-

fiekere maatregelen uit de maatregelpakketten, dienen de specifieke maatregelen voorrang te 

hebben. Met de invulling van de specifieke maatregelen wordt tevens invulling gegeven aan de 

Cybersecurity proces- en systeemeisen in het contract.  
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2.1 Maatregelen Fysieke toegangsbeveiliging IA-gerelateerde ruimten 

 
Cybersecurity 

Weerstandsniveau 
4 3 2 1 

VRKI-referentie 4 3 2 1 

Toegangsbeheer  Rijkspas VG-IA Rijkspas Kan-
toor 

Sleutel  Sleutel 

Toegangsproces Lokaal geldende regels en processen  

Organisatorisch O2 O2 O1 O1 

Bouwkundig B3 B2 B1 B1 

Compartimentering C/M3 C/M2 C/M1 C/M1 

Inbraak-installatie E3 E2 E1 E1 

Alarmering AL3 AL2 AL1 AL0 

Alarm opvolging R3 R2 R1 R0 

 
N.B.: 

1. Naast bovengenoemde weerstandsniveaus 1 t/m 4 zijn door de DG en politieke top speci-

fieke maatregelenpakketten te definiëren. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bomvrije 

ruimten, kogelvrij glas of 24-uur on-site bewaking. 

2. Voor richtlijnen voor de integrale fysieke beveiliging wordt verwezen naar het Handboek 

Security RWS (GPO). 

3. Gemotiveerd afwijken van de hier genoemde implementatierichtlijnen kan, bijv. als dat ef-

ficiënter is in de integrale aanpak, als maar wel aan de bovenliggende weerstandseisen 

wordt voldaan. 

 

Toelichting tabellen 

 

Toegangsbeheer 

Rijkspas VG-IA Toegang middels Rijkspas Vitale Gebieden (vanuit IA-perspectief) installatienor-

men (Grade 3) 

Rijkspas Kantoor Toegang middels Rijkspas Kantoor installatienormen  

Sleutel Toegang middels een fysieke sleutel (voor normering zie Bouwkundige maatrege-

len/sluitwerk) 

 

Toegangsproces 

Uitgangspunt is dat alleen toegang wordt verleend aan personen (internen / externen incl. bezoe-

kers) die in de IA-gerelateerde ruimten moeten zijn vanwege het verrichten van werkzaamheden of 

het houden van toezicht. 

 
Organisatorische maatregelen 

O1 Standaard maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem. 

O2 Als O1 + specifieke maatregelen opnemen in beveiligingsplan. 

 

Bouwkundige maatregelen 

B0 Het aanwezige hang- en sluitwerk handhaven. 

B1 Hang- en sluitwerk met een inbraakwerendheid van 3 minuten volgens BRL3104 of klasse 2 

NEN5096. 

B2 Idem met inbraakwerendheid van 5 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, inbraakwerende 

beglazing. 

B3 Idem met inbraakwerendheid van 10 minuten. Alternatief: rolluiken, traliewerk, inbraakweren-

de beglazing. 
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Compartimentering / Meeneem beperkende maatregelen 

C/M1 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M1 door verankeren, verplaatsen.  

Of bouwkundig compartiment C1. Alles met inbraakvertraging van 3 minuten. 

C/M2 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M2 door slagvaste vitrines, rollui-

ken e.d. Of bouwkundig compartiment C2. Alles met inbraakvertraging van 5 minuten. 

C/M3 Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M3 door mistgenerator. Of bouw-

kundig compartiment C3. Alles met inbraakvertraging van 10 minuten. 

 

Elektronische maatregelen 

Ed Alleen voor woningen in risicoklasse 1. De (domestic) alarminstallatie met mogelijke doormel-

ding naar (mobiele) telefoon. Grade 2 /NCP 2  

E1 Inbraakalarminstallatie. Grade 2 /NCP 2  

E2 Inbraakalarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren. Grade 2 / NCP 2 

E3 Inbraakalarminstallatie met anti-masking detectoren. Componenten Grade 3 /NCP 3 

 

Alarmering 

AL0 Optische en/of akoestische alarmgever en/ of alarmtransmissie naar (mobiele) telefoon  

AL1 Alarmtransmissiesysteem niveau AL1 volgens NEN EN 50136-1-1 naar een PAC. 

AL2 Alarmtransmissiesysteem niveau AL2 volgens NEN EN 50136-1-2 naar een PAC. 

AL3 AL2 aangevuld met back-up melding (AL1) via andere transmissieweg (GPRS) naar de PAC. 

 

Reactie (alarmopvolging) 

R0 Alarmopvolging door sleutelhouder na melding naar (mobiele) telefoon. 

R1 Alarmopvolging door PAC naar de sleutelhouder(s). 

R2 Alarmopvolging door PAC naar een erkende Particuliere Bewakingsdienst. 

R3 Als R2 + Politie (prioriteit 1) Technische alarmverificatie verplicht.  
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2.2 Maatregelen Logische toegang  

 
Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 LTM 1  LTPO 1 t/m 5, 8, 9 en 10 LTT 1 t/m 3 

3 LTM 1  LTPO 1 t/m 5, 7, 9  LTT 1 t/m 3 

2 LTM 1  LTPO 1 t/m 6 en 9  LTT 1 t/m 3 

1 LTM 1  LTPO 1 t/m 6 en 9  LTT 1 t/m 3 

 

Mens LTM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van, bedienaars, beheer-
ders en overig ondersteunend personeel zowel van RWS als die van de 
Opdrachtnemer wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwording 
en training” 

Procedures 
& Organisa-
tie 

LTPO1 De Opdrachtgever heeft het recht om controles uit te voeren op de nale-
ving van het logische toegangsproces door de Opdrachtnemer.  

 LTPO2 Er dient erop toe te worden gezien dat: 

 de toegang voor de bestuurders tot ICS/SCADA en overige on-
dersteunende ICT-systemen uitsluitend op basis van het ‘need to 

have’ principe plaatsvindt; 
 de toewijzing en het gebruik van privileges van administrators en 

systeembeheerders beperkt dienen te blijven tot het noodzakelij-
ke; 

 fysieke toegang tot objecten en ruimten waar zich informatie, 

software en andere bedrijfsmiddelen (o.a. apparatuur) bevinden, 
alsmede de logische toegang tot systemen, uitsluitend toege-
staan wordt voor personen die hiertoe geautoriseerd zijn; 

 bij misbruik van accounts en autorisaties dienen disciplinaire 
maatregelen te worden genomen. 

 LTPO3 De toegangsrechten van alle medewerkers (bedienaars, beheerders en 

overig ondersteunend personeel) dient jaarlijks beoordeelt en geactuali-
seerd te worden in een formeel proces.  

 LTPO4 De lokale logische toegang voor medewerkers tot de RWS infrastructuur, 
ICT, ICS/SCADA systemen en de centrale en locale objectnetwerken 
dient bij de hiertoe verantwoordelijk gestelde en gemandateerde lijnma-

nager aangevraagd en goedgekeurd te worden.  

 LTPO5 Bij remote toegang om beheeractiviteiten uit te voeren dient gebruik 
gemaakt te worden van de diensten die RWS hiervoor beschikbaar stelt. 

 LTPO6 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie van het object 
als volgt te worden ingevuld:  

 Lokaal bediening en beheer – minimaal een user-id en wacht-
woord combinatie met navolging van de wachtwoordrichtlijn 

 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two factor’ authenti-
catie en uitsluitend via de centrale beveiligde voorzieningen van 
RWS-CIV. 

 LTPO7 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie van het object 
als volgt te worden ingevuld:  

 Lokaal bediening en beheer – ‘two-factor’ authenticatie (‘bezit’ 
plus ‘kennis’) met navolging van de wachtwoordrichtlijn 

 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two factor’ authenti-
catie en uitsluitend via de centrale beveiligde voorzieningen van 
RWS-CIV.  

 LTPO8 De logische toegang dient afhankelijk van de classificatie van het object 

als volgt te worden ingevuld:  
 Lokaal bediening en beheer – Rijkspas Vitaal (‘bezit’ plus ‘kennis’) 

met navolging van de wachtwoordrichtlijn (indien technisch nog 
niet mogelijk dan minimaal op basis van user-id en wachtwoord 

combinatie) 
 Remote toegang voor bediening en beheer - ‘two factor’ authenti-

catie en uitsluitend via de centrale beveiligde voorzieningen van 
RWS/CIV. 

 LTPO9 Er dient een geborgde procedure te bestaan die de toewijzing en ver-
spreiding van authenticatiemiddelen aan bedienaars, beheerders en ove-
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rig ondersteunend personeel regelt alsmede het innemen daarvan bij 
functiewisseling of vertrek (in-, door- en uitstroming). In deze procedure 
dient ook de voorgeschreven handelingen bij verlies, diefstal dan wel 
beschadiging te worden opgenomen.  

 LTPO10 De toegang voor onderhoud op afstand door een leverancier wordt alleen 
voor de geschatte duur van dat onderhoud opengesteld op basis van een 

wijzigingsverzoek of storingsmelding. De toegang wordt bewaakt en te-
ruggezet bij afmelding van de call. 

Techniek LTT1 De logische toegang tot informatiesystemen en netwerk dient plaats te 
vinden na het succesvol doorlopen van het identificatie, authenticatie en 
autorisatieproces (IAA), waarbij de IAA- gegevens voor zover haalbaar in 

versleutelde vorm worden uitgewisseld en opgeslagen. 

 LTT2 De toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen is 

geblokkeerd, tenzij het expliciet is toegestaan. 

 LTT3 Voor bedienaars en beheerders en systemen worden unieke ID’s gehan-
teerd zodat uitgevoerde handelingen terug te leiden zijn tot een persoon 

of systeem. 
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2.3 Maatregelen Beveiligingsincidenten en incident Response Plan 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BIRM1  BIRPO1 t/m 7 BIRPT1 

3 BIRM1  BIRPO1 t/m 7 BIRPT1 

2 BIRM1  BIRPO1 t/m 3, 5 en 6   BIRPT1 

1 BIRM1  BIRPO1 t/m 3 en 5  BIRPT1 

 

Mens BIRPM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.   

Procedures 

& Organisa-
tie 

BIRPO1 Er dient een geborgde procedure te bestaan die regelt dat 

bedienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van externe partijen security inci-
denten en zwakke plekken in de beveiliging zo snel moge-
lijk melden bij de daartoe ingerichte meldpunten. Van be-
dienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van externe partijen moet worden 
geëist dat zij alle security incidenten, verdachte of zwakke 

plekken in systemen of diensten registreren en rapporte-
ren aan de Objectverantwoordelijke/-beheerder. 

 BIRPO2 Er is een Incident Manager benoemd en bijbehorende ver-
antwoordelijkheden voor Cybersecurity zijn vastgesteld.  

 BIRPO3 Er is bestaat een geborgde procedure voor de reactie op 
en eventuele escalatie van security incidenten. De security 
incidenten worden vastgelegd, gerapporteerd, gerouteerd, 
geanalyseerd, gekwantificeerd en afgewikkeld in relatie tot 
het betrouwbaarheidsniveau en de ernst van de storing. 
Welke rolhouders aanspreekbaar zijn inzake storingen, 
security incidenten en zwakke plekken. De verantwoorde-

lijkheden en incidentenprocedure moet gecommuniceerd 
worden naar de bedienaars, beheerders en overig onder-
steunend personeel zowel van RWS als die van externe 
partijen. 

 BIRPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor aansluiting en borging 

van het eigen incidentmanagementproces op die van RWS-
CIV.  

 BIRPO5 Voor het afhandelen van urgente en niet-standaard securi-
ty incidenten (bijv. bij computervirusinfecties en aanvallen 
via publieke netwerken zoals internet) wordt de Incident-
manager van RWS-CIV ingeschakeld. 

 BIRPO6 Er dient een geborgde procedure te bestaan voor incident-
respons ingeval van incidenten en calamiteiten. 

 BIRPO7 Jaarlijks dienen de incident responseplannen beproefd te 
worden aan de hand van een actueel oefenplan om te be-

werkstelligen dat ze doeltreffend blijven. Onderdeel van 
incidentresponse is het testen van de noodbediening. 

Techniek BIRPT1 De ingebouwde beveiligingsfuncties, controlemechanismen 
en waarschuwingen die systemen genereren dienen geac-
tiveerd en benut te worden voor registratie en rapportage 

van beveiligingsincidenten.  
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2.4 Maatregelen Netwerkkoppelingen 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 NKM 1  NKPO 1 t/m 8 NKT 1 en 2 

3 NKM 1 NKPO 1 t/m 8 NKT 1 en 2 

2 NKM 1 NKPO 1, 2, 4, 5, 6 en 8 NKT 1 en 2 

1 NKM 1 NKPO 1, 2, 4, 5, 6 en 8 NKT 1 en 2 

 

Mens NKM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. 

Procedures 

& Organisa-
tie 

NKPO1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 

alle netwerkkoppelingen met het lokale objectnetwerk strikt 
en uitsluitend plaatsvinden via de beveiligde centrale net-
werkvoorzieningen en koppelpunten van RWS (zoals vast-
gelegd in de PDC Netwerken van RWS- CIV) en dat de ove-
rige generieke centrale netwerkdiensten evenals overige 
ondersteunende ICT worden afgestemd en afgenomen van 
de RWS dienst Centrale Informatievoorziening (CIV). 

Rechtstreekse toegang tot ICS/SCADA-systemen vanuit een 
publiek netwerk - waaronder het gebruik van internet en e-

mail - is verboden. 

 NKPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij 
netwerkkoppelingen tussen het object en de centrale net-

werken van RWS (NNV/VicNet) de aansluitvoorwaarden van 
NNV/VicNet in acht worden genomen. Voor remote logische 
toegang van personeel tot de aan het object gekoppelde 
systemen moet de procedure “Toegang Derden” van RWS-
CIV worden gevolgd waarbij de Objectverantwoordelijke/-
beheer de aanvraag verzorgt.    

 NKPO3 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat bij 
renovatie en nieuwbouw van lokale objectdatanetwerken 
afstemming plaatsvindt met de RWS-CIV voor beoordeling 
en aansluiting van de lokale objectdatanetwerken aan de 
centrale netwerken, netwerkvoorzieningen, de RWS Net-

werkarchitectuur inclusief security en de IA-kaderstelling.  

 NKPO4 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat het aantal data 
netwerkkoppelingen tussen ICS/SCADA systemen en ande-
re datanetwerken beperkt blijft tot alleen de functioneel 
noodzakelijke, waarbij de koppeling een passende vorm 
van beveiliging kent en geen onacceptabele risico’s oplevert 
voor het object en de centrale netwerkdienstverlening. Voor 

elke koppeling is een risicoanalyse en afweging gemaakt.  

 NKPO5 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
het lokale objectdatanetwerk gehardend is door niet nood-
zakelijke netwerkservices uit te zetten (voor hardening zie 
‘Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en 
patching’). 

 NKPO6 Het koppelen van mobiele apparatuur van derden of remo-
vable media aan lokale ICS/SCADA systemen, lokale ob-

jectdatanetwerken of het RWS datanetwerk dient plaats te 
vinden na autorisatie van de hiertoe aangewezen en ge-
mandateerde functionaris aan de kant van de Opdrachtne-

mer. 

 NKPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid 
van de actuele configuratiegegevens van de lokale object-
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netwerken door middel van een Configuration Management 
Database (CMDB). 

 NKPO8 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde proce-
dure die aanhaakt en opvolging geeft aan geregistreerde 
datanetwerkincidentmeldingen vanuit RWS-CIV.  

Techniek NKT1 Wanneer configuratie van ICS/SCADA-systemen op afstand 
plaatsvindt, dient dit altijd over beveiligde verbindingen 
plaats te vinden. Het gebruik van onveilige communicatie-
protocollen zoals FTP, Telnet, VNC en RDP dient vermeden 

te worden. Indien dit niet haalbaar is, mogen deze enkel 
gemotiveerd worden ingezet wanneer een additioneel en-

cryptiekanaal wordt toegepast (zoals SSL, TLS of IPSEC). 

 NKT2 ICS/SCADA en de ondersteunende systemen en besloten 
(lokale) objectnetwerken mogen geen directe verbindingen 
hebben met kantoornetwerken. 
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2.5 Maatregelen bescherming tegen malware, hardening en patching 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 10 MHPT 1 t/m 2 

3 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 10 MHPT 1 t/m 2 

2 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 5, 8, en 10 MHPT 1 t/m 2 

1 MHPM 1  MHPPO 1 t/m 5, 8, en 10 MHPT 1 t/m 2 

 

Mens MHPM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van 
bedienaars, beheerders en overig ondersteunend per-
soneel zowel van RWS als die van de Opdrachtnemer 
wordt verwezen naar de maatregelenset “bewustwor-
ding en training”.   

Procedures 
& Organisa-
tie 

MHPPO1 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
en voorzieningen te beschikken voor detectie van en 
preventie tegen malware waarbij de anti-malware 
software en signature updates dagelijks dienen plaats 
te vinden.  

 MHPPO2 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 

te beschikken voor het (laten) hardenen van 
ICS/SCADA en overige ondersteunde ICT-systemen en 
datanetwerkelementen door: 

 niet noodzakelijke datanetwerkservices uit te 
zetten; 

 het verwijderen (patchen) van bekende kwets-

baarheden; 
 alle poorten die niet nodig zijn te deactive-

ren/blokkeren; 
 alle default “access points” te verwijderen; 
 De default accounts uit te schakelen conform 

het wachtwoord policy; 
 Indien beschikbaar gebruik te maken van de 

security opties van leveranciers. 

 MHPPO3 De Opdrachtnemer dient zorg te dragen dat zijn ICT 
systemen, die gekoppeld worden aan de ICT en IA van 
Opdrachtgever voorzien zijn van alle recente beveili-

gingsupdates en patches. 

 MHPPO4 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
te beschikken waarmee tijdig gereageerd kan worden 
op technische kwetsbaarheden van de in gebruik zijnde 
ICS/SCADA en ondersteunende ICT-systemen en net-
werken. 

 MHPPO5 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure 
te beschikken voor patching waarin taken, bevoegdhe-
den en verantwoordelijkheden van de betrokken rol-
houders zijn beschreven inclusief de van toepassing 
zijn doorlooptijden.  

 MHPPO6 Bij patches en anti-virusupdates, die vanaf Internet 
worden gedownload, wordt gecontroleerd dat met de 
juiste Internetsite contact is gelegd en/of wordt het 
gebruik van digitale handtekeningen geverifieerd met 

gebruik van een betrouwbare certificate authority. 

 MHPPO7 Indien patches om bepaalde redenen bewust niet wor-

den doorgevoerd, dient deze afweging schriftelijk te 
worden vastgelegd voorzien van een risicoafweging. 

 MHPPO8 De Opdrachtnemer dient te beschikken over een her-
stelplan na een besmetting met malware, waaronder 
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alle nodige voorzieningen voor back-up, kopieën van 
gegevens en programmatuur evenals herstelmaatrege-
len. 

 MHPPO9 Voor zover technisch te scannen dienen zowel intern 
ontworpen als ingekochte systemen en applicaties jaar-

lijks op fouten in code, malware of generieke beveili-
gingskwetsbaarheden te worden gescand. 

 MHPPO10 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe 
dat gegevensdragers, beheer- en onderhoudsappara-

tuur altijd vooraf op malware gecontroleerd worden 
voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA of 

overige ondersteunende ICT-systemen en lokale ob-
jectdatanetwerken. 

Techniek MHPT1 Indien mogelijk dienen ICS/SCADA-systemen zodanig 
(her)geconfigureerd te worden dat auto-run van USB-
tokens, USB harde schijven, mounted network shares 

of andere removable media niet wordt toegestaan. 

 MHPT2 Antimalware voorzieningen moeten in afstemming met 
RWS-CIV ingezet worden. 
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2.6 Maatregelen Logging en Monitoring 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 LMM1  LMPO1 t/m 5 LMT1 t/m 5 

3 LMM1  LMPO1 t/m 5 LMT1 t/m 5 

2 LMM1  LMPO1 t/m 4 LMT1 t/m 4 

1 LMM1  LMPO1 t/m 4 LMT1 t/m 4 

 

Mens LMM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.   

Procedures 

& Organisa-
tie 

LMPO1 De handelingen van medewerkers, beheerders, meldingen 

vanuit systemen en eventlogs dienen te worden vastgelegd 
in audit-logbestanden waarbij een logregel minimaal de 
volgende gegevens bevat: 
 de gebeurtenis zelf; 
 een tot een natuurlijk persoon herleidbare gebrui-

kersnaam of een (systeem)-ID 
 het object waarop de handeling werd uitgevoerd 

 het resultaat van de handeling 
 de datum en het tijdstip van de gebeurtenis 

 optioneel de identiteit van het werkstation of de 
locatie 

 een doorlopende en unieke nummering per logregel 

 LMPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet er op toe dat: 
 de loggegevens in een apart bestand worden weg-

geschreven en opgeslagen die alleen toegankelijk is 
voor speciaal hiertoe geautoriseerd personeel; 

 de logbestanden van ICS/SCADA, beveiliging en 
ondersteunende ICT-systemen en –
netwerkelementen beschermd worden voor verlies 

of wijziging; 
 van systemen met logvoorzieningen de logbestan-

den drie maanden bewaard worden; 
 loggegevens die gebruikt zijn voor incidentonder-

zoeken conform de bewaartermijnen die de (fei-
ten)onderzoekers aangeven langer worden be-
waard.  

 LMPO3 Voor de levering van logbestanden aan derden dient de 
RWS Objectverantwoordelijke/-beheerder expliciet toe-
stemming te verlenen. 

 LMPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde proce-

dure die opvolging geeft aan meldingen uit de centrale 
logging en monitoringsvoorzieningen en proces vanuit 
RWS-CIV. 

 LMPO5 De Opdrachtnemer heeft de afhankelijkheid van de geau-
tomatiseerde gegevensoverdrachten tussen het ICS/SCADA 
en gekoppelde ICT-componenten in kaart gebracht. Een 

geborgde procedure is aanwezig voor het bewaken dat alle 
benodigde gegevens op tijd worden overgedragen en dat 

hierin geen fouten ontstaan. 

Techniek LMT1 Logfiles van ICS/SCADA, beveiliging en ondersteunende 
ICT-systemen en- netwerkelementen dienen in CSV-

formaat opgeleverd te kunnen worden.  

 LMT2 In een logregel worden in geen geval gevoelige gegevens 
opgenomen. Dit betreft onder meer gegevens waarmee de 
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beveiliging doorbroken kan worden zoals wachtwoorden, 
inbelnummers, e.d. 

 LMT3 Het overschrijven of verwijderen van logregels- en bestan-
den wordt gelogd in een nieuw aangelegde log. 

 LMT4 De loginstellingen en -bestanden worden zodanig be-
schermd dat deze niet gewijzigd of gewist kunnen worden 
door ongeautoriseerden. 

 LMT5 Voor kritieke ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-
systemen moet in afstemming met en op verzoek van Op-

drachtgever beveiligingsspecifieke logsystemen worden 
ingezet. 
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2.7 Maatregelen Bewustwording en Training 

 
Niveau Medewerker Manager 

4 BTME1 t/m 22 BTMA1 t/m 6 

3 BTME1 t/m 22 BTMA1 t/m 6 

2 BTME1 t/m 22 BTMA1, 2, 3, 5 en 6 

1 BTME1 t/m 22 BTMA1, 2, 5 en 6 

 
Medewerker BTME1 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 

ondersteunend personeel zijn verplicht om de door Op-
drachtgever aangegeven en beschikbaar gestelde perio-
dieke Cybersecurity cursussen, trainingen, E-Learning 
modulen te volgen en hiernaar te handelen. 

 BTME2 Iedere medewerker is zich bewust van de voor hem/haar 

van toepassing zijnde taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden voor beveiliging en weet dat gebruikers- 
en systeemactiviteiten worden gelogd. 

 BTME3 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel nemen de Cybersecurity beveili-
gingsinstructies strikt in acht en zijn verantwoordelijk voor 

hun aandeel in de beveiliging van het object.  

 BTME4 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 

ondersteunend personeel doen aan sociale controle, spre-
ken elkaar aan op ontoelaatbaar en risicovol gedrag en 
bespreken geconstateerde onregelmatigheden in het peri-

odieke werkoverleg met het eigen manage-
ment/Objectbeheerder. 

 BTME5 Bij het constateren van een security incident dient de Op-
drachtnemer, bedienaar, beheerder en overig ondersteu-
nend personeel dit direct als een security incident te mel-
den bij de verantwoordelijke objecteigenaar/ -beheerder. 

Er is sprake van een security incident bij het manifest 
worden van een (dreigend of reeds opgetreden) security 
risico als gevolg van een (mogelijke) overtreding van het 
Cybersecurity beleid of onregelmatigheid. Voorbeelden 
van security incidenten zijn: 

- verlies van dienst, apparatuur of voorzieningen; 
- systeemstoringen of overbelasting; 

- menselijke fouten die leiden tot functionele verstoring of 
uitval van systemen; 

- inbreuk op fysieke en logische beveiligingsvoorzieningen 
van het object; 

- inbreuk op de bediening en beheer; 
- ongeautoriseerde systeemwijzingen; 

- niet-naleving van beleid of gedragsregels; 
- virusmeldingen; 
- verlies of diefstal van bedrijfsmiddelen; 
- oneigenlijk gebruik van bevoegdheden; 
- vandalisme, moedwillige beschadiging. 

 BTME6 Afwijkend systeemgedrag kan een aanwijzing zijn voor 

een aanval op de beveiliging of voor een daadwerkelijk 
beveiligingslek en behoort daarom altijd direct te worden 
gerapporteerd als een beveiligingsincident en gemeld aan 
de Objectverantwoordelijke/-beheerder. 

 BTME7 

 

De Opdrachtnemer, Bedienaars, beheerders en overig 

ondersteunend personeel moeten bij het constateren van 
eventuele onregelmatigheden dan wel onveilige situaties 
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die handelingen verrichten of maatregelen treffen die ver-
dere uitbreiding van het incident kunnen voorkomen dan 
wel de schade beperken.   

 BTME8 
 

Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-
neel gaan zorgvuldig om met de verstrekte persoonsge-

bonden fysieke toegangsmiddelen voor het object en de 
(systeem, bedien, technische) ruimten hierbinnen en de-
len deze niet met collega’s.  

 BTME9 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 

ondersteunend personeel creëren geen eigen netwerkkop-
pelingen op het object en melden dit als een beveiligings-

incident als er een zelf aangelegde netwerkkoppeling 
wordt geconstateerd. 

 BTME10 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel nemen de wachtwoordrichtlijn 
voor de logische toegang tot ICS/SCADA en overige on-

dersteunende ICT-systemen in acht. 

 BTME11 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel koppelen geen mobiele appara-
tuur of removable media aan de ICS/SCADA, overige on-
dersteunende ICT-systemen en object netwerken. Uitge-
zonderd zijn de beheerders die dit alleen na autorisatie 

van de hiertoe gemandateerde functionaris en uitgevoerde 

actuele malwarecontrole van apparatuur/media mogen 
doen. 

 BTME12 Voor de Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel is toegang tot internet en het 

gebruik van email vanaf ICS/SCADA en overige daaraan 
ondersteunende ICT-systemen strikt verboden. 

 BTME13 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel mogen de beschikbaar gestelde 
toegangsmiddelen (tokens, pasjes) tot ICS/SCADA en 
ondersteunende systemen en –netwerken alleen gebrui-

ken voor het doel waarvoor ze ontworpen zijn. Hierbij 
mogen de getroffen beveiligingsmaatregelen niet omzeild 
worden. 

 BTME14 Bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-

neel houden hun accountgegevens strikt geheim; zij ge-

bruiken hun account en uitgegeven autorisaties alleen zelf 
en staan niet toe dat anderen onder hun account kunnen 
inloggen. Handelingen zijn altijd te herleiden naar de voor 
dat account geautoriseerde persoon.  

 BTME15 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel dienen op ICS/SCADA en de 

overige ondersteunende ICT systemen en –netwerken de 
standaard/default/fabrieksaccounts en/of wachtwoorden 
bij ingebruikname te wijzigen conform de wachtwoord-
richtlijn van RWS. 

 BTME16 Bij het constateren van onregelmatigheden in de logische 

toegang tot ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-
systemen dient de Opdrachtnemer dit onverwijld als een 
beveiligingsincident te melden bij de Objectverantwoorde-

lijke/-beheerder.  

 BTME17 Ongeautoriseerd aan- of afkoppelen van removable appa-
ratuur of usb-sticks aan het netwerk of ICS/SCADA sys-

temen is strikt verboden.  

 BTME18 Alleen geautoriseerde medewerkers/beheerders mogen 
systemen die voorzien zijn van de laatste security upda-
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tes, patches en actuele viruscontroleprogrammatuur kop-
pelen aan objectdatanetwerken of ICS/SCADA systemen.  

 BTME19 Gegevensdragers worden altijd vooraf op malware gecon-
troleerd voordat deze worden gekoppeld aan ICS/SCADA 
of overige ondersteunende ICT-systemen en netwerken. 

 BTME20 Incidenten die zich voordoen binnen het wijzigingsproces 
en afwijkingen van het wijzigingsproces moeten worden 
gemeld bij de Objectverantwoordelijke/ -beheerder. 

 BTME21 Onregelmatigheden, incidenten en storingen binnen het 

back-up en recovery proces moeten worden gemeld bij de 
Objectverantwoordelijke/ -beheerder. 

 BTME22 De Opdrachtnemer, bedienaars, beheerders en overig 
ondersteunend personeel zorgen ervoor dat onbeheerde 
ICS/SCADA-systemen en overige ICT-apparatuur – zo 
mogelijk - wordt gelocked. 

Manager BTMA1 Er dient bewerkstelligd te worden dat bedienaars, beheer-
ders en overig ondersteunend personeel continu bewust 
worden gemaakt door de Opdrachtnemer en geschikte 
training en regelmatige bijscholing krijgen met betrekking 
tot het beveiligingsbeleid en procedures, voor zover rele-
vant voor hun functie. 

 BTMA2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
bedienaars, beheerders en overig ondersteunend perso-

neel: 
 de periodieke Cybersecurity cursussen, trainingen 

en E-Learningmodulen volgen en een actuele ad-

ministratie hiervan aanwezig is; 
 de beschikking hebben over actuele (technische) 

beheerdocumentatie, gebruikers- en/of installa-
tiehandleidingen voor de ICS/SCADA en overige 
ondersteunende ICT-systemen en bedrijfsmidde-
len; 

 dat werkzaamheden door gescreend personeel 

uitgevoerd worden en dat geheimhouding is over-
eengekomen voor ingehuurd personeel, object-
verantwoordelijke/-beheerder bepaalt in welke si-
tuaties dit aan de orde is en de vorm waarin; 

 ingehuurd personeel een geheimhoudingsverkla-
ring heeft ondertekend; 

 dat bedienaars, beheerders en overig ondersteu-
nend personeel van zowel RWS als die van exter-
ne partijen alle bedrijfsmiddelen, ICS/SCADA en 
overige ondersteunende ICT-
systeemdocumentatie van RWS die ze in hun be-
zit hebben retourneren bij beëindiging van hun 
dienstverband, contract of overeenkomst; 

 dat de toegangsrechten van alle bedienaars, be-
heerders en overig ondersteunend personeel van 
zowel RWS als die van externe partijen de ver-
strekte toegangsmiddelen direct worden geblok-
keerd bij beëindiging van het dienstverband, het 
contract of na wijziging van de overeenkomst 

worden aangepast; 

 dat calamiteitenplannen worden betrokken in de 
bewustwordingstrainingen, trainingen en testacti-
viteiten;  

 gebruik van de centraal beschikbaar gestelde 
technische middelen voor fysieke en logische toe-
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gang op medewerkers niveau. 

 BTMA3 De Opdrachtnemer/objectverantwoordelijke/-
beheerder/verantwoordelijk management bespreekt en 
evalueert in de periodieke werkoverleggen de beveili-
gingsincidenten van de afgelopen periode, hoe op derge-

lijke incidenten is geacteerd, hoe het beter kan en hoe 
deze in de toekomst vermeden kunnen worden alsmede 
de feedback van de bewustwordingsactiviteiten en speci-
fieke trainingen.   

 BTMA4 De Opdrachtnemer ziet erop toe dat werknemers en inge-
huurd personeel zich houden aan de gedragsregels voor 

beveiliging zoals fysieke en logische toegang en melding 
van beveiligingsincidenten. Voor zover controle op nale-
ving van gedragsregels mogelijk is, wordt hiervoor een 
controleprogramma met steekproefsgewijze controles 
vastgesteld en uitgevoerd. 

 BTMA5 De Opdrachtnemer besteedt en bespreekt Cybersecurity in 
de functioneringsgesprekken met medewerkers en be-
heerders en maakt hiertoe opleidingsplannen waarbij 
wordt toegezien op uitvoering.  

 BTMA6 De Opdrachtnemer dient bij het constateren van onregel-
matigheden in de logische toegang tot ICS/SCADA en 

overige ondersteunende ICT-systemen uit voorzorg in 

dergelijke situaties het betreffende account en wacht-
woord altijd te laten wijzigen. 

 

2.8 Maatregelen gecontroleerd wijzigen 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 GWM 1  GWPO 1 t/m 9 GWT 1 en 2  

3 GWM 1  GWPO 1 t/m 9 GWT 1 en 2  

2 GWM 1  GWPO 1 t/m 3, 5, 7 en 9 GWT 1 en 2  

1 GWM 1  GWPO 1 t/m 3, 5, 7 en 9 GWT 1 en 2  

 

Mens GWM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-

naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-

wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”. 

Procedures 
& Organisa-
tie 

GWPO1 De Opdrachtnemer dient over een geborgde procedure te 
beschikken voor het (laten) inventariseren en registreren 
van alle Configuration Items (CI’s) met bijbehorende set-

tings/configuraties in een Configuration Management Da-
tabase (CMDB) die actueel wordt gehouden. 

 GWPO2 De Opdrachtnemer dient over een geborgde wijzigingspro-
cedure te beschikken voor het doorvoeren van wijzigingen 
aan ICS/SCADA en ondersteunende ICT systemen, beveili-

ging- en netwerkomgeving. Alle wijzigingen worden con-
form de wijzigingsprocedure geregistreerd. Updates en 
patches dienen via de reguliere wijzigingsprocedure te 
verlopen. 

 GWPO3 Wijzigingen mogen alleen door geautoriseerde beheerders 
worden aangevraagd en uitgevoerd.  

 GWPO4 Voor wijzigingen aan ICS/SCADA en overige ondersteu-
nende ICT-systemen dient altijd een risicoafweging te wor-
den gemaakt. De risicoafweging en de hieruit voortvloei-
ende maatregelen moeten voordat uitvoering van werk-
zaamheden plaatsvindt zijn goedgekeurd door de Object-
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verantwoordelijke/ -beheerder. 

 GWPO5 De wijzigingen worden bijgewerkt in de CMDB en jaarlijks 
worden de settings/configuraties van ICS/SCADA en overi-
ge ondersteunende ICT-systemen in de CMDB vergeleken 
met de daadwerkelijke en de CMDB indien nodig bijge-

werkt. 

 GWPO6 Wijzigingen in ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-
systemen moeten indien mogelijk vooraf aan de implemen-
tatie in productie te worden getest om te bewerkstelligen 

dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de functionaliteit 
of beveiliging van de organisatie. Indien haalbaar moet 

voor ICS/SCADA en overige ondersteunende ICT-systemen 
controle worden uitgevoerd voor de authentici-
teit/integriteit van de software voorafgaande aan de im-
plementatie op operationele systemen. 

 GWPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 

noodwijzigingen die buiten het reguliere wijzigingsproces 
om zijn aangebrachte als gevolg van incidenten met een 
bijzonder (urgent) karakter achteraf alsnog de gebruikelij-
ke procedures volgen en de CMDB administratie wordt 
bijgewerkt.  

 GWPO8 Voor elke wijziging is een terugval scenario opgesteld 

waarin is vastgelegd waaruit de terugval bestaat, onder 

welke condities tot een terugval wordt overgegaan en wie 
daartoe kan besluiten. Kort na de implementatie van een 
wijziging dient een test plaats te vinden om te verifiëren 
dat de wijziging is gelukt of dat op het terugval scenario 
moet worden overgegaan.  

 GWPO9 De Opdrachtnemer ziet erop toe dat naar aanleiding van 
een wijziging uitgeschakelde beveiligingsmaatregelen weer 
zijn geactiveerd alvorens de wijziging te sluiten. 

Techniek GWT1 Alle CI’s met bijbehorende settings/configuraties en de 
wijzigingen hierop worden geregistreerd in een CMDB. 

 GWT2 Voor zover beschikbaar wordt gebruik gemaakt van test-
voorzieningen. 
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2.9 Maatregelen beheer en onderhoud 

 

Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BOM 1 BOPO 1 t/m 8 BOT 1 t/m 2 

3 BOM 1 BOPO 1 t/m 8 BOT 1 t/m 2 

2 BOM 1 BOPO 1 t/m 4, 6 en 8 BOT 1 t/m 2 

1 BOM 1 BOPO 1 t/m 4, 6 BOT 1 t/m 2 

 

Mens BOM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van bedie-
naars, beheerders en overig ondersteunend personeel zo-
wel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt verwe-
zen naar de maatregelenset “bewustwording en training”.   

Procedures 

& Organisa-
tie 

BOPO1 De Opdrachtnemer draagt zorg voor het evalueren van 

risico’s en effectieve werking van de getroffen beheers-
maatregelen voor beveiliging in het kader van life-
cyclemanagement.  

 BOPO2 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
waar nodig in de beheer- en onderhoudscontracten met 
zelfstandige hulppersonen: 

- Geheimhouding opgenomen is; 
- Training- en opleidingsvereisten alsmede overige beno-

digde certificeringen beschreven zijn; 

- Welke screening van personeel nodig is (bijv. VOG); 
- Beschreven is dat de RWS gedragsregels voor beveili-

ging en communicatie strikt in acht moeten worden ge-

nomen; 
- Een concrete procedure bekend is en is vastgelegd met 

betrekking tot incidentresponse en voor escalatieproce-
dures met de leverancier (7*24)  

- De procedures voor fysieke toegang tot objecten en 
ruimten en de logische toegang tot systemen vastgelegd 
zijn; 

- De registratie en rapportage van beveiligingsincidenten 
geregeld is; 

- Beschreven is dat handelingen van medewerkers en 
systemen gelogd en gemonitord worden; 

- Beschreven is dat loggegevens van RWS beschermd 
moeten worden tegen verlies en wijziging en niet voor 
andere doeleinden gebruikt mogen worden; 

- De bewaartermijnen van back-ups en logbestanden ge-
regeld is; 

- De procedures voor aan- en afkoppeling van apparatuur 
beschreven zijn; 

- De netwerkaansluitvoorwaarden overeengekomen zijn; 
- De procedure “Toegang Derden” van de CIV gevolgd 

moet worden voor de logische toegang tot netwerken en 
systemen. De tijdelijke toegang tot de systemen ten be-
hoeve van ondersteuning dient geautoriseerd te zijn en 
handelingen dienen te worden gelogd. 

- Beschreven is dat onderhoud en wijzigingen op 
ICS/SCADA systemen alleen uitgevoerd mogen worden 

vanaf systemen die voorzien zijn van de laatste security 

update’s en patches en actuele viruscontroleprogramma-
tuur;  

- Beschreven is dat netwerkkoppelingen op objectnetwer-
ken altijd en strikt via de beveiligde centrale voorzienin-
gen van RWS verlopen; 

- Welke netwerkkoppelingen er toegestaan zijn; 
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- Beschreven is dat logging en monitoring van netwerk-
verkeer plaatsvindt via de centrale voorzieningen van 
RWS; 

- Beschreven is dat wijzigingen conform het wijzigingspro-
ces van RWS uitgevoerd mogen worden; 

- Beschreven is dat patchen strikt conform de Patchricht-

lijnen en doorlooptijden van RWS uitgevoerd moeten 
worden; 

- Beschreven is hoe omgegaan moet worden met alarm-

voorzieningen van het object en de alarmopvolging; 
- Beschreven is dat het ongeautoriseerd koppelen van 

removable media en usb sticks aan het RWS of object-
netwerken strikt verboden is. 

 BOPO3 De Opdrachtnemer draagt waar nodig zorg voor en ziet 
erop toe dat in de SLA/DAP afspraken met Opdrachtgever 
en zelfstandige hulppersonen worden gemaakt over: 
 De dienstverlening en functionaliteit; 
 Tijd van openstelling, bereikbaarheid en reactietijd, inci-

dent melding en afhandeling; 
 Wat wordt verstaan onder een storing, beveiligingsinci-

dent en zwakke plek; 
 Het classificeren van incidenten en de geldende maxima-

le oplossingsduur; 

 Escalatieprocedures (horizontaal en verticaal) bij over-
schrijding van de overeengekomen normtijden inclusief 

namen en telefoonnummers.  
 Het indienen en afhandelen van wijzigings-

verzoeken; 
 Directe melding van beveiligingsincidenten; 

 Noodprocedures met zowel interne als externe leveran-
ciers voor ICT en ICS/SCADA systemen; 

 Ondersteuning bij calamiteiten en beschikbaarheid van 

reserve onderdelen en apparatuur; 
 De communicatielijnen (wie, wanneer en 

waarover);  
 Hoe de fysieke en logische toegang tot systemen en 

ruimten geregeld is; 
 De bewaartermijn van back-ups en logbe-

standen; 
 Rapportages die verplicht zijn zoals die voor beveili-

gingsincidenten en welke frequentie daarvoor geldt; 
 Het signaleren van nieuwe kwetsbaarheden en tijdig 

uitbrengen van patches door de leverancier; 
 Het testen van software-updates alvorens deze in pro-

ductie gaan; 

 Evaluatie en actualisatie; 

 BOPO4 De Opdrachtnemer draagt zorg voor de beschikbaarheid en 
onderhoud van (technische) beheerdocumentatie, gebrui-
kers- en/of installatiehandleidingen voor de ICT en IA sys-
temen alsmede procedures voor het opnieuw opstarten en 
herstellen van het systeem in geval van systeemstoringen. 

 BOPO5 De Opdrachtnemer draagt zorg voor een geborgde procedu-

re die de personele toegang van al het vast onderhoudsper-
soneel voorafgaand de uitvoering van werkzaamheden re-
gelt. Hiervoor kan de onderstaande “Good Practice” “Maat-
regelen personele toegang” gebruikt worden. 

 BOPO6 De Opdrachtnemer houdt toezicht op de operationele uit-
voering en naleving van: 

 de uitvoering van wijzigingen conform de wijzigin-



 

Pagina 95 van 138 RWS Ongeclassificeerd 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

gen procedure; 
 de procedure voor fysieke toegang; 
 de procedure voor logische toegang; 
 patching, de back-up procedure en bewaartermij-

nen; 
 incidentmanagement, log- en incidentrapportages 

en de analyse hiervan. 

 BOPO7 De Opdrachtnemer draagt zorg voor en ziet erop toe dat 
het objectspecifieke continuïteitsplan aanhaakt op het regi-

onale calamiteitenplan van Opdrachtgever en wordt mee-
genomen in de periodieke oefeningen.  

 BOPO8 De Opdrachtnemer dient jaarlijks de opzet, bestaan en 
werking van de getroffen maatregelen te (laten) onder-
zoeken, evalueren en bij te stellen. De resultaten dienen te 
worden gerapporteerd aan Opdrachtgever. 

Techniek BOT1 Voor de fysieke toegang (ICT-deel) van bedienaars, be-

heerders en overig ondersteunend personeel zowel van 
RWS als die van externe partijen tot objecten en de ruimten 
hierbinnen wordt gebruikt gemaakt van de PDC producten 
en diensten van RWS-CIV en RWS-CD.  

 BOT2 Voor (remote) logische toegang van bedienaars en beheer-
ders tot het netwerk en ICS/SCADA systemen wordt ge-

bruikt gemaakt van de PDC producten en diensten van 

RWS-CIV. 

 
Good Practice - Maatregelen personele toegang  

 

De Opdrachtnemer dient te verzorgen dat al het vast onderhoudspersoneel vooraf-

gaand aan zijn/haar operationele inzet en vervolgens steeds binnen een 

periode van twee jaar: 
- een persoonlijke geheimhoudingsverklaring ondertekent en overhandigt aan de 

Opdrachtgever; 

- zich daarbij legitimeert en een goed gelijkende pasfoto overhandigt aan de Op-
drachtgever; 

- een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) bezit en een kopie daarvan aan de Op-
drachtgever overlegt welke is gerelateerd aan de beoogde Werkzaamheden. 

 

Hangende de aanvraag voor een VOG kan volstaan worden met een eigen verklaring 

van de betreffende medewerker gedurende een periode van maximaal zes weken 

welke niet verlengd kan worden. 

De Opdrachtnemer dient er op toe te zien dat al het onderhoudspersoneel dat niet 

structureel verschijnt: 
- Zich legitimeert; 
- In specifieke gevallen op eerste verzoek van de Opdrachtgever bereid is een 

eigen verklaring en een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen. 

 
De Opdrachtnemer dient al haar medewerkers nadrukkelijk te informeren over het 

feit dat het doorgeven van informatie over de werking, inrichting, organisatie rond-

om de objecten in welke vorm dan ook NIET zal geschieden dan na uitdrukkelijke 

toestemming van de Opdrachtgever. 

Iedere geconstateerde afwijking van bovenstaande eisen dient door de Opdracht-

nemer te worden behandeld als security incident. 
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2.10 Maatregelen Back-ups 

 
Niveau Mens Procedures & Organisatie Techniek 

4 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  

3 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  

2 BUM 1  BUPO 1 t/m 5 BUT 1  

1 BUM 1  BUPO 1 t/m 3 BUT 1  

 
Mens BUM1 Voor bewustwording, gedragsregels en training van be-

dienaars, beheerders en overig ondersteunend personeel 
zowel van RWS als die van de Opdrachtnemer wordt ver-
wezen naar de maatregelenset “bewustwording en trai-
ning”.   

Procedures 
& Organisa-
tie 

BUPO1 Dagelijks dient automatisch een back-up gemaakt te wor-
den van alle in het systeem aanwezige dynamische en 
configuratiegegevens welke back-up op het systeem zelf 
of op de hoofdlocatie van het systeem mag worden opge-
slagen. De juiste verwerking van de back-up wordt be-

waakt op basis van het back-up log. Deze back-ups wor-
den een week bewaard.  

 BUPO2 De integriteit en beschikbaarheid van de laatste drie ver-
sies van de ICS/SCADA systemen, programmatuur en 

besturingssystemen dient gewaarborgd te worden door 
het maken en testen van systeemimages/back-ups, con-

form een geborgde procedure: 
 systeemimages/back-ups worden gemaakt vooraf 

en na iedere (functionele) systeemwijziging en 
wanneer wijzigingen uitblijven wordt de systeem-
image/back-up van de laatste versie op jaarbasis 
vernieuwd, met deze back-up moet men in staat 

zijn een volledige roll-back naar de werkende situ-
atie terug te kunnen gaan; 

 Deze back-ups worden opgeslagen op een locatie 
die zich op zodanige afstand bevindt dat geen 
schade aan de back-up kan worden aangericht als 
een calamiteit zich voordoet op de locatie waar 

het systeem zich bevind; 

 Back-ups en de ruimte waarin ze zijn opgeslagen 
behoren fysiek goed te worden beschermd volgens 
dezelfde normen die gelden voor de hoofdlocatie 
en zijn alleen toegankelijk voor bevoegden; 

 Back-ups worden bewaard tot het moment van 
uitdienstname van betreffend systeem; 

 Ingeval de back-up terug wordt gezet, dient even-

tueel ook rekening te worden gehouden met ook 
het terugzetten van de dynamische gegevens over 
de systeemstatus.  

 BUPO3 Er bestaan gedocumenteerde herstelprocedures en volle-
dige en actuele registers van back-up kopieën. 

 BUPO4 Herstelprocedures moeten jaarlijks worden gecontroleerd 

en getest, om te waarborgen dat ze doeltreffend zijn, dat 
ze werken en dat ze kunnen worden uitgevoerd binnen de 
daarvoor overeengekomen tijd. Jaarlijks wordt een reco-
very test gedaan om te zien of de media nog leesbaar is. 
Herstelprocedures zijn onderdeel van de disaster recovery 

planning. 

 BUPO5 Door de Opdrachtnemer worden maandelijks de gemelde 
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incidenten en storingsmeldingen inzake back-up geëvalu-
eerd en waar nodig maatregelen getroffen. 

Techniek BUT1 Benodigde voorzieningen voor het back-up en restorepro-
ces worden in overleg met de Opdrachtgever ingevuld.  
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Bijlage A: Wachtwoord Richtlijn 

 

 

Er is een wachtwoordbeleid geïmplementeerd voor de ICS/SCADA systemen die het 

achterhalen van wachtwoorden economisch onrendabel en praktisch onhaalbaar 

maakt. Eindgebruikers en beheerders leven dit wachtwoordbeleid na. De “factsheet 

wachtwoorden” maakt integraal onderdeel uit van de Wachtwoord Richtlijn.  

 

De eisen aan een wachtwoord zijn als volgt: 

 Lengte: wachtwoorden bestaan minimaal uit 8 karakters voor gebruikers en 

minimaal 15 karakters voor beheerders; 

 Sterkte: wachtwoorden moeten minimaal bestaan uit een combinatie van cijfers, 

hoofd- en kleine letters en leestekens; 

 Hergebruik van hetzelfde wachtwoord op vervangingsmomenten is niet toege-

staan;  
 De standaard/default account en wachtwoord wordt uitgeschakeld of na eerste 

gebruik tijdens installatie gewijzigd; 
 Na de initiële installatie van een IA- of ICT-component mag er geen default ac-

count/wachtwoordcombinaties meer aanwezig zijn in de component.  

 

Voor de hieronder genoemde accounttypen dient de standaard fabrieksaccount met 

bijbehorend wachtwoord altijd gewijzigd te worden door een persoonlijk account en 

wachtwoord. Tevens dient voor de onderkende accounttypen de aangegeven duur 

voor wachtwoordvervanging alsmede de wachtwoordlengte aangehouden te worden. 

Bij (legacy) systemen en procestoepassingen waar dit niet mogelijk is, moet een 

risico-inschatting worden gemaakt en compenserende maatregelen worden getrof-

fen. De afwijkingen worden gedocumenteerd.  

De voorschriften rondom accounts en wachtwoorden voor kantoorautomatiserings-

toepassingen zijn ter verkrijgen bij de afdeling IV - Security Center van RWS-CIV.  

 
Onderkend worden de volgende typen accounts voor ICS/SCADA met bijbehorende 

eisen: 

Standaardaccount fabrikant: Standaard accounts en -wachtwoorden die toege-

past worden in ICT-producten van fabrikanten worden gewijzigd. 

 

Alle accounts dienen in een onderstaande account-type te worden ingedeeld en te 

voldoen aan de eisen die aan het betreffende type account gesteld worden: 

 
SCADA-Operatoraccount 

Een persoonlijk account dat wordt gebruikt voor de bediening van SCADA systemen 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 90 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

SCADA-applicatiebeheeraccount 

Een persoonlijk account dat wordt gebruikt om de applicatie op het SCADA sys-

temen te beheren 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 30 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

SCADA-Systeemaccount (service/applicatie account) 

Een account dat ervoor zorg draagt dat een applicatie zonder menselijke interventie 
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applicatieopdrachten kan uitvoeren onder speciale rechten. 

Soort: service 

Wachtwoord vervanging: 365 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

SCADA-Administratoraccount 

Een persoonlijk account dat op de systemen volledig beheer heeft d.m.v. admini-

strator rechten. 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 30 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 15 karakters 

 

Kantoorautomatiseringsaccount (KA-account) 

Het persoonlijke gebruikers account waarmee men kan werken op de Rijkswater-

staat Kantoorautomatiseringsomgeving. 

Soort: persoonsgebonden (terug te herleiden naar een individu) 

Wachtwoord vervanging: 90 dagen 

Wachtwoordlengte: min. 8 karakters 
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Bijlage B:  Factsheet Wachtwoorden 

 

Factsheet wachtwoorden voor gebruikers van IA systemen 

 

Aanleiding 

Steeds meer Industriële Automatiseringssystemen worden aan andere computersys-

temen of netwerken gekoppeld. Daarmee neemt de kans toe dat deze systemen 

vanaf een andere computer of netwerk worden gehackt, met mogelijk verstrekken-

de gevolgen. 

Door het handhaven van fabriekswachtwoorden of eenvoudig te kraken wachtwoor-

den op IA systemen kunnen kunstwerken en verkeerssystemen relatief eenvoudig 

worden overgenomen door hackers, als ze via internet of fysiek toegang kunnen 

krijgen tot de IA systemen. 

 

Toepassing factsheet 

In deze factsheet zijn de richtlijnen opgenomen, die binnen Rijkswaterstaat gelden 

voor het gebruik en wijzigen van sterke wachtwoorden in IA systemen. Ook zijn 

richtlijnen opgenomen hoe de wachtwoorden moeten worden beschermd. 

 

De richtlijnen zijn niet altijd implementeerbaar in bestaande IA systemen. Als dit het 

geval is moet een risicoanalyse worden gemaakt door de systeemeigenaar en moe-

ten aanvullende maatregelen worden getroffen om risico’s tot een aanvaardbaar 

niveau terug te brengen. Bijlage 1 geeft door middel van een risico reductie over-

zicht aan met welke risico’s rekening is gehouden in de richtlijn en welke maatrege-

len daartegen moeten worden getroffen.  

 
Checklist eigenschappen sterke wachtwoorden 

1. een wachtwoord moet uit minimaal 15 karakters bestaan 

2. een wachtwoord moet minimaal drie van de volgende 5 soorten karakters 
bevatten: 

a. gewone letters 
b. hoofdletters 
c. getallen 
d. punctuatie (bijvoorbeeld: “;’?,!) 

e. speciale karakters (bijvoorbeeld: @#$%^&*<>~+=) 

3. het default account en wachtwoord van de applicatie mogen niet worden 
gehandhaafd en moeten beiden bij ingebruikname van de applicatie direct 
worden gewijzigd en verwijderd. 

 
Zwakke wachtwoorden hebben de volgende eigenschappen: 

 het wachtwoord bevat minder dan 15 karakters (en kan door een hacker 

binnen enkele uren worden gekraakt door willekeurige karakters uit te pro-
beren) 

 het wachtwoord is terug te vinden in een woordenboek (en kan door een 
hacker makkelijk worden geraden met behulp van een woordenboekaanval) 

 het wachtwoord is voor de gebruiker makkelijk te bedenken (en voor de 
hacker dus makkelijk te raden): 

a. namen van familieleden, huisdieren, vrienden, collega’s, stripfigu-

ren, etc. 

b. computer namen en -termen, commando’s, naam van de software 
of hardware, naam van het bedrijf dat het heeft geleverd 

c. woorden als “Rijkswaterstaat”; Amaliasluis, Rotterdam, etc. 
d. geboortedata en andere persoonlijke informatie als adres en tele-

foonnummers 

e. één van de voorafgaande woorden, gevolgd door een getal (bijvoor-
beeld: geheim01, welkom123, GuustFlater13, etc.) 
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 het default account/wachtwoord is nog steeds in gebruik (en de hacker kent 
die ook of kan het eenvoudig opzoeken op internet of in de handleiding) 

 
Tips voor het maken en onthouden van sterke wachtwoorden 

 maak een wachtwoord dat is gebaseerd op een songtekst of een rijmpje. Zet 
de eerste letters van ieder woord achterelkaar, en probeer letters door cij-
fers te vervangen (Bijvoorbeeld: Het rijmpje “Als het regent in mei is april 

voorbij en leggen alle vogels een ei” wordt “Ahri5i4velavee”, waarbij de 
maanden zijn vervangen door cijfers) 

 maak een zin (passphrase) in plaats van een wachtwoord (password). Typ 
de woorden van een makkelijke zin achterelkaar en vervang woorden of let-
ters door hoofdletters, getallen of lettertekens (Bijvoorbeeld: 
03KleineKleutertjesdiezatenopeen###).  

 

Checklist wachtwoordbescherming 
1. Gebruik voor je bedrijfs-account niet hetzelfde wachtwoord als voor je pri-

véaccounts (bijvoorbeeld: persoonlijke gmail, facebook, ANWB site, bol.com, 
etc.). 

2. Gebruik binnen het bedrijf niet overal hetzelfde wachtwoord. Gebruik een 
verschillend wachtwoord voor je gewone desktopomgeving, je bedienplek of 
je yammer account. 

3. Deel je wachtwoord met niemand, tenzij dit is vereist volgens de procedu-
res. 

4. Wachtwoorden mogen nooit worden opgeschreven of digitaal worden opge-
slagen zonder te zijn vercijferd. 

5. Schrijf nooit een wachtwoord in e-mail, chat of ander communicatiemiddel. 
6. Praat niet over je wachtwoord, geef geen hints over je wachtwoord aan an-

deren. 
 
Slechte opslag van wachtwoorden voldoet aan de volgende eigenschappen: 

 Het wachtwoord is opgeschreven en ligt binnen handbereik (en de hacker 
die fysiek binnendringt, kan het wachtwoord ook gemakkelijk vinden). 

 Het wachtwoord van 15 karakters is opgeslagen in een applicatie dat is be-
veiligd met 8 karakters (en daarmee is de wachtwoordlengte gereduceerd 

tot 8 karakters, want nu hoeft de hacker alleen nog een wachtwoord van 8 
karakters te kraken om bij het wachtwoord van 15 karakters te komen). 

 Het wachtwoord is opgeslagen in een document op een gezamenlijke schijf 
of op sharepoint (en de hacker kan het op afstand of ter plaatse ook vinden. 

Op afstand heeft hij alle tijd om rustig op zoek te gaan). 
 
Tips voor het opslaan van wachtwoorden 

 Als het niet anders kan en wachtwoorden moeten toch worden opgeslagen 
(bijvoorbeeld, omdat dat volgens een veiligheidsprocedure moet), sla een 
wachtwoord dan op in een fysieke kluis of een speciaal daarvoor ontwikkelde 
beveiligde applicatie. 

 Als een wachtwoord in een kluis wordt opgeslagen, zorg er dan voor dat de 
sleutel niet eenvoudig te vinden is of dat de kluis op een andere locatie 

staat. 
 Als een wachtwoord in een beveiligde applicatie wordt opgeslagen, dan is er 

vaak weer een wachtwoord nodig om die applicatie te openen. Daarvoor 
geldt wederom de wachtwoordrichtlijn. 

 

Checklist wachtwoordwijziging 
1. Wachtwoorden moeten regelmatig worden gewijzigd, met een frequentie die 

is voorgeschreven in de wachtwoordrichtlijn (in de bijlage staat de wacht-
woordrichtijn van mei 2013. Op intranet is steeds de meest recente richtlijn 
te vinden). 

 
Tips voor het wijzigen van wachtwoorden 
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 Als het afdwingen van wijzigen van wachtwoorden niet automatisch wordt 
afgedwongen, zorg dan dat het procedureel wordt afgedwongen. Dit kan 
simpelweg door zelf (bijvoorbeeld op de eerste maandag van de maand) het 
wachtwoord te wijzigen. 

 
Checklist locken bedien- of beheerstation 

1. Als bedienaars of beheerders een bedien- of beheerruimte langere tijd ge-
heel verlaten, dienen zij het bedien- of beheerstation af te sluiten. 

2. Als bedienaars of beheerders een bedien- of beheerruimte korte tijd geheel 

verlaten, dienen zijn het bedien- of beheerstation te locken. 
 
Tips voor het locken van bedien- of beheerstation 

 Het is niet nodig om terminals af te sluiten waarop alleen informatie te zien 
is als camerabeelden of radarbeelden. Het gaat er om dat een onbevoegde 
geen toegang heeft tot bediening- en beheeromgevingen. 

 In sommige situaties mogen of kunnen bedienstations niet worden afgeslo-
ten, omdat daardoor juist onacceptabele risico’s worden geïntroduceerd. In 
overleg met de beheerder moet dan worden afgesproken en vastgelegd op 
welke wijze wordt voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de be-

dien- of beheerruimte als die korte of lange tijd geheel wordt verlaten. 
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Bijlage 1 Gebruikersmaatregelen  
 
Risicoreductieoverzicht logische toegang IA bediening en beheer vanuit gebruikers-

perspectief 
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Bijlage C: Begrippen 

 
Cybersecurity  

Cybersecurity is het voorkomen van gevaar of schade veroorzaakt door verstoring, 

uitval of misbruik van ICT en Industriële Automatisering. 

 

Informatievoorziening (IV) 

Het geheel aan hulpmiddelen (waaronder ICT en IA), gegevensverzamelingen en 

organisatorische inrichtingen, dat dient tot het verstrekken van informatie. 

 

Industriële Automatisering (IA)  

Industriële Automatisering omvat de ICS/SCADA systemen en de ICT gerelateerde 

systemen en onderdelen (hardware en software), waarbij functioneel interactie 

plaats vindt met de fysieke omgeving of gebruikers (bijvoorbeeld een brug, onder-

station, DRIP, etc.). Dit omvat mede het verkrijgen van informatie over de fysieke 

omgeving (inwinnen) en het beïnvloeden van de fysieke omgeving (bedienen en 

besturen). 

 

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 

Informatie- en Communicatietechnologie omvat een samenhangend geheel van 

informatiesystemen, hardware en software, operating systemen van servers, de 

onderliggende technische datanetwerkinfrastructuur met datanetwerken en bijbeho-

rende datanetwerkcomponenten, dataopslag in rekencentrum, computer- en techni-

sche ruimten met als doel het mogelijk maken of ondersteunen van de processen.  

Industrial Control Systems (ICS) 

Industrial Control Systems zijn systemen die toegerust zijn voor de bediening en 

besturing van de RWS Infrastructuur waarbij ook gebruik wordt gemaakt van SCA-

DA systemen. 

 

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 

SCADA systemen verzamelen, verwerken en visualiseren meet- en regelsignalen. 

 

RWS Infrastructuur 

RWS infrastructuur staat voor de netwerkinfrastructuur (het areaal) van RWS: de 

wegen, vaarwegen en watersystemen. 
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Deel 2: Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity 
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Inleiding 
 
In dit document Bijlagen Richtlijnen Cybersecurity zijn als bijlagen de documenten 

opgenomen waarnaar vanuit contractteksten verwezen wordt. Het zijn op zichzelf 

staande documenten waar apart naar verwezen kan worden. 
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CS R01 - Richtlijn omgaan met vertrouwelijke informatie 
en documenten 
 

Medewerkers van Rijkswaterstaat en haar opdrachtnemers moeten op de juiste wij-

ze omgaan met vertrouwelijke informatie (documenten en gegevens). Dit is mede 

van groot belang voor de beveiliging van de ICT infrastructuur en de primaire pro-

cessen van Rijkswaterstaat tegen cyber- criminaliteit. Beveiliging van de informatie-

voorziening en bedienketens in het primair proces, hangt direct samen met de be-

veiliging van de documentatie betreffende de ICT-infrastructuur. 

 

De vertrouwelijkheid van informatie wordt uitgedrukt in een classificatie. Het classi-

ficeren van informatie wordt steeds meer een standaard onderdeel van de professi-

onele werkwijze van alle Rijkswaterstaters. De classificatie geeft de aard van de 

informatie weer en helpt de gebruiker bij het bepalen hoe het document verwerkt 

moet (of mag) worden. De volgende informatie classificatie houdt Rijkswaterstaat 

aan: 

 

RWS Ongeclassificeerd  

Deze informatie is voor iedereen toegankelijk. 

 

RWS Bedrijfsinformatie 

Deze informatie is alleen toegankelijk voor diegenen die het nodig hebben om hun 

werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt de regel ‘need-to-know’ ge-

hanteerd. Dit principe houdt in dat alleen aan die medewerkers toegang wordt ver-

leent omdat zij het nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. 

 

Departementaal Vertrouwelijk 

Deze informatie dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld en mag allen op ba-

sis van ‘need-to-know’ verstrekt worden. Deze informatie uitwisseling valt buiten de 

scope voor informatie uitwisseling met opdrachtnemers. 

 

De projectdocumenten die tussen Rijkswaterstaat en een Opdrachtnemer uitgewis-

seld worden hebben als hoogste classificatie: RWS Bedrijfsinformatie. In de over-

eenkomst tussen Rijkswaterstaat en een Opdrachtnemer zijn eisen opgenomen voor 

geheimhouding en het vertrouwelijk omgaan met documenten. Voorbeelden, gerela-

teerd aan cybersecurity, van RWS Bedrijfsinformatie zijn: 

 
 ontwerpdocumenten, constructietekeningen en -berekeningen; 

 bediening en beheer handleidingen, veiligheidsinstructies en documentatie; 

 configuratiedocumentatie van ICT en ICS/SCADA-systemen; 

 datanetwerkschema’s en IP adressen;  

 informatie over de ligging van kabels en leidingen; 

 informatie over accounts en wachtwoorden. 

 

Hieronder volgen de maatregelen voor opslag, uitwisseling en verwerking van do-

cumenten die de classificatie RWS Bedrijfsinformatie hebben: 
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 RWS Bedrijfsinformatie is alleen op basis van het ‘need-to-know’ principe 
toegankelijk voor de medewerkers van Rijkswaterstaat en de Opdrachtne-
mer; 

 Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer zijn vanaf het moment van ontvangst 
van informatie verantwoordelijk om binnen de eigen organisatie de ont-

sluiting en verwerking van de informatie op de afgesproken werkwijze van 
‘need-to-know’ te verzorgen; 

 Geprinte exemplaren van verwerkingen van RWS Bedrijfsinformatie dienen 
in afgesloten kasten bewaard te worden. Bij digitale opslag in de eigen kan-

tooromgeving is versleuteling niet verplicht; 

 De uitwisseling van RWS Bedrijfsinformatie mag via de mail onvercijferd 
tussen Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer plaatsvinden. De maximale 
bestandsgrootte van de mailbijlagen bij RWS is 25 MB; 

 Grotere bestanden mogen uitgewisseld worden via de IenM Wetransfer (van 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu) of de gewone variant van Wetrans-
fer, mits de documenten eerst worden versleuteld (encrypten) conform bij-
lage A: Gebruik van 7-Zip voor versleuteling en voorzien van een sterk 
wachtwoord. Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters, bevat 

minimaal één hoofdletter, één cijfer en één symbool (bijvoorbeeld !, #, & of 
@) en is of bevat geen volledig woord of een naam. Het wachtwoord mag 

niet via het zelfde communicatiekanaal worden uitgewisseld als de bestan-
den. Geadviseerd wordt om na ontvangst van het versleutelde bestand bij 
het uitpakken deze bestanden weer zonder wachtwoord op te slaan in de ei-
gen verwerkingsomgeving; 

 Het wachtwoord wordt via de contactpersonen tussen Rijkswaterstaat en de 
Opdrachtnemer uitgewisseld. Het overeengekomen wachtwoord wordt via 
SMS of telefonisch tussen Rijkswaterstaat en de Opdrachtnemer uitgewis-
seld en één keer per kwartaal ververst. De contactpersonen delen het 
wachtwoord op basis van het ‘need-to-know’ principe verder met de betrok-

ken medewerkers binnen de eigen organisatie. 
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Bijlage A bij CS R01 

Gebruik van 7-Zip voor versleuteling 

 

Over 7-ZIP 

7-ZIP is een computerprogramma om bestanden te archive-

ren en comprimeren. Met 7-ZIP kun je echter niet alleen be-

standen “inpakken”, maar ook versleutelen, ook wel encryptie genoemd. 

Hiermee zorg je ervoor dat de bestanden uitsluitend kunnen worden geopend door 

personen die in bezit zijn van de bijbehorende unieke sleutel en/of het wachtwoord 

en daarmee is 7-ZIP ook een hulpmiddel voor het werken met vertrouwelijke infor-

matie.  

 

Er zijn meerdere (gratis) programma’s om bestanden in te pakken en van een 

wachtwoord te voorzien, maar 7-ZIP heeft een vrij sterke encryptiemethode, is 

standaard aanwezig op de RWS Werkplek en is tevens gratis voor (thuis)gebruik. 

(zie http://www.7-zip.org/). 

 

Deze instructie laat zien hoe je een document rechtstreeks vanuit Windows Verken-

ner versleuteld kunt mailen.  

 

Documenten versleuteld mailen 

1. Ga naar de Windows verkenner en klik met de rechtermuisknop op het be-
stand dat je wilt versturen.  

 
2. Kies in het keuzemenu dat verschijnt vervolgens voor: 7-zip3 -> Compri-

meer en Verstuur… 

 

 
 

                                                
3 Zichtbaar na installatie van 7-zip. 

http://www.7-zip.org/
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Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

 

1. Kies je favoriete archief formaat (ZIP is de meest gangbare); 
2. Vul bij “Wachtwoord ingeven” een sterk4 wachtwoord in, en bevestig deze. 

NB: het is extreem belangrijk om een sterk wachtwoord te kiezen, hiermee 
valt of staat het nut van encryptie; 

3. Kies bij Codeermethode voor AES-256 (dit is de meest sterke codeer-optie); 
4. Klik vervolgens op OK. 

 

De zip-file wordt aangemaakt en direct als bijlage in een leeg mailbericht geplaatst. 

Het versleutelde bestand is daarmee klaar om verstuurd te worden. 

 

Geef vervolgens het bijbehorende wachtwoord door aan de ontvangende partij. Dat 

kan telefonisch, mondeling of per SMS, maar niet via internet (e-mail, Whatsapp) 

waarover ook het versleutelde bestand is verzonden. 

 

                                                
4 Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal 8 karakters, bevat minimaal één hoofdletter, één 
cijfer en één symbool (bijvoorbeeld !, #, & of @) en is of bevat geen volledig woord of een 
naam.  
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Een praktische werklijn is om losse bestanden eerst in een moederbestand te bun-

delen conform onderstaande instructie. Daarna hoeft alleen maar het moederstand 

versleuteld te worden. 

 
1. Inpakken van bestanden en/of mappen naar een ‘moeder’bestand. 

Je kunt meerdere bestanden of een volledige map (inclusief diens bestanden en 

sub-mappen) makkelijk in één keer samenvoegen. 

Stap 0. 

Selecteer de bestanden, die je wilt inpakken. 

Stap 1. 

Rechtsklik op de gekozen bestanden en/of hoofdmap en kies voor “7-Zip”. 

Stap 2. 

Kies voor de optie uit het keuzemenu: “Toevoegen aan archief”. Alle bestanden en 

onderliggende mappenstructuur zullen in één nieuw bestand samengebald worden. 

Stap 3. 

Voer in het dialoogvenster aan de rechteronderkant bij “Codering” een sterk wacht-

woord in en herhaal dit wachtwoord. Standaard gebruik je hierbij AES256 versleute-

ling, controleer dit. 

 
2. Uitpakken van bestanden en/of mappen uit het ‘moeder’bestand. 

Uitpakken gaat op een vergelijkbare wijze. 

Stap 1. 

Rechtsklik op het samengebalde bestand in de door jou gekozen locatie en kies voor 

“7-Zip”. 

Stap 2. 

Kies daarna uit het keuzemenu: “Pak uit naar map “xxx””. Alle bestanden en onder-

liggende mappenstructuur worden in deze map uitgepakt. 

Stap 3. 

Het programma zal je vragen om het wachtwoord in te voeren, dit is eenmalig 

noodzakelijk. 
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CS R02 - Richtlijn voor het veilig koppelen van beheer- en on-
derhoudsapparatuur aan ICT en IA systemen van RWS 
 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van de Opdrachtgever. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om cybersecurity risico’s te mitigeren ingeval medewer-

kers van de Opdrachtnemer voor het verrichten van beheer- en onderhoudswerk-

zaamheden apparatuur zoals draagbare media (USB-stick, externe disk, laptop, 

tablet, CD’s, DVD’s) moeten koppelen aan de ICT, PLC’s Servers, Routers, Switches, 

etc. binnen de ICT en IA omgevingen van Rijkswaterstaat.  

 

Randvoorwaarden 

Medewerkers 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van Rijkswaterstaat hebben een bewustwordings-

training voor cybersecurity gevolgd, bij voorkeur toegespitst op SCADA systemen. 

 

Apparatuur 

Actieve apparaten 

Onder actieve apparaten wordt verstaan: laptops, tablets. 

Voor deze apparatuur gelden de volgende maatregelen: 

- hardening; 

- malwarescanning; 

- (interne) firewall; 

- encryptie van de interne harddisk(s). 

 

NOOT: Smartphones mogen niet worden ingezet voor beheer en onderhoudswerk-

zaamheden, aangezien zulke apparatuur niet kan voldoen aan de door Rijkswater-

staat gestelde veiligheidseisen. 

 

Passieve apparaten 

Onder passieve apparaten worden gegevensdragers en opslagmedia verstaan: dis-

kettes, CD-ROM’s, DVD’s, USB-sticks en externe disks. 

Voor deze apparaten gelden de volgende maatregelen: 

- gebruik uitsluitend voor beheer en onderhoud op ICT en IA systemen van Rijkswa-

terstaat 

- encryptie van USB-sticks en externe disks 

- malwarescanning voorafgaand aan gebruik op ICT en IA systemen 

 

Instructies 

Voor het beveiligingsbewust omgaan en het veilig koppelen van apparaten aan de 

ICT en IA systemen van Opdrachtgever gelden de volgende instructies. 

 

Actieve apparaten 

 

Initiële maatregelen 
1. Zorg dat het apparaat ‘gehardend’ is. Zie bijlage A. 
2. Zet encryptie van de disk in het apparaat aan. Zie bijlage A. 

3. Beveilig de toegang tot het apparaat met een sterk wachtwoord. Zie bijlage 
A.  

4. Installeer een malwarescanner. 



 

Pagina 113 van 138 RWS Ongeclassificeerd 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

5. Zet de interne firewall aan. 

 

Maatregelen tijdens gebruik 
1. Gebruik het apparaat uitsluitend voor beheer en onderhoud van IA sys-

temen van Rijkswaterstaat.  
2. Zet 3G, 4G, WiFi en Bluetooth uit tijdens het gebruik op de objecten van 

RWS. (koppelingen tussen IA en andere netwerken zijn niet toegestaan) 
3. Zorg vooraf voor de meest recente updates en patches van het OS van het 

apparaat. 

4. Zorg vooraf voor de meest recente updates van de malwarescanner. 
5. Download geen updates, ook niet voor ICT of IA systemen van Rijkswater-

staat, als het apparaat aan ICT of IA systemen van Rijkswaterstaat is ge-
koppeld. Updates en patches voor ICT of IA systemen dienen gedownload te 
zijn voordat de draagbare media word gekoppeld aan het ICT of IA systeem. 

6. Check of downloads van ICT of IA-software uit een betrouwbare bron komen 
door te controleren op de meegeleverde hashcode. 

7. Download ICT of IA-software uitsluitend via een beveiligde (https) verbin-
ding. 

8. Check downloads (van IA-software) op malware voordat de downloads inge-
zet worden binnen de ICT of IA omgeving. 

 

Passieve apparaten (opslagmedia) 
1. Gebruik opslagmedia voor ICT of IA systemen bij Rijkswaterstaat niet voor 

andere doeleinden. 
2. Zorg dat de gegevens op USB-sticks en externe harddisks encrypt zijn. 

3. Scan diskettes, CD-ROM’s, DVD’s, USB-sticks en externe disks elke keer 
voordat deze gebruikt gaan worden op malware. 

4. Vervang een opslagmedium waarop malware is ontdekt voor een nieuw op-
slagmedium. 
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Bijlage A bij CS R02 

 

Hardening 

Hardening is het verwijderen van overbodige functionaliteit van een apparaat. Voor-

al het ‘hardenen’ van een Operating System (Microsoft Windows, Linux, iOS, 

Android) zorgt er voor dat het apparaat minder kwetsbaar is voor besmetting met 

malware. 

Op het internet zijn standaard hardeningsprofielen beschikbaar voor de meeste plat-

formen zie bijv. de ‘Security Benchmarks’ van CIS: http://www.cisecurity.org/ 

Het uitzetten van Active-X controls en Adobe Flash is een vorm van hardening 

waarmee de kans op malware besmetting verkleind wordt. 

 

Voor Microsoft platforms kan de Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) een 

hulpmiddel zijn om ontbrekende security updates of foutieve instellingen van securi-

ty parameters te kunnen checken. Dit kan en mag alleen ingezet worden wanneer 

met zekerheid gesteld kan worden dat de inzet hiervan geen risico vormt voor de 

continuïteit van het systeem. 

 

Encryptie 

Voor encryptie dient AES256 versleuteling te worden toegepast. 

 

Sterk wachtwoord 

Een sterk wachtwoord voor IA systemen is minimaal 15 karakters lang en bestaat 

uit een combinatie van Hoofdletters, kleine letters, cijfers en symbolen (bijvoorbeeld 

!, # of &) en mag geen volledig woord of naam zijn. 

 

Malware 

Schadelijke software zoals virussen, trojans, enzovoort die (ICT of IA-)systemen 

kunnen besmetten met mogelijk storingen of ongewenste effecten in de bediening 

als gevolg. 

 

Q&A 

 

Q: Waarom opslagmedium waarop malware is ontdekt vervangen voor een nieuw 

opslagmedium? 

A: Malware wordt steeds intelligenter en is in staat zich zodanig op (de BIOS van) 

een apparaat te nestelen dat deze er niet meer af te krijgen is. 

 

 

  

http://www.cisecurity.org/
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CS R03 - Richtlijn voor handelwijze bij een hack, malwarebe-
smetting en verhoogde dreiging 
 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van opdrachtgever. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om inzicht te bieden en richting te geven aan de acties 

die medewerkers van de Opdrachtnemer moeten nemen als er sprake is van een 

hack of een malwarebesmetting . Tevens zijn richtlijnen opgenomen voor de han-

delwijze van de Opdrachtnemer als door Rijkswaterstaat is aangegeven dat er spra-

ke is van verhoogde dreiging. 

 

Scenario’s 

Deze richtlijn betreft de volgende scenario’s: 
1. Hack: één of meer IA systemen zijn of worden gehacked 
2. Malware besmetting: één of meer IA systemen zijn besmet met malware 

3. Verhoogde dreiging: er is een verhoogde dreiging op een hackaanval op IA 
systemen van Rijkswaterstaat. 

 

Hack 

Als het object in beweging is gebracht, zonder dat de bedienaar hier bewust op-

dracht toe heeft gegeven via het ICS/SCADA systeem, dan is er mogelijk sprake van 

een cyberaanval op het object. De Opdrachtnemer wordt via een storingsmelding 

van de bedienaar opgeroepen om ter plaatse te komen. 

De monteur van de Opdrachtnemer neemt de volgende stappen: 
1. Vraag aan de bedienaar wat er precies aan de hand is 

(indien het object onverwachte en ‘onbeheersbare’ acties blijft vertonen dan 

zal de bedienaar het object veiligstellen); 
2. Controleer mogelijke storingen aan het IA-systeem op de gebruikelijke ma-

nier; 
3. Onderzoek, indien aanwezig, de logs van het betreffende IA systeem dat het 

object bedient op onregelmatigheden; 
4. Stel, zo mogelijk, vast dat het niet om een technische storing gaat; 

5. Rapporteer via het storingsproces de bevindingen terug naar de opdracht-
gever; 

6. Afhankelijk van de door de monteur gerapporteerde bevindingen kunnen 
nadere instructies vanuit opdrachtgever volgen die door de monteur opge-
volgd moeten worden om er zeker van te zijn dat het om een hack(poging) 

gaat;  
7. Als er daadwerkelijk sprake is van een hack(poging) informeer dan de be-

trokkenen van de regio (bedienaars, Officier van Dienst, etc.). 

 

Malware besmetting 

Als (bijvoorbeeld tijdens een reguliere onderhoudsbeurt) er een (vermoeden van 

een) malware besmetting op het object is, dient door de monteur van de Opdracht-

nemer de volgende acties te worden genomen: 
1. Meld een mogelijke malware besmetting op de reguliere manier als het mel-

den van storingen onder vermelding van mogelijk risico op malwarebesmet-
ting en geef alle bevindingen door; 

2. Het oplosteam van Opdrachtgever zal contact zoeken met de monteur voor 

afstemming van de uit te voeren acties; 
3. Wijzig niets aan het systeem als dat voor een veilige werking van het object 

niet strikt noodzakelijk is; 
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4. Maak, indien de opdrachtgever daar om vraagt conform zijn instructies, een 
volledige image van de (systeem)software van het betreffende IA systeem / 
-onderdeel; 

5. Stel deze image van de (systeem)software ter beschikking aan de opdracht-
gever voor nader onderzoek; 

6. Wees alert op onverwachte bewegingen / storingen van het object en infor-
meer de bedienaar om hier ook alert op te zijn; 

7. Indien er (eventueel na onderzoek door de opdrachtgever) sprake blijkt te 
zijn van malware besmetting, controleer dan (of laat dit door de opdracht-

gever doen) of de backup ook is besmet; 
8. Indien er sprake is van een malwarebesmetting en de backup blijkt niet ge-

infecteerd, zet dan de backup terug op het systeem; 
9. Als ook de backup besmet is, zorg er dan voor dat de besmette image ‘ge-

schoond’ wordt en zet de geschoonde versie terug. De opdrachtgever kan 

hier ondersteuning bij bieden; 
10. Let op dat de juiste parameters zijn ingesteld; 
11. Meld de storing op de reguliere manier af. 

 

Verhoogde Cyberdreiging 

Er is sprake van verhoogde cyberdreiging als blijkt dat er een mogelijke aanval op 

objecten van Rijkswaterstaat op handen is. Er hoeft daarbij nog geen sprake te zijn 

van een daadwerkelijke hackaanval. Soms worden deze aanvallen aangekondigd 

door de groepering die deze aanval gaat uitvoeren soms kan deze informatie ook uit 

andere bronnen zijn verkregen waarbij het minder duidelijk is op welk moment de 

aanval kan plaatsvinden. Alertheid is daarom geboden. 

Een aantal objecten van Rijkswaterstaat zijn aangesloten op het proces en Alerte-

ringssysteem Terrorismebestrijding (ATb) van het ministerie van Veiligheid en Justi-

tie. 

 

Indien er sprake is van een verhoogde cyberdreiging dan meldt het Departementaal 

Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) van het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu dit aan het lijnmanagement van Rijkswaterstaat als de dreiging op een speci-

fiek object is gericht. 

 

De Opdrachtnemer wordt vervolgens via het storingsmeldingsproces op de hoogte 

gebracht van de verhoogde dreiging. 

 

De Opdrachtnemer neemt de volgende acties: 

 
1. De Opdrachtnemer neemt naar aanleiding van de storingsmelding contact 

op met de door de opdrachtgever aangegeven contractpersoon voor af-
stemming van uit te voeren acties en het tijdstip waarop deze acties nodig 
zijn; 

2. Indien er sprake is van een acute dreiging dan zorgt de Opdrachtnemer er 
voor dat, afhankelijk van het verzorgingsgebied van de Opdrachtnemer, er 
voldoende monteurs standby zijn om de objecten in dat verzorgingsgebied 
te ‘servicen’; 

3. Indien er daadwerkelijk hacks plaatsvinden dan gelden de stappen onder 
Hack. 
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CS R04 - Richtlijn continuiteitsplan 
 

Het continuïteitsplan beschrijft per object de acties die door de Opdrachtnemer 

moeten worden uitgevoerd om voorbereid te zijn op het herstel na storingen van 

systemen. In geval van omvangrijke storingen is het functioneren van de kritieke 

ICT en IA systemen geborgd en spoedig herstel na storingen wordt hiermee moge-

lijk. 

 

De scope van het continuïteitsplan omvat alle kritieke ICT en IA systemen en de 

daarvoor benodigde energie voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de functione-

ren en veilige werking van het object. 

 

Per object dient een continuïteitsplan te worden opgesteld dat ten minste het vol-

gende omvat: 

 
1. Risicoanalyse en afweging 

Een risicoanalyse en risicoafweging gebaseerd op de functionele kaders die 

door de opdrachtgever zijn meegegeven en de ontwerpkeuzes die door de 

Opdrachtnemer zijn gemaakt, om de kritieke ICT en IA systemen, applica-

ties services en de benodigde back-up voorzieningen voor software en de 

daarvoor benodigde energievoorzieningen in beeld te brengen.  

2. Overzicht van systemen, applicaties en services en back-up voorzieningen 

Een overzicht van alle kritieke ICT en IA systemen, applicaties en services 

die hersteld of opgestart moeten worden in het geval van uitval van de pri-

maire energie voorzieningen (zoals elektriciteit) of een omvangrijke storing 

in de ICT of IA systemen. 
3. Overzicht van alle noodzakelijke systeemdocumentatie 

Een overzicht van actuele documentatie die benodigd is om de ICT en IA 

systemen, applicaties en services te herstellen na een omvangrijke storing. 
Tot de documentatie behoren ook de benodigde accounts en wachtwoorden 
voor de onderkende systemen alsmede de documentatie van de nood voor-
zieningen voor energie en de back-up voorzieningen voor software. De do-
cumentatie dient zowel digitaal als in hardcopy op twee fysiek gescheiden 
locaties bewaard te worden. 

4. Organisatie en borging continuïteitsbeheer 

Een beschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud van het con-

tinuïteitsplan is belegd in de (project)organisatie van de Opdrachtnemer. 

Tevens dient er een overzicht te zijn van rolhouders, hun bereikbaarheid en 

vervangers inclusief hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
5. Continuïteitsplan 

Een beschrijving van situaties waarin het continuïteitsplan wordt geactiveerd 

door een geautoriseerde functionaris en de wijze van afschaling. 
6. Periodieke beproeving en onderhoud van het continuïteitsplan 

Een beschrijving op welke wijze het continuïteitsplan minimaal jaarlijks 

wordt beproefd, alsmede een beschrijving van de wijze waarop het continuï-

teitsplan na iedere activaring wordt geëvalueerd en geactualiseerd. Hierbij 

dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan de werking van back-up 

en recovery proces voor software alsmede aan de (nood) energievoorzienin-

gen en gerelateerde voorraden hiervan. 
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CS R05 - Richtlijn camera’s en omgang met camerabeelden 
van de verkeersregistratiesystemen 

 
Binnen de verkeersregistratiesystemen van Rijkswaterstaat worden tegenwoordig 

veel videocamera's ingezet. Het betreft bijvoorbeeld camera's bij tunnels, wissel-

stroken, spitsstroken, sluizen en bruggen. Reden voor het gebruik van videocame-

ra's kan zijn het bevorderen van veiligheid van het verkeer, maar ook het op af-

stand regelen van waterstaatswerken, zoals bruggen. Dergelijke videocamera's zijn 

meestal gekoppeld aan systemen waarmee beelden kunnen worden vastgelegd. 

Beelden kunnen persoonsgegevens bevatten. Een voorbeeld van 

een persoonsgegeven is een videobeeld indien daarop een persoon zichtbaar is of 

gegevens staan die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Persoonsgegevens 

moeten conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) beveiligd worden. 

 

Doelgroep 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

verrichten aan camera’s en systemen die camerabeelden opslaan, verwerkt of dis-

tribueert. 

 

Doel 

Deze richtlijn heeft als doel om medewerkers van de Opdrachtnemer bewust te ma-

ken van de privacy aspecten wanneer ze in contact komen met camera’s en sys-

temen waarin camerabeelden worden opgeslagen, verwerkt of gedistribueerd en de 

hieronder beschreven instructies in acht nemen bij het verrichten van hun werk-

zaamheden. 

 

Randvoorwaarden 

Medewerkers 

Medewerkers van de Opdrachtnemer die beheer- en onderhoudswerkzaamheden 

uitvoeren aan ICT en IA systemen van Rijkswaterstaat hebben een bewustwordings-

training voor cybersecurity gevolgd waarbinnen ook aandacht is besteed aan het 

vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens. Voor deze medewerkers geldt verder 

dat zij strikte geheimhouding in acht nemen en over een Verklaring Omtrent het 

Gedrag (VOG) beschikken zoals contractueel overeengekomen.  

 

Instructies 

Voor het beveiligingsbewust omgaan met camera’s en systemen waarin camera-

beelden worden opgeslagen gelden de volgende instructies: 

 
1. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Opdrachtnemer mogen beheer- 

en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan camera’s en systemen die 
camerabeelden opslaan; 

2. De eventueel benodigde en verkregen accounts en wachtwoorden zijn strikt 
voor persoonlijk gebruik en mogen niet met anderen worden gedeeld. Hier-

onder vallen de accounts en wachtwoorden en toegangsmiddelen tot ruim-
ten en de toegang tot de systemen binnen de ruimten; 

3. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever worden camera-

beelden niet vernietigd, verwijderd of verstrekt aan derden of gebruikt voor 
persoonlijke of bedrijfsdoeleinden; 

4. Indien bestanden met camerabeelden tijdelijk opgeslagen moeten worden of 
een kopie gemaakt moet worden voor onderzoeksdoeleinden is zorgvuldige 

omgang vereist. Er dient hierbij altijd een beveiligingsmaatregel actief te 
zijn zodat alleen een geautoriseerde medewerker toegang kan verkrijgen tot 
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het bestand met beelden met in achtneming van de vigerende wachtwoord 
policy. Voorbeeld is dat bestanden op een beveiligde usb-stick of laptop met 
encryptie van de harde schijf worden opgeslagen en ontsluiting via een 
wachtwoord plaatsvindt. Standaard dient hierbij AES-256 versleuteling ge-
bruikt te worden; 

5. Na afronding van de werkzaamheden dient controle plaats te vinden dat er 
geen onnodige kopieën van bestanden met camerabeelden op eigen appara-

tuur of media en/of back-ups achterblijft; 
6. Indien onregelmatigheden worden geconstateerd rondom de inzet, werking 

en opslag van camerabeelden dient dit direct als beveiligingsincident bij de 
opdrachtgever gemeld te worden. 
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CS R06 - Richtlijn registratie CI items in een configuration 
management database 
 

Een actuele configuration management database maakt het de opdrachtgever mo-

gelijk om proactief cybersecurity kwetsbaarheidsanalyses uit te kunnen voeren en 

de beheerders te adviseren over maatregelen alsmede het kunnen analyseren van 

security incidenten of storingen. Derhalve moet de opdrachtgever vanuit een infor-

matievoorzieningsketen benadering kunnen leunen op de kwaliteit van de afzonder-

lijke configuration management databases die door de afzonderlijke opdrachtnemers 

worden opgezet en bijgehouden.    

 

De Opdrachtnemer dient in het kader van cybersecurity dan ook ten minste de vol-

gende gegevens van alle configuration items (CI) in de configuratie management 

database (CMDB) te registreren en actueel te houden: 

 

  Waarde Definitie Schrijfwijze 

1 Type en merk ICT en/of 

ICS/SCADA apparatuur 

     

  Type  Type ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

  Merk  Merk ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

  Soort ICT/ICS/SCADA  Soort ICT/ICS/SCADA LOV: ICT; ICS; 

SCADA 

 Ordernummer vendor    

2 Producent en Leveran-

cier; 

     

  Producent  Overkoepelende naam, waaronder de 

`Producent` zijn applicaties verkoopt. 

Naam van de 

handelsnaam 

van de applica-

tie op de box, 

zonder juridi-

sche bedrijfs-

vorm of andere 

toevoegingen. 

  Leverancier  Leverancier   

3 Versie nummer van ICT 

en/of ICS/SCADA appa-

ratuur 

     

  Versie  Versie ICT en/of ICS/SCADA apparatuur   

4 Formaat / afmetingen 

van de apparatuur 

     

  Formaat  Lengte, Breedte en Hoogte   

  Afmetingen  Lengte, Breedte en Hoogte   

5 Type object en locatiege-

gevens 

     

  Type object  Type object LOV: Brug; 

Sluis; etc. 

  Locatiegegevens  Fysiek adres Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Postcode, Plaats 

6 Ingezette software en  

hardware componenten 

inclusief hun samenhang 

en configuratie 
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

  Software  Naam van de applicatie, zoals uitgegeven 

door de `Producent`. Indien er zowel een 

`Volledige naam` als een afkorting be-

staat, dient hier de afkorting te worden 

ingevuld. 

Naam van de 

applicatie op de 

box. Indien er 

zowel een `Vol-

ledige naam` 

als een afkor-

ting bestaat, 

dient hier de 

afkorting te 

worden inge-

vuld. 

  Hardware  Een specifieke variatie of verdere ontwik-

keling van een origineel stuk software. 

Zonder voor-

loop-V, num-

mers geschei-

den door pun-

ten. 

  Configuratie  Relatie "Bestaat uit" en tegenrelatie "Is 

onderdeel van" 

  

7 Informatie over de back-

up voorziening 

     

  Back-up voorziening      

8 Datum laatste back-up 

en locatie van de back-up 

     

  Datum laatste back-up  Datum laatste back-up ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

  Locatie van de back-up  Fysiek adres Naam, Straat, 

Huisnummer, 

Postcode, Plaats 

9 OS (Operation System), 

versie OS en Firmware 

     

  OS (Operation System)  Naam van de applicatie, zoals uitgegeven 

door de `Producent`. Indien er zowel een 

`Volledige naam` als een afkorting be-

staat, dient hier de afkorting te worden 

ingevuld. 

Naam van de 

applicatie op de 

box. Indien er 

zowel een `Vol-

ledige naam` 

als een afkor-

ting bestaat, 

dient hier de 

afkorting te 

worden inge-

vuld. 

  Versie OS      

  Versie Firmware  Versie Firmware   

10 Ingezette netwerk en 

applicatieprotocollen 

     

  Applicatie Protocollen    LOV: SOAP, 

JSON, 

11 licentie informatie en 

verloopdatum licentie 

     

  Verloopdatum licentie  De datum, waarop het contract zijn 

rechtsgeldigheid verliest. 

ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

dd 

12 Escrow documentatie      

  Escrow documentatie      

13 Antimalware geïnstal-

leerd ja/nee 

     

  Antimaleware geïnstalleerd  Antimaleware geïnstalleerd LOV: Ja; Nee 

14 Welke antimalware ap-

plicatie en versie 

     

  Applicatie Naam  Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (An-

timaleware) 

  

  Applicatie Versie  Relatie Applicatie gebruikt Applicatie (An-

timaleware) 

  

15 Netwerkoverzichten fy-

sieke en logisch en IP-

plan; 

     

  Fysiek Netwerkoverzicht   Fysiek Netwerkoverzicht    

  Logisch netwerkoverzicht  Logisch netwerkoverzicht   

  IP-plan  IP-plan: 
 VICnet switch poort 
 Hostname RWS 
 Onderdeelcodering Project  
 Systeem Functie (bv handheld) 
 Source IP adres 
 Netwerk (bv 10.117.160.0) 
 Subnetmask (bv 

255.255.255.224) 
 Default Gateway (bv 

10.117.160.1) 
 Source VLAN nummer (bv 550) 
 Source type (bv INTERCOM) 
 Ring (bv GELDW R6) 
 Source VPN (bv VPN-HWN :PRO-

BOA) 
 VLAN overzicht (bv 550, DATA, 

VPN-VICNET:VICNET) 

  

16 IP- en MAC-adres, DNS 

en hostnaam 

     

  IP-adres  IP-adres   

  MAC-adres  Mac-adres   

  DNS  Domain Name Server Relatie "Gebruikt 

Server" 

  

  Hostnaam  Hostnaam   

17 Documentatie patch pro-

cedure 

     

  Patch documentatie      

18 Datum laatste patch en 

versie 

     

  Datum  Patch documentatie datum ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

  Versie  Patch versie   

19 Vervangingsinstructie 

en/of –procedure voor 

apparaat 
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  Waarde Definitie Schrijfwijze 

  Vervangingsinstructie en/of 

–procedure voor apparaat; 

     

20 Identificatie en verwij-

zing naar vindplaats   

gebruikers, beheer en 

onderhoudsdocumentatie 

     

  Identificatie      

  Verwijzing naar vindplaats  

gebruikers, beheer en on-

derhoudsdocumentatie 

 Verwijzing naar vindplaats gebruikers-, 

beheer- en onderhoudsdocumentatie 

  

21 Datum laatst gewijzigd 

en door wie 

     

  Updated  Laatst gewijzigd datum ISO 8601 for-

maat: jjjj-mm-

dd 

  Persoon  Laatst gewijzigd door Achternaam, 

Voornaam tus-

senvoegsel 

 

Deze gegevens dienen conform de contractueel overeengekomen informatieleverin-

gen in excel- formaat aangeleverd te worden. 

 
 
Definitie Configuration Item (CI): een component deel uitmakende van of direct gerelateerd 
aan de ICT of IA zoals documentatie. 
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Deel 3: Template Plan Cybersecurity 
 

 

 

 

 

 

Template  

Plan Cybersecurity  <20XX> 

voor 

<<<<object, installatie, dienst(verlening)>>>> 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Opdrachtnemer/Uitvoerder  

Naam  

Functie  

Datum   

Status  

Classificatie Vertrouwelijk (na invulling door ON) 

Paraaf 

 

 

 



 

Pagina 125 van 138 RWS Ongeclassificeerd 

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 
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Colofon 

Uitgegeven door RWS/CIV/IRN/Security Centre 

Informatie  

Opmaak  

Datum 06 oktober 2015 

  

Versienummer 1.0 

 

1. Inleiding 
 

 

1.1 Doel 

De doelstelling van dit document is om een template voor de Opdrachtnemer be-

schikbaar te stellen waarmee de risico’s met betrekking tot cybersecurity zodanig 

kunnen worden beheerst dat de betrouwbaarheid (in termen van beschikbaarheid, 

integriteit en vertrouwelijkheid) van de installatie, het object of de dienst(verlening) 

gedurende de looptijd van de Overeenkomst wordt gewaarborgd. 

 

De Opdrachtnemer is vrij in het gebruik van deze template en kan ook een eigen 

template gebruiken, mits minimaal de informatie-elementen uit dit document zijn 

opgenomen. 

 

1.2 Scope 

Onder de scope van het Plan Cybersecurity vallen: 

de Opdrachtnemer beschrijft hier wat wel en niet onder de areaalscope van dit Plan 

Cybersecurity valt. 
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2. Risico’s  
 

 

2.1 Risico’s 

De beheersing van de toegang, of het nu fysiek of digitale vorm is, vormt letterlijk 

en figuurlijk het sleutelbegrip voor het terugdringen van de cybersecurity risico’s 

voor de infrastructuur van Rijkswaterstaat.  

 

De mitigatie van de volgende risico’s zijn vanuit de Opdrachtgever geprioriteerd: 

 
1. Niet-geautoriseerden hebben fysieke toegang tot bedien- en technische 

ruimten; 
2. Niet-geautoriseerden hebben logisch toegang tot de ICT en ICS/SCADA-

systemen van RWS; 
3. Informatie over zwakke plekken in de beveiliging en beveiligingsincidenten 

ontbreekt alsmede een handelingsperspectief; 
4. Niet-geautoriseerden hebben (via Internet of draadloze toepassingen) toe-

gang tot het RWS datanetwerk; 
5. Risico’s geïntroduceerd door (zelfstandige) hulppersonen. Deze zijn zich niet 

bewust van onveilige situaties, beschikken niet over de juiste opleiding en 

training, hebben geen geheimhoudingsverklaring getekend of beschikken 
niet over een recente verklaring omtrent het gedrag; 

6. Functionele wijzingen brengen onvoorziene veiligheid- en beveiligingseffec-
ten met zich mee en kunnen zelfs de functionele werking van ICT en IA-
systemen deels of volledig doen uitvallen; 

7. De handhaving en de effectiviteit van de Cybersecuritymaatregelen is niet 
gewaarborgd alsmede de structurele borging bij onderaannemers; 

8. Bij systeemstoringen of functionele wijzigingen is er geen terugvaloptie 
(geen back-up en recovery proces). 
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3. Cybersecurity beheersmaatregelen 
 

De Opdrachtnemer werkt minimaal de volgende items uit. 

 

3.1 Comply or explain 

De Opdrachtnemer motiveert in deze paragraaf welke cybersecurity eisen uit de 

Overeenkomst voor betreffende object, installatie of dienst(verlening) niet of afwij-

kend worden ingevuld in relatie tot de scope van het Plan Cybersecurity, zoals be-

schreven in paragraaf 1.2 voor de betreffende installatie, object of 

dienst(verlening). 

 

3.2 Risico’s 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de risico’s die door de Opdrachtgever zijn aange-

reikt en die naar voren komen uit de periodiek door de Opdrachtnemer uit te voeren 

risicoanalyse en risicoafweging zoals vereist in de Overeenkomst of de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten - RWS. Indien de door de Opdrachtgever aangege-

ven risico’s niet van toepassing zijn voor de betreffende installatie, object of 

dienst(verlening), dan dient dit gemotiveerd te worden bij paragraaf 3.1 waar de 

‘comply or explain’ regel geldt. 

 

3.3 Beheersmaatregelen 

De Opdrachtnemer beschrijft de voor dit object getroffen cybersecurity beheers-

maatregelen inclusief de jaarlijks evaluatie en indien nodig bijstelling. 

 

3.3.1 Belegging verantwoordelijkheden 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe de verantwoordelijkheid voor cybersecurity is be-

legd binnen zijn organisatie, het eerste aanspreekpunt voor cybersecurity aangele-

genheden voor de Opdrachtgever en zijn of haar vervanging bij afwezigheid van het 

eerste aanspreekpunt  

 

3.3.2 Borging Cybersecurity 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe de cybersecurity beheersmaatregelen in zijn ma-

nagementsysteem zijn geborgd. 

 

3.3.3 Onderaannemers 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de cybersecurity eisen geborgd zijn bij 

gebruik van onderaannemers die in aanraking komen met de getroffen cybersecurity 

beheersmaatregelen of het beheer en onderhoud van de cybersecurity maatregelen 

verzorgen. 

 

3.3.4 Beheer bedrijfsmiddelen, CMDB 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R06 op welke wijze de configurati-

on items van alle ICT en IA (waaronder ICS/SCADA-systemen) worden geregi-

streerd in een CMDB en hoe de actualiteit van deze wordt gewaarborgd. Ook dient 

beschreven te worden op welke wijze deze informatie aan de Opdrachtgever be-

schikbaar wordt gesteld.  

 

3.3.5 Aanvaardbaar gebruik toegangsmiddelen 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de Opdrachtnemer een aanvaardbaar 

gebruik van door de Opdrachtgever eventueel beschikbaar gestelde toegangsmidde-

len (pasjes, tokens, e.d.) bewerkstelligt en een sluitende administratie bijhoudt aan 

de kant van de Opdrachtnemer. 
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3.3.6 Classificatie en beveiliging informatie 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R01 omgaan met vertrouwelijke 

informatie en documenten op welke wijze de beveiliging wordt bewerkstelligd van 

de door de Opdrachtgever aangegeven vertrouwelijke documenten, zoals ontwerp,  

constructietekeningen en datanetwerkschema’s. 

 

3.3.7 Bewustwording, scholing en VOG 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze het personeel bewust wordt gemaakt 

van de cybersecurity risico’s, aantoonbaar over de juiste opleiding, training en vaar-

digheden beschikt en geheimhouding in acht neemt.  

 

3.3.8 Fysieke toegangsbeveiliging  

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de fysieke toegangsbeveiliging tot het 

object, de IA-gerelateerde en technische ruimten wordt beheerst of op controleerba-

re manier aansluit op het fysieke toegangsbeheerproces van de Opdrachtgever.  

 

3.3.9 Logische toegangsbeveiliging tot ICT en IA-systemen 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de logische toegangsbeveiliging tot de 

ICT en IA-systemen wordt beheerst of op controleerbare manier aansluit op het 

logische toegangsproces van de Opdrachtgever.  

 

3.3.10 Wachtwoordrichtlijn 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze invulling wordt gegeven aan de door de 

Opdrachtgever beschikbaar gestelde wachtwoordrichtlijn. De Opdrachtnemer geeft 

gemotiveerd aan of er afwijkingen bestaan.  

 

3.3.11 Back-up en recovery proces 

De Opdrachtnemer test jaarlijks voor zover back-up en recovery voorzieningen be-

staan het back- up recovery proces. 

 

3.3.12 Beveiliging documentatie 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze de beheer en technische documentatie 

in zijn organisatie beschermd wordt tegen verlies en ongeautoriseerde kennisname 

of wijziging.   

 

3.3.13 Wijzigingsproces 

De Opdrachtnemer beschrijft hier het wijzigingsproces die gevolgd wordt voor het 

doorvoeren van (functionele) wijzigingen aan ICT en IA conform de eisen uit de 

overeenkomst en de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS.  

 

3.3.14 Beveiliging tegen malware, hardening en patching 

De Opdrachtnemer beschrijft, voor zover voorzieningen en inrichtingen aanwezig 

zijn, voor hardening, malware en patching en op welke wijze het onderhoud hierop 

vormt krijgt. 
 

3.3.15 Patch proces en kritieke Patches 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze het patchproces wordt vormgegeven 

zowel qua proces als de hiervoor gebruikte voorzieningen en hoe de risicoafweging 

plaatsvindt inclusief de formulering van het advies aan de Opdrachtgever conform 

de eisen uit de Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten - RWS.  

 

3.3.16 Koppeling van apparatuur 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R02 veilig koppelen van beheer- 

en onderhoudsapparatuur aan ICT en IA systemen van RWS op welke wijze de be-



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 130 van 138  

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

scherming tegen malware (waaronder virussen) wordt vormgegeven qua proces en 

voorzieningen bij koppeling van mobiele apparatuur of removable media aan de ICT 

en IA van de Opdrachtgever door de Opdrachtnemer of zijn (zelfstandige) hulpper-

sonen. 

 

3.3.17 Logging en monitoring 

De Opdrachtnemer beschrijft, indien logvoorzieningen aanwezig zijn op de bestaan-

de ICT en IA, op welke wijze wordt omgegaan met de logbestanden en hoe op ver-

zoek van de Opdrachtgever deze aan de Opdrachtgever ter beschikking worden 

gesteld.  

 

3.3.18 Datanetwerkkoppelingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hoe het bijwerken van netwerkschema’s plaatsvindt 

naar aanleiding van wijzigingen op datanetwerkkoppelingen.  

 

3.3.19 Remote Access 

De Opdrachtnemer beschrijft of er sprake is van remote acces voor beheer en on-

derhoud van ICT en IA en hoe geborgd is dat dit conform de eisen hieraan verloopt.  

 

3.3.20 Gebruik veilige communicatieprotocollen 

De Opdrachtnemer beschrijft indien configuratie van de ICT en IA (waaronder 

ICS/SCADA) buiten de door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde dienst op af-

stand plaatsvindt welke communicatieprotocollen hiervoor worden ingezet en of 

deze veilig zijn. 

 

3.3.21 Webapplicaties 

De Opdrachtnemer beschrijft indien (web)applicaties worden ingezet voor beheer op 

afstand hoe de beveiliging is vormgegeven.  

 

3.3.22 Continuïteit en herstel dienstverlening 

De Opdrachtnemer beschrijft voor zover door Opdrachtgever beschikbaar gesteld op 

welke wijze hij de continuiteitsplannen onderhoud.  

 

3.3.23 Testen continuïteitsplannen 

De Opdrachtnemer beschrijft voor zover door de Opdrachtgever beschikbaar gesteld 

op welke wijze de continuïteitsplannen periodiek worden getest en geactualiseerd.  

 

3.3.24 Beveiliging Spionage 

De Opdrachtnemer beschrijft welke maatregelen er in zijn organisatie voor de bevei-

liging tegen spionage zijn getroffen.  

 

3.3.25 Beveiliging van de Informatievoorziening 

De Opdrachtnemer beschrijft op welke wijze geclassificeerde informatie en docu-

menten, zoals aangegeven door de Opdrachtgever, zijn beveiligd tegen verlies,  

ongeautoriseerde kennisname of wijziging bij verwerking in de kantoor- en netwerk-

omgeving van Opdrachtnemer. 
 

3.3.26 Cybersecurity inbreuken en verhoogde dreiging 

De Opdrachtnemer beschrijft conform richtlijn CS R03 handelwijze bij een hack, 

malwarebesmetting en verhoogde dreiging welk proces er is ingericht en gevolgd 

wordt indien de Opdrachtgever melding maakt van Cybersecurity inbreuken (inci-

dent response proces) en bij verhoogde dreiging. 
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3.3.27 Security gerelateerde wijzigingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hier op welke wijze security gerelateerde wijzigingen 

worden beoordeeld op mogelijke impact en risico’s alvorens de wijziging wordt 

doorgevoerd. 

  



 

RWS Ongeclassificeerd  Pagina 132 van 138  

 

Bijlagen bij Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

4. Jaarlijkse toestandsrapportage cybersecurity  
 

De opdrachtnemer werkt minimaal de volgende items uit. 

 

4.1 Bevindingen 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de bevindin-

gen die voortvloeien uit de jaarlijkse cybersecurity audit. 

 

4.2 Analyse cybersecurity incidenten 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de analyse van alle cybersecurity incidenten die zich de afgelopen periode (jaar) 

hebben voorgedaan en gemeld zijn aan de Opdrachtgever in de tussentijdse toe-

standsrapportages.  

 

4.3 Testresultaten back-up en recovery proces 

De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de jaarlijkse beproevingen van het back-up voorzieningen en recovery proces 

voor zover deze bestaan in het areaal. 

 

4.4 Testresultaten continuiteitsplannen en -voorzieningen 
De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 

van de jaarlijkse beproevingen van de continuiteitsplannen en -voorzieningen voor 
zover deze bestaan in het areaal.  

 

4.5 Risicoanalyse en risicoafweging 
De Opdrachtnemer beschrijft hier de maatregelen die hij neemt o.b.v. de resultaten 
van de jaarlijks uit te voeren risicoanalyse en risicoafweging waarbij ook de resulta-
ten van de paragrafen 4.1 t/m 4.4 ook in beschouwing worden genomen. 
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Bijlage W Invulinstructie format LV BRO 

Deze bijlage bevat een invulinstructie ten aanzien van het format van de LV BRO.  

 

Deze invulinstructie bevat de zaken die altijd op een bepaalde wijze moet worden 

ingevuld, de invulinstructie kan door de publicatie van nieuwe of gewijzigde BRO-

catalogi wijzigen. De invulinstructie moet voorafgaand aan de opdrachtverlening 

door de Opdrachtgever worden aangevuld met zaken die specifiek samenhangen 

met de te verlenen opdracht. 

 

Attribuut Invulinstructie 

Bronhouder 27364178 (ALTIJD) 

Toelichting: het KvK nummer van Rijkswaterstaat ter identificatie als 

bestuursorgaan 

 

Object-ID <Vul WBS-element in> 

Toelichting: het ‘WBS-element niveau 2’ uit SAP invullen ten behoeve 

van de Opdrachtnemer. Met behulp van dit nummer kan RWS ook op 

lange termijn de interne opdrachtgever en opdrachtnemer 

achterhalen, tevens is het mogelijk om alle onderliggende elementen 

te vinden. Een WBS-element is altijd als volgt opgebouwd: een letter, 

een punt, acht cijfers, een punt, vier cijfers. Dus bijvoorbeeld 

P.00000183.0002. 

Niet bekend met het nummer? Vraag het de betrokken adviseur 

bedrijfsvoering. 
 

Data-

leverancier 

Het KvK nummer van de hoofdopdrachtnemer. (ALTIJD)  

Toelichting: dit is een invulinstructie voor de Opdrachtnemer 

Kwaliteits-

regime 

IMBRO (ALTIJD) 

Kader 

aanlevering 

<Vul het inwinkader in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Toelichting: Rijkswaterstaat kiest in welk kader de onderzoeken zijn 

uitgevoerd, keuze uit: 

a. Opdracht publieke taakuitvoering,  

b. Rechtsgrond Waterwet 
 

Kader 

inwinning 

Invullen door diegene die de opdracht verstrekt tot het 

onderzoek naar de ondergrond. Keuze uit 7 opties. 

Toelichting: indien de uitvoerder van het onderzoek naar de onder-

grond niet zelf verantwoordelijk is voor het bepalen welke onder-

zoeken naar de ondergrond nodig zijn in het licht van de werkzaam-

heden kan het zo zijn dat de uitvoerder niet weet wat het doel is van 

het onderzoek dat hij uitvoert. Dit dient dan te worden voorgeschre-

ven. Keuze uit onderzoek met als doel: 

1. eigenschappen van de ondergrond rondom waterkeringen te ver-

kennen, 

2. eigenschappen van de ondergrond rondom bouwwerken en con-

structies te verkennen, 

3. eigenschappen van de ondergrond rondom wegen, spoorwegen, 

fiets- en voetpaden te verkennen,  

4. eigenschappen van de ondergrond in waterwegen te verkennen,  
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5. eigenschappen van de ondergrond te verkennen met een milieu 

hygiënische (natuurlijke of niet natuurlijke) achtergrond, 

6. om veranderingen in de ondergrond t.g.v. werkzaamheden te 

verkennen. Betreffend onderzoek heeft veelal een lokaal karakter. 

Vaak is voorafgaand aan de werkzaamheden al in een ander ka-

der informatie ingewonnen om de verandering te kunnen beoor-

delen, 

7. Onderzoek met als doel een vergunning te onderbouwen. 

 

Eigenaar Invullen door diegene die opdracht geeft tot het meten 

van grondwater met behulp van een grondwater-

monitoringput die niet in eigendom is van 

Rijkswaterstaat.  

Toelichting: het kan bijvoorbeeld gaan om het tijdelijk gebruiken van 

een put van een ander, maar ook op grond van een burger (laten) 

aanleggen van een put.  

De eigenaar moet gespecificeerd worden o.b.v. KVK-nummer. In het 

geval dat Rijkswaterstaat eigenaar is,  moet KVK-nummer 27364178 

worden ingevuld. 

 

Onder-

houdende 

instantie 

<Vul het KvK-nummer in> (PROJECTSPECIFIEK) 

Invullen door Rijkswaterstaat in geval dat grondwater-

monitoringputten zullen worden aangelegd door de 

Opdrachtnemer maar het onderhoud door een ander 

wordt uitgevoerd, en die Opdrachtnemer geen kennis 

heeft van onderhoudende instantie(s) die hiervoor zijn 

gecontracteerd.  

Toelichting: de onderhoudende instantie moet gespecificeerd worden 

o.b.v. KvK-nummer. 

 

Initiële functie Invullen door diegene die opdracht geeft tot het 

aanleggen van een grondwatermonitoringput. Keuze uit 

5 opties:  

Toelichting: keuze uit:  

1. Brandput,  

2. Monitoring grondwaterstand 

3. Monitoring grondwatersamenstelling, 

4. Monitoring grondwaterstand en grondwatersamenstelling, 

5. Grondwateronttrekking. 
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Bijlage X QRC WR (Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage) 

Voor de “Quick Reference Card Wekelijkse Rapportage” wordt verwezen naar: 
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Quick%20Reference%20Card%20
augustus%202015_tcm21-29070.pdf 
  

https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Quick%20Reference%20Card%20augustus%202015_tcm21-29070.pdf
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Quick%20Reference%20Card%20augustus%202015_tcm21-29070.pdf
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Bijlage Y Aanvragen toestemming uitvoeren geplande werkzaamheden 

binnen tunnel tracés 

Ten behoeve van alle geplande werkzaamheden binnen de tunnel tracé’s dient toe-

stemming te worden verkregen van de beheerder Rijkswaterstaat Zuid Nederland 

Zuid Oost (hierna te noemen beheerder). 

Deze toestemmingen dient de Opdrachtnemer zelf tenminste 15 (werk)dagen voor 

start uitvoering van de werkzaamheden aan te vragen in Ultimo (Tunneltracé A2) of 

Roadworks (Tunneltracé A73) 

Voor toegang tot Ultimo of Roadworks dient Opdrachtnemer een inlogcode aan te 

vragen. 

 

Voor het tunneltracé A2 dient een inlogcode te worden aangevraagd bij: 

zn-tunnelbeheerA2@rws.nl 

 

Voor het tunneltracé A73 dient een inlogcode te worden aangevraagd bij:  

zn-tunnelbeheerA73@rws.nl 

 

Bij het verkrijgen van de inlogcode worden de instructies meegegeven hoe de aan-

vragen in te vullen voor het verkrijgen van de toestemming. 

 

Tenminste 10 (werk)dagen voor start uitvoering ontvangt Opdrachtnemer van de 

beheerder de toestemming, indien akkoord.  

 

Pas nadat de toestemming is verleend door de wegbeheerder kunnen de werkzaam-

heden worden uitgevoerd. De beheerder behoudt zich het voorrecht om de verleen-

de toestemming in te trekken indien daar aanleiding voor is. 

 

De Opdrachtnemer dient ten aanzien van elke gepland werk zich telefonisch te mel-

den aan- en af) via bij de dienstdoende tunneloperator: 

 

 Tunneltracé A2: telefoonnummer n.t.b. onder vermelding van toestem-

ming/Ultimo/Roadworks 

 Tunneltracé A73: telefoonnummer 0475 – 345640 of 0475 - 345641 on-

der vermelding van toestemming/Ultimo/Roadworks 

 

Toestemming om te werken is van toepassing binnen de volgende tracé’s: 

 

1  Tracébepaling A2 

 De noordzijde van het Kunstwerk Wielerbaan ca. km 254,280, volledige 

breedte, tot aan de zuidzijde van het Kunstwerk Oestlingerbaan ca. km 

258,325 (let op: dit is de nieuwe hectometrering) volledige breedte, v.v.; 

 De afrit van de A2 naar de Noorderbrug tot de oostelijk zijde van de voeg-

overgang van het Spoorviaduct; 

 De toerit van de Noorderbrug naar de A2 (de zgn. dive under) vanaf de oos-

telijke zijde van de voegovergang van het Spoorviaduct; 

 Bij de overige toe- en afritten is de markering (haaientanden) bij het onder-

liggend wegennet de grens. 

 

2  Tracébepaling A73 

 De A73 vanaf Waterloo tot Linne; 

mailto:zn-tunnelbeheerA2@rws.nl
mailto:zn-tunnelbeheerA73@rws.nl
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 Tunneltoeritten Noord en Zuid van zowel Tunnel Swalmen als Roertunnel; 

 Tunnelbuizen Rechts en Links met de vluchtwegvoorzieningen; 

 Het middentunnelkanaal en (midden)pompkelders; 

 Gebouwen: Dienstengebouw Roertunnel Noord, Midden en Zuid + Diensten-

gebouw Tunnel Swalmen. 

 

Toegang tot Ultimo dient aangevraagd te worden bij de wegbeheerder. 

(nieuw emailadres aanvragen voor toegang Ultimo) 

 
Uitzondering: bij calamiteiten en spoedeisende werkzaamheden is geen werkver-
gunning benodigd. 
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Bijlage Z Richtlijnen voor Inspectie en Onderhoud van Faunavoorzienin-

gen bij Wegen 2006 

Voor de “Richtlijnen voor Inspectie en Onderhoud van Faunavoorzieningen bij We-

gen 2006” wordt verwezen naar bijlage Z van de Digitale bijlage behorend bij deze 

Overeenkomst. 
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Annex I Vergunning, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen 

Artikel 1 Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen 

 

Besluit/Instrument Wet Activiteit Bevoegd  

gezag 

Opmerking 

Ontheffing houtop-

standen Rijkswater-

staat; zie 

http://wetten.overhei

d.nl/jci1.3:c:BWBR00

38864&z=2016-12-

01&g=2016-12-01 

 

Boswet; Wet 

natuurbescher-

ming 

Vellen en 

herplanten 

van hout-

opstanden 

Ministerie van 

Economische 

zaken 

Generieke 

verkregen 

vergunning 

 

 

Artikel 2 Kabels en leidingen 

Niet van toepassing  

 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&g=2016-12-01
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Niet van toepassing 
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Annex III Acceptatieplan 

Vraag De transitiefase dient aan te vangen op 03-07-17 voor Midden en 

West. Dit betreft Werkzaamheden in het kader van de Over-

eenkomst.  Niet realistisch is te veronderstellen dat start Overen-

komst voor die datum is gerealiseerd. Annex III bevat derhalve 

conflicten tussen de acceptatiemomenten die zijn gekoppeld aan 

Opdrachtverlening, aanvang Werkzaamheden en (aanvang) transi-

tieperiode. Kunt u toelichten hoe hiermee na de gunningsbeslis-

singwordt omgegaan en wordt Annex III hier op aangepast? 

Antwoord  Het is aan de beoogd ON om deze periode in te vullen waarbij reke-

ning gehouden moet worden met de termijnen in Annex III. 

 

Document(en) ter Accep-

tatie 

 

Moment van in-

dienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

 

Projectmanagement 

 

Volmacht van vertegen-

woordiger van de Opdracht-

nemer alsmede die van 

diens vervanger 

7 dagen na op-

drachtverlening 

1 7 dagen §§2-7 en 2-8 

UAV-GC 2005 

Het Projectmanagementplan 

(inclusief eventuele onder-

liggende plannen c.q.\ pro-

cesbeschrijvingen) 

2 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den 

2 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces  

Verbetervoorstel van groen-

voorzieningen, van techni-

sche installaties en van ci-

viele constructies, die van 

invloed zijn op de primaire 

beschikbaarheid van be-

weegbare objecten 

P.M. 1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Investeringsvoorstel P.M. 1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Ontwerpen voor Activiteiten P.M. 1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Aanbieding Raamactiviteiten P.M. 1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

 

Projectbeheersing 

 

Transitieplan 4 weken na aanvang 

transitieperiode bij 

aanvang Overeen-

komst 

2 analoog en 

1 digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Planning 4 weken voor aan-

vang 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces  
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Document(en) ter Accep-

tatie 

 

Moment van in-

dienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

Staat van ontleding van de 

opdrachtsom en detailbegro-

ting 

4 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Procesbeschrijving calami-

teiten 

4 weken na aanvang 

transitieperiode bij 

aanvang Overeen-

komst 

2 analoog en 

1 digitaal 

7 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Voorstel vervanging sleutel-
functionaris die verantwoor-
delijk is voor projectmana-
gement en een door de Op-
drachtnemer gekozen func-
tionaris die tenminste ver-
antwoordelijk is voor het 

proces/de processen omge-
vingsmanagement conform 
de Vraagspecificatie. 
 

21 dagen voor ver-
trek sleutelfunctio-
naris  
 

1 digitaal 14 dagen Vraagspecificatie 
Proces 
 

 

Omgevingsmanagement 

 

Bouwborden (ontwerp, tekst 

en locatie) 

4 weken voor aan-

vang Uitvoerings-

werkzaamheden 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Procesbeschrijving ver-

keersmanagement (droog) 

4 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den en/of volgens 

§4.4 van de Vraag-

specificatie Proces 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Verkeersmanagementplan 

(droog) 

4 weken voor aan-

vang werkzaamhe-

den 

1 analoog en 

1 digitaal 

10 werkda-

gen 

Vraagspecificatie 

Proces 

Slotaanvraag Conform VM330 1 analoog en 

1 digitaal 

Hindercat. 

A: 3 weken 

B: 2 weken 

C: 1 week 

Vraagspecificatie 

Proces 

Verkeersmaatregelenplan Conform VM420 

resp. VM430 

1 analoog en 

1 digitaal 

Hindercat. 

A: 15 werk-

dagen 

B: 10 werk-

dagen 

C: 10 werk-

dagen 

D: 10 werk-

dagen 

Vraagspecificatie 

Proces 

Procesbeschrijving verkeers-

management (nat) 

4 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den en/of volgens 

§4.5 van de Vraag-

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 
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Document(en) ter Accep-

tatie 

 

Moment van in-

dienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

specificatie Proces 

Beschrijving scheepvaart-

verkeersmaatregelen 

conform §4.4 van 

de Vraagspecificatie 

Proces 

1 analoog en 

1 digitaal 

conform §4.4 

van de 

Vraagspecifi-

catie Proces 

Vraagspecificatie 

Proces 

Archeologieplan 4 weken voor aan-

vang Uitvoerings-

werkzaamheden 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Projectkwaliteitsplan Ge-

dragscode Flora- en Fauna-

wet Rijkswaterstaat 

2 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den 

1 digitaal 7 dagen Vraagspecificatie 

Proces   

Rapportage Boomveilig-

heidscontrole 

 

 

 

Uiterlijk 4 weken na 

beëindiging van de 

betreffende controle 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

 

Technisch management 

 

Implementatieadvies cyber-

security patch 

voor kritieke pat-

ches: maximaal 48 

uur na melding door 

de Opdrachtgever, 

gerekend vanaf de 

eerstvolgende 

werkdag. voor niet-

kritische patches: 

maximaal twee 

maanden na mel-

ding door de Op-

drachtgever 

2 digitaal 

(pdf en 

Word) 

28 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Procesbeschrijving naleven 

Flora- en faunawet (§3.3 

Gedragscode Flora- en fau-

nawet) 

4 weken voor aan-

vang Uitvoerings-

werkzaamheden 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Procesbeschrijving vrijko-

mende materialen 

4 weken voor aan-

vang 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Integraal Veiligheidsplan 2 weken voor aan-

vang Werkzaamhe-

den 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Uitvoeringsplan ZOAB reini-

gen 

4 weken voor aan-

vang 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Lodingplan (onderdeel PMP) 2 weken voor aan-

vang praktijktoets 

1 analoog  

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 

Rapport + data praktijktoets 

peilingen 

1 week voor aan-

vang peilingen 

1 analoog 

1 digitaal 

7 dagen  Vraagspecificatie 

Proces 

Beschrijving V&V-methoden 2 weken voor uit-

voering 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces 
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Document(en) ter Accep-

tatie 

 

Moment van in-

dienen 

 

Aantal 

exemplaren 

 

Acceptatie-

termijn 

 

Eisen 

 

Een en ander conform Basisovereenkomst 

art.12 sub a art.12 sub b art.12 sub c art.12 sub e art.12 sub d 

Afleverdossier 4 weken voor afron-

ding Activiteit of 

realisatie voorstel 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces  

Opleverdossier 4 weken voor einde 

transitieperiode bij  

einde Overeenkomst 

1 analoog en 

1 digitaal 

14 dagen Vraagspecificatie 

Proces  

 

Inkoopmanagement 

 

Eigen Verklaring Zelfstandi-

ge hulppersonen 

3 weken voor aan-

vang 

1 analoog 14 dagen Vraagspecificatie 

Proces  
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Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden 

Niet van toepassing 
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Annex V Vrijkomende materialen 

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met 

de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces. 

Artikel 1 Vrijkomende materialen 

1 Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het 

verrichten van de Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst 

(bijvoorbeeld door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen, etc.). Ook 

vrijkomende grond en baggerspecie worden beschouwd als vrijkomende mate-

rialen. 

2 Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wet-

telijk of in de Overeenkomst anders is bepaald. 

3 Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze 

geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW. 

4 Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud, dan wel elders nuttig te worden toegepast. 

 

Artikel 2 Uitzonderingen 

1 De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdracht-

nemer: 

a. Teerhoudende verhardingen: deze dienen conform de vigerende richtlijnen 

te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden 

van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische 

verwerkingsinrichting. 
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Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers 

worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden 

uitgevoerd 

 

Project Werkzaamheden Km Van Tot Voorzien tijdstip 

van uitvoering 

Coördinatie 

door: 

PPS A59 Poort van 

Den Bosch 

VOF Poort van Den 

Bosch (BAM) / vast 

onderhoud A59 Ros-

malen - Geffen 

A59 

HRL/HRR 

140,8 149,3 t/m 31-12-2020 ON 

Project A27 Hou-

ten - Hooipolder 

MIRT project; incl. 

groot onderhoud en 

vast onderhoud  

A27 

HRL/HRR 

17,9 34,3 Onbekend ON 

Buitenring Park-

stad Limburg 

Aansluiting Nuth    2017 - 2020 ON i.s.m. 

Combinatie BPL 

Tunneltraverse 

Maastricht A2 

Herinrichting omge-

ving tunneltracé 

   2017 - 2025  

Grensemplacement 

en VZP A67 

Nader te bepalen    2016 - 2018  

Groot Onderhoud 

A79 

Groot Onderhoud    Nader te bepalen  

Geluidsschermen 

A73 Venlo 

Nader te bepalen    Nader te bepalen  

Beplantingsvakken 

A73 Zuid 

Onderhoud van o.a. 

plantvakken 

   Tot 1 juli 2018 Coördinatie en 

overdracht 

i.s.m. Henssen 

 



 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 13 van 35 

 

 

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, 

huren en vrachten 

Artikel 1 Algemeen 

Vraag Annex VII Artikel 1 lid b. vermeld: Indien, in vergelijking met de 

lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ont-vangst van de 

inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de Meerjarige On-

derhoudsperiode wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigin-

gen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer 

worden verrekend conform deze annex.:  

 

b. de “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 Basis-

overeenkomst; 

 

In vraag 45 geeft u aan dat er niet geïndexeerd wordt. Ons inziens 

is dat tegenstrijdig.  

 

Kunt u bevestigen dat de 'Optionele Activiteiten' WEL geïndexeerd 

worden? 

Antwoord  De door de inschrijver ingediende prijzen voor Optionele Activiteiten 

worden aangepast conform de bepalingen van annex VII. 

 

Indien, in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ont-

vangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst, gedurende de Meerjarige On-

derhoudsperiode wijzigingen optreden, zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende 

hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze 

annex. 

 

Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van:  

a. Werkzaamheden voor Meerjarig Onderhoud (inclusief de “voorgeschreven 

Activiteiten”) zoals bedoeld in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst;  

b. de “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst;  

c. de Raamactiviteiten zoals bedoeld in artikel 2 leden 3d en 7 Basisovereen-

komst,  

waarvoor bij de opening van de inschrijvingen van de Overeenkomst een prijs is 

ingediend (verder genoemd “de initiële prijzen”). 

 

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag 

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag 

dient de volgende formule te worden gehanteerd: 

 

 

 

 

waarin: 

V = het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; 

Ln = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de einddatum van de termijn waar-

over verrekening plaats vindt; 

TbLb
La

LaLn
V 



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La = het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende 

productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst 

van de inschrijvingen van de Overeenkomst ; 

Lb = het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals 

aangegeven in lid 2; 

Tb = het termijnbedrag, zijnde het totaal van de termijnbedragen 

zoals bedoeld in § 3.3.2 van de Vraagspecificatie Proces en 

voor zover deze termijnbedragen betrekking hebben op de 

initiële prijzen voor het in artikel 1 van deze annex vermelde 

Meerjarig Onderhoud en de in artikel 1 van deze annex ver-

melde “optionele Activiteiten” en Raamactiviteiten, waarover 

de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. 

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aan-

merking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan 

weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de 

Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde groepen te worden gehan-

teerd.  

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroe-

pen en percentages: 

 

 

a. voor het in artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst vermelde totaalbedrag voor Meer-

jarig Onderhoud: 
 Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %; 
 Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief  Lb = 5 %; 

b. voor de in artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst bedoelde “optionele Activiteiten”: 
 Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 65 %; 
 Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief  Lb = 5 %; 

c. voor de in artikel 2 leden 3d en 7 Basisovereenkomst bedoelde Raamactivitei-

ten: 
 Productgroep 00 loonkosten CAO-medewerkers Lb = 50 %; 

 Productgroep 01 gasolie hoog accijnstarief  Lb = 8 %; 
 Productgroep 20 wegenbouwbitumen  Lb = 10 %. 

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast gedurende de Meerjarig On-

derhoudsperiode. 

4. De verrekening vindt plaats over: 

a. de termijnbedragen voor de betaling van het Meerjarig Onderhoud zoals be-

doeld in § 3.3.3 van de Vraagspecificatie Proces; 

b. de termijnbedragen voor de betaling van “voorgeschreven Activiteiten” en 

van “optionele Activiteiten” zoals bedoeld in § 3.3.4 van de Vraagspecificatie 

Proces; 

c. de termijnbedragen voor de betaling van Raamactiviteiten zoals bedoeld in § 

3.3.5 van de Vraagspecificatie Proces en met betrekking tot productgroep 

20 uitsluitend over het gedeelte van deze termijnbedragen met betrekking 

tot de posten voor wegverhardingen (van Bijlage H behorende bij het In-
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schrijvings- en Beoordelingsdocument) waarin sprake is van een bestand-

deel wegenbouwbitumen.. 

Financiële risico’s van prijswijzigingen die samenhangen met overige Wijzigingen 

worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdis-

conteerd. 

Artikel 3 Verrekening 

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op termijnbe-

dragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor  

de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst.  

2. Loon- en prijswijzigingen na de Meerjarige Onderhoudsperiode conform artikel 2 

lid 1 Basisovereenkomst worden niet verrekend. 

3. De verrekening vindt plaats in perioden van 6 maanden, waarbij de eerste peri-

ode aanvangt op de eerste maandag (1 jaar na de uiterste datum voor de ont-

vangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst. Verrekening geschiedt uit-

sluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Op-

drachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.  

Artikel 4 Facturering 

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur 

te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005. 

2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring con-

form § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing 

waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze an-

nex is berekend.  

3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na ver-

schijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die 

van toepassing zijn verklaard in de Overeenkomst. 

4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn 

van de tekst “risicoregeling”, alsmede de termijnen en de termijnbedragen 

waarop de verrekening betrekking heeft. 
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Annex VIII Stelposten  

Niet van toepassing 
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Annex IX Bankgarantie 

De ondergetekende 

 
…  

gevestigd te 

 
…  

hierna te noemen ‘de borg’, 

 

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende 

verweermiddelen, 

 

tegenover 

 

De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infra-

structuur en Milieu,  

gevestigd te ’s-Gravenhage 

 

hierna te noemen ‘de Opdrachtgever’ 

 

tot borg voor de richtige nakoming 

 

door 

 
 

gevestigd te 

 
…  

 

door 

 
 

gevestigd te 

 
...  

 

door 

 
.... 

gevestigd te 

 
…  

 

door 

 
… 

gevestigd te 

 
…  

hierna te noemen ‘de Opdrachtnemer’ 
 
 
van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 
31108577 betreffende het volgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de 
Opdrachtnemer te realiseren: 
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Meerjarig Onderhoud, te weten het meerjarig in stand houden van, monitoren van 
en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, van 
de infrastructuur, te weten het <vul Zaak onderwerp in>, 

zulks tot een bedrag van € <vul bedrag in getallen in>, zegge <vul bedrag in letters 

in> 5). 

 

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek 

van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is ge-

bleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplich-

tingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien 

de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Op-

drachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Op-

drachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in 

te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken 

en  

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor 

genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ont-

vangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overge-

legd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is ge-

maakt. 

 

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde 

termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder 

bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bank-

garantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereen-

komstig heeft beslist. 

 

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van 

kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Over-

eenkomst heeft voldaan. 

 

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overge-

legde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer ge-

rechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen. 

 

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtne-

mer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de 

Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de 

aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te 

stemmen. 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend, 

  



 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 19 van 35 

 

 

Plaats 

 
… 6) 

Datum 

 
… 7) 

Borg 

 
… 8) 

 

Handtekening 

 

 

…. 9) 

 

 

1) Naam van de borg 

2) Volledig adres van de borg 

3) Naam van de Opdrachtnemer 

4) Volledig adres van de Opdrachtnemer 

5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Meerjarig Onderhoud (zie artikel 17 

Basisovereenkomst) 

6) Plaats van ondertekening 

7) Datum van ondertekening 

8) Naam van de borg 

9) Handtekening van de borg 
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Annex X Verzekeringen 

Niet van toepassing 
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Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen 

Niet van toepassing 
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Annex XII Vervallen 
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Annex XIII Bonus - malus regeling 

Niet van toepassing 
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Annex XIV Vervallen 
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Annex XV Garanties 

 

Vraag In deze artikelen wordt gesproken over garanties die ingaan 'na 

oplevering'. Het contract kent echter 1 oplevering en geen deelople-

veringen. Daarmee zouden garanties pas ingaan na oplevering: 3 

jaar tot max 5 jaar na start (bij verlengingen). Kunt u 'na opleve-

ring' vervangen door 'na gereedkomen' of 'na aanbrengen' of 'na 

ingebruikname'? 

Antwoord  Aanbesteder handhaaft de tekst in de Annex. In geval van activitei-

ten zal per activiteit een oplevering overeengekomen worden. 

 

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de 

daarbij vermelde periode. 

De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode 

blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen. 

 

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet 

langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde levensduureisen, zal de Op-

drachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Op-

drachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onder-

deel weer (geheel) voldoet aan de vermelde levensduureisen.  

 

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn 

vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn 

aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging 

moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke 

aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere 

sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de 

Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren. 

 

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de 

Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is 

van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen. 

 

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in 

het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer. 

 

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door 

de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn 

dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op 

de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, ne-

men de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de 

desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. 

verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastge-

legd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. 

§ 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing. 

 

De Opdrachtgever zal regulier Onderhoudswerkzaamheden en gladheidbestrijding 

(laten) uitvoeren aan het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, waarbij dit 

regulier Onderhoud zal voldoen aan de volgende eisen: 
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 Het Areaal dient zodanig te worden onderhouden dat de veiligheid voor mens en 

omgeving is gewaarborgd en het gebruik van het netwerk door de gebruiker als 

comfortabel wordt ervaren. 

 Het Areaal dient te Functioneren en Presteren en in stand gehouden te worden. 

Het in stand houden van onderdelen van het Areaal is tot het geplande interven-

tiemoment.  

 

1 Stabiliteit primaire constructies  

Niet van toepassing 

 

2 Verhardingsconstructie 

 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na ople-

vering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien 

van een deklaag van wegdekcategorie asfaltbeton, steenmastiekasfalt, 

dunne asfaltdeklaag of (duurzaam) zeer open asfaltbeton, ten minste vol-

doet aan de garantiecriteria verhardingsconstructie:  

 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, 

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage J “Beoor-

delingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw” bij de Vraag-

specificatie; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens ta-

bel 2 en 3 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw 

en onderbouw” bij de Vraagspecificatie;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade 

bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie. 

 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na ople-

vering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien 

van een deklaag van wegdekcategorie tweelaags zeer open asfaltbeton of 

dunne asfaltinlage, ten minste voldoet aan de garantiecriteria verhar-

dingsconstructie: 

 ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, 

dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage J “Beoor-

delingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw” bij de Vraag-

specificatie; 

 ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens ta-

bel 2 en 3 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade bovenbouw 

en onderbouw” bij de Vraagspecificatie;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade 

bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie. 

 

c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na ople-

vering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel voor 

de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en stroefheid ten min-

ste voldoet aan de garantiecriteria verhardingsconstructie: 

 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage J “Beoorde-

lingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspeci-

ficatie;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade 

bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie. 
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d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na ople-

vering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. conserverende 

maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte deklaag en 

stroefheid, ten minste voldoen aan de garantiecriteria verhardingscon-

structie: 

 ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage J “Beoorde-

lingsmethodiek schade bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspeci-

ficatie;  

 ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde 

schade volgens tabel 4 van bijlage J “Beoordelingsmethodiek schade 

bovenbouw en onderbouw” bij de Vraagspecificatie. 

 

3 Markeringen 

a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na ople-

vering dat de markering voldoet aan de eisen voor: 

 Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, β ≥0,40 en bij type II mar-

kering luminantiecoëfficiënt Qd ≥ 130 mcd.m-2.lx-1;  

 Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, RL ≥ 100 mcd. m-2.lx-1; 

 Stroefheid: S1.  

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na ople-

vering dat de markering geen tekenen vertoont van hechtingsverlies. 

 

4 Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen 

a. De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na ople-

vering dat:  

 Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten 

opzichte van de eis (0,75 m,) bepaald van de naastliggende verhar-

ding dan wel wegberm, niet voorkomt;  

 In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen 

de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het “Handboek bermbeveili-

gingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706); 

b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na ople-

vering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies be-

perkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vast-

gesteld op 2 µm/jaar) conform tabel 9.1 uit het “Handboek bermbeveili-

gingsvoorzieningen” (CROW-publicatie 706). 

 

5 Voegovergangen 

De opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na opleve-

ring dat de voegconstructie voldoet aan de functionele eisen in de RTD1007-

2. 

 

6 Conserveringssysteem stalen onderdelen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na opleve-

ring dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen: 

a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkom-

stig de norm ISO 4628/3- 2003(E); 

b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de on-

derlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klas-

se 0); 

c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 

2003(E); 
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d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserve-

ringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel 

uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E)); 

e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan 

klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).] 

 

7 Opleggingen 

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na opleve-

ring dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen in de RTD10. 

 

8 Boeteregeling garanties 

a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst 

– tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werk-

zaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever 

een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd 

en wel als volgt:  

 tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode €7,00/m2 

(exclusief omzetbelasting) voor vakken > 200m2;  

 tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode €4,00/m2 (ex-

clusief omzetbelasting) voor vakken > 200m2; 

tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode €2,00/m2 

(exclusief omzetbelasting) voor vakken > 200m2. 

 



 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 29 van 35 

 

 

Annex XVI Prestatiemeten 

Artikel 1 Prestatiemeten 

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge 

samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Prestatiemeten is 

niet gericht op het meten van contractuele prestaties. 

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten 

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking pres-

tatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website 

van Rijkswaterstaat. 

Artikel 3 Vragenlijst 

Eénmaal per kwartaal beantwoorden zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever 

ieder afzonderlijk,  in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opge-

nomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten. Hiervoor zal door 

de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de 

motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst. 

Artikel 4 Voortgangsgesprek 

Eénmaal per kwartaal voeren de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op basis van 

de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de 

samenwerking. 

Artikel 5 Verslag 

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag 

vastgelegd. Het scoreformulier wordt door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer 

voor gezien ondertekend. 

Artikel 6 Uitvoeringsperformance 

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsni-

veau. Een reeks van vijf bedrijfskwartaalscores worden gebundeld tot de uitvoe-

ringsperformance. 
De uitvoeringsperformance van de Opdrachtnemer kan gebruikt worden in het aan-
bestedingstraject van toekomstige overheidsopdrachten. 

Artikel 7 Rechtsbescherming 

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw be-

voegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te 

beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de tot-

standkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van 

prestatiemeten bij contractverlenging. 

 

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, 

bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiele geschillen via de Klach-

tenregeling prestatiemeting op te lossen.  



 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 30 van 35 

 

 

Annexen bij de Vraagspecificatie | Zaaknummer 31108577 | 3 februari 2017 

Annex XVII Overgang werknemers Rijkswaterstaat naar de markt 

1. Door middel van de Overeenkomst worden door Rijkswaterstaat werkzaamhe-

den die eerder door eigen werknemers werden verricht overgedragen aan de 

Opdrachtnemer. In verband daarmee heeft Rijkswaterstaat de intentie, onder 

meer voor de overdracht van kennis en expertise, werknemers te laten over-

gaan naar de Opdrachtnemer. 

De Opdrachtnemer zal zich maximaal inspannen om personeel van Rijkswater-

staat overeenkomstig deze Annex over te nemen. 

2. De overgang van werknemers vindt plaats op basis van vrijwilligheid van de 

werknemer, maar is niet vrijblijvend.  

3. De overgang van een werknemer kan op drie manieren, te weten: 

a. Overgang naar de Opdrachtnemer middels een vast dienstverband.  

b. Detachering bij de Opdrachtnemer gedurende een periode van 4 tot 6 

maanden, vooruitlopend op een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer. 

De werknemer kan evenwel besluiten om na de detacheringsperiode niet 

over te gaan. 

c. Detachering bij de Opdrachtnemer. 

Dit geldt uitsluitend voor werknemers die binnen de looptijd van de onder-

havige Overeenkomst de (pre)pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken 

en hiervan gebruik zullen maken.  

4. Bij overgang naar een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer wordt het ar-

beidsvoorwaardenpakket in overleg tussen de Opdrachtnemer en de werknemer 

en, indien nodig, de Opdrachtgever, bepaald, waarbij het uitgangspunt is dat dit 

ten minste gelijkwaardig dient te zijn met het arbeidsvoorwaardenpakket van 

Rijkswaterstaat. 

5. Bij overgang naar een vast dienstverband bij de Opdrachtnemer geeft de Op-

drachtnemer de betreffende werknemer een werkgarantie van ten minste drie 

jaar of, als dat langer is, ten minste gedurende de looptijd van de Overeen-

komst, inclusief eventuele verlengingen. 

6. Bij overgang van een werknemer naar een vast dienstverband bij de Opdracht-

nemer, kan de Opdrachtnemer een inpassingvergoeding ontvangen. De Op-

drachtnemer komt hiervoor in aanmerking indien hij kan aantonen dat er in het 

geval van de overgang van een werknemer inpassingkosten zijn, die hoger zijn 

dan de reguliere inpassingkosten van een nieuw personeelslid.  

Bij toekenning van deze inpassingvergoeding kan deze door de Opdrachtnemer 

worden gefactureerd bij het moment van daadwerkelijke overgang van de 

werknemer. 

7. Bij detachering worden de voorwaarden waaronder de detachering plaats vindt 

in overleg tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer bepaald. 

8. Bij detachering betaalt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een detache-

ringsvergoeding. De Opdrachtgever factureert de vergoeding maandelijks bij de 

Opdrachtnemer. 



 

RWS Ongeclassificeerd Pagina 31 van 35 

 

 

9. Binnen 4 weken na het sluiten van de onderhavige Overeenkomst zal de Op-

drachtnemer een bedrijfsinformatiesessie organiseren voor werknemers van 

Rijkswaterstaat die in aanmerking komen voor overgang naar de Opdrachtne-

mer. 

Vanaf het moment van deze bedrijfsinformatiesessie stelt de Opdrachtnemer 

vacatures vacant binnen zijn bedrijf voor de volgende functieprofielen/rollen: 

a. Nader te bepalen 

 

10. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer evalueren één jaar na overgang van 

een werknemer de wijze en effecten van inpassing binnen het bedrijf van de 

Opdrachtnemer. 
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Annex XVIII Leerruimte 

Artikel 1 Context, doelen en resultaten 

1. De Opdrachtgever heeft een uitdaging om in een aantal duurzaamheidsthema’s 
in gezamenlijkheid naar oplossingen te zoeken en deze te beproeven. De Op-

drachtgever wil kansrijke innovaties in de vorm van wederzijdse verdienmodel-

len stimuleren door risico’s, onder voorwaarden, gezamenlijk met de Opdracht-
nemer te delen. Het betreft innovaties met verdienmodellen in een gebiedsge-
richte aanpak. Bij innovaties wordt gedacht aan sociale innovaties (slim samen-
werken), technische innovaties en herontdekken van technieken. De Opdracht-
gever heeft behoefte aan innovatieve, geteste en gevalideerde oplossingen 
(reeds beschikbaar) of aan ideeën (innovaties) die geheel of gedeeltelijk tijdens 

de looptijd van de Overeenkomst met de Opdrachtnemer verder ontwikkeld 
worden. 

Dit wordt vorm gegeven in de leerruimte zijnde een experimenteerruimte met 

een test- en validatieomgeving. Het resultaat zijn Verbeter- en Investerings-
voorstellen waarbij blijft worden voldaan aan de functie- en prestatie-eisen van 
de Overeenkomst.  

Zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer krijgen de mogelijkheid om ken-
nis en ervaring op te doen en dit bij te houden in een innovatieportfolio.  

2. De doelen van de leerruimte zijn dat de technische- en/of sociale innovaties 
bijdragen aan: 

 Verbetering van de huidige kwaliteit van het Areaal en de objecten, optimale 

levensduur en levensduurkosten, mate van onderhoud en meerwaarde cre-
eren (meer functionaliteit, invulling geven aan duurzame leefomgeving, vei-
liger, opbrengsten).  

 Efficiënter investeren doordat de kosten van de activiteit lager zijn en/of een 
hoger rendement opleveren voor het beheer en onderhoud en/of de maat-

schappelijke behoeften.  

 Tijdwinst door kortdurende activiteiten of sneller realiseren van Verbeter- en 
Investeringsvoorstellen.  

 Invulling geven aan maatschappelijke behoeften: bijdragen leveren aan 
minder hinder voor verkeer, biobased-economy, circulaire economy, ver-
mindering van CO2 uitstoot, maatschappelijk verantwoord ondernemen, et 
cetera.  

 Binnen de leerruimte wil de Opdrachtgever verbeteringen en innovaties sti-
muleren die invulling geven aan:  

a. reduceren van de carbonfootprint; 
b. minder Life Cycle Costs; 
c. 20%-30% meer functionaliteit, en  
d. 20%-30% meer duurzaamheid en veiligheid ten opzichte van het 

huidige beheer- en onderhoudsregime. 
 Om inzicht te krijgen in hoeverre de innovaties bijdragen aan de doelen van 

de leerruimte en welke eindprestaties worden geleverd, vindt tijdens het 
leerproces periodieke monitoring plaats. Tussentijds kunnen op basis van de 
monitoring de doelen van de leerruimte en de criteria van de Verbeter- en 
Investeringsvoorstellen worden geoptimaliseerd. 

 Het gelijkwaardig partnerschap tussen de partijen die in het leerteam zijn 
vertegenwoordigd.  
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Het is mogelijk dat niet alle doelen gelijktijdig realiseerbaar zijn. Dit zal per Ver-

beter- en Investeringsvoorstel verschillend zijn. 

3. De leerruimte geeft invulling aan sociale en technische innovatie in de vorm van 
gezamenlijke commerciële en maatschappelijke verdienmodellen voor de Verbe-
ter- en Investeringsvoorstellen. Als gevolg van de leerruimte wordt een verre-

gaande samenwerking tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gecre-
eerd, waarbinnen zowel de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer een expliciete 
inspanningsverplichting hebben bij het verbeteren van en innoveren van beheer 

en onderhoud en waarbinnen beide betrokken zijn en elkaar vertrouwen geven 
en krijgen.  

Binnen de leerruimte wordt samengewerkt met een kennisinstituut Deze kan 

worden gecontracteerd door de Opdrachtgever, Opdrachtnemer en/of verbindt 

zichzelf met een belang aan de leerruimte waarbij de bepalingen van de leer-

ruimte gelden.  

4. De resultaten van de leerruimte zijn: kennis en ervaring, imagoverbetering, 

besparingen, opbrengsten (geld en/of creatie van meerwaarde) en gedeelde ri-
sico’s. Dit zal worden gemonitord. 

Deel I. Algemeen 

Artikel 2 Leerteam 

 
1. De Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en het kennisinstituut maken deel uit van 

een leerteam.  
 

2. Het leerteam draagt zorg voor een functionerend leerproces voor de Verbeter- 
en Investeringsvoorstellen, beheert de innovatieportfolio’s en bewaakt de pro-
cesafspraken en doelen binnen deze leerruimte. 

3. Het leerteam is verantwoordelijk voor het inbrengen van positief sluitende Ver-
beter- en Investeringsvoorstellen en deskundigheid, stellen van vragen en 
(mee)beoordelen.  

 
4. Van alle teamleden in het leerteam wordt verwacht dat ze proactief samenwer-

ken aan oplossingen, risico- en reputatiemanagement.   

Artikel 3 Werkzaamheden leerteam 

 
1. Het leerteam stelt een plan van aanpak op en geeft aan in welke fasering de 

Verbeter- en Investeringsvoorstellen worden uitgevoerd. In het plan van aanpak 
wordt door het leerteam invulling gegeven aan de monitoringsbehoefte over de 
samenwerking in de leerruimte en van de Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

na realisatie per fase.  
 

2. Het plan van aanpak maakt deel uit van het projectmanagementplan als bedoeld 

in de Vraagspecificatie Proces onder § 2.1.  
 

3. Het leerteam komt wekelijks bijeen om de voortgang van de Verbeter- en 

 Investeringsvoorstellen in de verschillende fasen te monitoren en daar waar no-

dig te komen tot aanpassingen in de innovatieportfolio.  
 

4. Het leerteam organiseert een kick off van de leerruimte. 
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5. Het leerteam beheert de totale innovatieportfolio die dient te worden aangevuld 
met Verbeter- en Investeringsvoorstellen.  

Artikel 4 Verbeter- en Investeringsvoorstellen 

 
1. Deze annex leerruimte dient gelezen te worden in samenhang met de bepa-

lingen over Verbeter- en Investeringsvoorstellen als bedoeld in de Vraagspecifi-
catie Proces onder § 5.7 alsmede in samenhang met annex V Vrijkomende ma-

terialen.  
 

2. In aanvulling op § 5.7 van de Vraagspecificatie Proces kunnen criteria worden 
bepaald waaraan Verbeter- en Investeringsvoorstellen voor de leerruimte moe-

ten voldoen.  
 
3. De procedure Verbeter- en Investeringsvoorstellen voor de leerruimte is con-

form § 5.7 de Vraagspecificatie Proces met inachtneming van de volgende vier 
fases:  
 Fase 1: Verkenning: analyse basisgegevens en waardering idee;  
 Fase 2: Ontwikkeling innovatie tot prototype, testen en valideren; 

 Fase 3: Toepassen innovatie, testen en valideren;  
 Fase 4: Monitoring en bijstellen. 
 

4. De Opdrachtnemer, de Opdrachtgever en het kennisinstituut stellen samen Ver-
beter- en Investeringsvoorstellen op met een verdienmodel voor alle deelne-
mende partijen. 
 

5. Van de Opdrachtnemer wordt binnen 6 maanden na gunning van de Overeen-
komst minimaal 1 Verbeter- of Investeringsvoorstel in fase 2 verwacht.  
 

6. Van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer worden per jaar minimaal 2 Verbe-
ter- en Investeringsvoorstellen in fase 2 verwacht. 
 

7. Verbeter- en Investeringsvoorstellen in fase 1 kunnen ook van andere organisa-
ties komen dan de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en het kennisinstituut.  
 

8. In ieder Verbeter- en Investeringsvoorstel worden tussen de partijen die het 
leerteam vertegenwoordigd afspraken vastgelegd over delen van risico’s, benut-

ten van kansen, financiële inbreng, besparingen en opbrengsten, de fasering en 
tijdpad van het Verbeter- en Investeringsvoorstel en het monitoren van de in-

novatie en leerruimte als geheel. 
 

9. Het leerteam geeft per fase een go/no-go, zodat het risicoprofiel beheersbaar en 
er incentives blijven. 
 

10. Het leerteam beoordeelt, evalueert en geeft een advies aan de Opdrachtgever, 
de Opdrachtnemer en het kennisinstituut. 

 
11. Indien de Opdrachtgever, de Opdrachtnemer en het kennisinstituut akkoord 

gaan met het advies, zal door de Opdrachtnemer een VTW worden geïnitieerd. 
 

Artikel 5 Intellectueel Eigendom  

 
In elk Verbeter- en Investeringsvoorstel worden afspraken gemaakt over het intel-

lectueel eigendom, licentie en/of gebruikersrecht. 
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Artikel 6 Financieel model 

 
1. De Opdrachtgever heeft voor de leerruimte – onder per Verbeter- en Investe-

ringsvoorstel te bepalen voorwaarden – geen budget beschikbaar voor te bepa-
len risico’s en kansen.  
 

2. De eindafrekening wordt bepaald door saldering van de investeringen en de 
baten in de Verbeter- en Investeringsvoorstellen.   

 
3. Als saldering van de investeringen en baten leidt tot een positief saldo (netto 

opbrengsten), dan wordt dit evenredig verdeeld tussen de Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever. Als het saldo negatief (netto verlies) is, komt dit voor rekening 
van de Opdrachtgever.  
 

4. De Opdrachtnemer dient zorg te dragen voor een transparante boekhouding per 

Verbeter- en Investeringsvoorstel. 
 

5. Deze boekhouding, op basis van LCC, moet minimaal inzicht geven in: 
 de oorspronkelijk kosten vanuit de raming en calculatie (Aanbieding) vanuit 

het reguliere Meerjarig Onderhoud en/of Werk;  
 de verwachte en feitelijke kosten van het uitgevoerde Meerjarig Onderhoud 

en/of Werk (met innovatie);  

 verwachte opbrengsten en baten, de te realiseren besparingen en de extra 

investeringen op korte termijn; 

Artikel 7 Restbepaling 

Op dit moment is geen specifiek onderwerp of specifieke opgave benoemd om leer-

ervaring mee op te doen. Dit kan tijdens de looptijd van de Overeenkomst door de 

Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer nader worden ingevuld in een conform deze 

annex in te vullen en uit te werken businesscase. 
 
Deel II. Specifiek 

Niet van toepassing 



 

Overige vragen van inschrijvers + antwoorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Datum 25 april 2017 

Status Definitief 

  
 

RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK - 



 

  



 

Colofon 

Uitgegeven door Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud 

Informatie  

Telefoon  

Fax  

Uitgevoerd door  

Opmaak  

Datum 25 april 2017 

Status Definitief 

Versienummer 1.0 

 



 

  



 

 Pagina 5 van 18 

 

 

1 Overige vragen en antwoorden 

1.1 BIM 

 

Vraag Tot welk niveau is de OTL-2.1 gevuld op het moment van gunning? 

 

Antwoord  De OTL 2.1 betreft de objecttypebibliotheek die reeds is 

gepubliceerd. Het proces m.b.t. de Dataroom is opgenomen in 

Bijlagen bij de Vraagspecificatie, Bijlage A, paragraaf A1.2. 

Datalevering. 

 

Vraag Bijlage B. P.34 en verder: kunt u aangeven wat u van ons in het 

kader van deze tekst verwacht? Het is onduidelijk welke 

verplichtingen dit document voor ons impliceert omdat het eisen 

betreft aan de meta-gegevens van RWS. 

Antwoord  Op het moment dat u areaaldelen vervangt of nieuw installeert 

dienen de door u aan te leveren gegevens daarover te voldoen aan 

de beschreven metadata. U kunt ervan uitgaan dat de door RWS 

aangeleverde data in de dataroom en de voorziene COINSlevering in 

de transitiefase, voldoen aan de metadata. 

 

Vraag Op pagina 12 van bijlage B staat beschreven dat er een VISI 

raamwerk is meegeleverd. Waar staat deze? 

Antwoord  Het VISI-raamwerk wordt voor aanvang van de “transitieperiode bij 

aanvang Overeenkomst” beschikbaar gesteld. 

 

Vraag Urgente schades en storingen moeten VISI worden aangeleverd. In 

de ILS staat dat dit via een template moet geschieden. Kant OG dit 

template aanleveren? 

Antwoord  Onder de bedoelde template wordt verstaan het VISI-raamwerk en 

deze wordt voor aanvang van de “transitieperiode bij aanvang 

Overeenkomst” beschikbaar gesteld. 

 

Vraag In de BIM data staan bestanden die niet te openen zijn, zoals 

"~$Bijlage A3 Overzicht afspraken beheergrenzen - beheerobjecten 

v1.0 2016 CONCEPT" en "~$tzonderingen en afbakeningen (buiten 

projecten)". De bestandsindeling of extensie is niet geldig. Kunt u 

bestanden als deze in een format aanleveren die wel te openen is? 

Antwoord  Op dit moment zijn er 2 zogenaamde verborgen bestanden, welke 

beginnen met "~$" opgenomen in de dataroom. Een bestand is wel 

als origineel te vinden in de BIM-dataroom. Het bestand wat als 

voorbeeld in de vraag wordt genoemd (Bijlage A3 Overzicht 

afspraken beheergrenzen - beheerobjecten v1.0 2016 CONCEPT) is 

niet meer van toepassing en wordt niet nageleverd. 
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Vraag Mbt de geleverde toestandinspecties; Welke punten die genoemd 

worden in de toestand inspecties die niet voldoen aan de eisen, 

zullen opgeknapt zijn voor start werk van deze aanbesteding? 

Antwoord  Met de huidige opdrachtnemers zijn afspraken gemaakt over het 

oplossen van bevindingen uit de toestandinspecties. Het betreft 

bevindingen voor zover deze vallen binnen de contractverplichtingen 

van de lopende contracten. Bevindingen vallende buiten de 

contractverplichting van de lopende contracten zijn / worden 

opgenomen in de RUPS programmering. 

 

Vraag Het volgende document kunnen wij in de dataroom niet openen: 

Document type: 2.3.2 Uitzonderingen & afbakeningen, Bijlage 3 

Overzicht afspraken beheergrenzen - beheerobjecten v1.0 2016 

concept. xlsx. Graag deze aanpassen zodat dit bestand kan worden 

geopend. 

Antwoord  Het genoemde document is toegevoegd in een eerdere release van 

de BIM dataroom en hierdoor als een soort “schaduwdocument” nog 

aanwezig. Het document is niet relevant voor het project en behoort 

niet tot de contractdocumenten. In de nieuwe versie van de BIM 

dataroom (versie 1.2) komt dit document te vervallen. 

 

Vraag Kan opdrachtgever aangeven welke documenten er in versie 1.1. 

zitten 

Antwoord  De verschillen tussen dataroom versie 1.0 en 1.1 zijn opgenomen in 

een document zoals verstrekt bij de nota van inlichtingen. 

 

Dataroom 1.1 is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit. Hierdoor 

is het voor de inschrijvers mogelijk een Excel-sheet waarbij 

documenten gekoppeld aan de document-types zijn, te genereren. 
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Vraag 1) In Release _ OTL 2.1. pdf wordt in de inleiding onderstaand 

aangegeven. 

 

De OTL 2.1 bevat in totaal 39171 concepten/relaties. Ten opzichte 

van OTL 1.7 is 30% van de content ( concepten en relaties) niet 

meer aanwezig en is deze vervangen of vervangen of als nieuwe 

content bij toegevoegd.70% is ongewijzigd gebleven. Tekstuele 

wijzigingen /verbeteringen en beperkingen zijn niet meegerekend in 

dit  percentage. 

 

2) 1.2 Nieuwe content 
 Opname extra content zoals objecten (fysiek en functioneel) 

en relaties voor de tunnel zowel civiel als tunnel technische 
installaties(aantal) en extra eigenschappen 

 Aanvulling van objecttype met relatie naar CB-NL 

 Opname van een aantal Groen, Flora/fauna objecttypes 
 De OTL is verrijkt met een aantal specifieke objecttypen en 

relaties uit het DVM-domein die gedeeltelijk afkomstig zijn 
uit een deel van de bron expertdesk 

 Toevoegingen van objecttypes en relaties die zijn ingebracht 
door gebruikers van de OTL bij BIM-support  
 

Wij zouden graag informatie willen hebben zie  vraag 1 en 2 op 

basis van deze beschrijving het vermoeden dat er duidelijkere 

informatie te vinden is met betrekking tot de beheerobjecten die 

zich in het areaal bevinden dan in OTL 1.7.1 . 

 

Wij zouden graag de juiste informatie ontvangen inzake OTL 2.1, zo 

dat we hier de gegevens uit kunnen halen. 

Antwoord  De strekking van de vraag is de OG niet helder en kan deze vraag 

derhalve niet beantwoorden. 
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1.2 Scope 

 

Vraag Kan OG aangeven welke activiteiten behoren tot de VRI? 

 

Antwoord  VRI's behoren niet tot de scope. 

 

Vraag Hoe dient ON om te gaan met situaties waar de voedingskast dan 

wel OV kast van de verlichting binnen het ene perceel valt en de 

afgaande groep(en) naar een ander perceel gaat? Dit in relatie tot 

onderhoud en storingen. 

Antwoord  Aanbesteder verwijst naar de paragrafen 1.2 en 1.3 van het 

document "Extra onderhoud_Uitzonderingen & Afbakeningen en 

Afspraken Derden - v1.0" zoals opgenomen in de BIM dataroom 

(CBIS). 

 

Vraag Zijn er nog lopende onderhoudscontracten voor 

verkeersregelinstallaties binnen de 3 percelen en kunt u ons deze 

informatie beschikbaar stellen in een bewerkbaar overzicht / 

bestand. 

Antwoord  VRI's behoren niet tot de scope. Bijlage T geeft een overzicht van 

projecten in het areaal. 

 

Vraag In de dataroom en contractdocumenten hebben wij gezocht naar 

overzichten, bestanden van verkeersregelinstallaties binnen de 3 

percelen die onderdeel uitmaken van de scope en gelegen zijn 

binnen de 3 percelen. Deze hebben wij niet aangetroffen. Kunt u 

ons deze overzichten en bestanden met specificaties waaruit deze 

installaties bestaan incl. de meest recente inspectierapportages ter 

beschikking stellen? Of als u van mening bent dat deze informatie al 

is verstrekt in de dataroom of contractdocumenten kunt u dan 

aangeven waar wij deze kunnen vinden en ons de documentnaam 

geven zodat wij daar gericht naar kunnen zoeken. 

Antwoord  VRI's behoren niet tot de scope. Om deze reden zijn er geen 

overzichten en bestanden van VRI's opgenomen in de BIM-

dataroom (CBIS). In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom 

(CBIS) is informatie opgenomen over de demarcatie van het 

contract (areaal en werksoorten wat wel/niet tot de 

contractverplichting behoort). O.a. 2.3.2 Uitzonderingen & 

Afbakeningen. 

 

Vraag In par. 2.7 van Extra Onderhoud, Uitzonderingen/Afbakeningen en 

Afspraken Derden - v1.0.docx staat een uitgezonderd deel van het 

areaal. In de toelichting staat dat dit areaal 'vanaf 2017 wordt 

overgedragen naar West Nederland Zuid'. Is dit bij de ingangsdatum 

van het contract al overgedragen of dient ON dit nog voor een deel 

van 2017 te onderhouden? 

Antwoord  Het betreffende areaal behoort niet tot de scope van het contract. 
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Vraag Behoort het onderhoud van de omleidingroutes welke van tijdelijke 

aard zijn en calamiteitenroutes (dus niet de U routes) zoals 

beschreven in diverse documenten uit de BIM data room ook tot de 

scope? Zo ja, Graag toelichting welke routes actueel zijn tijdens de 

looptijd van het contract. 

Antwoord  De in de BIM dataroom opgenomen informatie heeft betrekking op 

de U routes. 

 

Vraag In de bijlage extra en uitgezonderd onderhoud staan e.e.a. 

vernoemd wat wel en niet in de scope zit. Hoe moet ON omgaan 

met de documenten die in de BIM omgeving zijn gegeven maar niet 

in deze scopelijst staan? Bijvoorbeeld aanstraalverlichting 

Keizersveerbrug, of verlichting voor scheepsvaartbebording. 

Antwoord  In de BIM dataroom zijn object infobladen opgenomen met 

specifieke informatie over areaaldelen. Deze areaaldelen behoren 

tot de scope. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items ZP Zonnepaneel. Kunt u 

bevestigen dat Zonnepanelen onderdeel zijn van een ander 

onderhoudscontract, en hierdoor niet tot de scope van ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items WWK Wegwijzer met kabel. 

Behoort dit tot de scope van ON? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items WS Meteorologisch 

instrument. Kunt u bevestigen dat WS  Meteorologisch instrument 

onderdeel is van een ander onderhoudscontract, en hierdoor niet tot 

de scope van ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items VS, voorwaarschuwingssein . 

Behoort dit tot de scope van ON? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 
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Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items VL, verkeerslantaarn. Behoort 

dit tot de scope van ON? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items VBK verkeersbord met kabel. 

Behoort dit tot de scope van ON? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items SB Slagbomen. Zijn 

slagbomen onderdeel van de scope van ON? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items MTB Mottoborden. Kunt u 

bevestigen dat dynamische Mottoborden onderdeel zijn van het 

contract DVM onderhoud, en hierdoor niet tot de scope van ON 

behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items MB Matrixborden. Kunt u 

bevestigen dat Matrixborden onderdeel zijn van het contract DVM 

onderhoud, en hierdoor niet tot de scope van ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items KB Kantelbord/Rotatiepaneel. 

Kunt u bevestigen dat Kantelborden/Rotatiepanelen onderdeel zijn 

van het contract DVM onderhoud, en hierdoor niet tot de scope van 

ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 
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Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items DRIP. Kunt u bevestigen dat 

DRIPS onderdeel zijn van het contract DVM onderhoud, en hierdoor 

niet tot de scope van ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In kerngis pWegmeubilair staan items CM Camera. Kunt u 

bevestigen dat camera's onderdeel zijn van het contract DVM 

onderhoud, en hierdoor niet tot de scope van ON behoren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag Uit Kerngis kunnen wij niet achterhalen hoeveel TDI's tot de scope 

behoren. Kunt u het aantal en de fabrikaten specificeren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag Uit Kerngis kunnen wij niet achterhalen hoeveel VRI's tot de scope 

behoren. Kunt u het aantal en de fabrikaten specificeren? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag Vervolgvraag: Indien OG voor de regelautomaten zelf contracten 

met VRI & TDI fabrikanten heeft gesloten, geldt dit dan voor alle 

VRI's / TDI's? Indien ON contracten dient af te sluiten graag 

aangeven voor welke VRI's / TDI's ON dit geldt. 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag Vervolgvraag: Heeft OG voor de regelautomaten zelf contracten met 

VRI & TDI fabrikanten gesloten voor preventief onderhoud en 2e 

lijns service? Zo ja kunt u een exemplaar beschikbaar stellen voor 

het vaststellen van de grenzen onderhoudsverplichtingen 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 
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Vraag Kunt u de scope voor ON t.a.v VRI's en TDI's nader toelichten? 

Welke onderdelen van de VRI zijn onderdeel van de scope van ON?  

Lantaarns, drukknoppen, detectielussen, regelautomaat etc? 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel/niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. 

 

Vraag In het document "extra Onderhoud, Uitzonderingen/Afbakeningen 

en Afspraken Derden - v1.0.docx"in hfst 2.8 staat dat VRI buiten de 

scope valt. In hfst 2.9 staat dat opdrachtnemer wel 

verantwoordelijk is voor alle storingen aan de installaties 

(waaronder VRI). Kan OG eenduidig aangeven of de VRI wel of geen 

onderdeel uitmaakt van de scope? 

Antwoord  VRI's behoren niet tot de scope. 

 

Vraag In het document "Extra Onderhoud, Uitzonderingen/Afbakeningen 

en Afspraken Derden - v1.0.docx"staat dat VRI buiten de scope van 

de overeenkomst valt. In het document "Landbouwtunnel 

Keizersveerbrug A27" is de VRI vermeld. Is dit een uitzondering of 

is dit document niet van toepassing? 

Antwoord  De VRI's Landbouwtunnel Keizersveerbrug behoren niet tot de 

scope. 

 

Vraag TMX beheer applicatie. Zijn alle VRI's aangesloten op deze 

beheerapplicatie? Indien niet alle, kunt u aangeven hoeveel er niet 

zijn aangesloten. 

Antwoord  VRI's behoren niet tot de scope. 

 

Vraag Bij de aanbesteding voor RWS West Nederland Zuid was het 

volgende document leidend t.a.v. NEN3140. "Aanvullende kaders 

nen3140-nen3840 inspectie_v3.0". Is deze voor het huidige 

contract tevens leidend? 

Antwoord  Het genoemde document is opgenomen als contractdocument en 

daarmee van toepassing voor het contract. 
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1.3 Areaalgegevens 

 

Vraag Bevinden zich binnen de 3 percelen lichtpunten die behoren tot de 

DOV en zo ja kunt u hier dan een bewerkbaar overzicht / bestand 

van aanleveren incl. locatie aanduiding? 

Antwoord  In de BIM dataroom (CBIS) en KernGis (Bijlage A) is informatie 

opgenomen over het areaal. De Opdrachtgever is niet in het bezit 

van een bewerkbaar overzicht / bestand van de DOV. 

 

Vraag Graag ontvangen wij een bewerkbaar overzicht/bestand van de 

camera’s die tot de scope van dit contract behoren waaruit minimaal 

op te maken is op welke locatie (rijksweg en hm) een camera zich 

bevindt alsmede het type (toepassing) van de camera. 

Antwoord  In de Vraagspecificatie Eisen en de BIM dataroom (CBIS) is 

informatie opgenomen over de demarcatie van het contract (areaal 

en werksoorten wat wel / niet tot de contractverplichting behoort). 

O.a. 2.3.2. Uitzonderingen & Afbakeningen. In de BIM dataroom 

(CBIS) en KernGis (Bijlage A) is informatie opgenomen over het 

areaal. De Opdrachtgever is niet in het bezit van een afzonderlijk 

overzicht van de camera's. 

 

Vraag Graag ontvangen wij een bewerkbaar overzicht / bestand van alle 

aanwezige voedingskasten (per locatie) van de verlichting en 

overige E-installaties die onderdeel uitmaken van de scope binnen 

de areaalgrenzen per perceel? Dit is voor ons van belang om te 

kunnen vast stellen wanneer deze kasten voor laatst NEN3140, 

NEN2767 en de aardverspreidingsweerstand is gekeurd. 

Antwoord  In de BIM dataroom (CBIS) en KernGis (Bijlage A) is informatie 

opgenomen over het areaal. De Opdrachtgever is niet in het bezit 

van een bewerkbaar overzicht / bestand van de voedingskasten. 

 

Vraag In het calamiteiten en schade overzicht (Calamiteitenoverzicht en 

schades overzicht 2011-2015.xslx) in de BIM dataroom komt 

geleiderail voor. Het is op basis van de omschrijvingen uit deze lijst 

niet duidelijk of in al deze gevallen sprake is geweest van een 

calamiteit en/of incident met inzet van ON. Dit is echter voor de 

bepaling van de calamiteitenorganisatie van ON wel noodzakelijk, 

aangezien dit meer dan 30% van de regels in het document 

vertegenwoordigd. Kan OG bevestigen dat bij alle in dit document 

opgenomen regels er sprake is geweest van een calamiteit met 

afroep van ON? 

Antwoord  Voor zover het betreffende areaal tot de scope van het contract 

behoort, is de opdrachtnemer bij alle in dit document opgenomen 

calamiteiten en schades afgeroepen. 
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Vraag Het is ons opgevallen dat de aantallen beheerobjecten per district in 

GIS niet overeenkomen met de hoeveelheden uit BIM (https://cbis-

p.infostrait.nl/cbiswebclient/app/index.html#/). Bijvoorbeeld:  

Voor district Zuidoost geven de GIS bestanden 250 Viaducten aan 

en BIM 267 Viaducten (Code: OB00436). 

 

Welke bron is leidend in het bepalen van de hoeveelheden? 

Antwoord  Verwezen wordt naar Bijlagen bij de vraagspecificatie, Bijlage A, 

paragraaf 1.1. KernGis data wordt enkel meegeleverd voor het 

bepalen van de indicatieve hoeveelheden ten behoeve van de 

prijsvorming. Voor de prijsvorming zijn de hoeveelheden in KernGis 

bepalend. 

 

Vraag Zowel de shapefiles als de rapportages bevatten informatie over de 

kasten in het projectgebied. Deze data is slechts beperkt aan elkaar 

te koppelen. Kunt u per perceel een overzicht verstrekken m.b.t. tot 

het aantal OV-kasten, het aantal VRI-kasten en de laatste datum 

van de NEN 3140 keuring per kast? 

Antwoord  In de BIM dataroom (CBIS) en KernGis (Bijlage A) is informatie 

opgenomen over het areaal. De Opdrachtgever is niet in het bezit 

van aanvullende overzichten van OV-kasten, VRI-kasten en de 

laatste datum NEN 3140 keuring per kast. 

 

Vraag Het groenbeheerplan Midden beschrijft in paragraaf 2.9 dat de 

schouwwatergangen zijn aangegeven op de groenbeheerkaarten. 

Kunt u ons deze groenbeheerkaarten in shp-formaat verstrekken? 

Antwoord  De informatie uit de groenbeheerkaarten is verwerkt in de KernGis 

data. De groenbeheerkaarten zijn om deze reden niet opgenomen in 

de BIM dataroom (CBIS). 

 

Vraag Bij het uitwerken van de gegevens van de openbare verlichting 

vanuit kerngis valt het ons op, dat er in de kolom 'verlichtingsnorm' 

veel  'remplace 01-07-2010' staat. E.e.a. kan betekenen, dat er veel 

lampen zijn vervangen op die datum of er heeft een data upgrade 

van kerngis plaats gevonden. Kunt u e.e.a. toelichten? 

Antwoord  De genoemde datum remplace betreft een algehele remplace van de 

openbare verlichting rond de genoemde datum. 

 

Vraag Kunt u aangeven welke watergangen in lwateravoer met 

waterschapskeur zijn? 

Antwoord  In KernGis is deze informatie ontsloten in het velden "beheerder, 

eigenaar, onderhouder". 

 

Vraag Het groenbeheerplan West verwijst tav baggeren watergangen naar 

een shp-file m.b.t. de  aandachtwatergangen met noodzaak tot 

baggeren. Kunt u deze shapefile verstrekken? 

Antwoord  In het Groenbeheerplan worden de aandachtswatergangen met 

locaties genoemd (km. van … km. tot …, HRR/HRL). Vanuit deze 

gegevens zijn de betreffende watergangen terug te herleiden uit 

KernGis. Om deze reden wordt de schapefile niet verstrekt. 
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Vraag Diverse objecten zijn zowel als vlak en als lijnelement opgenomen in 

de kerngisgegevens.  Daarbij constateren we dubbelingen, 

bijvoorbeeld duikers zijn als lijn- en vlakelement opgenomen, 

daarbij is het onduidelijk of de lijn- en vlakelementen elkaar volledig 

overlappen of elkaar aanvullen. Kunt u per object aangeven welk 

databestand de leidende informatie bevat om hoeveelheden te 

bepalen? 

Antwoord  In de BIM dataroom (CBIS) en KernGis (Bijlage A) is informatie 

opgenomen over het areaal. Het is aan de opdrachtnemer om op 

basis van deze informatie tot hoeveelheden te komen. 

 

Vraag Informatie areaal: toestandsrapportages perceel Den Bosch 2016-

2017. Kunt u ons de toestandrapportages aanleveren van het vm. 

perceel Den Bosch, contractjaar 2016, en indien beschikbaar, voor 

2017 ? 

Antwoord  Voor het contract zijn de geverifieerde toestandsrapportages uit 

2015 als document beschikbaar gesteld. De toestandsrapportages 

uit 2016 en 2017 zijn nog niet vrij gegeven en zijn daarom niet 

beschikbaar. 

 

Vraag In de BIM dataroom is het volgende document te vinden: 

"Toestandsrapportage uitwijkroutes regio Zuid-Oost Areaal 

infoblad.docx". Er zijn in de BIM dataroom geen vergelijkbare 

documenten voor de districten west en midden aangetroffen. ON 

neemt aan dat uitwijkroutes voor de overige percelen niet in de 

scope zijn opgenomen. Is deze aanname correct? Zo nee, kan OG 

infromatie over deze routes verstrekken? 

Antwoord  In de BIM dataroom is informatie over de uitwijkroutes opgenomen 

(2.3.1. Extra onderhoud). Uitwijkroutes komen ook voor in de regio 

's-Hertogenbosch en Eindhoven (district Midden). De aanname is 

niet correct. 

 

Vraag U stelt in het groenbeheerplan dat de aandachtswatergangen 

onderzocht moeten worden op het evt baggeren. Het lijkt alsof dit 

achterstallig werk betreft, is dit correct? Omdat het document 

geschreven is voor de periode 2015-2020, vroegen wij ons af of de 

benoemde aandachtswatergangen reeds onderzocht en gebaggerd 

zijn? Oftewel is dit al uitgevoerd voor 1-1-2018? Daarnaast wordt 

gesproken over shp-files waarop de aandachtswatergangen zijn 

verwerkt, kunt u die verstrekken? 

Antwoord  Watergangen maken deel uit het Areaal van het prestatiecontract 

droog. Het Areaal moet Functioneren en Presteren, dus ook de 

watergangen. De Opdrachtnemer dient de aangetroffen staat van 

Functioneren en Presteren te handhaven (VSA, 4.1). Eventueel 

achterstallig onderhoud is niet in beeld. Tijdens de transitieperiode 

bij aanvang Overeenkomst (VSP 3.1.2) dient de Opdrachtnemer de 

door de opdrachtgever verstrekte informatie te verifiëren en de 

afwijkingen te rapporteren. De aandachtswatergangen zijn niet 

onderzocht of gebaggerd. In het Groenbeheerplan worden de 

aandachtswatergangen met locaties genoemd (km. van … km. tot 

…, HRR/HRL). Vanuit deze gegevens zijn de betreffende 

watergangen terug te herleiden uit KernGis. Om deze reden wordt 

de shapefile niet verstrekt. 
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Vraag In bestand [IVON M16-ZN- District West] is geen kolom jaar resp 

jaar0 opgenomen. In de IVON bestanden voor Midden en Zuid-Oost 

zijn deze wel opegenomen. Kunt u een nieuw IVON bestand voor 

West verstrekken met de kolom jaar/jaar0? 

Antwoord  Aangepast document wordt verstrekt bij de 2e Nota van 

inlichtingen. 

 

Vraag Rijkswaterstaat hanteert de RAMSSHEEP matrix , en heeft een 

indeling per wegnummer in relatie tot de beschikbaarheid, 

gecategoriseerd van A t/m D. Kunt u ons deze verstrekken voor de 

3 percelen? 

Antwoord  De overzichtstekening "Netwerkcategorisering hoofdwegennet" 

wordt ter beschikking gesteld in de 2e Nota van inlichtingen. 

 

Vraag In Kerngis constateren wij dat voor 4.158 vlakken die bij objecttekst 

"gazon", "gras", "grazige vegetatie" en anderen, bij beheertype is 

aangegeven "Schraalgrasland" zonder aanduiding A of B. Voor deze 

vlakken, circa 35% van totaal aantal vlakken, kunnen wij hierdoor 

niet bepalen welke maaifrequentie gehanteerd moet worden, 1 of 2 

keer per jaar. Wilt u voor deze vlakken aangeven wat hiervoor het 

uitgangspunt wordt dat door ons kan moet worden gehanteerd bij 

de begroting. 

Antwoord  Voor de aanduiding "Schraalgrasland - type A of B" dient in KernGis 

het veld “Type” gebruikt te worden. Gebruik hiervoor niet het veld 

‘objecttekst’. 

 

Vraag In Kerngisbestand kerngis_dnb.gdb wordt in diverse lagen ( shapes 

) bij onderhouder, eigenaar of beheerder nog gesproken over 

wegendistrict Eindhoven, terwijl deze in de nieuwe opdeling is 

onderverdeeld in Midden en West. 

 

Wij kunnen niet bij het bepalen van de hoeveelheden uit Kerngis op 

deze manier de splitsing maken tussen de arealen. 

 

Vraag1) Kan de opdrachtgever ons nieuwe bestanden aanleveren 

waarbij de districten midden en West ,al opgeplitst zijn. 

 

Vraag 2) Kan opdrachtgever ons een laag bezorgen waarin de 

districten West en Midden, beide als gebiedslaag worden weer 

gegeven zodat Opdrachtnemer een knip kan maken van het gebied 

met de naam RWS Eindhoven. 

Antwoord  De reeds aangeleverde KernGis-data is door de Aanbesteder 

ingedeeld naar de huidige districten. In het bijzondere geval dat er 

velden nog zijn toegekend aan het voormalige Wegendistrict 

Eindhoven, dient de Opdrachtnemer op basis van velden in andere 

lagen te bepalen of dit areaal van toepassing is op Zuid-Nederland 

district Midden of Zuid-Nederland district West. De Aanbesteder stelt 

een shape-file beschikbaar waarin de grenzen van de districten 

West en Midden, beide als gebiedslaag, worden weer gegeven. Deze 

shape files worden toegevoegd in de 2e Nota van inlichtingen. 
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Vraag In de Groenbeheerplannen (3.2.1) van alle percelen in de 

Dataroom, wordt gesproken over Groenbeheerkaarten. Zou OG 

Deze ter beschikking kunnen stellen in GIS-kaarten, deze staan 

namelijk niet in de Dataroom? Kan ON er tevens vanuit gaan dat de 

Groenbeheerkaarten leidend zijn voor zowel kwantiteit en kwaliteit? 

Antwoord  De informatie uit de groenbeheerkaarten is verwerkt in de KernGis 

data. Het betreft ondermeer de velden "soort" en "type". De 

groenbeheerkaarten zijn om deze reden niet opgenomen in de BIM 

dataroom (CBIS). 

 

Vraag In de GIS bestanden zoals geleverd op 23-02-2017 valt een deel 

van de A73 uit de database van Zuid Nederland Zuid-Oost 

(hectometer 68,600 tot en met 78,900) in het regiogebied van Zuid 

Nederland Midden. Hoort dit deel van de A73 binnen het perceel 

Midden of Zuid-Oost? 

Antwoord  Dit areaal behoort tot perceel district Zuid Nederland Midden. 

 

Vraag Zijn de perceelgrenzen zoals deze op de kaart in de Dataroom 

worden getoond in de laag RWSRegiogebieden de juiste 

perceelsgrenzen? 

Antwoord  De perceelsgrenzen komen overeen met de districtsgrenzen. In de 

BIM dataroom is informatie opgenomen m.b.t. de districtsgrenzen 

(o.a. overzichtstekening en wegenlijsten). 

 

Vraag De kolom hyperlink vermeldt termen als "buiten beheer RWS 

Limburg", wat is de status van deze kolom? Valt de informatie in 

deze buiten de scopen van dit contract en kunnen we de 

hoeveelheden van deze kolom buiten beschouwing laten? 

Antwoord  Het betreft areaal welke niet in beheer en onderhoud is bij 

Rijkswaterstaat. Deze areaaldelen vallen buiten de scope van het 

contract. 

 

Vraag De kolommen objecttekst en type bevatten beiden een beschrijving 

van de functie van het vlak. Deze komen vaak niet met elkaar 

overeen. Welke kolom is leidend in het bepalen van het type 

beheer? 

Antwoord  Indien de beschrijving in de kolommen "objecttekst" en "type" niet 

met elkaar overeenkomen is de beschrijving in de kolom "type" 

leidend. 

 

Vraag De kolom type bevat de omschrijving beheer door derden, vallen 

deze vlakken buiten de scope van het prestatiecontract voor de 

opdrachtnemer? 

Antwoord  Ja, uw constatering is juist. 
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Vraag Bijlage A Kerngisgegevens pGroen_dlb, pkunstwerk_dlb, V_Groen, 

P_waterafvoer_dlb, pOndergrondsObstakel_kerngis_dlb Bij de 

hiervoor genoemde databestanden bevatten de kolommen 

onderhouder, beheerder en eigenaar. Daarin zijn diverse partijen 

genoemd zoals gemeenten, waterschappen en ZNZO. Behoren al 

deze objecten en onderdelen tot de contractverplichting t.a.v. het 

beheer en onderhoud van het onderhavige prestatiecontract. 

Antwoord  Alleen de objecten waarvan in de kolommen een afdeling of een 

voormalige afdeling van Rijkswaterstaat wordt genoemd als 

onderhouder, behoren tot de scope van het contract. 

 

Vraag Bij informatie over het OV systeem staat het type lamp genoemd, 

maar niet de datum waarop de lamp geplaatst is / vervangen is. 

Kan aanbesteder een overzicht aanleveren van de leeftijd van de 

huidige lampen in de 3 arealen (west, midden en ZO)? 

Antwoord  Voor het areaal van de voormalige wegendistricten Breda, 

Eindhoven en 's-Hertogenbosch is datum remplace opgenomen in 

het veld "verlichtingsnorm". Voor het overige areaal heeft de 

opdrachtgever geen inzicht in de datum waarop de lamp geplaatst / 

vervangen is. 

 

Vraag In KernGIS staan als eigenaar, beheerder en onderhouder nog 

oude districten. Gegadigde verzoekt OG om dit aan te passen en 

een shapefile met de beheersgrenzen aan te leveren 

Antwoord  Voor het areaal RWS Zuid-Nederland District Zuid-Oost is in KernGis 

voor een beperkt aantal objecten de oude districtsbenaming 

aanwezig. Om volledig inzicht te krijgen van de scope areaal district 

Zuid-Oost dient als eigenaar en onderhouder RWS Zuid-Nederland 

District Zuid-Oost, Wegendistrict St. Joost en Wegendistrict Venlo 

geselecteerd te worden. 
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