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70 Koppelingen en scope Er is toch nog een vraag gerezen op het gebied van de koppelingen en de scope.

 

De architectuurplaat op pagina 9 van het aanbestedingsdocument werkt bij nader inzien de indruk dat 

de koppelingen toch buiten scope zijn.  Vanwege het rood gearceerde gedeelte waarin de scope wordt 

aangeduid. De koppelingen vallen in deze architectuurplaat buiten de scope.

 

Waar het grijze gebied zit is wat in de koppeling zit en hoever de verantwoordelijkheid gaat bij het 

realiseren van de koppelingen. In nota van inlichtingen 1 vraag 4 en 32 wordt hier wel iets over gezegd.

 

Belangrijk voor inschrijver is om te weten dat inschrijver alleen verantwoordelijk is voor de 

gegevensdefintie klaar te zetten. Als inschrijver ook volledig verantwoordelijk is voor het opleveren van 

de koppeling, is ook inzicht nodig waar de koppeling dan uit gaat bestaan. Het kan ook zijn dat er 

middleware nodig is, dat een heel ander uitgangspunt geeft.

 

Nu gaat inschrijver ervan uit dat inschrijver alleen verantwoordelijk is om de gegevens vanuit het HR 

systeem te definiëren en klaar te zetten. En dat de leverancier van het betreffende pakket de koppeling 

verder afmaakt en de informatie uit het HR systeem oppakt. Kan gemeente Zeist bevestigen dat 

inschrijver hiermee voldoet aan de eis bij het realiseren van de koppeling, zo nee, kunt u dan aangeven 

wat wel de verachtingen zijn en per koppeling aangeven welke gegevens uitgewisseld moeten worden 

en hoe de ontvangende partij deze data kan ontvangen?

Uw aanname is correct. Het plaatje geeft een indruk van de ambitie, het omliggende landschap en architectuur en 

is met name bedoeld voor de demarcatie van de levering door de inschrijver – niet voor de koppelingen in detail. In 

het project zullen we in gezamenlijk overleg besluiten moeten nemen over o.a. welke wel/niet binnen de oplevering 

vallen, wanneer die werkend moeten zijn en met welke techniek. In bepaalde gevallen kan dit leiden tot meerwerk. 

Het uitgangspunt is dat de koppeling via een API verloopt aan beide kanten, in de geest van ‘common ground’.


