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01 Opdrachtgever

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem.

Postadres:

Postbus 56

02

03

04

05

6270 AB Gulpen

Bezoekadres:
Adres Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Contactpersoon: Dhr. C. Puts
Telefoonnummer: 043-8800695
E-mail: Christiaan.puts@gulpen-wittem.nl

Directie
Door de opdrachtgever zal een directie UAV 2012 worden aangewezen, die de directie van dit bestek op zich
zal nemen. De directie wordt voorgesteld tijdens de eerste bouwvergadering.

Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op de volgende sportparken:
Voetbal:

FC Gulpen te Gulpen

RKMVC te Mechelen

Slenaken'63 te Slenaken

Zwart-wit'19 te Eys

VV Partij'33 te Partij

S.V. Geuldal te Wijlre

RKIVV te Ingber

Tennis:

LTC Gulpen te Gulpen
LTC Wittem te Mechelen
LTC Tempo te Wijlre

Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- onderhoud natuurgrasvelden;

- onderhoud kunstgrasvelden;

- onderhoud verhardingen / civieltechnische voorzieningen / inrichtingselementen;
- onderhoud beplantingen;

- renovatie natuurgrasvelden;

- vervangen inrichting;

- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Tijdsbepaling
Het contract loopt van 7 januari 2022 tot 31 december 2023, met een optie van 2 maal 1 jaar verlenging.
Dus een maximale contractduur van 4 jaar is mogelijk. Er vindt geen stilzwijgende verlenging plaats

De werkzaamheden worden per deelopdracht afgeroepen en dienen uiterlijk conform de responstijd, als
aangegeven in artikel 01 21 07 van deel 3 van dit bestek, gestart te zijn.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, bedraagt €1.000,- per dag.

Opstellen Deelopdrachten:

De opdrachtgever zal een eerste opzet maken voor de deelopdrachten op basis van het onderhoud van
afgelopen jaren en recente inzichten. De deelopdracht wordt in Excel formaat aangeleverd bij de
opdrachtnemer. Na bestudering van de deelopdrachten door de opdrachtnemer vind er een overleg plaats. In
het overleg dient de opdrachtnemer kennis en kunde in te brengen en verbetervoorstellen te doen. Hieruit
volgen de definitieve deelopdrachten. De deelopdrachten worden aan het begin van het seizoen (jan/febr)
opgesteld en uiterlijk eind februari vastgelegd. Daarnaast worden er nieuwe deelopdrachten gedurende het
jaar opgemaakt voor werkzaamheden die vooraf niet te voorspellen zijn.

De opdrachtnemer dient rekening te houden 1 deelopdracht per sportpark, regulier onderhoud velden, groot
onderhoud velden en onderhoud groen en verhardingen.

De gemeente wil de aanpak van onderhoud graag bijsturen middels de kennis en kunde van de
opdrachtnemer om zo de kwaliteit en efficiéntie te verbeteren. De opdrachtnemer zal hierin een actieve en
intensieve rol moeten gaan innemen.
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07

09

Behalve het regulier- en groot onderhoud (middels door de aannemer te vervaardigen deelopdrachten) zullen
tussentijds deelopdrachten door opdrachtnemer worden verstrekt voor incidenteel- overig en periodiek
onderhoud. Tussentijdse deelopdrachten dienen na aanvraag binnen 5 werkdagen ter controle te worden
ingediend bij de directie. Na opdracht gelden de responstijden conform deel 3 artikel 011.21.07
Werkzaamheden die reeds zijn opgenomen in deelopdrachten en waarvoor opdracht is gegeven, dienen
binnen 5 werkdagen uitgevoerd te worden. Hierbij gaat het veelal om wijzigingen in frequenties of
hoeveelheden.

Het groot onderhoud van de natuurgrasvelden dient in een aaneengesloten tijdsperioden van maximaal 3
weken plaats te vinden. Er dient rekening gehouden te worden met het eerder vrijkomen van trainingsvelden
ten opzichte van wedstrijdvelden.

Alle bewerkingen op een veld dienen direct achter elkaar uitgevoerd te worden tot en met het zaaiwerk.

De opdrachtnemer dient rekening te houden met enkele uitzonderingen in verband met nacompetitie of
andere activiteiten. Deze velden dienen wel in de boven genoemde 3 weken onderhouden te worden.

De gemeente levert in april een overzicht aan met daarin de data van het vrijkomen van de velden. Op basis
hiervan kan de opdrachtnemer de volgorde van het groot onderhoud bepalen.

Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden voor
deelopdrachten ten behoeve van groot onderhoud aan natuurgrasvelden.

Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de
aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Voertaal

De voertaal, zowel in woord als in geschrift, tussen de Opdrachtgever en de Aannemer zal in alle gevallen de
Nederlandse taal zijn.

De dagelijkse leiding op het werk dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
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2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
n.v.t.

02 Peilen en hoofdafmetingen
Niet van toepassing

03 Kwaliteitsborging
Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard,
rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:
1. Inspectie natuurgrasvelden voor groot onderhoud;
2. Inspectie kunstgrasvelden voor specialistisch onderhoud;

Bijwoonpunten:
1. Uitzetwerk ten behoeve van belijning en inrichtingselementen;
2. Doorsteken of doorspuiten drainage.

04 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet
Bijlage 2 Inschrijvingsstaat
Bijlage 3 V&G plan-ontwerpfase
Bijlage 4 Beheertekeningen sportparken
Bijlage 5 Database areaal sportparken
Bijlage 6 SROI

Bijlage 7 CAR verzekering
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2.2 Nadere beschrijving
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7

PAR

01

02

03

04

Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde
in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht
of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.
Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste
bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T" is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'l' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting
betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever
ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden
hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof
betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch
wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op
de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5

OMSCHRIJVING
16

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

1

10

100

1000

100020

100030

100040

1001

100110

1003

100310

1004

513801

513499

513499

513804

513451

. |H1 - Onderhoud

: Regulier onderhoud

. |Natuurgras

. |onder natuurgrasveld wordt verstaan het hele veld
. linclusief uitloopstroken tot en met eventueel

. |sportveldafrastering

. |Maaien voetbal- en overige velden

Beheersen grashoogte-voetbalveld en korfbalveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwalliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: het maaien van velden voetbal en korfbal
gedurende het gehele jaar

Te onderhouden oppervlakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Grondsoort: zand

..... 4\Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

inrichting.
Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bijmaaien gras rondom obstakels.
Betreft: bijmaaien rondom doelen
Gerekend is met 20 beurten per jaar

Bijmaaien gras rondom obstakels.
Betreft: bijmaaien rondom leunhekwerk,
ballenvangers en lichtmasten

Gerekend is met 10 beurten per jaar

Maaien gazons

Beheersen grashoogte-overig sportveld.
Betreft het beheersen van grashoogte
overeenkomstig de CROW-Kwaliteitscatalogus
Grassportvelden

Betreft: het maaien van gazons gedurende het
gehele jaar

Te onderhouden opperviakte

Kwaliteitsniveau B

Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag
Grondsoort: zand

4|Vrijgekomen materialen vervoeren naar een
inrichting.

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Bladruimen

Grasveld ontdoen van blad.

Betreft: blad ruimen van sportvelden

Het is niet toegestaan blad in omliggende
plantstroken te blazen

Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Prikrollen

week

are

st

st

week

are

are

52,00

280,00

2.750,00

52,00

4.831,50

F

F

F

966,30

100,00
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100410 (513411 | . . . . . Rollen sportveld. are 2.898,90|F

..... Betreft: prikrollen van het grasveld, incl
..... uitloopstroken

..... Werksnelheid dient afgestemd te zijn op de
..... machine en de omstandigheden van het veld
..... Bewerkingsdiepte: 150 mm

.2. . . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .2. . |Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar

1005 | ... Slepen

100510 |513412 | . . . . . Slepen sportveld. are 1.932,60|F

..... Betreft: slepen van het grasveld incl.

..... uitsloopstroken

..... Aantal percelen: nader te bepalen

.2. . . . |Slepen met sleepraam

. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .2. . |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

1006 | ... .. Bemesten

..... Het uitstrooien van de meststof dient gelijkmatig

..... verdeeld over de velden te gebeuren.

100610 |510201 | . . . . . Bemesten terrein. are 3.865,20|F
..... Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar.

..... Aantal percelen: nader te bepalen (incl. rand).
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

. . .2. . |Korrelachtige meststof leveren volgens
..... bestekspostnr. 100630, 100640 en 100650
100620 (510201 | . . . . . Bemesten terrein. are 28,00|F
..... Bemesten doelgebieden, gerekend met 100 m2 per
..... doelgebied
1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof leveren volgens
..... bestekspostnr. 100630, 100640 en 100650
100630 (100499 | . . . . . Betreft levering meststoffen t.b.v. bestekspostnr.100610 kg 3.900,00|F
..... en 100620
..... Organische meststof:
..... ECO mix 2 kg 3.900,00| L
..... NPK 7-3-12
..... 4 kg per 100 m2
100640 (100499 | . . . . . Betreft levering meststoffen t.b.v. bestekspostnr.100610 kg 6.800,00|F
..... en 100620
..... Organische meststof:
..... ECO mix 3 kg 6.800,00| L
..... NPK 12-0-3
..... 2 rondes (april en juni) 3,5kg per 100 m2
100650 (100499 | . . . . . Betreft levering meststoffen t.b.v. bestekspostnr.100610 kg 2.400,00|F
..... en 100620
..... Organische meststof:
..... Vikali kg 2.400,00|L
..... NPK 2-0-20
..... 2.5kg per 100 m2
1008 | ... Beluchten
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100810 (513413 | . . . . . Beluchten sportveld. are 966,30 F

..... Betreft: verluchten sportveld met gebruik van

..... rotoknife

1. .. .. Grasveldtype: grassportveld

.2. . . . |Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer

. .9. . . |Beluchten door middel van rotoknife,

..... bewerkingsdiepte tot 0,15 m

. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar
100890 (513413 | . . . . . Beluchten sportveld. are 966,30/ F

..... Betreft: vertidraineren met een holle pen.
..... Aantal percelen: nader te bepalen
1. .. .. Grasveldtype: grassportveld natuurgras
.2. . . . |Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer
. .9. . . |Beluchten door het perforeren van de grasmat met
..... 80 tot 100 gaten per m2 tot een maximale diepte
..... van 0,15 m
..... Conische pennen
. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.
1009 | ... Dressen
..... Zand dient gelijkmatig over de gehele velden
..... incl. uitloopstroken te worden verdeeld.
100910 (513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 483,15/ F
..... Betreft dressen met een hoeveelheid van 0,10 tot
..... 0,30 m3 per are (ca 8 tot 23 m3 per veld)
..... Grootte perceel: 5000 tot 20000 m2.
..... Gerekend is met 0,5 beurt(en) per jaar
.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF geleverd
..... volgens bestekspost 100970 en 100980
. .9. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,10 tot 0,30 m3 per 100
..... m2
. . .9. . |Uitvoeren direct na maaien en vegen van het gras
..... volgens bestekspost 100510
. . . .2. |Gehele veld dressen
..... 2|Slepen in twee gangen
100920 (513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 483,15/ F
..... Betreft dressen met een hoeveelheid van 0,30 tot
..... 0,50 m3 per are (ca 23 tot 39 m3 per veld)
..... Grootte perceel: 5000 tot 20000 m2.
..... Gerekend is met 0,5 beurt(en) per jaar.
.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF geleverd
..... volgens bestekspost 100970 en 100980
. .9. . . |Hoeveelheid: gemiddeld 0,30 tot 0,50 m3 per 100
..... m2
. . .9. . |Uitvoeren direct na maaien en vegen van het gras
..... volgens bestekspost 1000
. . . .2. |Gehele veld dressen
..... 2|Slepen in twee gangen
100930 (513420 | . . . . . Dressen/bezanden sportveld. are 483,15/ F
..... Betreft dressen met een hoeveelheid van meer dan
..... 0,50 m3 per are (meer dan 39 m3 per veld)
..... Grootte perceel: 5000 tot 20000 m2.
..... Gerekend is met 0,5 beurt(en) per jaar.
.1. . . . |Dreszand M3e volgens normen NOC*NSF geleverd
..... volgens bestekspost 100970 en 100980
. .9. . . |Hoeveelheid: gemiddeld meer dan 0,50 m3 per 100
..... m2
. . .9. . |Uitvoeren direct na maaien en vegen van het gras
..... volgens bestekspost 100020
. . . .2. |Gehele veld dressen
..... 2|Slepen in twee gangen
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100970 (220321 | . . . . . Leveren grond. m3 195,00 F

1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende

..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: Verschralingszand M3.e volgens normen m3 195,00| L
..... NOC*NSF
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
100980 (220321 | . . . . . Leveren grond. m3 100,00(F
1. .. .. Grond die voldoet aan de volgende
..... kwaliteitsklasse volgens het Besluit
..... bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde
.7. . . . |Grondsoort: dressgrond volgens artikel 51.36.01 m3 100,00| L
..... van de Standaard
. .1. . . |Leveren op de plaats van verwerking
. . .3. . |Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van
..... vervoer
101 . Natuurgras vervolg
1010 | ... Wiedeggen

101010 513417 | . . . . . Wiedeggen sportveld. are 2.898,90| F
..... Betreft: wiedeggen natuurgras sportveld

..... Aantal percelen: nader te bepalen

2. .. .. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar

.1. . . . |Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars
..... op de rijrichting: 0,06 m

. .2. . . |Aantal werkgangen: 2

. . .1. . |Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 1001
..... of 1002

. . . .1. |Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
101 o Doorzaaien

101130 (513104 | . . . . . Doorzaaien sportveld. are 659,00/ F
..... Loodrecht en diagonaal op de lengte-as inzaaien
..... (dubbel gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur.
..... Grootte per perceel 2000 m2 of meer.

..... Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken.

..... Gerekend is met 0,5 beurt(en) per jaar

9. . . .. Blend van 100% Engels Raaigras conform meest kg 1.318,00| L
..... recente grasgids.

..... Hoeveelheid 2 kg/100m2

.1. . . . |Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
. .2. . . |Aantal werkgangen: 2

1012 | ... Verticuteren
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101220 (513415 | . . . . . Verticuteren sportveld. are 1.932,60|F

..... Verticuteren, dusdanig uitvoeren dat alle

..... vervilting uit de toplaag is verwijderd.

..... Aantal percelen:

.1. . . . |Diepte: 10 mm

. .2. . . |Direct na het maaien volgens bestekspostnr. 100010
. . . .2. |Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar naar een inrichting

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

1013 | | ... Afsteken graskanten
101310 |513405 Afsteken/afsnijden van graskanten. m 500,00 F

..... Betreft: afsteken/afsnijden van graskanten
..... sportveld naast verharding

2. .. .. Langs verharding
.3. . . . |Afsteken of afsnijden
. . .2. . |Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar
..... 1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting
..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

103 | ... Halfverharding
1030 ... |Gravel
103010 |719999 | . . . . . |Onkruidvrij maken gravel, 2 x per jaar. m2 6.900,00 F

..... Betreft: onkruidvrij maken halfverharding
..... tennisbanen

..... Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de
..... aannemer

..... Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar

..... Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
..... naar een inrichting

..... Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
103020 (719999 | . . . . . Mos- en Algenbestrijding, 2 x per jaar. are 69,00/ F
..... Algen- en mosvrij maken door middel van een voor
..... de bestrijding toegelaten middel.

..... Methode: biologische bestrijding.

..... Bestrijdingsmiddel wordt beschikbaar gesteld door
..... de opdrachtgever. De afroep, acceptatie en
..... eventuele tijdelijke opslag geschiedt door de
..... opdrachtnemer.

..... middel ter beschikking gesteld op gemeentewerf.
..... Inclusief transport vanaf gemeentewerf

A H2 - Groot onderhoud
210 | | ... L. Natuurgras
2100 | ... Voorbereidende werkzaamheden
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210010

210020

211

2110

211010

211020

2111

211110

519999

519999

513401

513403

513104

Uitvoeren inspectie natuurgrasveld.

Betreft: het inspecteren van een grassportveld

tbv het groot onderhoud en het uitbrengen van een
advies aan de opdrachtgever voor de uit te voeren
werkzaamheden.

De actuele rapportages 'Kwaliteitszorg
Sportvelden' van Kiwa ISA Sport wordt ter
informatie beschikbaar gesteld

Aanleveren in pdf-format bij de directie, twee
weken voor aanvang van de werkzaamheden

Uitvoeren bemestingsonderzoek

Betreft: uitvoeren bemestingsonderzoek incl.

uitbrengen bemestingsadvies t.b.v.

natuurgrasvelden

Bemestingsonderzoek bestaan uit:

- representatieve monstername in het veld i.o.m.
directie

- analyse bemesting

- uitwerken van bemestingsadvies

Aanleveren in pdf-format bij de directie, twee

weken voor aanvang van de werkzaamheden

Natuurgras

Maaien voetbal- en overige velden

Maaien sportveld.

Betreft: het maaien van voetbalvelden,
Aantal percelen: nader te bepalen
Standaard beheer

Grasveldtype: grassportveld

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.

Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen volgens
bestekspost 210010

Standaard beheer

Grasveldtype: grassportveld

Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 10 beurt(en) per jaar

Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Doorzaaien

Doorzaaien sportveld.

Betreft: doorzaaien grasveld maximaal tot 35 mm.
Loodrecht en 2x diagonaal op de lengte-as
inzaaien (drie-dubbel gezaaid). Grootte per
perceel 2000 m2 of meer.

Aantal percelen: nader te bepalen

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.
Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld Blend
van 100% Engels raaigras.

Hoeveelheid: 2,0 kg/100 m2

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Aantal werkgangen: 3

keer

keer

are

are

are

kg

2,00

2,00

1.932,60

9.663,00

483,15

F

F

F

966,30| L
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211120

2112

211220

211230

2113

Doorzaaien sportveld.

Betreft: doorzaaien grasveld maximaal tot 35 mm.
Loodrecht en 2x diagonaal op de lengte-as
inzaaien (drie-dubbel gezaaid). Grootte per
perceel 2000 m2 of meer.

Aantal percelen: nader te bepalen

Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.
Dubbel zaadmengsel t.b.v. grassportvelden bij
toepassing DDS-systeem

In achterste zaadbak DDS

Samenstelling:

- 75% veldbeemdgras

- 25% Engels raaigras

Hoeveelheid: 0,375 kg/100 m2

Zaaidiepte: 5-6 mm

In voorste zaadbak DDS

Samenstelling:

- 15% veldbeemdgras

- 85% Engels raaigras

Hoeveelheid: 0,75 kg/100 m2

Zaaidiepte: 12 mm

Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 35 mm
Zaaimethode: Dual Dosage Depth-systeem (DDS) met
Aantal werkgangen: 2 (kruiselings) met de
aandrukrol in de laagste stand

Beluchten

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: diepverluchten sportvelden

Aantal percelen: nader te bepalen

Beluchten en breken van de grond met behulp van
pennen (dichte pennen)

ca. 80 tot 100 gaten per m2

Incl. vegen in dezelfde werkgang

Diepte: 400 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Recyclingdressen sportveld.

Betreft het recyclingdressen van grassportvelden.
Exacte diepte en uitvoering in overleg met de
directie.

Aantal percelen: nader te bepalen
Bewerkingsdiepte 0,15 m

Toplaag breken

Rijrichting: in de lengte van het veld.

Machine voorzien van stenenzeef

Slepen in 2 werkgangen

Vrijgekomen materialen door middel van slepen
verspreiden over grasveld

Herstel doel-kaalgespeelde gebieden dmv doorzaaien
Uitgegaan van 4 doelgebieden per jaar bewerken met

cultivator. overige doelgebieden egaliseren, bemesten
en doorzaaien, gerekend met 100 m2 per doelgebied

are

kg

kg

are

are

483,15

966,30

966,30

F

F

F

181,18|L

362,36| L
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211310 (222112 | . . . . . Cultivateren. are 4,00/ F

..... Betreft: vaste tand cultivateren van de
..... doelgebieden, in 2 richtingen (kruislings) met
..... een (maximale) snelheid van 6 km/u.
..... Cultivateren uitvoeren zodat de complete bovenste
..... laag van het bewerkte perceel rul is

9. . . .. Grootte per perceel: vanaf ca. 50 m2
.9. . . . |Gerekend wordt met 1 beurt(en) per jaar.
..... 9/Bewerkingsdiepte: 0,15 - 0,20 m

211320 (221131 | . . . . . Egaliseren. are 14,00\ F
..... Betreft: egaliseren / profileren met vast raam
..... Tekortkomende grond leveren volgens
..... bestekspostnr.100980 . Grond tijdens egaliseren
..... mengen met de in het doelgebied te egaliseren
..... grond. Direct na het speelseizoen na vrijgave
..... velden.

9. . . .. Grootte per perceel: tot ca. 50 m2
. .9. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 2 m3/are
. . .9. . |Egaliseren met een tonrondte van 0,5 %, waarbij
..... rekening wordt gehouden met de juiste
..... maaiveldhoogte. Toegestane afwijking conform
..... eisen NOC*NSF

211330 /510201 | . . . . . Bemesten terrein. are 14,00/ F
..... Betreft bemesten organische stof in doelgebieden.
..... Bemesting doorwerken in dressgrond bij uitvoering
..... van bestekspost 211310

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2. . |Korrelachtige meststof leveren volgens
..... bestekspostnr. 100630, 100640 en 100650
. . . .1. |Hoeveelheid: gemiddeld 5,0 kg per 100 m2 kg 70,00
..... 9|Meststof doorwerken in dressgrond.

211340 |513101 | . . . . . Zaaien sportveld. are 14,00\ F
..... Betreft: kruislings inzaaien doelgebieden (dubbel
..... gezaaid). Max. doorzaaisnelheid 12 km/uur.

1. .. .. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 - - kg 42,00\ L
..... - Barenbrug SV7 Rapide o.g.

..... - leverancier Vos Capelle o.g.

..... Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2

. . . .2. |Hetzaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
..... aandrukken

211350 |610199 | . . . . . Toepassen afzetting doelgebieden. st 14,00|F

..... Situering: Doelgebieden sportvelden.

..... Betreft: het aanbrengen, instandhouden en

..... verwijderen van afzetting ten behoeve van

..... grasgroei (Inclusief opnemen en herplaatsen

..... afzetting t.b.v. maaiwerkzaamheden).

..... Instandhouding voor een periode van 4 weken.

..... Maximale afrasteringshoogte: 0,85 m.

..... Afzetten met met afzetband (draad + lint), type

..... ter keuze van de aannemer.

..... Met materiaal van de aannemer.
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2114
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..... 1
..
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..... 1

Maaien sportveld.

Betreft maaien doelgebieden in en rond de
afzetting. Maaien voor een periode van 6 weken,
gerekend is met 1 beurt(en) per week

Aantal percelen: nader te bepalen

Grasveldtype: grassportveld doelgebieden, maaien
met cirkelmaaier.

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de maaibeurten de eerste 6 weken na
zaaien

Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.

Betreft: verwerken maaisel vrijgekomen volgens
bestekspost 211360

Grasveldtype: grassportveld doelgebieden
Grootte per perceel tot ca. 200 m2

Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Betreft de maaibeurten de eerste 6 weken na
zaaien

Maaisel verzamelen en vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Herstel natuurgrasveld dmv afschrapen

Affrezen toplaag sportveld.

Hoogte en wijze van uitvoering op aanwijzing van
de directie, te rekenen met 5 mm.

Aantal percelen nader te bepalen

Verwijderen graslaag

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Affrezen toplaag sportveld.

Bewerking uitvoeren met fieldtopmaker (met zeer
vlak werkende messenfrees incl. afvoer).

Aantal percelen uitgaan van 1 veld per jaar
Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,01 m grond
Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening aannemer

Gravelbanen

Profileren toplaag halfverharding.

Betreft: losmaken, profileren en verdichten

gravelbanen

Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar

Het profileren van de toplaag bestaat uit de

volgende werkzaamheden:

- schoonmaken minerale toplaag (blad en mos
verwijderen)

- Breken van de bestaande minerale toplaag,
bewerkingsdiepte 40 mm

- Egaliseren en indien nodig uitvullen toplaag,
materialen leveren volgens bestekspost 313050

- Sproeien, walsen en slepen tot de minerale
toplaag voldoende stabiel is

Werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing

zijnde normen (NOC-NSF)

H3 - Incidenteel onderhoud

are

are

are

are

m2

14,00

14,00

966,30

78,00

3.450,00

F

F
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31

311

3110

311010

3111

311110

311120

311130

Incidenteel onderhoud velden

Natuurgras

Rollen

Rollen sportveld.

Betreft: incidenteel rollen van natuurgrasvelden.
Aantal percelen: nader te bepalen

Uitvoering op aanwijzing van de directie
Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

Beluchten

Aanbrengen zandsleuven grasveld.

Betreft: beluchten met topdrain op velden met
drainage (Whizzwheelen)

Rijrichting haaks op de bestaande
drainagesleuven.

Diepte zandsleuven: 0,60 m (exacte diepte in het
werk te bepalen ivm diepte bestaande drain)
Breedte zandsleuven: 0,04 m

Afstand tussen de zandsleuven: 0,5 tot 2,0 m (in
overleg met directie te bepalen)

Hoogte aanvulling tot 0,10 m onder maaiveld met
Zand M3e volgens normen NOC*NSF

Verder tot maaiveld aanvullen met dressgrond
Eigenschappen dressgrond afstemmen met directie
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Aanbrengen zandsleuven grasveld.

Betreft: beluchten met topdrain op velden zonder
drainage (Sandbanding/ topdrainmachine)
Diepte zandsleuven: 0,25 m

Breedte zandsleuven: 0,04 m

Afstand tussen de zandsleuven: 0,5 tot 2,0 m (in
overleg met directie te bepalen)

Hoogte aanvulling tot 0,10 m onder maaiveld met
Zand M3e volgens normen NOC*NSF

Verder tot maaiveld aanvullen met dressgrond
Eigenschappen dressgrond afstemmen met directie
Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Diepbeluchten sportveld.

Betreft: diepbeluchten met gebruik van

vertidrain in de lengte van het veld

Aantal percelen: nader te bepalen

Beluchten en breken van de grond met behulp van
pennen

ca. 80 tot 100 gaten per m2

Massieve pennen: diameter 24 mm

Diepte: 300 mm

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

are

m3

m3

are

966,30

3.450,00

3.450,00

78,00

F

F

F

69,00| L
13,80|L

20,70|L
13,80|L
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311140 |513414 | . . . . . Diepbeluchten sportveld. are 78,00/ F

..... Betreft: diepbeluchten met gebruik van

..... schudfrees in de lengte van het veld

..... Aantal percelen: nader te bepalen

.3. . . . |Beluchten en breken van de grond met behulp van

..... roterende messen (0,03 m. breed) door het

..... shijden van de toplaag

. .6. . . |Diepte: 300 mm

. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

311150 [513413 | . . . . . Beluchten sportveld. are 78,00|F
..... Betreft: verluchten sportveld met gebruik van
..... rotoknife

1. .. .. Grasveldtype: grassportveld
.2. . . . |Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer
. .9. . . |Beluchten door middel van rotoknife,
..... bewerkingsdiepte tot 0,15 m
. . .2. . |Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar

3114 | L. Drainage

311410 |230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 2.000,00|F
..... Situering: drainage enkelvoudig. uitgaande van 1
..... veld per jaar
..... Doorspuiten vanaf waterkant

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . |Strengen met lengte tot 200 m
. . .1. . |Betreft enkelvoudige drainage
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: Korte kant veld,
..... doorsteken vanaf waterkant

311420 |230131 | . . . . . Doorspuiten drains van horizontale drainage. m 3.800,00|F
..... Situering: drainage samengesteld. Uitgaande van 2
..... velden per jaar

1. .. .. Met pompdruk van 10 tot 15 bar
.3. . . . |Uitwendige diameter drains 65 mm
. .9. . . |Strengen met lengte tot 200 m
. . .1. . |Betreft enkelvoudige drainage
. . . .1. |Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v.
..... maaiveld: tot 0,20 m
..... 1|Plaats doorspuitvoorziening: Korte kant veld

311430 |230199 | . . . . . Vrijgraven doorspuitputten onder maaiveld st 38,00/ F

..... Situering: tpv drainputten, welke onder maaiveld

..... zijn afgewerkt. Putten op aanwijzing directie.

..... Doorspuitputten in gras

..... Zoden steken en put circa 0,20 m. onder maaiveld

..... vrijgraven.

..... Na doorspuiten put afdekken met uitgekomen

..... materialen en zoden.

311440 |257599 | . . . . . Reinigen doorspuitput st 38,00/ F

..... Betreft: doorspuitput

..... Hoeveelheid verontreiniging per put circa 2 kg

..... Machinaal reinigen

..... Vrijgekomen materialen vervoeren naar een

..... inrichting

3115 | ... Uitzetten belijning
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311510 (513499 | . . . . . Uitzetten belijning; sportveld; voetbal keer 7,00 F

..... Betreft: uitzetten veldbelijning voetbal
..... wedstrijdveld

..... Alle hoekpunten markeren d.m.v. plifix pluimen st 217,00/ L
..... 0.g.

..... Uitgangspunt is ca. 31 stuks per veld
..... Na uitzetten belijning de belijning aanbrengen
..... conform bestekspostnr. 311520

311520 [513499 | . . . . . Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal keer 7,00/ F
..... Betreft: aanbrengen veldbelijning voetbal
..... Veldbelijning uitgezet volgens bestekspostnr.
..... 311510

..... Materiaal:

..... - belijningsverf Rofraline PROF o.g. | 14,00|L
..... - 1 liter staat gelijk aan ca. 1,7 kg

..... Belijningsverf dient aangemengd te worden met
..... water (1:5). Aanmengen conform voorschriften
..... leverancier

..... Uitgangspunt is ca. 2,0 liter Rofraline PROF per
..... veld

..... Water dient in de prijs te zijn opgenomen.

3116 | | ... L. Opnemen en terugzetten voetbaldoelen
311610 |610199 | . . . . . |Opnemen voetbaldoelen st 14,00 F

..... Betreft: het opnemen van voetbaldoelen en op
..... dusdanige afstand neerleggen zodat de

..... werkzaamheden in dit bestek uitgevoerd kunnen
..... worden. Doelen vastleggen met ketting met
..... hangslot. Grondpotten afdekken met materiaal van
..... de aannemer.

311620 |610199 | . . . . . Terugplaatsen voetbaldoelen st 14,00\ F
..... Betreft: het terugplaatsen van de in de

..... bestekspostnr. 311610 opgenomen voetbaldoelen.

1z .o Ongediertebestrijding
311710 {510699 Inspecteren natuurgrasvelden op ongedierte. st 15,00\ F

..... Betreft: het inspecteren van natuurgrasveld op
..... aanwezigheid van ongedierte, 0.a. engerlingen en
..... emelten middels grondmonsters.

..... Aantal percelen: nader te bepalen

..... Gerekend is met 2 inspecties per jaar per veld,
..... op aanwijzing van de directie.

..... Resultaten, per veld, analoog in 2-voud indienen
..... bij de directie.
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EEN-
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311720

313

313010

313020

313030

512599

719999 | . . . . .
719009 | . . . . .
719999 | . . . . .

Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2
Betreft: bestrijden van engerlingen en emelten
middels met nematoden

Aantal percelen: nader te bepalen

Aaltjes (Capsanem): Steinernema carpocapsae

Dosering 500.000/m?
m?/eenheid 1000/100
Interval (dagen) 5-7 (herhaling)
Frequentie 2x
Werkzaamheden

- Spuit een waterpenetrant (13 Itr Aqua Aid OARS
PS per ha) circa één week voor de toepassing.

- Belucht de grasmat voor de toepassing door
middel van vertidraineren of prikken. De avond
voor de toepassing het grondoppervlak beregenen
met 5-10 mm. Beregen 1 a 2 uur voor het toepassen
de grasmat nogmaals met 5 mm water.

- Verspuiten van de aaltjes over vochtig
grondoppervlak met gieter, rugspuit of motor- /
veldspuit.

Verpakking met 2 x 25 miljoen larven

- Verwijder alle zeefjes om verstopping te
voorkomen. Spuitdop opening 0,8-1 mm (=800-1000
micron). Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend om
bezinken van aaltjes te voorkomen.

- Bij voorkeur verspuiten bij bewolkt weer of aan
het begin of einde van de dag. Vermijd dat de
aaltjes in direct zonlicht verspoten worden.

Optimale bodemtemperatuur tussen 14-33°C.

- Beregen de grasmat na toepassing met minimaal 5
mm om de aaltjes in de grond te spoelen. Houd het
grondoppervlak tot twee weken na toepassing
vochtig nadat de eerste behandeling met water
heeft plaatsgevonden.

Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op

aanwijzing van de directie.

Gravelbanen

Rollen halfverharding.

Betreft: het incidenteel rollen van gravelbanen
Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend met 4 beurt(en) per jaar

Vegen/slepen halfverharding.

Betreft: het incidenteel vegen / slepen van
gravelbanen

Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2
Horizontaal of met een talud tot 1 : 3
Gerekend met 4 beurt(en) per jaar

Verwijderen blad van gravel, 1 tot 5 x per jaar.
Betreft: het incidenteel blad ruimen van gravel
tennisbanen

Gerekend is met 1 tot 5 onderhoudsbeurt(en) per
jaar

Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een
inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer
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EEN-
HEID

HOEVEELHEID
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313040 |719999 | . . . .

313050 |100499 | . . . .

4000 .
400010 (510103 | . . . .

400020 |513426 | . . . .

400030 222107 | . . . .

400040 222105 | . . . .

Herstellen toplaag halfverharding.

Betreft: plaatselijk herstellen toplaag

gravelbanen

Het herstellen van de toplaag bestaat uit de

volgende werkzaamheden:

- schoonmaken minerale toplaag (blad en mos
verwijderen)

- Breken van de bestaande minerale toplaag,
bewerkingsdiepte 40 mm

- Egaliseren en indien nodig uitvullen toplaag,
materialen leveren volgens bestekspost 313050

- Sproeien, walsen en slepen tot de minerale
toplaag voldoende stabiel is

Werkzaamheden uitvoeren conform de van toepassing

zijnde normen (NOC-NSF).

Leveren gravel.

Betreft: leverantie gravel t.b.v. bijvullen tot
juiste hoogte tennisbaan

Gravel volgens norm: NOC*NSF-KNLTB2-15.a
Plaats van levering: op plaats van verwerken

Renovatie natuurgrasveld

Voorbereidende werkzaamheden aan toplaag

Maaien gewas.

Betreft: maaien gewas voor verwijderen toplaag
graszode i.v.m. renovatie natuurgrasvelden
Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Hoogte na het maaien ten hoogste 30 mm
9|Vrijgekomen materiaal verzamelen en direct
vervoeren naar een inrichting

Affrezen toplaag sportveld.

Betreft: verwijderen grasmat t.b.v. renovatie
natuurgrasvelden

Aantal percelen 8

Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Verwijderen vilt- en/of graslaag en 0,02 m grond
1|Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Frezen.

Betreft: doorfrezen toplaag

Situering: natuurgras sportveld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
Bewerkingsdiepte: 0,10 m

2|Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)

Spitten of ploegen.

Betreft: spitten of ploegen natuurgrasveld na
frezen

Situering: natuurgras sportveld

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
3|Bewerkingsdiepte: 0,30 m

uur

m3

m3

are

are

are

are

40,00

80,00

80,00

80,00

80,00

5,00|L




Newae
RAW1157-132387

RAW raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025

Gemeente Gulpen-Wittem

Raamovereenkomst 21NW08702BE-01 d.d. 25-11-2021 Definitief

Bladnr. 22

BESTEKS-
POST-
NUMMER

HOOFD-
CODE

CATALOGUSNUMMER

DEFICODE
1:2:3:4:5:6

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

400050

400060

4001

400110

400120

400150

4002

400210

400220

221131

220413

513418

513418

220321

222107

222107

Egaliseren.

Betreft: egaliseren natuurgrasvelden t.b.v.
vlakheid en profiel sportveld na spitten of

ploegen toplaag

Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
Egaliseren sportveld t.b.v. vlakheid en dakprofiel
Toegestane positieve afwijking 0,02 m

Toegestane negatieve afwijking 0,02 m

Verdichten grond.

Betreft: verdichten natuurgras sportveld na
egaliseren

Situering: natuurgras sportveld
Grondsoort: toplaaggrond

Oppervlakken: horizontaal

Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden

Verschralen toplaag natuurgrasvelden

Verschralen sportveld.

Betreft: het verschralen toplaag natuurgrasvelden

In een laag, dik 0,01 m

Verschralingszand conform NOCNSF-M3.e geleverd
volgens bestekspostnr. 400150

Mengen volgens bestekspostnr. 400210

Verschralen sportveld.

Betreft: het verschralen toplaag natuurgrasvelden

In een laag, dik 0,03 m

Verschralingszand conform NOCNSF-M3.e geleverd
volgens bestekspostnr. 400150

Mengen volgens één van de besteksposten vallende
onder deelhoofdstuk 4002

Leveren grond.

Betreft: leverantie van verschralingszand t.b.v.
verschralen toplaag natuurgrasvelden volgens
besteksposten 400110, 400120,

Grond die voldoet aan de volgende
kwaliteitsklasse volgens het Besluit
bodemkwaliteit: achtergrondwaarde
Grondsoort: Verschralingszand conform norm
NOCNSF-M3.e

Leveren op de plaats van verwerking
Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
theoretisch profiel van verwerking

Mengen toplaag na verschralen

Frezen.

Betreft: mengen toplaag d.m.v. doorfrezen toplaag
na aanbrengen laag verschralingszand en bemesting
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,15 m

Frezen met de rijrichting mee

Frezen.

Betreft: mengen toplaag d.m.v. doorfrezen toplaag
na aanbrengen laag verschralingszand en bemesting
Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2
Horizontaal of met een talud flauwer dan 1: 3
Bewerkingsdiepte: 0,25 m

Frezen met de rijrichting mee

are

m2

are

m3

are

m3

m3

m3

are

are

80,00

8.000,00

80,00

80,00

100,00

80,00

80,00

F

F

80,00

240,00

100,00| L




RAW raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025 Bladnr. 23
Newa Gemeente Gulpen-Wittem
RAW1157-132387 Raamovereenkomst 21NW08702BE-01 d.d. 25-11-2021 Definitief
BESTEKS- CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS- TER
NUMMER CODE 1:2:3:4:5:6 VERPLICHTING INLICHTING
4003 | ... Afwerking natuurgrasvelden
400310 (513424 | . . . . . Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond. are 80,00/ F

..... Situering: natuurgras sportveld
..... Betreft: egaliseren sportveld (fijnprofileren)
..... t.b.v. vlakheid en dakprofiel
. .1. . . |Lichte egalisatie: grondverzet gemiddeld 375
..... m3/ha
..... Bovengrond ter dikte van 0,10 m bovenhouden
. . .3. . |Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor:
..... NOCNSF-KNVB2 wedstrijd voetbalveld
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen
..... volgens normblad NOC*NSF voor: NOCNSF-KNVB2
..... wedstrijd voetbalveld
400320 (220413 | . . . . . Verdichten grond. m2 8.000,00|F
..... Situering: natuurgras sportveld
..... Betreft: verdichten natuurgras sportveld na
..... egaliseren
..... Grondsoort: toplaaggrond
1. .. .. Oppervlakken: horizontaal
.9. . . . |Verdichten door wiel aan wiel aan te rijden
400330 (513423 | . . . . . Egaliseren sportvelden. are 80,00(F
..... Betreft: egaliseren natuurgrasvelden na verdichten
1. .. .. Aantal percelen 8
. .1. . . |Opperviakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha
. . .3. . |Egaliseren volgens normblad NOC*NSF voor:
..... NOCNSF-KNVB2 wedstrijd voetbalveld
. . . .1. |Toegestane positieve en negatieve afwijkingen
..... volgens normblad NOC*NSF voor: NOCNSF-KNVB2
..... wedstrijd voetbalveld
400340 (513101 | . . . . . Zaaien sportveld. are 80,00/ F
..... Betreft: inzaaien natuurgrasvelden
3. . ... Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2
.1. . . . |Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. .2. . . |Direct voorafgaande aan het zaaien de grond
..... zaaiklaar maken door het verkruimelen van de
..... bovenste 20 tot 30 mm
. . .1. . |Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 kg 240,00
..... (75% engels raaigras, 25% veldbeemdgras)
..... 1 maal recht en 2 maal diagnonaal inzaaien
..... Hoeveelheid: 3,0 kg/100 m2
. . . .1. |Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken
..... 1|De grond na opkomst van het zaad aandrukken

400350 (513411 | . . . . . Rollen sportveld. are 80,00/ F
..... Betreft: rollen sportveld na inzaaien
..... natuurgrasvelden

.2. . . . |Grootte per perceel: 2000 m2 of meer
. .1. . . |Horizontaal of met een talud tot 1 : 3

. . .1. . |Gerekend is met 1 beurt(en)

400360 (513499 | . . . . . Uitzetten belijning; sportveld; voetbal keer 1,00|F
..... Betreft: uitzetten veldbelijning voetbal
..... wedstrijdveld

..... Alle hoekpunten markeren d.m.v. plifix pluimen st 31,00|L
..... 0.g.

..... Uitgangspunt is ca. 31 stuks per veld
..... Na uitzetten belijning de belijning aanbrengen
..... conform bestekspostnr. 400370
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51
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Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal
Betreft: aanbrengen veldbelijning voetbal
Veldbelijning uitgezet volgens bestekspostnr.
400360

Materiaal:

- belijningsverf Rofraline PROF o.g.

- 1 liter staat gelijk aan ca. 1,7 kg
Belijningsverf dient aangemengd te worden met
water (1:5). Aanmengen conform voorschriften
leverancier

Uitgangspunt is ca. 2,0 liter Rofraline PROF per
veld

Water dient in de prijs te zijn opgenomen.

Groen

Bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.

Betreft: snoeien randen bosplantsoen

Hoogte tot ca. 5,0 m

Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting
Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe
verwijderen

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Sierplantsoen

Snoeien sierplantsoen.

Betreft: incidenteel snoeien sierplantsoen
Verjongingssnoei

Betreft: opgaande heesters gecombineerd met
bodembedekkende heesters

Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2

Snoeiregiem: incidenteel

In beplantingsvak

Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren
naar een inrichting

Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer

Werk van algemene aard

Raamovereenkomst

Opstellen van een deelopdracht.

Betreft het opstellen van een deelopdracht voor
het uitvoeren van de volgende werkzaamheden:
Regulier onderhoud en groot onderhoud, in
overleg/samenwerking met directie

Met inbegrip van het maken van een planning

Inrichten meldingsysteem

Betreft het beschikbaar stellen, inrichten en
controleren van een meldingssysteem voor
opdrachtgever en gebruiker.

Inrichten van een meldingssysteem waar
opdrachtgever en gebruiker meldingen kan maken
richting aannemer en opdrachtgever.

Met inbegrip van het uitleggen/instaleren van
meldingssysteem bij vereningen en opdrachtgever

keer

m2

keer

keer

1,00

3.265,00

200,00

2,00

1,00
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88 | ... Ter beschikking stellen
8810 Ter beschikking stellen werknemers
881020 |100501 Inzetten van werknemer. uur 40,00 F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: Vakbekwaam grondwerker
881030 (100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: hekwerkmonteur

881040 (100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: straatmaker I.

881050 100501 | . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00/ F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden

. .1. . . |Werknemers: mollenvanger
8820 Ter beschikking stellen materieel
882010 |100599 | . . . . . |Tb.s. cirkelmaaier 3-delig. uur 40,00|F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... 3-delige cirkelmaaier inclusief bediening
..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
882020 (100599 | . . . . . T.b.s. cirkelmaaier 5-delig. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
..... 5-delige kooimaaier inclusief bediening
..... t.b.v. het diagonaal maaien
..... Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
882030 (100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 40,00 F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Vermogen: ten minste 40 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: klepelmaaier, minimale breedte
..... 1,0m
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
882050 (100518 | . . . . . Inzetten van een tractor. uur 20,00/ F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
1. .. .. Vermogen: ten minste 70 kW
.1. . . . |Hulpvoorzieningen: grondkar, inhoud minimaal 10 m3
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
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882060 {100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00/ F

..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
1. . . .. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
.2. . . . |Rupsgraafmachine type minigraver
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
882070 [100513 | . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 20,00(F
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
4. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1. . . . |Wielgraafmachine
. .1. . . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
882090 (100516 | . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 20,00|F
..... Vrachtauto 4x4 met knijperkraan.
..... Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
..... door de directie op te dragen werkzaamheden
3. . ... Laadvermogen: ten minste 10 ton
. .1. . . |Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1. . |Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
..... 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
9 L. Staartposten
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Algemeen en administratief
Algemene bepalingen
Van toepassing zijnde bepalingen

Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld

in mei 2020, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW
uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van
de inschrijving luidt.

De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de
RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website:
www.raw.nl.

Toegang sportparken

De opdrachtnemer ontvangt na opdracht de benodigde sleutels om toegang te verkrijgen tot de
locaties. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig openen van de poort alsmede
het afsluiten van de locatie na afronding van de werkzaamheden.

Overige algemene bepalingen

Alle communicatie die gedurende de looptijd van dit bestek vereist is, dient in woord en geschrift te
geschieden in de Nederlandse taal.

De opdrachtnemer geeft binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking aan wie namens de
opdrachtnemer de vaste aanspreekpunten zijn en waarvoor gedurende de looptijd van dit contract.
Tevens dient hierbij aangegeven te worden wie de vaste vervanger is bij ziekte of verlof.

Er kunnen maximaal twee vaste aanspreekpunten opgegeven worden met ieder maximaal één
vervanger.

Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder (of vaste vervanger bij ziekte en verlof)
permanent bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

De opdrachtnemer verstrekt aan de opdrachtgever binnen 7 dagen de volgende informatie met
betrekking tot communicatiemiddelen:

- contactinformatie van de vaste aanspreekpunten (emailadres, telefoonnummer);

- contactinformatie van de vervangers (emailadres, telefoonnummer).

Alle door de opdrachtnemer te maken reproductiekosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
Overige algemene bepalingen
Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het

aantreffen of het opruimen van de in artikel 01.01.13, de leden 01 t/m 04 van de Standaard
bedoelde voorwerpen en stoffen, zijn voor rekening van de aannemer.
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Aanvullingen en wijzigingen op de UAV 2012

Paragraaf 6 lid 01 van de UAV 2012 aanvullen met:

De aannemer is verplicht om alle werkzaamheden, handelingen en/of hogere kwaliteit (ten
opzichte van de minimaal geéiste kwaliteit) zoals bij zijn inschrijving en/of in zijn Plan van Aanpak
aangeboden/opgenomen uit te voeren zonder aanspraak op verrekening, bijbetaling of
schadevergoeding.

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die
tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

In aanvulling op paragraaf 22 van de UAV 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de
opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of
rechtspersonen, die het werk of onder- delen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in
eigendom of beheer en onderhoud krijgen na de oplevering.

De aannemer verbindt zich voorts al zijn overige rechten en verplichtingen jegens de opdrachtgever
ook te doen gelden en na te komen ten behoeve van natuurlijke of rechtspersonen, die het werk of
de onderdelen daarvan, in eigendom, beheer of onderhoud krijgen na oplevering.

De eerste zin van paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 vervangen door:
De aannemer dient weekrapporten op te maken. Deze weekrapporten dienen binnen 4 werkdagen

na het verstrijken van de werkweek "DIGITAAL" ter goedkeuring te worden ingeleverd bij de directie.

In paragraaf 27 lid 6 van de UAV 2012 het woord 'directie' vervangen door 'aannemer' en vice versa.

In aanvulling op paragraaf 35 van de UAV 2012 dienen meer- en minderwerkopgaven vooraf
schriftelijk bij de directie ter goedkeuring te worden ingediend. Pas na ontvangst van een voor
akkoord ondertekend afschrift van een dergelijk meer- of minderwerkopgave kan tot uitvoering
ervan door de aannemer worden overgegaan.

In afwijking van paragraaf 49 leden 1 en 2 van de UAV 2012 leggen partijen hun geschillen niet ter
beslechting voor aan de Raad van Deskundigen. Partijen leggen hun geschillen voor aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Limburg.

Gevolmachtigde van de opdrachtnemer

Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de opdrachtnemer overeenkomstig
paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

Algemeen uitvoering werkzaamheden

Op het werk dient te allen tijde minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één
medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift.
Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.

Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk (kleding schoon en heel) verwacht. De
(veiligheids)kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het
lichaam bedekken. Deze bedrijfskleding moet zijn voorzien van bedrijfslogo.

De opdrachtnemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en
service gericht) naar derden hebben.

Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel,
veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens
par. 6 lid 17 van de UAV 2012.

Bij constatering door de directie, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€
500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

Indien de opdrachtnemer een overtreding maakt van onjuist inzet van materieel ten aanzien van
rijsnelheden, bewegingen en behandeling zal de directie eenmalig waarschuwing geven. De
waarschuwing wordt aangetekend in de eerstvolgende bouwvergadering. Bij een tweede
overtreding wordt per geval een korting van € 500,- toegepast. Deze korting wordt verrekend op de
eerstvolgende termijn.
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Mobiliseren en verplaatsen materieel

Eventuele kosten voor het mobiliseren en/of verplaatsen van materieel moeten in de eenheidsprijs
van de betreffende bestekspost zijn opgenomen. Opdrachtnemer dient rekening te houden met
meerdere deelopdrachten en met meerdere locaties binnen deze overeenkomst.

Betalingsregelingen: aannemingssom
Kortingsregeling werkzaamheden

In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als
blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek. De
opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk, per brief of mail, mededelen aan de
opdrachtnemer.

Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties,

worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per bestekpost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: korting = (10% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden
bestekshoeveelheid conform deelopdracht;

- Korting per dag:
Formule: korting = (5% * prijs per eenheid inschrijving) * te onderhouden bestekshoeveelheid
conform deelopdracht * aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de
besteksverplichtingen.

De minimale korting, voor iedere individuele bestekspost, is € 250,-- per constatering.

Bij het berekenen van de korting bij deelopdrachten anders dan genoemd onder lid 5 en 6, worden

de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * aanneemsom deelopdracht;

- Korting per dag:
Formule: korting = (0,1% * aanneemsom deelopdracht) * aantal dagen overschrijding
uitvoeringstermijn.

De minimale korting is € 1000,-- per deelopdracht.

Beéindiging contract

Als per kalenderjaar twee keer een korting opgelegd wordt conform bepaling 01.02.04, kan de
opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 03.

Conform het gestelde in lid 01 van dit artikel kan het contract door de opdrachtgever

tussentijds buitengerechtelijk ontbonden worden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de
opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in
par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

Betalingsregelingen: afwijkingen verrekenbare hoeveelheden
Verrekenbare voor afwijkingen verrekenbare hoeveelheden

Indien tijdens de uitvoering van de reguliere werkzaamheden het te onderhouden areaal
veranderd, zal deze verandering als meer- of minderwerk worden verrekend op de termijn van de
betreffende deelopdracht volgens de volgende formule:

bedrag = (prijs per eenheid / aantal weken in bestekspost) * (resterend aantal weken * meer c.q.
minder oppervlakte/lengte)

Bij minderwerk: totaal inschrijfbedrag - bedrag minderwerk = nieuw totaal bedrag

Bij meerwerk: totaal inschrijfbedrag + bedrag meerwerk = nieuw totaal bedrag

Rekenvoorbeeld:

Prijs per eenheid: €5,20

oude oppervlakte: 1000 m2

nieuwe oppervlakte: 900 m2

resterende weken: 30 weken

bedrag = (€5,20 / 52) * (30*100)

bedrag = €0,10 * 3000

bedrag = €300,--

oud bedrag = €5,20 * 1000 m2 = €5200,--
nieuw bedrag = €5200 - 300 = €4900,--

Betalingsregelingen: risicoregeling
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Algemeen
De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
Bijdragen

Bijdrage RAW-systematiek

Een 'bijdrage RAW-systematiek’, als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard,
wordt verlangd.

Verband met andere werken
Werken, die in elkander grijpen

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop
gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Reguliere (onderhouds)werkzaamheden door gemeente of gebruiker sportterreinen;

- Werkzaamheden aan verlichtingsinstallaties door of namens de gemeente;

- Evenementen op de sportparken.

De aannemer verzorgt de nodige codrdinatie.

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer op het
volgende gewezen:

Gedurende de looptijd van het bestek kunnen door derden reconstructie- en
renovatiewerkzaamheden en werkzaamheden aan kabels en leidingen plaatsvinden

Kwaliteitsplan, algemeen schema, werkplan
Algemeen

Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V.
2012, verlangd.

Werktijden

Het werk moet uitgevoerd worden op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00
en 18.00 uur.

Het maaien van de sportvelden mag niet worden uitgevoerd tussen donderdag 17:00 uur en
maandag 7:00 uur. Het maaibeeld moet gedurende deze tijdsperiode voldoen aan het gestelde in
het bestek.

Het maaien op vrijdag is alleen toegstaan indien de aannemer toestemming heeft van de
vereniging en de gemeente i.v.m. het belijnen van de natuurgrasvelden.

Op zon- en feestdagen mag niet worden gewerkt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de
directie.

Uitvoeren van werkzaamheden buiten de in lid 01, 02 aangegeven tijden en op de in lid 03
aangegeven tijden is alleen geoorloofd indien hiervoor door de directie toestemming is verleend.
Deze toestemming zal worden verleend indien dit voor de goede uitvoering noodzakelijk is en er
geen overwegende belemmeringen zijn.

Planning

In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 wordt er van de opdrachtnemer een volledig
ingevulde planning verlangd.

De planning voor het groot onderhoud dient per ronde (1e en 2e) aan te geven welke
werkzaamheden per veld worden uitgevoerd.

Uiterlijk twee weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de planning ter goedkeuring te
worden aangeleverd aan de directie. De planning dient door de opdrachtnemer

ondertekend, voorzien van originele bedrijfstempel, digitaal ingeleverd te worden bij de directie.

Bouwstoffen
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Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen

De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de
dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.

Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te
stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;

- het besteknummer;

- het nummer van de geleidebon;

de soort bouwstof en het aantal;

- de plaats van aflevering.

De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende
bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde
bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

De aannemer dient de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen tijdig af te
roepen en te lossen op de plaats van verwerking na goedkeuring van de directie.

Afroepen van bouwstoffen dient schriftelijk door de aannemer aan de opdrachtgever te geschieden,
met vermelding van uiterlijke datum van levering en plaats van levering op het werk.

De aannemer kan geen aanspraak doen gelden op verrekening van kosten door vertraging of
wijziging van de uitvoering ten gevolge van het niet of niet op tijd ter beschikking stellen van bouw-
stoffen door de opdrachtgever, indien niet is voldaan aan het gestelde in lid 04 van dit artikel.

Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;

- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;

- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;

- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze
kwaliteitsverklaringen.

Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;

- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;

- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;

- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de
voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover
daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in
lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze
kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie
gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan
verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.

De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door
een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift
van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de
leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

Besluit bodemkwaliteit

De milieuhygiénische verklaring, als bedoeld in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard, dient zo
spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt doch uiterlijk twee weken voorafgaand
aan de leverantie aan de directie te worden overhandigd.

Bouwstoffen waarvan de in artikel 01.14.05 lid 03 van de Standaard genoemde bewijsmiddelen
(nog) niet zijn overlegd worden geacht (nog) niet te zijn goedgekeurd conform paragraaf 18 van de
U.AV. 2012

In aanvulling op paragraaf 17 lid 2 van de U.A.V. mag de opdrachtnemer deze bouwstoffen dan ook
niet verwerken.
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Plaats van verwerking

Alle te leveren materialen en de eventueel door de opdrachtgever ter beschikking te stellen
materialen lossen op de plaats van verwerking, tenzij anders is aangegeven.

Verzekeringen
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de

opdrachtgever te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de
opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische
bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;

- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door
derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

De polis dient voor de aanvang van het werk aan de opdrachtgever ter goedkeuring overgelegd te
worden.

De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te
verzekeren tot een minimum bedrag van € 2.500.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen
risico van € 500,-- per gebeurtenis.

Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden,
hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever
indien zij tot betaling worden aangesproken.

Vrijgekomen materialen
Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.01 lid 01 van
de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Alle vrijgekomen materialen.

De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in het bestek genoemde
vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van
vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

Vrijkomende materialen (zoals blad, grasresten, zwerfvuil etc) dienen aan het eind van de werkdag
te worden afgevoerd. Opslag van vrijkomende materialen op of in de nabijheid van het sportpark is
niet toegestaan.

Bewijs van ontvangst

De opdrachtnemer moet vierwekelijks een overzicht, betreffende de afvalstromen, in excel

overleggen

aan de gemeente. In dit overzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:

- soort afvalstroom

- afgevoerde hoeveelheid

- naam en plaats verwerker

- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden,
storten, etc.)

- relatie met bonnummers, verstrekt aan de opdrachtgever volgens lid 01 van paragraaf
01.17.08 in de Standaard.

Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform
besluitbodemkwaliteit. (https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl) geschiedt door de
opdrachtnemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig
zijn conform besluitbodemkwaliteit.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en
toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit

De opdrachtnemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn
naam of op naam van de in te schakelen onderopdrachtnemer conform lid 01 gedane melding.
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Bescherming te handhaven vegetatie
Schadevergoeding bomen

Artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard vervangen door:
De taxatiekosten zijn geheel voor rekening van de aannemer.

Bovenop het schadebedrag zoals bedoeld in lid 05 wordt per vastgesteld schadegeval een
aanvullende korting van € 1.250,- opgelegd.

Deze korting wordt verbeurd enkel ten gevolge van de vastgestelde beschadiging, zonder dat
deswege een ingebrekestelling nodig is.

Arbeidsomstandigheden
Veiligheids- en gezondheidscoérdinatie

Van de, in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
genoemde melding ontvangt de aannemer een afschrift. De codrdinator voor de uitvoeringsfase,
zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de
bouwplaats aan en draagt zorg voor het aanpassen als bedoeld in de regelingen omtrent het
bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Het gedurende de uitvoeringsfase aangepaste veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier,
als bedoeld in de regelingen omtrent het bouwproces in het Arbeidsomstandighedenbesluit,
moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid
vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en
daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten
vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient
vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en
met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn
administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde
tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n
vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben
verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt
en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp
"tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste
bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op
het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede

a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het
UWYV over hun tewerkstelling en
b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.

Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de
opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder
overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van
onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en
onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav
en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor
alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.



RAW raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025
Newa Gemeente Gulpen-Wittem
RAW1157-132387 Raamovereenkomst 21NW08702BE-01 d.d. 25-11-2021 Definitief

Bladnr. 35

HFD PAR ART LID

01 19 06
01 21

01 21 05
01 21 07
01 21 12
01 23

01 23 02

01

01

01

01

05

01

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk
worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer.
Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
Hiervoor wordt een extra bepaling opgenomen in de overeenkomst.

Arbeidsvoorwaarden

1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en
regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn
medewerkers van toepassing is.

2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van
de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.

3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze
arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.

4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3

genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in
verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande
verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.

5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle
partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en
bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen
aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het
verrichten van de diensten.

RAW-raamovereenkomst
Verlengen van een RAW-overeenkomst

In afwijking op artikel 01.21.04 van de Standaard zijn eventuele kortingen wel van toepassing bij
verlenging van de overeenkomst.

Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

De werkzaamheden worden per deelopdracht afgeroepen en dienen uiterlijk na de hieronder
vermelde responstijd gestart te zijn.

onderhoud natuurgrasvelden, responstijd 10 werkdagen;

onderhoud kunstgrasvelden, responstijd 10 werkdagen;

terreininrichting, responstijd 10 werkdagen;

onderhoud halfverhardingen, responstijd 10 werkdagen;
Beschikbaarstelling, directiebehoeften, diversen, responstijd 5 werkdagen;
Verstoringen, zie artikel 01.25.01 van deel 3 van het bestek;

Calamiteiten, zie artikel 01.25.02 van deel 3 van het bestek.

@ poooTD

De korting wegens te late respons bedraagt € 500,- per werkdag voor bovenstaande
werkzaamheden. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geindexeerd, de
eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen
per eenheid worden geindexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek
vastgestelde ‘prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw’ voor ‘totaal gww’ (reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = (B1 — B0)/B0 -100,0 = .... % (afgerond op één decimaal), waarin:
BO = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst
is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden
geindexeerd.

Communicatie
Bouwvergaderingen
Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van

het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
De aannemer is verplicht om bij deze bouwvergaderingen aanwezig te zijn.
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Verklaring omtrent gedrag

Van alle medewerkers van de opdrachtnemer die zich op het werkgebied bevinden dient uiterlijk 5
werkdagen voordat de desbetreffende medewerker wordt ingezet een VOG (verklaring omtrent
gedrag) met als algemeen screeningsprofiel het risicogebied "Personen” (conform COVOG)
overhandigd te worden.

Bestekswijzigingen

In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld
in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de
opdrachtnemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft
gespecificeerd.

In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 36 van de U.A.V. 2012 moeten de eenheidsprijzen
relatie hebben met de eenheidsprijzen in de inschrijfstaat. Mochten de frequenties en/of niveau's
worden aangepast dan moet de opdrachtnemer het verschil in productie tussen de inschrijvingen
duidelijk maken.

Verstoringen en calamiteiten
Procedure en werkwijze verstoringen
Een verstoring is een situatie die geen spoedeisende afhandeling (geen direct gevaar) behoeft.

Verstoringen gemeld door gebruikers of andere partijen aan de opdrachtgever worden door
de directie van de gemeente Gulpen-Wittem beoordeeld en indien nodig via de mail doorgezet
naar opdrachtnemer.

Verstoringen opgemerkt door de opdrachtnemer dienen door de opdrachtnemer via de mail
gemeld te worden aan de directievoerder van de gemeente Gulpen-Wittem.

De directievoerder van de opdrachtgever verstuurt voorkomende meldingen naar de
opdrachtnemer met het verzoek om de verstoring te verhelpen binnen de vermelde tijdstermijn. Het
betreft "eenvoudige" verstoringen die zonder communicatie naar derden uitgevoerd kunnen worden
door de opdrachtnemer. Complexe verstoringen waarbij derden moeten worden geinformeerd
zullen door de directie van de opdrachtgever worden gecodrdineerd.

De opdrachtnemer geeft binnen 24 uur via de mail aan of aan de gevraagde
tijdstermijn kan worden voldaan.

De opdrachtnemer vermeldt via de mail de datum van aanvang van de werkzaamheden. De
opdrachtnemer stelt de deelopdracht op en legt deze ter goedkeuring voor aan de directie van de
opdrachtgever. Na afronding wordt door de opdrachtnemer de melding via de mail gereed gemeld
waarbij de door de opdrachtgever goedgekeurde deelopdracht wordt toegevoegd.

Procedure en werkwijze calamiteiten
Een calamiteit is een situatie die spoedeisende afhandeling (direct gevaar!) behoeft.

Indien de opdrachtnemer, tijdens het uitvoeren van werkzaamheden uitgevoerd ingevolge dit
bestek, gevaarlijke situaties voor personen en/of bedrijfsvoering aantreft (b.v. kapotte putdeksels,
wespennest, gevaarlijke situaties, doorgeknipte afrastering etc.) dient de opdrachtnemer
onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter
afwending van het geconstateerde gevaar.

Indien er een calamiteit voordoet, binnen het areaal van het bestek, die bij de opdrachtgever wordt
gemeld zal deze de opdrachtnemer hiervan telefonisch op de hoogte brengen. De opdrachtnemer
treft onmiddellijk (direct of uiterlijk dezelfde dag, ook buiten de werktijden conform 01 13 08 van dit
bestek) indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen ter afwending van het
geconstateerde gevaar.

Calamiteiten worden telefonisch gemeld. Tijdens het telefonisch overleg worden afspraken
gemaakt over de te treffen maatregelen en/of uit te voeren werkzaamheden en de planning.

Na afronding van de calamiteit wordt door de opdrachtnemer de gekozen oplossing verwerkt in
een deelopdracht waarna deze wordt gemaild aan de directievoerder. De directievoerder van de
opdrachtgever tekent de deelopdrachten, indien akkoord, af.
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Inzet personen in het kader van social return
Begrippen

De gemeente Echt-Susteren hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een
opdrachtwaarde boven € 100.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten
behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is
dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom
minder dan 30% van de inschrijving uitmaakt

De invulling van social return dient te voldoen conform bijlage 6

Te verstaan is onder:

1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;

2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van
opleidingsbedrijven;

3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op
technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

Doelgroep

Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het
Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een
uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder
arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet,
niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

Korting
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de
aannemingssom ter hoogte van het door de aannemer niet ingevulde deel van de

social-returnverplichting.

Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de
aannemer niet kan worden toegerekend.

Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen
De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de
Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau ... of

volgens een gelijkwaardige certificering.

De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie
van het vereiste certificaat.

Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid
binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.

Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en
01.26.07 niet van toepassing.
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Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in
dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in
het kader van social return.

De aannemer stelt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 15 werkdagen na de opdracht van het werk,
een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.

Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn
gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.

De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar
beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de
aannemer mee.

In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste
aangegeven:

- op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;

- welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen;

- welke opleiding zij hebben of hebben gehad;

Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of
niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.

De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van
personen uit de doelgroep.

Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen
die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden
voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.

De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.

Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en
vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.

Het opleidingsbedrijf kan adviseren over specifieke opleidings- of bijscholingsprogramma’s en/of
een voorschakeltraject voor de geselecteerde personen.

Overige algemene bepalingen

Maatregelen ten behoeve van omwonenden

De aannemer is verplicht om het bedrijf dat belast is met het ophalen van het afval van aan- en
omwonenden, op de hoogte te houden van het wel of niet bereikbaar zijn van de woningen voor de
reguliere afvalophaalwagen.

Indien en voorzover de uitvoering van bestekswerkzaamheden het ophalen van huisvuil, GFT-afval,
plastic en/of papier belemmert, dient de aannemer op de ophaaldag voor zeven uur 's morgens de
betreffende containers c.q. zakken op een voor de ophaaldienst bereikbare plaats neer te zetten en
containers, na lediging, weer op de oorspronkelijke plaats terug te zetten.

Overleggen en rapportages
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Voortgangsoverleg

Vierwekelijks wordt ten kantore van de opdrachtgever de voortgang van de lopende deelopdrachten
besproken.

De agenda wordt gevormd door de toegestuurde rapportages (bepaling 01.29.04), een overzicht
van alle deelopdrachten (incl. naam en totaalbedrag) en punten die minimaal drie werkdagen voor
aanvang van het overleg door een van beide partijen zijn aangedragen.

De verslaglegging geschiedt door de opdrachtgever (zie bestek voor tijdsbepalingen aanleveren
verslag)

Voorstellen voor extra deelopdrachten buiten het regulier onderhoud en groot onderhoud, dienen
door de opdrachtnemer schriftelijk uitgewerkt als agendapunt aangedragen te worden. Na
bespreking van de extra opdracht kan door de directievoerder van de opdrachtgever opdracht
worden verstrekt.

Directieoverleg

Twee keer per jaar vindt overleg plaats tussen de directie van de opdrachtnemer en de directie van
de opdrachtgever. Doel van het overleg is evaluatie van de uitgevoerde werkzaamheden ten
aanzien van mogelijke verlenging van het contract.

De opdrachtgever verzorgt de agenda alsmede de uitnodiging voor de vergadering. De agenda zal
minimaal 1 week voor aanvang ter aanvulling aan de deelnemers worden toegezonden.

Verslaglegging zal geschieden door de opdrachtgever.
Vierwekelijkse rapportages

Elke vierde week dient de opdrachtnemer een rapportage in bij de directievoerder van de
opdrachtgever. De vierwekelijkse dient uiterlijk op de maandag van de vijfde week ingediend te
worden.

De vier wekelijkse rapportage wordt per sportpark uitgewerkt en ingediend.

De volgende onderdelen maken minimaal onderdeel uit van de rapportage:

- Naam sportpark;

- Type werkzaamheden en naam deelopdracht;

- regulier onderhoud

- groot onderhoud

- vervanging

- overige werkzaamheden
- Weeknummer;

- Per weeknummer: de betreffende data;

- Als hoofdstukindeling: alle in de deelopdracht genoemde werkzaamheden en activiteiten;

- Afwijkingen (inclusief oorzaak) van de in de deelopdracht en / of uitvoeringsplanning
vastgestelde werkzaamheden en -activiteiten. (NB indien er geen afwijkingen zijn wordt
ingevuld "uitvoering conform afspraak");

- De werkelijke kosten van de in die week per deelopdracht uitgevoerde werkzaamheden;

- Voorstel(len) wanneer de niet uitgevoerde werkzaamheden alsnog worden uitgevoerd;

- Meldingen en adviezen van ter plekke geconstateerde gebreken/verstoringen die oplossing
vereisen;

- Bijlagen (indien van toepassing): per locatie worden alle in het bestek verplicht gestelde
onderleggers toegevoegd (denk hierbij 0.a. aan leverbonnen, stortbonnen,
toestemmingverzoeken voor te gebruiken gewasbeschermingsmiddelen etc.).

- De termijnstaat horende bij de deelopdracht, waarin op sportparkniveau alle uitgevoerde
werkzaamheden en bijhorende kosten worden vermeld. Indien er sprake is van afwijkingen,
zoals tijdens de deelopdracht overeengekomen, worden deze schriftelijk toegelicht.

De vierwekelijkse rapportage dient digitaal( pdf en Word of Excel) aangeleverd te worden bij de
directievoerder van de opdrachtgever.

Deelopdrachten en uitvoeringsplanning
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Uitvoeringsplanning

Naast de planningen conform 01 13 09 van dit bestek dienen uitvoeringsplanningen voor de
sportparken per locatie uitgewerkt te worden voor deelopdrachten waarbij de uitvoering langer
duurt dan 1 week.

De uitvoeringsplanning bevat informatie om de relatie tussen de deelopdracht en de planning te
kunnen leggen.

Werkzaamheden groot onderhoud dienen, per veld, aansluitend aan elkaar uitgevoerd te worden
binnen een periode van maximaal 5 werkdagen. De werkzaamheden groot onderhoud dienen per
ronde binnen 3 weken uitgevoerd te worden.

Uitvoeringsplanningen dienen de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden akkoord
te zijn door de directievoerder van de opdrachtgever. Een uitvoeringsplanning heeft de status
akkoord na ondertekening door de directievoerder van de opdrachtgever.

Aanpassing op de uitvoeringsplanningen voor het regulier en groot onderhoud worden uiterlijk op
donderdag om 17.00 uur in de week voorafgaand aan de voorgenomen wijziging via de mail
doorgegeven aan de directievoerder van de opdrachtgever. Na bekrachtiging van de directievoerder
van de opdrachtgever is het wijzigingsvoorstel akkoord.

Uitvoeringsplanningen vormen in combinatie met de deelopdrachten de basis voor de vier
wekelijkse rapportages die door de opdrachtnemer moeten worden aangeleverd, zie bepaling
01.29.

Uitvoeringsplanningen voor het regulier onderhoud dienen elk kwartaal geactualiseerd en
gespecificeerd per sportpark aangeleverd te worden bij de directievoerder van de opdrachtgever.

Grondwerken

Grondwerken, algemeen

Informatie-overdracht Grondwerken, algemeen

Bewijs van oorsprong

Van elke aan te voeren partij grond, dient de aannemer een bewijs van oorsprong te overhandigen.
Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;

- verwijzing naar van toepassing zijnde standaardproctor- waarde;

- naam leverancier;

- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer.

De milieuhygiénische verklaring, als bedoeld in artikel 01.14.06 lid 03 van de Standaard, dient zo
spoedig mogelijk nadat de aannemer daarover beschikt doch uiterlijk twee weken voorafgaand
aan de leverantie aan de directie te worden overhandigd.

Technische bepalingen leidingwerk

Deelhoofdstuk 25.1

Eisen en uitvoering leidingwerk algemeen

Riolering en kolken

De aannemer dient de riolering en kolken, die tengevolge van de werkzaamheden van de
aannemer zijn verontreinigd met zand e.d. te reinigen. Reinigingskosten zijn voor rekening van de
aannemer.

Groenvoorzieningen

Groenvoorzieningen, algemeen

Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen, algemeen
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Maaien gras
Het maaien van de velden dient altijd in dezelfde volgorde (route) te worden uitgevoerd.
Bij het afsteken van graskanten dient de volledige overgroeide zode verwijderd te worden.

Bij het (bij)maaien nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de
(bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een
beschermkap.

Het maaien van de grassportvelden moet worden uitgevoerd met een kooimaaier. Als de
opdrachtnemer hiervan wilt afwijken moet hij dit kenbaar maken bij de directie met opgaaf van
reden. Het maaien van grassportvelden met ander materieel mag alleen geschieden na
toestemming van de directie.

Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met
gazonbanden.

De maaisnelheid dient afgestemd te zijn op de machine en de omstandigheden van het veld.
De grasplant dient een strak snijvlak te vertonen na het maaien ter beoordeling van de directie.

Draaibewegingen en bochten van de maaimachine dienen zo ruim mogelijk uitgevoerd te worden
zodanig dat er geen spoorvorming en wringsporen ontstaan.

Indien de directie van de opdrachtgever spoorvorming en wringsporen constateert conform lid 21
t/m 23 kan een korting worden opgelegd conform 01 01 16 lid 6 uit dit bestek.

Indien beregeningssproeiers worden geraakt tijdens het maaien dient dit direct gemeld te worden
bij de directie.

Indien de opdrachtgever constateert dat de sproeiers bij het maaien zijn geraakt, zal hij hier
melding van maken.

Schade wordt door de opdrachtgever hersteld met inachtneming van paragraaf 01.27.01 van het
bestek.

Insporingsdiepte van materieel

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten
hoogste 25 mm bedragen.

Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van het onderhoud, dient dusdanig materieel ingezet
te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.

Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de opdrachtnemer, tot
genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

Structuurbederf

Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden
uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.

Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en
weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

Bladruimen

Indien in het bestek bladruimen staat vermeldt, moet de opdrachtnemer het blad verwijderen en
afvoeren. Het is niet toegestaan om blad verder in de plantvakken te blazen of verwerken.
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HFD PAR ART LID

51 02 43
51 02 51
51 02 53
51 02 54
51 03

51 03 01

01

02

03

02

01

02

02

01

Gebruik van gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen

Voor het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen wordt
verwezen naar Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden, artikelen 8.2 tot en met 8.5.

De opdrachtnemer meldt, in de deelopdracht, bij de directie welk chemische
gewasbeschermings- en/of gewasbestrijdingsmiddel voor een bepaalde behandeling, zoals
omschreven in lid 01, gebruikt gaat worden

De directie behoudt altijd het recht een chemische gewasbeschermings- en/of
gewasbestrijdingsmiddel te weigeren.

Verticuteren
Verticuteren van een sportveld uitvoeren direct na reguliere maaiwerkzaamheden.
Obstakels

De opdrachtnemer dient alle obstakels (grondpotten, sproeikoppen etc.) te markeren voordat
beluchten worden uitgevoerd.

De werkzaamheden rondom doelen, afrasteringen, vangnet etc. dienen te gebeuren zonder dat er
schade aan de obstakels ontstaan. Het gedeelte (0,20 m) rondom obstakels niet machinaal
bijknippen.

Bezanden

Het maximale laadvermogen van bezandingskarren en overige in te zetten grondkarren is 5 m3.
Informatie-overdracht groenvoorzieningen

Algemeen

Alle voorkomende geschillen met derden dienen terstond aan de directie te worden gemeld.
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Behoort bij: 2INW08702BE

RAW raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij
een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RAW
raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025— (aanduiding van de opdracht volgens het
bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)



De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard
2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de
inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in
het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de
inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

Q) (handtekening)

(naam)
(functie)
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Behoort bij: 21NW08702BE-01

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het
inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:
B)

gevestigd te:
C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een
natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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Bladnr. 2

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1
10

100
1000
100020
100030
100040
1001
100110
1003
100310
1004
100410
1005
100510
1006
100610
100620
100630
100640
100650
1008

100810
100890

1009
100910
100920
100930
100970
100980
101
1010
101010
1011
101130
1012
101220
1013
101310

103

H1 - Onderhoud
Regulier onderhoud
Natuurgras

Maaien voetbal- en overige velden

Beheersen grashoogte-voetbalveld
Bijmaaien gras rondom obstakels. doelen
Bijmaaien gras rondom obstakels. Leunhekwerk

Maaien gazons

Beheersen grashoogte gazon
Bladruimen

Grasveld ontdoen van blad, 5 x per jaar.
Prikrollen

Prikrollen natuurgrasveld

Slepen

Slepen grasveld, 2 x per jaar.
Bemesten

Bemesten terrein 5000 tot 20000 m2.
Bemesten doelgebieden

Levering organische meststoffen
Levering organische meststoffen
Levering organische meststoffen

Beluchten

Beluchten sportveld, rotoknife.
Vertidraineren: 0,15 m; conische pen

Dressen

Dressen/bezanden sportveld., 0,1-0,3 m3/are
Dressen/bezanden sportveld., 0,3-0,5 m3/are
Dressen/bezanden sportveld., > 0,5 m3/are
Leveren verschalingszand, M3e.

Leveren dressgrond

Natuurgras vervolg

Wiedeggen

Wiedeggen sportveld.

Doorzaaien

Doorz grasveld; Engels raaigras, 35 mm, 0,5 x/jaar
Verticuteren

Verticuteren sportveld.

Afsteken graskanten

Afsteken/afsnijden van graskanten, verharding.

Halfverharding

week
st

week

are

are

are

are
are

are

are

are

m3

are

are

are

52,00
280,00
2.750,00

52,00

4.831,50

2.898,90

1.932,60

3.865,20

28,00
3.900,00
6.800,00
2.400,00

966,30
966,30

483,15
483,15
483,15
195,00
100,00

2.898,90

659,00

1.932,60

500,00

F

mm MM MM

MMM m
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Bladnr. 3

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

1030

103010
103020

2

210

2100

210010
210020

211

2110

211010
211020

2111

211110
211120

2112

211220
211230

2113

211310
211320
211330
211340
211350
211360
211370
2114

211410
211420

213
213110
3
31

311
3110
311010
3111
311110
311120
311130

311140
311150

Gravel

Onkruidvrij maken gravel, 2 x per jaar.
Mos- en Algenbestrijding, 2 x per jaar.

H2 - Groot onderhoud
Natuurgras
Voorbereidende werkzaamheden

Uitvoeren inspectie natuurgrasveld.
Uitvoeren bemestingsonderzoek

Natuurgras

Maaien voetbal- en overige velden

Maaien sportveld.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.

Doorzaaien

Doorzaaien sportveld. engels raaigras
Doorzaaien sportveld. DDS SV7

Beluchten

Diepbeluchten/vegen sportveld, perforeren 400 mm.
Recyclingdressen.

Herstel doel-kaalgespeelde gebieden dmv doorzaaien
Cultivateren, vaste tand.

Egaliseren / profileren speelvelden.

Bemesten terrein.

Zaaien sportveld.

Toepassen afzetting doelgebieden.

Maaien sportveld.
Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.

Herstel natuurgrasveld dmv afschrapen

Affrezen toplaag sportveld, kort maaien
Affrezen toplaag sportveld, 10 mm (fieldtopmaker)

Gravelbanen

Profileren toplaag halfverharding.

H3 - Incidenteel onderhoud

Incidenteel onderhoud velden

Natuurgras

Rollen

Rollen sportveld.

Beluchten

Aanbrengen zandsleuven grasveld, d:0,60 m
Aanbrengen zandsleuven grasveld, d:0,25 m.
Diepbeluchten sportveld, vertidrain.

Diepbeluchten sportveld, schudfrees.
Beluchten sportveld, rotoknife.

m2
are

keer
keer

are
are

are
are

are
are

are
are
are
are
st

are
are

are
are

m2

are

33

are
are

6.900,00
69,00

2,00
2,00

1.932,60
9.663,00

483,15
483,15

966,30
966,30

4,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

966,30
78,00

3.450,00

966,30

3.450,00
3.450,00
78,00
78,00
78,00

MMM

F

MMM M
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Bladnr. 4

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

3114

311410
311420
311430
311440

3115

311510
311520

3116

311610
311620

3117

311710
311720

313

313010
313020
313030
313040
313050

4

4000

400010
400020
400030
400040
400050
400060

4001
400110
400120
400150
4002

400210
400220

4003

400310
400320
400330
400340
400350
400360
400370

5

51

510010

Drainage

Doorspuiten drainage, enkelvoudig.
Doorspuiten drainage, samengesteld.
Vrijgraven doorspuitputten onder maaiveld
Reinigen doorspuitput

Uitzetten belijning

Uitzetten belijning; sportveld; voetbal
Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal

Opnemen en terugzetten voetbaldoelen

Opnemen voetbaldoelen
Terugplaatsen voetbaldoelen

Ongediertebestrijding

Inspecteren natuurgrasvelden op ongedierte.
Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2000 m2

Gravelbanen

Rollen halfverharding.

Vegen/slepen halfverharding.

Verwijderen blad van gravel, 1 tot 5 x per jaar.
Herstellen toplaag halfverharding.

Leveren gravel.

Renovatie natuurgrasveld

Voorbereidende werkzaamheden aan toplaag

Maaien gewas.

Affrezen toplaag natuurgrasvelden
Frezen.

Spitten of ploegen.

Egaliseren natuurgrasvelden
Verdichten grond.

Verschralen toplaag natuurgrasvelden
Verschralen sportveld; 0,01m

Verschralen sportveld; 0,03m
Leveren verschralingzand

Mengen toplaag na verschralen

Frezen toplaag natuurgrasvelden; 0,15 m
Frezen toplaag natuurgrasvelden; 0,25 m

Afwerking natuurgrasvelden

Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.

Verdichten grond.

Egaliseren sportvelden; na verdichten
Zaaien sportveld.

Rollen sportveld na zaaien

Uitzetten belijning; sportveld; voetbal
Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal

Groen
Bosplantsoen

Snoeien rand beplantingsvak.

keer
keer

st

st
are

are
are
are
uur
m3

are
are
are
are
are

are
are
m3

are
are

are

are
are
are
keer
keer

2.000,00
3.800,00
38,00
38,00

7,00
7,00

14,00
14,00

15,00
80,00

138,00
138,00
172,50
40,00
5,00

80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
8.000,00

80,00
80,00
100,00

80,00
80,00

80,00
8.000,00
80,00
80,00
80,00
1,00
1,00

3.265,00

mmmm

mm

mm

MM mm T

MMM MM

mm

L B W W B

F
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52 Sierplantsoen
520010 |Snoeien sierplantsoen. m2 200,00(F
8 Werk van algemene aard
81 Raamovereenkomst
810010 |Opstellen van een deelopdracht. keer 2,00|F
810020 |Inrichten meldingsysteem keer 1,00|F
88 Ter beschikking stellen

8810 Ter beschikking stellen werknemers

881020 |T.b.s. vakbekwaam grondwerker uur 40,00 |F
881030 |T.b.s. hekwerkmonteur uur 40,00|F
881040 |T.b.s. straatmaker I. uur 40,00|F
881050 |T.b.s. mollenvanger uur 80,00|F

8820 Ter beschikking stellen materieel

882010 |T.b.s. cirkelmaaier 3-delig. uur 40,00 |F
882020 |T.b.s. cirkelmaaier 5-delig. uur 40,00|F
882030 |T.b.s. tractor met klepelmaaier uur 40,00 |F
882050 |T.b.s. tractor met grondkar uur 20,00 |F
882060 |T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver. uur 20,00|F
882070 |T.b.s. hydraulische wielgraafmachine. uur 20,00|F
882090 |T.b.s. vrachtauto 4x4 met knijperkraan. uur 20,00|F

SUBTOTAAL
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Bladnr. 6

BESTEKS-
POST-
NUMMER

OMSCHRIJVING

EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

PRIJS
PER EENHEID
IN EURO

TOTAAL BEDRAG
IN EURO

9

91

919990

92

929990

93

939990

94

949990

960010
960020

TRANSPORT SUBTOTAAL
Staartposten

Korting

Korting

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten
Algemene kosten
Algemene kosten

Winst en risico

Winst en risico

Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)
Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)

Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen
Gedaan te
De 20..

De inschrijver(s),

%

%

%

%

%
%

EUR

0,15
0,15
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1. Inleiding

Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan omschrijft de basis van het geheel van maatregelen en
procedures om de arbeidsomstandigheden en de co6rdinatie daarvan op het project zo goed
mogelijk te laten verlopen.

Wat in dit plan staat dient door alle aannemers, nevenaannemers en onderaannemers te worden
nageleefd. Al deze werkgevers zijn hiervoor zelf verantwoordelijk. De aannemer dient daartoe een
kopie van dit plan te verstrekken aan iedere neven-aannemer die bij het project betrokken is.

Aan dit basisplan dienen de door de betrokken partijen zelf opgestelde V&G-deelplannen te worden
toegevoegd.

Er zal naar worden gestreefd om in overleg en samenwerking met werkgevers en werknemers de
risico's zoveel mogelijk te onderkennen en bij de bron aan te pakken.

Pagina 3 van 14



2. Projectgegevens

2.1. Werkzaamheden

Dit V&G-plan behorende bij het besteknr. 21INWO08702BE is van toepassing op alle werkzaamheden
ten behoeve van: RAW raamovereenkomst onderhoud sportvelden 2022-2025

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- onderhoud natuurgrasvelden;

- onderhoud halfverhardingen;

- onderhoud overige groenvoorzieningen;

- onderhoud verhardingen;

- werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

2.2. Projectlocatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse buitensportaccommodaties in de gemeente Gulpen-

Wittem.

Gedurende de looptijd van deze raamovereenkomst kan het te onderhouden areaal en het aantal
locaties (sportparken) veranderen .

2.3. Namen en adressen van betrokken partijen

Opdrachtgever
Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Ontwerpende partij
Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Directie

Naam

Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

Gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Dhr. C. Puts

Newae B.V.

Poort van Veghel 4933
5466 SB Veghel

Dhr. J. van de Ven

085 018 6532

Door of namens de gemeente Gulpen-Wittem
Willem Vliegenstraat 12

6271 DA Gulpen

Dhr. C. Puts
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Uitvoerende partij

Naam : n.n.b.
Adres

Postcode/plaats
Veiligheidsfunct.

Telefoon

Fax

V&G codrdinator(en) uitvoeringsfase
Naam : n.n.b.

Adres

Postcode/plaats

Veiligheidsfunct.

Telefoon

Fax

2.4. Door de opdrachtgever/adviseur gestelde Arbo-regels

Voor een ieder geldt de Arbeidsomstandighedenwet, waarbij hier in het bijzonder artikel 30

(samenwerking meerdere werkgevers op een bouwplaats) van belang is.

3. Kennisgeving Inspectie SZW

De Kennisgeving als bedoeld in hoofdstuk 2 van het Arbobesluit, Afdeling 5 Bouwproces artikel 2.27,

zal worden ingediend bij de inspectie SZW door de aannemer.

De aannemer dient de Kennisgeving op een goed zichtbare plaats op het werkterrein op te

opgehangen.

Een kopie van de Kennisgeving dient aan de opdrachtgever verstrekt te worden.
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4. Organisatie van het bouwproces

4.1. Overzicht van betrokken bedrijven en uit te voeren
werkzaamheden

De aannemer dient een overzicht bij te houden van neven- en onderaannemers die op het werk
aanwezig kunnen zijn, hun adresgegevens en de verantwoordelijke voor V&G-zaken die op het werk
aanwezig is.

4.2. Bouwplanningen en -faseringen

De aannemer dient een overzicht te geven van de planning en fasering van het bouwproces, zodat
voor een ieder inzichtelijk is hoe zijn werkzaamheden volgen of overlappen met de werkzaamheden
van andere bedrijven.

Bedoeld wordt dus een gebundelde planning van alle bij het werk betrokken aannemers,
nevenaannemers en onderaannemers.

Hierin dienen in ieder geval te worden opgenomen de werkzaamheden zoals omschreven in het
bestek 21NW08702BE

4.3. Taken en bevoegdheden op het werk

Het moet iedereen bekend zijn welke taken en bevoegdheden met betrekking tot arbeidsomstan-
digheden gelden voor de leidinggevende(n) en toezichthoudende functionaris(sen) op de bouw-

plaats.
Functionaris Taken en bevoegdheden
V&G-codrdinator - Codrdineren van door (neven)aannemers te treffen maatregelen en planning.
(uitvoeringsfase) - Aanvullen/actualiseren van V&G-plan en V&G-dossier.
- Codrdineren van toezicht op naleving afspraken.
Naam: - De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht nemen.

- Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-codérdinator (ontwerpfase).

Veiligheids- De veiligheidsfunctionaris vertegenwoordigt de aannemer en nevenaannemer in alle

functionarissen zaken betreffende de arbeidsomstandigheden op het werkterrein en is te allen tijde

aannemers en bereikbaar op het werk.

nevenaannemers Hij dient er voor te zorgen dat er veilig en gezond kan worden gewerkt conform het
bepaalde krachtens de ARBO-wet.

Bedrijf: De hieruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:

Naam:

- Tijdens de uitvoering van het werk zorgdragen voor:
. goed gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
. verzorgen van de ongevallen rapportage
. hygiéne van schaft- en toiletruimten
° EHBO-voorzieningen en brandblusapparatuur
. rapportage
U voorlichting op veiligheidsgebied aan personeel (ook onderaannemers)
. het buiten bedrijf stellen van materieel en/of werkzaamheden te stoppen op milieu-,

gezondheids- of veiligheidsgronden
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. afstemming werkzaamheden op tegelijkertijd uit te voeren werken van andere
aannemers in overleg met de V&G-codrdinator

- Het zorgdragen voor het op elk moment van de uitvoering aanwezig zijn op het bouwwerk
van voldoende bedrijfshulpverleners (BHV-ers).

- Het nemen van de noodzakelijke maatregelen tegen onveilige situaties.

- Personeel (ook van onderaannemers) van het werk verwijderen, indien er niet
overeenkomstig milieu en/of veiligheidsinstructies wordt gewerkt.

- Zorgdragen voor medische verzorging na een ongeval met lichamelijk letsel en zonodig
politie, brandweer of dokter inschakelen.

- Het deelnemen aan werkbesprekingen waar veiligheidszaken aan de orde komen.

BHV'ers (EHBO'er)
Namen:

De op het werk aanwezige BHV'er (EHBO'er) zal:
- contacten onderhouden met de hulpverlenende instanties

- handelend optreden bij ongevallen, vergiftiging, bedwelming en brand

- bepalen of doorverwijzing naar arts of ziekenhuis noodzakelijk is (de werknemer kan
hiertoe ook zelf beslissen)

- zorgdragen voor het op peil houden van de voorraad eerstehulp-middelen

Overige Op elke werknemer rust de verantwoordelijkheid zo goed mogelijk te zorgen voor zijn
werknemers eigen veiligheid, geestelijke en lichamelijke gezondheid en zijn/haar welzijn. Hij/zij is
aannemer mede verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zijn/haar collega's.
De taken en verantwoordelijkheden van de overige werknemers zijn:
- zich houden aan de verstrekte taakopdrachten en milieu- en veiligheidinstructies
- zich overtuigen van de veiligheid op de werkplek, eigen maken van gevarenzones en
nagaan vluchtwegen
- zorg dragen voor een juist gebruik van de beveiligingen en de instandhouding daarvan
- zorgen dat dagelijks na beéindiging van de werkzaamheden de werkplek veilig wordt
achtergelaten en dat de door hen gebruikte machines zo zijn weggezet, dat deze niet
op eenvoudige wijze door anderen in werking kunnen worden gesteld
- het op de juiste manier gebruiken en beheren van de door het bedrijf ter beschikking
gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen
- het direct waarschuwen van de veiligheidsfunctionaris indien:
- een onveilige/ongezonde situatie of handeling wordt gesignaleerd
- er een bepaalde beveiliging tijdelijk moet worden weggehaald, moet worden
vervangen of moet worden veranderd
- er een milieubelastende situatie is ontstaan of kan ontstaan
- het onmiddellijk melden van een ongeval aan de veiligheidsfunctionaris, teneinde
snelle hulp te realiseren
Onderaannemers De onderaannemers zijn verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en

gedragsregels die op het werk van toepassing zijn. In verband met de praktische
voortgang der werkzaamheden en verantwoordelijkheid jegens derden, voortvloeiend uit
artikel 11 en 30 van de Arbo-wet zal de hoofdaannemer zorgdragen voor de volgende
maatregelen:

- Dit V&G-plan wordt voorafgaand aan zijn inzet op dit werk aan de onderaannemer ter

beschikking gesteld. Voor kennisname van de inhoud wordt een aantekening gemaakt
in de rapportage, voorzien van een handtekening van de onderaannemer en zijn
werknemers.

- De onderaannemer is verplicht zich te houden aan de op het terrein geldende
veiligheidsvoorschriften, zowel aan die van de opdrachtgever en van de hoofdaan-
nemer alsook de in dit V&G-plan vermelde maatregelen. De onderaannemer volgt de
aanwijzingen van de uitvoerder op.

- De richtlijnen, instructies e.d. in het V&G-plan in acht te nemen.

- Zich houden aan aanwijzingen van de V&G-codrdinator.
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5. Coordinatie en samenwerkingsafspraken

5.1. Ontwerpfase

Tussen de opdrachtgever en de ontwerper heeft overleg plaatsgevonden, de afspraken zijn
aangegeven in de navolgende overzichten.

5.2. Uitvoeringsfase

Arbo-overleg met de 1° verantwoordelijken van neven- en onderaannemers en vastlegging van de in
het Arbo-overleg gemaakte afspraken vindt plaats in de te houden bouwvergaderingen waarbij de
aannemer en eventuele adviseurs aanwezig zijn. Het verslag van de bouwvergadering wordt
opgesteld door de aannemer. Frequentie van het Arbo-overleg nader te bepalen door de aannemer.

- Vaste agenda punten;

- Incidenten, ongevallen (onderzoek);

- Nieuwe gesignaleerde risico’s;

- V&G-plan;

- Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers;
- Resultaten inspecties.

5.3. Periodiek overleg met opdrachtgever

De V&G-coordinator uitvoeringsfase dient aan het begin van het project de opdrachtgever te
informeren over de stand van zaken m.b.t. het Arbo-overleg.
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6. Coordinatie en samenwerkingsafspraken

De verschillende V&G-deelprojectplannen zullen door de V&G-codrdinator Uitvoeringsfase worden
getoetst en na goedkeuring aan het V&G-plan worden toegevoegd. De toetsingslijst zal bij
goedkeuring onderdeel van het V&G-plan worden.

Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle V&G deelprojectplannen te zijn getoetst en
goedgekeurd door de V&G-codrdinator Uitvoeringfase.

De V&G-coordinator Uitvoeringfase dient de opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te brengen
middels een schriftelijke verklaring waarin wordt aangegeven dat het V&G plan voor het gehele
project compleet en akkoord is. De neven en- onderaannemers hebben de plicht om hun V&G-
deelproject-plannen binnen de door de V&G-cooérdinator Uitvoeringfase gestelde termijn aan te
leveren.

7. Voorlichting, instructie en controle

ledere aannemer dient zijn werknemers vooraf te informeren en te instrueren over de regels met
betrekking tot de arbeidsomstandigheden op dit werk.
Deze instructie bestaat uit:

- Instructie en motivatie op het werk

- V&G-organisatie op het werk

- Bijzondere aandachtspunten

- Sanctiebeleid opdrachtgever
In voorkomende gevallen is het onontbeerlijk bewijslast te hebben van gegeven instructie. Het is
daarom noodzakelijk deze acties (inhoudelijk) vast te leggen.

De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering toe (laten) zien op de naleving van de in dit document
gemaakte afspraken ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid. Indien gebreken dan wel
tekortkomingen worden geconstateerd zal de opdrachtgever maatregelen nemen welke tevoren met
de hoofdaannemer zijn afgestemd. Eventuele extra kosten welke voortvloeien uit
sanctiemaatregelen die door de opdrachtgever moeten worden opgelegd komen volledig voor
rekening van de partij die verantwoordelijk is voor de noodzaak van het uitvoeren van deze
sanctiemaatregelen.

8. V&G risico inventarisatie ontwerpfase

8.1. Overzicht gesignaleerde relevante V&G risico’s

De opsomming in bijlage A geeft een beeld van de in de ontwerpfase gesignaleerde relevante
veiligheid- en gezondheidsgevaren. Deze opsomming is niet uitputtend.
De aannemer dient hiervoor zijn op grond van art 4.1 ARBO-wet verplichte risico inventarisatie en
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evaluatie te hanteren en deze af te stemmen op de op de bouwplaats voorkomende feitelijke
situaties.

8.2. Rest- en afvalstoffen

Bij de uitvoering van het werk komen rest- en afvalstoffen vrij welke van het werkterrein dienen
te worden afgevoerd. Van de aannemer wordt inspanning gevraagd voor het vinden van een
milieuverantwoorde herbestemming van deze stoffen, anders dan storten, opslag buiten het
werkterrein of vernietiging.

9. Uitwerken V&G-plan

Het V&G-plan voor het onderhavige bouwwerk is een dynamisch document, waarvan de opstelling,
detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. De werkzaamheden zullen pas
aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico's voor die werkzaamheden en
daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft
plaatsgevonden. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voor-
zieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamheden door de V&G-cooérdinator Uitvoeringsfase in
het V&G-plan worden vastgelegd en geéffectueerd.

De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zullen schriftelijk door de
V&G- codrdinator Uitvoeringsfase worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle
daarop.

10. V&G-dossier

Dit V&G-plan dient na oplevering van het werk te worden overhandigd aan de opdrachtgever als
basis voor het V&G-dossier. Aan dit plan dienen te worden toegevoegd:

- PvE / technische omschrijving en tekeningen
- De kennisgeving Inspectie SZW (indien van toepassing)

Bij later groot onderhoud of renovatie dient wederom het bouwprocesbesluit te worden gevolgd.
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Bijlage A: Overzicht gesignaleerde relevante V&G risico
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Voortvloeiend uit de omgeving van het project (niet uitputtend)

V&G-risico

Omgevings- Activiteit
factor

Suggesties

Verkeer Alle werkzaamheden Aanrijding

Middel

Kans Effect

Middel

Risico V&G-oorzaak

Middel

Onduidelijke
verkeersvoorzieningen

Vooroverleg met de wegbeheerder(s), hulpdiensten,
vervoersdiensten en aanwonenden, vaststellen van de
randvoorwaarden en aanwijzingen

Zorgen voor goede informatieverstrekking aan belang-
hebbenden (voorlichtingsavond, informatiebrief,
perspublicaties)

Aanbrengen en onderhouden van tijdelijke verkeers-
maatregelen / instellen omleidingsroutes op basis van
publicatie 96A/96B van het CROW

Toepassen van afschermende maatregelen zoals
bouwhekken

De toegang tot het werkterrein duidelijk markeren

Kabels /
leidingen

Elektrocutie
Ontploffing

Grondwerk

Middel

Hoog

Middel

Vooraf niet gelokaliseerd

Proefsleuven

KLIC Melding

Tekeningen

Op de hoogte blijven van actuele ligging
Voorzichtig handmatig graven

Bewoners/ Alle werkzaamheden

bezoekers

Diverse ongevallen

Hoog

Middel

Middel

Onoordeelkundig handelen
door bewoners / bezoekers.
Onbevoegden op het
bouwterrein.

Zorgen voor goede afzettingen rondom gebieden waar
gewerkt wordt.

Bewoners via nieuwsbrief attenderen op de
veiligheidsrisico’s.

Ondergrond Grondwerk Verzakking

Ondergrond

Bodemverontreiniging

Laag

Laag

Middel

Hoog

Laag

Middel

Werken op instabiele
ondergrond

Verontreiniging was bij
aanvang werkzaamheden nog
niet bekend.

Aanbrengen bodemverbetering, toepassen rijplaten of
schotten
Maken van een opstellingsplan voor het materieel

De betreffende werkzaamheden staken en de
verontreiniging direct melden bij het bevoegd gezag,
nadere acties in overleg met de directie te bepalen.

NB: Niet genoemde risico's of maatregelen dienen te worden besproken in het werkoverleg.
De notulen daarvan dienen als aanvulling op deze lijst.
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Voortvioeiend uit het ontwerp

Bouwfase H Activiteit V&G-risico Risico V&G-oorzaak Suggesties

Algemeen Hijswerk Lichamelijk letsel Laag Laag Ondeugdelijk materieel Keuring, controle, kraanboek, hijsbewijs, veiligheidshelm
verplicht, hijscertificaat
Grondwerken Grondwerk, cunetten Lichamelijk letsel Laag Hoog Laag Kantelen machine Grondonderzoek, locatie graafmachine
en
leidingsleuven Lichamelijk letsel Hoog Hoog Middel Aanwezigheid binnen Buiten bereik blijven, helmplicht
kraanbereik
Gehoorbeschadiging Middel Laag Middel Machinelawaai Lawaai-arme machine, gehoorbescherming.
Bedelving / verstikking | Middel Hoog Middel Inkalving Werkinstructies, stabiliteitsvoorzieningen
Overrijden Middel Hoog Middel Achteruitrijdend werkverkeer Akoestisch signaal of camera
Weg- Verwijderen / Lichamelijk letsel Laag Hoog Laag Kantelen machine Grondonderzoek, locatie graafmachine
verhardingen aanbrengen
funderingen Lichamelijk letsel Hoog Hoog Middel Aanwezigheid binnen Buiten bereik blijven, helmplicht
kraanbereik
Gehoorbeschadiging Middel Laag Middel Machinelawaai Lawaai-arme machine, gehoorbescherming.
Bestratingen Fysieke overbelasting | Hoog Middel Middel Handmatige plaatsing Goed tillen, machinale verplaatsing (straten)
van (te) zware materialen
Verkeersmaat- | Plaatsen, onderhouden | Confrontatie met Hoog Middel Middel Risico is inherent aan Auto met zwaailicht, alarmlichten, verkeersvesten
regelen bij WIU | en verwijderen verkeer werkmethode
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Bouwplaats- Onderdak, sanitaire Onvoldoende hygiéne | Middel Laag Laag Weersomstandigheden, Goede voorzieningen (doorwerk) kleding
voorzieningen | voorzieningen ziekte, afkoeling onvoldoende voorzieningen
Bouwplaats / depot Gevaar voor derden Hoog Hoog Hoog Onvoldoende afbakening Bouwhekken
Opslag van materieel (kinderen) Sloten rondom terrein
en materiaal/ Borden “Verboden toegang” plaatsen
bouwafval Nieuwsbrieven aan omwonenden
Onvoldoende beveiliging Voldoende beveiliging opslag toxische stoffen conform
wettelijke bepalingen
Nieuwsbrieven aan omwonenden
Sporen, wateroverlast | Hoog Laag Middel Spoorvorming door Rijplaten, stelconplaten
Ondergrond werkverkeer
Elektrocutie Middel Hoog Middel NEN 3140 + keuring
Tijdelijke Onvoldoende beveiliging
elektrotechnische
voorzieningen
NB: Niet genoemde risico's of maatregelen dienen te worden besproken in het werkoverleg.

De notulen daarvan dienen als aanvulling op deze lijst.
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Bijlage 04
Beheertekeningen sportparken

Zie losse bijlage bij bestek



Bijlage 1 Onderzoeksgebied
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Bijlage 05

Database areaal sportparken

Zie losse bijlage bij bestek



Areaal sportvelden Gemeente Gulpen-Wittem

Type veld Aantal velden |Are Gulpen Mechelen Slenaken Eys Partij Wijlre Ingber
1.1 NG wedstrijdveld 6 462,6 73,5 74,9 73,5 90,5 76,7 73,5
1.1 NG trainingsveld 7,5 430,7] 49 59 155,3 73,7 93,7
1.1 NG WeTraveld 1 73 73
1.4 Halfverharding sportvloer gravel 3 34,5 11,5 11,5 11,5
17,5 1000,8 134 86,4 132,5 245,8 150,4 178,7 73
Totale hoeveelheid areaal are m2
Natuurgrasvelden 966,3 96630
Tennis gravel (per baanblok van 2 banen) 34,50 3450
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Bestekstekst Social Return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg behorende bij de
Beleidsregels Social Return Zuid-Limburg 2020

Algemeen deel

Social Return

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het
‘gewone’ rendement 0ok een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de
gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-
trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of
geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return
kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social
Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen
bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige
alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in
overleg met de Codrdinator SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is
voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten
gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return
invulling in samenspraak met de codrdinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens cotrdinatiepunt Social Return

De codrdinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt
voor coérdinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en
ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op via mailadres
socialreturn@maastricht.nl.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in
werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief
project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een
kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde
(realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk’) aan te
wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting
mag breder binnen de bedrijffsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op
onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De
Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele
verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep
Tot de doelgroep van Social Return behoren:
e Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAOQO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW)
- Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
e Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van
bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder
personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
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Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet

Met werkloosheid bedreigde inwoners

Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
Kandidaten doelgroepregister

BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij
een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep
zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden
meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de
gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te
nemen met het codrdinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van
onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de
concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze
waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit
van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

e Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit
worden voorgelegd en geaccordeerd.

o De opdrachtnemer rapporteert periodiek —conform afspraak- met behulp van het
rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en
onderbouwt deze met bewijsstukken,

¢ Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te
worden gemaakt.

o Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota’s
van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te
worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in
ieder geval de volgende uitgangspunten:

¢ Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor
hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of — indien de kandidaat elders wordt
geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een
aparte CAO geldt.

¢ Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of
overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het
bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.

e Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.

o Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd.
Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te
werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan
gemiddeld 20% van de totale verplichting.

e Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan
het codrdinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van
Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt
het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de
verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld
indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde
Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geind via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.
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Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer bilijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social
Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de
Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels)
overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik
maken van de advisering en faciliteiten van het codrdinatiepunt SR.
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Bijlage 07

CAR verzekering













































