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Vooraankondiging aanbesteding E-lympic Mobility Hub op het Stadionplein 
 
 
Geachte geïnteresseerde, 
 
Middels deze brief stellen wij u op de hoogte van de voorgenomen aanbesteding van de E-lympic 
Mobility Hub op het Stadionplein dit najaar. 
 
Waarom deze vooraankondiging? 

 Om u op de hoogte te stellen van de vaststelling van de inkoopstrategie door het college van 
B&W; 

 Om u op de hoogte te stellen van de gekozen aanbestedingsstrategie en, vooruitlopend op de 
selectieleidraad, een beknopte weergave van de projectopgave; 

 Om u de gelegenheid te bieden om consortiumvorming te overwegen en/of op te starten, voor 
zover u dat niet al gedaan had naar aanleiding van de marktconsultatie; en 

 Om u op de hoogte te brengen van de planning van de aanbesteding. 
 
Bestuurlijk besluit 
De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor zowel de gemeente Amsterdam als voor marktpartijen, 
ook in de mobiliteits- en energiesector. Nu de samenleving weer langzaam maar zeker van het slot gaat 
en het ‘normale’ leven op gang komt, zijn we verheugd te kunnen melden dat op 6 juli jl. de strategie 
voor de aanbesteding van de mobiliteitshub op het Stadionplein is vastgesteld door het college van 
B&W. Dat betekent dat de volgende stap gezet kan worden: het opstellen van de  
aanbestedingsdocumenten en het uitvoeren van de aanbestedingsprocedure. 
 
Gekozen aanbestedingsstrategie  
Met het vaststellen van de inkoopstrategie is ervoor gekozen de ontwikkeling en realisatie van de E-
lympic Mobility Hub aan te besteden via een zogeheten niet-openbare procedure in twee stappen. 
Opdrachtgever beoogt een breed consortium te contracteren voor de gezamenlijke vormgeving, de 
realisatie en exploitatie van de E-lympic Mobility Hub en heeft met het oog op de voorliggende 
innovatieve opgave, vereisten en behoeften de keuze gemaakt om de opdracht middels een 
bouwteamovereenkomst in de markt te zetten.  
Na publicatie van de selectieleidraad, naar verwachting in oktober 2021, zal uit alle consortia die zich 
hebben aangemeld op basis van geschiktheidscriteria een eerste selectie gemaakt worden van drie 
consortia. Met deze drie partijen zal de gunningsleidraad en een conceptversie van de projectspecifieke 
bouwteamovereenkomst gedeeld worden. Uit de daarop volgende inschrijvingen wordt de winnende 
inschrijving geselecteerd, aan wie de bouwteamovereenkomst gegund wordt (stap 1). Na opdracht van 
de bouwteamovereenkomst aan het winnende consortium start de bouwteamfase. Indien aan het einde 
van deze fase door Opdrachtgever en Opdrachtnemer (het consortium) overeenstemming is bereikt over 
het definitieve concept, ontwerp en de voorwaarden, wordt de realisatie en exploitatie definitief gegund 
(stap 2). Voor de realisatie en exploitatie van het project is gekozen voor een concessieovereenkomst, 
die in gezamenlijkheid wordt opgesteld in de bouwteamfase. 
 
Planning (indicatief) 

1. Publicatie van de selectieleidraad, waarop alle geïnteresseerde partijen 
(consortia) kunnen inschrijven. 

Oktober 2021 

2. Selectie van de drie meest geschikt geachte consortia, op basis van vooraf 
opgestelde selectiecriteria. 

Nov/dec 2021 
 

3. Publicatie van de gunningsleidraad, waarop de drie geselecteerde consortia 
kunnen inschrijven. 

Nov/dec 2021 
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Projectopgave 

1. Het realiseren van (snel)laadinfra voor verschillende vormen van elektrische 
(deel)mobiliteit; 

2. Het realiseren en toegankelijk maken van een aanlegplaats met laadinfra voor elektrische 
vaartuigen; 

3. Het realiseren van geclusterd aanbod van verschillende vormen van elektrische 
deelmobiliteit; 

4. Het realiseren van ondersteunde diensten, zoals retail/horeca en andere aan de 
hoofdfunctie gerelateerde concepten; 

5. Het herinrichten en opwaarderen van de locatie, bestaande uit het perceel van het huidige 
tankstation, de groenstrook langs de Stadiongracht, de voormalige dienstwoning en het 
fietspad dat de Amstelveenseweg en het Stadionplein met elkaar verbindt, waarbij de 
ruimtelijke en esthetische inpassing in de omgeving belangrijk is; 

6. Het implementeren van slimme vormen van energiemanagement met als doel de impact 
op het lokale elektriciteitsnet te beperken, met behulp van lokale opwek en opslag van 
duurzame elektriciteit; 

7. Het faciliteren en ondersteunen van onderzoek m.b.t. gebruik en effectiviteit van de hub 
en energiemanagement op locatie i.s.m. de gemeente Amsterdam en AMS Institute; 

8. Het faciliteren en ondersteunen van experimenten met betrekking tot innovatieve 
mobiliteitsconcepten i.s.m. de gemeente Amsterdam, inclusief logistiek en transport over 
water; 

9. Het demonstreren van het concept mobiliteitshub en de onderdelen daarvan; 
10. Het exploiteren van de mobiliteitshub gedurende de concessieperiode. 

 
Naast het inkopen van producten / objecten en diensten is er een sterke behoefte tot het, gezamenlijk 
met marktpartijen, opdoen van kennis & ervaring met betrekking tot alle bovenstaande onderwerpen, de 
ontwikkeling en exploitatie van mobiliteitshubs en de transformatie van tankstationlocaties in de 
toekomst.  
 
Ligging van de E-lympic Mobility Hub en ruimtelijke uitgangspunten 
De exacte ruimtelijke randvoorwaarden van de gemeente worden in de gunningsleidraad opgenomen. 
Hieronder alvast enkele belangrijke uitgangspunten: 
1. Voor de ontwikkeling van de E-lympic Mobility Hub zijn beschikbaar: 

i. Het perceel Stadionplein 36, ter grootte van circa 2.500 m2 
ii. De voormalige dienstwoning aan het water op Stadionplein 32-34, met een verhuurbaar 

oppervlak van circa 200 m2. 
2. Het perceel Stadionplein 36 wordt uitgebreid met de strook struiken aan de westkant zodat de 

rooilijn aansluit op het naastliggende gebouw MOVE; 
3. De (ruimtelijke en functionele) relatie tussen het perceel Stadionplein 36 en de voormalige 

dienstwoning op Stadionplein 32-34 dient versterkt te worden; 
4. Het toegankelijk maken van boten in de Stadiongracht mag via de groenstrook aan het water, 

zonder het groene karakter aan te tasten. 
5. De voetgangers- en fietsverbinding die de Amstelveenseweg met het plein rond het Olympisch 

Stadion verbindt en die tussen Stadionplein 36 en het gebouw aan het water door loopt, dient 
geïntegreerd te worden in het ontwerp; 

4. Selectie van één winnend consortium, met wie de Bouwteamovereenkomst 
wordt gesloten. 

Q1 2022 

5. Daarop volgt de definitieve uitwerking van de invulling van het concept, de 
business case en de concessieovereenkomst in de zogeheten Bouwteamfase, 
waarin nauw samengewerkt zal worden tussen het gemeentelijk projectteam en 
het consortium. 

Q1, Q2, Q3 2022 
(verwacht) 

6. Aan het einde van de Bouwteamfase volgt bij overeenstemming  gunning van 
de concessie voor exploitatie van het concept. 

Q3 2022 

7. Realisatie en exploitatie door concessiehouder Q4 2022 en verder 
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6. De parkeergarage met ingang aan de zuidkant van het aangrenzende gebouw MOVE dient 
toegankelijk te blijven. 
 

 
 
De locatie is gelegen in stadsdeel Zuid en markeert vanaf de snelweg komend het begin van plan Zuid 
van Berlage. De locatie bevindt zich aan de Amstelveenseweg, een belangrijke verbindingen naar Zuid en 
tussen Schiphol en Amsterdam. Het perceel wordt doorkruist door een openbare weg die de functie zal 
hebben van een doorgaande voetgangers- en fietsverbinding. Deze openbare weg en de groenstrook 
zullen, na de integrale herinrichting van de locatie, in beheer van de gemeente blijven.  
 
Wij wensen u een fijne zomer en houden u via Tenderned op de hoogte. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marek Kruszel 
Projectleider Smart Mobility Lab Stadionplein 
CTO Innovatieteam Gemeente Amsterdam 


