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PAR

01 Opdrachtgever
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

02 Directie
De directie zal worden gevoerd door een nader aan te wijzen persoon. Deze persoon wordt in de gunningsbrief
bekend gemaakt.

03 Locatie
Het uit te voeren werk is gelegen in Hoogkarspel en wordt omsloten door de bestaande wijk Reigersborg IV, de Streekweg,
de Provincialeweg N307 en Spoorlijn Hoorn-Enkhuizen in de gemeente Drechterland.

04 Algemene beschrijving
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het opnemen van kantopsluitingen;
- het opnemen van elementverhardingen;
- het opnemen van asfaltverhardingen;
- het opnemen van terreinmeubilair;
- het opnemen van beplanting;
- het opnemen van terreinafwatering;
- het verrichten van grondwerkzaamheden;
- het aanbrengen van rioleringen;
- het aanbrengen van kantopsluitingen;
- het aanbrengen van elementverhardingen;
- het aanbrengen van terreinmeubilair;
- het aanbrengen van openbare verlichting;
- het aanbrengen van groenvoorzieningen;
- het aanbrengen van kunstwerken;
- het verrichten van werkzaamheden van algemene aard.

05 Tijdsbepaling
Het werk opleveren december 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn
– in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

De uitvoering dient te geschieden in fasen waarbij uitgegaan wordt van 6 fasen.
Start van elke fase is afhankelijk van de voortgang woningbouw en wordt in overleg met de directie bepaald.

Aanvang werkzaamheden van achterpaden in overleg met de bouwaannemer bepalen.

06 Onderhoudstermijn
De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden, m.u.v. openbare verlichting
waarvoor een onderhoudstermijn van 12 maanden geldt.
De onderhoudstermijn gaat in na (deel)oplevering per fase.

07 Kwaliteitsborging
Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het
werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Onderaanneming
1. Indien de aannemer gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de aannemer aan te geven voor welke
activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de aannemer onverlet.
2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer schriftelijk te
zijn goedgekeurd door de directie op basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring.
3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen en uitsluitingsgronden zoals bedoeld in de
inschrijfleidraad.
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PAR

09 Social Return Of Investment
SROI is het maken van afspraken door een opdrachtgever met een opdrachtnemer over het inzetten van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt bij de uitvoering van de inkoop van werken, diensten of leveringen.

Voor meer informatie, neem contact op met SROI coördinator regio West-Friesland, José Tiessing (tel: 06-24558994,
jose.tiessing@werksaamwf.nl

Contractvoorwaarden:
1. Aannemer verplicht zich om 0.2% van de aanneemsom in te zetten voor Social Return On Investment (verder:

SROI) en is verantwoordelijk voor een concrete invulling (hoeveel mensen, welk soort mensen, waar inzetten);
2. Het berekende bedrag aan in te zetten SROI wordt bepaald aan de hand van artikel 3 “Waarderingsgrondslag”

van de SROI in Noord-Holland Noord Toolkit 2017-2019 die als bijlage bij dit bestek is gevoegd;
3. Indien de aannemer aan kan tonen dat binnen het bedrijf reeds 7% of meer van het personeel bestaat uit

mensen vanuit de doelgroepen voldoet hij daarmee aan de SROI verplichting;
4. De daadwerkelijke invulling van de SROI inspanning mag, na overleg met de SROI-coördinator, ook breder dan op

onderliggende opdracht worden verwezenlijkt;
5. De SROI-coördinator zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten aan de aannemer te bevorderen.Deze

inspanningen doen niets af aan de verantwoordelijkheid van de aannemer om aan de SROI-
verplichting te voldoen;

6. De definitieve berekening van de SROI-verplichting geschiedt aan het einde van de looptijd van de
overeenkomst. Bij eventuele opgedragen opties of verleningen van de looptijd van een opdracht geldt voor die
opdracht hetzelfde percentage SROI als die genoemd in lid 1;

7. Indien de aannemer zijn verplichtingen aangaande SROI niet volledig in activiteiten nakomt, moet de aannemer het
resterende bedrag betalen plus een boete tot 50% van de SROI verplichting. Deze wordt ingehouden op de
laatste betalingstermijn(en);

8. Indien de aannemer werkt met onderaannemers blijft de aannemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze
SROI-verplichting.
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2.1 Algemene gegevens
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01 Tekeningen
Bij dit bestek behoren de volgende bestekstekeningen:

Tekeningnr. Onderdeel Status Datum
18HB0417-WR-001 Woonrijp maken (blad 1/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-002 Woonrijp maken (blad 2/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-003 Woonrijp maken (blad 3/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-004 Woonrijp maken (blad 4/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-005 Woonrijp maken (blad 5/5) BO 20-10-2021
18HB0417-WR-006 Openbare verlichting BO 04-11-2021
18HB0417-WR-101 Details fiets- voetgangersbruggen BO 09-08-2021
18HB0417-WR-103 Details steigerbrug spoorsloot BO 09-08-2021
18HB0417-WR-104 Woonrijp maken dwarsprofielen en details BO 20-10-2021

De volgende tekeningen zijn toegevoegd ter informatie:
18HB0417-BR-001 Bouwrijp maken (blad 1/5) (als bestaande situatie) BO-E 15-07-2020
18HB0417-BR-002 Bouwrijp maken (blad 2/5) (als bestaande situatie) BO-D 08-06-2020
18HB0417-BR-003 Bouwrijp maken (blad 3/5) (als bestaande situatie) BO-B 08-06-2020
18HB0417-BR-004 Bouwrijp maken (blad 4/5) (als bestaande situatie) BO-C 08-06-2020
18HB0417-BR-005 Bouwrijp maken (blad 5/5) (als bestaande situatie) BO-A 08-06-2021
18HB0417-BR-111 Bouwrijp maken dwarsprofielen (als bestaande situatie) BO 08-11-2019
18HB0417-DV-022 Inmeting bouwweg BO 20-10-2021
18HB0417-DV-023 Faseringen woonrijp maken BO 20-10-2021

02 Peilen en hoofdafmetingen
Op de tekeningen zijn de hoofdafmetingen en peilen aangegeven.
De hoogten zijn weergegeven in meters t.o.v. NAP.

In het werk zijn twee peil gebieden aanwezig:
- Hoge waterpeil: -1.85 N.A.P.
- Lage waterpeil: -2.40 N.A.P.

De gemeente verstrekt uitgezette N.A.P. peilmerken in de wijk.

03 Plaatselijke omstandigheden
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en
losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere plaatselijke gegevens die van belang kunnen zijn
voor een goede prijsbepaling en uitvoering van het werk.

04 Route bouwverkeer
De routing van het bouwverkeer is alleen toegestaan via de Bronstijd, vanaf de Tolweg.

05 Bijlagen
De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan-ontwerpfase);
- Planning bouwkundige werkzaamheden;
- Planning bouwkundige opleveringen;
- Sonderingen;
- Polisvoorwaarden CAD-verzekering Gemeente Drechterland, docnr. 116008148 CAR-polis (01-01-21);
- Bodemrapportage Streekweg 110 te Hoogkarspel,

rapportnr. 2018101902252562, door 'RUD' d.d. 19-10-2018;
- Actualisatie bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel,

rapportnr. 2018462, door 'Landview bv' d.d. 12-12-2018;
- Advies bodemonderzoek, beoordeling bodemonderzoek Reigersborg V te Hoogkarspel,

rapportnr. RUD.263424, door 'RUD' d.d. 13-12-2018;
- Aanvullend bodemonderzoek Reigersborg deel V te Hoogkarspel,

rapportnr. 2019309-aanv, door 'Landview' d.d. 06-02-2019;
- Asfalt- en fundatieonderzoek Reigersborg V - thv Streekweg 106-110 te Hoogkarspel,

rapportnr. 20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d. 07-09-2021;
- Detailtekening composietbrug;
- SED Openbare Verlichting Programma van eisen 01-06-2021 (Definitief);
- Stalen lichtmastdetail: SED_4.5TVCIL-PT-60.

06 Stopmomenten
De volgende zijn van toepassing:
- Alle prefab kunstwerken dienen vóór het plaatsen te worden gekeurd door de directie op eventuele transportschade

en productiefouten.
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PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare
hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig
paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare
hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te
accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid
wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek,
de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens
en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze
hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de
opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde
een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder
verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na
bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de
grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking
komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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1 . . . . . OPRUIMWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

101 . . . . . OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

1011 . . . . . Opbreken opsluitbanden
. . . . .
. . . . .

101130 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 152,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir Streekweg
. . . . . en De Blauwe Sleutel

9 . . . . . Op zandbed
. . .5 . . Opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 403150, ca. 130 m hele
. . . . . onbeschadigde banden
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,06 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 22 m t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1013 . . . . . Opbreken trottoirbanden
. . . . .
. . . . .

101320 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 98,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg De Blauwe
. . . . . Sleutel en Fuut

2 . . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,01 m3/m ton 2,35 I
. .3 . . . Trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 8,23 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

101340 831711 . . . . . Opbreken betonbanden. m 132,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Streekweg

2. . . . . Inclusief fundering
. . . . . Afmetingen en materiaal fundering:
. . . . . stelspecie, ca. 0,01 m3/m ton 3,17 I
. .6 . . . Trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 15,05 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102 . . . . . OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

1021 . . . . . Opbreken betontegels
. . . . .
. . . . .

102110 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 101,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir Streekweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405130 en 405140,
. . . . . ca. 80 m2 hele onbeschadigde tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,27 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 21 m t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102120 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 136,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir De Blauwe Sleutel

2 . . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405130 en 405140,
. . . . . ca. 110 m2 hele onbeschadigde tegels
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 2,81 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 26 m t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102130 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 64,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietspad Streekweg

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.9 . . . . Visbektegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 9,22 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102140 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 18,60 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir/inrit Streekweg

1. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 3,57 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102150 831703 . . . . . Opbreken betontegels. m2 55,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoir/inrit Streekweg

2. . . . . Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . . Inclusief halve en pastegels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 10,56 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1023 . . . . . Opbreken betonstraatstenen
. . . . .
. . . . .

102310 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Streekweg 110

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405520, ca. 17 m2 hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,19 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 1,00 m2 t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102320 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 4,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Fuut

1 . . . . . Totale breedte tot 1,5 m
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405430, ca. 4 m2 hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 0,10 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 0,50 m2 t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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102330 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 106,20 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg De Blauwe Sleutel

3 . . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Inclusief bisschopsmutsen
. . . . .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 405430, ca. 96 m2 hele
. . . . . onbeschadigde stenen
. . . . . Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een ton 1,96 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende verwerkings-
. . . . . inrichting, ca. 10,2 m2 t.g.v. breuk en overtollig
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102340 831702 . . . . . Opbreken betonstraatstenen. m2 74,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider kruispunt
. . . . . Streekweg-Tolweg

3. . . . . Totale breedte van 3,0 m en meer
.9 . . . . Betonstraatstenen, 150 x 300 x 80 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405680
. . . . .

1027 . . . . . Opbreken diverse verhardingen
. . . . .
. . . . .

102710 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 224,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. voorzijde ketenpark tussen
. . . . . Streekweg 100 en 106, en langs Streekweg nabij
. . . . . doorsteek tussen Streekweg 98 en 100

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . Dikte platen 0,14 m
. .3 . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 102730 en 102740
. . . . .

102720 827103 . . . . . Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. m2 772,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bouwweg Bronstijd, Kringgreppel
. . . . . en Kuilenkrans

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.9 . . . . Dikte platen 0,14 m
. .3 . . . Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 102720 en 102730
. . . . .

102730 827199 . . . . . Afvoeren en storten gebroken prefab betonplaten. m2 500,00 V
. . . . . Betreft onbruikbare beschadigde prefab beton-
. . . . . platen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102710 en 102720
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 175,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102740 827199 . . . . . Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten. m2 496,00 V
. . . . . Betreft herbruikbare overtollige prefab beton-
. . . . . platen vrijgekomen volgens bestekspostnr(s).
. . . . . 102710 en 102720
. . . . . De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
. . . . . materialen
. . . . .

102750 827101 . . . . . Opbreken ongewapende betonverharding. m2 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. doorsteek tussen Streekweg 98
. . . . . en 100

1. . . . . Totale breedte kleiner dan 2,00 m
.7 . . . . Dikte gemiddeld van 0,26 tot 0,30 m
. .1 . . . Op zandbed
. . .4 . . Zonder koppelstaven en deuvels
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 70,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1028 . . . . . Verwijderen funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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102810 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 330,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bouwweg
. . . . . Betreft fundering bouwweg overbodig voor woonrijp
. . . . . situatie, afschuiningen bij zijstraten

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.4 . . . . Gemiddelde dikte 350 mm
. .1 . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401140
. . . . .

1029 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk
. . . . .
. . . . .

102910 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 374,60 V
. . . . . Betreft betontegels vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102110, 102120, 102130, 102140
. . . . . en 102150

7. . . . . Betontegels
.3 . . . . D.m.v. schrapen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102920 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 202,70 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102310, 102320, 102330 en 102340

9. . . . . Betonstraatstenen
.2 . . . . D.m.v. schudden
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

102930 831503 . . . . . Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. m2 996,00 V
. . . . . Betreft betonplaten vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 102710 en 102720

9. . . . . Betonplaten
.3 . . . . D.m.v. schrapen
. . . .1 . Materiaal na bewerking verwerken volgens de
. . . . . omschrijving in de betreffende opbreekposten
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

103 . . . . . OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

1032 . . . . . Zagen asfaltverharding
. . . . .
. . . . .

103210 810501 . . . . . Zagen van bitumineuze verharding. m 88,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Streekweg

1. . . . . Asfaltverharding , voor samenstelling zie
. . . . . "Asfalt- en fundatieonderzoek Reigersborg V - thv
. . . . . Streekweg 106-110 te Hoogkarspel, rapportnr.
. . . . . 20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d.
. . . . . 07-09-2021;"
.2 .3 . . . Zaagdiepte gemiddeld 180 mm
. . . . . tot ten hoogste 205 mm
. . . . .

1033 . . . . . Opbreken asfaltverharding bouwwegen in plan
. . . . .
. . . . .

103310 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 9.365,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bouwweg
. . . . . Teervrij asfalt: aangebracht tijdens bouwrijp

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.2 . . . . Dikte gemiddeld 0,07 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1.639,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 103320
. . . . .
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103320 810399 . . . . . Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 1.639,00 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103310
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven
. . . . . bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 1.639,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1035 . . . . . Opbreken asfaltverharding Streekweg
. . . . .
. . . . .

103510 810301 . . . . . Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. m2 350,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. uitloper Streekweg
. . . . . Teervrij asfalt: voor samenstelling zie "Asfalt-
. . . . . en fundatieonderzoek Reigersborg V - thv
. . . . . Streekweg 106-110 te Hoogkarspel, rapportnr.
. . . . . 20HB0292-A1, door 'HB Adviesbureau' d.d.
. . . . . 07-09-2021;"

3 . . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
.4 . . . . Dikte gemiddeld 0,20 m
. .2 . . . Op een niet gebonden funderingslaag
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 175,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 103520
. . . . .

103520 810399 . . . . . Afvoeren en storten niet-teerhoudend asfalt. ton 175,00 V
. . . . . Betreft asfaltpuin vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 103510
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: niet vormgegeven
. . . . . bouwstof
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 175,00 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1037 . . . . . Opbreken goottegels
. . . . .
. . . . .

103710 831799 . . . . . Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs. m 110,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. asfalt rijweg Streekweg
. . . . . In stelspecie, gerekend met een laagdikte van ca. m3 0,83 I
. . . . . 50 mm
. . . . . Totale breedte tot 1,5 m
. . . . . Betontegels 150 x 300 x 70 mm, kleur grijs
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door ton 2,77 I
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1039 . . . . . Bijkomende werkzaamheden opbreken asfalt
. . . . .
. . . . .

103910 810299 . . . . . Veiligheidsmaatregelen asfalt. EUR N
. . . . . Betreft het toepassen van veiligheidsmaatregelen
. . . . . voor werkzaamheden welke vallen onder de CROW
. . . . . publicatie 210 "Richtlijn omgaan met vrijkomend
. . . . . asfalt-selectief verwijderen van teervrij en
. . . . . teerhoudend asfalt", ISBN nummer 978 90 6628 655
. . . . . 9, juni 2015
. . . . .

103920 810199 . . . . . Opstellen frees-/schollenplan conform CROW 210. EUR N
. . . . . Betreft het opstellen van een gedetailleerd
. . . . . frees-/schollenplan conform CROW 210 o.b.v. de
. . . . . beschikbare asfaltonderzoeken waaruit blijkt op
. . . . . welke wijze teerhoudend en teervrij asfalt wordt
. . . . . verwijderd
. . . . . Het plan dient minimaal te bevatten:
. . . . . - hoe wordt omgegaan met selectief frezen
. . . . . - hoe worden aanzetten gefreesd
. . . . . - resultaten uitcijferen
. . . . . - wat de werkrichting is
. . . . . - het aantal werkvakken
. . . . . - hoe de aan- en afvoerroutes per werkvak zijn
. . . . . Het frees-/schollenplan dient uiterlijk 2 weken
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring
. . . . . aan de directie te worden aangeboden
. . . . .
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104 . . . . . OPBREKEN TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

1041 . . . . . Opbreken wegbebakening
. . . . .
. . . . .

104120 322211 . . . . . Verwijderen reflectorpalen of bermplanken. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruispunt Streekweg-Tolweg
.1 . . . . Verwijderen reflectorpalen
. .4 . . . Uit een bestrating
. . . .2 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

1047 . . . . . Opbreken hekwerken
. . . . .
. . . . .

104710 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . Waarschuwingshek / schrikhek
.1 . . . . Lengte tot 7,5 m
. .2 . . . Palen van metaal st 2,00 I
. . .2 . . Hekwerk van metaal , model:
. . . . . - BB16-1 (4,00 m) st 1,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104720 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . Waarschuwingshek / schrikhek
.1 . . . . Lengte tot 7,5 m
. .2 . . . Palen van metaal st 2,00 I
. . .2 . . Hekwerk van metaal , model:
. . . . . - BB16-2 (4,00 m) st 1,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104730 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bermen

1. . . . . Waarschuwingshek / schrikhek
.1 . . . . Lengte tot 7,5 m
. .2 . . . Palen van metaal st 2,00 I
. . .2 . . Hekwerk van metaal , model:
. . . . . - BB15-2 (4,00 m) st 1,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

104740 103112 . . . . . Verwijderen hek. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. De Blauwe Sleutel

1 . . . . . Waarschuwingshek / schrikhek
.1 . . . . Lengte tot 7,5 m
. .2 . . . Palen van metaal st 2,00 I
. . .2 . . Hekwerk van metaal , model:
. . . . . - BB15-2 (4,00 m) st 1,00 I
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

1048 . . . . . Diverse terreininrichting
. . . . .
. . . . .
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104810 322299 . . . . . Opnemen en verplaatsen betonnen legioblokken. st 32,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. diverse locaties op het werk
. . . . . Betreft betonnen legioblokken, gebruikt voor
. . . . . maken van afzettingen
. . . . . Afmetingen: 800 x 1600 x 400 mm st 32,00 I
. . . . . Gewicht: 1200 kg
. . . . . Vrijgekomen materialen mogen door de aannemer
. . . . . gebruikt worden t.t.v. uitvoering
. . . . . Legioblokken blijven eigendom van de gemeente
. . . . . Afvoeren na eindoplevering in overleg met de
. . . . . directie, verrekenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 950010
. . . . .

105 . . . . . OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN
. . . . .
. . . . .

1055 . . . . . Maaien en frezen grasmat
. . . . .
. . . . .

105510 510103 . . . . . Maaien gewas. are 223,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande bermen
. . . . . Aard gewas: gras

9. . . . . Grootte per perceel: variabel
. .1 . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . .2 . . Hoogte na het maaien ten hoogste 20 mm
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een ton 10,00 I
. . . . . door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

105530 222107 . . . . . Frezen. are 223,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande grasbermen
. . . . . Grondsoort: klei

9 . . . . . Grootte per perceel: variabel
.1 . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3
. . . .1 . Bewerkingsdiepte: 0,10 m
. . . . .1 Frezen met de rijrichting mee
. . . . .

1057 . . . . . Stamommanteling
. . . . .
. . . . .

105710 101603 . . . . . Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming st 3,00 N
. . . . . bomen.
. . . . . Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen en
. . . . . langs het werkterrein (De Blauwe Sleutel en Fuut)
. . . . . In standhouden gedurende de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden

1. . . . . Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m
.2 . . . . Stam beschermen tot een hoogte van 3 m
. .2 . . . Stamommanteling van houten delen; dikte ten
. . . . . minste 22 mm, breedte ca.100 mm
. . .1 . . Tussen de stam en de ommanteling een afstand van
. . . . . 80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. een drainagebuis
. . . . .

106 . . . . . OPBREKEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

1061 . . . . . Opbreken kolken en putten
. . . . .
. . . . .

106110 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande situatie Streekweg

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
.1 . . . . Straatkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 1,00 L
. . . . . middels een PVC combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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106120 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande situatie Streekweg

2. . . . . Kolk van beton/gietijzer combinatie
. .1 . . . Trottoirkolk
. . . . . Bestaande kolkleidingen tijdelijk afdoppen st 3,00 L
. . . . . middels een PVC combikap 125 mm
. . . .1 . Constructie: eendelig
. . . . .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

106130 251122 . . . . . Verwijderen kolk. st 76,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bouwweg

3. . . . . Kolk van kunststof/gietijzer combinatie
.1 . . . . Straatkolk
. . . . . Bestaande kolkaansluitleidingen tijdelijk st 76,00 L
. . . . . afdoppen middels een PVC combikap 125 mm, indien
. . . . . nodig na inkorten aansluitleiding volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 106220
. . . .2 . Constructie: tweedelig
. . . . .9 Vrijgekomen kolkkop verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 302730
. . . . . Vrijgekomen kolkonderbak verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 302730
. . . . .

1062 . . . . . Opbreken huis- en kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

106220 251103 . . . . . Verwijderen kunststofbuis. m 250,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitingen
. . . . . t.b.v. bouwrijp maken
. . . . . Inclusief grondwerkzaamheden

1. . . . . Materiaal: PVC
.1. . . . Nominale middellijn(en) 125 mm
. . .1 . . Verbinding door middel van mof
. . . .1 . Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib
. . . . .9 Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

106230 251199 . . . . . Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 119,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitleidingen
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Hulpstuk(ken):
. . . . . - combikap
. . . . . Nominale middellijn: 125 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof
. . . . . Vrijgekomen hulpstukken ontdoen van grond en slib
. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .

106240 251199 . . . . . Verwijderen PVC-hulpstuk, combikap RWA. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande kolkaansluitleiding
. . . . . nabij aansluiting op Streekweg
. . . . . Materiaal: PVC
. . . . . Hulpstuk(ken):
. . . . . - combikap
. . . . . Nominale middellijn: 160 mm
. . . . . Verbinding door middel van mof
. . . . . Vrijgekomen hulpstukken ontdoen van grond en slib
. . . . . Vrijgekomen materialen van PVC en PE leiding-
. . . . . systemen dienen te worden afgevoerd met
. . . . . gebruikmaking van het BIS (Buizen Inzamel
. . . . . Systeem) van het door "BureauLeiding" te
. . . . . Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamel-
. . . . . systeem t.b.v. gesloten ketenbeheer en recycling
. . . . .
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2 . . . . . GRONDWERK
. . . . .
. . . . .

201 . . . . . GROND ONTGRAVEN
. . . . .
. . . . .

201010 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet trottoirs. m3 560,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te graven cunetten trottoirs
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
. . . . . Zie bodemonderzoeken
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010 en 202020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 2830 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201020 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet parkeervakken en inritten. m3 2.170,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te graven cunetten
. . . . . parkeervakken en inritten
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
. . . . . Zie bodemonderzoeken
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010 en 202020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,50 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 4330 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

201030 220101 . . . . . Grond ontgraven uit cunet rijwegen. m3 240,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te graven cunetten rijwegen
. . . . . Grondsoort: klei
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
. . . . . Zie bodemonderzoeken
. . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks-
. . . . . postnr(s). 202010 en 202020

1. . . . . Grondsoorten niet gescheiden ontgraven
.1 . . . . Ontgravingshoogte gemiddeld 0,60 m
. .9 . . . Bovenoppervlak: ca. 400 m2
. . .1 . . Taluds 1 : 0
. . . .1 . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

202 . . . . . GROND VERVOEREN
. . . . .
. . . . .

202010 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 2.540,00 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 201010, 201020, 201030 en
. . . . . 205110
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar plaats van
. . . . . verwerking volgens bestekspostnr(s). 203110,
. . . . . 203120 en 203130
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .
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202020 220201 . . . . . Grond vervoeren. m3 1.013,20 V
. . . . . Betreft grond vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 201010, 201020, 201030 en
. . . . . 205110
. . . . . Inclusief laden
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur
.9 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren naar tijdelijk depot
. . . . . Enkele reisafstand: max. 1 km
. . . . . Locatie gronddepot: terrein naast 'Pad van
. . . . . Drechtje nabij de tewaterlaatplexceaats achter
. . . . . Streekweg 100
. .9 . . . Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van ontgraving
. . . . .

203 . . . . . GROND VERWERKEN
. . . . .
. . . . .

203010 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet rijwegen. m3 100,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet rijweg (uitbreiding)
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,25 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 400 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203020 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet trottoirs. m3 849,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet trottoirs
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,30 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 2.830 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203030 220301 . . . . . Grond verwerken in cunet inritten/parkeervakken. m3 2.165,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet inritten/parkeervakken.
. . . . . Grondsoort: zand voor zandbed
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 204010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,50 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 4.330 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203110 220301 . . . . . Grond verwerken in vervallen cunetten. m3 116,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. vervallen bouwweg cunetten
. . . . . (bochtverbredingen)
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,35 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 330 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .
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203120 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 364,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te vullen bermen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010
. . . . . Betreft grond aan te vullen tot 5 cm onder
. . . . . bovenkant band

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,10 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 3536 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203130 220301 . . . . . Grond verwerken in bermen. m3 2.060,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te vullen bermen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202010
. . . . . Betreft grond aan te vullen tot bovenkant band

1. . . . . Gemiddelde hoogte 0,15 m
.4 . . . . Bovenoppervlakte ca. 13.725 m2
. .1 . . . Taluds 1 : 0
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . .9 . Inclusief verdichten
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

203140 220301 . . . . . Grond verwerken in tijdelijk depot. m3 1.013,20 V
. . . . . Situering: t.p.v. terrein naast 'Pad van Drechtje
. . . . . nabij de tewaterlaatplaats achter Streekweg 100
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Aangevoerd volgens bestekspostnr(s). 202020
. .1 . . . Taluds 1 : 1
. . .1 . . Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02
. . . . . m
. . . . .1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het
. . . . . theoretisch profiel van verwerking
. . . . .

204 . . . . . GROND LEVEREN
. . . . .
. . . . .

204010 220321 . . . . . Leveren grond. m3 3.900,00 V
9. . . . . Grond ongereinigd, kwaliteitsklasse Landbouw en

. . . . . Natuur volgens het besluit Bodemkwaliteit

.1 . . . . Grondsoort: zand voor zandbed (losse m3) m3 3.900,00 L

. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25

. . . . . V= 3.115 x 1,25 = ca. 3900 m3

. .1 . . . Leveren op de plaats van verwerking volgens

. . . . . bestekspostnr(s). 203010, 203020 en 203030

. . .3 . . Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van

. . . . . vervoer

. . . . .
205 . . . . . GRONDVERBETERING BOMEN

. . . . .

. . . . .
2051 . . . . . Grondverbetering bomen

. . . . .

. . . . .
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205110 510223 . . . . . Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. m3 583,20 N
. . . . . Situering: t.p.v. bomen in beplantingsvakken
. . . . . Betreft 72 stuks bomen
. . . . . Grondsoort: grond
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse: Landbouw en Natuur

6 . . . . . Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 8,10 m3
. . . . . per gat
. . . . . Afmeting gat: 3,00 x 3,00 x 0,90 m
.1 . . . . Vrijgekomen grond vervoeren volgens m3 583,20 I
. . . . . bestekspostnr(s). 202010 en 202020
. . .9 . . Aanvullen tot maaiveld met:
. . . . . - bomengrond (RAG gecertificeerd)(losse m3) m3 729,00 L
. . . .2 . De aanvulling verdichten
. . . . . Methode ter keuze van de aannemer
. . . . .1 De plaats van de grondverbetering markeren door
. . . . . middel van een piket in het hart van de grond-
. . . . . verbetering
. . . . .

205120 510701 . . . . . Aanbrengen wortelscherm. m 700,00 N
. . . . . Situering: t.p.v. boom langs kabels en leidingen
. . . . . Betreft aanbrengen wortelweringsscherm in
. . . . . groeiplaatsverbetering

2. . . . . Langs aan te brengen beplanting of boom
. . . . . Richting: verticaal
.1 . . . . Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in
. . . . . overeenstemming met aan te brengen wortelscherm
. .9 . . . De aanvulling verdichten
. . .9 . . Wortelweringsscherm m 700,00 L
. . . . . Type: RootBlock
. . . . . Materiaal: HDPE
. . . . . Hoogte: 1,00 m
. . . . . Dikte: 1 mm
. . . . . Leverancier: Greenmax o.g.
. . . .9 . Aanbrengen conform voorschriften leverancier,
. . . . . verbinding in lengterichting met een overlap van
. . . . . ten minste 1,00 m
. . . . .

209 . . . . . VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN
. . . . .
. . . . .

209010 170101 . . . . . Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen. EUR N
. . . . . Betreft veiligheidsmaatregelen conform CROW
. . . . . publicatie 400 t.b.v. uit te voeren grondwerk-
. . . . . zaamheden
. . . . . Zie VGM-plan voor te treffen maatregelen

1. . . . . Aard en mate van verontreinigende stoffen:
. . . . . Zie bodemonderzoeken
.9 . . . . Basishygiëne
. . . . .

209030 170199 . . . . . Uitvoeren AP-04 partijkeuring. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. tijdelijk gronddepot
. . . . . Betreft het uitvoeren van een AP-04 partijkeuring
. . . . . (inclusief PFAS) t.b.v. de vaststelling van de
. . . . . definitieve milieukundige kwaliteit van de bij de
. . . . . ontgravingen vrijgekomen grond
. . . . . Na partijkeuring de grond afvoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 202020
. . . . .
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3 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

30 . . . . . LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

302 . . . . . PUTTEN EN KOLKEN
. . . . .
. . . . .

3023 . . . . . Putranden met deksels
. . . . .
. . . . .

302310 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten 'De
. . . . . Blauwe Sleutel'
. .1 . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 64,00 L
. . . . . 1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9 . Stelringen zijn ook toegestaan,
. . . . . bovenste stelring 5 cm dik
. . . . .

302320 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 45,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten VWA,
. . . . . aangebracht tijdens bouwrijp maken
. .1 . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 2.880,00 L
. . . . . 1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9 . Stelringen zijn ook toegestaan,
. . . . . bovenste stelring 5 cm dik
. . . . .

302330 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 24,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten RWA,
. . . . . aangebracht tijdens bouwrijp maken
. .1 . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.536,00 L
. . . . . 1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9 . Stelringen zijn ook toegestaan,
. . . . . bovenste stelring 5 cm dik
. . . . .

302340 252702 . . . . . Op hoogte brengen bestaande putafdekking. st 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande inspectieputten
. . . . . DRAINAGE, aangebracht tijdens bouwrijp maken
. .1 . . . Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend
. . . . . deksel
. . .1 . . Putrand op hoogte brengen met stellagen van
. . . . . steens metselwerk en stellen in metselspecie.
. . . . . Metselstenen, gerekend met 2 stellagen st 1.152,00 L
. . . . . 1e soort vlamovenmetsel- klinkers A
. . . . . (kelderklinkers waalformaat N-520-AW)
. . . . . Binnen- en buitenzijde platvol voegen
. . . .9 . Stelringen zijn ook toegestaan,
. . . . . bovenste stelring 5 cm dik
. . . . .

3027 . . . . . Kolken
. . . . .
. . . . .
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302710 252699 . . . . . Leveren kolkonderbak van kunststof. st 18,00 V
. . . . . Onderbak: st 18,00 L
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Kleur: Roodbruin (RAL8023)
. . . . . Uitwendig glad
. . . . . Inhoud zandvang: 52 liter
. . . . . Vuilfilter met stankafsluiter
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

302720 252699 . . . . . Leveren kolkkop van gietijzer. st 18,00 V
. . . . . Kolkkop: st 18,00 L
. . . . . Passend bij: trottoirband 130/150x250 mm
. . . . . Kop met KOMO-keur
. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Met vergrendeling
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

302730 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 94,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
. .3 . . . Trottoirkolk, klasse C250 st 94,00 I
. . . . . Onderbak vrijgekomen volgens st 76,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 106130, danwel
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 302710 st 18,00 I
. . . . . Kolkkop vrijgekomen volgens st 76,00 I
. . . . . bestekspostnr(s). 106130, danwel
. . . . . geleverd volgens bestekspostnr(s). 302720 st 18,00 I
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

302740 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 52,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3 . . . . Straatkolk, klasse C250 st 52,00 I
. . . . . Onderbak: st 52,00 L
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Kleur: Roodbruin (RAL8023)
. . . . . Uitwendig glad
. . . . . Inhoud zandvang: 52 liter
. . . . . Vuilfilter met stankafsluiter
. . . . . Kolkkop: st 52,00 L
. . . . . Passend bij: molgoot keiformaat 3 strekken
. . . . . Kop met KOMO-keur
. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Met vergrendeling
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .

302750 252614 . . . . . Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. st 13,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. achterpaden

1. . . . . T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
.3 . . . . Straatkolk, klasse C250 st 13,00 I
. . . . . Onderbak: st 13,00 L
. . . . . Vorm: rond
. . . . . Materiaal: PP
. . . . . Kleur: Roodbruin (RAL8023)
. . . . . Uitwendig glad
. . . . . Inhoud zandvang: 52 liter
. . . . . Vuilfilter met stankafsluiter
. . . . . Kolkkop: st 13,00 L
. . . . . Passend bij: betontegel 300x300 mm
. . . . . Kop met KOMO-keur
. . . . . Belastingklasse: C250 (NEN-EN 124)
. . . . . Materiaal: nodulair gietijzer EN GJS 500-7
. . . . . Met vergrendeling
. . . .1 . Totale hoogte kleiner dan 1,00 m
. . . . .1 Constructie: tweedelig
. . . . .
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302760 257521 . . . . . Reinigen kolken. st 159,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. op te nemen kolken
. . . . . Reinigen kolken na eindoplevering

1. . . . . Straatkolk
.1 . . . . Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5,0 kg
. .1 . . . Machinaal reinigen
. . . . .1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnr. 302770
. . . . .

302770 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 8,00 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 302760

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

303 . . . . . HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

3032 . . . . . Inlaten en opzetters kolkaansluitingen
. . . . .
. . . . .

303210 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø250-125 mm
. .2 .7 . . Nominale middellijn 250 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303220 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool
. . . . . Inclusief grondwerk

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Knevelinlaat Ø315-125 mm
. .3 .1 . . Nominale middellijn 315 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303230 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 6,00 L
. . . . . Zettingsmof, mof-spie
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303240 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8
. . . . . Standpijp, rechte buis
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. . . . . Gerekend met een gemiddelde lengte van ca. 0,50 m
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm m 3,00 L
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303250 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 4,00 L
. . . . . Flexibele bocht 88º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303260 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inlaten RWA riool

2 . . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 2,00 L
. . . . . Stroom T-stuk 88º
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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303270 800401 . . . . . Verwijderen teervrije funderingslaag. m2 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. te maken inlaten onder
. . . . . bestaande funderingslaag

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . Gemiddelde dikte 300 mm
. .1 . . . Ongebonden funderingsmateriaal
. . . . . Menggranulaat 0/31,5
. . . . .1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303290
. . . . .

303280 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 18,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .9 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard RAW Bepalingen. De verdichtingsgraad
. . . . . (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de
. . . . . maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

303290 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 18,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering t.p.v. cunet funderingslagen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,30 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 18,00 I
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 303280
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

3034 . . . . . Kolkaansluitleidingen Ø 125 mm
. . . . .
. . . . .

303410 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 600,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 600,00 L
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
. . . . . aangevormde mof met rubbermanchet
. . . . .

303420 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 610,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 610,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303430 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . T-stuk 45º, mof-mof-mof
. .2 .1 . . Nominale middellijn 125 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .
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303440 252604 . . . . . Aanbrengen put van kunststof. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen in
. . . . . achterpaden
. . . . . Inclusief grondwerk

9. . . . . Put, nominale middellijn 315 mm, type PK315 st 3,00 L
. . . . . Voorzien van aansluitingen 125 mm
. . . . . PVC buis Ø 315 mm, lang 500 mm st 3,00 L
. .4 . . . Put met vlakke bodem voorzien van stroomprofiel
. . .9 . . Op hoogte brengen tot maaiveld en voorzien van st 3,00 L
. . . . . bijpassende gietijzeren deksel
. . . . . Leverancier: Wavin Nederland B.V., o.g.
. . . . . Type: SK GY Bovenstuk 315 Budget Dicht Y
. . . . .

303450 522199 . . . . . Maken doorvoer in beschoeiing. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.b.v. beschoeiing nabij kavel 66 en 73
. . . . . Betreft het maken van een sparing in bestaande
. . . . . beschoeiing t.b.v. doorvoer kolkaansluitleiding
. . . . . Inclusief grondwerk
. . . . . Beschoeiing van kunststof
. . . . . Doorvoer t.b.v. PVC Ø 125 mm
. . . . . Doorvoer gronddicht afwerken met gronddoek
. . . . . Gerekend met 0,25 m2 per doorvoer m2 0,50 L
. . . . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie-/ verwerkingskosten
. . . . .

3035 . . . . . Kolkaansluitleidingen Ø 160 mm
. . . . .
. . . . .

303510 252201 . . . . . Aanbrengen PVC-buis m 86,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg
. . . . . Inclusief grondwerk, ontgravingsdiepte varierend
. . . . . van ca. 0,60 tot 1,00 m minus maaiveld

2. . . . . Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 m 86,00 L
. . . . . Kleur grijs (RAL 7037)
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met
. . . . . rubbermanchet , steek-/schuifmoffen dan wel een
. . . . . aangevormde mof met rubbermanchet
. . . . .

303520 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 30,00 L
. . . . . Bochtstuk 45º, mof-mof
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303530 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 7,00 L
. . . . . T-stuk 45º, mof-mof-mof
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

303540 252202 . . . . . Aanbrengen PVC-hulpstuk. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kolkaansluitleidingen Streekweg

2. . . . . Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 st 8,00 L
. . . . . Verloop Ø160-125 mm, mof-mof
. .2 .3 . . Nominale middellijn 160 mm
. . . . .1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v.
. . . . . mof met rubbermanchet
. . . . .

304 . . . . . AANSLUITINGEN
. . . . .
. . . . .

304010 252899 . . . . . Droogzetten riolering. EUR N
. . . . . Situering: t.b.v. aan te brengen inlaten op
. . . . . bestaande riolering
. . . . . Betreft het droogzetten van leidingen voor het
. . . . . maken van extra inlaten op bestaande riolering.
. . . . . Rekening houden met de volgende diameters:
. . . . . - Ø 250 mm
. . . . . - Ø 315 mm
. . . . . Methode van droogzetten ter keuze aannemer
. . . . .
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3041 . . . . . Droogzetten in de leidingen
. . . . .
. . . . .

3042 . . . . . Bronbemaling
. . . . .
. . . . .

304240 210299 . . . . . Aanbr., instandhouden en verwijderen puntbemaling. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaten op
. . . . . bestaand riool
. . . . .

304241 210201 . . . . . Aanbrengen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen
. . . . . inlaten op RWA riool
. . . . . Eisen te gebruiken werkwater: geen

2. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot 0,30 m
. . . . . beneden de bovenkant van de leiding
.9 . . . . Opbouw bemaling ter keuze aannemer
. . . . .2 Reservepomp(en) opnemen in de installatie
. . . . .

304242 210202 . . . . . Instandhouden bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaat
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 304241
. . . . . Periode van instandhouding: vanaf de aanvang van
. . . . . de ontgraving van het werkgat tot het gereedkomen
. . . . . van de aanvulling

1. . . . . Verlaging van het freatisch vlak tot het in
. . . . . bestekspostnr. 304241 vermelde niveau
. . .9 . . Inclusief instandhouden zandvanger, debietmeter
. . . . . en olie-/benzine afscheider
. . . . .

304243 210204 . . . . . Verwijderen bronbemaling.
. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen inlaat
. . . . . Betreft bronbemaling aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 304241

3. . . . . Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat
. . . . . vullen met zand
. . . . . Inclusief verdichten
. . . . .

305 . . . . . RIOOLREINIGING
. . . . . N.B.: Uitvoeren vóór de start van het woonrijp maken.
. . . . . Er is sprake van een gefaseerde uitvoering
. . . . . van het woonrijp maken in 6 fasen.
. . . . .

305010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 4 stuks
. . . . . Betreft: HDPE
. . . . . Grootste putafstand: 15,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 200 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305070
. . . . .

305020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 48,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 4 stuks
. . . . . Betreft: HDPE
. . . . . Grootste putafstand: 33,40 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305070
. . . . .
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305030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 568,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 29 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 41,30 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 200 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305070
. . . . .

305040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 906,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 25 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 57,50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305070
. . . . .

305050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 520,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. RWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 19 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 55,90 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305050
. . . . .

305060 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 360,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. RWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 10 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 44,30 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 315 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 305060
. . . . .

305070 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 7,65 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 305010, 305020, 305030, 305040,
. . . . . 305050 en 305060

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

306 . . . . . RIOOLREINIGING
. . . . . N.B.: Uitvoeren na het woonrijp maken.
. . . . . Er is geen sprake van een gefaseerde uitvoering.
. . . . .
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306010 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 4 stuks
. . . . . Betreft: HDPE
. . . . . Grootste putafstand: 15,00 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 200 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306070
. . . . .

306020 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 48,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 4 stuks
. . . . . Betreft: HDPE
. . . . . Grootste putafstand: 33,40 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306070
. . . . .

306030 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 568,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 29 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 41,30 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 200 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306070
. . . . .

306040 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 906,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. VWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 25 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 57,50 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306070
. . . . .

306050 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 520,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. RWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 19 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 55,90 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 250 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306050
. . . . .
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306060 257501 . . . . . Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel). m 360,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. RWA riool
. . . . . Aantal inspectieputten: 10 stuks
. . . . . Betreft: PVC
. . . . . Grootste putafstand: 44,30 m

3. . . . . Aard te reinigen oppervlak: kunststof
.2 . . . . Profielafmeting(en): nominale middellijn 315 mm
. .1 . . . Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect
. . . . . BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%
. . .1 . . Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige
. . . . . hoogte van de leiding
. . . . .1 Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens
. . . . . bestekspostnummer 306060
. . . . .

306070 257531 . . . . . Rioolslib vervoeren. ton 7,65 V
. . . . . Betreft afvoeren rioolslib vrijgekomen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 306010, 306020, 306030, 306040,
. . . . . 306050 en 306060

9. . . . . Vrijgekomen rioolslib vervoeren naar een door het
. . . . . bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

307 . . . . . RIOOLINSPECTIE
. . . . . N.B.: Uitvoeren vóór de start van het woonrijp maken.
. . . . . Er is sprake van een gefaseerde uitvoering
. . . . . van het woonrijp maken in 6 fasen.
. . . . .

307010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 15,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, HDPE
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 200 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .
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HOEVEELHEID
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307020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 48,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 33,40 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, HDPE
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 250 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

307030 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 568,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 18 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 41,30 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 200 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .
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307040 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.426,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 38 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 57,50 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 250 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

307050 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 360,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 10 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 44,30 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 315 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

308 . . . . . RIOOLINSPECTIE
. . . . . N.B.: Uitvoeren na het woonrijp maken.
. . . . . Er is geen sprake van een gefaseerde uitvoering.
. . . . .
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308010 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 30,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 15,00 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, HDPE
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 200 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

308020 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 48,10 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 2 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 33,40 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, HDPE
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 250 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .
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308030 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 568,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 18 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 41,30 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 200 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

308040 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 1.426,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 38 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 57,50 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 250 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .
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308050 257103 . . . . . Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool. m 360,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. alle riolering binnen het
. . . . . plangebied.
. . . . . Betreft: verificatie inspectie inclusief
. . . . . rapportage
. . . . . Aantal strengen: 10 stuks
. . . . . Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op
. . . . . afstand bediende camera waarbij de beelden
. . . . . bovengronds worden gevolgd op een monitor en
. . . . . worden vastgelegd.
. . . . . Grootste putafstand: 44,30 m

2. . . . . Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering
. . . . . buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen
. . . . . op riool
.6 . . . . Materiaal riool: kunststof, PVC
. .1 . . . Rond riool, profielafmetingen:
. . . . . nominale middellijn 315 mm
. . .1 . . Tijdens inspectie hellinghoekmeting uitvoeren
. . . .1 . Opnamen aanleveren videosysteem PAL in
. . . . . Mpeg2-formaat
. . . . .9 De resultaten van de inspectie dienen op een
. . . . . USB-stick of externe harde schijf volgens
. . . . . NEN-EN 13508-2 + A1 (2011) en in GWSW-RibX aan de
. . . . . directie te worden geleverd
. . . . . Kleurenopname op USB-stick of externe harde schijf
. . . . . De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud
. . . . . analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring
. . . . . aan de directie overhandigen
. . . . .

309 . . . . . DIVERSEN LEIDINGWERK
. . . . .
. . . . .

309010 286401 . . . . . Inmeten en verwerken revisiegegevens. EUR N
1. . . . . Betreft: nieuw aangelegd VWA en RWA riool

.4 . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet

. . . . . Revisie uitwerken conform de meest actuele versie

. . . . . van de NLCS met behulp van de standaard NLCS

. . . . . bibliotheek, eventueel aangevuld met eigen

. . . . . objecten welke zijn aangemaakt conform de

. . . . . geldende NLCS richtlijnen.

. . . . . De digitale ondergrond wordt kosteloos door de

. . . . . opdrachtgever aan de aannemer ter beschikking

. . . . . gesteld

. .3 . . . Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen

. . . . . in DXF of DWG formaat

. . .9 . . Bij de revisiegegevens minimaal de volgende

. . . . . gegevens vermelden:

. . . . . - materiaal

. . . . . - diameter

. . . . . - wanddikte

. . . . . - functie (VWA/RWA/Gemengd)

. . . . . - b.o.b.'s

. . . . . - locatie putten, ontstoppingsstukken, opzetters

. . . . . en kolken

. . . . . - leidingverloop

. . . . .2 Gegevens (digitaal) uiterlijk 1 weken na het

. . . . . gereedkomen van de werkzaamheden verstrekken

. . . . .
309020 240699 . . . . . Treffen voorzieningen t.b.v. kabels en leidingen. EUR N

. . . . . Situering: t.p.v. aan te brengen riolering

. . . . . Betreft het ophangen en ondersteunen van kabels

. . . . . en leidingen ter voorkoming van beschadiging en

. . . . . stagnatie zowel op korte als lange termijn.

. . . . . Methode van bescherming: ter keuze van de

. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie

. . . . .
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4 . . . . . VERHARDINGEN
. . . . .
. . . . .

40 . . . . . ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

401 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4011 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .

401110 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 330,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen voor
. . . . . rijwegen, diverse kopse kanten van zijstraten en
. . . . . parkeerterrein Waterput
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

401130 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 840,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen voor
. . . . . halfverharding
. . . . . Betreft fundering voor halfverhardingen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,25 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 388,50 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .9 . In een cunet
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

401140 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 330,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Betreft uitbreiding fundering voor rijwegen,
. . . . . diverse kopse kanten van zijstraten en
. . . . . parkeerterrein Waterput
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102810

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,35 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 213,68 I
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .9 . In een cunet
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

401150 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 2.200,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Betreft uitbreiding/verhoging fundering van
. . . . . rijweg Kreekrug

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,10 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 407,00 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .9 . Op een bestaande funderingslaag
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .
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401160 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 7.684,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.6. . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401130 en de bestaande
. . . . . fundering van de bouwweg
. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 480,25 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

4013 . . . . . Straatlagen
. . . . .
. . . . .

401310 830101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 8.930,80 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken.
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,30 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard. De verdichtingsgraad wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

401320 831101 . . . . . Aanbrengen straatlaag. m2 8.930,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. cunet elementenverharding
. . . . . Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en
. . . . . ten hoogste 60 mm
.4. . . . Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 401310
. .1 . . . Straatzand (losse m3) m3 558,18 L
. . . . . Gerekend met een uitleveringsfactor van 1,25
. . . . .

403 . . . . . AANBRENGEN KANTOPSLUITING
. . . . .
. . . . .

4031 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm
. . . . .
. . . . .

403110 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 2.257,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 2.257,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403120 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 52,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150
.5 . . . . Profiel 100 x 200 mm st 52,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. .9 . . . R= 4,00 m st 52,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403130 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 117,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 117,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90° st 117,00 I
. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .9 . Beenlengte 0,40 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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403140 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 15,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403150
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 15,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 135° st 15,00 I
. .5 . . . Behorend bij profiel 100 x 200 mm
. . . .9 . Beenlengte 0,40 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403150 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 2.534,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2 . . . . . Op zandbed
. .5 . . . Profiel 100 x 200 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101130, dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 403110,
. . . . . 403120, 403130 en 403140
. . . . .

403160 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 244,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting trottoir

2 . . . . . D.m.v. zagen
.2 .5 . . . Opsluitband 100 x 200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4032 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 100/250 x 300 mm
. . . . .
. . . . .

403210 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 13,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403250
.9 . . . . Profiel 100/250 x 300 mm st 13,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403250 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 12,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting inritten in trottoir
. . . . . aan de uiteinden van de zijstraten

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,13 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,25 L
. .9 . . . Profiel 100/250 x 300 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403210
. . . . .

403260 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting inritten in trottoir
. . . . . aan de uiteinden van de zijstraten

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Opsluitband 100/250 x 300 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4033 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 150 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

403310 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 1.032,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350
.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 1.032,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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403320 831610 . . . . . Leveren bochtband - opsluitband van beton. st 294,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350
.9 . . . . Profiel 150 x 250 mm st 294,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. .9 . . . R= 0,50 m st 5,00 I
. . . . . R= 1,00 m st 3,00 I
. . . . . R= 6,00 m st 258,00 I
. . . . . R= 10,00 m st 28,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403330 831611 . . . . . Leveren hulpstuk - opsluitband van beton st 35,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403350
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. opsluitband van beton st 35,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90° st 35,00 I
. .9 . . . Behorend bij profiel 150 x 250 mm
. . . .9 . Beenlengte 0,45 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403350 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 1.294,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 12,94 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 25,88 L
. .9 . . . Profiel 150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403310, 403320
. . . . . en 403330
. . . . .

403360 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 126,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Opsluitband 150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4034 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden 200 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

403410 831608 . . . . . Leveren rechte opsluitband van beton. st 20,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . opsluitbanden volgens bestekspostnr(s). 403450
.9 . . . . Profiel 200 x 250 mm st 20,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403450 831305 . . . . . Aanbrengen opsluitbanden van beton. m 19,70 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,20 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,39 L
. .9 . . . Profiel 200 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403410
. . . . .

403460 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Opsluitband 200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4035 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm
. . . . .
. . . . .
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403510 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 1.378,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403560
. . . . . en 403570
.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 1.378,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403520 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 5,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403560
. . . . . en 403570
.3 . . . . Profiel 130/150 x 250 mm st 5,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . .9 . . R= 6,00 m, uitwendig st 5,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403530 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 102,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403560
. . . . . en 403570
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 102,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Hoekstuk 90°, inwendig st 48,00 I
. . . . . Hoekstuk 135°, inwendig st 6,00 I
. . . . . Hoekstuk 135°, uitwendig st 10,00 I
. . . . . Puntstuk 90°, uitwendig st 8,00 I
. . . . . Hoekblok R=0,45 m, uitwendig st 30,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .9 . Beenlengte resp. 0,30, 0,34, 0,40, 0,707
. . . . . en 0,785 m.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403540 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 340,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403560
. . . . . en 403570
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 340,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Verloopband 130/150 naar 150 x 250, links st 24,00 I
. . . . . Verloopband 130/150 naar 150 x 250, rechts st 27,00 I
. . . . . Inritverloopband 130/150, links st 34,00 I
. . . . . Inritverloopband 130/150, midden st 221,00 I
. . . . . Inritverloopband 130/150, rechts st 34,00 I
. . . . . Eindverloopband 130/150, links st 3,00 I
. . . . . Eindverloopband 130/150, rechts st 4,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403550 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 6,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403560
. . . . . en 403570
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 6,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Inritperronband, links st 3,00 I
. . . . . Inritperronband, rechts st 3,00 I
. .3 . . . Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 0,90 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403560 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 630,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting parkeervakken

2. . . . . Op zandbed
. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510,
. . . . . 403520, 403530, 403540 en 403550
. . . . .
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403570 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 1.421,40 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 14,21 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 28,43 L
. .3 . . . Profiel 130/150 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403510,
. . . . . 403520, 403530, 403540 en 403550
. . . . .

403580 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 290,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .3 . . . Trottoirband 130/150 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4036 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

403610 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 56,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403670
.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 56,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403620 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 25,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403670
.6 . . . . Profiel 180/200 x 250 mm st 25,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . .9 . . R= 6,00 m, uitwendig st 25,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403640 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 32,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403670
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 32,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Inritverloopband 180/200, links st 7,00 I
. . . . . Inritverloopband 180/200, midden st 17,00 I
. . . . . Inritverloopband 180/200, rechts st 8,00 I
. .6 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403650 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 2,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . trottoirbanden volgens bestekspostnr(s). 403670
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 2,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Inritperronband, links st 1,00 I
. . . . . Inritperronband, rechts st 1,00 I
. .6 . . . Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 0,90 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403670 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 109,20 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg Streekweg

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 1,09 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 2,18 L
. .6 . . . Profiel 180/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403610,
. . . . . 403620, 403640 en 403650
. . . . .

403680 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 3,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.1 .6 . . . Trottoirband 180/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .
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4037 . . . . . Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm
. . . . .
. . . . .

403710 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 342,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
.9 . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 342,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403720 831606 . . . . . Leveren bochtband - trottoirband van beton. st 34,00 V
. . . . . Betreft bochtbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
.9 . . . . Profiel 50/200 x 250 mm st 34,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . .9 . . R= 6,00 m, uitwendig st 13,00 I
. . . . . R= 10,00 m, uitwendig st 21,00 I
. . . .1 . Werkende lengte 0,785 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403740 831607 . . . . . Leveren hulpstuk - trottoirband van beton st 12,00 V
. . . . . Betreft hulpstukken t.b.v. aan te brengen
. . . . . geleidebanden volgens bestekspostnr(s). 403770
.1 . . . . Hulpstuk t.b.v. trottoirband van beton st 12,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Verloopband 50/200 naar 200 x 250, links st 1,00 I
. . . . . Verloopband 50/200 naar 200 x 250, rechts st 2,00 I
. . . . . Inritverloopband 50/200, links st 1,00 I
. . . . . Inritverloopband 50/200, midden st 7,00 I
. . . . . Inritverloopband 50/200, rechts st 1,00 I
. .9 . . . Behorend bij profiel 50/200 x 250 mm
. . . .1 . Werkende lengte 1,00 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403770 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 380,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 3,80 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 7,60 L
. .9 . . . Profiel 50/200 x 250 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403710,
. . . . . 403720 en 403740
. . . . .

403780 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Geleideband 50/200 x 250 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4038 . . . . . Aanbrengen rabatbanden 400x200 mm
. . . . .
. . . . .

403810 831605 . . . . . Leveren rechte trottoirband van beton. st 300,00 V
. . . . . Betreft rechte banden t.b.v. aan te brengen
. . . . . rabatbanden volgens bestekspostnr(s). 403870
.9 . . . . Profiel 400x200 mm st 300,00 L
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . .1 . Werkende lengte 1 m
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403870 831304 . . . . . Aanbrengen trottoirbanden van beton. m 290,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting parkeervakken langs
. . . . . Kreekrug

2. . . . . Op zandbed
. .9 . . . Profiel 400x200 mm
. . . . . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403810
. . . . .
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403880 831502 . . . . . Pasmaken van betonbanden. st 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. opsluiting rijweg

2. . . . . D.m.v. zagen
.9 .9 . . . Rabatbanden 400x200 mm
. . . . .1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

4039 . . . . . Aanbrengen inritbanden
. . . . .
. . . . .

403910 831612 . . . . . Leveren inritbanden van beton. m 16,80 V
. . . . . Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403920
.9 . . . . Profiel 600 x 200 x 300 mm st 56,00 L
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 0,30 m st 16,80 I
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403920 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 16,80 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Totaal aantal inritten: 4 stuks

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,17 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,17 L
. .9 . . . Profiel 600 x 200 x 300 mm
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403910
. . . . .

403930 831612 . . . . . Leveren inritbanden van beton. m 28,50 V
. . . . . Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403940
.9 . . . . Profiel 450 x 160 x 500 mm st 57,00 L
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 5,00 I
. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 47,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 5,00 I
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403940 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 28,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Totaal aantal inritten: 6 stuks

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,29 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,29 L
. .9 . . . Profiel 450 x 160 x 500 mm
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403930
. . . . .

403950 831612 . . . . . Leveren inritbanden van beton. m 3,50 V
. . . . . Betreft inritbanden t.b.v. aan te brengen
. . . . . inritbanden volgens bestekspostnr(s). 403960
.9 . . . . Profiel 500 x 160 x 500 mm st 7,00 L
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m st 1,00 I
. . . . . Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m st 5,00 I
. . . . . Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m st 1,00 I
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

403960 831306 . . . . . Aanbrengen inritbanden van beton. m 3,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Streekweg
. . . . . Totaal aantal inritten: 1 stuks

9. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering en m3 0,04 L
. . . . . voorzien van steunrug van stampbeton m3 0,04 L
. .9 . . . Profiel 500 x 160 x 500 mm
. . . .9 . Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 403950
. . . . .

405 . . . . . AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4051 . . . . . Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 45 mm
. . . . .
. . . . .
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405110 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 26.000,00 V
. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405130 en 405140
.1 . . . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse st 26.000,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405120 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 4.180,00 V
. . . . . Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405130 en 405140
. .1 . . . Betontegels 150 x 300 x 45 mm st 4.180,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405130 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 156,90 V
. . . . . Situering: t.p.v. overstekstroken langs Bronstijd
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110 en
. . . . . 102120, dan wel geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405110 en 405120

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,47 L
. . . . .

405140 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 2.370,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. trottoirs
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110 en
. . . . . 102120, dan wel geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405110 en 405120

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 45
. . . . . Kleur: grijs
. . . .1 . Betontegels 150 x 300 x 45 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 7,11 L
. . . . .

4052 . . . . . Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 60 mm
. . . . .
. . . . .

405210 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 3.800,00 V
. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405230 en 405240
.3 . . . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse st 3.800,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405220 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 510,00 V
. . . . . Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405230 en 405240
. .3 . . . Betontegels 150 x 300 x 60 mm st 510,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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405230 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 323,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. nieuwe fietsdoorsteek
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405210 en
. . . . . 405220

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,97 L
. . . . .

405240 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 64,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanpassing fietspad Streekweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405210 en
. . . . . 405220

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .3 . . Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 70
. . . . . Kleur: rood
. . . .3 . Betontegels 150 x 300 x 60 mm
. . . . . Kleur: rood
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 0,19 L
. . . . .

405250 831199 . . . . . Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 60 mm. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aanpassing fietspad Streekweg
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Symbooltegel 300 x 300 x 60 mm st 2,00 L
. . . . . Kleur: rood
. . . . . Symboolkleur: wit, symbool: haaientand
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Afstrooien en invegen met zand m3 0,01 L
. . . . .

4053 . . . . . Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm
. . . . .
. . . . .

405310 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 11.780,00 V
. . . . . Betreft hele betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405330
.5 . . . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse st 11.780,00 L
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405320 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 1.200,00 V
. . . . . Betreft halve betontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . betontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405330
. .5 . . . Betontegels 150 x 300 x 80 mm st 1.200,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405330 831113 . . . . . Aanbrengen betontegels. m2 1.114,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritten in trottoirs,
. . . . . calamiteiten trottoir en trottoir langs plateau
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405310 en
. . . . . 405320

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .5 . . Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse
. . . . . (NEN-EN 1339) 140
. . . . . Kleur: grijs
. . . .5 . Betontegels 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met zand m3 3,34 L
. . . . .
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405340 831199 . . . . . Lev. en aanbr. symbooltegel 300 x 300 x 80 mm. st 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. uitleggers mantelbuizen t.b.v.
. . . . . oplaadpalen
. . . . . Betreft: markeirngstegel voor aanwezige mantelbuis
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Symbooltegel 300 x 300 x 80 mm st 6,00 L
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Symboolkleur: wit, symbool: elektrisch
. . . . . voertuig/oplaadpaal
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . . Afstrooien en invegen met zand m3 0,02 L
. . . . .

4054 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen rood
. . . . .
. . . . .

405410 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 364.320,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405430 en 405440
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 364.320,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: rood (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM472BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405420 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 9.900,00 V
. . . . . Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405430
.9 . . . . Bisschopsmutsen st 9.900,00 L
. . . . . Gerekend met 3 st/m
. . . . . Kleur: rood (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM472BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405430 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 7.684,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102320 en
. . . . . 102330, dan wel geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405410 en 405420

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: rood (kleurvast)
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 38,42 L
. . . . .

405440 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 512,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. inritten
. . . . . Geleverd volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405410

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.1 . . . . In halfsteensverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,56 L
. . . . .

4055 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen zwart
. . . . .
. . . . .
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405510 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 66.400,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405520, 405530 en 405540
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 66.400,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM192BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405520 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 18,70 V
. . . . . Situering: t.p.v. inrit Streekweg 110
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102310 dan
. . . . . wel geleverd volgens bestekspostnr(s). 405510

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,09 L
. . . . .

405530 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 475,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. langsparkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405510

1. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 2,38 L
. . . . .

405540 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 998,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. haaksparkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405510

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 4,99 L
. . . . .

4056 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen grijs
. . . . .
. . . . .

405610 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 28.200,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405630, 405640, 405650, 405660
. . . . . en 405670
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 28.200,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: grijs (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM197BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405620 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 70,00 V
. . . . . Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405630
.9 . . . . Bisschopsmutsen st 70,00 L
. . . . . Gerekend met 3 st/m
. . . . . Kleur: grijs (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM197BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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405630 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 60,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau inritconstructie
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: grijs (kleurvast)
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,30 L
. . . . .

405640 831199 . . . . . Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 1-strek. m 74,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. verkeersbruggen
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
. . . . . Aantal streklagen: 1 stuk
. . . . . In straatlaag m3 0,37 L
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 370,00 I
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kleur grijs (kleurvast)
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,12 L
. . . . .

405650 831199 . . . . . Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 3-strekken. m 310,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
. . . . . Aantal streklagen: 3 stuks
. . . . . In straatlaag m3 1,55 L
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 4.650,00 I
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kleur grijs (kleurvast)
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,49 L
. . . . .

405660 831199 . . . . . Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 8-strekken. m 260,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610
. . . . . Aantal streklagen: 8 stuks
. . . . . In straatlaag m3 1,30 L
. . . . . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, st 10.400,00 I
. . . . . dikte 80 mm
. . . . . Kleur grijs (kleurvast)
. . . . . Afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,41 L
. . . . .

405670 831303 . . . . . Aanbrengen molgoot. m 670,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405610

9. . . . . Bestaand uit 3 streklagen
. .1 . . . In straatlaag
. . . .6 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 st 10.050,00 I
. . . . . mm
. . . . . Kleur: grijs (kleurvast)
. . . . .9 Afstrooien en invegen met brekerzand m3 1,68 L
. . . . .

405680 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 74,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. middengeleider kruispunt
. . . . . Streekweg-Tolweg
. . . . . Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102340
. . . . . Eventueel tekort bijleveren volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 950010

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .9 . Betonstraatstenen, 150 x 300 x 80 mm
. . . . . Kleur grijs
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,37 L
. . . . .

4057 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen rood/zwart
. . . . .
. . . . .
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405710 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 64.800,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405730
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 64.800,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: rood/zwart (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM469BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405720 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.160,00 V
. . . . . Betreft bisschopsmutsen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405630
.9 . . . . Bisschopsmutsen st 1.160,00 L
. . . . . Gerekend met 3 st/m
. . . . . Kleur: rood/zwart (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM469BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405730 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 1.515,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateaus
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405710

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.5 . . . . In keperverband met bisschopsmutsen
. . . . . Kleur: rood/zwart (kleurvast)
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: rood/zwart (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 7,58 L
. . . . .

4058 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen geel
. . . . .
. . . . .

405810 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 660,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405820
.1 . . . . Betonstraatstenen standaard waalformaat st 660,00 L
. . . . . Gerekend met 100 st/m2
. . . . . Kleur: geel (kleurvast)
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405820 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 6,60 V
. . . . . Situering: t.p.v. mindervalideopritten
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405810

3. . . . . Totale breedte van 3,00 m en meer
.6 . . . . In elleboogverband
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .1 . Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: geel (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,03 L
. . . . .

4059 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen zwart/wit en wit
. . . . .
. . . . .

405910 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 2.730,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405930
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 2.730,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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405920 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 6.170,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens bestekspostnr(s). 405930
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 6.170,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: zwart (kleurvast)
. . . . . Type: KKGM192BS.K0001
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405930 831112 . . . . . Aanbrengen betonstraatstenen. m2 197,50 V
. . . . . Situering: t.p.v. plateau's in rijweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405910 en
. . . . . 405920

2. . . . . Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
.9 . . . . In speciaal verband: SVT drempelmarkering
. .1 . . . Op straatlaag
. . .1 . . Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
. . . .4 . Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80
. . . . . mm
. . . . . Kleur: zwart en wit (kleurvast)
. . . . .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand m3 0,99 L
. . . . .

405940 831603 . . . . . Leveren betonstraatstenen. st 1.087,00 V
. . . . . Betreft betonstraatstenen t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonstraatstenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 405660, 405670, 405680 en 405980
.3 . . . . Betonstraatstenen standaard keiformaat st 1.087,00 L
. . . . . Gerekend met 45 st/m2
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. .3 . . . Dikte 80 mm
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

405950 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m 9,60 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg, aansluiting op Streekweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
. . . . . Betreft asmarkering en 30 km/h zone streep
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.1 . . . . Ononderbroken streep
. .1 . . . Breedte: 0,10 m
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 48,00 I
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

405960 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m 9,60 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg, aansluiting op Streekweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
. . . . . Betreft stopstreep en 30 km/h zone streep
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.1 . . . . Ononderbroken streep
. .9 . . . Breedte: 0,30 m
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 144,00 I
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .



RAW0685-131996

Bladnr. 56 Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021, incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

BESTEKS-
POST-
NUMMER

CATALOGUSNUMMER
HOOFD-
CODE

DEFICODE
1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6

OMSCHRIJVING
EEN-
HEID

HOEVEELHEID
RESULTAATS-
VERPLICHTING

HOEVEELHEID
TER
INLICHTING

405970 831131 . . . . . Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband m 5,00 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

3. . . . . Verband bestrating: keperverband
.3 . . . . Onderbroken streep 1-1
. .1 . . . Breedte: 0,10 m
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 15,00 I
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren
. . . . . naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

405980 831132 . . . . . Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband m 352,00 V
. . . . . aanpassen.
. . . . . Situering: t.p.v. parkeervakken
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 405940
. . . . . Afwerking: afstrooien en invegen met brekerzand

4. . . . . Verband bestrating: elleboogverband
.9 . . . . Betreft een 0,20 - 0,20 onderbroken parkeervak
. . . . . markering
. .1 . . . Op straatlaag
. . .2 . . Betonstraatstenen, dik 80 mm st 880,00 I
. . . . . Standaard keiformaat
. . . . . Kleur: wit (kleurvast)
. . . .1 . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door
. . . . . het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie / verwerkingskosten
. . . . .

407 . . . . . DIVERSEN ELEMENTENVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4071 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm
. . . . .
. . . . .

407110 821099 . . . . . Leveren grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. st 1.580,00 V
. . . . . Betreft grasbetontegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . grasbetontegels volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 407120 en 407130
. . . . . Grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm st 1.580,00 L
. . . . . Bovenzijde vlak
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

407120 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2 188,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. zijkant rijweg
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 407110
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met teelaarde en direct m3 7,90 L
. . . . . doormengen met graszaad en afwerken / afvullen
. . . . . Bij oplevering dient de grasbetontegel aangevuld
. . . . . te zijn tot 10 mm onder bovenkant grasbetontegels
. . . . . Graszaad Type: R1 kg 4,70 L
. . . . . Leverancier: Barenburg o.g.
. . . . .

407130 831199 . . . . . Aanbrengen grasbetontegels 400 x 600 x 140 mm. m2 190,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. maaiboottewaterlaatplaats
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 407110
. . . . . Totale breedte tot 1,50 m
. . . . . In blokverband
. . . . . Op straatlaag
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Afstrooien en invegen met teelaarde en direct m3 7,98 L
. . . . . doormengen met graszaad en afwerken / afvullen
. . . . . Bij de eindoplevering en bij het aflopen van de
. . . . . onderhoudstermijn dient de grasbetontegel
. . . . . aangevuld te zijn tot 10 mm onder bovenkant
. . . . . grasbetontegels
. . . . . Graszaad Type: R1 kg 4,75 L
. . . . . Leverancier: Barenburg o.g.
. . . . .
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408 . . . . . HALFVERHARDING
. . . . .
. . . . .

408010 831299 . . . . . Leveren en aanbrengen halfverharding van Grauwacke. m2 840,00 V
. . . . . Situering: t.pv. wandelpaden door groen
. . . . . Grauwacke Flachcorn m3 84,00 L
. . . . . Leverancier: Ter keuze aannemer
. . . . . Breedte van 1,50 tot 3,00 m
. . . . . Dikte 0,08 m (na verdichting)
. . . . . Op funderingslaag van menggranulaat aangebracht
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 401130
. . . . . Aanbrengen met asfaltspreidmachine
. . . . .

409 . . . . . BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

409010 831599 . . . . . Invegen straatwerk met zand. m2 4.074,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. betontegels
. . . . . Betreft het (nogmaals) invegen van
. . . . . betontegels vóór eindoplevering
. . . . . Invegen met zand m3 4,07 L
. . . . .

409020 831599 . . . . . Invegen straatwerk met zand. m2 4.074,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. betontegels
. . . . . Betreft het (nogmaals) invegen van
. . . . . betontegels bij af aflopen van de
. . . . . onderhoudstermijn
. . . . .

409030 831599 . . . . . Invegen straatwerk met brekerzand. m2 12.130,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. betonstraatstenen
. . . . . Betreft het (nogmaals) invegen van
. . . . . betonstraatstenen vóór eindoplevering
. . . . . Invegen met brekerzand m3 6,07 L
. . . . .

409040 831599 . . . . . Invegen straatwerk met brekerzand. m2 12.130,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. betonstraatstenen
. . . . . Betreft het (nogmaals) invegen van
. . . . . betontegels bij af aflopen van de m3 6,07 L
. . . . . onderhoudstermijn
. . . . .

41 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

413 . . . . . ASFALTVERHARDING
. . . . .
. . . . .

4139 . . . . . Aanbrengen goottegels
. . . . .
. . . . .

413910 831604 . . . . . Leveren betontegels. st 390,00 V
. . . . . Betreft goottegels t.b.v. aan te brengen
. . . . . goottegels volgens bestekspostnr(s). 413920
.9 . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm st 390,00 L
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.
. . . . .1 Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

413920 831199 . . . . . Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 55/70 mm, grijs. m 115,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg in asfalt
. . . . . Betreft 1 streklaag langs de kantopsluiting
. . . . . In cementspecie aanbrengen m3 1,04 L
. . . . . Goottegels 150 x 300 x 55/70 mm
. . . . . Gootdiepte 15 mm
. . . . . Kleur: grijs
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 413910
. . . . .

42 . . . . . BETONVERHARDING
. . . . .
. . . . .

421 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

4213 . . . . . Funderingslagen
. . . . .
. . . . .
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421310 800101 . . . . . Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen m2 138,00 V
. . . . . verhardingslaag.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Het zandbed direct voor het aanbrengen van de
. . . . . verhardingslaag verdichten, zo nodig onder
. . . . . toevoeging van water en afwerken
.2 . . . . Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen
. . . . . worden gesteld is 0,50 m
. .1 . . . Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de
. . . . . Standaard
. . . . . De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald
. . . . . t.o.v. de maximumproctordichtheid met de normale
. . . . . proctorproef
. . . . .

421320 800201 . . . . . Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden m2 138,00 V
. . . . . steenmengsel.
. . . . . Situering: t.p.v. cunet funderingslagen
. . . . . Betreft funderingslaag t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonverhardingen

4. . . . . Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld
. . . . . 0,10 m
.7 . . . . Menggranulaat ton 25,53 L
. .2 . . . Sortering 0/31,5
. . . .2 . Op een zandbed, dat is voorbewerkt volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421310
. . . . .9 Inclusief verdichten en profileren, methode ter
. . . . . keuze van de aannemer
. . . . .

423 . . . . . BETONVERHARDING
. . . . .
. . . . .

423010 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 70,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. onderzijde aan te brengen
. . . . . bruggen in talud

9. . . . . Betonverharding voorzien van krimpnet 150 x 150 mm m2 70,00 L
.9 . . . . Volledige breedte in 1 keer aan te brengen
. .6 . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421320 en opgesloten met een
. . . . . opsluitband 100x200 mm
. . .9 . . Laagdikte: 0,15 m
. . . . . Betonverharding m3 10,50 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .

423020 820502 . . . . . Aanbrengen verhardingslaag van beton in één laag. m2 68,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. duikers tussen rijweg en
. . . . . kopbalk bruggen

9. . . . . Betonverharding voorzien van krimpnet 150 x 150 mm m2 68,00 L
.9 . . . . Volledige breedte in 1 keer aan te brengen
. .6 . . . Op een funderingslaag aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 421320 en opgesloten met een
. . . . . opsluitband 100x200 mm
. . .9 . . Laagdikte: 0,15 m
. . . . . Betonverharding m3 10,20 L
. . . . . Kleur: zwart
. . . . .

423030 820402 . . . . . Aanbrengen textuur betonoppervlak. m2 138,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. duikers tussen rijweg en
. . . . . kopbalk bruggen

9. . . . . Betonspecie-oppervlak voorzien van print
. . . . . Patroon: betonstraatstenen keiformaat in
. . . . . halfsteensverband
. . . . .
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5 . . . . . TERREININRICHTING
. . . . .
. . . . .

501 . . . . . AANBRENGEN BEBORDING
. . . . .
. . . . .

501010 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg

1. . . . . In het maaiveld
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 1,00 L
. . . . . vast kruis
. .9 . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

501020 321301 . . . . . Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg

4. . . . . In een bestrating
.1 . . . . Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met st 2,00 L
. . . . . vast kruis
. .9 . . . Totale paallengte: van 3 tot 4 m
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

501030 321302 . . . . . Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde st 3,00 V
. . . . . bevestigingsmiddelen.
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Streekweg
. . . . . De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen
. . .2 . . Afmetingen volgens type I , model: st 3,00 L
. . . . . - B03 st 2,00 I
. . . . . - B07 st 1,00 I
. . . .3 . Retroflecterend, klasse II
. . . . .2 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

501040 321399 . . . . . Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Bronstijd op
. . . . . Streekweg
. . . . . In het maaiveld
. . . . . Zone portaal-30 st 1,00 L
. . . . . Voorzijde: A01 30zb 530x670 mm
. . . . . Achterzijde: A02 30ze 530x670 mm
. . . . . Voorzien van 2 reflectieplaten rood/wit
. . . . . Stalen staanders 80 x 80 mm
. . . . . Kleur: RAL 1023 (geel)
. . . . . Hoogte ca. 2750 mm
. . . . .

501050 321399 . . . . . Lev. en aanbr. 30 km/u zone portaal. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. aansluiting Bronstijd op
. . . . . Streekweg
. . . . . In een bestrating
. . . . . Zone portaal-30 st 1,00 L
. . . . . Voorzijde: A01 30zb 530x670 mm
. . . . . Achterzijde: A02 30ze 530x670 mm
. . . . . Voorzien van 2 reflectieplaten rood/wit
. . . . . Stalen staanders 80 x 80 mm
. . . . . Kleur: RAL 1023 (geel)
. . . . . Hoogte ca. 2750 mm
. . . . .

502 . . . . . AANBRENGEN HEKWERKEN
. . . . .
. . . . .

502010 103105 . . . . . Aanbrengen hek. st 5,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kopse kanten rijwegen van
. . . . . Ploegkras, Waterput, Huisggreppel, Akkergreppel,
. . . . . Kuilenkrans

1. . . . . Waarschuwingshek / schrikhek
.1 . . . . Lengte 5,0 m
. .2 . . . Palen van metaal st 15,00 L
. . .9 . . Hekwerk van metaal
. . . . . - model BB15-2 (5,00 m) st 5,00 L
. . . .9 . Langs een weg zonder gescheiden rijbanen
. . . . .

503 . . . . . AANBRENGEN DIVERSE TERREININRICHTING
. . . . . ONDERGRONDSE CONTAINERS DOOR DERDEN
. . . . .
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503010 639999 . . . . . Leveren en aanbrengen kunststof fietssluis. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fietsdoorsteek nabij
. . . . . Streekweg 98-100
. . . . . In een bestrating, inclusief uitnemen en aanhelen
. . . . . bestrating
. . . . . Fabrikaat: Verheer Products b.v.
. . . . . Type: Kunststof fietssluis/sluithek met 8 st 1,00 L
. . . . . reflectoren
. . . . . Materiaal: gerecycled kunststof
. . . . . Kleur: houtskool zwart
. . . . . Palen met prismakop 1700 x 120 x 120 mm st 4,00 L
. . . . . Planken 120 x 40 x 1400 mm st 4,00 L
. . . . . Rode en witte reflectoren st 8,00 L
. . . . . Vrijgekomen grond en bestratingsmaterialen
. . . . . vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende
. . . . . verwerkingsinrichting
. . . . . Inclusief acceptatie- / verwerkingskosten
. . . . .

503020 639999 . . . . . Aanbrengen mantelbuis PVC Ø 125 mm. m 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Bronstijd
. . . . . Betreft het graven van een sleuf en leggen van
. . . . . een mantelbuis
. . . . . Mantelbuis: PVC Ø 125 mm l 10,00 L
. . . . . Aantal: 1 stuks
. . . . . Lengte sleuf: 10,00 m
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - ontgraven menggranulaat, ld=0,35;
. . . . . - ontgraven zand, ld = 200 mm;
. . . . . - aanbrengen mantelbuis;
. . . . . - aanvullen menggranulaat, ld=0,35 m;
. . . . . - verdichten menggranulaat;
. . . . . - aanvullen zand, ld = 200 mm;
. . . . . - verdichten zand.
. . . . .

503030 639999 . . . . . Aanbrengen mantelbuis PVC Ø 125 mm. m 6,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. rijweg Waterput
. . . . . Betreft het graven van een sleuf en leggen van
. . . . . een mantelbuis
. . . . . Mantelbuis: PVC Ø 125 mm l 6,00 L
. . . . . Aantal: 1 stuks
. . . . . Lengte sleuf: 6,00 m
. . . . . Werkzaamheden bestaande uit:
. . . . . - ontgraven menggranulaat, ld=0,35;
. . . . . - ontgraven zand, ld = 200 mm;
. . . . . - aanbrengen mantelbuis;
. . . . . - aanvullen menggranulaat, ld=0,35 m;
. . . . . - verdichten menggranulaat;
. . . . . - aanvullen zand, ld = 200 mm;
. . . . . - verdichten zand.
. . . . .

504 . . . . . AANBRENGEN BESCHOEIING (ONDERWATER)
. . . . .
. . . . .

504010 522101 . . . . . Aanbrengen palen. st 14,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. enkele beschoeiing (laag)
. . . . . laagwater watergang onder toekomstige
. . . . . kunstwerk J, Kreekrug
. . . . . Grondslag: klei

9 . . . . . Combipaal van kunststof en hout st 14,00 L
. . . . . Leverancier: Lankgorst Recycling Products
. . . . . KLP RapidRetain combi-palen met punt
. . . . . Afmetingen: Ø 120/100 x 3000 mm
. . . . . Kunststof deel: 1000mm
. . . . . Houten deel: 2000 mm
.1. . . . Richting paal: verticaal
. .1 . . . Spuiten is niet toegestaan
. . .3 . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelte gemiddeld 2,60 m
. . . .2 . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . . . .9 Verwerken volgens de verwerkingsvoorschriften van
. . . . . de leverancier
. . . . .
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504020 522103 . . . . . Aanbrengen beschoeiingselementen. m 6,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. enkele beschoeiing (laag)
. . . . . laagwater watergang onder toekomstige
. . . . . kunstwerk J, Kreekrug

3. . . . . Schotten van kunsstof m 6,30 L
. . . . . Leverancier: Lankhorst Recycling Products
. . . . . KLP RapidRetain paneel (paneeldikte: 4,9 cm) st 3,00 I
. . . . . Afmetingen: 49 x 600 x 2100 mm
. . . . . Inclusief gronddoek, L= 900 mm m2 5,70 L
. .1 . . . Afstand palen 0,50 m h.o.h.
. . .1 . . Planken aaneengesloten aanbrengen
. . . .9 . Bevestiging d.m.v.: voorboren, verzinken en st 42,00 L
. . . . . aanbrengen RVS Torx spaanplaatschroef Ø 6 x 100
. . . . . met verzonken kop
. . . . . Gerekend met 3 bevestigingen per paal
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de
. . . . . leverancier
. . . . .

504030 522104 . . . . . Aanbrengen gordingen. m 6,30 V
. . . . . Situering: t.p.v. enkele beschoeiing (laag)
. . . . . laagwater watergang onder toekomstige
. . . . . kunstwerk J, Kreekrug

5. . . . . Gording van kunststof: m 6,30 L
. . . . . Leverancier: Lankhorst Recycling Products
. . . . . KLP-S Gording (pen&gat-verbinding)
. . . . . Afmetingen: 100 x 100 x 5200 mm
.1. . . . Gording aanbrengen aan palen en panelen
. .9 . . . Bevestiging d.m.v.:
. . . . . RVS slotbouten M10 x 300 mm st 14,00 L
. . . . . RVS ring M10 st 14,00 L
. . . . . RVS moer M10 st 14,00 L
. . .9 . . Onderlinge langsverbinding gording d.m.v.
. . . . . pen&gat-verbinding
. . . . . Verwerken volgens verwerkingsvoorschriften van de
. . . . . leverancier
. . . . .

506 . . . . . AANBRENGEN VERANKERINGEN
. . . . .
. . . . .

506010 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 7,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Situering: t.p.v. enkele beschoeiing (laag)
. . . . . laagwater watergang onder toekomstige
. . . . . kunstwerk J, Kreekrug
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

9. . . . . Ankerstang, staal
. . . . . Niveau verankering: ca. -2.35 m t.o.v. N.A.P.
. . . . . Type: Draadeind
. . . . . Draadeind Ø 16 x 3000 mm st 7,00 L
. . . . . Staalsoort: 8.8
. . . . . Conververing: gegalvaniseerd
. . . . . Ankers h.o.h. 1000 mm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankermoeren, M12 thermisch verzinkt st 7,00 L
. . . . . - koppelmoffen st 7,00 L
. . . . . - slotbouten, M12 x 300 mm, thermisch verzinkt st 7,00 L
.1 . . . . Het betreft een permanent anker
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . ca. -2.35 m N.A.P. boven de grondwaterspiegel
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
. . . . . horizontaal: 10°
. . . . .

506020 413004 . . . . . Aanbrengen ankerschot. st 7,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. enkele beschoeiing (laag)
. . . . . laagwater watergang onder toekomstige
. . . . . kunstwerk J, Kreekrug
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

3. . . . . Ankerschot van beton l 7,00 L
. . . . . Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend
. . . . . Gewicht: ca. 117 kg
. . . . . Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 506010
. . . . .
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506030 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 15,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
. . . . . maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

9. . . . . Ankerstang, staal
. . . . . Niveau verankering: ca. -2.05 m t.o.v. N.A.P.
. . . . . Type: Draadeind
. . . . . Draadeind Ø 16 x 3000 mm st 15,00 L
. . . . . Staalsoort: 8.8
. . . . . Conververing: gegalvaniseerd
. . . . . Ankers h.o.h. 1000 mm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankermoeren, M12 thermisch verzinkt st 15,00 L
. . . . . - koppelmoffen
. . . . . - slotbouten, M12 x 300 mm, thermisch verzinkt st 15,00 L
.1 . . . . Het betreft een permanent anker
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . ca. -2.05 m N.A.P. boven de grondwaterspiegel
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
. . . . . horizontaal: 10°
. . . . .

506040 413004 . . . . . Aanbrengen ankerschot. st 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
. . . . . maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

3. . . . . Ankerschot van beton st 15,00 L
. . . . . Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend
. . . . . Gewicht: ca. 117 kg
. . . . . Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 506030
. . . . .

506050 413001 . . . . . Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende st 15,00 V
. . . . . constructie.
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
. . . . . maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug/Terppad
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

9. . . . . Ankerstang, staal
. . . . . Niveau verankering: ca. -2.05 m t.o.v. N.A.P.
. . . . . Type: Draadeind
. . . . . Draadeind Ø 16 x 3000 mm st 15,00 L
. . . . . Staalsoort: 8.8
. . . . . Conververing: gegalvaniseerd
. . . . . Ankers h.o.h. 1000 mm
. . . . . Toebehoren:
. . . . . - ankermoeren, M12 thermisch verzinkt st 15,00 L
. . . . . - koppelmoffen
. . . . . - slotbouten, M12 x 300 mm, thermisch verzinkt st 15,00 L
.1 . . . . Het betreft een permanent anker
. . . .1 . Aangrijpingspunt van het anker
. . . . . ca. -2.05 m N.A.P. boven de grondwaterspiegel
. . . . . Maximale hellingshoek van het anker t.o.v. de
. . . . . horizontaal: 10°
. . . . .

506060 413004 . . . . . Aanbrengen ankerschot. st 15,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. bestaande beschoeiing nabij
. . . . . maaiboottewaterlaatplaats, Kreekrug/Terppad
. . . . . Geotechnische gegevens: zie bodemonderzoeken

3. . . . . Ankerschot van beton st 15,00 L
. . . . . Afmetingen: 700 x 700 x 100 mm, gewapend
. . . . . Gewicht: ca. 117 kg
. . . . . Aanbrengen op de ankerstangen aangebracht volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 506050
. . . . .
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6 . . . . . KUNSTWERKEN
. . . . .
. . . . .

61 . . . . . COMPOSIET BRUGGEN G, H, I en J
. . . . .
. . . . .

6101 . . . . . Berekeningen en tekeningen
. . . . . Onderstaande bestekspost dient direct na opdracht uitgevoerd
. . . . . te worden
. . . . .

610110 433199 . . . . . Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. kunstwerk
. . . . . (fundering en gehele constructie)
. . . . . Berekeningen in 4-voud en tekeningen in 4-voud
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . . minimaal 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel
. . . . . Sonderingen reeds aanwezig, zie bijlage
. . . . .

6102 . . . . . Fundering
. . . . .
. . . . .

610210 821099 . . . . . Leveren verharding van prefab. betonplaten. st 8,00 V
. . . . . Betreft betonplaten t.b.v. aan te brengen
. . . . . betonplaten volgens bestekspostnr(s). 610220
. . . . . Geprefabriceerde betonplaten:
. . . . . - afmetingen oppervlak 1,50 x 3,00 m st 8,00 L
. . . . . - v.v. 2 stuks opstaande randen 70 x 400 x 1500 mm
. . . . . Dikte platen: 0,15 m
. . . . . Wapening: dubbelnet
. . . . . Zonder stalen hoekrand
. . . . . Exacte afmeting en wapening te berekenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 610110
. . . . . Ter goedkeuring van de directie
. . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

610220 821001 . . . . . Aanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. fundering composietbruggen
. . . . . Geleverd volgens bestekspostnr(s). 610210

3. . . . . Breedte van 3,00 m en meer
. .2 . . . Op zandbed
. . .9 . . Geprefabriceerde betonplaten:
. . . . . - afmetingen oppervlak 1,50 x 3,00 m st 8,00 I
. . . .9 . Dikte platen 0,15 m
. . . . .

6103 . . . . . Composietbruggen
. . . . .
. . . . .

610310 473199 . . . . . Leveren en aanbrengen composiet bruggen. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. diverse watergangen
. . . . . Composiet brug G, H, I en J st 4,00 L
. . . . . Leverancier: Composite Structures
. . . . . Type: AD18.0357-01-TEK-001
. . . . . Zie bijlage
. . . . . Exacte afmeting te berekenen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 610110
. . . . .

62 . . . . . STEIGERBRUG L
. . . . .
. . . . .

6201 . . . . . Berekeningen en tekeningen
. . . . .
. . . . .

620110 433199 . . . . . Maken constructie- berekeningen en tekeningen. EUR N
. . . . . Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. kunstwerk
. . . . . (fundering en gehele constructie)
. . . . . Berekeningen in 4-voud en tekeningen in 4-voud
. . . . . ter goedkeuring aan de directie verstrekken
. . . . . minimaal 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel
. . . . . Eventuele kosten van onvoorziene onderdelen
. . . . . verrekenen volgens bestekspostnr(s). 950040
. . . . .
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620120 433199 . . . . . Maken sonderingen. st 2,00 V
. . . . . Maken van sonderingen t.b.v. berekening volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 620110
. . . . . Resultaten ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken minimaal 6 weken voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden aan het desbetreffende onderdeel
. . . . .

620130 433199 . . . . . Uitvoeren hoogtemeting. st 1,00 V
. . . . . Uitvoeren van een hoogtemeting van het maaiveld
. . . . . t.b.v. tekeningen volgens bestekspostnr(s). 620110
. . . . . Resultaten ter goedkeuring aan de directie
. . . . . verstrekken
. . . . . Op basis van de hoogtemeting tekeningen bijwerken
. . . . .

6202 . . . . . Palen
. . . . .
. . . . .

620210 473199 . . . . . Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Grondslag: klei
. . . . . Palen met punt van kunststof Ø 200 mm st 4,00 L
. . . . . Lengte: 4,00 m
. . . . . Richting paal: verticaal
. . . . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelde gemiddeld 3,75 m
. . . . .

620220 473199 . . . . . Lev. en aanbr. kunststof palen Ø 200 mm. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Grondslag: klei
. . . . . Palen met punt van kunststof Ø 200 mm st 4,00 L
. . . . . Lengte: 4,00 m
. . . . . Richting paal: verticaal
. . . . . Spuiten is niet toegestaan
. . . . . Lengte van het in de grond aan te brengen
. . . . . gedeelde gemiddeld 2,55 m
. . . . .

6203 . . . . . Dwarsliggers
. . . . .
. . . . .

620310 473199 . . . . . Lev. en aanbr. kunststof dwarsliggers. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug (tussensteunpunten)
. . . . . Kunststof dwarsligger st 4,00 L
. . . . . Afmeting ca. 200 x 150 x 1400 mm
. . . . .

620320 473199 . . . . . Lev. en aanbr. azobé dwarsliggers. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug (eindsteunpunten)
. . . . . Azobé dwarsligger st 2,00 L
. . . . . Afmeting ca. 200 x 150 x 1400 mm
. . . . .

620330 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dwarsliggers. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. dwarsliggers
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - draadeind M12 x 390 mm st 4,00 L
. . . . . - draadeind M12 x 540 mm st 4,00 L
. . . . . - moeren M12 st 16,00 L
. . . . . - volgringen M12 st 16,00 L
. . . . .

6204 . . . . . Langsliggers
. . . . .
. . . . .

620410 473199 . . . . . Lev. en aanbr. azobé langsliggers. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Azobé langsligger st 2,00 L
. . . . . Afmeting ca. 250 x 200 x 7200 mm
. . . . .

620420 473199 . . . . . Lev. en aanbr. azobé langsliggers. st 4,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Azobé langsligger st 4,00 L
. . . . . Afmeting ca. 250 x 200 x 2160 mm
. . . . .

620430 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen langsliggers. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. langsliggers
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - hoeklijn 80 x 80 x 150 mm st 12,00 L
. . . . . - houtdraadhout M8 x 80 mm st 48,00 L
. . . . .
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6205 . . . . . Leuningstijlen
. . . . .
. . . . .

620510 473199 . . . . . Lev. en aanbr. eiken leuningstijl. st 20,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Eiken leuningstijl st 20,00 L
. . . . . Afmeting ca. 120/200 x 100 x 600 mm
. . . . .

620520 473199 . . . . . Lev. en aanbr. azobé opvulklossen. st 10,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Azobé opvulklossen st 10,00 L
. . . . . Afmeting ca 250 x 600 x 200 mm
. . . . .

620530 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. leuningstijlen
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - draadeind M12 x 960 mm st 10,00 L
. . . . . - moeren M12 st 20,00 L
. . . . . - volgringen M12 st 20,00 L
. . . . .

620540 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningstijlen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. leuningstijlen
. . . . . Kunststof bevestigingsmiddelen:
. . . . . - rubberen afstandshouder M12 x 10 mm st 20,00 L
. . . . .

6206 . . . . . Leuningregels en bovenregels
. . . . .
. . . . .

620610 473199 . . . . . Lev. en aanbr. eiken leuningregel. st 24,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Eiken leuningregel st 24,00 L
. . . . . Afmeting ca. 30 x 150 x 3000 mm
. . . . . Bovenzijde afgeschuind onder 45°
. . . . .

620620 473199 . . . . . Lev. en aanbr. eiken bovenregel. st 8,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Eiken bovenregel st 8,00 L
. . . . . Afmeting ca. 60 x 150 x 3000 mm
. . . . . Voorzien van kloostersponning 20 x 120 mm
. . . . .

620630 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen leuningregels. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. leuningregels
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - houtdraadbout M8 x 100 mm st 120,00 L
. . . . .

620640 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen bovenregels. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. bovenregels
. . . . . RVS bevestigingsmiddelen:
. . . . . - spaanplaatschroef M5 x 80 mm st 20,00 L
. . . . .

6207 . . . . . Dekdelen
. . . . .
. . . . .

620710 473199 . . . . . Lev. en aanbr. EDPM-stroken. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Afmeting ca. EDPM 10 x 200 x 11600 mm st 2,00 L
. . . . .

620720 473199 . . . . . Lev. en aanbr. kunststof dekdelen. st 78,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Kunststof dekdeel, voorzien van slijtlaag st 78,00 L
. . . . . Afmeting ca. 30 x 150 x1000 mm
. . . . .

620730 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen dekdelen. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. dekdelen
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - houtdraadbout M8 x 100 mm st 312,00 L
. . . . .

6208 . . . . . Kopplanken
. . . . .
. . . . .

620820 473199 . . . . . Lev. en aanbr. kunststof kopplanken. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. steigerbrug
. . . . . Kunststof kopplank st 2,00 L
. . . . . Afmeting ca. 1000 x 250 x 40 mm
. . . . .
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620830 473199 . . . . . Lev. en aanbr. bevestigingsmiddelen kopplanken. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. kopplanken
. . . . . Thermisch verzinkte bevestigingsmiddelen:
. . . . . - houtdraadbout M8 x 100 mm st 8,00 L
. . . . .
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7 . . . . . OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

701 . . . . . VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

7011 . . . . . Toegankelijkheid
. . . . .
. . . . .

701120 345099 . . . . . Markeren verl.obj. locaties m.b.v. wegverf st 107,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van wegverf
. . . . . gele kruizen op de locaties waar de nieuwe
. . . . . verlichtingsobjecten komen te staan.
. . . . . Situatie: binnen gehele werkgrens
. . . . . Leveren: st 107,00 L
. . . . . Afslijtbare wegverf kleur geel
. . . . . Inclusief de volgende handelingen:
. . . . . Een maand voor de aanvang van de werkzaamheden
. . . . . dient een werkverantwoordelijke een rondje te
. . . . . maken samen met de directievoerder van de
. . . . . gemeente om de nieuwe verlichtingsobjecten
. . . . . locaties(ca. 100 stuks) door te nemen en te
. . . . . markeren voor uitvoering. Dit om misverstanden te
. . . . . voorkomen tijdens uitvoering en om de bewoners op
. . . . . de hoogte te stellen van de locaties.
. . . . .

703 . . . . . GROND- EN KABELWERK
. . . . .
. . . . .

7032 . . . . . Sleuf graven
. . . . .
. . . . .

703210 240201 . . . . . Graven en aanvullen sleuf. m 920,00 V
. . . . . Conform Deel 3, bepalingen onder 24.12.01
. . . . . Mechanisch graven toegestaan
. . . . . Grondsoort: Grond/klei
. . . . . Indicatief kwaliteitsklasse Landbouw en Natuur
. . . . . Verontreinigingsaspecten/veiligheidsmaatregelen
. . . . . volgens bestekspostnr(s). 209010
. . . . . Zie tevens deel 3 bepaling 17.02.01 lid 70 t/m 77.

3 . . . . . In vaste grond
.9 . . . . Sleufdiepte 0,60 m
. .1 . . . Sleufbreedte 0,30 m
. . .9 . . Betreft bestaand en nieuw kabel- of leidingtracé
. . . . .

7035 . . . . . Aanbrengen kabelkokers / mantelbuizen
. . . . .
. . . . .

703570 262199 . . . . . Lev. en aanbr. kabelbuis PVC Ø110 mm. st 13,00 V
. . . . . Ten behoeve van te leggen OVL kabel(s)
. . . . . In vrije sleuf gelegd
. . . . . Kabelbuis:
. . . . . - Lengte: 10,10 m, aantal 1 stuks m 10,10 I
. . . . . - Lengte: 6,00 m, aantal 7 stuks m 42,00 I
. . . . . - Lengte: 7,00 m, aantal 1 stuks m 7,00 I
. . . . . - Lengte: 18,00 m, aantal 1 stuks m 18,00 I
. . . . . - Lengte: 14,00 m, aantal 2 stuks m 28,00 I
. . . . . - Lengte: 9,00 m, aantal 1 stuks m 9,00 I
. . . . . PVC-buis, stijfheidsklasse: SN 8 Ultra-3 grijs m 114,10 L
. . . . . Nominale middellijn kabelbuis: 110 mm
. . . . . Inclusief eventueel benodigde steekmof en
. . . . . trekkoord
. . . . . Uiteinden kabelbuis afsluiten met bijpassend st 26,00 L
. . . . . deksel/kap.
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

7036 . . . . . Leveren en aanbrengen kabels
. . . . .
. . . . .
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703630 263102 . . . . . Aanbrengen energie-aansluitkabel. m 1.352,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. diverse locaties
. . . . . Betreft: aansluiting lichtmasten op de hoofdkabel
. . . . . T.p.v. lichtmast én aftakmof 2,00 meter
. . . . . extra kabel op slag (horizontaal) leggen

2. . . . . Kunststofkabel type EO-YMeKaszh 3x2,5 mm2 m 1.352,00 L
. . . . . Kleur: grijs met 4 groene banen
.1 . . . . Lengte (per aansluiting) in gegraven sleuf tot
. . . . . ca. 10 m
. . . .9 . Grondwerk volgens bestekspostnr. 703210
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

703680 263199 . . . . . Aansluiten energie-aansluitkabel 3x2,5 mm2. st 107,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: aansluiting energie-aansluitkabel 3x2,5
. . . . . mm2. (per lichtmast) op de aansluitvoorziening
. . . . . Incl. invoeren energie-aansluitkabel 3x2,5 in de
. . . . . lichtmast
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

7037 . . . . . Leveren en aanbrengen kabelmoffen
. . . . .
. . . . .

703710 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 94,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: splitsmof t.b.v.energie- aansluitkabel
. . . . . EO-YMeKaszh 3x2,5 mm2,
. . . . . vanaf energiegrondkabel 3x10 mm2
. . . . . Splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van de
. . . . . hoofdaders en aardlitze.
. . . . . Inclusief graven en aanvullen mofgat
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
.9 . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede 10 mm2
. .2 . . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm2
. . .2 . . 3-aderig met aardscherm
. . . .9 . Splitsmof compleet st 94,00 L
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

703720 263123 . . . . . Aanbrengen enkele splitsmof in energiegrondkabel st 15,00 V
. . . . . -laagspanning
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: splitsmof t.b.v.energie- aansluitkabel
. . . . . EO-YMeKaszh 3x2,5 mm2,
. . . . . vanaf energiegrondkabel 3x2,5 mm2
. . . . . Splitsmof aanbrengen zonder onderbreken van de
. . . . . hoofdaders en aardlitze.
. . . . . Inclusief graven en aanvullen mofgat
. . . . . Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520

1. . . . . Distributiekabel: kunststofkabel
.9 . . . . Adermateriaal: koper, aderdoorsnede 10 mm2
. .2 . . . Kunststof aansluitkabel: koperen aders,
. . . . . aderdoorsnede 4 tot en met 10 mm2
. . .2 . . 3-aderig met aardscherm
. . . .9 . Splitsmof compleet st 15,00 L
. . . . .1 Spanningsloos monteren
. . . . .

705 . . . . . AANBRENGEN OPENBARE VERLICHTING
. . . . .
. . . . .

7051 . . . . . Plaatsen en aansluiten lichtmasten
. . . . .
. . . . .
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705110 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 87,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. gehele werkgebied
. . . . . Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . lph 4,50 m verlichtingsobject

1 . . . . . Lichtmast: st 87,00 I
. . . . . Nominale masthoogte: 4,50 m
. . . . . paaltop 60 mm
. . . . . Type:SED_4TVCIL-PT-60
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706210
. . . . . Lamp: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706210
. . . . . Montagevoorziening: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitvoorziening: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitsnoer: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706210
. . . . . Objectnummer: st 87,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 707010
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 87,00 L
. . . . . zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven
. . . . . (toekomstige) maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . inclusief
. . . . .9 Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

705120 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 18,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. langzaamverkeersverbinding en
. . . . . toegangen boskavels
. . . . . Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . lph 4,50 m verlichtingsobject

1 . . . . . Lichtmast: st 18,00 I
. . . . . Nominale masthoogte: 4,50 m
. . . . . paaltop 60 mm
. . . . . Type:SED_4TVCIL-PT-60
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706220
. . . . . Lamp: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706220
. . . . . Montagevoorziening: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitvoorziening: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitsnoer: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706220
. . . . . Objectnummer: st 18,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 707010
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 18,00 L
. . . . . zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven
. . . . . (toekomstige) maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . inclusief
. . . . .9 Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .
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705130 340101 . . . . . Aanbrengen verlichtingsobject. st 2,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. parkeerplaats Waterput
. . . . . Betreft: het aanbrengen en aansluiten van een
. . . . . lph 4,50 m verlichtingsobject

1 . . . . . Lichtmast: st 2,00 I
. . . . . Nominale masthoogte: 4,50 m
. . . . . paaltop 60 mm
. . . . . Type:SED_4TVCIL-PT-60
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
.1 . . . . Aan te brengen onderdelen:
. . . . . Verlichtingsarmatuur: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706230
. . . . . Lamp: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706230
. . . . . Montagevoorziening: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitvoorziening: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706140
. . . . . Aansluitsnoer: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 706230
. . . . . Objectnummer: st 2,00 I
. . . . . leveren volgens bestekspostnr. 707010
. .1 . . . Grondstuk vullen met: m3 2,00 L
. . . . . zand klasse AW (schoon zand) tot 20 cm boven
. . . . . (toekomstige) maaiveld.
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat: inclusief
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:
. . . . . inclusief
. . . . .9 Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

7053 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobjecten
. . . . .
. . . . .

705310 340105 . . . . . Verplaatsen verlichtingsobject. st 1,00 V
. . . . . Situering: t.p.v. kruispunt Streekweg-Bronstijd
. . . . . Betreft ANWB-mast, aangesloten op netwerk Liander
. . . . . Afstemming over de werkzaamheden met Liander
. . . . . verrekenen volgens bestekspostnr(s). 808710

1. . . . . Verlichtingsobject: ANWB-mast met uithouder
. . . . . Ondergrondse situatie onbekend, uitgangspunt:
. . . . . - voorzien van 2 velugels
. . . . . - zonder betonomstorting
. . . . . Nominale masthoogte: 6,00 m
. . . . . enkele uithouder
.1 . . . . Verlichtingsobject verplaatsen naar: nieuwe
. . . . . locatie, ca. 5 m verder
. .1 . . . Grondstuk na verplaatsen vullen met: m3 0,15 L
. . . . . schoon zand
. . .1 . . Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:
. . . . . inclusief grondwerkzaamheden
. . . .1 . Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel: st 1,00 L
. . . . . verbindingsmof 3 x 2,5 mm2
. . . . . energieaansluitkabel, EO-YMeKaszh 3 x 2,5 mm2 m 8,00 L
. . . . .9 Revisie aanleveren volgens bestekspostnr. 709520
. . . . .

706 . . . . . LEVERANTIES
. . . . .
. . . . .

7061 . . . . . Leveren lichtmast
. . . . .
. . . . .
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706140 340251 . . . . . Leveren lichtmast. st 107,00 V
. . . . . Betreft: levering lichtmast TVCIL
. . . . . Verwerken volgens bestekpostnr. 705110, 705120 en
. . . . . 705130
. . . . . Leveren: op de plaats van verwerking

1. . . . . Lichtmast van staal st 107,00 L
.2 . . . . Uitvoeringsvorm: cilindrisch naadloos getrokken.
. . . . . Conform bijlage SED_4.5TVCIL-PT-60
. .1 . . . Nominale masthoogte: 4,5 m
. . . . . Paaltop 60mm.
. . .5 . . Zonder uithouder
. . . .1 . Beschermingswijze: verzinkt , geheel volbad
. . . . . thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
. . . . . (1999), min. laagdikte 70mu
. . . . .3 Met grondstuk en grondvleugels
. . . . . Grondstuklengte: 1m
. . . . . Grondvleugels: 2 stuks 250x150x4mm
. . . . . Beschermingswijze: volbad thermisch verzinkt,
. . . . . grondstuk voorzien van Noxyde tot 0,25 m boven
. . . . . het maaiveld met droge laagdikte van 150 micron
. . . . . Incl. montagevoorziening met aansluitvoorziening st 107,00 L
. . . . . Faget LS-94L (5L2303), voorzien van 2 stuks K2
. . . . . koppen
. . . . . i.v.m. aarding wordt er een aardlip gelast
. . . . . linksonder bij de deur opening
. . . . .

7062 . . . . . Leveren armaturen
. . . . .
. . . . .

706210 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 87,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 87,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Lightronics KFK, ijsmotief
. . . . . LIGHTRONICS BV KFK-L2WG5-IJS-Code7-3000K 1XL2WG5,
. . . . . lichtstroom 1400 lm
. . . . . Kleur: RAL 9005 (gitzwart)
. . . . . Lichtbron: L2WG5, 3000K
. . . . . Lensconfiguratie: Code 7
. . . . . Lumen: 1400
. . . . . Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd
. . . . . schakelsenario SED8 (conform PvE)
. . . . . Montage: Paaltop 60mm
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm²-zwart o.g. m 435,00 L
. . . . . (lengte ca. 5m per mast)
.1 . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

706220 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 18,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 18,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: Lightwell LUXIS Small II (SRDS2)
. . . . . Lightwell B.V. Luxis Small 2 LW-SRDS2 8A 730 DANB
. . . . . AV (anti glare) G2 8xCree XP-G3 LED, lichtstroom
. . . . . 800 lm
. . . . . Kleur: RAL7040 (venstergrijs)
. . . . . Lichtbron: 8x LEDs
. . . . . Lumen: 800
. . . . . Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd
. . . . . schakelsenario SED8 (conform PvE)
. . . . . Montage: opzet/opschuif 60mm
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm²-zwart o.g. m 90,00 L
. . . . . (lengte ca. 5m per mast)
.1 . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .
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706230 340351 . . . . . Leveren verlichtingsarmatuur. st 2,00 V
. . . . . Betreft: het leveren van een verlichtingsarmatuur.

1 . . . . . Verlichtingsarmatuur met ingebouwde st 2,00 L
. . . . . voorschakelapparatuur
. . . . . Armatuur: LW-SRDS2 1500LM 16A 730 DANB AV G2 XIFP
. . . . . XXX DALI C1 7040C3S X (205mA 11,5W IK09 IP66
. . . . . Anti-Glare)
. . . . . Kleur: RAL7040 (venstergrijs)
. . . . . Lichtbron: 16x LEDs
. . . . . Lumen: 1500
. . . . . Driver/Dimmer: inclusief, dim-tijd
. . . . . schakelsenario SED8 (conform PvE)
. . . . . Montage: opzet/opschuif 60mm
. . . . . Inclusief aansluitsnoer RWPK 3x1mm²-zwart o.g. m 10,00 L
. . . . . (lengte ca. 5m per mast)
.1 . . . . Leveren op plaats van verwerking
. . . . .

707 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

707010 345002 . . . . . Aanbrengen objectnummer. st 107,00 V
. . . . . Betreft: het leveren en aanbrengen van een
. . . . . retroreflecterende lichtmast nummers
. . . . . Locatie: binnen de gehele werkgrens
.1 . . . . Voorbereiden oppervlak: vuil-, vocht en vetvrij
. . . . . maken
. .1 . . . Aanbrengen objectnummer: st 107,00 L
. . . . . Retroreflecterende lichtmaststickers
. . . . . Fabrikaat: Rebo systems o.g.
. . . . . Type SMS retroreflecterende sticker o.g.
. . . . . (lxb) 109 x 60 mm, industrieel vinyl met UV
. . . . . laminaat er overheen
. . . . . Kleuren: geel vlak met zwarte cijfer (thermisch
. . . . . ingebrande, geen inkt), letter type Arial hoogte
. . . . . 34 mm (zie ook OVL-PvE van de gemeente)
. . .1 . . Plaats van aanbrengen: horizontaal op de
. . . . . lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 m en 2,20 m,
. . . . . onder een hoek van 45 graden t.o.v. de wegas en
. . . . . vanaf de rijrichting leesbaar
. . . . . Objectnummer dient direct bij plaatsing
. . . . . aangebracht te worden bij droog weer en bij een
. . . . . temperatuur niet lager dan vijf graden Celsius
. . . . . Aanvullende eisen: conform deel 3, bepaling
. . . . . 34.16.05
. . . . .

709 . . . . . WERKEN VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

7091 . . . . . Testen installatie
. . . . .
. . . . .

709110 343099 . . . . . Testen laagspannings- en aansluitkabels. EUR N
. . . . . Betreft: ovl kabels aangebracht volgens dit bestek
. . . . . De kabels vóór ingebruikname testen
. . . . .

709120 343099 . . . . . Testen OVL-installatie. EUR N
. . . . . Betreft: installatie aangebracht volgens dit
. . . . . bestek
. . . . . De installatie voor ingebruikname testen
. . . . .

7093 . . . . . Meetrapporten en revisietekeningen
. . . . .
. . . . .
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709310 344099 . . . . . Maken meetrapporten. EUR N
. . . . . Meetrapport inhoudende een:
. . . . . - (bij geheel nieuwe installaties inclusief
. . . . . voedingskasten) de belasting in Ampère per
. . . . . eindgroep
. . . . . - (bij nieuwe installaties aangesloten op
. . . . . bestaande voedingskabels) de belasting in
. . . . . Ampère van de bestaande eindgroep waarop de
. . . . . nieuwe installatie is aangesloten
. . . . . - voor nieuwe of uitgebreide installaties dienen
. . . . . isolatiemetingen uitgevoerd te worden op de
. . . . . energiegrondkabels, om zo te bepalen of de
. . . . . isolatie van elke ader van een kabel voldoende
. . . . . is. Elke ader dient doorgemeten te worden op
. . . . . lekstroom
. . . . . - van de aardpulsen dienen per puls afzonderlijk
. . . . . een digitaal meetrapport te worden gemaakt
. . . . . waarop separaat gemeten de
. . . . . aardverspreidingsweerstand is vermeld
. . . . . Zie artikel 01.70 van deel 3 van dit bestek
. . . . .

709520 344002 . . . . . Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. EUR N
. . . . . Analoge en digitale revisie gegevens en
. . . . . tekeningen maken en aanleveren

1. . . . . Betreft: Gelegde kabels, aardpulsen,
. . . . . mantelbuizen, boringen en verlichtingsobjecten
.4 . . . . Digitaal inmeten aan Rijksdriehoeknet
. . . . . met behulp van gecertificeerde tachymeter of
. . . . . GPS-apparatuur
. . . . . Waar digitaal niet valt in te meten dit vermelden
. . . . . op tekening.
. .2 . . . Gegevens vastleggen op topografische ondergrond,
. . . . . digitaal
. . .1 . . Bij de revisiegegevens tevens gebruikte
. . . . . materialen vermelden
. . . . .3 Gegevens digitaal verstrekken
. . . . . Inclusief aanleveren revisiegegevens: conform
. . . . . deel 3, bepaling 01.70
. . . . . Inclusief verwerken in het OBS systeem conform
. . . . . deel 3, bepaling 34.13.72.
. . . . . Uiterlijk 4 weken na het gereedkomen van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .
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8 . . . . . WERK VAN ALGEMENE AARD
. . . . .
. . . . .

801 . . . . . VERKEERSMAATREGELEN
. . . . .
. . . . .

8011 . . . . . Afzettingen
. . . . .
. . . . .

801140 620103 . . . . . Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de uitvoering van de grond-,
. . . . . riolerings- en straatwerkzaamheden

9. . . . . Betreft kop- en staartafzetting
. . . . . Wel doorgang calamiteiten mogelijk houden
. . . . . Inclusief verplaatsen gedurende de gehele periode
. . . . . van uitvoering
.3 . . . . Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu
. . . . . = 30 km/h
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

8013 . . . . . Omleidingen
. . . . .
. . . . .

801310 623001 . . . . . Opstellen verkeersplan. EUR N
. . . . . Betreft een verkeersplan voor het tijdelijk
. . . . . afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en
. . . . . fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

801320 623002 . . . . . Opstellen verkeerstekening(en). EUR N
. . . . . Betreft uitvoeringstekeningen voor het tijdelijk
. . . . . afzetten van wegen, zijwegen, kruisingen en
. . . . . fietsverkeer, inclusief omleidingsroutes
. . . . . E.e.a. ter goedkeuring van de directie

1 . . . . . Betreft het uitwerken van afzettingen en
. . . . . omleidingsroutes conform het verkeersplan volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 801310
. . . . . Digitale ondergrond beschikbaar in dwg formaat
.4 . . . . Aantal uit te werken fases: ter keuze van de
. . . . . aannemer en ter goedkeuring van de directie
. .1 . . . Tekeningen aanleveren op schaal 1: 500
. . . . . Formaat van de tekeningen: A1
. . . . . Tekeningen uitwerken in kleur
. . . . .

801330 623099 . . . . . Plaatsen vooraankondigingsborden. EUR N
. . . . . Betreft: het plaatsen van vooraankondigingsborden
. . . . . t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Ter goedkeuring indienen bij de directie
. . . . .

801340 620301 . . . . . Toepassen omleidingsroutes. EUR N
. . . . . Ten behoeve van: de totale uitvoering van de
. . . . . reconstructiewerkzaamheden
. . . . . Inclusief verplaatsen en/of omzetten gedurende de
. . . . . gehele periode van uitvoering
. . . . . Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). aan te
. . . . . leveren door de aannemer en ter goedkeuring van
. . . . . de directie
. . . . .2 Met materiaal van de aannemer
. . . . .

802 . . . . . BEREIKBAARHEID
. . . . .
. . . . .

8021 . . . . . Loopschotten
. . . . .
. . . . .

802110 101405 . . . . . Toepassen platen of schotten (voetgangers). EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken trottoir/rijweg
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Platen of schotten ten behoeve van:
. . . . . bereikbaarheid aangrenzende percelen en
. . . . . begaanbaarheid openbaar gebied
. .1 . . . Enkele rij in lengterichting van de looprichting
. . .1 .5 . Kunststof plaat: ten minste 1000 mm breed x ten
. . . . . minste 15 mm dik
. . . . .
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8023 . . . . . Rijplaten
. . . . .
. . . . .

802310 101401 . . . . . Toepassen rijplatenbaan. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. opgebroken rijweg / fundering
. . . . . Verplaatsen: afhankelijk van de uitvoeringswijze
. . . . . en ter keuze van de aannemer

2. . . . . Rijplatenbaan ten behoeve van: bereikbaarheid en
. . . . . begaanbaarheid voor hulp- en nooddiensten
. .9 . . . Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting,
. . . . . bij hoekverdraaiingen gepotdekseld aanbrengen
. . .1 .3 . Rijplaat staal: ten minste 1500 mm breed x ten
. . . . . minste 14 mm dik
. . . . .1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het
. . . . . beoogde gebruik
. . . . .

803 . . . . . TIJDELIJK OPSLAGDEPOT
. . . . .
. . . . .

803010 101199 . . . . . Aanbrengen tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. beschikbaar gestelde ruimte
. . . . . russen Streekweg 100 en 106
. . . . . Betreft het inrichten van een tijdelijk opslag-
. . . . . depot t.b.v. grond en materialen
. . . . . Afmetingen ca. 45 m x 10 m
. . . . . Tevens dienen de voorzieningen conform
. . . . . bestekspostnr(s). 910010 op dit terrein te worden
. . . . . geplaatst
. . . . . Inclusief aanbrengen zand (ld=150 mm), rijplaten
. . . . . en afsluitbare bouwhekken (rondom)
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

803020 101199 . . . . . Instandhouden tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Betreft het instandhouden van het tijdelijk
. . . . . opslagdepot gedurende de totale uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

803030 101199 . . . . . Verwijderen tijdelijk opslagdepot. EUR N
. . . . . Betreft het verwijderen van het tijdelijk
. . . . . opslagdepot
. . . . . Inclusief herstel terrein naar oorspronkelijke
. . . . . situatie
. . . . . Met materiaal van de aannemer
. . . . .

805 . . . . . UITZETWERKZAAMHEDEN
. . . . .
. . . . .

805010 101199 . . . . . Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft het uitzetten van alle breedte en hoogte-
. . . . . maatvoering benodigd voor uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Inclusief bepalen van de hoogtes gedurende de
. . . . . uitvoering
. . . . .

805020 101199 . . . . . Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel. EUR N
. . . . . Betreft het bepalen van het lengte- en dwars-
. . . . . profiel over de gehele lengte van het werk
. . . . . Dit i.v.m. de aansluithoogtes t.p.v. bestaande
. . . . . verhardingen, belendingen e.d.
. . . . . Inclusief uitvoeren controle hoogtemetingen
. . . . . bestaande situatie
. . . . .

807 . . . . . INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL
. . . . .
. . . . .

8071 . . . . . Inzetten personeel
. . . . .
. . . . .

807110 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: grondwerker
. . . . .
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807120 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: stratenmaker met opperman
. . . . .

807130 100501 . . . . . Inzetten van werknemer. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. .1 . . . Werknemers: verkeersregelaar
. . . . .

8073 . . . . . Inzetten materieel
. . . . .
. . . . .

807310 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

1. . . . . Bakinhoud: ten minste 0,2 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807320 100513 . . . . . Inzetten van een hydraulische graafmachine. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

5. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
. .1 . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807330 100516 . . . . . Inzetten van een vrachtauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

4. . . . . Laadvermogen: ten minste 12 ton
.3 . . . . Driezijdig hydraulisch kipbaar
. .1 . . . Met hydraulische laad- en losinrichting
. . .1 . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807340 100517 . . . . . Inzetten van een wiellader. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden

2. . . . . Bakinhoud: ten minste 1 m3
.1 . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

807350 100599 . . . . . Inzetten van een veeg/zuigauto. uur 80,00 V
. . . . . Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader
. . . . . door de directie op te dragen werkzaamheden
. . . . . Inhoud vuilcontainer: ten minste 7 m3
. . . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel
. . . . . 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)
. . . . .

808 . . . . . ALGEMEEN
. . . . .
. . . . .

8081 . . . . . Algemeen tijdschema
. . . . .
. . . . .

808110 101199 . . . . . Opstellen algemeen plan van aanpak. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen plan van aanpak
. . . . .

808120 101199 . . . . . Opstellen algemeen tijdschema. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen bij directie van
. . . . . een algemeen tijdschema
. . . . .

808130 101199 . . . . . Opstellen faseringsplan. EUR N
. . . . . Ten behoeve van de uitvoering van de grond-,
. . . . . riolering en verhardingswerkzaamheden
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de opdrachtgever
. . . . . - faseringsplan afstemmen met de brandweer i.v.m.
. . . . . de bereikbaarheid voor nood- en hulpdiensten,
. . . . . zie bijlage "Bereikbaarheid van de brandweer
. . . . . tijdens wegwerkzaamheden"
. . . . . - met zoveel mogelijk behoud van parkeerplaatsen
. . . . .
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808150 101199 . . . . . Opstellen algemeen omgangsplan plant-en dier. EUR N
. . . . . Betreft alle te nemen voorzieningen en
. . . . . maatregelen t.b.v. het voorkomen van vis- en
. . . . . amfibieënsterfte bij de uitvoering van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . .

8083 . . . . . Straatwerkplan
. . . . .
. . . . .

808310 101199 . . . . . Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen. EUR N
. . . . . Betreft opstellen en indienen van straatwerkplan
. . . . . voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . Straatwerkplan ter goedkeuring indienen bij de
. . . . . directie
. . . . . Het straatwerkplan indienen bij de directie
. . . . . minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden
. . . . . Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeen-
. . . . . stemming te zijn met CROW-publicatie 324
. . . . .

8085 . . . . . Informatievoorziening
. . . . .
. . . . .

808510 102399 . . . . . Informatie verspreiden voor aanvang werkzaamheden. EUR N
. . . . . Betreft opstellen brief, laten controleren door
. . . . . de directie en verspreiden informatiebrieven
. . . . . aangaande de uit te voeren werkzaamheden
. . . . . Aantal woningen: ca. 200 stuks
. . . . . Brief minimaal 2 weken voor de aanvang van de
. . . . . werkzaamheden per fase in concept per e-mail
. . . . . indienen bij de directie (ter controle)
. . . . . Eén week voor aanvang van de werkzaamheden
. . . . . verspreiden van de informatiebrief door de
. . . . . aannemer (huis aan huis) bij alle belanghebbenden
. . . . . In de brief moet vermeld zijn:
. . . . . - wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd en
. . . . . op welke locatie
. . . . . - waar moeten vuilcontainers worden neergezet in
. . . . . verband met inzameling
. . . . . - contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met
. . . . . (mobiel) telefoonnummer (bereikbaar van 7.00
. . . . . uur tot 18.00 uur op werkdagen van maandag tot
. . . . . en met vrijdag)
. . . . . - e-mail adres aannemer voor vragen, opmerkingen
. . . . . of klachten
. . . . . - op welke dag en tijdstip er een inloop
. . . . . mogelijkheid in de keet van de aannemer
. . . . . aanwezig is voor de bewoners
. . . . .

808520 102399 . . . . . Bijhouden klachtenregistratie. EUR N
. . . . . Betreft het bijhouden van een klachtenregistratie
. . . . . van de bewoners c.q. andere belanghebbenden
. . . . . De aannemer dient binnen twee werkdagen
. . . . . schriftelijk te reageren op de klachten en aan
. . . . . te geven welke maatregelen er eventueel worden
. . . . . genomen om deze klachten te verhelpen c.q. te
. . . . . voorkomen
. . . . .

8087 . . . . . Coördinatieverplichting
. . . . .
. . . . .

808710 102399 . . . . . Coördinatieverplichting aannemer. EUR N
. . . . . Betreft de coördinatie van werkzaamheden
. . . . . gedurende het hele werk, waaronder:
. . . . . - afstemmen werkzaamheden met Liander t.b.v. te
. . . . . verplaatsen ANWB-mast
. . . . . - organiseren overleg met de HVC t.b.v.
. . . . . afvalinzameling
. . . . . - organiseren overleg en afstemming met
. . . . . groenaannemer (ander bestek) t.b.v. toe te
. . . . . passen grondverbeteringen
. . . . . - organiseren startoverleg met de nutsbedrijven
. . . . . - organiseren overleg over de afstemming
. . . . . bereikbaarheid van de woningen met
. . . . . de nood- en hulpdiensten (brandweer) tijdens de
. . . . . verschillende fases
. . . . .
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8089 . . . . . Bijkomende werkzaamheden
. . . . .
. . . . .

808910 101199 . . . . . Vuilcontainers aan de weg zetten op centraal punt. week 54,00 V
. . . . . Betreft het één keer per week verzamelen en aan
. . . . . de weg zetten van vuilcontainers (gft, plastic,
. . . . . rest container) van belendende woningen
. . . . . Aantal woningen: ca. 25 stuks per keer
. . . . . Gedurende de uitvoeringsperiode op een centrale
. . . . . lokatie verzamelen i.o.m. de directie en ophaal-
. . . . . dienst
. . . . . Gemiddeld 20 kg "afval" per rolcontainer
. . . . . De aannemer dient de centrale punten waar de
. . . . . vuilcontainers opgesteld moeten worden minimaal 2
. . . . . weken vooraf te bespreken met de huisvuil-
. . . . . ophaaldienst
. . . . . Na lediging zet de aannemer de containers weer op
. . . . . eigen erf van de particulieren en/of bedrijven
. . . . .
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9 . . . . . Staartposten
. . . . .
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . .
. . . . .

910010 101199 . . . . . Inrichten van werkterrein. EUR N
. . . . . Situering: t.p.v. beschikbaar gestelde ruimte
. . . . . tussen Streekweg 100 en 106 binnen het terrein
. . . . . ingericht conform bestekspostnr(s). 803010
. . . . . In het inrichten van het werkterrein is begrepen
. . . . . het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen, loodsen, een directiekeet voorzien
. . . . . van koelkast, waterkoker, printer, wifi, bureau,
. . . . . tafel met 6 stoelen, toilet en stromend water
. . . . . (inclusief schoonmaak), het aanleggen van
. . . . . parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief het
. . . . . aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde
. . . . . kabels en leidingen.
. . . . . Inclusief het aanbrengen, instandhouden en
. . . . . verwijderen van bouwhekken t.b.v. materiaalopslag
. . . . . gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
. . . . .

910020 101102 . . . . . Opruimen van werkterrein. EUR N
. . . . . In het opruimen van het werkterrein is begrepen
. . . . . het opbreken en afvoeren van alle voor het werk
. . . . . benodigde bouwkantoren, keten, wagens,
. . . . . werkplaatsen en loodsen, inclusief het opbreken
. . . . . en afvoeren van de verharding van parkeerplaatsen
. . . . . en hulpwegen en het in de voorgeschreven toestand
. . . . . brengen van het werkterrein
. . . . .

910030 101199 . . . . . Aan- en afvoer materieel. EUR N
. . . . .

910040 101199 . . . . . Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase. EUR N
. . . . . Het concept V&G-plan dient voor aanvang van de
. . . . . werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend
. . . . . bij de directie, termijn voor indienen i.o.m. de
. . . . . opdrachtgever te bepalen
. . . . . Bij aanvang van de werkzaamheden dient het
. . . . . definitieve V&G-plan op het werk aanwezig te zijn
. . . . .

910050 101199 . . . . . V&G-coördinatie. EUR N
. . . . . Betreft het gedurende de werkzaamheden aanstellen
. . . . . van een V&G-coördinator en het actualiseren van
. . . . . het veiligheids- en gezondheidsplan
. . . . .

910060 101199 . . . . . Afsluitkosten premies en verzekeringen. EUR N
. . . . . Betreft: het afsluiten van premies en
. . . . . verzekeringen
. . . . .

95 . . . . . Stelposten
. . . . .
. . . . .

950010 100301 . . . . . Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

1 . . . . . Door de directie op te dragen aanschaf van
. . . . . bouwstoffen en werkzaamheden
. . . . .

950020 100301 . . . . . Stelpost EUR 20.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9 . . . . . Het opnemen en aanbrengen van verhardingen ter
. . . . . plaatse van particuliere tuinen ten behoeve van
. . . . . het maken van een vloeiende aansluiting met de
. . . . . openbare verharding
. . . . .
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950030 100301 . . . . . Stelpost EUR 10.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9 . . . . . Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan
. . . . . Betreft kosten voor het uitvoeren van aanvullende
. . . . . (niet beschreven) werkzaamheden voortkomend uit
. . . . . het faseringsplan opgesteld door de aannemer
. . . . . Inclusief het aanbrengen van twee
. . . . . keervoorzieningen
. . . . .

950040 100301 . . . . . Stelpost EUR 2.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9 . . . . . Verrekenen van onvoorziene kosten volgend uit
. . . . . tekeningen opgesteld volgens
. . . . . bestekspostnr(s). 620110
. . . . .

950050 100301 . . . . . Stelpost EUR 25.000,00 V
. . . . . Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter
. . . . . zake van:

9 . . . . . Alle op voorhand te treffen voorzieningen om in
. . . . . de bouwrijp situatie de opgeleverde woningen
. . . . . toegankelijk te maken voor bewoners.
. . . . . Hierbij moet worden gedacht aan het aanbrengen
. . . . . van loopschotten/staptegels en rijplaten vanaf de
. . . . . bouwweg naar de percelen, inclusief grondwerk e.d.
. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen
01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,

hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website:
www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat
06 Bij tegenstrijdigheden tussen inschrijvingsstaat en deel 2.2 Nadere beschrijving, prevaleert deel 2.2 Nadere

beschrijving.

01 01 10 Overige algemene bepalingen
07 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de woningen, erven, bedrijven, boven- en ondergrondse

leidingen, verhardingen e.d. bereikbaar blijven voor de duur van de werkzaamheden.
08 De aannemer dient ten tijde van de eerste bespreking een gemachtigde bekend te maken die in geval van

calamiteiten, welke betrekking hebben op de werkzaamheden, bereikbaar is.

01 01 13 Aanvullingen c.q. wijzigingen UAV 2012
01 Paragraaf 6 lid 2 aanvullen met:

Voor elke dag en per geval dat de aannemer nalatig blijft, een verboden handeling voortzet of een verboden
werk laat bestaan, zal een bedrag worden gekort gelijk aan 0,05 % van de aanneemsom met een minimum van
EUR 500,-- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

02 Paragraaf 35 lid 5 aanvullen met:
Het bedrag van de stelpost(en) blijft bij de bepaling van het saldo meer- en minderwerk buiten beschouwing.

03 Paragraaf 40 lid 3 vervangen door:
Bij de opneming, bedoeld in het tweede lid, wordt rekening gehouden met de waarde van de goedgekeurde,
doch niet verwerkte bouwstoffen, voor zover deze krachtens paragraaf 19 eigendom van de opdrachtgever
zijn geworden én op het werkterrein zijn aangevoerd.

04 Het opslagpercentage bij de verrekening van meer-/minder werk bedraagt 10%, het opslagpercentage is
exclusief uitvoeringskosten.

20 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever
en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

01 01 14 Eisen onderaannemers
01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 dient de aannemer voor alle in te schakelen

onderaannemers uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de door de betreffende onderaannemer uit te voeren
werkzaamheden een ingevulde Eigen Verklaring inclusief bijbehorende bewijsstukken aan de directie te
overhandigen.

02 Indien de beantwoording van de vragen van de Eigen Verklaring onder vraag 2 'Uitsluitingsgronden' door een
onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten de door de
inschrijver gekozen onderaannemer niet te accepteren. Ook het onvolledig invullen van de Eigen verklaring en/of
onvolledig aanleveren van de bijbehorende bewijsstukken kan leiden tot het niet accepteren van de door de
inschrijver gekozen onderaannemer.

01 01 20 Vastleggen van de toestand
01 In aanvulling van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012, maakt de directie de termijnstaten. De aannemer levert

hiervoor uiterlijk de dinsdag, na het verstrijken van een werkweek, de volgende gegevens aan de directie:
- de vordering en de stand van het werk;
- de onwerkbare dagen;
- de aan- en afvoer van bouwstoffen;
- de aan- en afvoer van materieel en hulpmiddelen;
- op het werk aanwezige personeel en materieel;
- bestekswijzigingen, meer en minderwerk, verwerkte hoeveelheden en stelposten.

Indien de aannemer deze gegevens telkens niet tijdig levert, bedraagt de korting EURO 275,00 per dag per
geval. Deze korting wordt verbeurt zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

02 De gehele tekst van paragraaf 48 lid 2 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:
"Indien de directie of de aannemer aan de in paragraaf 48 lid 1 van de U.A.V. 2012 bedoelde vordering niet
voldoet, kan de wederpartij de toestand in een proces-verbaal doen vastleggen, onverlet de bevoegdheid van
de wederpartij zelf de verlangde opnemingen en constateringen in aanwezigheid van getuigen te verrichten en
vast te leggen in een met de getuigen te ondertekenen proces-verbaal.De waardering van het aan dit
proces-verbaal toe te kennen bewijs is aan de gewone rechter overgelaten."

01 01 21 Nederlandse taal in woord en geschrift
01 Het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel dient de Nederlandse taal in woord en geschrift te

beheersen.

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden
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01 03 05 Meer- en minderwerk
20 Bij afwijkingen op het bestek wordt er gebruik gemaakt van afwijkingsformulieren. Hierop staat o.a. vermeldt

wat de afwijking betreft, de eventuele kosten (meer of minder) en de eventuele gevolgen in tijd. De aannemer
dient afwijkingen op het bestek direct na constatering ervan kenbaar te maken bij de directie, waarbij zoveel
mogelijk voorafgaande aan de extra
werkzaamheden prijsopgaaf voor meerwerk dient te geschieden zoals bedoeld in paragraaf 36 lid 4 van de
U.A.V. 2012.

21 De afwijkingen worden in de bouwvergadering besproken met de opdrachtgever en bij goedkeuring door alle
parijen geparafeerd.

22 Alleen die afwijkingen die geparafeerd zijn worden als meer- en minderwerk beschouwd en kunnen betaalbaar
worden gesteld. Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te factureren die zonder een afwijking
kenbaar zijn gemaakt.

23 Alle afwijkingen krijgen een volgnummer. Dit volgnummer dient te corresponderen met het volgnummer van de
extra declaraties van de termijnen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen
20 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen,

zoals vermeld in artikel 01.04.02 t/m 01.04.05 van de Standaard 2020, is van toepassing.

01 07 Zekerheidstelling

01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling
01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bedraagt: 5%.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek
01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt

verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT
01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet

verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen
01 In aanvulling op artikel 01.09.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De genoemde CROW-publicatie 500 ' Richtlijnen zorgvuldig graafproces' is van toepassing en is, tegen betaling,
verkrijgbaar bij CROW te Ede.

20 U kunt informatie aanvragen via internet: http://www.kadaster.nl/klic/
70 Voor wat betreft de ondergrondse infra OV, in eigendom van Liander, is de situatie dat het aansluiten van de

lichtmasten door de OVL aannemer uitgevoerd wordt, na opdracht van de netbeheerder en voor rekening van
de opdrachtgever.

01 09 20 Verplichtingen van de aannemer
20 In aanvulling op artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard 2020:

Dient door de aannemer het tijdstip van aanvang van het werk zo tijdig mogelijk, tenminste 3 dagen van te
voren, aan het kadaster worden gemeld. Bovendien dienen alle werkzaamheden in de directe nabijheid van
kabels, leidingen etc. aan het kadaster kennis te worden gegeven.
De aannemer dient via de volgende internetsite contact op te nemen met het kadaster:
http://www.kadaster.nl/klic/
Telefoon: 0800-0080 (voor calamiteiten)

21 Tijdens de uitvoering van het werk dient de aannemer zodanige maatregelen te nemen, dat brandkranen,
afsluiters etc. te allen tijde te bereiken zijn.

70 In aanvulling op artikel 01.09.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer aangetroffen afwijkingen of
beschadigingen aan kabels of leidingen tevens te melden aan de betrokken netbeheerder(s).

71 Op de locatie van uitvoering dient een KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) melding aanwezig te zijn
bij controle. Uitvoering dient op de hoogte te zijn van de inhoud van deze melding. Geen KLIC melding aanwezig
betekend stopzetten van de werkzaamheden bij constatering van het ontbreken.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen
03 Het is de aannemer niet toegestaan werkzaamheden te verrichten alvorens de afzettingen (en/of omleidings-

routes volgens het verkeersplan) geplaatst zijn. Daarbij moet nadrukkelijk rekening worden gehouden met de
bereikbaarheid voor derden c.q. aanwonenden.

03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in dit bestek en in de UAV
paragraaf 30 vermelde verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakening dienen
op eerste aanzegging van de directie, politie of de wegbeheerder door de aannemer te worden hersteld.

04 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeersaanduidingen enz., nodig
voor de uitvoering van het werk. Eén en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 en in overleg met de directie.

04 Bewoners en bedrijven dienen te allen tijde hun perceel te kunnen betreden, indien noodzakelijk dienen hiervoor
tijdelijke voorzieningen te worden getroffen.
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01 12 02 Opslag bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen
03 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen moeten alle

bestratingsmaterialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd.
In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn
opgestapeld, dat het verkeer hier geen hinder van ondervindt.

01 12 06 Voorzieningen materieel
01 Voertuigen, die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden achteruit rijden, moeten tijdens daguren

gebruik maken van een hierbij gebruikelijk geluidssignaal.

01 12 07 Verplichtingen aannemer
01 De aannemer is verplicht om het werk af te zetten bij open sleuven, ingravingen, afsluitingen, overgangen, niet

bestrate of verharde gedeelten van het werk en waar dit verder nodig is.

01 12 20 Mobiele werktuigen
01 Mobiele werktuigen voldoen aan de wettelijke vastgestelde emissie-eisen.
02 De mobiele dieselwerktuigen voldoen (minimaal) aan de Europese emissie-eisen van Euro V (volgens

Europese richtlijn 99/96/EC) en hebben een voorziening voor beperking van emissie van fijn stof.
03 Mobiele dieselwerktuigen die worden voor inzet binnen de bebouwde kom voldoen (minimaal) aan de

Europese emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/E ) en hebben een voorziening voor
beperking van emissie van fijn stof.

04 Mobiele dieselwerktuigen die worden ingezet buiten de bebouwde kom voldoen (minimaal) aan de Europese
emissie-eisen van Euro V (volgens Europese richtlijn 99/96/EC).

05 Motorvoertuigen zwaarder dan 3500 kg dienen (minimaal) te voldoen aan Euro V (volgens Europese emissie
standaard Euro V volgens 99/96/EC. Dit is een Europese norm voor motorvoertuigen op het gebied van de
uitstoot van schadelijke stoffen).

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan
02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer

een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
- straatwerkplan waarin respectievelijk mechanisch straten en handmatig straten is opgenomen;
- overzicht in te zetten materieel per werkzaamheid;
- overzicht in te zetten onderaannemers per werkzaamheid;
- inzicht in de uitvoeringswijze en fasering van de werkzaamheden.

03 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van
vakantie, roostervrije dagen, e.d.

04 In het algemeen tijdschema dient een fasering te worden vermeld waarmee ook de bereikbaarheid voor
hulpdiensten, zie artikel 62.02.09 is gewaarborgd.

01 13 08 Werktijden
01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen

18.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends.
Ook mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zon- en nationale feestdagen.

01 14 Bouwstoffen

01 14 01 Door opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen
03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen

bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
- het besteknummer;
- het nummer van de geleidebon;
- de soort bouwstof en het aantal;
- de plaats van aflevering.
De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van
ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het
werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.
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01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)
01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:

- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig
paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de
aannemer komen.

01 15 Garantie

01 15 03 Bemiddeling
20 Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

01 15 04 Arbitrage
20 Het artikel 01.15.03 "Bemiddeling" van de Standaard 2020 komt te vervallen.

01 15 20 Beslechting geschillen U.A.V. 2012
01 De gehele tekst van paragraaf 49 lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"Indien aannemer en opdrachtgever geschillen niet door minnelijk overleg weten op te lossen, behouden de
partijen voor de beslechting van deze geschillen hun recht de tussenkomst van de gewone rechter in te
roepen. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie is de rechtbank Noord-Holland te Haarlem. Het postadres
is postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

02 Paragraaf 49 leden 2, 3, 4 en 5 van de U.A.V. 2012 komen te vervallen.
03 De gehele tekst van paragraaf 50 lid 1 van de U.A.V. 2012 vervalt en wordt vervangen door de volgende tekst:

"De aannemer is gehouden, in afwachting van de totstandkoming van een uitspraak in het geschil, op vordering
van de directie het werk volgens haar aanwijzingen voort te zetten, tenzij de gewone rechter in spoedgeschil
anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mochten voortvloeien."

01 16 Verzekeringen

01 16 04 Aansprakelijkheidsverzekeringen
01 Onverminderd de wettelijke- en contractuele verantwoordelijkheid van de aannemer, mede- en

onderaannemers, dienen deze voor eigen rekening zorg te dragen voor het verzekeren en het verzekerd
houden tegen door derden geleden schade, tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit en/of
verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten
minste EUR 1.250.000,-. per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5000,- per gebeurtenis
bedragen.

02 Werk materieel (eventueel gehuurd) waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die wet,
alsmede tegen het werk risico verzekerd te zijn.
Indien gebruikt wordt gemaakt van zodanig materiaal dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever,
de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en
dergelijke niet zijn uitgesloten. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet ten behoeve van
het werk worden gebruikt. De eventuele (schade-) gevolgen van het niet naleven van deze bepalingen komen
geheel voor rekening van de partij die deze bepalingen niet naleeft.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten
laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 Een concept van de polis met voorwaarden van verzekering dient door de aannemer voor de aanvang van het
werk aan de directie te worden verstrekt.

05 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de aannemer worden geëffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de aannemer leiden.
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01 16 20 CAR-verzekering door de opdrachtgever afgesloten
01 De opdrachtgever sluit een Construction All Risk-verzekering (CAR-verzekering) af voor de werken volgens het

bestek tot een bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en
directiekosten.

02 De looptijd van de CAR-verzekering is vanaf de datum van aanvang van het werk tot en met het einde van de
onderhoudstermijn. De dekking bij eerdere ingebruikname door de opdrachtgever voor oplevering wordt beperkt
tot de dekking welke de CAR-verzekering biedt tijdens de onderhoudstermijn, zodat van dit onderdeel reeds
alsdan overgang van risico
plaatsvindt.

03 Verzekerden zullen zijn: de verkeringnemer, de opdrachtgever c.q. de bouwdirectie, de hoofdaannemer,
aannemer(S), onderaannemer(s), installateur(s), ontwerper(s), architect(en), adviseur(s), constucteur(s), de
eigenaar van het werk voor zover nog niet genoemde bij het werk betrokken partijen die in verband met het
verzekerde werk op het bouw-/montageterrein
aanwezig zijn.

04 De CAR-verzekering bidt de navolgende dekkingen tot de in de polis genoemde bedragen:
- het werk tegen materiele schade;
- schade als gevolg van wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden jegens derden.
- schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- eigendommen van de bouwdirectie en personeel.

05 De CAR-verzekering biedt onder andere geen tekening tegen:
- schade aan aannemersmaterieel zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers etc.
- bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene
verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- schade, direct of indirect ontstaan als gevolg van opzet, groeve schuld of grove nalatigheid van de
verzekerde.

06 Door de CAR-verzekering worden slechts schaden gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe
omgeving daarvan voordoen. Schaden, welke optreden of in de werkplaats van de aannemer dan wel van zijn
onderaannemer(s) of tijdens het transport naar het werk, zijn derhalve niet gedekt. De aannemer dient zichtzelf
tegen dergelijke schaden te verzekeren.

07 Het eigen risico komt in gevallen voor rekening van de opdrachtnemer.
- Rubriek 1 - Het werk, rubriek 2 - Aansprakelijkheid, en rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever: € 2.500,00 per
gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met éen en dezelfde oorzaak.
- Rubriek 4 - Eigendommen bouwdirectie en personeel: €250,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen
met éen en dezelfde oorzaak.

08 De uit hoofde van de CAR-verzekering uit te betalen vergoeding van schade geschiedt aan de opdrachtgever
die vervolgens de schadepenningen doet toekomen aan degene die hierop aanspraak maakt. Rechtstreekse
uitbetaling aan degene die hierop aanspraak maakt kan alleen geschieden na uitdrukkelijke schriftelijke
machtiging van de opdrachtgever.

09 Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal zo spoedig mogelijk na afsluiten, aan de
opdrachtnemer worden verstrekt.

10 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of
gewijzigd door de CAR-verzekering en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig
te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

11 Indien door welke oorzaak dan ook, enige schade of niet volledig volgens de polisvoorwaarden of volgens de
verwachtingen van de opdrachtnemer wordt geeffectueerd, zal dit nimmer tot enigerlei verplichting van de
opdrachtgever tot betalen van schadevergoeding aan de opdrachtnemer leiden.

12 voor alle verzekerde rubrieken geldt dat de CAR-verzekering een primaire dekking zal verlenen

01 16 21 Aansprakelijkheidsverzekering door de aannemer
01 De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) te hebben. Het

minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,00 te bedragen. De opdrachtnemer is verplicht om
een kopie van de polisvoorwaarden en betalingswijzen uiterlijk bij de eerste bouwbespreking te overhandigen
aan de opdrachtgever.

02 De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te
zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk.

De opdrachtgever dient als medeverzekerde in deze verzekering te worden opgenomen.
03 De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekeringen, onder 01 en 02 vermeld, op diens verzoek aan

de opdrachtgever te overleggen.

01 16 22 W.A.M. verzekering door de aannemer
01 De opdrachtnemer is verplicht om voor alle bij het werk te gebruiken motorijtuigen te verzekeren in

overeenstemming met de Wet Aansprakelijkhiedsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.).

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen
02 De op te breken bestratingsmaterialen welke hergebruikt moeten worden, indien nodig, op het werk vervoeren

en tijdelijk opslaan in depot.

01 17 02 Hoedanigheid van te verwerken vrijgekomen materialen
02 Opnieuw te gebruiken trottoir- en opsluitbanden, tegels en klinkers moeten ontdaan worden van grond en vuil.
03 De op te breken bestratingsmaterialen welke hergebruikt moeten worden, indien nodig, op het werk vervoeren

en opslaan in depot.
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01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting
04 Als bijbehorende verplichting geldt dat materialen die worden afgevoerd naar een puinbrekerij en/of stortplaats

vooraf moeten worden ontdaan van grond en vuil.
05 De aannemer is vrij in de keuze naar welke puinbrekerij c.q. stortplaats of andere verwerkingsinrichting de

materialen worden afgevoerd, echter wel tegen de geringst mogelijke kosten (vervoerskosten en
verwerkingskosten) voor de opdrachtgever.
De materialen op aanzegging van de directie afvoeren.
De stortingsbewijzen dienen aan de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (V&G-PLAN)
20 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld

in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering
worden overgedragen aan de directie.

21 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, genoemde
kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase zoals bedoeld in
artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt
zorg voor het actualiseren als bedoeld in
artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGFASE (V&G-COÖRDINATOR)
20 De aannemer meldt in bepaalde gevallen de verschillende deelopdrachten aan voor aanvang werkzaamheden

aan bij de inspectie SZW (via de website www.inspectieszw.nl).
In afwijking van artikel 2.27 van het Arbobesluit dient de aannemer in bepaalde gevallen bouwwerken aan bij
de Inspectie SZW.
Er dient wanneer nodig (zie onderstaande tekst wanneer nodig) per verschillende deelopdracht een
kennisgevingsformulier Bouwwerk bij de inspectie SZW worden ingediend via de daarvoor bedoelde "portal"
op de website van inspectie SZW.
De melding moet ingediend wanneer aan de volgende voorwaarden bij een (separate) deelopdracht:wordt
voldaan:
a) de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 dagen beslaat en op die
bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
b) met de totstandkoming van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.

De aannemer zorgt tevens voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van
het Arbeidsomstandighedenbesluit.
De kosten voor deze totale werkzaamheden dienen bij de uitvoeringskosten te zijn inbegrepen (melding voor
aanvang werkzaamheden en actualisatie door de aannemer). De aannemer overlegt een bewijs van
aanmelding voor aanvang werk bij de directie via VISI.

21 In aanvulling op artikel 01.19.02 lid 02 van de Standaard 2020 worden aan de aangestelde coördinator voor de
uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, ook de coördinatietaken voor
de uitvoeringsfase van deze raamovereenkomst voor het elementen verhardingsonderhoud, nieuwe aanleg
elementenverhardingen in combinatie met elementen verhardingsonderhoud, grondwerken en alle bijkomende
werkzaamheden zoals (zoals rioleringen, openbare verlichting, funderingswerk (mengranulaat en zand in
zandbed), verkeersomleidingen, verkeersafzettingen, groenwerkzaamheden, etc, etc) opgedragen.

Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coordinator(en), voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer. De taken van de coordinator
(en) voor de uitvoeringsfase als bedoeld in hoofdstuk II dienen conform de artikelen 2.31 en de aanvullende
verplichtingen conform artikel 2.33 te worden uitgevoerd.

22 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II
Arbeidsomstandigheidenbesluit tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werknemers en zelfstandigen nemen ter bescherming
van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
- de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of
achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigeheden op de bouwplaats te coordineren indien
van toepassing;
- de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coordineren;
- de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
- ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in
artike 2.30, onder c Arbeidsomstandighedenbesluit, worden aangepast indien de voortgang van het
bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
- aanwijzingen te geven indien zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste
wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing als bedoeld onder artikel 2.30 a en b van
Arbeidsomstandighedenbesluit.

23 De directievoerder(s) van de drie gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland zijn gemandanteerd om
wanneer de veiligheid & gezondheid van werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk stil te leggen
en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer (op kosten aannemer). De aannemer
heeft dan geen recht op stagnatiekosten, of een andere vorm van vergoeding.
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01 19 70 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE ELECTRISCHE INSTALLATIES
01 Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente wordt een werkverantwoordelijke (WV) van de

aannemer schriftelijk aangewezen. Deze WV'er wordt gedurende het werk door de aannemer ter beschikking
gesteld en zal worden belast met de onderstaande taken:
· De WV'er zal zorgdragen voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden. Daar waar de

werkzaamheden projectoverschrijdend zijn, in- of uitschakelen van OVL buiten de werkgrens, zal de
WV'er dit coördineren met de WV'er van de opdrachtgever.

· De WV'er zal zorgdragen voor een juiste informatieoverdracht voor de uit te voeren werkzaamheden.
· De WV'er zal zorgdragen voor de schriftelijke aanwijzing van de personen, bij twijfel kan om een ID worden

gevraagd, welke namens de aannemer werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties, met
inbegrip van de elektrische arbeidsmiddelen, met een spanningsniveau van extra lagespanningen tot en met
zeer hoge spanningen welke binnen het

werkveld van dit bestek vallen.
· De WV'er zal zorgdragen dat de directievoerder de schriftelijke aanwijzingen tijdens de startvergadering

overhandigd krijgt.
· De WV'er zal zorgdragen dat de mutaties in de aanwijzingen direct worden gemeld en tijdens de

bouwvergadering worden bevestigd door de overhandiging van een kopie van de aanwijzing.
02 Gedurende het werk zal de aannemer zorgdragen voor 1 persoon welke als aanspreekpunt fungeert ten

behoeve van alle voorkomende werkzaamheden voorvloeiend uit het bestek. Deze persoon dient op 1 nummer
bereikbaar te zijn. Indien door omstandigheden deze persoon niet bereikbaar is, zal de vervangende persoon en
telefoonnummer moeten worden
gecommuniceerd met de directie/opzichter.

03 De aannemer zal zorgdragen voor de coördinatie van werkzaamheden die in elkander grijpen, zoals vernoemd
in 01.09.20

04 De aannemer zal zorgdragen voor de communicatie en coördinatie van het gebruik van het openbare
verlichtingsnet door derden. De coördinator zal ervoor moeten zorgen dat er geen werkzaamheden gelijktijdig
aan hetzelfde installatiedeel uitgevoerd kunnen worden. De aannemer van de onderhoudsovereenkomst dient
deze derden een schriftelijk akkoord te
verstrekken (email, met cc naar de opzichter van de betreffende gemeente) op de geplande werkzaamheden.
Eventuele kosten ontstaan door een verkeerde planning of communicatie zijn niet verrekenbaar.

05 De SED gemeenten hanteren een sleutelplan, waardoor het voor derden niet mogelijk is om o.a. de OVL Meet-en
verdeelkasten te openen. De onderhoudsaannemer krijgt een aantal sleutels ter beschikking gesteld, gedurende
de looptijd van het bestek. Derden zullen enkel in het verlichtingsnet mogen werken wanneer de betreffende
installatie is veiliggesteld door
de onderhoudsaannemer. Het veiligstellen van de installatie en weer operationeel maken, inclusief open en
sluiten van de kast kan worden afgerekend op de betreffende bestekspost.

Voor de sleuteluitgifte/inname zijn er gebruiksvoorwaarden opgesteld. Dit geld voor o.a. OVL Meet-en
verdeelkasten. Voor de volgende gebruiksvoorwaarden wordt getekend bij sleutel sleuteluitgifte/inname:
- Sleutelhouder dient zich te houden aan de geldende regels en veiligheidsvoorschriften.
- Het is de sleutelhouder verboden om een kopie van de sleutel te (laten) maken.
- Sleutelhouder is verantwoordelijk voor alle schade ontstaan door misbruik van de sleutel.
- Sleutelhouder dient diefstal of verlies van de sleutel direct te melden en aangifte te doen bij het bevoegd
gezag. Na overleggen van de verklaring "aangifte van vermissing" kan een nieuwe sleutel worden opgehaald.

- Bij verlies van de sleutel of niet inleveren van de sleutel bij beëindiging van dit bestek/werkzaamheden wordt
de sleutelhouder € 5000,= (vijfduizend euro) excl. Btw in rekening gebracht voor de levering en montage van
nieuwe cilinders voor alle kasten .

- Sleutelhouder levert de sleutel per omgaande in wanneer, hiertoe wordt verzocht.
- Bij einde van dit bestek/ werkzaamheden moet de sleutel(s) binnen 5 werkdagen worden ingeleverd.

01 19 71 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN M.B.T. NEN 3140
01 Alle personen die electrotechnische werkzaamheden uitvoeren in het kader van dit bestek, dienen te allen tijde

te kunnen aantonen dat zij zijn aangewezen als werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon of als voldoende
onderricht persoon.

02 Een lijst met persoonsgegevens van alle werkverantwoordelijken, vakbekwaam personen en voldoende
onderricht personen dient binnen 7 dagen na opdracht van aanvang aan de directie te worden overhandigd. Bij
elke wijziging in de lijst dient direct een bijgewerkte lijst aan de directie te worden overhandigd.

03 Namens de installatieverantwoordelijke van de gemeente zal een verantwoordelijke aangewezen worden bij de
aannemer welke o.a. verantwoordelijk is voor:
- Veilige uitvoering van werkzaamheden;
- Juiste informatieoverdracht;
- Het volledig spanningsloos maken (of hiervoor zorg dragen) van de openbare verlichtingsinstallatie indien

(kabel) werkzaamheden gedaan moeten worden. Een en ander conform NEN 3140+A1:2020;
- Plaatsen van borden "NIET SCHAKELEN" in OV-kasten welke spanningsloos zijn gemaakt, inclusief
persoonlijk hangslot aanbrengen op de hoofdschakelaar;

- Coördinatie met externe partijen welke werkzaamheden verrichten binnen het areaal.
04 De persoon welke de rol als werkverantwoordelijke zal invullen dient ten minste een middelbaar

elektrotechnische niveau verkregen te hebben door opleiding en/of ervaring.
05 De installatieverantwoordelijke van de gemeente zal de elektrotechnische bekwaamheid van de aan te wijzen

persoon toetsen.
06 De aanwijzing als werkverantwoordelijke zal schriftelijk vastgelegd worden door de

installatieverantwoordelijke. In de aanwijzing zullen de taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden worden vastgelegd.

07 De leden 3 t/m 6 binnen dit artikel gelden alleen voor installaties in eigendom van de gemeenten (eigen
OVL-netten), voor het werken aan gecombineerde netten of netten in eigendom van de Regionaal Netbeheerder
(Liander) dient voldaan te worden aan de eisen die de Netbeheerder hieraan stelt.
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01 23 COMMUNICATIE

01 23 20 DIGITALE FORMAAT VAN BASISDOCUMENTEN
01 Het voorgeschreven digitale formaat voor basisdocumenten is:

- Weekrapporten, maandstaten en kwartaaloverzichten in een door de CROW
goedgekeurde standaard;

- Geografische beheergegevens in Shapefile
- Brieven en overige standaarddocumenten in Microsoft Word;
- Tabellen in Microsoft Excel;
- E-mail in Microsoft Outlook.

01 23 21 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN
01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient

de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het
geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 24 Door aannemer te verstrekken gegevens t.a.v. hoeveelheden

01 24 01 Algemeen
01 De aannemer meet en berekent de verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting van alle in het bestek

vermelde besteksposten en moet de aannemer de benodigde gegevens aan de directie verstrekken.
02 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten wordt bepaald in overleg

met de directie.
03 Verstrekt moet worden een overzicht per werkweek van alle verwerkte hoeveelheden resultaatsverplichting

per bestekspost en per lokatie.
Dit overzicht moet op de tweede werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop het overzicht betrekking
heeft worden verstrekt.

04 De verwerkte hoeveelheden worden in het op die week betrekking hebbende weekrapport opgenomen tenzij de
directie zich niet met de door de aannemer verstrekte opgaven kan verenigen, in welk geval de hoeveelheden
worden opgenomen welke door de directie voorlopig als juist worden erkend.

05 De hoeveelheden moeten worden bepaald volgens de methode welke is aangegeven bij de besteksposten, c.q.
elders in het bestek of in de Standaard 2015.

06 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis
gebracht van de directie.

07 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door directie, moet het werk zonodig worden
onderbroken.
Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en ontheft hem niet
van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

08 Indien een door de aannemer opgegeven hoeveelheid naar het oordeel van de directie niet aanvaardbaar is,
wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening en zonodig en mogelijk door een
gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.
De kosten van deze hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze hermeting blijkt dat de
door de aannemer opgegeven hoeveelheid het gevolg is van onvoldoende werk zoals genoemd in paragraaf 6
lid 7 van de UAV 2012.
In dit geval komen de kosten voor rekening van de aannemer.

09 In afwijking van hel bepaalde in paragraaf 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen
aantekeningen opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 01 TE WERK STELLEN VAN LEERLINGEN
01 De aannemer stelt tijdens de uitvoering leerlingen te werk die een gecombineerde leer-/arbeidsovereenkomst

hebben aangegaan met een door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend Samenwerkingsverband
voor de Praktijkopleiding.

02 De leerlingen, als bedoeld in lid 01, dienen te werk te worden gesteld als:
(voorbeeld elektro)
- Aankomend elektromonteur.
(voorbeeld straatmaker)
- Aankomend straatmaker.
Het totaal aantal leerlingen dient ten minste 1 te bedragen, gedurende ten minste 10% van de tijd, dan wel een
zelfde aantal mandagen voor het totaal aantal leerlingen gedurende de looptijd van de
onderhoudsovereenkomst.

03 De leerlingen dienen te worden begeleid door een door de aannemer aan te stellen praktijkbegeleider/mentor.
die ten minste in het bezit is van en door het landelijk orgaan van het leerlingwezen erkend deelnamebewijs
aan een cursus praktijk-leermeester/mentor of een verklaring van vakbekwaamheid afgegeven door het
landelijk orgaan van het leerlingwezen.

04 De aannemer verleent, naast de door de wet aangewezen functionaris, tevens toegang tot het werk aan de
opleidingsconsulent van het landelijk orgaan van het leerlingwezen en een daartoe aangestelde functionaris
ter controle c.q. bespreking van het verloop van de opleiding met de leerling(en) in het bijzijn van de
praktijkbegeleider/mentor.

05 De aannemer is niet gehouden aan het werk stellen van leerlingen indien hij een verklaring kan overleggen
waaruit blijkt dat op het gevraagde moment geen geschikte leerling(en) beschikbaar is (zijn).
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01 25 70 EISEN GESTELD AAN DE IN TE ZETTEN WERKNEMERS
01 In het kader van de bekendheid met de objecten c.q. installaties dienen de werkzaamheden zoveel mogelijk door

dezelfde personen te worden uitgevoerd.
02 Wijzigingen in het door de opdrachtnemer in te zetten personeel moeten ter goedkeuring aan de directie te

worden overlegd.
03 De opleidings- en ervaringseisen van de in te zetten werknemers zijn als volgt: (voorbeeld elektro)

1) 1e Monteur Elektrotechniek.
- MBO diploma elektrotechniek of gelijkwaardig;
- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

2) Monteur Elektrotechniek.
- Minimaal LBO diploma elektrotechniek of gelijkwaardig;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- Bekendheid met NEN 1010 en NEN 3140;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

3) Grondwerker.
- LBO diploma met aanvullende opleiding/cursus in de elektrotechniek;
- Minimaal 1 jaar relevante werkervaring;
- Bekendheid met wet WION;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.
Deze persoon moet altijd onder begeleiding van een straatmaker niveau 3 en/of rioolmedewerker werken.

4) Straatmaker niveau 3.
- Opleiding opperman: BBL opleiding niveau 2, werkervaring minimaal 2 jaar.
- Minimaal diploma BBL opleiding niveau 3 of gelijkwaardig;
- Minimaal 4 jaar relevante werkervaring;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

5) Opperman.
- Minimaal diploma BBL opleiding niveau 2 of gelijkwaardig;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

6) Vakbekwaam straatmaker
- Minimaal 5 jaar werkervaring in de aanleg en het herstraten van elementenverhardingen;
- Brancecertificaat Straatmaker VMS Brancecertificaat Straatmaker van SPG Noord Holland in
Heerhugowaard (of minimaal aantoonbaar gelijkwaardig). Dit brancecertificaat geldt voor
straatmakersbedrijven, die zijn gecertificeerd op basis van BRL 9334 straatwerk, als bewijs dat de
medewerkers aan de opleidingseisen voldoen;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat.

7) Riool medewerker.
- Minimaal BBL opleiding niveau 2 of gelijkwaardig;
- Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
- In bezit zijn van een geldig VCA certificaat;
- Ervaring met het plaatsen en aansluiten van afwateringskolken en op hoogte stellen van inspectieputten.

04 De eisen aan (eventueel) in te zetten leerling straatmakers zijn als volgt:
- Volgt aantoonbaar een vakopleiding BBL niveau 2 of 3 (of gelijkwaardig).
Met betrekking tot het begrip aantoonbaar: op verzoek directie U.A.V. moet de leerling een bewijsstuk
kunnen overleggen dat de opleiding gevolgd wordt / ingeschreven staat bij de school;
- Er mogen maximaal drie leerlingen tegelijkertijd werkzaamheden verrichten binnen de in totaal
drie gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland).

Deze leerling straatmaker(s) moeten altijd onder begeleiding werken en verantwoordelijkheid vallen van een
een straatmaker niveau 3. Per straatmaker niveau 3 maximaal 1 leerling t.b.v. begeleiding en verantwoording.
Het is de keuze van de aannemer of er een leerling straatmaker(s) wordt ingezet

01 26 Bouwvergaderingen

01 26 01 Verplichting van de aannemer
01 Tijdens de uitvoering zullen op regelmatige tijden bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever,

aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen.
03 Van deze vergaderingen zullen door de directie verslagen worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer

als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.
04 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te ondertekenen, doch

onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar
heeft.

05 De verslaglegging maakt een onlosmakelijk onderdeel uit van de weekrapportage.

01 70 REVISIE
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01 70 01 REVISIE OPENBARE VERLICHTING
01 Algemeen geldt dat alle aan openbare verlichting gerelateerde gegevens geïnventariseerd, verwerkt en

aangeleverd dienen te worden volgens de:
- Revisie OVL IBOV
De laatste versie wordt, indien er wijzigingen doorgevoerd worden in dit document, na opdrachtverstrekking ter
beschikking gesteld.
Zie tevens voor bovengrondse revisie Deel 3, bepaling 34.13.72

02 De gemeenten hebben overeenstemming gevonden inzake het eenduidig inmeten en aanleveren van
revisiegegevens. Het voordeel voor de aannemer is dat hij voor alle drie gemeenten slechts één werkwijze
hoeft te hanteren.
Van alle montages en verplaatsingen van de onder- en bovengrondse OVL installatie moet revisie aangeleverd
worden. De X- en Y-coördinaten van alle objecten zoals mof, kabel, mantelbuis, aardpuls, lichtmast, enz. moet
GPS en/of Tachymeter ingemeten worden met een nauwkeurigheid kleiner dan 10 cm.
De positie van mof, kabel, mantelbuis, aardpuls moet in de open sleuf of mofgat ingemeten worden. Dus zonder
enige vorm van gronddekking!
Als de diepteligging van mof, kabel of mantelbuis afwijkt van de voorgeschreven 60 cm onder afgewerkt
maaiveld (plus of min 10cm, met vermelding van reden), moet deze diepteligging in centimeters vermeldt worden
op de revisietekening. Het inmeten en aanleveren van de Z-coördinaat is niet gewenst.
De revisie moet digitaal aangeleverd worden als aansluitschets en als overzichtstekening conform Revisie OVL
IBOV;
- Invulinstructie mastschets IBOV laatste versie;
- Invulinstructie revisie OVL IBOV laatste versie;
- Aansluitschets IBOV.dwg laatste versie;
- Seed IBOV.dwg laatste versie;
- Diverse blocken als dwg bestanden.
Alle documenten en bestanden (laatste versie) worden op aanvraag ter beschikking gesteld.

03 Uiterlijk zeven kalenderdagen na gereedkoming van de werkzaamheden dient als eerste de "totale digitale"
revisie ter goedkeuring aangeboden te worden aan de opdrachtgever.

De "totale digitale" revisie gegevens worden door de opdrachtgever gecontroleerd. Ingeleverde digitale
(DWG/DGN en PDF) gegevens die niet aan de eisen voldoen worden niet geaccepteerd en zullen binnen 8
werkdagen na ontvangst aan de opdrachtnemer worden geretourneerd.

Binnen 2 dagen na retournering moet er overeenstemming zijn tussen directie en opdrachtnemer wanneer de
verbeterde digitale revisie ingeleverd wordt met als uiterste termijn van 2 weken na retourzending aan de
opdrachtnemer. Dit proces herhaald zich tot goedkeuring is afgegeven.

Na goedkeuring op de "totale digitale" revisie kunnen alle analoge en digitale bestanden en documenten
opgesteld en opgeleverd worden ter goedkeuring. Deze doorlopen dezelfde controle als de "totale digitale"
revisie.

04 Bij langlopende projecten dienen om de 2 weken de inmeet gegevens ter beschikking van de directie gesteld te
worden (digitaal "DWG/DGN en PDF" en analoog).

05 Indien het project in gedeelten wordt uitgevoerd, geldt de opleveringstermijn voor de afzonderlijke gedeelten.
06 Mocht er meerdere tussen oplevering plaatsvinden dan dient doormiddel van kleur verschil worden aangegeven

wat de aanvulling was op de vorige oplevering. Dit om onnodig werk te voorkomen.
07 In verband met WION verplichtingen dient de oplevering "totale digitale" revisie strikt aangehouden te worden.
08 Indien de aannemer niet tijdig (zie deze paragraaf) de in dit bestek gevraagde gegevens aanlevert, kan per

geval en per dag een korting worden toegepast van
€ 250,-- (Zegge: tweehonderd en vijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

09 De directie verstrekt op aangeven van de opdrachtnemer de digitale ondergrond van de betreffende gemeente
ten behoeve van de genoemde revisietekeningen.

10 De revisies van de aannemer en opdrachtgever worden tevens gebruikt voor het opstellen van de meer- en
minderwerkstaat.

11 Aansluitschets dient aangeleverd te worden ondanks dat een mast vervangen/geplaatst wordt op de zelfde
locatie. Dit geld bij direct of later dan de zelfde dag plaatsing/vervanging. Aanleiding is dat technisch overzicht
van de locatie niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Op deze manier wordt dit gecorrigeerd a.d.h.v. deze
nieuwe aansluitschets.

17 Verontreinigde grond en verontreinigd water

17 0 Verontreinigde grond en verontreinigd water, algemeen

17 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

17 04 02 VEILIGHEIDSKUNDIGE VAN DE AANNEMER
20 De aannemer wijst een veiligheidskundige aan, als bedoeld in artikel 17.04.02 lid 01 van de Standaard 2020.

21 Technische bepalingen bemalingen

21 0 Bemalingen

21 02 Eisen en uitvoering
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21 02 02 Leidingstelsel
04 Direct achter de pomp moet een goed werkende, geijkte debietmeter aanwezig te zijn.

Voor aanvang van de bemalingswerkzaamheden wordt de meter door de directie gecontroleerd.
05 Bij aanvang van de bemalingswerkzaamheden neemt de aannemer de meterstand op.

Op het einde van iedere werkdag en aan het einde van de bemalingswerkzaamheden moet de aannemer de
meterstand opnemen.

06 De meetgegevens worden na afloop van de bemalingswerkzaamheden aan de opzichter ter beschikking
gesteld.

07 Gedurende de bemaling dient een zandvang tussen de pomp en de debietmeter aanwezig te zijn.

21 02 03 Geluidsniveau bemalingsinstallatie
01 Het equivalente geluidsniveau LAeq, veroorzaakt door de bemalingsinstallatie mag niet hoger zijn dan:

- 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond), alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen

tussen 07.00 en 23.00 uur, en 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht) ter plaatse van de meest
nabijgelegen woning gemeten op 3 m hoogte.

21 05 Bijbehorende verplichtingen

21 1 Bemalingen

21 15 Bijbehorende verplichtingen Bemalingen

21 15 01 Lozing op open water
01 Grondwater mag zonder toestemming van de directie niet worden afgevoerd op het ter plaatse aanwezige

openbare water.

22 Grondwerken

22 0 Deelhoofdstuk 22.0

22 02 Eisen en uitvoering - Grondwerken

22 02 01 Algemeen
04 Indien grond tijdelijk in depot wordt gezet, de gronddepots naderhand volledig afgraven, zodanig dat het

oorspronkelijk maaiveld intact blijft c.q. ook wat betreft de hoogteligging.

22 02 02 Toegestane afwijking bij grondwerkzaamheden onder water
01 De toegestane afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard bedraagt ten hoogste 0,05 m.

22 03 Informatie overdracht - Grondwerken

22 03 01 Keuring te leveren zand en grond
01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de leveranties van zand en grond, verstrekt de aannemer gegevens

omtrent:
- de in deel 3 paragraaf 22.06 van dit bestek genoemde eisen;
- certificaat van herkomst van te leveren grond en zand;
- een zeefkromme waaruit blijkt dat het te leveren zand voldoet aan de in artikel 22.06 van de Standaard

genoemde korrelverdeling.

22 03 02 Bewijs van herkomst zand en grond
01 Van elke partij grond of zand die de aannemer levert, dient een bewijs van oorsprong te worden overhandigd.
02 Op het bewijs van oorsprong dient vermeld te zijn:

- plaats van herkomst;
- verklaring/verwijzing naar van toepassing zijnde analyse- certificaat betreffende de chemische

samenstelling;
- naam leverancier;
- middel van vervoer met vermelding van naam/nummer van middel van vervoer;
- datum van levering.

03 Het van toepassing zijnde analysecertificaat mag niet ouder zijn dan 3 maanden voorafgaande aan de dag van
levering.

04 Het gebruik van zeezand is niet toegestaan.

22 06 Bouwstoffen - Grondwerken

22 06 01 Te leveren zand
01 Het zoutgehalte van het zand mag maximaal 200 mg Cl- per kg droge stof bedragen.

24 Sleuf- en sleufloze technieken

24 0 Deelhoofdstuk 24.0

24 02 Eisen en uitvoering
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24 02 01 Grondwerk, ontgraving
01 In aanvulling op art 24.02.03 lid 05 van de Standaard 2015 moet de grond tot bovenkant buis in afzonderlijke

lagen van 0,30 m worden aangevuld en mechanisch worden verdicht.
02 In aanvulling van art 24.02.03 lid 06 van de Standaard 2015 moet de grond boven de buis en tot 0,20 m onder de

onderkant van de verharding in afzonderlijke lagen van 0,50 m worden aangevuld en mechanisch worden
verdicht.

03 Na gereedkoming van de aldus verdichte aanvulling, moet de sleuf worden ingewaterd.
Hierbij moet de sleuf met aan het grondwater te onttrekken water 1 maal 24 uur onder water worden gezet en
onderwater worden gehouden. Tijdens het inwateren moet de bronnering in bedrijf zijn.

04 In afwijking van 24.02.03 lid 07 en lid 08 van de Standaard 2015 de dichtheid van de aanvulling of
grondverbetering meten door middel van de conusweerstand. De conusweerstand in iedere afzonderlijke laag
dient minimaal 5,0 MPa te zijn.

24 02 03 Grondwerk, algemeen
09 Tegen de onderkant van de buizen het zand verdichten met een handstamper (handmatig).

24 02 70 GRONDWERK OPENBARE VERLICHTING
01 Indien sprake is van een 'vrijliggende' ovl-kabel, dient de sleuf een breedte te hebben van 0,30 m.
02 Bij een sleufbedekking van graszoden, de graszoden tijdens het aanvullen van de sleuf onder in de sleuf

deponeren en de sleuf verder aanvullen met de vrijgekomen grond. Indien van toepassing, op verzoek van de
directie de grond inzaaien met graszaad.

03 Uitkomende materialen zoals wortels, puin e.d. zo spoedig mogelijk van het werk afvoeren. Vanaf een vervuiling
van de uitkomende grond met meer dan 40% wortels, puin e.d. kan gebruik worden gemaakt van de
bestekspost t.b.v. het graven in "vaste grond vervuild met wortels en puin". Bij een lagere vervuilingsgraad dan
40% dient gebruik te worden gemaakt van
de bestekspost t.b.v. het graven in "vaste grond". Eventuele bijkomende kosten t.b.v. het verwijderen van
wortels, puin e.d. (< 40%) dienen in deze bestekpost te zijn inbegrepen.

04 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij tezijn van materialen die ondergrondse voorzieningen
kunnen beschadigen

05 Sleuf mechanisch verdichten in lagen van maximaal 0,20m met een verdichtingsgraad van 20kg/cm².
06 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven gedicht en losliggende materialen van het

werkterrein te worden verwijderd.
07 Ten gevolge van de werkzaamheden opgetreden uitspoelingen en verzakkingen dienen kostenloos te worden

hersteld.
08 Grondsoorten in de oorspronkelijke volgorde terugbrengen en laagsgewijs verdichten.
09 Indien van toepassing, beheersmaatregelen nemen volgens CROW-publicatie 400 in verband met de

verontreinigde grond.
10 Werkzaamheden uitvoeren volgens beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 7000. Uitvoering door aannemer die BRL

SIKB 7000 protocol 7001 & 7004 is gecertificeerd.
11 Sleuven en gaten ten behoeve van het aanbrengen van Openbare Verlichtingsinstallaties dienen aan het einde

van iedere werkdag volledig gedicht zijn; waarbij de sleufbedekking volledig is hersteld.

24 1 Deelhoofdstuk 24.1

24 12 Eisen en uitvoering - Sleuf- en sleufloze technieken

24 12 01 Grondwerk sleuven
01 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen

kunnen beschadigen.
02 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,20 meter en met een

verdichtinggraad van 20kg/cm².
03 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van

het werkterrein te worden verwijderd.

24 14 Risicoverdeling en garanties

24 14 04 Algemeen - voorkomen vissterfte
01 Om vissterfte te voorkomen brengt de aannemer één week voordat hij de waterstand in een sloot gaat

verlagen, de sloot gaat afdammen of geheel gaat leeg pompen de directie hiervan op de hoogte.

24 14 05 Maatregelen t.b.v. overzetten van vis
01 Indien de aannemer het gestelde artikel 21.02.05 niet nakomt wordt per geval een korting van EUR 225,00

toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
02 Ingeval de aannemer toch vis aantreft in een watergang die zo ver wordt bemalen dat vissterfte kan optreden,

de directie direct hiervan op de hoogte stellen en maatregelen treffen om vissterfte te voorkomen.
Werkzaamheden hiertoe in overleg uitvoeren. Het desgevraagd treffen van voorzieningen of overzetten van vis
wordt als meerwerk verrekend.

25 Riolering

25 0 Deelhoofdstuk 25.0

25 02 Eisen en uitvoering

25 02 01 Waarborgen droog-weer-afvoer
02 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat de afvoer van het rioolwater ongestoord plaats vindt.
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25 02 02 Transport, opslag en montage
01 Bij een buitentemperatuur lager of gelijk aan 5 ºC mogen bouwstoffen van PVC en PE niet worden verwerkt.

25 05 Bijbehorende verplichtingen - Riolering

25 05 02 Uitkomende materialen van PVC en PE
01 Uitkomende en vrijgekomen restmaterialen van PVC, PE en PP leidingsystemen dienen ontdaan van aanhangend

vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging te worden afgevoerd met gebruikmaking van het BIS (Buizen
Inzamel Systeem) van het door "BureauLeiding" te Leidschendam gecoördineerd landelijk inzamelsysteem t.b.v.
gesloten ketenbeheer en recycling. "Bureauleiding" (Informatiebureau Kunststof Leidingsystemen), Postbus
152, 2260 AD Leidschendam, tel. 070 - 444 0650.

25 1 Deelhoofdstuk 25.1

25 12 Eisen en uitvoering

25 12 04 Rioolaanleg: huis- en kolkaansluitingen
05 Niet direct door te verbinden uiteinden van PVC-aansluitleidingen tijdelijk afsluiten met een afsluitkap.
06 Betonnen kolken dienen machinaal te worden gesteld.

25 14 Risicoverdeling en garanties

25 14 02 Bereikbaarheid ten behoeve van rioolreiniging en rioolinspectie
01 Ter voorbereiding van de uitvoering van de werkzaamheden stelt een vertegenwoordiger van het reinigings- en

of inspectiebedrijf zich van te voren op de hoogte over de bereikbaarheid van de werklocatie(s).

25 14 03 Verloop en/of stagnatie van werkzaamheden
01 Indien de werkzaamheden door te grote vulling van het rioolstelsel niet kunnen worden uitgevoerd zullen

eventuele stilstandverliezen niet worden verrekend. Te grote vulling als gevolg van neerslag wordt beschouwd
onderdeel uit te maken van het normale bedrijfsrisico en geeft geen recht tot verrekening. De aannemer dient er
rekening mee te houden dat de ledigingstijd van het rioolstelsel kan oplopen tot 10 uur na beëindiging van de
neerslag.

02 Indien de betreffende riolering wordt gereinigd en/of geïnspecteerd in de nabijheid van een rioolgemaal dan
dient de aannemer tijdig te controleren of het water in het rioolstelsel voldoende laag staat om de
werkzaamheden uit te kunnen voeren. Indien dit niet het geval is dan dient de aannemer de directie te
waarschuwen zodat deze het rioolgemaal handmatig leeg kan laten draaien en de aannemer op een later
tijdstip de riolering kan reinigen en/of inspecteren.

25 3 Deelhoofdstuk 25.3

25 32 Eisen en uitvoering

25 32 01 Rioolreiniging: eisen aan de uitvoering
02 De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht. Daarbij

besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij reinigingswerkzaamheden en
informeert en instrueert zijn personeel hiertoe m.b.v. de cursus "Veilig werken aan riolen".

03 Het reinigingsbedrijf dient BRL K10014 gecertificeerd te zijn.
04 Bij de reininging dient de druk afgestemd te worden op de lokale situatie zodat geen hinder voor

aanwonenden/bedrijven ontstaat.

25 33 Informatie-overdracht

25 33 04 Opleveringsrapportage
02 De mate van vervuiling ten behoeve van de rapportages zoals bedoeld in artikel 25.33.03 en 25.33.04 van de

Standaard, dient in overeenstemming te zijn met het het waarnemen en registreren volgens de inspectienorm
NEN-EN 13508-2 + A1 (2011).

25 33 05 Water voor rioolreiniging
02 Het voor de reiniging benodigde spoelwater kan op aanwijzing van de directie uit oppervlaktewater worden

betrokken.

25 4 Deelhoofdstuk 25.4

25 42 Eisen en uitvoering
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25 42 01 Rioolinspectie: visuele inspectie
01 In afwijking van dit lid geldt: De gehele visuele inspectie inzake alle beelden dienen in een schoon en droog riool

te worden uitgevoerd.
08 De verificatie-inspectie wordt uitgevoerd in een maagdelijk riool om ten behoeve van het dichtschuimen de

locatie van de rioolinlaten vast te leggen.
De opleveringsinspectie wordt uitgevoerd na aanleg van de nieuwe riolering.

09 Bij afkeur dient na herstel of reparatie een nieuwe tweede volledige opleveringsinspectie en rapportage te
worden ingediend op kosten van aannemer.

10 De gehele opname moet in kleur en dermate trillingsvrij, scherp, contrastrijk en verlicht te zijn, dat
toestandaspecten vanuit de USB-stick of externe harde schijf eenvoudig zijn te herkennen en te classificeren.
Vastleggen van de videobeelden moet digitaal plaatsvinden zonder tussenkomst van een analoog medium.

11 Het inspectiebedrijf dient BRL K10015 gecertificeerd te zijn.
12 De riolering dient na het reinigen, ten behoeve van het inspecteren, droog gehouden te worden.

Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van voldoende afsluiters.
Indien nodig dient de zuigwagen tijdens het inspecteren het waterniveau in de riolering zo laag mogelijk te
houden (bijzuigen).

13 Het reinigen en inspecteren moet op dezelfde dag plaatsvinden.
14 De inspectie dient uitgevoerd te worden met een kleuren tv-camera waarmee minimaal haaks op de wand

gekeken kan worden.
Het aantal geregistreerde beelden bedraagt minimaal 20.

15 Bij het inspecteren dient ook de eerste voeg (put-buisaansluiting) in beeld te worden gebracht (valputten
uitgezonderd).
Nadat de camera in het riool is gebracht, dient achteruit gereden te worden, totdat de cameralens bij de
put-buisaansluiting staat.

16 Alle gebreken met betrekking tot inlaten dienen vermeld te worden bij de opmerkingen.
17 Bij lekkage van de inlaat dient de locatie van de lekkage bepaald te worden (standpijp, afdekkapje, stootring

enz.).
18 Alle controleputten dienen rondom volledig in beeld te worden gebracht.
19 Per streng dienen alle inspecties op dezelfde wijze en vanuit dezelfde beginput te worden uitgevoerd als in de

matrix behorende bij het bestek is aangegeven.
Van alle uitgevoerde inspecties dient een volledig inspectierapport te worden gemaakt, de inspectie wordt
uitgevoerd over de gehele streng met vastlegging van alle toestandsaspecten.

20 Indien de aannemer / inspectieploeg illegale lozingen vermoed, moet dit gemeld worden bij de directie.

25 42 02 Personeel
01 De aannemer neemt de bepalingen die krachtens de Arbeidsomstandighedenwet zijn gesteld in acht.

Daarbij besteedt hij uitdrukkelijk aandacht aan de veiligheid bij rioolinspectiewerkzaamheden en
informeert en instrueert zijn personeel hiertoe m.b.v. de cursus "Veilig werken aan riolen".

25 43 Informatie overdracht

25 43 01 Rioolinspectie: rapportage
01 De omschrijving van de ernst van gebreken dient in overeenstemming te zijn met het waarnemen en registreren

volgens de inspectienorm NEN-EN 13508-2 + A1 (2011).
02 De rapportage dient te zijn opgesteld in het Standaard Uitwisselingsformaat voor Riool Inspectiebestanden

(GWSW-RibX).
03 De rapportages bevatten minimaal de volgende gegevens:

- het bestek- en rapportnummer;
- de uitgevoerde werkzaamheden;
- aanduiding van de behandelde strengen, d.m.v. putnummers zo mogelijk aangevuld met straatnamen;
- lengte van de geïnspecteerde strengen;
- rapport conform inspectienorm NEN-EN 13508-2 + A1 (2011), inspectie en toestandbeoordeling (waarnemen

en registreren) van riolen;
- doorlopende hoogtemeting;
- de inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op USB-stick of externe harde schijf in kleur;
- gegevens volgens GWSW-RibX-systeem inclusief digitale foto's op USB-stick of externe harde schijf;
- uitvoeringstekening waarop door de inspecteur de ID nummers en de inspectierichting is aangegeven.
- tekeningen aanleveren in pdf-formaat;
- plaats van de opengeboorde en/of gerenoveerde inlaten;
- aanwezige verharding boven de inlaten.

04 Er dient gebruik gemaakt te worden van door de opdrachtgever aangeleverde putnummers.
- in het inspectierapport moet gebruikt gemaakt worden van een unieke strengnummering, gebaseerd op de

aangeleverde putnummers zoals vermeld op de ontwerp-/bestekstekeningen;.
- de strengnummering dient te bestaan uit de op tekening opgegeven strengnummering.

Indien deze niet is aangegeven dient de strengnummering te bestaan uit de betreffende putnummers, met
daaraan toegevoegd een volgnummer (putnr.1-putnr.2-volgnr.)

05 Het leveren van de digitale vastlegging van de geïnspecteerde rioolstrengen op een daarvoor bestemde
schrijfdrager.
- de resolutie van de filmfragmenten dient minimaal 800 x 600 pixels te bedragen.
- de aangeleverde bestanden dienen afspeelbaar te zijn met Microsoft Media Speler 8 of hoger.
- het beeldmateriaal dient bij afspelen gekoppeld te zijn aan SUF informatie.
De aangeleverde bescheiden worden eigendom van de de gemeente.

06 De inspectie wordt uitgevoerd middels vastlegging op USB-stick of externe harde schijf in kleur;
07 Het waarnemingenrapport van de inspectieresultaten dient als (niet beveiligde) pdf meegeleverd te worden.
08 Van de inspectie voor uitvoeren van een maatregel en de inspectie na uitvoeren van een maatregel dient een

apart en compleet waarnemingenrapport aangeleverd te worden.
09 De rapportage binnen 10 werkdagen in tweevoud analoog en in enkelvoud digitaal ter goedkeuring aan de



RAW0685-131996

Bladnr. 97Opdrachtgever: Gemeente Drechterland
Besteknr.: 20HB0292-BE-WRM, d.d. 04 november 2021, incl. Nota van Inlichtingen d.d. 21 december 2021
Project: Woonrijp maken Reigersborg V te Hoogkarspel

HFD PAR ART LID

directie overhandigen
10 De boete bij te late aanlevering van de inspectie rapportage bedraagt 1‰ van de aanneemsom per (werk)dag.

25 44 Risicoverdeling en garanties

25 44 01 Weersverwachting
01 Alvorens werkzaamheden uit te voeren waarvoor de rioolleiding moet worden afgesloten vraagt de aannemer

ten minste 4 uur voor het geplande tijdstip van aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde regionale
weersverwachting op voor de geplande uitvoeringsperiode.

02 De in lid 01 genoemde weersverwachting moet worden opgevraagd bij Meteo Consult.
03 De weersverwachting dient te zijn opgedeeld in periodes van maximaal zes uur, waarbij voor iedere periode de

neerslagkans en de te verwachten hoeveelheid dient te worden opgegeven.
04 Het uitvoeren van werkzaamheden, waardoor rioolleidingen moeten worden afgesloten, niet uitvoeren indien de

weersverwachting gedurende de periode van tijdelijke afsluiting van het hoofdriool neerslag aangeeft, tenzij de
aannemer de nodige maatregelen heeft getroffen.

05 De aannemer dient aan te tonen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om op basis van de
weersverwachting wateroverlast te voorkomen.

25 47 Meet- en verrekenmethoden "Paragraaf alleen opnemen bij rioolrenovatie"

25 47 01 Verificatie-inspectie
01 Indien de verificatie-inspectie een afwijkende situatie vertoont ten opzichte van de bij het bestek gevoegde

videobeelden (ouder dan 5 jaar), zullen extra werkzaamheden ten gevolge van deze afwijkingen als meerwerk
worden verrekend.

26 TECHNISCHE BEPALINGEN KABELWERK

26 0 Kabelwerk, algemeen

26 02 EISEN EN UITVOERING

26 02 03 AANBRENGEN GRONDKABELS
70 Grondkabel voor verlichtingsobjecten moet zonder toepassing van verbindingsmoffen worden aangebracht,

behoudens voor zover de benodigde lengte niet op een standaard haspel is te leveren of als de benodigde
lengte om praktische redenen niet in zijn geheel is te verwerken.

71 De toepassing van verbindingsmoffen behoeft de goedkeuring van de directie.
72 In de kabelsleuf dient de grondbekabeling met een overlengte van 3% verwerkt te worden.
73 Bij de aansluiting van een lichtmast dient de grondkabel bij de lichtmast minimaal 2 meter en bij de aftakmof

een overlengte van minimaal 2 meter te hebben.
74 Verbindingen tussen in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden uitgevoerd met behulp van

Barnicol, Elspec, Hokamo of Cellpack gietmoffen.
75 De aan te brengen moffen dienen zoveel mogelijk te worden gecombineerd.
76 De uiteinden van de tijdens de uitvoering nog niet aangesloten kabels dienen, ter voorkoming van vochtintreding,

tijdelijk te worden voorzien van een krimpdop welke door warmte wordt afgedicht.
77 De bekabeling tussen twee lichtmasten in of tussen een lichtmast en de verdeelinrichting dient, tenzij de

ontwerptekening anders.
78 De minimale gronddekking bedraagt 0,60 m
79 Indien het tijdens de uitvoering niet mogelijk is de bekabeling aaneengesloten aan te leggen, dan dient voor de

toepassing van een kabelmof vooraf toestemming bij de directie te worden verkregen. Tevens dient dit in de
rapportage opgevoerd te worden.

80 Kabels en leidingen dienen na werktijd in de geul niet zichtbaar zijn en minimaal afgedekt met 5 cm.
grond / zand.

81 Bij het leggen van kabels mogen de door de fabrikant voorgeschreven minimale buigstralen niet worden
overschreden. Bij kabels welke meermalen zijn verlegd moeten de voorgeschreven minimale buigstralen met
25% worden verhoogd of worden verlegd volgens de richtlijnen van de fabrikant.

82 Bij het leggen van de kabel in de sleuf is het verboden de kabel in de lengteas te draaien, bochten om te klappen
of de inloopbocht te krap te nemen. Dit teneinde knikken, breuken en verwringingen te voorkomen.

83 Het van de haspel nemen, trekken en opslagen/op acht leggen van kabels moet volgens de voorschriften van
de fabrikant worden verricht.

84 De kabel mag rechtstreeks vanaf eht op de haspelwagen geplaatste haspel langs de sleuf worden uitgereden,
als dit conform de voorschriften van de fabrikant gebeurt.

26 02 04 KABELZEGELS
70 Er hoeven geen grondkabel labels te worden toegepast daar er alleen nog specifieke "Openbare Verlichting

kabel": EO - YmeKaszh OV gebruikt mag worden.
71 Indien het meer dan 1 specifieke "Openbare Verlichting kabel": EO - YmeKaszh OV gebruikt wordt, dan dienen

er wel kabelzegels toegepast te worden. Hierop dient de naam van het het object te staan. Zegels om de 3,0 m
aanbrengen.

72 Wanneer grijze kabel gelegd wordt ten gunste van voeding van objecten van derden, dienen er wel kabelzegels
toegepast te worden. Hierop dient de naam van het het object te staan. Zegels om de 3,0 m aanbrengen.

26 02 06 VERWIJDEREN GRONDKABELS
70 Opgegraven en vrijgekomen materialen van het kabelsysteem dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond

en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend voor dit werk gecertificeerde
verwerker.

26 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES
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26 04 02 KABELMOFFEN
70 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem gemaakte moffen
71 Deze garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2020, geldt voor een periode van 5 (vijf) jaar.

Indien gebleken is dat de gemaakte moffen niet deugdelijk zijn komen de eventuele onderzoekskosten/
kosten meetdienst ook voor rekening van aannemer.

72 De in lid 71
genoemde garantie geldt eveneens wanneer de installatie geheel of gedeeltelijk in gebruik is
genomen.

26 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

26 05 01 KABELBUIZEN EN -KOKERS
70 Bij het in- en uitvoeren van een grondkabel in betonfundaties, mantelbuizen en dergelijke moet deze kabel

worden onderstopt.
71 Mantelbuizen mogen uitsluitend haaks op de wegas worden aangebracht.
72 Mantelbuizen dienen een zodanige lengte te hebben dat deze aan weerszijden circa 0,5 meter buiten de

verharding reiken.
73 Alle nieuw aangebrachte, hergebruikte of verlaten mantelbuizen dienen aan de einden te worden afgedicht met

de daarvoor aangewezen middelen.
74 Eventueel benodigde trekkoorden dienen van voldoende lengte te zijn. Zodanig dat deze van beide zijden van de

mantelbuisdirect bereikbaar zijn. Daartoe dient het trekkoord tenminste dezelfde lengte als de mantelbuis te
hebben.

26 07 MEET- EN VERREKENMETHODE

26 07 01 METING KABELLENGTE
01 In aanvulling op artikel 26.07.01 lid 01 wordt voor het aansluiten van de moffen, per in- of afgaande kabel 4

meter extra grondkabel gerekend.
03 De lengte kabel wordt verrekend door opmeting van de lengte van de kabel vermenigvuldigd met een factor

1,03. In afwijking van artikel 26.07.01 lid 03 geschiedt de genoemde opmeting van de revisietekeningen.

26 1 Energiegrondkabels

26 12 EISEN EN UITVOERING

26 12 02 AANBRENGEN GRONDKABELS
70 Ter plaatse van het kabelgat van de lichtmast een overlengte aanbrengen van 2 m.

31 Openbare Verlichting

31 1 Deelhoofdstuk 31.1

31 11 Aansluitingen

31 11 03 Aansluiting van verlichtingsobjecten
01 Te verstaan is onder:

c. aftakmof-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel van het verlichtingsobject wordt
aangesloten door middel van een splitsmof op energiegrondkabel voor openbare verlichting.
d. aansluitkabel: grondkabel die de energiegrondkabel (hoofdkabel) koppelt met het verlichtingsobject

34 TECHNISCHE BEPALINGEN VERLICHTING

34 1 Verlichting

34 11 BEGRIPPEN

34 11 01 VERLICHTING
70 Te verstaan is onder:

a Buitenverlichting: Verlichting van woon- en verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
b. Openbare verlichting: Van overheidswege onderhouden verlichting van vrijtoegankelijke woon-, en

verblijfsgebieden, wegen en terreinen;
c. Lichtpunt: Lichtmast, overspanning of wandsteun met een of meerdere armaturen voorzien van een of

meerdere lampen.
71 Te verstaan is onder:

a. Bijzondere verlichting: Bijzondere verlichting heeft betrekking op werk, waarvan het om reden van kennis,
techniek, planning, omvang en specialisme beter is die anders uit te voeren, zulks naar oordeel van de
directie en de opdrachtgever.

b. Functioneren: Het werken van installatie(onderdelen) overeenkomstig het doel en de specificaties van de
(onderdelen van de) installatie.
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34 11 03 AANSLUITINGEN VAN VERLICHTINGSOBJECTEN
01 In afwijking van artikel 32.11.03 lid 01 van de Standaard 2020

Te verstaan is onder:
a. In- aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
b. In-uit-aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel op het aansluitpunt van een

verlichtingsobject wordt doorgezet (enkel toegepast bij hoge uitzondering, i.o. met opzichter/ directie)
c. Meervoudige aansluiting: Wijze van aansluiten waarbij meer dan één aansluitkabel op het aansluitpunt van

het verlichtingsobject wordt afgemonteerd;
d. aftakmof-aansluiting: wijze van aansluiten waarbij de aansluitkabel van het verlichtingsobject wordt

aangesloten door middel van een splitsmof op energiegrondkabel voor openbare verlichting;
e. aansluitkabel: grondkabel die de energiegrondkabel (hoofdkabel) koppelt met het verlichtingsobject.

34 11 71 KLEIN MATERIAAL
01 Te verstaan onder klein materiaal:

Alle benodigde klein grijp materiaal. Bijvoorbeeld moeren, schroeven, geisoleerde ringkabelschoenen (AMP oog),
geisoleerde adereindhulsjes, vulcaniserende tape, e.d. Levering en aanbrengen van klein materiaal wordt
geacht inclusief te zijn bij alle OVL werkzaamheden.

34 12 EISEN EN UITVOERING (VERLICHTING)

34 12 01 TRANSPORT, OPSLAG EN MONTAGE
03 In aanvulling op artikel 34.12.01 lid 03 van de Standaard 2020 bij opslag de masten op houten onderslagen

leggen, ten minste 0,05 m vrij van de grondslag. De aannemer stelt voor de opslag van masten de benodigde
houten onderslagen ter beschikking.

70 Beschadiging aan de conservering van de te plaatsen of te vervoeren masten zonder verrekening herstellen.
71 Reclameborden aan lichtmasten, PRIS-borden en abri's mogen niet door de aannemer verwijderd en

verplaatst worden. Deze werkzaamheden worden door derden verricht in opdracht van de gemeente.
72 Lichtmasten hijsen met een daarvoor geschikte kraan, zonder knijper, met behulp van nylon stroppen. Alle

metalen delen van de kraan, respectievelijk van hulpgereedschappen, welke in aanraking met de masten kunnen
komen, zodanig afschermen dat de masten niet beschadigd kunnen worden.

73 Transport materiaal van en naar opgegeven locatie binnen de betreffende gemeente vanaf gemeente depot of
depot aannemer wordt geacht inclusief te zijn bij alle leveringen op plaats van verwerking volgens dit bestek. Dit
geld ook voor ter beschikbaar gestelde of her te gebruiken materiaal van de betreffende gemeente.

34 12 02 AANBRENGEN VAN LICHTMASTEN
01 Lichtmasten die op een voetpad met of zonder een verhoogde band staan, dienen minimaal 0,60 meter van de

rijweg af te worden geplaatst. Lichtmasten die buiten de bebouwde kom staan dienen minimaal 1,00 meter van
de rijweg af te worden geplaatst.
De vrije doorgang op het voetpad dient hierbij altijd minimaal 1,20 meter te bedragen.

02 Indien naast de trottoirband een parkeerstrook is gelegen dienen de lichtmasten zoveel mogelijk op de
vakscheidingen te worden geplaatst.

03 Indien bij het verplaatsen van een lichtmast de bestaande aansluitkabel niet over voldoende lengte beschikt,
dient een verlengmof te worden toegepast, dit in overleg met de directie. Bij het verplaatsen van een lichtmast
dient de aannemer artikel 34.12.07 te volgen.

04 Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximum van tien meter.
05 De hoogtestelling van lichtmasten dient zo te zijn, dat na het aanbrengen van de verharding of andere

oppervlaktelagen, de bovenzijde van de maaiveldbescherming zich minimaal 0,10 m en maximaal 0,15 m
boven het oppervlak bevindt

06 De masten dienen loodrecht te worden geplaatst met het luik haaks op de weg as (waar mogelijk) tegen de
rijrichting in. Het luik dient altijd goed bereikbaar te zijn.

07 Op die plaatsen waar de bodemgesteldheid dit vereist, dient op aanwijzing van de opdrachtgever de mast te
worden voorzien van een grondanker en/ of voetplaat.

08 Na het plaatsen van de mast dient het restant van het gegraven gat te worden aangevuld met schoon zand en
in lagen van max 0,20 meter te worden verdicht, met een verdichtingsgraad van 20 kg/cm².

09 De naden tussen bestrating/betegeling en palen/lichtmasten dienen met Promaq o.g. gedicht te worden. Dik
30 mm, breedte variabel doch minimaal 10 mm. Verwerken volgens aanwijzingen leverancier. De
dichtingswerkzaamheden dienen direct na plaatsen lichtmast, plaats te vinden.

10 De 2 meter overlengte van de (aansluit-) kabel dient ondergronds nabij het kabelinvoergat geplaatst te worden.
11 Het uitvoeren van het benodigde grondwerk en het invoeren van de aansluitkabel(s) in de lichtmast c.q.

verlichtingsobject behoren tot de werkzaamheden.
12 Na het aanbrengen van de lichtmast dient de deursluiting te worden ingevet met kopervet.

34 12 03 AANBRENGEN VAN VERLICHTINGSARMATUREN
01 Het aansluitsnoer dient niet langer te zijn dan functioneel noodzakelijk met een maximale overlengte van ca. 0,4m
02 Schroefdraad van bevestiginsbout(en) voorzien van kopervet indien het materiaal van de bevestigingsbout(en)

afwijkt t.o.v. het materiaal van het schroefdraad.
Opmerking: montage instructies van fabrikant zijn leidend.
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34 12 70 AANSLUITEN/VERWIJDEREN LICHTMASTEN/ARMATUREN
01 De fasen, de nul en de aarde van de voedende kabel dienen links op de onderste zekering van de Fagetkast

te worden aangesloten. De afgaande kabel wordt rechts op de onderste zekering vande Fagetkast
aangesloten.

02 De zekeringen op de Fagetkast dienen voor elk armatuur afzonderlijk te zijn aangebracht, met een maximum
waarde van I(n) = 2 A.

03 Alle bedrading en bekabeling in de mast zo aanbrengen, dat het op de bedrading aanwezige druipwater nooit
in de Fagetkast kan komen.

04 Bij geopende mastdeur dient het aansluitkastje aanrakingsveilig te zijn, de afschermkap van de aansluitkast mag
uitsluitend met behulp van gereedschap losneembaar zijn.

05 Op één aansluitleiding mogen bij uitbreidingen niet meer dan drie lichtpunten worden aangesloten. Hierbij
mag de afschakeltijd van de beveiligingen conform de NEN 1010 niet worden overschreden.

Bij lichtmasten op het eigen net van de gemeente geldt: Er dient een vereffeningsleiding aangebracht te zijn
tussen de beschermingsleiding van de aansluitkabel (aansluitvoorziening) en de lichtmast.

06 Bij het verwijderen van een lichtmast dient op 0,80 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel de
aansluitkabel op een eindmof te worden gelegd. Het restant aansluitkabel moet met tie wraps gestrekt langs de
hoofdkabel worden bevestigd. Buiten gebruik geraakte kabels moeten worden verwijderd. Als tijdelijke eindmof
moeten giet- of spuitmoffen worden
toegepast. Aftapen of krimpmoffen zijn niet toegestaan.

07 Bij elke lichtmast dient minimaal 2 meter kabel op slag te worden gelegd. Ter plaatse van een aftakmof 1
meter opnemen.

08 Bij elk wandarmatuur dat is aangesloten op de Openbare Verlichting dient minimaal 2 meter kabel op slag te
worden gelegd.

09 In de kabels, aansluitleidingen, en snoeren zijn de aderkleuren als volgt;

IN 1 FASE NETTEN (avond-nacht) 3x2,5 en 3x10 mm²
bruin = OV 2 (avond)
zwart = OV 1 (nacht)
blauw = NUL
litze of geel/groen = aarde

IN 3 FASE NETTEN 4x2,5 en 4x10 mm²
bruin = OV L1
zwart = OV L2
grijs of zwart met stip of streep = OV L3
blauw = NUL
litze of geel/groen = aarde

10 Kleuren en plaats van de aders in de lichtmastset:
- De zwarte ader aansluiten op de onderste smeltpatroonhouder: = 'OV 1' schakeling.
- De bruine ader aansluiten op de bovenste smeltpatroonhouder: = OV2 schakeling

11 Kleuren en plaats van de aders in het muur aansluitkastje
- De zwarte ader aansluiten op de onderste smeltpatroonhouder: = 'OV 1' schakeling.
- De bruine ader aansluiten op de bovenste smeltpatroonhouder: = OV2 schakeling

12 Aansluitsnoeren dienen bestand te zijn tegen zwavelzuurdampen, verontreinigd condenswater en slijtvast te
zijn. Aansluitsnoer QWPK of aantoonbaar gelijkwaardig

13 De adereinden van aansluitsnoeren dienen voorzien te zijn van kabelschoenen of aderhulzen.
14 Alle kabels en snoeren dienen voorzien te zijn van een deugdelijke trekontlasting.

34 12 71 VERBINDINGEN EN EIND/SPLITSMOFFEN
01 De aansluitkabel dient middels een aftakmof te worden verbonden aan de hoofdkabel.
02 De aansluitkabel dient voor de aansluitvoorziening in het verlichtingsobject te zijn gemonteerd op de aanwezige

klemmenstrook. De aardlitz wordt doorgelust van de klemmenstrook naar het aardpunt op de lichtmast.
03 Ter plaatse van een te maken verbinding een overlap aanbrengen van 1,0 m bij de hoofdkabel en een overlap

aanbrengen van 1,0 m bij het kabelgat van de lichtmast.
04 Ter plaatse van elke lichtmast 4 m1 extra lengte in de aansluitkabel op rol leggen voor het kabelgat.
05 Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de daar voor

bestemde middelen of te worden gesoldeerd.
06 Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximale extra kabellengte van tien meter.
07 Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het volgende:

- Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel op een
eindmof te worden gelegd;

- Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te worden door
een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig;

- Krimpdoppen zijn niet toegestaan.
08 Als tijdelijke eindmof moet een gietmof worden toegepast.
09 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels dienen te worden gemaakt met kunststof gietmoffen.
10 De pantsering van de kunststof kabel dient in de mof 0,02 meter door te steken en 180 graden in de richting van

de eigen buitenmantel te worden omgebogen, zodat na het afgieten een trekvaste verbinding ontstaat.
11 Verbindingen van in de grond gelegde kunststof kabels en gepantserde papier-loodkabels dienen gemaakt te

worden met kunststof gietmoffen.
12 Verbindingen tussen massieve aders mogen door zowel schroef- als persverbindingen worden gemaakt.
13 Verbindingen tussen soepele en massieve aders dienen te worden gelast door middel van de daar

voorbestemde middelen.
14 Verlengen van aansluitleidingen is toegestaan met een maximale extra kabellengte van tien meter.
15 Te verlaten aansluitleidingen dienen verwijderd te worden met inachtneming van het volgende:

· Kunststof aftakkabels dienen bij verwijdering op 0,5 meter vanaf de aftakmof van de voedingskabel op een
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eindmof te worden gelegd;
· Bij gepantserde papier- of rubberloodkabels dient de aftakmof gedemonteerd en vervangen te worden door

een metalen schutmof van het fabrikaat Lovinol, of gelijkwaardig;
· Krimpdoppen zijn niet toegestaan.

16 Als tijdelijke eindmof moet een gietmof worden toegepast.

34 12 72 AARDING
01 De aardpuls van de voedingskast dient een aard verspreidingsweerstand te hebben <= 1,5 Ohm.
02 De doorsnede van de in de kast ingevoerde aardedraad is minimaal 25 mm² en aangesloten op een aard

verdeelblok met minimaal 9 aansluitingen.
03 Deuren en kleppen dienen met een afzonderlijke aardlitze op een aardverdeelblok te zijn aangesloten en

onlosmakelijk zijn verbonden met de kast. Doorlussen is niet toegestaan. De beschermingsleidingen dienen te
zijn uitgevoerd als sternet.

04 Voedingskabels dienen gezien vanaf de voedingskast om de 300 meter voorzien te zijn van een aardpuls.
05 Voedingskabels met een lengte tussen de 200 en 300 meter dienen aan het eind te zijn voorzien van een

aardpuls.
06 Langere voedingskabels dan genoemd in lid 05, met een lengte tussen de 300 en 600 meter moeten bij een

grotere afstand dan 200 meter, gerekend vanaf de laatste puls (zie 05), op het eind zijn voorzien van een
aardpuls.

07 De lichtmasten dienen door middel van de aardlitze in de grondkabel voorzien van aangeknepen kabeloog M 6,
via het aardcontact van de lichtmast aansluitvoorziening aan de lichtmast te worden verbonden met een RVS
bout M 6 met RVS sluitring.

08 De armaturen dienen via het aansluitsnoer in de lichtmast aansluitvoorziening op het daarvoor bestemde contact
te worden geaard.

09 In kabelmoffen en lichtmast aansluitvoorzieningen zijn verbindingen tussen de nuladers en aardeaders niet
toegestaan.

11 Eventueel aanwezige aarde-nul verbindingen dienen verwijderd te worden.

34 12 73 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING ALGEMEEN
01 Bij het werken aan de openbare verlichting moeten aan het einde van een werkdag de werkzaamheden

zodanig zijn afgerond dat de openbare verlichting op een normale wijze kan functioneren.

34 12 74 AANBRENGEN EN AANSLUITEN VAN AANSLUITVOORZIENING
01 Er dient geen aarde-nul verbinding aanwezig te zijn.

Uitzondering hierop is voor masten die aangesloten zijn op het gereguleerd netwerk van Liander. Bij object
vervanging dient er een aarde nul verbinding aangebracht te worden op de standaard aansluitvoorziening. N.B.
Bij het ontkoppelen van masten van het gereguleerd netwerk van Liander en het heraansluiten op gemeente
solo netwerk dient de aarde nul
verbinding verwijderd te worden, tijdens de overname van een object.

02 De aardlitze van de aansluitkabel dient te worden gebruikt als beschermingsleiding (aarde).
04 Bij in-uit-aansluiting dient de voedende (in) kabel gemarkeerd te worden met rode tape.
08 Het metalen gestel van de lichtmast dient op een deugdelijke wijze verbonden te zijn met aarde.

Opmerking: een verbinding met aarde door montage van de aansluitvoorziening aan de lichtmast (schroef door
aansluitkast op glijmoerrails of gelijkwaardig) wordt als onvoldoende deugdelijk beschouwd.
Voorkeur gaat uit naar aardlitze via aansluitkast vervolgens op aardpunt van lichtmast. Indien de bestaande
aardlitze niet lang genoeg is dan is het toepassen van een vereffeningsleiding toegestaan.

34 12 75 FUNCTIONEREN OPENBARE VERLICHTING NA WERKDAG
01 Na uitgevoerde werkzaamheden aan in installaties dienen deze installaties aan het einde van elke werkdag te

worden getest op functionaliteit.
02 Bij deels in gebruik genomen installaties dienen de uiteinden van gemonteerde aansluitkabels welke nog niet in

de lichtmast zijn aangesloten, op een deugdelijke wijze te worden geïsoleerd.
03 Indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan bestaande of reeds nieuw in bedrijf genomen openbare

verlichtingsinstallaties, dienen deze door de daarvoor aangewezen monteur aan het einde van elke werkdag te
worden ontstoken en getest op functionaliteit. Fouten dienen direct hersteld te worden.

04 De openbare verlichting dient te branden na einde werkdag.

34 12 76 GRONDWERK SLEUVEN
01 De grond waarmee de sleuven worden gedicht, dient vrij te zijn van materialen die ondergrondse voorzieningen

kunnen beschadigen.
02 De aangevulde grond dient in lagen te worden verdicht; met een maximale laagdikte van 0,30 meter en met een

verdichtingsgraad van 20 kg/cm².
03 Met puin verontreinigde grond dient op kosten van de aannemer afgevoerd te worden naar een regionale

stortplaats.
04 Schade aan ondergrondse nutsvoorzieningen en aan boomwortels dient voorkomen te worden. Voor alle

schade die tijdens de werkzaamheden aan deze voorzieningen wordt veroorzaakt, wordt de aannemer
aansprakelijk gesteld.

05 Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van straat - en trottoirkolken dienen deze kolken afgedicht te worden.
Kolken die als gevolg van de werkzaamheden verontreinigd zijn, moeten op kosten van de aannemer gereinigd
te worden.

06 Na het dichten van graafwerkzaamheden dient de verhardingen in de oorspronkelijke staat te worden
teruggebracht. Verzakkingen als gevolg van inklinken vallen binnen de garantie van het werk en dienen op
eerste aanzegging van de directie hersteld te worden.

07 Voor het weekeinde, vakanties en feestdagen dienen sleuven te worden gedicht en losliggende materialen van
het werkterrein te worden verwijderd.

34 13 INFORMATIEOVERDRACHT (VERLICHTING)
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34 13 01 NORMEN EN EISEN (OVL)
70 De volgende normen en eisen worden aanvullend van toepassing verklaard voor de OVL:

NPR 988 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 988/c1 Stalen lichtmasten Aanbevelingen voor constructie
NPR 13201-1 Richtlijn openbare verlichting
NPR 3596 Verlichtingsarmaturen. Richtlijnen voor de aansluiting op de elektrische installatie
NEN 1010:2007+C1:2008 Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
NPR 993/A1/C2 Lichtmasten. Richtlijnen voor berekening
NEN 10529 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /A1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10529 /C1 Beschermingsdraden van omhulsels van elektrisch materiaal
NEN 10598-2-1 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 1 : Vaste armaturen voor algemene

toepassing
NEN 10598-2-2 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 2 : Inbouwarmaturen
NEN 10598-2-3 Verlichtingsarmaturen. Bijzondere eisen. Sectie 3 : Armaturen voor weg- en

straatverlichting
NEN-EN 40-1 Lichtmasten. Deel 1 Termen en definities
NEN-EN 40-2 Lichtmasten. Deel 2 Afmetingen en toleranties
NEN-EN 40-3 1 Lichtmasten. Deel 3 - 1 Ontwerp en verificatie Eisen voor karakteristieke belasting
NEN-EN 40-3 2 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door beproeving
NEN-EN 40-3 3 Lichtmasten. Deel 3 - 2 Ontwerp en verificatie door berekening
NEN-EN 40-4 Lichtmasten. Oppervlaktebehandeling van metalen lichtmasten
NEN-EN 40-5 Eisen voor stalen lichtmasten
NEN-EN -ISO 1461:1999 Door thermisch verzinken aangebrachte deklagen op ijzer en stalen voorwerpen -

Specificaties en beproevingen
NEN 3140:2011 Bedrijfsvoering van elektrische installaties - laagspanningsinstallaties
LOS-5152 : 1999 NL Technische tekening - Elektrotechnische symbolen
NEN-EN-IEC 61439-1:2011 Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen - Deel 1: Algemene regels

Alle normen en eisen inclusief wijzigingen en aanvullingen tot en met de datum van inlichtingen van dit bestek.

Ten overvloede zijn de voorschriften van de Netbeheerder betreffende het aansluiten van verlichtingsobjecten
op de energiegrondkabel van de netbeheerder op dit werk van toepassing. Zie deel 3, bepaling 01.09

71 De volgende documenten worden van toepassing verklaard:
- CROW-publicatie 215 "Handboek lichtmasten".
- SED Openbare Verlichting Programma van eisen (Laatste versie);
- SED Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) (Laatste versie).

34 13 71 OVERDRACHT INSTALLATIE
01 Na voltooiing en goedkeuring dient de aannemer de installatie over te dragen aan de gemeente.
02 Zes weken voor overdracht van de OVL-installatie doet de aannemer schriftelijk melding aan de directievoering

van zijn/haar voornemen. Deze schriftelijke melding dient gericht te zijn aan de gemeente en voorzien te zijn van:
- de deelopdracht/projectnaam;
- het adres van de meetverdeelkast met energieaansluiting;
- de aan de betreffende aansluiting toegekende EAN code;
- onder wiens naam de aansluiting van de installatie bij de netbeheerder en de energieleverancier bekend is.

05 Van de installaties dient de aannemer een meetrapport te maken met daarop aangegeven:
- (bij geheel nieuwe installaties inclusief voedingskasten) de belasting in Ampère per eindgroep;
- (bij nieuwe installaties aangesloten op bestaande voedingskabels) de belasting in Ampère

van de bestaande eindgroep waarop de nieuwe installatie is aangesloten.
06 De installatie wordt als niet opgeleverd beschouwd zolang de vereiste revisietekeningen, kabelmofschetsen en

meetrapporten niet bij de directie zijn ingeleverd en goedgekeurd. Zie Deel 3, bepaling 01.29.01
07 Als het project aan het politiekeurmerk moet voldoen, is een akkoordverklaring van een daartoe gerechtigde

instantie een onderdeel van de oplevering.
08 Tijdens de oplevering dienen kleine gebreken direct te kunnen worden hersteld.
09 Als tijdens de oplevering ernstige tekortkomingen worden geconstateerd wordt het werk als niet opgeleverd

beschouwd. De oplevering van de installatie zal na herstel op een later tijdstip plaatsvinden.
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34 13 72 OBJECT BEHEER SYSTEEM (OBS)
01 Buiten de ondergrondse gegevens dienen de bovengrondse gegevens gemuteerd te worden in het OBS

(Object Beheer Systeem) van de SED gemeentes. Deze gegevens worden ook deels ingevuld bij de
aansluitschetsen. De werkvoorbereider van de gemeente bereidt de werkzaamheden voor door de
ontwerpgegevens (verlichtingsobjectgegevens, coördinaten en
dergelijke) van het goedgekeurde definitieve ontwerp in het OBS te plaatsen. De opdrachtnemer verwerkt de
mutaties aan de installatie in het OBS. De opdrachtgever stelt inloggegevens beschikbaar aan de
opdrachtnemer. De opdrachtgever blijft eigenaar van alle in de systemen vastgelegde data. Hiervoor zal na
opdrachtverlening een geheimhoudingsverklaring
worden vastgelegd tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

02 De aannemer is verantwoordelijke en draagt de kosten voor de training en instructie van medewerkers voor
wat betreft het OBS van de gemeente.

03 De opdrachtnemer dient de hierna volgende punten te controleren, aan te vullen en afwijkingen te muteren.
- Mutaties en aanvullende informatie dienen binnen twee weken na gereedkomen van de werkzaamheden aan
een verlichtingsobject in het OBS verwerkt te zijn. Aanwezige gegevens in het OBS dienen gecontroleerd te
worden op juistheid.
- Lichtpuntnummer overeenkomstig met de lichtmaststicker.
- Aangesloten fasekleur van het verlichtingsobject.
- X, y-coördinaten van de locatie van het verlichtingsobject.
- Gegevens lichtmast/uithouder: materiaal /type, lichtpuntnummer, lichtpunthoogte, uithouder/armatuurdrager
type en lengte, paaltop, cilindrisch of conisch, RAL kleur, plaatsingsdatum.
- Gegevens armaturen: fabricaat, armatuurtype, optiek/lensconfiguratie, fitting, lichtbron, lichtstroom, vermogen,
VSA/driver type, dimmer type, dim instellingen, RAL kleur, plaatstingsdatum.
- Gegevens aansluitvoorziening: type en toegepaste beveiling en waarde.
- Als er een situatie foto ontbreekt met duidelijk het object in de omgeving waar deze staat, dan dient deze
toegevoegd dan wel ververst te worden. Fotonaam opbouw moet zijn objectnummer plus datum: Bijvoorbeeld
LM01-517_ 20210631. Let op! Als er een detail foto nodig is wordt hier specifiek om gevraagd. Als er een foto
gevraagd wordt is dit altijd het object in de
omgeving foto.
- Aangeboden foto's dienen op de volgende wijze opgebouwd te zijn: (LM/kast nummer)_(datum)_(mogelijk
aanvulling).
- IBOV Aansluitschets moet toegevoegd worden. Hier wordt om gevraagd in elk OBS project. Voor het vrij
domijn is dit de IBOV aansluitschets PDF (DWG moet gemaild worden naar de beheerder).. Bij gereguleerd
domijn (Liander) is de APP-CAD revisie PDF. Voor beide geldt de volgende bestandnaam opbouw, objectnummer
plus datum: Bijvoorbeeld LM01-517_
20210631

04 Na verwerking van (een deel van) de revisiegegevens dient de opdrachtnemer een gereedmelding aan de
opdrachtgever te verstrekken. Bij het constateren van afwijkingen in het OBS met de werkelijkheid, dan dient de
opdrachtnemer deze aan te passen.

05 De opdrachtgever (toezichthouder) en opdrachtnemer houden bij het einde van het project een
opleveringsronde. Hierbij worden de revisiegegevens gecontroleerd en na goedkeuring worden de mutaties
definitief gemaakt. De opleverronde dient de opdrachtnemer met de toezichthouder af te stemmen.

34 13 73 PLANNING
01 De aannemer stuurt per email, elke woensdag voorafgaand aan de week een gedetailleerde planning van de uit

te voeren werkzaamheden voor de komende week.
02 Bij wijzigingen zal de aannemer de directievoerder hiervan direct op de hoogte stellen.
03 Wekelijks zal de aannemer met de directievoerder / opzichter van de gemeente overleg hebben met betrekking

tot de uitvoering van de werkzaamheden. Tijdens dit overleg zullen de verschillende kleine opdrachten worden
toegelicht. En indien nodig op locatie nader worden uitgelegd.

34 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES, VERLICHTING

34 14 01 GARANTIE VAN DE STAND VAN LICHTMASTEN
01 In aanvulling op artikel 34.14.01 lid 01 van de Standaard 2020:

De aannemer garandeert gedurende 52 weken na het aanbrengen van de lichtmasten een afwijking van ten
hoogste 1,0 % van de rechtstand van de lichtmasten.

70 Binnen de garantietermijn dienen alle storingen en/of gebreken als gevolg van ondeugdelijke materialen of
werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Vanaf het moment dat de directie de
storing of het gebrek aan de aannemer meldt, is de aannemer aansprakelijk voor alle vervolgschade die deze
storing of het gebrek veroorzaakt of
veroorzaakt heeft.
De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de storing of het gebrek binnen 24 uur te verhelpen in nauw
overleg met de directie. Wordt deze termijn overschreden dan zal de directie voor herstel zorgdragen op kosten
van de aannemer.

34 14 70 GARANTIE KABELMOFFEN
01 De aannemer garandeert gedurende vijf jaar de door hem aangebrachte kabelmoffen op een goede en

waterdichte verbinding.
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34 14 71 GARANTIE INSTALLATIES
01 De aannemer garandeert gedurende twaalf maanden de juiste werking van de installaties.

Op zijn kosten verhelpt de aannemer eventuele storingen of vervangt onderdelen welke fabricagefouten
vertonen. Hiertoe behoren tevens het verhelpen van storingen welke het gevolg zijn van onnauwkeurige of niet
juist uitgevoerde montages.

02 De aannemer zal zorgdragen voor een storingswachtdienst 24/7 welke op 1 telefoon nummer te bereiken is.
Het gegevens over de storingswachtdienst dient in de kick-off meeting of eerste bouwvergadering aan de
directie te worden overhandigd. Bij een gemelde storing zal de aannemer de eerstvolgende werkdag
aanvangen met het verhelpen van de storing.
Indien het een urgente storing is, te bepalen door de opdrachtgever, zal de aannemer binnen 4 uur aanvangen
met het verhelpen van de storing.

03 Indien gebreken worden geconstateerd in, door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, dient dit
door de aannemer te worden hersteld en zullen de kosten worden verrekend.

34 14 72 GARANTIE STORINGEN
01 Binnen de garantietermijn dienen alle storingen en/ of gebreken als gevolg van ondeugdelijke materialen of

werkzaamheden direct en op kosten van de aannemer te worden hersteld. Vanaf het moment dat de directie de
storing of het gebrek aan de aannemer meldt, is de aannemer aansprakelijk voor alles vervolgschade die deze
storing of het gebrek veroorzaakt.
De aannemer wordt in de gelegenheid gesteld de storing of het gebrek binnen 24 uur te verhelpen in nauw
overleg met de directie. Wordt deze termijn overschreden dan zal de directie voor herstel zorgdragen op kosten
van de aannemer.

34 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN (VERLICHTING)

34 15 02 METEN VAN DE AARDVERSPREIDINGSWEERSTAND
70 De aannemer verstrekt een rapport met de gegevens van het meten van de aardverspreidingsweerstand van

de aardingsvoorzieningen, binnen vijf werkdag na het meten, schriftelijk aan de directie.

34 15 70 MAATVOERING
01 De aannemer is verantwoordelijk voor de juiste plaats en voor de maatvoering van de onderdelen in het werk.

34 15 71 ENERGIE-AANVRAAG
01 De aannemer zorgt, op eigen titel, voor de aanvraag van een laagspanningsaansluiting bij de netbeheerder t.b.v.

de nieuw te plaatsen danwel te vervangen OV meetverdeelkasten.

34 15 72 TOEGANKELIJKHEID WONINGEN EN BEDRIJVEN
01 Toegangen naar woningen en bedrijven dienen altijd toegankelijk te zijn.
02 Als de verwachting is dat er hinder kan optreden t.g.v. uit te voeren ovl werkzaamheden dient hierover met de

bewoners/bedrijven vroegtijdig gecommuniceerdte worden, dit valt onder de verantwoordelijkheden van de
aannemer en kosten hiervoor zijnniet op te voeren.

34 15 73 MELDINGSPLICHT GEBREKEN
01 De aannemer meldt gebreken direct telefonisch aan de directie bij gevaarlijke situaties, anders melden via het

Object Beheer Systeem, onder gebreken wordt verstaan:
- lichtmasten welke scheef staan;
- aangereden lichtmasten;
- ontbrekende mast deuren;
- elektrotechnische gevaren;
- etc.

34 16 BOUWSTOFFEN (VERLICHTING)

34 16 02 LICHTMASTEN
70 De te leveren lichtmasten dienen te voldoen aan NEN-EN 40-2 & NEN-EN 40-5.

34 16 70 LICHTBRONNEN
01 De te leveren lichtbronnen zijn beschreven conform de International lamp coding system (ILCOS)

IEC 6123:2010+A1:2013.

34 16 71 VOORSCHAKELAPPARATUUR
01 De te leveren voorschakelapparatuur zijn beschreven conform de International lamp coding system (ILCOS)

IEC 6123:2010+A1:2013.
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34 16 72 NUMMEREN VAN LICHTMASTEN
01 Objecten (lichtmast en kasten) dienen voor het aanbrengen van nummers een oppervlaktebehandeling te

ondergaan voor een goede hechting. Op de plaats van aanbrengen de oppervlakte vuil-, vocht en vetvrij
maken. Indien nodig licht opschuren Gepoedercoate masten mogen niet geschuurd worden. In het geval dat
oude stickers vervangen worden, lijmvrij
maken, hechting bevorderen en nieuwe sticker aanbrengen.
Objectnummer dient direct bij plaatsing aangebracht te worden bij droog weer en bij een temperatuur niet lager
dan vijf graden Celsius. Plaats van aanbrengen: horizontaal op de lichtmast, op een hoogte tussen 2,00 m en
2,20 m, onder een hoek van 45 graden t.o.v. de wegas en vanaf de rijrichting leesbaar. Er mogen geen zuurstof
bellen tussen object en sticker
zitten en het doorprikken van deze bellen is niet toegestaan i.v.m. het beschadigen van de UV laminaat. Voor
nostalgische objecten geldt een zo leesbaar en klein mogelijke sticker onder armatuur aanbrengen. Objecten
waar het lastig is stickers aan te brengen, locatie in overleg met directie.
Objectnummer worden bepaald door de OVL beheerder.

02 Materiaal gebruikt voor objectnummers dient UV-bestendig te zijn, een gele ondergrond te hebben met zwarte
opdruk.

03 Het plaatsen van nummering bij bijzondere objecten, wandarmaturen, siermasten, viaduct- en tunnelverlichting
geschiedt in overleg met de directie.

34 8 Verlichting, beheer en onderhoud

34 82 EISEN EN UITVOERING (VERLICHTING, BEHEER EN ONDERHOUD)

34 82 70 DEFINITIES
01 Te vestaan is onder:

a. Storing: Het niet naar behoren functioneren van een installatie (onderdeel), alsmede een verstoord
aanzicht van het object;

b. Niet urgente (normale) storingen boven- en ondergronds: Bij normale storingen zal een wachttijd niet leiden
tot levensgevaarlijke situaties;

c. Spoedeisende (zeer urgente) storingen bovengronds: Calamiteiten waarbij de veiligheid voor het verkeer
of de omgeving in het geding is en/of sprake is van levensbedreigende situaties;

d. Spoedeisende (urgente) storingen bovengronds: Hieronder worden alle werkzaamheden gerekend
die ten grondslag liggen aan of de oorzaak zijn van de als "zeer urgent zijnde" aangemerkte
storingsmeldingen.

34 82 74 SPOEDEISENDE STORINGEN / AANRIJDINGEN
01 In geval van schade dient de opdrachtnemer de mast, indien nodig, veilig te stellen of te verwijderen. Indien de

schade geen veiligheidsrisico heeft, dient de opdrachtnemer eerst met de directie in contact te treden. Indien de
lichtmast is aangesloten op het gereguleerde net dient de netbeheerder gewaarschuwd te worden t.b.v.
demontages van de
aansluitbekabeling.

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Deelhoofdstuk 62.1

62 13 Eisen en uitvoering

62 13 01 Algemeen
06 Het bepaalde in artikel 62.02.01 lid 01 van de Standaard 2015 is van toepassing en wordt uitgebreid met:

'Bij het toepassen van verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het
bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmede niet in strijd, dienen de te treffen verkeersmaatregelen bij
werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met:
CROW-publicatie 96b, Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de
bebouwde kom - richtlijnen.
Deze vervanging geldt uitsluitend voor materiaal en materieel welke moet voldoen aan de eisen gesteld in
CROW-publicatie 96b.
De CROW-publicaties zijn verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37,
6710 BA Ede, per fax aan 0318-621112 of met bestelformulier op de CROW-website: www.crow.nl.'

07 Voor dat de werkzaamheden aanvangen dient de aannemer een tekening aan de opdrachtgever te
overhandigen met de positie van alle benodigde verkeersafzettingen volgens CROW 96b

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen
01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet

nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdenvijftig euro (€ 450,00) worden toegepast.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebreke stelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen
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62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer
01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de

aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen
van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten
binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie
mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven
verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.
03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in

gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen
c.q. uitgangen.

80 Funderingslagen

80 1 Deelhoofdstuk 80.1

80 12 Eisen en uitvoering - Verhardingslagen van steenmengsel

80 12 01 Hoogteligging
01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 Informatie overdracht - Verhardingslagen van steenmengsel

80 13 01 Proefvak
01 De aannemer stelt binnen een week na het verrichten van het onderzoek naar de verdichtingsgraad in het

proefvak, als bedoeld in artikel 80.15.01, de onderzoeksresultaten ter beschikking aan de directie.

80 15 Bijbehorende verplichtingen - Verhardingslagen van steenmengsel

80 15 01 Proefvak
01 Op het eerste gedeelte van het werk, ter grootte van 1.000 tot 2.000 m2, toont de aannemer aan, dat met de

door hem gekozen uitvoeringsmethode de voorgeschreven verdichtingsgraad kan worden bereikt.

80 17 Meet- en verrekenmethoden - Verhardingslagen van steenmengsel

80 17 01 Verdichtingsgraad; proefvak
01 De verdichtingsgraad van het aangebrachte steenmengsel in het proefvak van 1.000 tot 2.000 m2, na iedere

toename van het aantal walsgangen met twee, bepalen overeenkomstig het gestelde in de navolgende leden.
02 Bepaal telkens op vijf aselect gekozen plaatsen de droge dichtheid door middel van de CMC-methode (proef 4),

de zandmethode (British Standard B.S. 1377: 1990), de grindmethode (proef 7), of de nucleaire methode (proef
8).

03 Bepaal van het materiaal dat vrijkomt ter plaatse van elk van de meetpunten als bedoeld in lid 02, de
eenpuntsproctordichtheid (proef 10).

04 Bereken de verdichtingsgraad, met een nauwkeurigheid van 1%, als het quotient van de droge dichtheid
bepaald volgens lid 02 en de waarde van de eenpuntsproctordichtheid van het monster als bedoeld in lid 03,
vermenigvuldigd met 100%.

83 Elementenverhardingen

83 1 Deelhoofdstuk 83.1

83 12 Eisen en uitvoering - Elementenverhardingen

83 12 01 Eisen aan het resultaat
07 Tot het aanbrengen van de bestrating behoort tevens het benodigde hak-, knip- en zaagwerk.

Het op maat brengen van betontegels en betonbanden moet met een zaagmachine gebeuren.
Uitzetwerk straatwerk op stenen-/tegelmaat behoort bij de werkzaamheden te zijn inbegrepen.

83 13 Informatie overdracht - Elementenverhardingen
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83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van
CROW-publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding':
Ruimte: beperking in ruimte door achterpaden
Talud: Geen beperkingen
Verband: beperkingen t.g.v. uitstapstroken,molgoten, figuraties en aansluitingen
Materialen: Geen beperkingen

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is: aanwezig
c. Wijze van de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding is in mechanisch

pakket van de in navolgend overzicht genoemde leverancier(s);De aannemer moet de navolgende, door de
opdrachtgever ter beschikking te stellen elementenverharding afroepen bij de aangegeven
producent/leverancier ervan:
N.v.t.

d. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden geldt de volgende fasering:
Voor WRM is het opleverschema van de woningbouw leidend

83 13 02 Werkplan en logboek bestratingswerk
01 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard 2010 zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van
CROW-publicatie 324:
Ruimte: Beperkingen in ruimte door achterpaden
Talud: n.v.t.
Verband: Betreft uitstapstroken, molgoten, figuraties en aansluitingen
Materialen: n.v.t.

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten: mogelijk binnen het werkterrein in overleg met de directie
02 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie

heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

03 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

04 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.

83 13 03 Mechanisch aanbrengen van elementenverhardingen
01 Het aanbrengen van elementenverhardingen dient in overeenstemming te zijn met hetgeen is verwoord in

CROW-publicatie 324 "Verantwoord aanbrengen van elementenverhardingen", zoals deze drie maanden voor
de dag van de aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede. Tot deze publicatie
behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door de CROW uitgegeven aanvullingen of
aanvullende richtlijnen zoals deze vanaf de verschijningsdata luiden. Indien in de aanvullingen of aanvullende
richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.
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