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Colofon 

Het modelbestek is een uitgave van het SVB-BGT en wordt ter beschikking gesteld aan de 

bronhouders van de BGT. 

 

Het modelbestek is opgesteld door: 

- Jan Bruijn (SVB-BGT) 

- Martin Kodde (Geodelta) 

- Frank Krijgsman (SVB-BGT) 

- Adrie Noorlander (SVB-BGT) 

 

Diverse personen hebben geholpen om het bestek te verbeteren. Alhoewel de 

eindverantwoordelijkheid voor het bestek ligt bij de auteurs, danken wij de volgende personen voor 

hun bijdrage: 

Bronhouders: 

- Jean Bertram (Gemeente Valkenburg) 

- Ron Binneveld (Gemeente Vijfheerenlanden) 

- Aralt Brilman (Gemeente Almere) 

- Harry Everts (Gemeente Haarlemmermeer) 

- Jelle Gulmans (Provincie Noord-Holland) 

- Wim van Pijkeren (Waterschap Stichtse Rijnlanden) 

- Floris Seijben (Gemeente Horst aan de Maas) 

- Irma Smak (Gemeente Amstelveen en Gemeente Aalsmeer) 

- Tiemen Verhoeks (BAR-organisatie) 

- Henk Jan Wildervanck (Gemeente Krimpenerwaard) 

 

Geobusiness Nederland: 

- Henk Ensink 

- Roelof Keppel 

- Lennart Koop 

- Edgar Kuijlaars 

- Sjaco Lensen 

- Patrick Meeuwisse 

- Henk Pauw 
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1 Inleiding 

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde landelijke registratie van 

topografie. De BGT wordt gebruikt voor een groot aantal diversie toepassingen, zoals visualisaties, 

beheer van de openbare ruimte en planvorming. Sinds de totstandkoming van de BGT heeft het 

gebruik ervan steeds meer toepassingen gevonden en is de beschikbaarheid van het bestand voor 

veel toepassingen niet meer weg te denken. 

De inhoud en bijhouding van de BGT is geregeld in de “Wet basisregistratie grootschalige 

topografie”. De wet schijft ook voor wie er verantwoordelijk zijn voor de bijhouding van de BGT. 

Dit zijn de zogeheten bronhouders. Iedere bronhouder kiest zelf op welke wijze aan de bijhouding 

vorm gegeven wordt. Dit kan door alle werkzaamheden in eigen huis uit te voeren, maar het is ook 

mogelijk om de bijhoudingswerkzaamheden aan een marktpartij uit te besteden. In dat laatste 

geval is het noodzakelijk dat er een bestek beschikbaar is waarin de uit te voeren werkzaamheden 

beschreven staan. 

Voorliggend modelbestek is opgesteld door het Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de 

BGT (SVB-BGT). Het dient ertoe bronhouders te ondersteunen bij de uitbesteding van 

werkzaamheden die nodig zijn voor de bijhouding van de BGT. Daarnaast biedt het bestek ook een 

beschrijving voor de bijhouding van de geometrie in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

(BAG). Het modelbestek geeft een procesbeschrijving, stelt eisen en beschrijft welke controles 

uitgevoerd moeten worden. Het beoogt bronhouders te helpen met het bijhouden van een 

kwalitatief hoogwaardige registratie die voldoet aan de wettelijke eisen van de BGT. 

Het modelbestek biedt ook helderheid bij opdrachtnemers. Zij weten wat ze kunnen verwachten 

als er werkzaamheden worden ingekocht op basis van dit bestek.  

In deze handleiding beschrijven we op welke wijze het bestek ingezet kan worden, welke 

toepassingsgebieden het kent, maar ook welke beperkingen er zijn.  

2 Reikwijdte 

Het modelbestek is een hulpmiddel voor bronhouders van de BGT. Zij kunnen dit bestek gebruiken 

als onderdeel bij de inkoop van bijhoudingswerkzaamheden. Figuur 1 toont een overzicht van een 

doorsnee inkoopproces, waaruit blijkt dat deze bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen zijn 

achtereenvolgens: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, contractbeheer en nazorg. 

Van deze stappen in het inkoopproces, beoogt het bestek alleen invulling te geven aan het eerste 

gedeelte: het specificeren van de uitvraag. Voor de andere delen van het inkoopproces adviseren 

wij de bronhouder om gebruik te maken van de inkoopprocedures die in de eigen organisatie zijn 

opgesteld. 

 

Figuur 1 – Het inkoopproces van de BGT 

Specificeren  Selecteren   Contracteren    Bestellen       Beheren         Nazorg 
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Deze focus op uitsluitend de eerste stap van het inkoopproces betekent dat in de bestek 

specificaties zijn opgenomen voor de volgende aspecten: 

- de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheden; 

- de werkprocessen die gevolgd moeten worden; 

- de controles die door de opdrachtgever moeten worden uitgevoerd. 

Het Modelbestek geeft dus de inhoudelijke eisen voor de bijhouding van de BGT. De bronhouder 

dient met de eigen inkooporganisatie een aanvraag op te stellen waarin ook de andere zaken die bij 

het inkoopproces horen zijn geregeld. Dit zijn onder andere de contractvorm, duur van de 

overeenkomst, selectiecriteria, planning en inkoopvoorwaarden. Het modelbestek kan vervolgens 

aan de inkoopstukken worden toegevoegd als inhoudelijke beschrijving. 

3 Gebruik 

Het modelbestek kan door alle bronhouders van de BGT gebruikt worden. Het is ook mogelijk om 

het bestek te gebruiken bij een samenwerkingsverband of combinatie van bronhouders. 

Als bronhouder kies u eerst welke onderdelen u wenst uit te besteden: alleen de 

mutatiesignalering, of ook de aansluitende inwinning & verwerking en ten slotte de levering naar de 

Landelijke Voorziening. Voor elk van deze onderdelen is een deelproces gedefinieerd. 

De bronhouder heeft op verschillende plaatsen binnen het bestek de mogelijkheid om keuzes te 

maken. Binnen elk uit te besteden deelproces moeten deze keuzes ingevuld worden. De 

keuzemogelijkheden zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. De plekken in het bestek waar een 

bronhouder keuzes kan maken, zijn te herkennen aan een blauw vlak met een symbool van een 

selectievakje. Het ingevulde modelbestek kan vervolgens als bijlage bij de uitvraag voor BGT-

werkzaamheden worden gevoegd. 

 

Voorbeeld van een keuzemogelijkheid voor bronhouders in het bestek. 

 

In de uitbestedingsdocumenten moet expliciet vermeld worden dat het SVB-BGT bestek gehanteerd 

wordt. Benoem daarbij ook de gebruikte versie en datum van publicatie van dit bestek. Op die 

manier weten opdrachtnemers direct welke eisen van toepassing zijn. 

Het is niet toegestaan om wijzigingen te maken in het bestek. Dit zou kunnen leiden tot verwarring 

over welke eisen van toepassing zijn. Indien u toch afwijkende eisen wilt hanteren in uw 

aanbesteding dan kunt u dit benoemen in uw inkoopdocument.  

De tekst van het modelbestek is onder beheer van het SVB-BGT. Eventuele opmerkingen en wensen 

met betrekking tot dit bestek kunnen aan het SVB-BGT doorgegeven worden. 

4 Keuzemogelijkheden 

Het modelbestek biedt bronhouders de vrijheid om keuzes te maken in de werkzaamheden die 

uitbesteed worden en de wijze waarop dat gebeurt. De verschillende keuzemogelijkheden worden 

hieronder beschreven. 
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4.1 Deelprocessen of regie 

Bronhouders kunnen ervoor kiezen  om BGT-werkzaamheden niet zelf uit te voeren. In dat geval 

kiest de bronhouder ervoor om duidelijk afgebakende stukken werk uit te besteden. Deze 

werkzaamheden zijn in het bestek beschreven als deelprocessen: 

Deelproces S:  Signalering van mutaties en fouten. 

Deelproces I&V: Inwinning en verwerking van mutaties. 

Deelproces L:  Levering van mutaties aan de Landelijke Voorziening. 

 

Iedere combinatie van deelprocessen is hierbij mogelijk. 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder heeft de beschikking over eigen landmeetkundige medewerkers voor de 
inwinning en verwerking van geometrie. Er ontbreekt echter capaciteit voor de signalering van 
mutaties. De bronhouder kiest ervoor om alleen de signalering uit te besteden en gebruikt 
hiervoor deelproces S. 

 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder kiest ervoor om zowel de signalering als de inwinning en verwerking uit te 
besteden. De levering aan de landelijke voorziening houdt de bronhouder echter liever in eigen 
hand. De bronhouder kiest ervoor de werkzaamheden uit te besteden met deelproces S en 
deelproces I&V. 

 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder heeft in eigen beheer een signalering uitgevoerd. De gevonden wijzigingen 
moeten nu ingewonnen, verwerkt en geleverd worden. De bronhouder kiest voor een 
uitbesteding met deelproces I&V en deelproces L. 

 

Een bronhouder kan ervoor kiezen om het gehele proces, inclusief de bewaking van de actualiteit 

en volledigheid, uit te besteden aan een marktpartij. De bronhouder houdt dan alleen regie op het 

eindresultaat. Volgens de “Wet basisregistratie grootschalige topografie”, artikel 11 t/m artikel 14, 

blijft de bronhouder zelf te allen tijden eindverantwoordelijke voor de nauwkeurigheid, actualiteit, 

volledigheid en juistheid. Deze situatie is in het bestek beschreven als het Regieproces. Het 

Regieproces is gericht op een meerjarige uitbesteding van de werkzaamheden. 

Regieproces: Het volledig overnemen van het bijhoudingsproces, zodanig dat de 

marktpartij ervoor zorgt dat de bronhouder voldoet aan de wettelijke eisen 

die voor de BGT gesteld worden. 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder heeft zelf geen expertise voor het bijhouden van de BGT. De bronhouder besluit 
de bijhouding uit te besteden via het regieproces voor een periode van drie jaar. Via regelmatig 
overleg en rapportages houdt de bronhouder zicht op de voortgang en kwaliteit van de 
werkzaamheden. 
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4.2 Nauwkeurigheid 

De BGT schrijft een nauwkeurigheid voor die per objecttype aangehouden moet worden. Deze 

nauwkeurigheidseis is vastgelegd in de BGT Gegevenscatalogus, zoals bedoeld in artikel 4 van de 

Wet basisregistratie grootschalige topografie. Deze eis moet worden gezien als de minimale 

nauwkeurigheid die door de bronhouder bereikt moet worden.  

In de praktijk hechten veel bronhouders waarde aan een hogere nauwkeurigheid. Deze bronhouders 

maken gebruik van terrestrische inwinning voor een groot aantal objecttypen. Door een hoger 

kwaliteitsniveau voor de BGT aan te houden kan de registratie voor een groter aantal toepassingen 

ingezet worden. 

Binnen het modelbestek kan de bronhouder kiezen uit twee nauwkeurigheidsconfiguraties. Beide 

configuraties zijn kwalitatief beschreven in de bijlage “Kwaliteitseisen”: 

- De wettelijk vereiste nauwkeurigheid voor de BGT; 

- Een hoge nauwkeurigheid voor de BGT. 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder voert de bijhouding van de BGT traditioneel uit op basis van fotogrammetrische 
inwinning. De bronhouder gebruikt de BGT voor diverse analyses, maar niet voor civieltechnisch 
ontwerp. De bronhouder besluit daarom de wettelijk vereiste nauwkeurigheid te hanteren. 

 

Voorbeeld 
 
Een bronhouder heeft de BGT opgebouwd en bijgehouden op basis van terrestrische inwinning. 
De bronhouder wil de kwaliteit van de BGT ook bij toekomstige uitbestedingen op een 
vergelijkbaar niveau houden als terrestrische inwinning. Daarom kiest de bronhouder voor de 
hoge nauwkeurigheid.  

 

4.3 Plusinformatie en aanvullende informatie 

Voor de BGT wordt gebruik gemaakt van IMGeo. Dit is het informatiemodel voor geo-informatie 

waarin beschrijvingen voor de buitenruimte zijn vastgelegd. Het uitgangspunt van IMGeo is dat deze 

bestaat uit twee onderdelen: 

- De verplichte minimale inhoud voor de BGT (basis); 

- Niet verplichte inhoud (plus). 

Zowel de basis- als plusinformatie in IMGeo zijn gestandaardiseerd. De verplichte inhoud is 

vastgelegd in artikel 7 van de Wet basisregistratie grootschalige topografie. Indien een bronhouder 

ervoor kiest om aanvullend plusinformatie uit IMGeo te registeren, dan moet deze IMGEO-standaard 

gevolgd worden. Het is mogelijk om de BGT verder uit te breiden met informatiemodellen uit 

andere sectoren, of informatiemodellen die niet gestandaardiseerd zijn. Dit wordt het aanvullende 

gedeelte genoemd. Voorbeelden hiervan zijn informatiemodellen voor het Beheer Openbare 

Ruimte, wegbeheer, waterbeheer, etc. De onderlinge relatie tussen de verplichte en optionele 

inhoud is getoond in figuur 2. 

Dit modelbestek kan gebruikt worden voor de uitbesteding van de inwinning van zowel de 

basisinformatie alsook de combinatie van basis- en plusinformatie. Het modelbestek voorziet niet in 

de inwinning van aanvullende informatie volgens een organisatie- of sectorspecifiek datamodel. Een 

bronhouder die behoefte heeft om deze aanvullende data ook in te kopen, dient hiervoor zelf een 

objectencatalogus op te stellen en hiernaar te verwijzen in het inkoopdocument. 
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De bijlage Objectencatalogus kan gebruikt worden om exact te definiëren welke plustopografie 

onderdeel is van de Signalering, van de Inwinning & Verwerking en van de Levering. De objecttypen 

die tot de verplichte BGT-inhoud behoren, zijn standaard aangevinkt als onderdeel van de 

werkzaamheden. Voor de overige IMGeo-objecttypen kan de bronhouder aanvinken of deze 

objecttypen onderdeel zijn van de opdracht.  

 

Figuur 2 – Verplichte en optionele inhoud in de BGT 

Het is mogelijk om onderscheid te maken tussen de Signalering, de Inwinning & Verwerking en de 

Levering. Zo is het denkbaar dat mutaties van bijvoorbeeld verkeersborden volledig volgen uit de 

eigen organisatie van de bronhouder en dat signalering van deze mutaties niet noodzakelijk is. In 

dat geval kan er voor dit objecttype gekozen worden om niet te signaleren maar wel in te winnen. 

De situatie andersom, wel signaleren maar niet inwinnen, is ook mogelijk. Dit speelt vooral bij 

bronhouders die de inwinning zelf doen of door andere bronhouders laten uitvoeren.  

De plusclassificatie van objecten is altijd een optioneel attribuut in IMGeo. Daarom is een lege 

plusclassificatie ook opgenomen in de objectencatalogus. Bij objecten die onderdeel zijn van een 

optioneel objecttype, bijvoorbeeld het objecttype Mast, kan deze optie gebruikt worden als het 

wenselijk is om wel Masten te signaleren en te registreren, zonder dat de verdere plusclassificatie 

vastgelegd hoeft te worden. 

Als een deelproces geen onderdeel is van de uitbesteding, dan kan de inhoud van de 

overeenkomstige kolom in de objectencatalogus genegeerd worden. 

4.4 BAG 

Naast de BGT zijn gemeentes als bronhouder ook verantwoordelijk voor de Basisregistratie Adressen 

en Gebouwen (BAG). Voor gemeentelijke bronhouders ligt het daarom voor de hand om de 

signalering, inwinning en verwerking van BAG-geometrie te combineren met de bijhouding van de 

BGT. Binnen het modelbestek kunnen gemeentelijke bronhouders daarom ook eisen opnemen voor 

de BAG-geometrie. De plaatsen in het bestek zijn te herkennen aan een mintgroen vlak met een 

symbool van een pand.  

Basis

Gestandaardiseerd

Verolichte BGT-inhoud

Plus

Gestandaardiseerd

Optioneel

Aanvullend

Organisatie- of sectorspecifiek

Optioneel
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Voorbeeld van een keuzemogelijkheid voor BAG-geometrie. 

4.5 Projectgebied 

Het projectgebied is doorgaans het geaggregeerde gebied van alle objecten die behoren tot de 

bronhouder. Voor de duidelijkheid is het advies om ook een projectgrens op te nemen in de 

inkoopdocumenten. 

5 Controle 

Door gebruik te maken van dit bestek, heeft een bronhouder bij een uitbesteding direct geschikte 

besteksvoorwaarden tot zijn beschikking. De toepassing van een bestek heeft echter alleen zin als 

de opgeleverde producten worden gecontroleerd. Met behulp van een controle wordt vastgesteld of 

een opdrachtnemer zich aan de besteksvoorwaarden heeft gehouden. In het bestek is per 

deelproces beschreven welke controles uitgevoerd moeten worden. Bronhouders kunnen deze 

controles zelf uitvoeren als er voldoende geodetische kennis in de organisatie beschikbaar is. Indien 

dit niet het geval is, kan de controle ook uitgevoerd worden door een hiervoor gekwalificeerde 

organisatie. 

6 Uitbesteden op basis van deelprocessen 

In paragraaf 4.1 zijn de deelprocessen en het regieproces geïntroduceerd. Een bronhouder die zelf 

kennis op het gebied van de BGT in huis heeft, kan kiezen voor het uitbesteden in deelprocessen. 

Op die manier kan de bronhouder afgebakende werkzaamheden door een marktpartij laten 

uitvoeren. De bronhouder kan zelf kiezen welke deelprocessen onderdeel zijn van de uitbesteding. 

6.1 Deelproces S – Signalering 

Met dit deelproces vraagt u een marktpartij om in opdracht van u een signalering uit te voeren van 

mutaties en fouten in de basisregistratie.  

Mutaties zijn de situaties waar de registratie niet meer voldoet aan de werkelijkheid, omdat er iets 

in de werkelijkheid is gewijzigd. Fouten zijn de locaties in de registratie waar er geen wijziging in 

de werkelijkheid is geweest, maar waar de registratie niet voldoet aan de kwaliteitseisen. Fouten 

zijn altijd onderdeel van de signalering. Op die locaties voldoet de BGT immers niet aan de 

(wettelijke) kwaliteitseisen en is de bronhouder ervoor verantwoordelijk dat de situatie wordt 

gecorrigeerd. Het signaleren en corrigeren van fouten in de BGT staat niet gelijk aan het uitvoeren 

van kaartverbetering. Onder kaartverbetering wordt verstaan dat de gehele registratie naar een 

hoger kwaliteitsniveau wordt gebracht door de onderliggende kwaliteitseisen aan te passen. Dit 

bestek voorziet niet in eisen voor het uitvoeren van kaartverbetering. 

Een onderdeel van het bestek voor de signalering is een bestand met eerder onderzochte locaties 

die niet als BGT-inhoud zijn beoordeeld. Dit bestand bevat bijvoorbeeld de locaties van luifels die 

eerder zijn onderzocht. Een dergelijk bestand wordt ook wel het anti-mutatiebestand genoemd. 

Het voordeel ervan is dat ermee wordt voorkomen dat dezelfde locaties ieder jaar tijdens de 

signalering moeten worden onderzocht. Het gevaar van een dergelijk bestand is dat bepaalde 

locaties nooit meer meegenomen worden in de signalering. Daarom stelt het bestek een maximale 

levensduur van vijf jaar voor objecten uit dit bestand. Daarna moet een object hoe dan ook 
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opnieuw onderzocht worden. Indien u reeds in het bezit bent van een dergelijk bestand, is het aan 

te raden om al deze objecten te voorzien van een fictieve datum in het recente verleden, zodat de 

maximale levensduur van vijf jaar ook op deze objecten van toepassing wordt. 

Het bestek beschrijft tenslotte enkele kwaliteitscontroles die de opdrachtgever eenvoudig zelf kan 

uitvoeren in een GIS-omgeving om te beoordelen of de signalering correct is uitgevoerd. Bij de 

controles wordt onderscheid gemaakt tussen False Positives en False Negatives. De betekenis van 

deze begrippen is uit te leggen aan de hand van de tabel in Figuur 3.  

 Wel gesignaleerd Niet gesignaleerd 

Werkelijkheid veranderd Correct False Negative 

Werkelijkheid niet veranderd False Positive Correct 

Figuur 3 – Betekenis False Positve en False Negative 

Een voorbeeld van een False Positive is een trampoline in een tuin of een tuinhuisje dat geen 

onderdeel hoeft te zijn van de BGT, maar wel als een mutatie is gesignaleerd. Deze objecten 

hadden geen onderdeel mogen zijn van de geleverde signalering. 

Een False Negative is een gewijzigd object dat in zijn geheel gemist is tijdens de signalering. Een 

voorbeeld hiervan is een nieuwe uitbouw van een pand die tijdens de signalering niet is opgemerkt. 

6.2 Deelproces I&V – Inwinning en verwerking 

Dit deelproces beschrijft de werkzaamheden en eisen voor een marktpartij voor de inwinning en 

verwerking van mutaties die volgen uit de signalering. Ook de correctie van fouten die bij de 

signalering zijn aangetroffen zijn onderdeel van dit deelproces. 

Veel marktpartijen zullen intern de stappen Inwinning en Verwerking splitsen in twee losse 

deelprocessen. Voor de toepassing in het bestek wordt dit echter gezien als één geheel deelproces. 

De reden hiervoor is dat er geen uniforme en gestandaardiseerde eindtermen op te stellen voor de 

losse onderdelen. Deze zijn immers afhankelijk van de gebruikte inwinapparatuur, gebruikte 

software, etc. Indien een bronhouder toch de inwinning of verwerking afzonderlijk wensen uit te 

besteden, dan dienen hiervoor aanvullende afspraken opgenomen te worden in de uitbesteding. 

Het deelproces I&V beschrijft de werkzaamheden die nodig zijn voor de inwinning en verwerking. 

Een cruciaal onderdeel daarin is de nauwkeurigheid waarmee de geometrie wordt ingewonnen. Een 

bronhouder kiest voor een bepaalde nauwkeurigheidsconfiguratie. Daaruit volgen de 

nauwkeurigheidsklassen waarmee de plaatsbepalingspunten moeten worden ingewonnen. In het 

bestek staat beschreven op welke wijze de opdrachtnemer dat kan doen.  

Indien er gebruik gemaakt wordt van bronmateriaal dat door de bronhouder ter beschikking wordt 

gesteld, is het belangrijk dat deze eveneens voldoet aan de eisen die horen bij de 

nauwkeurigheidsklasse. Daarom is het noodzakelijk dat al het bronmateriaal voorzien wordt van 

een controlerapportage of een certificaat. Op die manier is de kwaliteit over de hele keten 

onderbouwd en gecontroleerd. Voor enkele veel gebruikte inwinmethodieken is dit nader 

uitgewerkt. De ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie gaan echter hard. Het is daardoor 

onmogelijk om alle inwinmethodieken vast te leggen in een bestek. Voor alternatieve en 

toekomstige inwintechnieken wordt derhalve ook verwezen naar onafhankelijke 

controlerapportages of certificaten waaruit blijkt dat een inwintechniek geschikt is voor een 

bepaalde nauwkeurigheidsklasse. 
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De controle bestaat uit twee delen. Enkele aspecten van de levering kan de bronhouder 

onderwerpen aan een 100% controle, omdat dit eenvoudig automatisch te controleren is. Voor het 

grootste gedeelte van de controle zal er echter sprake zijn van een steekproef, waarbij de 

bronhouder voor ieder object controleert of de levering juist is. Indien de levering aan de 

Landelijke Voorziening, conform deelproces L, ook is uitbesteed aan de marktpartij, kan deze 

controle pas na de levering plaatsvinden. Het risico op discrepanties tussen de data en de situatie 

in de Landelijke Voorziening is namelijk te groot als er tussentijds een controle moet worden 

uitgevoerd. 

6.3 Deelproces L – Levering 

Dit is het laatste deelproces in de bijhouding van de BGT. De hoeveelheid werkzaamheden in dit 

deelproces zijn relatief beperkt. Het deelproces is desondanks afzonderlijk gedefinieerd om 

bronhouders de keuze te bieden voor het al dan niet uitbesteden van dit onderdeel. Veel 

bronhouders geven er namelijk de voorkeur aan de levering in eigen beheer uit te voeren. 

7 Uitbesteden op basis van Regieproces 

In paragraaf 4.1 zijn de deelprocessen en het regieproces geïntroduceerd. De bronhouder kan 

ervoor kiezen om de bijhouding in regie uit te besteden. Deze mogelijkheid wordt geboden voor 

bronhouders die zelf de expertise missen voor de bijhouding van de BGT en deze werkzaamheden 

volledig aan een marktpartij willen overlaten. In dat geval wordt er geen gebruik gemaakt van de 

Deelprocessen Signalering, Inwinning &Verwerking en Levering, maar is alleen het regieproces van 

toepassing. De besteksvoorwaarden voor het regieproces bevatten wel verwijzingen naar de 

deelprocessen, de documenten met betrekking tot de deelprocessen moeten daarom wel ter 

referentie als bijlage bij de aanbestedingsdocumenten worden opgenomen.  

Over het algemeen zal het regieproces een meerjarige uitbesteding betreffen waarbij één 

opdrachtnemer gedurende langere tijd de bijhouding van de BGT verzorgt. Ook dan blijft de 

bronhouder zelfstandig verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dit betekent dat de bronhouder 

regie moet voeren op de uit te voeren werkzaamheden en regelmatig kwaliteitscontroles moet 

uitvoeren. De vereiste kwaliteitscontroles staan beschreven in het bestek bij het Regieproces. Deze 

controles moeten in ieder geval aan het einde van de looptijd van het bestek uitgevoerd worden. 

Het advies is echter om de controles ook halverwege het project uit te voeren, zodat tijdig kan 

worden bijgestuurd. 

De optimale aanpak bestaat uit de volgende twee stappen: 

1. Eénmalige uitbesteding van deelproces Signalering. Dit levert een nulmeting op van de 

actuele status van de BGT. Op basis hiervan kan de bronhouder bepalen welke optionele 

objecten onderdeel worden van het verdere bijhoudingsproces.  

2. Op basis van de resultaten van de signalering volgt de uitbesteding van de bijhouding 

volgens het regieproces. In het bestek van het Regieproces zijn meerdere overleg- en 

rapportagemomenten vastgelegd. Deze zijn van belang voor de regievoering door de 

bronhouder, omdat de bronhouder uiteindelijk eindverantwoordelijk blijft. 

Een opdrachtgever kan overwegen om in de inkoopdocumenten een garantiebeding opnemen. In 

een dergelijk beding kan de opdrachtgever vereisen dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor 

het herstellen van gebreken in de geleverde diensten die na afloop van het contract aan het licht 

komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mutaties die ten onrechte niet gesignaleerd en verwerkt 

zijn, of nieuw ingewonnen geometrie die niet aan de geometrische nauwkeurigheidseisen blijkt te 

voldoen. Voor een garantietermijn moet een redelijke termijn gehanteerd worden van bijvoorbeeld 

drie maanden. 
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8 Samenwerkende bronhouders 

Het is gangbaar dat meerdere bronhouders samenwerken bij een uitbesteding. Het verdient de 

voorkeur dat de bronhouders in een samenwerking zoveel mogelijk gelijke eisen hanteren. Dit is in 

de praktijk echter niet altijd haalbaar, bijvoorbeeld omdat verschillende bronhouders verschillende 

wettelijke taken hebben. In het algemene deel van het bestek dient in dat geval per bronhouder 

aangegeven te worden welke eisen gehanteerd worden. 


