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1. Inleiding 

1.1 Omschrijving werk 

Onderhavige document is de Werkomschrijving die hoort bij de Inschrijvingsleidraad met 

registratienummer 21.0909132 voor de Europese openbare aanbesteding van de opdracht voor het 

leveren, plaatsen en onderhouden van PV-installaties op de rwzi's Alkmaar, Oosthuizen, Ursem en 

Zaandam-Oost. 

1.2 Omvang van de opdracht 

In totaal betreft de opdracht het leveren, monteren en aansluiten van vier zon PV-systemen tot 

aan het voedingspunt. Het voedingspunt behoort tot levering van de opdrachtgever. 

 

Locatie RWZI Adres Opstelling Type 

Alkmaar Jan van Scorelkade 6, 1817 ET, Alkmaar Oost/west Veld opstelling 

Oosthuizen Beetsdijkje 2, 1474 HR, Oosthuizen Oost/west Veld opstelling 

Ursem Het Gors 2, 1645 RJ, Ursem Oost/west Veld opstelling 

Zaandam-Oost Poelenburg 467, 1504 NX, Zaandam Oost/west Veld opstelling 

1.3 Van toepassing zijnde voorwaarden, bepalingen en voorschriften 

• Op het werk zijn de UAV-2012 bepalingen van kracht waarbij voor onderhavig project een 

aantal projectspecifieke uitzonderingen van kracht zijn. Deze uitzonderingen zijn in bijlage 

1 opgenomen en nader gemotiveerd. 

• Op het werk zijn de bepalingen Veiligheid en Gezondheid van kracht welke in bijlage 2 zijn 

opgenomen. 

• Op het werk zijn de bepalingen van de Wet ketenaansprakelijkheid van toepassing, welke 

in bijlage 3 zijn opgenomen.  

• Op het werk zijn de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen van toepassing, welke in 

bijlage 4 zijn opgenomen. 

• Op het werk zijn de bepalingen van ATV en BEI van toepassing, welke in bijlage 7 en 8 zijn 

opgenomen. 

• Aanneming van het werk vindt per PV-installatie plaats op basis van de 'Overeenkomst 

aanneming van werk onder de UAV-2012' welke onder de contractdocumenten (bijlage 8 

van de Inschrijvingsleidraad) is opgenomen. 

• Het beheer en onderhoud van de PV-installaties vindt per PV-installatie plaats op basis van 

de 'Beheer- en onderhoudsovereenkomst' welke onder de contractdocumenten (bijlage 8 

van de Inschrijvingsleidraad) is opgenomen. 

1.4 Opdrachtgever 

Opdrachtgever voor het werk is het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 

 

Correspondentieadres:  Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard 

Straatadres:    Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard 
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1.5 Directievoering en toezicht  

De directievoering en het toezichthouden wordt verzorgd door opdrachtgever. De namen worden 

op een later moment bekend gemaakt. 

In afwijking van § 3 lid 7 UAV geldt: het toezichthoudend personeel bindt de directie niet.  

1.6 Algemene beschrijving 

De aard van de opdracht bestaat uit het leveren, installeren en bedrijfsklaar opleveren en 

onderhouden van PV-installaties op in totaal vier locaties. Streven is een maximaal rendabele 

installatie waarbij rendabel staat voor het gegarandeerd behalen van een vastgestelde minimale 

kWh-opbrengst, tegen de laagste integrale systeemkosten. 

1.7 Aanvang, uitvoeringsduur, beproeving en oplevering 

1.7.1 Aanvang 

In afwijking van § 7 UAV-2012 geldt met betrekking tot de datum van aanvang van de 

werkzaamheden de volgende voorwaarden: 

Alkmaar: de werkzaamheden moeten hier na Q3 2022 plaatsvinden omdat de grond zich nog moet 

zetten van de grondverbetering. 

Oosthuizen: 

- uitvoeren in de zomerperiode in verband met de slechte grondgesteldheid bij nat weer. 

- Fase 1 kan na opdrachtverlening uitgevoerd worden. 

- Fase 2 kan uitgevoerd nadat de netbeheerder de netwerkcapaciteit heeft uitgebreid (na Q2 

2024). 

Ursem: 

- Fase 1 kan na opdrachtverlening uitgevoerd worden. 

- Fase 2 kan uitgevoerd nadat de netbeheerder de netwerkcapaciteit heeft uitgebreid (na Q2 

2024). 

Zaandam-Oost: kan uitgevoerd worden na opdrachtverlening. 

1.7.2 Uitvoeringsduur 

De uitvoeringsduur van het werk wordt voor iedere PV-installatie afzonderlijk in de Overeenkomst 

aanneming van werk vastgelegd. Voor de rwzi Oosthuizen en Ursem geldt de uitvoeringsduur voor 

realisatie van fase 1. 

1.7.3 Beproeving 

Partijen stellen in onderling overleg voor iedere PV-installatie afzonderlijk, de startdatum voor 

aanvang beproeving van het technische installatiewerk vast zoals bedoeld in § 8a UAV-2012.  

Als termijn voor de beproeving geldt een periode van 12 maanden. Aan het einde van deze periode 

stelt de aannemer een rapport op zoals bedoeld in § 8a lid 4 UAV-2012 waarin in ieder geval de 

performance ratio (PR) over de afgelopen 12 maanden is opgenomen, alsmede eventuele correcties 

en reparaties die nodig zijn geweest om tot deze PR te komen.  

Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het technisch installatiewerk niet voldoet aan 

de overeengekomen PR wordt de beproeving voor de duur van drie (3) maanden herhaald zoals 

bedoeld in § 8a lid 5 UAV-2012. Deze procedure wordt hierna indien nodig nog één (1) maal 

herhaald, als de installatie ook na de derde beproeving niet aan de PR voldoet, vervalt de laatste 

betalingstermijn zoals gesteld in § 1.16. 
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1.7.4 Oplevering 

Oplevering vindt per rwzi plaats overeenkomstig § 9 UAV-2012. 

1.8 Onderhoudstermijn 

De onderhoudstermijn, als bedoeld in § 11 lid 1 van de UAV-2012 bedraagt maximaal 15 jaar. Op 

de onderhoudstermijn zijn de bepalingen van de Beheer- en onderhoudsovereenkomst (opgenomen 

onder bijlage 9 van de Inschrijvingsleidraad) van toepassing. 

De Beheer- en onderhoudsovereenkomst gaat in op de datum van oplevering.    

1.9 Afsluiting werkterrein 

Overeenkomstig § 16 lid 1 UAV-2012 verlangt de opdrachtgever van de aannemer dat hij het 

werkterrein zal afsluiten. 

1.10 Bouwstoffen 

1. Overeenkomstig § 18 lid 1 UAV-2012 vindt keuring van de bouwstoffen plaats door de 

directie voor zover dit is vermeld in de eisen. 

2. De uit het werk komende oude bouwstoffen worden eigendom van de aannemer. 

1.11 Garantie op onderdelen van het werk 

Overeenkomstig § 22 lid 2 UAV-2012 dient de aannemer de volgende onderdelen van het werk te 

garanderen: 

• PV-panelen: 10 jaar 

• Constructie: 10 jaar 

• Omvormers: 15 jaar 

• DC/AC-deel infrastructuur: 10 jaar 

• Overige randapparatuur: 10 jaar 

 

Opdrachtnemer voert alle werkzaamheden uit benodigd voor de afhandeling van garantieclaims. 

Kosten voor deze werkzaamheden binnen de gestelde garantietermijnen kunnen niet bij 

Opdrachtgever in rekening gebracht worden.  

1.12 Loodsen 

Overeenkomstig § 23 lid 1 UAV-2012 bestaan de verplichtingen van de aannemer met betrekking 

tot het ter beschikking stellen, onderhouden, en verwijderen van loodsen en/of directieverblijf en 

andere hulpmiddelen uit: 

 

Niet van toepassing. 

1.13 Verband met andere werken 

Overeenkomstig § 31 lid 1 UAV-2012 staat het onderhavige werk in verband met het/de volgende 

werk(en): 
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- De opdrachtnemer dient de aanvraag en de realisatie van een functionerende 

energievoorziening te coördineren, zie bijlage 7 Algemene Technische Voorschriften. De 

opdracht voor het leveren en installeren van een compact trafostation wordt verzorgd door 

de opdrachtgever. 

- De locatie van het compact trafostation is aangegeven op de overzichtstekening van het 

gebied, zie bijlage 10. 

- Werkzaamheden, verplichtingen en verantwoordelijkheden m.b.t. de realisatie van de 

energievoorziening uitvoeren volgens bijlage 7 Hoofdstuk ‘Relaties met bevoegd gezag en 

Nutsbedrijven’. 

- De fundatie t.b.v. het compact-/betreedbaar station wordt door het netbeheerder verzorgd. 

- Op de rwzi Oosthuizen wordt de zuiveringscapaciteit uitgebreid met de NEREDA 

technologie, hiermee moet met de bouwlogistiek rekening gehouden worden. 

1.14 Bestekswijzigingen 

Het aanbrengen van bestekswijzigingen, zoals bedoeld in § 36 UAV-2012 is voorbehouden aan de 

opdrachtgever. 

1.15 Verzekeringen 

1.15.1 Doorlopende CAR-verzekering 

De opdrachtgever heeft bij Willis Towers Watson B.V. voor zijn rekening en mede ten behoeve van 

de architect, constructeur, aannemer(s) en onderaannemer(s) een doorlopende bouwverzekering 

(CAR-verzekering) afgesloten. Overeenkomstig het in de polis bepaald wordt onder andere dekking 

gegeven voor: 

1. Het werk; 

2. Aansprakelijkheid; 

3. Bestaande eigendommen opdrachtgever. 

 

De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein 

een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. 

 

Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd 

met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals 

architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien 

meeverzekerd, de btw. 

 

Een aannemersexemplaar van de polis is onder bijlage 5 opgenomen. De aannemer dient, als 

verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen. 

 

De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet 

beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, 

waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het 

werk volgens het bestek op te leveren. 

 

Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, 

evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de 

aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. 
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In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de aannemer 

dit onmiddellijk te melden bij de directie en bij Willis Towers Watson B.V. 

 

De directie beslist welke partij namens de verzekerden de schade met de verzekeraar regelt. 

 

De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen 

aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is 

gevorderd. 

1.15.2 Verzekeringen door de aannemer 

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient 

deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair 

verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade 

door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek 

omschreven werk en in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de 

uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-/vaartuigen en 

aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of 

zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 

bedragen. 

 

Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet 

aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de 

voorschriften van die wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen 

verzekering is afgesloten krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. 

Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de 

opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan 

ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten. 

 

Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen 

risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn. 

 

De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de 

aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen. 

1.16 Kortingen 

Het bedrag der kortingen zoals bedoeld in § 42 UAV-2012 is vastgesteld op € 1.000,00 per dag. 

1.17 Overeenkomst 

Het werk zal per PV-installatie worden uitgevoerd onder de bepalingen van de overeenkomst voor 

aanneming van werk onder de UAV-2012. Een concept van deze overeenkomst is onder bijlage 9 

van de Inschrijvingsleidraad opgenomen. 
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1.18 Facturatie en betaling 

De facturatie van deze overeenkomst vindt plaats conform het onderstaande schema. Inschrijver 

dient een betalingstermijn van minimaal 30 dagen na ontvangst van de factuur door 

opdrachtnemer te accepteren. De genoemde percentages gaan over het bedrag van de 

aanneemsom voor de desbetreffende rwzi.  

 

RWZI Mijlpaal Betalingstermijn 

Alkmaar Bij opdrachtverlening 5% 

Levering zonnepanelen 60% 

Installatie gereed voor beproeving 25% 

Oplevering  10% 

Oosthuizen Bij opdrachtverlening 5% 

Levering zonnepanelen 60% 

Installatie gereed voor beproeving 25% 

Oplevering  10% 

Ursem Bij opdrachtverlening 5% 

Levering zonnepanelen 60% 

Installatie gereed voor beproeving 25% 

Oplevering  10% 

Zaandam-Oost Bij opdrachtverlening 5% 

Levering zonnepanelen 60% 

Installatie gereed voor beproeving 25% 

Oplevering  10% 

1.19 Beheer- en onderhoudsovereenkomst 

Er wordt met de opdrachtnemer voor iedere PV-installatie een aparte maar gelijkluidende beheer- 

en onderhoudsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst gaat in na het moment van 

oplevering van een PV-installatie op een rwzi locatie. De initiële duur van de beheer- en 

onderhoudsovereenkomst bedraagt vijf (5) jaar met de optie voor opdrachtgever deze 

overeenkomst twee (2) maal voor de duur van vijf (5) jaar te verlengen tot een maximale periode 

van 15 jaar.  

 

Als opdrachtnemer de verplichtingen uit de beheer- en onderhoudsovereenkomst geheel of 

gedeeltelijk wil overdragen aan een derde partij, dan moet HHNK hier voorafgaand schriftelijk 

toestemming toe verlenen welke zonder verdere opgaaf van reden onthouden kan worden. 
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2. Eisen aan de uitvoering 

De eisen aan de uitvoering zijn verdeeld in de werkzaamheden voor het ontwerp en de realisatie 

(§2.1) en voor het onderhoudscontract (§2.2). Hierbij moet rekening worden gehouden dat 

sommige eisen voor het onderhoud invloed hebben op het ontwerp en realisatie en vice versa. 

2.1 Eisenmatrix PV-installatie 

2.1.1 Eisen aan de realisatie 

Voor de eisen aan de realisatie van de PV-installatie zie het document 'VSE Eisen matrix PV 

installaties' met registratienummer 21.0900826. 

2.1.2 Eisen aan elektrotechnische werkzaamheden 

 

Eis Omschrijving 

E2.1.2.1 Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient de elektrische bevoegdheid van het 

personeel van de inschrijver bekend te zijn. Indien wordt ingeschreven door een 

samenwerkingsverband van ondernemingen, geldt deze eis voor iedere deelnemer 

aan het samenwerkingsverband afzonderlijk. 

E2.1.2.2 De elektrotechnische werkzaamheden dienen voor aanvang van het werk te worden 

vastgelegd in een werkplan. Dit overeenkomstig de BEI – HHNK contractvorm 

uitbesteding via "mono" – werkplan. Het personeel van de inschrijver voert het 

elektrotechnische- en/of bedieningswerk zelfstandig uit onder gezag van de eigen 

werkverantwoordelijke. Afwijkingen van het werkplan tijdens de uitvoering van het 

werk dienen altijd eerst ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de (O)IV-er. 

E2.1.2.3 De werkverantwoordelijke van de inschrijver mag de werkzaamheden pas 

aanvangen na schriftelijke toestemming van de (O)IV-er van HHNK middels een 

werkvergunning 

E2.1.2.3 Bij oplevering van de installaties dient er door de inschrijver een NEN 1010 inspectie 

aan de nieuwe en/of aangepaste installatie te zijn uitgevoerd en levert de 

werkverantwoordelijke van de inschrijver de elektrotechnische installatie op aan de 

(O)IV-er van HHNK.  

 

Verificatie tabel eisen elektrotechnische werkzaamheden 

 

Eis Bewijs eis Verificatie termijn 

E2.1.2.1 Het aanleveren van kopie aanwijzingen in  

PDF-formaat van alle door inschrijver in te 

zetten betrokkenen op het werk, 

overeenkomstig de NEN 3140, op niveau 

voldoende onderricht persoon,  

vakbekwaam persoon en/of werk- en 

installatieverantwoordelijke. 

Inschrijver levert uiterlijk twee weken 

voor aanvang van de werkzaamheden 

bewijs dat aan deze uitvoeringseis is 

voldaan. 

E2.1.2.2 

 

het aanleveren van een door (O)IV-er 

HHNK goedgekeurd mono werkplan, 

overeenkomstig de BEI HHNK. 

Inschrijver levert uiterlijk twee weken 

voor aanvang elektrotechnische werk 

als bewijs een goedgekeurd mono 

werkplan. 
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Eis Bewijs eis Verificatie termijn 

E2.1.2.3 De werkverantwoordelijke van de 

inschrijver vangt de werkzaamheden pas 

aan na schriftelijke toestemming van de 

(O)IV-er van HHNK middels een 

werkvergunning 

Inschrijver kan HHNK een geldige 

werkvergunning tonen voor aanvang 

en tijdens uitvoering 

elektrotechnische werk op de 

werkvloer. 

E2.1.2.4 De werkverantwoordelijke van de 

inschrijver levert de elektrotechnische 

installatie op na voltooiing van de 

werkzaamheden aan de (O)IV-er van 

HHNK. 

Een NEN 1010 inspectie rapport, eventueel 

aangevuld met ingevulde en afgehandelde 

actie- en retourlijst van geconstateerde 

gebreken, vormt het bewijs dat een veilige 

elektrische installatie is opgeleverd. 

voor overdracht aan (O)IV-er HHNK 

verstrekt inschrijver een goedgekeurd  

NEN 1010 rapport, eventueel 

aangevuld met ingevulde en 

afgehandelde actie- en retourlijst van 

geconstateerde gebreken. 

2.1.3 Eisen aan garantie op systeem en componenten 

 

Eis Omschrijving 

E2.1.3.1 Inschrijver verstrekt per locatie een prestatiegarantie gedurende de looptijd van de 

Beheer- en onderhoudsovereenkomst op het door hem geleverde en geïnstalleerde 

(deel)systeem. De gerealiseerde Performance Ratio (PR) van het PV-systeem wordt 

in elk jaar (een aaneengesloten periode van 12 maanden) in de 

prestatiegarantieperiode gemeten.  

E2.1.3.2 De performance-garantie wordt bepaald op basis van de berekeningen zoals 

beschreven in bijlage 6. 

De gegarandeerde opbrengst wordt berekend op basis van de daadwerkelijke 

zoninstraling en zo nodig gecorrigeerd voor niet-toerekenbare energieverliezen. 

E2.1.3.3 Indien de opbrengst van het PV-systeem gedurende een jaar onder de 

gegarandeerde opbrengst blijft, kan opdrachtgever bij inschrijver een malus in 

rekening brengen. 

E2.1.3.4 De malus wordt bepaald op basis van de gemiste opbrengst en de waarde van de 

zonnestroom voor het HHNK (inclusief netbeheerderskosten, eventuele 

groencertificaten en gemiste subsidie). Zie bijlage 6 voor de berekeningswijze. 
E2.1.3.5 De compensatie voor een bepaalde periode wordt betaald, niet later dan een maand 

na vaststelling. 

E2.1.3.6 In overleg met en na goedkeuring van opdrachtgever kan inschrijver het bedrag van 

de malus inzetten voor verbeteringen aan het PV-systeem in plaats van deze aan 

opdrachtgever te betalen. 

E2.1.3.7 Inschrijver verstrekt garantiebewijzen op het door hem geleverde en geïnstalleerde 

systeem en componenten. 

Bij een defect van een onderdeel binnen de garantieperiode zal door inschrijver 

kosteloos een nieuw onderdeel geleverd en aangebracht worden. 

E2.1.3.8 Eventuele defecten van onderdelen binnen de garantietermijn geven geen aanleiding 

tot correctie op de gegarandeerde opbrengst. 

E2.1.3.9 De garantieverklaringen laten de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.  
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Eis Omschrijving 

E2.1.3.10 

 

Alle opgewekte energie (ook gedurende de periode van beproeving) wordt eigendom 

van opdrachtgever. 

2.2 Beheer en onderhoud 

2.2.1 Algemeen 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.1.1 De bepalingen voor het beheer en onderhoud zijn opgenomen in de Beheer- en 

onderhoudsovereenkomst zoals opgenomen in bijlage 9 van de Inschrijvingsleidraad. 

Door het doen van een inschrijving gaat inschrijver met bepaalde in dit document 

akkoord.  

O2.2.1.2 De Beheer- en onderhoudsovereenkomst zal – alvorens deze door inschrijver wordt 

ondertekend – door aanbesteder worden gewijzigd en nader uitgewerkt, mede naar 

aanleiding van de door de inschrijvers ten tijde van de aanbestedingsprocedure in de 

inlichtingenronde gedane opmerkingen en tekstsuggesties als bedoeld in artikel 3.3.2 

van de inschrijvingsleidraad. De gewijzigde en/of aangepaste bepalingen zullen de 

inschrijvers per nota van inlichtingen bekend worden gemaakt.  

2.2.2 Preventief onderhoud 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.2.1 Het preventief onderhoud bestaat uit het jaarlijks door opdrachtnemer uitvoeren van 

visuele inspecties waarbij tenminste de volgende werkzaamheden worden 

uitgevoerd: 

a. Een visuele inspectie van de draagconstructies op eventuele 

corrosiemogelijkheden.  

b. Een visuele verificatie van de algemene toestand van de zonnepanelen en de 

algemene toestand van de modules. 

c. Een grondige controle van de algemene status van de omvormers waarbij ze 

worden gecontroleerd op waterdichtheid, netheid en koeling van de omvormer.  

d. Een algemene controle van de staat van de elektrotechnische installatie 

waaronder de hoofdverdeler, schakelaars, automaten, bekabeling, 

aansluitdozen, bekabelingskanalen etc.  

O2.2.2.2 Opdrachtnemer zal na afronding van de visuele inspecties een statusrapport 

opmaken en deze aan Opdrachtgever aanbieden. Het statusrapport beschrijft de 

huidige staat van het systeem op de Locatie en eventuele genomen of nog te nemen 

maatregelen, gericht op het nakomen van de Prestatiegarantie.  

2.2.3 Monitoring 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.3.1 Het ter beschikking stellen van monitoring zoals beschreven onder ‘Eisen 

Monitoringsysteem’ in onderstaande eis en §2.1 maakt onderdeel uit van de Beheer- 

en onderhoudsovereenkomst zoals opgenomen onder bijlage 9 van de 

Inschrijvingsleidraad.  
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Eis Omschrijving 

O2.2.3.2 Het monitoringssysteem: 

• Is benaderbaar via een web interface; 

• Maakt het mogelijk om zowel de actuele en de jaaropbrengst en de actuele 

systeemstatus en de storingshistorie (minimaal 2 jaar terug) te volgen; 

• Ontsluit systeemperformance en systeemstatus (aan de hand van digitale 

instralingsdata); 

• Genereert actief meldingen bij storingen en / of afwijkingen; 

• Geeft de mogelijkheid tot geautomatiseerd opvragen of automatische export 

van gegevens (via API of met ter beschikking stellen van gegevens in een 

csv bestand of vergelijkbaar gangbaar formaat); 

• Heeft beveiligde toegang tot de gegevens. 

O2.2.2.3 Alle onderhoudsactiviteiten zullen in overleg met het HHNK binnen de reguliere 

werktijden op de locatie worden uitgevoerd en volgens de procedures geldende op 

het zuiveringsterrein. 

2.2.4 Reinigen panelen PV-installaties 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.4.1 Voor het reinigen van de PV-installaties wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 

a. Opdrachtnemer bepaalt wanneer een reiniging van de PV-installatie 

noodzakelijk is en meldt dit tijdig aan Opdrachtgever. 

b. Opdrachtnemer onderbouwt de kosten voor reiniging met een schriftelijke 

offerte van een gespecialiseerd reinigingsbedrijf. 

c. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever wordt reiniging van de PV-installatie 

onder regie en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever uitgevoerd. 

d. Na uitvoering van de reinigingswerkzaamheden ontvangt Opdrachtgever de 

factuur van Opdrachtnemer en wordt deze binnen 30 dagen betaald.  

2.2.5 Correctief onderhoud 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.5.1 Tot correctief onderhoud wordt gerekend: 

a. Opheffen van storingen die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden: reparatie 

dient binnen 24 uur plaats te vinden nadat de storing door Opdrachtgever bij 

Opdrachtnemer is gemeld. 

b. Opheffen van storingen die tot productieverlies leiden: reparatie/vervanging 

dient binnen één (1) week aantoonbaar te zijn aangevangen als het een storing 

in c.q. defect van een volledige DC-string of omvormer betreft. Na ontvangst 

van vervangend materiaal dient dit opnieuw binnen één (1) week vanaf 

moment van ontvangst te zijn geïnstalleerd op de locatie. 

c. Opheffen van storingen c.q. defecten van optimizers en overige storingen die 

geen invloed hebben op de prestaties van de PV-installaties 

reparatie/vervanging moeten binnen één (1) maand plaatsvinden.  

O2.2.5.2 Defecte onderdelen zullen door Opdrachtnemer vervangen worden door onderdelen 

die kwalitatief gelijk of gelijksoortig zijn aan de te vervangen onderdelen, voor zover 

deze in de handel verkrijgbaar zijn. 
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2.2.6 Rapportages 

 

Eis Omschrijving 

O2.2.6.1 Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever jaarlijks een situatierapport zoals bedoeld 

in eis O2.2.2. 

O2.2.6.2 Opdrachtnemer stelt ieder jaar een energie-opbrengstrapport op, waarin een 

vergelijking wordt gemaakt tussen de de werkelijke energieproductie zoals gemeten 

door de brutoproductiemeter van het meetbedrijf (Eact) en de verwachte 

energieprodcutie (Eexp) conform de bij inschrijving afgegeven Performance Ratio van 

het PV-systeem voor dat jaar (PRexp). 

2.3 Duurzaamheid 

Bij de productie van de door opdrachtnemer te leveren zonnepanelen is rekening gehouden met de 

verplichtingen op het gebied van milieu-, sociaal- en arbeidsrecht uit hoofde van de EU, nationale 

recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage X van Richtlijn 

2014/24EU vermelde bepalingen van internationaal milieu, sociaal en arbeidsrecht. 

2.4 Bijlagen 

De navolgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van de eisen aan de uitvoering. 
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Bijlage 1. Projectspecifieke uitzonderingen UAV-2012 

Op het werk zijn de UAV-2012 voorwaarden van toepassing waarbij de volgende projectspecifieke 

uitzonderingen van kracht zijn: 

 

§ 3 

Lid 7 van § 3 komt te vervallen. 

 

Motivatie: Het toezichthoudend personeel heeft binnen HHNK geen mandaat om budget uit te 

geven of prijsafspraken te maken. Deze toevoeging in dit bestek dient gelezen te worden als de 

schriftelijke mededeling overeenkomst het gestelde in lid 7 van § 3. 

 

§ 6 

In § 6 wordt lid 31 toegevoegd: 

31. De Aannemer is verplicht slechts vaartuigen en drijvende werktuigen in te zetten die voldoen 

aan alle wettelijke eisen, waaronder de verplichting te beschikken over een Certificaat van 

Onderzoek (CvO) of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenschepen (CBB) voor 

door of krachtens de wet aangewezen vaartuigen en drijvende werktuigen  

 

Motivatie: Conform Nederlandse en EU-wetgeving is het met ingang van 31 december 2018 voor 

binnenvaartschepen, waaronder drijvende werktuigen werkzaam in de waterbouw, verplicht om 

over een Certificaat van Onderzoek of een Communautair Binnenvaartcertificaat voor 

Binnenschepen (CBB) te beschikken. 

 

§ 7 

Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd: 

1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk 

bij overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald. 

 

Motivatie: Ter verduidelijking voor alle partijen wordt voor dit project de (getekende) 

overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening, gezien als ultiem bindend 

contractstuk en daarmee dus ook voor de datum van aanvang werk. 

 

§ 12 

§ 12 lid 2 sub b is niet van toepassing en wordt als volgt gewijzigd: "dat bovendien door de directie 

redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan (…)" 

 

Motivatie voor afwijken standaard UAV: In overeenstemming met de huidige praktijk, waarbij  

verantwoordelijkheden meer bij de markt worden neergelegd en wat door de ondernemers ook 

wordt verlangd, zal bij de uitvoering van dit project, juist omdat het disproportioneel is om dat van 

de opdrachtgever te verlangen, er niet altijd toezicht aanwezig zijn.  Rekening houdend met het 

voorgaande is het dan niet terecht dat een ondernemer zonder deze aanpassingen altijd terug kan 

vallen op het feit dat er volgens hem niet nauwlettend toezicht is geweest. 

 

§ 16 

§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid: 

4.  Reclamebord 

Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan. 
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Motivatie voor afwijken standaard UAV: In verband met de eenduidigheid van communiceren met 

de ingelanden van het hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het 

hoogheemraadschap vastgelegd dat HHNK het reclamebord plaatst. 

 

§ 17 

In lid 5 van § 17 dient voor de zinsnede "van overeenkomstige hoedanigheid" te worden 

gelezen "van gelijkwaardige hoedanigheid". 

Verder wordt § 17 aangevuld met het navolgende lid: 

6. Verwerking van bouwstoffen 

Bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden, overeenkomstig 

de voorschriften in de desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en 

beoordelingsrichtlijnen, genoemd in de op de overeenkomst van toepassing verklaarde 

documenten. 

 

Motivatie (toe te passen op werken waarin leveranties zijn inbegrepen): Voor de aanpassing 

van lid 5 geldt dat bij de uitvoering van het project een overeenkomstige hoedanigheid niet 

hetzelfde is als gelijkwaardige hoedanigheid. De opdrachtgever beoogt hiermee dat er een 

gelijkwaardige bouwstof geleverd wordt t.o.v. de gevraagde bouwstof. 

Met de toevoeging van lid 6 wordt verduidelijkt dat voor dit project bepaalde bouwstoffen op 

een vooraf bepaalde wijze getransporteerd, opgeslagen en verwerkt dienen te worden en 

dat daar dus rekening mee moet worden gehouden. 

 
§ 27 

In lid 1 van § 27 komt de tekst "de aan- en afvoer van bouwstoffen/materieel en 

hulpmiddelen" bij de aandachtstreepjes 3 en 4 te vervallen. 

 

Motivatie: In aansluiting op het bepaalde bij § 12 lid 2 sub 2, met betrekking tot toezicht, kan bij 

de uitvoering van dit project van de opdrachtgever niet /worden verlangd - dit is zelfs 

disproportioneel te noemen - om wel alle aan- en afvoer op te gaan nemen. 

              

§ 36 

Lid 5 van § 36 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd: 

Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk op basis van bestekswijzigingen als 

bedoeld in § 36 lid 4 geldt de inschrijfbegroting van de aannemer. 

In afwijking van § 36 lid 5 heeft de aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een 

opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot 

bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende 

verslag door de directie is opgesteld. 

 

Motivatie voor afwijken standaard UAV: Om bij meer- en minderwerk een voor dat werk 

marktconforme prijs te krijgen, ligt het voor de hand om de prijzen uit de inschrijfbegroting te 

hanteren. Aannemer heeft door zijn inschrijving aangegeven dat deze prijzen marktconform zijn. 

De afwijking op § 36 lid 5 is een verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder 

schriftelijke toestemming geen opdracht is. 
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Bijlage 2. V&G bepalingen 

1. De aannemer draagt zorg voor een afdoende veiligheidsbeleid op en rond het werk. De 

aannemer dient minimaal VCA* gecertificeerd te zijn. Indien de aannemer werk laat uitvoeren 

door onderaannemers, dan dient de onderaannemer tenminste VCA* gecertificeerd te zijn. 

 

2. De aannemer dient zich te houden aan de voor hem geldende regels uit hoofdstuk 2, afdeling 

5 (Bouwproces), van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna te noemen: het “Arbobesluit”, 

laatste versie te vinden op www.overheid.nl), waaronder: 

a. de aannemer zorgt ervoor dat een coördinator voor de uitvoeringsfase wordt aangesteld; 

b. de aannemer neemt zodanige maatregelen en richt de werkzaamheden zodanig in dat: 

i. door de coördinator voor de uitvoeringsfase de taken worden uitgeoefend als bedoeld 

in artikel 2.31 Arbobesluit; 

ii. de coördinator voor de uitvoeringsfase zijn taken naar behoren kan vervullen. 

 

3. De aannemer zorgt ervoor dat de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 

samenwerking en het overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats op 

passende wijze wordt gecoördineerd. 

 

4. Het (ontwerp) Veiligheids- en gezondheidsplan dat op grond van artikel 2.28 Arbobesluit wordt 

geëist zal door de directie worden aangeleverd. De aannemer dient gedurende de uitvoering 

het Veiligheids- en gezondheidsplan aan te passen indien de voortgang van het bouwwerk of 

onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven (artikel 2.31, aanhef en onder e, Arbobesluit). 

Wijzigingen dienen tevens aan de directie te worden verstrekt. 

 

5. Indien van toepassing zal het werk voor aanvang van de werkzaamheden door de 

bouwdirectie worden aangemeld bij de Arbeidsinspectie als bedoeld in artikel 2.27 Arbobesluit. 

De aannemer ziet erop toe dat de kennisgeving goed zichtbaar op de bouwplaats wordt 

aangebracht. 

 

6. De op het werk betrekking hebbende vergunningen dienen op het werk aanwezig te zijn. De 

aannemer ziet erop toe dat deze in het Veiligheids- en gezondheidsplan worden c.q. zijn 

opgenomen. 

 

7. Per bouwvergadering, een keer per 4 weken, dienen de eventuele tekeninglijsten 

geactualiseerd te worden. De staat van geactualiseerde tekeningen zal door de bouwdirectie 

worden bijgehouden. De aannemer stelt bouwplaatsregels op en ziet erop toe dat een ieder 

zich hieraan houdt. 

 

8. De aannemer zorgt voor regelmatige veiligheidsinstructies (zoals “toolboxmeetings”) van alle 

op de bouwplaats aanwezige werknemers en andere personen. De aannemer ziet toe op de 

naleving van veiligheidsinstructies en toepassing van de regels betreffende veiligheid, 

gezondheid en welzijn. 

 

9. De opdrachtgever is gerechtigd personen die zich niet aan de toepasselijke 

 veiligheidsinstructies houden de toegang tot het werk te ontzeggen of te doen verwijderen. 

 De aannemer zal daartoe in de overeenkomsten met door hem ingeschakelde derden 

passende voorwaarden bedingen. 

 

http://www.overheid.nl/
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10. De aannemer dient aan te geven welke voorzieningen op het werk aanwezig zijn. 

 

11. De aannemer moet ervoor zorg dragen dat de lijst met telefoonnummers voor een ieder 

toegankelijk en goed op de bouwplaats zichtbaar is, en de aanwezige werknemers en 

bezoekers hierop te wijzen. 

 

12. De aannemer is verplicht de werknemers en bezoekers persoonlijke beschermingsmiddelen ter 

beschikking te stellen en ziet erop toe dat deze worden gedragen. 

 

13. De aannemer moet ervoor zorg dragen dat er minimaal één voorgeschreven verbanddoos op 

het werk aanwezig is en ziet erop toe dat er minimaal één medewerker op de bouwplaats is 

met een EHBO diploma. 

 

14. De aannemer geeft richtlijnen aan voor wat te doen bij een ongeval. 

 

15. De aannemer neemt persoonlijke gegevens van de medewerkers op in het Veiligheids- en 

gezondheidsplan. 

 

16. Voor zover aanwezig en noodzakelijk dienen tekeningen waarop leidingen, kabels e.d. zijn 

aangegeven in het Veiligheids- en gezondheidsplan door de aannemer te worden opgenomen. 

 

17. De aannemer voorziet trapgaten, hijsluiken, liftschachten, steigers en soortgelijke gevaarlijke 

plaatsen van deugdelijke (tijdelijke) afsluitingen, leuningen en dergelijke. 

 

18. Op het werk moet door de aannemer eerste hulp kunnen worden verleend. Een verbandkist 

met voldoende inhoud en een Oranje Kruisboekje moeten hem ter plaatse ter beschikking 

staan. De aannemer moet zich voor de aanvang van het werk op de hoogte stellen en bij 

partijen bekend maken op welke wijze, bij eventuele ongevallen e.d., snel hulpverlenende 

instanties gewaarschuwd kunnen worden. 

 

19. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van 

het niet, niet tijdig of niet correct nakomen van de in het besluit voor de aannemer 

opgenomen verplichtingen, alsmede de in deze bepaling bedoelde verplichtingen. 

 

20. Niet opvolgen van richtlijnen en voorschriften op een project kan intrekking van de opdracht 

tot gevolg hebben. 

 

21. Indien het werk verband houdt met andere werken en/of er nevenaannemers werkzaam zijn 

op het werk, draagt de aannemer zorg voor een goede afstemming van de diverse aspecten 

van orde en veiligheid. 
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Bijlage 3. Bepalingen Wet ketenaansprakelijkheid 

1. In het kader van de verplichtingen rustend op de opdrachtgever inzake de 

ketenaansprakelijkheid dient aannemer te voldoen aan de hieronder vermelde 

verplichtingen en voorwaarden. 

De aannemer dient te beschikken over, en op eerste verzoek, aan de opdrachtgever te 

overhandigen: 

a. zijn geldig inschrijvingsbewijs bij een bedrijfsvereniging, voor zover de bedrijfsvereniging 

dat verstrekt; 

b. een uittreksel van zijn inschrijving bij de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 jaar);  

c. een recente betalingsgedragverklaring van de fiscus (niet ouder dan 3 maanden);  

 

2. De aannemer is tegenover opdrachtgever gehouden te voldoen aan zijn wettelijke verplichting 

tot afdracht van loonbelasting en sociale premies die verband houden met het opgedragen 

werk. Desgevraagd zal hij opdrachtgever de gegevens (waaronder loonstaten) verschaffen 

waaruit blijkt dat aan deze verplichtingen is voldaan. 

 

3. De opdrachtgever zal bij het niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen de 

betaling(-en) opschorten, totdat de aannemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan. 

 

4. Indien de aannemer het werk met inachtneming van betreffende paragrafen uit de algemene 

voorwaarden - geheel of gedeeltelijk - opdraagt aan een andere aannemer, dient hij daarvan 

een schriftelijk contract op te stellen. Hiervan dienen de voorwaarden van onderhavige 

aannemingsovereenkomst tussen de opdrachtgever en aannemer deel uit te maken, met dien 

verstande, dat de opdrachtgevende aannemer daarin de rechtspositie inneemt van de 

opdrachtgever en de opdrachtnemende onderaannemer die van de aannemer. In de af te 

sluiten onderaannemingsovereenkomst zal de aannemer in ieder geval de onder lid 1 tot en 

met 10 genoemde bepalingen opnemen, met dien verstande dat de in lid 1 tot en met 10 

genoemde bepalingen dan in plaats van de ‘opdrachtgever’ zal worden gelezen ‘aannemer’ en 

in plaats van ‘aannemer’ ‘onderaannemer’. 

In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen dat een onderaannemer 

dezelfde informatie verstrekt aan de aannemer zoals beschreven onder lid 1. 

De aannemer stelt vervolgens de betreffende informatie weer ter beschikking aan de 

opdrachtgever 

 

5. Op iedere factuur, die de aannemer in enkelvoud uitreikt aan de opdrachtgever toont: 

- projectcode/DO-nummer van de overmakingovereenkomst in de administratie van de 

inlenende partij; 

- de tijdsperiode waarop de factuur betrekking heeft. 

 

6. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - zonder dat daartoe 

enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, middels een daartoe strekkende 

verklaring te ontbinden, dat onverminderd zijn verdere recht op schadevergoeding, indien 

deze regeling niet wordt nageleefd.  

 

7. De opdrachtgever is gerechtigd haar vorderingen op de aannemer te verrekenen met het ter 

zake van de overeenkomst aan de aannemer verschuldigde saldo. De opdrachtgever is tevens 

gerechtigd zijn vorderingen op of schulden aan de aannemer te verrekenen met schulden aan 
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respectievelijk vorderingen op een groepsmaatschappij van de aannemer in de zin van artikel 

2:24b BW. 

 

8. De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers 

enige verplichting om bij te dragen in door de belastingdienst bij hen geïnde premies, 

voorschotpremies of belastingen, welke een met (deel van) het werk belaste onderaannemer 

onbetaald zal hebben gelaten. 

 

9. Indien de opdrachtgever na aansprakelijkstelling voor het niet betalen van loonbelasting en 

premies sociale verzekeringen door de aannemer of na hem komende aannemers, deze 

belasting en premies heeft moeten voldoen, heeft de opdrachtgever tot in totaal het gehele 

bedrag dat door hem is voldaan, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in de 

artikelen 119a en 120 lid 2 boek 6 BW vanaf het moment van voldoening door de 

opdrachtgever, verhaal op de aannemer, en/of na hem komende aannemers een en ander 

naar keuze van De opdrachtgever. Indien de aannemer en/of na hem komende aannemers op 

overeenkomstige wijze belasting en premies heeft/hebben moeten voldoen in verband met het 

niet betalen door na hem/hen komende aannemers zal er geen verhaal zijn op de 

opdrachtgever. Aldus vrijwaart de aannemer de opdrachtgever van verhaalsaanspraken als 

bedoeld in artikel 55 van de Invorderingswet 1990. 
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Bijlage 4. Bepalingen Wet arbeid vreemdelingen 

1. De aannemer wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 

bepaald is omtrent het verbod om vreemdelingen in Nederland arbeid te laten verrichten 

zondertewerkstellingsvergunning. 

 

2. De aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze bepaling. De aannemer dient 

de directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de 

directie zorgt de aannemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt geagendeerd, 

besproken en opgenomen in het verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering 

van het werk gecontracteerde onderaannemer schriftelijk op de  bepalingen van de WAV en 

verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te leven en deze bepaling op te 

nemen in door hem te sluiten (onderaannemings)overeenkomsten. 

Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer. 

 

3. De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk 

aanwezige vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen 

en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De 

aannemer bewaart mede namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn 

administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het 

kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan hierbij gebruikmaken van 

elektronische middelen. 

 

4. De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig 

moment de naleving door de aannemer van de WAV en deze bepaling controleren. 

Op eerste verzoek van de opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de 

aannemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen. 

Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de Arbeidsinspectie of enig 

ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor rekening 

van de aannemer. 

De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten, overeenkomstig het 

gestelde in lid 05, en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever 

vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende 

(termijn)betaling(en) door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege 

een ingebrekestelling nodig is en ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer 

tegen de opgelegde boete. 

Het voorgaande laat alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet. 

 

5. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van 

de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als 

gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer. De aannemer vrijwaart de 

opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid 

vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het 

tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer of 

leverancier. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het 

voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na 

ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. 

De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de 

opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de 



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Werkomschrijving voor Realisatie van PV-installaties rwzi's Alkmaar, 

Oosthuizen, Ursem en Zaandam-Oost. 

 

Pagina 

  22 

Datum 

1 oktober 2021 

Registratienummer 

21.0937889 

 

 

 

dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen 

bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,-- per 

dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die 

voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de 

aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed. 

 

6. Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de 

opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen 

een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring 

door de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. 

Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de 

procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor 

rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) 

aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig 

opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico 

van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar 

niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en 

het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door 

de aannemer te veel op basis van lid 4 van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, 

door de opdrachtgever aan hem worden voldaan. 

 

7. De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de 

opdrachtgever/directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 3 van dit 

artikel genoemde documenten (waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij 

onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze documenten (in kopie) aan de 

opdrachtgever/directie overhandigen. 
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Bijlage 5. Doorlopende CAR-verzekering 

Is separaat op TenderNed gepubliceerd.  
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Bijlage 6. Bepaling garantieopbrengst 

Inschrijver verstrekt per locatie een prestatiegarantie gedurende de looptijd van het 

onderhoudscontract op het door hem geleverde en geïnstalleerde (deel)systeem. De gerealiseerde 

Performance Ratio (PRexp) van het PV systeem wordt in elk jaar (een aaneengesloten periode van 

12 maanden, gelijk aan een onderhoudsjaar) in de prestatiegarantieperiode gemeten.  

 

Uitgangspunt zijn de volgende berekeningen: 

De totale verwachte Performance Ratio en de totale gerealiseerde Performance Ratio van een PV-

systeem in een bepaald jaar worden als volgt weergegeven: 

1) PRexp = (Eexp/ Psystem,nom) / (Href/1000) [%] 

2) PRact = (Eact/Psystem,nom) / (Hact/1000) [%] 

Waarbij: 

Eexp De verwachte energieproductie van het PV-systeem in een gegeven 

jaar. 

[kWh] 

PRexp De verwachte Performance Ratio van dit PV-systeem in een gegeven 

jaar, inclusief correctie voor de oriëntatie van de panelen (tilt en 

azimut) en jaarlijkse degressie van de panelen. Inschrijver geeft deze 

waarde als onderdeel van deze aanbesteding voor elk jaar van de 

looptijd van het onderhoudscontract. 

[%] 

Href Jaarlijkse referentie voor gemiddelde lange termijn zonne-instraling in 

het paneelvlak  

[W/m2/jr] 

Psystem,nom  Het totale vermogen van het PV-systeem [Wp] 

Eact De werkelijke jaarlijkse energieproductie van het systeem, gemeten 

aan de hand van de bruto-productiemeter 

[kWh] 

PRact De werkelijke Performance Ratio van het systeem. [%] 

Hact Gemeten werkelijke jaarlijkse instraling in het paneelvlak aan de hand 

van satellietdata 

[W/m2/jr] 

Inschrijver garandeert dat de PRact ≥ PRexp  

De degressie van de panelen wordt mee opgenomen in de factor “Verwachte Performance ratio”.  

Op het vermogen van de panelen Psystem,nom wordt geen jaarlijkse degressie toegepast. Hiervoor 

wordt voor elk jaar de som van de initiële nominale waarden gehanteerd. 

Productieverlies van het systeem wordt zo nauwkeurig mogelijk berekend op basis van werkelijke 

zonne-instraling. 

Inschrijver heeft in tabblad 2 van de Staat van ontleding inschrijvingssom (bijlage 2 van de 

inschrijvingsleidraad) de gegarandeerde Performance Ratio per locatie per jaar opgenomen.  

 

Niet realiseren van garantieopbrengst 

Indien de opbrengst van het PV-systeem gedurende een jaar onder de gegarandeerde opbrengst 

blijft kan het Hoogheemraadschap bij Inschrijver een malus in rekening brengen. De malus is 

gemaximaliseerd tot het bedrag van het jaarlijkse onderhoud (per locatie). 
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Malus als  PRact < PRexp 

waarbij malus = (Eact – Eexp) * E-prijs 

met: 

Eprijs waarde van de in het meetjaar opgewekte zonnestroom (inclusief 

eventuele groencertificaten, netbeheerkosten, energiebelasting en 

subsidie). 

[€ / kWh] 

Rekenvoorbeeld 

Periode Garantie-opbrengst Werkelijke opbrengst 

(gecorrigeerd) 

Tekort / overschot 

1/2022 – 12/2022 1.000.000 kWh 990.000 kWh -10.000 kWh 

In dit voorbeeld wordt in een jaar 10.000 kWh minder opgewekt als de gegarandeerde opbrengst. 

Stel dat Eprijs in dat jaar bedraagt € 0,09, dan heeft aanbesteder het recht een malus te hanteren 

van € 9.000,00. Dit bedrag wordt getoetst aan het voor dat jaar en locatie geldende bedrag voor 

beheer en onderhoud en, indien het malusbedrag dit bedrag overschrijdt, wordt het malusbedrag 

tot het onderhoudsbedrag gemaximeerd.   
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Bijlage 7. Algemene Technische Voorschriften 

Versie ATV - Deel RWZI V19.67.64 

Is separaat op TenderNed gepubliceerd. 
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Bijlage 8. BEI HHNK 

Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties HHNK 2016 versie 1.004 

Is separaat op TenderNed gepubliceerd. 

  



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Werkomschrijving voor Realisatie van PV-installaties rwzi's Alkmaar, 

Oosthuizen, Ursem en Zaandam-Oost. 

 

Pagina 

  28 

Datum 

1 oktober 2021 

Registratienummer 

21.0937889 

 

 

 

Bijlage 9. SAT Protocol 

Is separaat op TenderNed gepubliceerd. 
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Bijlage 10. Tekeningen 

De volgende tekening zijn separaat op TenderNed gepubliceerd: 

 

Pv-install. rwzi Alkmaar  

- Tek. werkgebied nr. 131732   

 

Pv-install. rwzi Oosthuizen 

- Tek. werkgebied nr. 131733 

 

Pv-install. rwzi Ursem 

- Tek. werkgebied nr. 131734  

 
Pv-install. rwzi Zaandam-Oost 

- Tek. werkgebied nr. 131735  
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Bijlage 11. Vergunningen 

De navolgende vergunningen zijn separaat op TenderNed gepubliceerd: 

 

Pv-install. rwzi Alkmaar 

- Omgevingsvergunning, incl. bijlagen Reg. nr. 21.0940120 

 

Pv-install. rwzi Oosthuizen 

- Omgevingsvergunning, incl. bijlagen Reg. nr. 19.2241010  

 

Pv-install. rwzi Ursem 

- Omgevingsvergunning, incl. bijlagen Reg. nr. 20.0014155 

 
Pv-install. rwzi Zaandam-Oost 

- Omgevingsvergunning, incl bijlagen Reg. nr. 21.03172017 
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Bijlage 12. Rapporten 

De navolgende rapporten zijn separaat op TenderNed gepubliceerd: 

 

Alle locaties Registratienummer 

Gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen Geen 

Uitwerking gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen 18.0284963 

 

Locatie rwzi Almaar Registratienummer 

Grondboringen 19.2474378  

Ecologisch onderzoek 21.0868396 

Verkennend bodemonderzoek 21.0935534 

Beoordeling kwaliteit grond 21.0935535 

Bijlage profielbeschrijving 21.0935538 

Natuurtoets 21.0935536 

Nader ecologisch onderzoek uilen 21.0935537 

Analyserapport 21.0935539 

Historisch vooronderzoek NGE 21.0935540 

Uitvoeringsplan plaatsing zonnepanelen en onderhoud bomensingel rwzi 

Alkmaar 

21.0984446 

 

Locatie rwzi Oosthuizen Registratienummer 

Nader ecologisch onderzoek 20.0751890 

Verkennend (water)bodemonderzoek 20.0796091 

Historisch vooronderzoek NGE 20.0796106 

Natuurtoets 20.1900110 

Grondonderzoek 21.0818915 

Grondonderzoek 21.0818926 

Aerius berekening geen 

Locatie Ursem Registratienummer 

Historisch vooronderzoek NGE 21.0262031 

Verkennend (water)bodem onderzoek 21.0262026 

Natuurtoets 21.0262027 

Archeologisch onderzoek 21.0262030 

Aerius berekening 21.0262028 

 

Locatie rwzi Zaandam-Oost Registratienummer 

Sonderingonderzoek 00028112 19177 

Grondonderzoek 19.2474361 

Natuurtoets 20.1900112 

Bodemonderzoek 21.0334027 

Aerius berekening 21.0334028 

Historisch vooronderzoek NGE 21.0334029 

 

Locatie rwzi Den Helder Registratienummer 

Munitieonderzoek 20.0881940 

Bodemonderzoek 21.0300308 
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Locatie rwzi Den Helder Registratienummer 

Sonderingen 21.0300309 

Natuurtoets 21.0300316 
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Bijlage 13. Indeling opleverdossier PV-installaties 

Is separaat op TenderNed gepubliceerd. 


