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 Onderdeel  Paragraaf 

/ Bijlage 

Blz Vraag Antwoord 

1 Beschrijvend 

document 

6.4.1 

Referentie

s 

 Wordt onder een overkluizing over de rijksweg ook een brug 

verstaan? 

Deze referentie komt te vervallen. 

2 Algemeen   De gevraagde inspanning voor de totale aanbieding staat op 

gespannen voet met de geboden zekerheid op 

vervolgopdrachten na basisopdracht. Bent u bereid de uitvraag 

op te knippen in delen? 

Nee, de opdracht is bewust als één gehele opdracht 

uitgevraagd om continuïteit en integraliteit te kunnen 

waarborgen. Daarbij bestaat de basisopdracht uit het 

structuurontwerp voor de totale stationsomgeving incl. 

het plintgebouw en uit het VO en DO voor het 

plintgebouw en de fietsverbinding tussen de 

Afrikaweg en het plintgebouw. Voor de overige 

onderdelen is financiering nog niet geregeld en 

daarvoor kan dus geen zekerheid geboden worden. 

Om de inspanning te beperken is een visie op de 

opgave met specifieke beoordelingscriteria 

uitgevraagd, waarbij de omvang ook bewust 

gelimiteerd is tot 10 pagina’s A4. Om u tegemoet te 

komen zijn de criteria uit bijlage 5 aangepast én wordt 

de specificatie van de aanbieding op dit moment 

beperkt tot het structuurontwerp voor het geheel en 

alle fasen van het plintgebouw en de fietsbrug tussen 

de Afrikaweg en het plintgebouw. 

3 Bijlage 12   De opsteller van de toekomstvisie lijkt erg in het voordeel bij het 

opstellen van de door u gevraagde de visie, die een belangrijk 

gunningscriterium vormt. Hoe kijkt u hier naar? 

Aan de ene kant heeft de opsteller van de 

toekomstvisie zich al in de globale opgave kunnen 

verdiepen. Aan de andere kant is veel informatie ook 

voor deze partij nieuw, waarmee de wet op de 

remmende voorsprong ook van toepassing is. Tot slot 

honoreren wij de extra gevraagde tijd van 4 weken 



om alle partijen de ruimte te geven alle informatie tot 

zich te nemen en daarmee dezelfde informatiepositie 

te verkrijgen. Per saldo levert dit een level playing 

field op. 

4 Bijlage 12   Is de opsteller van de toekomstvisie/ haalbaarheidsstudie 

aangesloten aan Opdrachtgevers-zijde of zijn zij vrij om in te 

schrijven? 

Zij zijn vrij om in te schrijven. Het is niet proportioneel 

deze partij uit te sluiten, zie ook het antwoord op 

vraag 3. 

5 Beschrijvend 

document 

 9 Wanneer verwacht u de separate uitvraag voor 

ingenieursdiensten uit te vragen? Zoals u benoemd op pagina 9 

in uw beschrijvend document? 

Naar verwachting in september of oktober 2021 voor 

het plintgebouw en de fietsbrug tussen de Afrikaweg 

en het plintgebouw. 

6 Aanbesteding 

in fasen 

  OG kiest ervoor deze grootschalige en complexe tender in één 

fase, zonder voorselectie, uit te schrijven. Gerelateerd aan de 

gunningskans vraagt dit van gegadigden erg veel inspanning en 

voorinvestering. Mede de verhouding tussen inspanning, 

financieel risico en gunningskans reëel te houden, verlopen 

architectenselecties doorgaans in twee fasen: een selectiefase 

en een gunningsfase. Wij achten dit ook voor deze opgave 

opportuun. Kan OG hierin meegaan? 

Nee. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

7 Deelname 

Team V 

  Team V heeft de haalbaarheidsstudies gedaan voor het project 

en is duidelijk al enige tijd bij het project betrokken. Mag Team V 

ook aan deze tender deelnemen? 

Zie het antwoord op vraag 4. 

8 level playing 

field 

  In het geval het Team V ook is toegestaan deze tender deel te 

nemen, hoe waarborgt de OG dan een level playing field? Team 

V heeft immers al veel kennis over het project, de daarbij 

betrokkenen en de verhoudingen daartussen. En een level 

playing field is nog niet gecreëerd met slechts het delen van de 

stukken van Team V. Team V kan in de korte inschrijftijd tot 17 

September bijvoorbeeld ook veel sneller schakelen omdat het 

bureau al in het project is ingewerkt. 

Zie het antwoord bij vraag 3. Daarnaast zullen wij uw 

verzoek om een termijnverlenging inwilligen. De 

termijn wordt met 4 weken verlengd. 

9 verlengen 

inschrijftermijn 

  De inspanning voor de tender is behoorlijk groot binnen het 

tijdbestek tot 17 september, zeker ook gezien het momenteel 

De inschrijftermijn wordt met vier weken verlengd. 



vakantietijd is. Wij vragen OG dan ook de inschrijftermijn een 

maand te verplaatsen naar medio oktober. Kan OG hierin 

meegaan? 

10 definitie 

overkluizing 

  Wat verstaat u betreffende kerncompetentie 2 onder een 

overkluizing? 

Wij hebben kerncompetentie 2 laten vervallen, omdat 

deze bij nader inzien meer op de ingenieursdiensten 

van toepassing is. 

11 overkluizing 

rijksweg 

  Voor kerncompetentie 2 vraagt u naar een overkluizing van een 

Rijksweg met betrokkenheid van Rijkswaterstaat. Dit is voor een 

architect geen alledaagse opdracht; ondanks de 

referentietermijn van tien jaar beperkt de vraag dan ook enorm 

het aantal mogelijke gegadigden. Naar ons idee is voor 

kerncompetentie 2 vooral de complexiteit van het specifieke type 

opgave van belang, waarbij zaken als bouwkunde, constructie, 

planning en logistiek, wet- en regelgeving en 

stakeholdermanagement alle een rol spelen. Kunt u de eis 

bijstellen en generieker maken met meer focus op de 

achterliggende competenties, bijvoorbeeld overspanning van 

bestaande infrastructuur met hoge technische en logistieke 

eisen en betrokkenheid van stakeholders? 

Deze kerncompetentie laten wij vervallen. 

12 Toekomstvisie   Wat is de status van de toekomstvisie? Is dit een harde 

blauwdruk voor het vervolg? 

De toekomstvisie moet niet als een blauwdruk gezien 

worden, maar als een richtinggevend kader. Het bij 

deze nota gevoegde Structuurontwerp Openbare 

Ruimte is wel als uitgangspunt vastgesteld. 

Aanvullende 

informatie 

vanuit 

opdrachtgever 

     

13 3D meting    Er is een 3D meting van de integrale huidige situatie 

beschikbaar. Deze zal na gunning ter beschikking 

gesteld worden. 



14 Beschrijvend 

document 

   Naar aanleiding van de vragen is het beschrijvend 

document op onderdelen aangepast. Niet limitatief: 

- Eigendom van inschrijvingen en 

ontwerpproducten (4.5) 

- Bijlage 5 

- De referenties  

- Gunningscriterium voor prijs aangepast.  

Daarom wordt een nieuw beschrijvend document 

gepubliceerd met een rectificatie. Partijen wordt 

geadviseerd dit nogmaals integraal door te nemen. 

Het vorige beschrijvend document komt daarmee te 

vervallen. 

15 Contact met 

andere 

betrokkenen 

   Het is niet toegestaan om op enigerlei andere wijze 

dan middels vragen aan de aanbestedende dienst via 

Tenderned contact te hebben met personen of 

partijen die betrokken zijn bij deze aanbesteding. 

Dit is breder dan alleen personen werkzaam bij de 

gemeente Zoetermeer en nader verduidelijkt in het 

nieuwe beschrijvend document. Contacten over deze 

aanbesteding anders dan via Tenderned kunnen 

leiden tot uitsluiting van de aanbesteding. 

16 Bijlage STB    Gebleken is dat enkele kopjes weggevallen waren in 

de bijlage met STB. Een nieuwe set waarin dit is 

hersteld is bijgevoegd (taken zijn niet gewijzigd). De 

oude STB bijlage komt daarmee te vervallen. 

 


