Gemeente
Amsterdam

X
X

Al 2021-0250

1¢ Nota van Inlichtingen

Nationale Niet openbare procedure
Contract Al 2021-0250 Bouwteam Asterpad+



Gemeente Amsterdam Versie: 1.0
december 2021

1° Nota van Inlichtingen

Nationale Niet openbare procedure
Contract Al 2021-0250 Bouwteam Asterpad+

1 Mededelingen
aanbestedende
dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht
voor het gestelde in “leidraad”, hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de
instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen
aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel Il C
Draagkracht betrekking hebben op financiéle en economische draagkracht, maar ook op
bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien
de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en “Ja” invult dient er van elk van de betrokken
entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele
wijzigingen

- 4®zin van paragraaf 2.2, wijzigen: van “De ontwerpen en de bestekken worden door de
gemeente opgesteld, de aannemer levert advies ten aanzien van maakbaarheid en
duurzaamheid bestaande uit” in “"De ontwerpen en de bestekken worden door het
bouwteam opgesteld, bij het VO stelt de opdrachtgever de stukken op, bij DO en UO stelt
de aannemer de stukken op. De aannemer levert advies ten aanzien van maakbaarheid en
duurzaamheid bestaande uit:”

- Paragraaf 4.2.3 geschiktheidseis 3 vervalt.
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3 Vragen en
antwoorden

Blz./hfd./
par.

Vraag

Antwoord

4.2.3

Onder “4.2.3 Technische
bekwaamheid kerncompetentie
realiseren (langzaam)verkeersbrug”
wordt er bij de geschiktheidseis
gevraagd om een brug met een
bovenbouw die geen prefab
constructie betreft. Dit kunnen wij
niet rijmen met de opgave voor het
bouwteam zoals beschrevenin “2.1
opgave bouwteam” waarin het gaat
over adaptief, flexibel en toekomstig
hergebruik en toepassen van
hergebruikte materialen. Bij een in-
situ dek is er nooit sprake van
toekomstig hergebruik, terwijl dit
wel mogelijk is bij een brug met een
prefab bovenbouw. Daar zouden
bijvoorbeeld de natte knopen tussen
plaatliggers weg gehaald kunnen
worden en kan dit dek op een
andere locatie opnieuw ingezet
worden voor een lager
verkeersklasse. Wij verzoeken u dan
ook om de geschiktheidseis onder
4.2.3 voor een bovenbouw die geen
prefab constructie betreft te laten
vallen.

Zie paragraaf 2.

Selectiecr
iterium 2

Selectiecriterium 2 gaat over het
ontwerp van de brug. In de eisen
wordt gesteld dat "Het
referentiewerk is in de afgelopen 5
jaar op vakkundige en regelmatige
wijze uitgevoerd en tijdig
opgeleverd." De eis heeft betrekking
op het gehele werk en niet het

Het is correct dat het ontwerp afgerond dient

te zijn. Tijdige levering van het ontwerp
wordt aangetoond met een
tevredenheidsverklaring.
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ontwerp. Gezien het innovatieve
karakter van dit criterium het
verzoek ook een referentie waarbij
het ontwerp is afgerond te
accepteren. De vakkundigheid en
regelmatige wijze van uitvoering zal
doormiddel van een (tussentijdse)
tevredenheidsverklaring van de
opdrachtgever worden aangetoond.

Selectiele
idraad par

5

Mag de referentie ook ouder dan 5
jaar zijn.

Nee

Selectiecr
iterium 2

Om te kunnen voldoen aan
selectiecriterium 2 worden naar
onze mening eisen gestapeld en
daarmee dermate specifiek gemaakt
dat hier redelijkerwijs door
marktpartijen niet aan kan worden
voldaan. Deze eisenstapeling is niet
in lijn met de Gids Proportionaliteit
Voorschrift 3.5.F en 3.5.G. Wij
verzoeken u om de punten 1t/m 4
onder selectiecriterium 2 te
handhaven, maar dat deze ook
aangetoond mogen worden middels
andere projecten dan een Langzaam
Verkeersbrug. Het aantonen van
geschiktheid voor de Technische
Bekwaamheid van het realiseren van
een Langzaam Verkeersbrug wordt
namelijk al aangetoond in de
Geschiktheidseis in paragraaf 4.2.3
Selectieleidraad).

Technische bekwaamheid dient te worden
aangetoond middels een verkeersbrug of
langzaam verkeersbrug, dit betreft de brug
inclusief aanlandingen.

Doorloop
tijd

De doorlooptijd van de tenderfase
van ruim 2,5 maand voor een
Bouwteam vinden wij erg lang. Het
kenmerk van een Bouwteam is dat
de tenderfase kort is en daarna de
gezamenlijke uitwerking in de
Bouwteamfase wordt gedaan. Kunt
U aangeven waarom er voor deze
doorlooptijd is gekozen en kunt u
overwegen de doorlooptijd van de
tenderfase in te korten?

De Selectieleidraad is leidend voor de
doorlooptijd.




Gemeente Amsterdam

1° Nota van Inlichtingen

Nationale Niet openbare procedure

Contract Al 2021-0250 Bouwteam Asterpad+

Versie: 1.0
december 2021

Selectiele | "De aanbesteder zal op geen enkele | Het staat inschrijver vrij zelf te bepalen
idraad par | wijze kosten vergoeden welke door | hoeveel tijd en geld er besteed wordt aan de
3.9 gegadigden worden gemaakt in inschrijving. We vragen geen uitgebreid

tegemoet | verband met de aanmeldingsfase. aanbiedingsontwerp. Er is geen

koming | De aanbesteder zal tevens op geen inschrijfvergoeding van toepassing
kosten | enkele wijze kosten vergoeden

welke door geselecteerde
gegadigden worden gemaakt in
verband met het samenstellen van
de inschrijving." U geeft een
vooruitblik op het Pva dat u van
inschrijvers in de inschrijvingsfase
vraagt. De geschatte kosten daarvan
zijn € 20.000,- tot € 30.000,-. Het is
niet proportioneel de markt op deze
manier te bevragen zonder hier een
vergoeding tegenover te zetten. Wij
vragen u alsnog om een vergoeding
toe te kennen voor de
inschrijvingsfase.

Selectiele | “Samenwerking met de ontwerpers | Paragraaf 2.2; de 4de zin wordt als volgt

idraad par | en duurzaamheidsadviseurs van de aangepast:

2.2 gemeente is daarbij zeer belangrijk.
De ontwerpen en de bestekken “De ontwerpen en de bestekken worden door
worden door de gemeente het bouwteam opgesteld, bij het VO stelt de
opgesteld, de aannemer levert opdrachtgever de stukken op, bij DO en UO
advies ten aanzien van stelt de aannemer de stukken op. De
maakbaarheid en duurzaamheid aannemer levert advies ten aanzien van
bestaande uit:...” Kunt u toelichten maakbaarheid en duurzaamheid bestaande
wat de beoogde rolverdeling is uit:”
tussen de ontwerpers en
duurzaamheidsadviseurs van de De aannemer levert de duurzaamheids-
gemeente en de ontwerpers en adviseur. De gemeente heeft ook een
adviseurs van de aannemer? duurzaamheidsadviseur, die toetst de
resultaten van het bouwteam, levert input en
wordt gebruikt om te sparren.
Selectiele | Wie maakt het ontwerp en bestek De opdrachtgever maakt het ontwerp voor
idraad par | van de brugenvande de maaiveldinrichting (VO en DO), het
2.2 maaiveldinrichting? bestek wordt door de aannemer opgesteld
Selectiele | Is de overspanningslengte van 20 m1 | De totale overspanning van de brug dient in
idraad4.2. | in zijn geheel of van steunpunt tot zijn geheel ten minste 20 meter te zijn. De
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3 landhoofd?

brug dient te zijn voorzien van ten minste 1
tussensteunpunt.

Selectiele | Wat is het doel van de planklengte
idraad4.2. | van minimaal g meter?

4

Gezien de scope van de opdracht en de wens
om een geschikte aannemer te selecteren is
gekozen voor deze minimale planklengte als
geschiktheidseis.

4 Bijlagen




