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BIJ DE BESCHRIJVING VAN HET WERK BEHORENDE DOCUMENTEN :

BESTEKTEKENINGEN :
De van het bestek onderdeel uitmakende bestek- en bouwvoorbereidingstekeningen zijn 
opgenomen in de bijlage " tekeningen en documentenlijst bouwvoorbereiding" nummer
 0183.not.301. BV. Tekeningen- en documentenlijst d.d. 21-10-2013

De volgende bij het bestek gevoegde bijlagen maken daarvan onderdeel uit :
1) model bankgarantie
2) modelcoordinatie overeenkomst
3) Inschrijvingsbiljet ( meerdere pagina's)
4) 0183.not.301. BV. Tekeningen- en documentenlijst d.d. 21-10-2013
5) Eigen Verklaring
6) Verklaring bestuurder omtrent rechtmatige inschrijving
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00 ALGEMEEN 
 
00.01 ALGEMENE OMSCHRIJVING 
 
00.01.10 ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN HET WERK 

01. ALGEMENE OMSCHRIJVING 
Het gehele werk bestaat uit: 
- Herstel van RIJKSMONUMENT NDSM-Scheepsbouwhellingen 2 en 3 op-

gericht in 1920. In de jaren 1953/54 samengevoegd tot een helling (Y) met 
een verschoven kiellijn. ; In 1966 is er in het midden van de samengevoeg-
de helling nog een nieuwe kiellijn gebouwd , door het boveneind en in/op de 
dokvloer. Het werk betreft het herstel en aanpassing van de helling volgens 
bestek en tekeningen.  

- Plaatselijk sloopwerk van beton, 
- Opruimen van de Y-helling en bouwplaats ; 
- Asbestsanering ; 
- Gedeeltelijk afvoeren en gedeeltelijk verplaatsen van verontreinigde grond 

in, vanuit en naast de hellingen; 
- Nieuwe betonvloeren; 
- Betonherstel; 
- Nieuwe kozijnen, ramen en deuren; 
- Grondleidingen; 
- Terreininrichting; 
- Installatiewerken ; 

 
00.02 ALGEMENE PROJECTGEGEVENS 
 
00.02.10 TERREIN- EN BODEMGEGEVENS 

01. WERKTERREIN 
In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 1989 wordt de toestand waarin het 
werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in het bestek aangeduid als 
"bestaande toestand/situatie". 
 
De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmo-
gelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens 
die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. 
 

02. METEOROLOGISCH GEGEVEN 
Voor de NDSM-WERF OOST geldt: 
- Winddruk gebied 2  
 

04. GRONDWATERGEGEVENS  
 De waterstand in de omliggende watergangen is 400 mm minus N.A.P..  

Afwijkingen van deze waterstand zijn mogelijk en geven de aannemer geen recht 
op schadevergoeding. 
Aantekeningen: 
Zomer- en winterpeil IJ : 0,40 m – NAP 
Grondwaterpeil ± 0,20 m + NAP 

 
00.02.20 PEIL 
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01. PEIL 
Als peil geldt: 200 mm + bovenzijde oorspronkelijke funderingsbalken van helling 
2 en 3, als aangegeven op de tekeningen.  
 

90. PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN 
De aslijnen en coördinaten worden op verzoek éénmalig door de directie uitgezet. 
In aanvulling op paragraaf 28 van de UAV 1989 is de aannemer verantwoordelijk 
voor verklikken van de aslijnen en coördinaten alsmede het instandhouden van de 
aslijnen, coördinaten en verklikpunten. 

 
De aannemer draagt tevens zorg voor een controle van de door de directie uitge-
zette aslijnen en coördinaten. 

 
De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de gehele maatvoering van het 
werk (niets uitgesloten) op basis van (facultatief: in onderstaande tabel weerge-
ven), in de omgeving van het werk aanwezige, meetpunten. 
 
Afmetingen zijn en worden aangegeven in meters, hoogten zijn en worden aan-
gegeven in meters ten opzichte van het N.A.P., tenzij anders aangegeven. 

 
De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn op de be-
stekstekeningen aangegeven. De op de tekening ontbrekende maten worden in 
overleg met de directie vastgesteld. 

 
In onderstaande tabel zijn de in de omgeving van het werk aanwezige meetpun-
ten aangegeven: 
- Peilmerk nr. 23680000, hoogte 1,7719 m, jaar 2000, merk 14, Omschrijving tt. 
Neveritaweg 1 in de ms van Riemsdijkweg, Windrichting NW, muurvlak coord. X -
42 ,Y +36 ; 

 
00.03 WERKZAAMHEDEN DERDEN 
 
00.03.10 WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 

01. WERKZAAMHEDEN DOOR DERDEN 
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt 
de aannemer erop gewezen dat de in artikel 01.02.31-90 genoemde werken 
in elkander grijpen. 

 
00.04 AANBESTEDING/INSCHRIJVING/OPDRACHT 
 
00.04.01 AANBESTEDING  

90. AANBESTEDENDE DIENST  
Het dagelijks bestuur van het Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord ver-
tegenwoordigd door de directeur van Beleid en Uitvoering 
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL, Amsterdam, Nederland. 
 

00.04.02 INSCHRIJVING 
90. TE VERSTEKKEN INLICHTINGEN  

1. Aanwijzing op locatie vindt plaats binnen 14 dagen na start aanbeste-
ding. Aannemer zal een verzoek tot bezichtiging van de locatie richten aan 
opdrachtgever en directievoerder:  
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SDAN , t.a.v. H.C. Heijen op e-mailadres: h.heijen@noord.amsterdam.nl 
en cc. aan Peter de Bruin op e-mailadres: peter@dynamoarchitecten.nl 
De aannemer dient bij de aanwijzing haar beoogde onderaannemers mee 
te nemen.  
2. In aanvulling op artikel 2.13.2 van het ARW 2012 kunnen vragen uitslui-
tend worden gesteld per e-mail tot dag 13-11-2013 : 12.00 uur. Vragen in-
dienen bij: 
SDAN , t.a.v. H.C. Heijen op mailadres h.heijen@noord.amsterdam.nl 
en cc. aan Peter de Bruin op e-mailadres: peter@dynamoarchitecten.nl 
 
De nota van inlichtingen is vanaf maandag 18 november 2013 te downloa-
den van www.tendernet.nl 
 
 

00.04.03 AANBESTEDING, INSCHRIJVING 
90. PROCEDURE 

1. De aanbesteding geschiedt volgens de nationale openbare procedure 
van het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). 

2. Het gestelde in artikel 2.14 van het ARW 2012 is niet van toepassing. 
3. In aanvulling op artikel 2.15.1 van het ARW 2012 is het de inschrijver 

niet toegestaan om zijn inschrijving per fax of via internet aan te bie-
den. Als zodanig aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbeste-
der ongeldig worden beschouwd. 

4. Aan artikel 2.30.1 van het ARW 2012 na rechter "te Amsterdam" toe-
voegen. 

5.  In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2012 dient een inschrijver 
een geschil, dat betrekking heeft op de beslissing als bedoeld in arti-
kel 2.26.5 van het ARW 2012, binnen 15 dagen na ontvangst van de 
eerder genoemde beslissing, aanhangig te maken. Het geschil is niet 
ontvankelijk indien het geschil aanhangig is gemaakt na de in de vori-
ge zin genoemde 15e dag. 
 

91. EISEN 
1. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende documenten: 
- Intentieverklaring bankgarantie:  
- Uniforme Eigen Verklaring, zoals bedoeld onder 00.04.03-91 lid 02:  
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving:  
-   Gedetailleerde werkplan: max. 10 bladzijden; 
-   Gedetailleerde grondbalans naar inzichten van de aannemer op basis 

van de beschikbaar gestelde indicatieve grondbalans;  
- Gedetailleerde planning op basis van werkplan: max 1 x A0-formaat; 
-  Inschrijvingsbiljet;  in een aparte gesloten envelop. 
- EMVI documenten zoals beschreven onder 00.04.04 lid 91 
 
 Teksten aanleveren in Arial standaard , lettertype 10 op standaard 

A4tenzij anders aangeven. 
 

De documenten bij voorkeur, enkelzijdig bedrukt, in bovengenoemde  
volgorde, geen ordner of map met ringbanden en niet gescheiden, in  
één enveloppe te worden gevoegd waarop duidelijk is vermeld de naam  
en het adres van de inschrijver, alsmede op welk werk de bescheiden  
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betrekking hebben. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot de  
gevraagde informatie. 

 
2. Uniforme Eigen Verklaring 

Bij de inschrijving moet worden gevoegd de bij het bestek behorende 
door de inschrijver volledig ingevulde en ondertekende Uniforme Eigen 
Verklaring, zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt bij de 
aanbestedingsdocumenten. 
Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combina-
tie), dient bij de inschrijving van elke combinant een volledig ingevuld 
exemplaar van de Uniforme Eigen Verklaring te zijn gevoegd. 
De formele bewijsstukken genoemd in de Uniforme Eigen Verklaring 
moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane ver-
zoek van de aanbestedende dienst. 
Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, kan tot gevolg 
hebben dat de inschrijver wordt uitgesloten van opdrachtverlening. 

 
De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten 
en hierna gestelde voorwaarden: 
a) met betrekking tot de vestiging van de onderneming (Uniforme Ei-

gen Verklaring): 
       - een bewijs van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes 

   maanden, waaruit blijkt dat de onderneming is ingeschreven. 
   Uit de inschrijving dient onder meer te blijken dat de aanbeste- 
   dingsstukken ondertekend zijn door een bestuurder die ter zake 
   de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

b) met betrekking tot de uitsluitingsgronden (Uniforme Eigen Verkla-
ring): 

       - een verklaring van de griffier van de Rechtbank, niet ouder dan 
zes maanden, waaruit blijkt dat de onderneming niet in staat van 
faillissement, liquidatie of surseance van betaling verkeert; 

       -  een verklaring van de ontvanger der belastingen, niet ouder dan 
zes maanden, waaruit blijkt dat alle verschuldigde loonheffingen 
zijn betaald; 

                 - een verklaring omtrent gedrag (VOG) van de onderneming of  
            beschikking waarin afgifte van de verklaring wordt geweigerd die 
            niet meer dan 12 maanden oud is. 

c)  met betrekking tot de economische en financiële draagkracht (Uni-
forme Eigen Verklaring): 
- een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een be-

reidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een 
bankgarantie; 

- een verklaring betreffende de omzet door middel van een contro-
leverklaring met een goedkeurend oordeel van een externe ac-
countant waaruit blijkt in de laatste drie boekjaren een gemiddel-
de jaaromzet in de Bouwsector van tenminste € 3.000.000,- excl. 
BTW (omzeteis).  
Een omzeteis wordt verlangd omdat de werkzaamheden binnen 
een intensief gebruikt gebied liggen en de werkzaamheden abso-
luut tijdig gereed dienen te zijn. Aansluitende werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de oplevering van dit bestek. Een mogelijke 
uitloop kan het gebruik van het gebied nog verder beperken met  
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financiële gevolgen. De aannemer dient hiervoor voldoende en 
juiste middelen (personeel en materieel) tot zijn beschikking te 
hebben en kan dit aantonen door te voldoen aan de gestelde om-
zeteis.  

d) met betrekking tot de technische en organisatorische bekwaamheid 
(Uniforme Eigen Verklaring): 

      - aantonen kerncompetentie van de hoofdaannemer middels een 
referentie op het gebied van het betonherstel in binnenstedelijk 
gebied. Het referentie werk mag niet later dan 2 jaar geleden zijn 
opgeleverd met een gefactureerd bedrag van €200.000,-- excl. 
BTW.  

  Deze referentie dient de volgende informatie te bevatten: 
 -Verklaring opdrachtgever ten aanzien van een vakkundige en               
regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd 

-   korte omschrijving van het werk; 
 - gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon; 
 - aanneemsom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat 

  aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan 
 - gefactureerd bedrag (excl. BTW); 
 - datum van opdracht; 
 - overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van 

oplevering); 
 - indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het 

bedrag waarvoor door de onderneming werkzaamheden ter 
zake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd; 

 - indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedragen 
waarvoor door de onderneming werkzaamheden ter zake van 
voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd; 

        
 Aantonen kerncompetentie van de hoofdaannemer, onderaan-

nemer, de combinatie of een van de combinanten middels een re-
ferentie op het gebied van het grondsaneringswerk, bij voorkeur 
in afgesloten ruimten. Het referentie werk mag niet later dan 2 
jaar geleden zijn opgeleverd met een gefactureerd bedrag van 
€50.000,-- excl. BTW.  

 De referentie dient de volgende informatie te bevatten: 
-Verklaring opdrachtgever ten aanzien van een vakkundige en 
regelmatige wijze heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd 
-  korte omschrijving van het werk; 

 - gegevens opdrachtgever inclusief contactpersoon; 
 - aanneemsom (excl. BTW), inclusief bedrag waaruit blijkt dat 

  aan bovenstaande ervaringseis wordt voldaan 
 - gefactureerd bedrag (excl. BTW); 
 - datum van opdracht; 
 - overeengekomen uitvoeringsduur (incl. verleend uitstel van 

oplevering); 
 - indien uitgevoerd in onderaanneming: een opgave van het 

bedrag waarvoor door de onderneming werkzaamheden ter 
zake van voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd; 
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 - indien uitgevoerd in combinatie: een opgave van het bedragen 
waarvoor door de onderneming werkzaamheden ter zake van 
voornoemde ervaringseis zijn uitgevoerd; 

 
- de inschrijver dient over de volgende geldige certificaten te be-

schikken: 
 - ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat conform het gestelde in 

sub 4;     
 - VCA**- certificaat met daarop de scope van activiteiten waar-

voor de onderneming gecertificeerd is en de datum van certifi-
cering; 

 - ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers 
 (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van 

   die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde 
    kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA**- certificaat; 
   In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd,  

 moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de 
   aard van het werk. 
 - de inschrijver dient het volgende geldige certificaten te bezitten: 

 * Erkend BRL 3201 het toepassen van specialistische instand-
houdingstechnieken voor betonconstructies.  

- de inschrijver , de combinatie of een van de combinanten dan wel 
een in te schakelen onderaannemer dient de volgende geldige 
certificaten te bezitten: 

 *- Systeemcertificaat Veilig en Milieukundig Slopen 
    BRL SVMS-007; 
 *- SCA procescertificaat asbestverwijdering (SC-530); 
 *- Erkend BRL SIKB 7000 uitvoering van bodemsaneringen. 

*- Erkend BRL 3201 het toepassen van specialistische instand-
houdingstechnieken voor betonconstructies.  

 
3. De gemeente Amsterdam hecht er waarde aan dat de ondernemingen 

aan wie zij opdrachten gunt een bepaalde toets kunnen doorstaan op 
het gebied van integriteit, economische en financiële draagkracht en     
technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid. Daarom screent zij 
deze ondernemingen. Daartoe hanteert de gemeente een zogenaamde 
Uniforme Eigen Verklaring, die ingevuld moet worden door partijen die 
in aanmerking willen komen voor gunning van een opdracht van de 
gemeente. U kunt voor of na uw inschrijving gevraagd worden de infor-
matie uit de Uniforme Eigen Verklaring met bewijsstukken te onder-
bouwen. Deze onderbouwing is in ieder geval een voorwaarde om de 
opdracht gegund te krijgen. De Uniforme Eigen Verklaring of de aange-
leverde bewijsstukken kunnen voor de gemeente aanleiding vormen u 
om nader te screenen. Een toetsing op basis van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob) kan onder-
deel uitmaken van de screening. Deze screening betekent niet dat u per 
definitie de opdracht krijgt. U dient de uitkomsten van deze screening 
door de gemeente eerst af te wachten. In het te sluiten contract kunnen 
zogenaamde bewakingsmaatregelen worden opgenomen. Deels kun-
nen die al in het standaardcontract zijn opgenomen, deels kan de 
screening aanleiding vormen deze in het te sluiten contract op te ne-
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men. 
Voorbeelden van bewakingsmaatregelen zijn een verplichte toestem-
ming voor het inschakelen van onderaannemers, het melden van wijzi-
gingen in de zeggenschap omtrent de opdrachtnemer of het verstrek-
ken van vrijwaringsverklaringen, garantieverklaringen of verklaringen 
omtrent de naleving van het mededingingsrecht. Door in te schrijven 
aanvaardt de opdrachtnemer de mogelijkheid dat dergelijke bewa-
kingsmaatregelen in het eventueel te sluiten contract worden opgeno-
men en dat zonder deze opgenomen bewakingsmaatregelen de ge-
meente geen contract kan/wil sluiten.  
 

4. Kwaliteitssysteemcertificaat 
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteits-
systeemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanage-
mentsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. 
Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die 
daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Neder-
land: de Raad voor Accreditatie). *De normeis conform paragraaf 7.3 
(Ontwerp en Ontwikkeling) uit de ISO-9001 is van toepassing. 

5. Begroting 
Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de in-
schrijver het navolgende bij het door de aanbesteder opgegeven adres 
te worden ingediend: 
- een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaan-

neming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) 
en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tus-
sen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, 
et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette 
werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd. De indeling van de 
onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform dit be-
stek. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet. 

*- verklaring waarin het bedrag van de totale loonsom t.b.v. Social Re-
turn is opgenomen (bepaling loonsom is inclusief in te schakelen on-
deraannemers). 

      Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met het inschrij-
vingsbedrag, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.   

6. Gestanddoeningstermijn 
In afwijking van artikel 2.20.1 van het ARW 2012 moet de inschrijver 
zijn aanbieding gestand doen gedurende 60 dagen.  

7. De inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met milieu-
bepalingen en inzet van materieel dat voldoet aan de voorwaarden zo-
als gesteld in de CROW132. 

8. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund is verplicht mi-
nimaal 7% van de loonsom (excl. BTW) in te zetten ten behoeve van 
Social Return, met inachtneming van het bepaalde in de overige voor-
waarden lid 03 Social Return. 
 

92 VARIANTEN 
Varianten van de inschrijver, zoals bedoeld in artikel 2.21 van het ARW 
2012 zijn niet toegestaan. 
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93 AANBESTEDING, DAG VAN AANBESTEDING 
1. Indiening en sluitingsdatum 

De inschrijving dient uiterlijk op dinsdag 26-11-2013 vóór 14:00 te zijn 
gedeponeerd in de afgesloten aanbestedingsbus bij de receptie van het 
stadsdeel Amsterdam Noord. Een ontvangstbewijs kunt u ontvangen 
van de receptie mits dit kenbaar is gemaakt voor het deponeren van de 
inschrijving.  

Inschrijvingen die na het uiterste moment van indienen worden ont-
vangen, worden niet in behandeling genomen. Per e-mail of per te-
lefax ingediende inschrijvingen worden niet geaccepteerd. 

2. Opening en beoordeling van de offertes 
De ingediende inschrijvingen worden tot de opening ongeopend be-
waard en zullen pas na de uiterste inlevertijd geopend worden. De ope-
ningsdatum is uiterlijk dinsdag 26-11-2013. Het proces-verbaal van 
opening zal binnen twee dagen na opening worden gepubliceerd op 
Tenderned, waarbij enkel de namen van inschrijvers bekend worden 
gemaakt. Er vind geen openbare opening van de inschrijvingen plaats. 
Na de opening van de inschrijvingen zullen de inschrijvingen door het 
beoordelingsteam worden beoordeeld zoals omschreven in het bestek. 
 

00.04.04 OPDRACHT 
90. OPDRACHTGEVER 

Het dagelijks bestuurd van het Gemeente Amsterdam stadsdeel Noord 
vertegenwoordigd door de directeur van Beleid en Uitvoering 
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL, Amsterdam, Nederland. 

 
91. GUNNINGSCRITERIUM 

Het gunningscriterium de economisch meest voordelige aanbieding, ge-
let op: 
-  de prijs; 
-  het uitvoeringsplan ; 
-  beheersmaatregelen ten aanzien van overlast en bereikbaarheid. 
 - optimalisering verwerken grond/beton onder de helling. 
 
De meest voordelige inschrijving wordt bepaald door de laagste fictieve 
inschrijvingssom. De laagste fictieve inschrijvingssom bestaat uit de in-
schrijvingssom minus de fictieve korting of plus de fictieve toeslag. De 
fictieve korting of de fictieve toeslag komt tot stand op basis van een 
beoordeling van het werkplan. 
  
Beoordelingscriteria:  
Het werkplan zal worden beoordeeld op de volgende drie onderdelen: 
 
Onderdeel 1: Uitvoeringsplan 
Voor dit onderdeel kan een maximale EMVI-korting verkregen worden 
van €300.000,-- bij een maximale EMVI-score van 10. 
Bij dit onderdeel wordt het werkplan beoordeeld op de overzichtelijkheid 
van het tijdschema en de inzichtelijkheid van de onderlinge kritieke rela-
ties in het tijdschema. De maximale score op dit onderdeel is te behalen 
indien optimaal is voldaan aan alle hieronder genoemde subcriteria: 
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- Een optimale uitsplitsing in het tijdschema vanaf hoofdfaseringen tot 
subonderdelen zodanig dat de kritieke onderdelen ten aanzien van het 
behalen van de opleverdatum volledig inzichtelijk zijn. 
- Een volledige weergave van het te verwachten kritieke tijdspad, de 
onderlinge relaties (staart - kop verbindingen) en de tijdspaden die af-
hankelijk van het voordoen van risico's kritiek kunnen worden. 
- Overzichtelijke en goed leesbare documenten zonder inmenging van 
informatie of risico's die niet van belang zijn of ondergeschikt zijn ten 
aanzien van het tijdschema. 
-het tijdschema dient ondersteund te worden middels een balkensche-
ma op een maximale grootte van een keer een A0. 
 
Onderdeel 2: Beheersmaatregelen omgevingsfactoren  
Voor dit onderdeel kan een maximale EMVI-korting verkregen worden 
van €100.000,-- bij een maximale EMVI-score van 10. 
Bij dit onderdeel wordt een beoordeling gedaan op het inzichtelijk ma-
ken van de verschillende belanghebbenden in de directe omgeving (zie 
BLVC-NDSM werf Oost), welke invloed deze hebben op de voortgang 
en uitvoering van de werkzaamheden en welke beheersmaatregelen 
hierop mogelijk zijn. De maximale score op dit onderdeel is te behalen 
indien optimaal is voldaan aan alle hieronder genoemde subcriteria:  
- Volledigheid van de inventarisatie van de mogelijke omgevingsfacto-
ren, waarbij het BLVC eventueel wordt aangevuld.  
- Volledigheid van de beheersing van de omgevingsfactoren en de 
meetbaarheid van de omschreven beheersmaatregelen. 
- Een optimale verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de aan-
nemer en de opdrachtgever op basis van beheersbaarheid. 
- De mate waarin de beheersmaatregelen de uitvoering kunnen versnel-
len. 
- Een naar verwachting goede en realistische uitvoerbaarheid van de 
aangedragen beheersmaatregelen en minimalisatie van de overlast. 
- Correct en volledig aangedragen beheersmaatregelen in de zin van 
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. 
 
Onderdelen 1 en 2 worden beoordeeld met een cijfer 0 t/m 10, afgerond 
op hele cijfers. Voor deze onderdelen wordt het gemiddelde van alle le-
den bepaald en afgerond op 1 decimaal. 
Het maximale eindcijfer van een 10 staat gelijk aan het toekennen van 
de maximale fictieve korting. Bij de eindscore van een 6 wordt geen fic-
tieve korting toegekend. Het minimale eindcijfer van een 0 staat gelijk 
aan het toekennen van de maximale fictieve toeslag. 
Bij de eindscore van een 6 wordt € 0,- fictieve korting in rekening ge-
bracht. De fictieve korting wordt bepaald op basis van een lineaire ver-
houding tussen deze waarden. 
Bij een eindcijfer van 2 tot 6 geldt: 
Evaluatieprijs (EMVI) = Inschrijvingssom + fictieve toeslag 
Een eindcijfer 2 staat gelijk aan een fictieve toeslag van 1,5 x maximale 
EMVI-waarde. De fictieve toeslag wordt bepaald op basis van een line-
aire verhouding tussen de waarden die horen bij een score van 2 en 
van 6. 
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Onderdeel 3: Optimalisering van herschikken grond.  
Bij dit onderdeel wordt een beoordeling gedaan op het inzichtelijk ma-
ken van hoeveelheid grond die meer verwerkt kan worden onder de hel-
ling ten opzichte van de in de indicatieve grondbalans aangegeven 
hoeveelheid grond en de maximale aanvulhoogte vanuit het bestek. 
Met de berekende balans dient ook aangegeven te worden hoeveel be-
ton minder nodig is.  
 
Voor sterk verontreinigde grond geldt: De realistische hoeveelheid meer 
te herschikken sterk verontreinigde grond en de daaraan gerelateerde 
hoeveelheid minder aan te vullen beton onder de helling ten opzichte 
van de 221 m3 aangeven hoeveelheid in de beschikbaar gestelde indi-
catieve grondbalans.  
 
Voor verontreinigde grond geldt: De realistische hoeveelheid meer te 
herschikken verontreinigde grond (kwaliteit industrie) en de daaraan ge-
relateerde hoeveelheid minder aan te vullen beton onder de helling ten 
opzichte van de 756 m3 aangeven hoeveelheid in de beschikbaar ge-
stelde indicatieve grondbalans. 
 
De waarde van de fictieve korting/toeslag op dit onderdeel wordt be-
paald op basis van de realistische inschatting van de door de aannemer 
op te stellen grondbalans en de mate waarbij er meer grond onder de 
helling wordt herschikt:  
 
Het verschil in de meer te herschikken sterk verontreinigde grond onder 
de helling x € 500,- geldt als waarde A. Het verschil in de meer te her-
schikken verontreinigde grond (kwaliteit industrie) onder de helling x € 
350,- geldt als waarde B. 
De EMVI korting bestaat uit de som van A en B.  
 
Indien er niet meer grond verwerkt kan worden dan de uitgangspunten 
in de indicatieve grondbalans is de EMVI korting gelijk aan €0,-- 
 
Indien er minder grond verwerkt kan worden dan de uitgangspunten in 
de indicatieve grondbalans zal de EMVI-toeslag gelijk zijn aan €750,-- x 
verschil in m3 bij sterk verontreinigde grond en €525,-- x verschil in m3 
bij klasse industrie. Indien de negatieve balans van de één ten gunste 
gaat van een positieve balans van de andere dan dient dit goed onder-
bouwd te worden en wordt deze meegenomen worden in de beoorde-
ling mits het eindresultaat positiever is dan het uitgangspunt. 
 
Indien de beschrijving door de beoordelingscommissie niet als realis-
tisch of haalbaar wordt beschouwd wordt op dit deel geen EMVI-korting 
gegeven. 
 
BEOORDELINGSPROCES 
Beoordelingswijze 
De documenten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie 
die niet op de hoogte is van de inschrijvingssommen. De beoordelings-
commissie bestaat uit een multidisciplinair team met inhoudelijke kennis 
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van het werk en met ruime ervaring in infrastructurele projecten. Hier 
zijn de verschillende soorten commissieleden te onderscheiden (rollen).  
a) Directievoerder UAV namens de Gemeente Amsterdam, stadsdeel 
Noord  
b) Adviseur bodem van de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord  
c) Projectleider van de Gemeente Amsterdam, stadsdeel Noord  
 
 
Het beoordelingsproces wordt begeleid door een onafhankelijke pro-
cesbegeleider cq voorzitter beoordelingscommissie.  
 
Het beoordelingsproces gaat als volgt: 
• Een medewerker van de afdeling Inkoop opent de inschrijvingen en 
maakt enkel de inschrijvers bekend; 
• Na opening van de inschrijvingen worden alleen de te beoordelen 
(EMVI) documenten aan het beoordelingsteam toegestuurd. Het beoor-
delingsteam is tot en met hun eindoordeel niet op de hoogte van de in-
schrijvingssommen; 
• In eerste instantie beoordeelt ieder beoordelaar de documenten indi-
vidueel, op basis van de bij de EMVI opgenomen criteria, inclusief moti-
vatie; 
• In tweede instantie vergelijken de beoordelaars elkaars bevindingen 
en komen tot een gezamenlijk gedragen eindoordeel per EMVI-
criterium, onder begeleiding van de procesbegeleider; 
• De procesbegeleider legt de gezamenlijke beoordeling, inclusief de 
motivatie, tijdens de bijeenkomst vast en ondertekend deze onder toe-
ziend oog van de beoordelingscommissie; 
Het eindcijfer  
• Bij niet voldoen aan de vormvereisten, niet voldoen aan de eisen in 
het contract en/of het ontbreken van een inschrijvingsdocument wordt 
de inschrijving volgens het ARW 2012 als ongeldig beschouwd. In dat 
geval wordt de inschrijver zo snel mogelijk geïnformeerd middels een 
brief. 
 
De procesbegeleider bepaalt vervolgens op basis van de beoordeling 
de EMVI-waarde (fictieve korting) per inschrijver en stelt een proces-
verbaal op door het toepassen van de volgende formule:  
 
Fictieve inschrijvingssom = Inschrijvingsprijs – som van de 3 gescoorde 
EMVI-waarden. 
De laagste fictieve inschrijvingssom is de Economisch Meest Voordeli-
ge Inschrijving. 
 
EMVI en Contractbepalingen 
Alle extra kosten / opbrengsten welke voortvloeien uit de aangeboden 
EMVI-criteria worden geacht te zijn inbegrepen in de inschrijvingsprijs 
en dienen per criterium inzichtelijk te worden gemaakt in de gedetail-
leerde begroting onder hoofdstuk 91 en vormen daarmee een onder-
deel van de overeenkomst. Indien een EMVI-criterium als negatief 
wordt beoordeeld bij de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, dan 
houdt de aanbestedende dienst zich het recht voor om af te zien van 
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het accepteren van deze EMVI (wens) en daarmee maakt dit EMVI-
criterium geen onderdeel uit van de overeenkomst. 
 
Na de gunning van het werk wordt het ingediende tijdschema inclusief 
de beheersmaatregelen op de risico's die zijn toegewezen aan de in-
schrijver onderdeel van de overeenkomst en fungeert deze als zijnde 
het werkplan conform artikel 01 13 06 van deel III. Het werkplan, de 
grondbalans, en de beheersmaatregelen op de geïnventariseerde risi-
co's en overige maatregelen zoals genoemd in het uitvoeringsplan wor-
den geacht onderdeel te zijn van de inschrijving. In de gedetailleerde 
begroting dienen de kosten per beheersmaatregel, refererend aan de 
risico-inventarisatie, inzichtelijk te worden gemaakt. Indien tijdens de 
uitvoering niet wordt voldaan aan de overeengekomen EMVI-criteria, 
dan wordt de contracthouder hiervan op de hoogte gesteld en wordt er 
een EMVI-sanctie opgelegd. De EMVI-sanctie is gelijk aan 1,5 maal de 
maximale EMVI-korting bij onderdelen 1 en 2 en bij onderdeel 3 bestaat 
deze uit 2 x de EMVI-korting op basis van minder verwerkte verontrei-
nigde , c.q. sterk verontreinigde grond ( voorbeeld: grondbalans gaat uit 
van 221 m3 sterk verontreinigde grond herschikken, inschrijving gaat uit 
van 300 m3 herschikken. De werkelijkheid is 275 m3 herschikken dus 
een sanctie op 25 m3 grond) 
 
De sanctie(s) zal/zullen worden verrekend met de laatste termijn. 
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01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN

01.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN EN VOORSCHRIFTEN

01.01.10 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN
.01 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORWAARDEN

Op dit werk zijn, voorzever daarvan in dit bestek niet is afgeweken, van toepassing in volgorde van geldende kracht in afdalende zin:
- STABU Standaard 2007

-
Van toepassing zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 

(UAV1989) , waarin opgenomen het UAVTI 1992, opgesteld door Ministerie VROM en CDJZ afdeling Wetgeving.
en  Koninkrijksrelaties en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 

.09 BOUWBESLUIT
Van toepassing zijn Bouwbesluit2012 en regelingbouwbesluit 2012 zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2013.

.19 TECHNISCHE SPECIFICATIES
De Rijksgebouwendienst standaarden zoals vermald op de website zijn onverkort van toepassing. Deze zijn te vinden op : 
www.rgd.nl/actueel/publicaties en daarna onder de technische publicaties. Dit geldt voor alle op de website genoemde 
documenten.

.91 VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN
De in paragraaf 2 lid 2 van de UAV2012 PUBLICATIES bedoelde normen, zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting
Nederlands  normalisatie-instituut te Delft.

.92

- Uitbreiding met paragraaf 8a. Beproeving:

De kosten van de voor de beproeving benodigde hoeveelheid water en energie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

- Uitbreiding van paragraaf 10. Oplevering, eerste lid:

- Wijziging van paragraaf 10. Oplevering, derde lid, twee  de volzin:

- Uitbreiding van paragraaf 10, Oplevering, derde lid :

- Wijziging van de paragrafen 11, 12, 13, 23, 40 en 43a: 'onderhoudstermijn' wijzigen in 'onderhouds- of servicetermijn'.

01.02 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN AANSLUITEND OP DE U.A.V.

01.02.01 AANDUIDINGEN, BEGRIPSBEPALINGEN
01. WERKTERREIN

01.02.02 VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

De kwaliteitseisen, beoordelingsrichtlijnen en ontwerpen, welke door de Raad voor Accreditatie erkende certificerende instellingen 
zijn vastgesteld.

 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.01.01 lid 01 van de Stabu Standaard 2007, wordt de U.A.V. 1989 gewijzigd dan wel 
uitgebreid met het navolgende ter verkrijging van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Technische 
Installatiewerken 1992 (U.A.V.T.I.):
- Wijziging van paragraaf 1 lid 1: bouwstoffen: de in het werk te brengen materialen, voorwerpen, onderdelen, installaties of 
onderdelen daarvan, grond van allerlei soort en dergelijke.

1. Indien is overeengekomen dat een werk of een of meer onderdelen daarvan beproefd zullen worden, vindt beproeving plaats. 
De beproeving geschiedt door de aannemer in aanwezigheid van de directie en dient om vast te stellen of het werk, of het 
desbetreffende onderdeel daarvan, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan hetgeen is overeengekomen, voor 
zover dit op het tijdstip van de beproeving mogelijk is.
2. Aannemer en directie stellen in onderling overleg het tijdstip van beproeving vast. Indien aannemer en directie niet komen tot 
gemeenschappelijke vaststelling van het tijdstip van beproeving, stelt de aannemer dit tijdstip vast en geeft van dit tijdstip ten 
minste acht dagen tevoren schriftelijk kennis aan de directie.
3. Ten behoeve van de beproeving stelt de aannemer voor zijn rekening het nodige materieel en het personeel voor de bediening 
daarvan beschikbaar.

4. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf dagen na de beproeving, stelt de aannemer een rapport op waarin het 
beproevingsresultaat is opgenomen, alsmede, indien zulks is overeengekomen, een meetstaat die de meetresultaten en andere 
Door de ondertekening van dit in tweevoud op te maken rapport door aannemer en directie staan de resultaten van de beproeving vast.
Indien de directie tijdens de beproeving niet aanwezig is geweest, staan de resultaten van de beproeving vast door de enkele 
vermelding daarvan in het rapport.

5. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, niet voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen, zal, nadat de aannemer de nodige verbeteringen heeft aangebracht, de beproeving worden herhaald.
Op deze herhaalde beproeving zijn de vorige leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in dit geval de 
kosten van water en energie, benodigd  voor de beproeving, voor rekening van de aannemer zijn.
6. Indien op grond van de beproeving is vastgesteld dat het werk, op het gebied bestreken door de beproeving, voldoet aan 
hetgeen is overeengekomen en het werk ook overigens is voltooid, vindt opneming plaats zoals bedoeld in paragraaf 9.

Onder werkterrein wordt verstaan het terrein of het water dat door de opdrachtgever aan de aannemer voor de uitvoering van 
het werk ter beschikking wordt gesteld, het terrein of het water waarop en waarin het werk wordt uitgevoerd daarin begrepen.

Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever bedienings- en onderhoudsvoorschriften zal 
verstrekken, overhandigt hij deze op het tijdstip van ingebruikneming van het werk, of van het desbetreffende  onderdeel 
daarvan, dan wel uiterlijk op de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.
Indien in het bestek is voorgeschreven dat de aannemer de opdrachtgever revisietekeningen zal verstrekken, overhandigt hij deze 
uiterlijk drie maanden na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.

De opdrachtgever gaat hiertoe niet over dan nadat hij dit schriftelijk aan de aannemer heeft medegedeeld, hem daarover heeft 
gehoord en een beproeving als bedoeld in paragraaf 8a van het in gebruik te nemen werk of onderdeel daarvan heeft 

Indien in het bestek een onderhouds- of servicetermijn als bedoeld in paragraaf 11 is voorgeschreven, gaat de door de in dit lid 
bedoelde ingebruikneming de onderhouds- of servicetermijn in onmiddellijk na de dag van  ingebruikneming.
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01. GELDIGHEID
Daar waar een publicatie zonder datum is vermeld, is deze publicatie van toepassing zoals deze drie maanden voor de dag van 
aanbesteding luidt.

01.02.03 DIRECTIE
01. TOEZICHT

Aan paragraaf 3 van de U.A.V. 1989 wordt het volgende lid toegevoegd:

01. TAAL

01.02.04 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER
01. VOLMACHT

01.02.05 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
01. BOUWBESPREKING

De bouwbespreking zoals bedoeld in paragraaf 5, lid 1 van de U.A.V. 1989 zal worden gehouden.
90. VERGUNNINGEN
De volgende vergunningen/goedkeuringen zijn aangevraagd/aanwezig:

_ Sloopmelding : onderdeel van OLO 894033 / Z13-53517.
Alle bepalingen in de vergunningen zijn van toepassing.
Bevoegd gezag : Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Amsterdam Noord.

01.02.06 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER
02. ONGEVALLEN

05. ONDERGRONDSE KABELS EN LEIDINGEN
1. De aannemer meldt tenminste drie werkdagen voor de aanvang van de
    werkzaamheden, waarbij mogelijk in de grond aanwezige kabels en
    leidingen betrokken zijn, de uitvoering daarvan aan het Kabels en
    Leidingen informatie Centrum (KLIC).
2. Voor de aanvang van de werkzaamheden waarbij in de grond aanwezige
    kabels en leidingen betrokken zijn,  traceert de aannemer de ligging
    hiervan en draagt hij er zorg voor dat tijdens de uitvoering van de werk-
    zaamheden daaraan geen schade ontstaat.
3. De aannemer draagt er zorg voor dat de ontvangen gegevens over in de
    grond aanwezige kabels en leidingen op de bouwplaats aanwezig zijn en
    instrueert uitvoeren en machinebedienend personeel.
4. De aannemer voor de aanvang van de werkzaamheden verplicht de ligging
    van de ondergrondse kabels & leidingen door middel van proefsleuven op
    te zoeken.

90. BEREIKBAARHEID KABELS EN LEIDINGEN

92. VERGUNNINGEN

1.
2.

Bij dit werk behoort het volgende coördinatienummer:  2012 22 133
3.

93. MAATREGELEN IN BELANG VAN HET VERKEER

94. DIVERSE BETALINGEN

De aannemer moet de directie terstond op de hoogte stellen van alle ongevallen op het werkterrein, met verstrekking van alle ter 
zake doende inlichtingen.

Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds 
bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

" 10.Het door de directie uit te oefenen toezicht op de uitvoering van het werk en op de naleving van de overeenkomst ontheft 
de aannemer niet van zijn verplichting om het werk goed en deugdelijk en volgens bestek en tekeningen uit te voeren en maakt 
de opdrachtgever niet (mede-)aansprakelijk indien de aannemer deze verplichtingen niet nakomt."

In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de 
Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

De aanwijzing door de aannemer van personen die hem in zaken het werk betreffende zullen vertegenwoordigen moet geschieden 
met gebruikmaking van een volmacht overeenkomstig bijlage A van de U.A.V. 1989

_  Z12-43386 /35237 omgevingsvergunning "Bouwen" en "Handelen met gevolg voor beschermde monumenten d.d. 08-10-
2012
_  OLO 894033 / Z13 -53517 omgevingsvergunning "Bouwen" en "Handelen met gevolg voor beschermde monumenten d.d. 23-
6-2013.

Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in het bestek 
gegeven voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van  € 1000,--.

Voor het verrichten van werkzaamheden buiten de normale arbeidstijd (maandag t/m vrijdag 07.00 - 17.00 uur) – na 
toestemming van de directie - zorgt de aannemer voor de benodigde vergunningen.

Bij de Gasunie dient voor het werken in de nabijheid van hogedrukgasleidingen een verklaring van geen bezwaar te worden 
aangevraagd. Aanvragen dienen minimaal 14 dagen voor de aanvang van de werkzaamheden te zijn ingediend.

De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden een vergunning Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) aan te vragen 
bij het stadsdeel Amsterdam-Noord, Sector wonen en werken, Afdeling DMB en Bouwtoezicht, Buikslotermeerplein 2000, 
Amsterdam of via www.loket.amsterdam.nl/loket/Noord. De aannemer dient een kopie van de WIOR vergunning voor aanvang van 
de werkzaamheden aan de directie U.A.V. te overhandigen.

In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 onder c van de U.A.V. 1989 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens 
wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
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01.02.07 DATUM VAN AANVANG
01. DATUM VAN AANVANG

In afwijking van paragraaf 7 van de U.A.V. 1989 is de start van de werkzaamheden op 17 februari 2014.

01.02.08 UITVOERINGSDUUR/UITSTEL VAN OPLEVERING
02. DATUM VAN OPLEVERING

1. Het werk moet uiterlijk op maandag 01 december 2014 worden opgeleverd.
 
      Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2
      van de U.A.V.1989, bedraagt voor de eerste dag € 2000,--
      (zegge: tweeduizend Euro) en voor de daarop volgende
      dagen € 1000,-- (zegge: duizend Euro) per dag.
 

01.02.09 OPNEMING EN GOEDKEURING
03. OPNEMING EN GOEDKEURING

De opneming als bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de U.A.V. 1989 geschiedt door de aannemer in overleg met de directie.

01.02.11 ONDERHOUDSTERMIJN
03. ONDERHOUDSTERMIJN

01.02.12 AANSPRAKELIJKHEID NA DE OPLEVERING
03. GEBREK

1. Aan paragraaf 12 lid 2 van de U.A.V. 1989 wordt de volgende bepaling toegevoegd:
"c. indien de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel daarvan een gebrek bevat."
2. In paragraaf 12 lid 3 van de U.A.V. 1989 worden de volgende woorden geschrapt: "ondanks nauwlettend toezicht"

01.02.15 WERKTERREIN
03. WERKTERREIN

De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 1989 aanvullen met:

01.02.17 VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN
01. VERWERKING VAN BOUWSTOFFEN

1. De volgende bouwstoffen dienen te worden betrokken bij de "Materiaal /Technische Dienst van de gemeente Amsterdam":
_ bestratingsmateriaal
_ wegmeubilair
_ kolken

2. Indien, in dit bestek, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren materialen.

01.02.18 KEURING VAN BOUWSTOFFEN
1. KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

1. Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
2 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
3.

4.

Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik 
mochten worden ingesteld.

Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het 
bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te 
betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende 
bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 1989, met dien verstande dat de 
hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te 
wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Materiaal/Technische Dienst van de gemeente Amsterdam, Pieter Braaijweg 10, Amsterdam (Oost/Watergraafsmeer), telefoon 
020-5612120/020-5612111 en fax: 020-5612177.

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989, bedraagt 6 maanden voor bouwkundig werk en 12 
maanden voor installatie technisch werk.
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5.
- betonmortel ;
- betonherstelproducten ;
- staal en bevestigingsmiddelen,
- (FSC-) constructiehout .
6.

7. Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:
- de hergebruikte materialen,

Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 worden gekeurd.

01.02.21 OUDE BOUWSTOFFEN
01. EIGENDOM OUDE BOUWSTOFFEN

90.  PLAN VOOR OMGAAN MET OUDE BOUWSTOFFEN
1.   Een plan voor het omgaan met oude bouwstoffen wordt verlangd voor alle oude bouwstoffen.

2. 
91.  ACCEPTATIEKOSTEN

1. 

92. BEGELEIDINGSBRIEVEN
1.

2.

01.02.23 LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN
01. LOODSEN EN ANDERE HULPMIDDELEN

01.02.26 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN
01. ALGEMEEN TIJDSCHEMA

Het in paragraaf 26, lid 1 van de U.A.V. 1989 genoemde algemeen tijdschema wordt verlangd.
04. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt verlangd.

01.02.27 DAGBOEK, LIJSTEN, RAPPORTEN
01. TE VERSTREKKEN LIJSTEN

01.02.31 VERBAND MET ANDERE WERKEN
03. COORDINATIE

Dit bestek betreft een onderdeel van een project
De coördinatie van het project wordt verzorgd door de opdrachtgever.

90.  WERKEN DIE IN ELKAAR GRIJPEN
1.

_  onderhoudswerkzaamheden aan de naastgelegen NDSM-helling X4
_ onderzoek naar de hellingdeur met het IJ.
_ werkzaamheden aan de NDSM-kraan 13.
_  het afkoppelen en omleggen van installaties in het terrein.

_ het ontwikkelen van de NDSM-Smederij.
2.

3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de werkzaamheden door derden zoveel mogelijk onbelemmerd kunnen plaatsvinden.

Tot het vervoeren van vrijkomende oude bouwstoffen naar een bewerking-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoelt 
in de Wet Milieubeheer, behoort tevens het afgeven van deze materialen aan de desbetreffende inrichting. Tot de kosten voor 
het vervoeren van vrijkomende materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting als bedoeld in de Wet 
milieubeheer, behoren tevens de kosten die de desbetreffende inrichting in rekening brengt voor het accepteren van deze 
materialen, inclusief van de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond.

In aanvulling op paragraaf 24 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt onder het in goede staat onderhouden van hulpmiddelen ook 
verstaan het voorkomen en eventueel direct verwijderen van graffiti.

De aannemer dient bij het opstellen van het gedetailleerd werkplan de werken door of vanwege de gemeente of derden uit te 
voeren werken in te passen.

De in paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 1989 genoemde lijsten worden verlangd.
In aanvulling op paragraaf 27, lid 7 van de U.A.V. 1989 dient de aannemer wekelijks een door hem gedateerde en ondertekende 
lijst in van de afgevoerde afvalstoffen en de hierbij behorende geleidebiljetten en weegbonnen.

Tijdens de uitvoering van het werk zullen de tijdstippen, waarop derden met de desbetreffende werken aanvangen en waarop 
deze zullen zijn voltooid, aan de aannemer worden bekend gemaakt

In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende 
werken in elkander grijpen:

De benodigde begeleidingsbrieven bij het afvoeren van oude bouwstoffen worden verzorgd door de aannemer, behoudens de 
begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond.
De aannemer dient een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet 
zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de 
directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.

Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van 
paragraaf 18 van de U.A.V. 1989 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de 
directie op het werk zijn geïnspecteerd.

Voor zover niet anders in dit bestek is vermeld zijn de uit het werk komende oude bouwstoffen niet van waarde voor de opdrachtgever. De 
her te bestemmen materialen voor de tijdelijke gevelinvulling en de opbrengsten van het te slopen metalen zijn wel voor de Opdrachtgever.

Het bepaalde in lid 04 is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als 
bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

Het uitkomende en af te voeren metalen dienen gewogen te worden met een geijkte weegbrug. De staten van de weegbrug 
worden opgeteld door de toezichthouder van de directie.  De weegbrug wordt geleverd door en is voor kosten van de aannemer.
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01.02.36 BESTEKSWIJZIGINGEN
90. BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

91. OPDRACHT BESTEKSWIJZIGINGEN

92. VERREKENING BESTEKSWIJZIGINGEN
De bedragen van meer- en minder werk voortvloeien uit bestekswijzigingen dienen samengesteld te zijn uit:

a. de nettokosten van de bouwstoffen;

b.
c. een aannemersvergoeding van 10% over de onder a. en b. bedoelde nettokosten

De aannemer moet hiertoe bij zijn prijsaanbieding het gemiddelde uurtarief , inclusief toeslagen, sociale lasten, verlet- en 
reiskosten opgeven.

01.02.40 BETALING
01.  BETALING IN TERMIJNEN

De betaling van de aannemingssom geschiedt in termijnen.
De termijnen, gebaseerd op de stand van het werk, zijn procenten van de aannemingssom:
Eerste termijn 20 % , tweede tot-en-met zesde termijn 15 %, zevende (onderhouds-) termijn 5 % van de aanneemsom.
Het in onderdelen geanalyseerde werk moet, nadat het tijdschema door de directie is goedgekeurd, in een betalingsschema 
worden weergegeven.

90. GROOTTE BETALINGSTERMIJN

1.

2.
3. Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is gestempeld en ondertekend, ontvangt de directie 2 exemplaren.

91. EINDAFREKENING
1.     In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de U.A.V. 1989

2.
92. INDIENEN DECLARATIES

1. De declaratie dient te worden gezonden aan:
directievoerder ; Dynamo Architecten, Postbus 120 3500AC, Utrecht
adressering factuur is conform opdrachtbrief : 
Stadsdeel Amsterdam Noord
T.a.v. dhr. P. Daas
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

2.
Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de 
opdrachtgever.

3. Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
_ het grondexploitatienummer
_  de projectnaam
_  het opdrachtnummer
_  het besteknummer
_  contactpersoon

93. VERTRAAGDE BETALING

In afwijking op artikel 45 lid 02 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat het in lid 01 genoemde percentage niet kan en zal worden 
verhoogd.

Onder de datum van ontvangst van de declaratie wordt verstaan de datum van het stempel dat door het Stadsdeel Amsterdam 
Noord op de declaratie wordt geplaatst.

De aannemer verstrekt binnen een week na datum van opneming bedoeld in paragraaf 40 lid 2 van de U.A.V. 1989, een door hem 
opgestelde termijnberekening in enkelvoud aan de directie.

Deze termijnberekening komt tot stand door middel van, op de inschrijvingsstaat gebaseerde productiestaten, die door de aannemer 
wekelijks worden opgesteld en in enkelvoud aan de directie ter ondertekening worden voorgelegd.

Binnen 6 weken na de onderhoudstermijn dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te 
worden het woord "einddeclaratie".

1.wordt bepaald, dat de aannemer de eindafrekening opstelt en binnen 14 dagen na de oplevering c.q. onderhoudstermijn ter 
goedkeuring (in tweevoud) bij de directie inleveren.

In afwijking op artikel 45 lid 01 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat indien het Stadsdeel Amsterdam Noord de 
overeengekomen betalingstermijn overschrijdt en nadat de opdrachtnemer schriftelijk aanspraak heeft gemaakt op 
vertragingsrente, deze vertragingsrente, zijnde 5% over de verschuldigde hoofdsom, wordt betaald vanaf eerste dag, waarop 
betaald had moeten zijn.

Bij de declaratie dient het origineel van de berekening van de betalingstermijn of indien van toepassing het originele formulier 
opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd. De betalingstermijn dient geakkoordeerd te zijn door de 
toezichthouder en de directievoerder.

de nettokosten van de arbeid, gebaseerd op het gemiddeld uurloon, voorzover deze rechtstreeks op het verwerken van de onder 
a. bedoelde bouwstoffen betrekking heeft;

In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 1989 wordt van de aannemer verlangd, indien de directie daarom verzoekt, bij 
elke termijnberekening een overzicht van de financiële stand van het werk, waarbij aan de hand van bestekshoeveelheden en de 
hoeveelheden meer en minder werk ook een eindprognose wordt opgegeven.

In aanvulling op paragraaf 36, lid 2 van de U.A.V. 1989 staat in de opdrachtbrief aangegeven welke bevoegdheden de directie heeft.

In afwijking van paragraaf 36, lid 5 van de U.A.V. 1989 worden opdrachten voor bestekswijzigingen verstrekt met een apart 
formulier. De aannemer dient vooraf bestekswijzigingen te melden en af te prijzen. De uitvoering kan pas starten na akkoord van 
de opdrachtgever.

In het onder c. bedoelde percentage wordt een vergoeding voor de bouwplaatskosten, de algemene bedrijfskosten en de winst 
van de aannemer geacht te zijn begrepen.

Indien het tijdschema tijdens de uitvoering van het werk wordt gewijzigd, of het verzoek van de aannemer om overdracht van in 
de zin van paragraaf 19 lid 1 van de U.A.V. 1989 bedoelde eigendomsrechten wordt ingewilligd, moet het betalingsschema in 
overleg met de directie worden aangepast.
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01.02.42    KORTINGEN
01.  KORTINGSBEDRAG

1. Zie 01.02.08
2. De EMVI-kortingen als toegekend door de opdrachtgever tijdens de aanbesteding worden werkelijk in mindering gebracht op de 

aanneemsom indien de aannemer zijn werkplan niet nakomt.

01.02.43 VERPANDING OF CESSIE/ZEKERHEIDSSTELLINGEN/VERZEKERING
90. BANKGARANTIE/ZEKERHEIDSSTELLING

1.
2. In de zekerheidstelling dient als opdrachtgever te worden opgenomen:

Directie Beleid en Uitvoering van het Stadsdeel Amsterdam Noord
De zekerheidstelling dient te worden gezonden aan:
Stadsdeel Amsterdam Noord
Bedrijfsvoering, Burgers en Bedrijfscontacten
afdeling Vergunningen
t.a.v. Afdelingsmanager 
Postbus 37608
1030 BB  Amsterdam

3. Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de U.A.V. 1989 is niet van toepassing.
4.

91.  VERZEKERING
1.

2.

01.02.49 BESLECHTING VAN GESCHILLEN
90. BESLECHTING VAN GESCHILLEN

1. Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de U.A.V. 1989 uitdrukkelijk uit.
2.

worden voorgelegd aan de Burgerlijk Rechter te Amsterdam.

01.06.10 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

1.

2.

3.

4.

Op de verzekering is een eigen risico van toepassing van € 2.500,-- per gebeurtenis. De polis wordt zo spoedig mogelijk na 
afsluiting aan de aannemer ter inzage gesteld.
Onverminderd zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid verzekert de aannemer hetgeen ten behoeve van de uitvoering van 
het werk, op het werk aanwezig is, zoals materieel, gereedschappen, hulpmateriaal, hulpwerk, opstallen en tekeningen alsmede de 
goederen van hen, die ten behoeve van de uitvoering van het werk op of nabij het werkterrein aanwezig zijn, 
zoals kleding en voertuigen van de opdrachtgever, de bouwdirectie, de aannemer en onderaannemers en hun personeel, tegen de 
risico's van brand (volgens bepalingen, gelijk of gelijkwaardig aan die van de Nederlandse Beurs Brandpolis) en tegen de risico’s 
van storm.

Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar 
aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en 
aannemer mochten ontstaan zullen

De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-
plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter 
vermijding van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.

De zekerheid als bedoeld in paragraaf 43a van de U.A.V. 1989 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de 
datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek en mag geen einddatum bevatten.

Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van 
hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

In afwijking op paragraaf 43a lid 4 van de U.A.V. 1989 worden alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de 
zekerheidstelling zullen worden voorgelegd aan de Burgerlijk Rechter te Amsterdam.

Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer, wordt door of namens de opdrachtgever het in 
het bestek omschreven werk verzekert, volgens de voorwaarden van een Constructie All-Risk verzekering, waarin als verzekerden 
worden aangemerkt: de opdrachtgever, de bouwdirectie, de architect, de adviseur(s), de aannemer en eventuele 
onderaannemers. De wettelijke aansprakelijkheid van genoemde verzekerden is in deze verzekering inbegrepen.
Krachtens deze verzekering geldende eigen risico's, alsmede andere niet door deze verzekering gedekte schaden, blijven ten laste 
van die verzekerde, welke daarvoor in beginsel aansprakelijk is.
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet 
beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's 
als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de 
desbetreffende aansprakelijke partij blijven.

Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde 
coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
Deze coördinator(en) wordt (worden) ook aangesteld als coördinator(en) voor de uitvoeringsfase van bestek nr. SDAN 
109/2013 (voor het totale werk inclusief derden).
De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de 
opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan 
en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het 
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01.07.10 OVERIGE OP TE NEMEN VOORWAARDEN
RICHTLIJNEN GEBRUIK MATERIALEN/HULPMATERIALEN

1.

2. MELDADRESSEN/LOCATIES
De betrokken leidingbeheerders zijn op de meldadressen onder de navolgende telefoonnummers

te bereiken:
 Brandweer : 020-5556666
 Casema : 0348-493166
 Colt : 020-8882525
 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam : 020-6241457
Dienst IVV - Beheer : 020-5565555
 Dienst IVV - Tunnels : 020-6221831
Flute - Interoute : (0044)-1276680518
Enertel : 0800-2368739
Eurofiber : 003225410901
GHA (Westpoort) : 020-6840702
Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam : 020-4605881

0 : 020-4546883
K.P.N. Telecom : 0800-0407
- Level 3 : 0800-029758
Multikabel : 072-5128200
- EU Networks (v.h. Global Voice (MFN) : 06-46134565
NUON - DGW : 020-5971235
  idem na werktijd : 020-5972626
NUON - de : 020-5971234/3131
  idem na werktijd : 020-5972626
Politie - Verkeersgeleidecentrale : 020-5592694
Politie - Sleepdienst : 020-5595225
Politie - Advisering van Dienst Verkeerspolitie: 020-5595478
 Afspraak maken tussen 8.00-9.00 uur en 12.00-13.30 uur
SD : 020-6221831
Telfort (BT Ignite) : 020-2037236
Dynamicon -OV : 020-5972626
Dynamicon - VSI : 020-5972558
  idem na werktijd : 020-5972626
UPC : 020-7755131
  idem na werktijd : 020-7700700
GTS : 0800-0229309
Viatel : 0800-0224014
Versatel : 020-7501500
Waternet Afvalwater
Waternet Drinkwater
Worldcom : 020-5160968

De beheerder van het terrein is op de meldadressen onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:
Demian de Rooij : 020-493 10 70
De in het bestek genoemde onderscheiden locaties waar ter
beschikking gestelde materialen kunnen worden verkregen of
waarnaar afkomende materialen afgevoerd kunnen worden
zijn hieronder nader aangegeven. De aannemer dient zich
zelf op de hoogte te stellen van de openingstijden van de
desbetreffende instanties.
- Werf Materiaaldienst, Pieter Braaijweg 10, Amsterdam
  (Oost/Watergraafsmeer).
- Grondbank Amsterdam (www.grondbank.amsterdam.nl),
  Locatie: TOP Noodstort, De Heining 50, Amsterdam-Westpoort.  
- Wegenbouwlaboratorium Materiaaldienst, Pieter Braaijweg 10,
  Amsterdam (Oost/Watergraafsmeer).
-        Werf Waternet, Spaklerweg 45, Amsterdam (Oost/Watergraafsmeer).

03 WETGEVING
1 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

1. De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de U.A.V. 1989
gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.  

a. _ documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. _ identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Hout en houtachtige materialen, zowel t.b.v. definitieve als tijdelijke en/of hulpconstructies moet afkomstig zijn uit bossen waarin 
actief beheer van de houtvoorraad plaats heeft en zijn voorzien van het keurmerk van het keurmerk van het Forest Steward 
Council (FSC-keurmerk).

Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer c.q. 
opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en 
zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van 
vreemdelingen niet toegestaan.
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2.

3.

4.

5.

4 MILIEUEISEN
1 MOBIELE MACHINES
1.

2. Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-590 norm.
3.

2 VRACHTWAGENS
1.

- Euro 4 dieselmotor of hoger;
- Euro 3 dieselmotor met gecertificeerd roetfilter, mits niet ouder dan 8 jaar.
2. Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen 

overleggen.

05 SOCIAL RETURN
1 ALGEMEEN 7% - REGELING

1. De aannemer is verplicht minimaal 7% van de loonsom (excl. BTW) te besteden aan:
het inzetten van werkloos-werkzoekenden (reguliere baan of participatieplaats);
- het bieden van stages;
- het bieden van een leer/werk baan (BBL);
- (externe) scholing, bijvoorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature(baan).
Een combinatie van de bovengenoemde mogelijkheden is toegestaan.

2. De aannemer is verantwoordelijk voor de inzet van de in lid 01 genoemde doelgroepen.
3. De aannemer is verplicht om het gestelde in lid 01 uitsluitend te besteden tijdens de uitvoeringsduur van het werk inclusief 

onderhoudstermijn.
4. Voor het bepalen van het percentage van de aannemingssom dat door de inzet van de in lid 01

genoemde doelgroepen wordt gerealiseerd gelden de volgende uitgangspunten:
- de inschaling van de in lid 01 genoemde doelgroepen geschiedt conform de geldende
  CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere  werkgever;

    _ voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te
  nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
_ voor een leer-werkbaan (BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en
  eventueel de kosten van de opleiding;
_ kosten gemaakt i.h.k.v. scholing; dit zijn kosten van een externe partij waar de scholing
  wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern is gegeven.
5.

2 REALISATIE 7% - REGELING

1.
Alle mondelinge en schriftelijk communicatie loopt via het projectbureau Social Return.
2. Het projectbureau Social Return kan u adviseren over de invulling van de 7 %-regeling.

De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de 
Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatie- plicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. 
en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.

Voor eventuele extra begeleiding van de in lid 01 genoemde doelgroepen mogen uitsluitend kosten worden opgenomen bij 

Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones (zie 
www.milieuzones.amsterdam.nl):

De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek 
(onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen
van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete- besluiten etcetera, komt geheel voor 
rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem 
niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende 
besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit 
artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.

De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien 
van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te 
verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voldoen aan motorcategorie Fase II (richtlijn 2004/26/EG) en voorzien 
zijn van een roetfilter.

Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen 
overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

Binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking dient de aannemer contact op te nemen met het projectbureau Social Return via 
social.return@vacatureservice.amsterdam.nl of via 0800-525255.

De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg 
van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht 
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.

De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als 
gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de 
identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde 
onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het 
voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever 
en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel 
voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening 
van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. 
opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten 

Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, 
beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het

uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer 
gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q opdrachtnemer doen.
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3.
de 7 %-regeling.

4.
5. Indien de aannemer zijn verplichting niet nakomt wordt 2 maal het aandeel dat ten onrechte niet is ingezet als korting opgelegd.

6.

De aannemer dient bij aanvang van het dienstverband een kopie van de arbeids- of leer/werkstageovereenkomst te overleggen 
aan het projectbureau Social Return met daarin informatie over de looptijd en het aantal te werken uren, alsmede een overzicht 
van de onder lid 1 van 01 ALGEMEEN 7 % - REGELING genoemde doelgroepen, betaalde loonkosten of - in het geval van 
(leerwerk)stage - het brutoloon dat de werknemer zou hebben gekregen wanneer er sprake zou zijn geweest van een 
dienstverband. Kosten gemaakt i.h.k.v. scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de externe partij waar de scholing 
is gegegeven. Indien de scholing door de aannemer zelf wordt gerealiseerd dienen de gemaakte kosten schriftelijk (met 

De invulling van de 7%-regeling wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken worden na overleg tussen de 
aannemer en het projectbureau Social Return overeengekomen en zijn gericht op maatwerk. De aannemer zal vierwekelijks een 
overzicht verstrekken aan het projectbureau Social Return over de stand van de inzet van finaciële middelen in het kader van

De controle op de nakoming van de prestatieafspraken geschiedt door het projectbureau Social Return. Het projectbureau Social 
Return rapporteert rechtstreeks aan de aannemer.
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05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

05.00 ALGEMEEN
05.00.24 EISEN EN UITVOERING: BOUWPLAATSVOORZIENINGEN

01. INDELING EN GEBRUIK WERKTERREIN
Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het werkterrein gelden de 
volgende beperkingen:
Het gehele werk moet gerealiseerd op de werkdagen in normale werkuren,
tenzij op de planning anders aangegeven danwel in bestek is vermeld, of met
toestemming van de directie anders wordt beslist. Alle aanvoer van materialen
moet plaatsvinden gedurende de normale werkuren. Afwijkingen hiervan dienen
aan de directie te worden gemeld. Een beroep op werkvertraging ontstaan door de
voornoemde bepalingen in dit artikel is niet mogelijk.

02. AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaatsafval scheiden in:
- gevaarlijke afvalstoffen, als bedoeld in het Besluit aanwijzing gevaarlijke

afvalstoffen (BAGA; Stb 1993,617).
steenwol.
glaswol.
overig afval.
metalen.
massief hout zonder verduurzamingsmiddelen.
vlak glas.
papier en karton(emballage).
PVC- en PE leidingen.
gips(houdende) producten.

Milieuschadelijke afvalstoffen dienen te worden afgevoerd naar(en door) een
bevoegd vergunninghouder in het kader van de Wet Chemische Afvalstoffen.
Bouwafval dient "gescheiden" te worden verzameld. Milieuvriendelijke afvalstoffen
of resten daarvan dienen apart te worden opgeslagen op de in de richtlijn "Bouw
en Sloop" aangegeven wijze. Ten behoeve van de gescheiden opslag van bouw-
en sloopafval zorgt de aannemer voor afsluitbare (mini-)containers (of open
containers in een afsluitbare ruimte) voorzien van een duidelijk opschrift
betreffende de inhoud.
Bouwplaastsafval afvoeren van het werkterrein.
Frequentie van afvoer: zodra een container vol is
Te verstrekken gegevens:
- stortingsbewijs

03. VERBRANDEN VUIL EN ANDERE MATERIALEN
Het verbranden van vuil en andere materialen op het werkterrein is niet toegestaan.

04. AFVOER PUIN, AFVAL EN VERPAKKINGSMATERIAAL
Het afvoeren van puin, afval en verpakkingsmateriaal van derden behoort tot de 
verplichtingen van de aannemer
De onderaannemers voeren hun eigen afval af. De aannemer blijft echter
verantwoordelijk voor een nette en schone bouwplaats. Tevens zorgt hij voor een
ordentelijke opstelling van de vuilcontainers en algehele coordinatie van de 
vuilafvoer van de bouwplaats van alle onderaannemers en derden.
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05.00.29 EISEN EN UITVOERING: MAATVOERING
90. MAATAANDUIDINGEN

Maataanduidingen moeten steeds worden aangebracht en verwerkt volgens het
SI-eenhedenstelsel en NEN 2302 in mm1 of in m1; Andere maataanduidingen 
zoals bijvoorbeeld cm1 of inches moeten als zodanig nadrukkelijk worden aangegeven

91. CONTROLE MAATVOERING
Op het werk is van toepassing de NEN 3682 aangaande maatcontrole in de bouw,
algemene regels en de aanwijzingen.

92. MAATAFWIJKINGEN
Op het werk is van toepassing de NEN 2887 aangaande maximaal toelaatbare
maatafwijkingen voor het uitzetten van maatvoeringen op de bouwplaats.

05.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN
03. RECLAME VAN DE AANNEMER

Het ontwerp van de reclame en de plaats van borden moet voor de plaatsing ervan
de goedkeuring van de directie hebben. Zie § 5.42.31-a.

90. ENERGIE EN WATER
De aannemer kan voor het gebruik van elektriciteit en water ten
behoeve van het werk gebruik maken van de aanwezige bouwaansluitingen voor
elektra en water. De kosten voor het aanvragen en aansluiten van eventuele extra
tijdelijke voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.
De kosten voor het verbruik van water en elektriciteit van de hierboven vermelde
tijdelijke voorzieningen zijn voor rekening van de aannemer.
De aannemer dient de opdrachtgever te ontheffen van elke aansprakelijkheid en
betalingsverplichtingen voor deze aansluitingen en het verbruik ervan.

05.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN
90. GEBRUIK BESTAANDE RUIMTEN

Het is de aannemer niet toegestaan de bestaande hallen en ruimten als schaft- of
werkruimte te gebruiken.

05.00.55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN:MAATVOERING
01. CONTROLE OP MAATAFWIJKINGEN

De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop
controle op maatafwijkingen plaatsvinden.

02. CONTROLEMETING
De aannemer moet de directie tijdig in kennis stellen van de tijdstippen waarop
controlemetingen plaatsvinden.

90. MAATVOERING
Alle op de tekeningen weergegeven maten voor de uitvoering van alle onderdelen
dienen in het werk te worden gecontroleerd. Ontbrekende maten dienen in het
werk te worden bepaald.

91. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De navolgende voorschriften en bepalingen zijn van toepassing, zoals deze drie
maanden voor de dag van de aanbesteding luiden:
- NPR 2887 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten

op de bouwplaats.
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05.31 LOODSEN EN KETEN

05.31.10-a BOUWKEET

0. DIRECTIEVERBLIJF (U.A.V.)
Directieverblijf zoals beschreven in de U.A.V. Pragraaf 23 lid 2.
Ruimte(n)
- verblijfsruimte overeenkomstig de bepalingen van de ARBO-wet

Het directieverblijf dient, naar volle tevredenheid en ter goedkeuring van de 
directie, voldoende groot, breed, diep en lang te zijn.

- portaal;
- spoelruimte;
- toiletruimte;
De bovenstaande ruimten geheel overeenkomstig de volgende richtlijnen uit te 
voeren:
- bijlagen A en B van Commissie Hygienische Voorzieningen, gedeponeerd

bij de secretariaten van de Bond van Nederlandse Archticten (B.N.A.) en van 
de Werkgeversorganisaties welke met de Raad van Bestuur Bouwbedrijf
samenwerken.

- de ter zake geldende bepalingen van de Arbeidsinspectie.
Vrije hoogte(m): overeenkomstige bepalingen ARBO-wet
Daglichttoetreding: overeenkomstige bepalingen ARBO-wet
Thermische isolatie;
Verwarming;
Verlichting;
Water;
- alle kosten zijn voor rekening van de aannemer.

Telefoon (incl. toestel) 
- De telefoonaansluiting mag in verbinding staan met de telefoonaansluiting t.b.v.

de aannemer; alle gesprekskosten voor rekening van de aannemer.
Inrichting t.b.v. de directie: 

- tafel(s): 3 stuks; 
- stoelen: 8 stuks; 
- kasten: 2 stuks, afsluitbaar uitgevoerd; 
- draadloze telefoon met werkende aansluiting en goed bereik op de gehele

bouwplaats; 
- werkende data-aansluiting voor de computer.

Tijdstip van verwijderen: 
- binnen twee weken na de opievering. 

Voorwerkoverieg, werkbesprekingen en bouwvergaderingen op het bouwterrein 
dient het directieverblijf daartoe ter beschikking te worden gesteld. 
Het directieverblijf dient, naar voile tevredenheid en ter goedkeuring van de 
directie, te worden ingericht. 
9. GOEDKEURING 
De aannemer plaatst de bouwketen in overleg met de directie.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het directieverblijf. 
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05.31.10-b BOUWKEET
0. BOUWKEET

Ruimte(n)
- verblijfsruimte;

portaal;
keuken;
toilet;
Sanitair en keuken  voorzien van op E en W-aansluitingen.

De bovenstaande ruimten geheel overeenkomstig de volgende richtlijnen uit te 
voeren:
- bijlagen A en B van Commissie Hygienische Voorzieningen, gedeponeerd

bij de secretariaten van de Bond van Nederlandse Archticten (B.N.A.) en van 
de Werkgeversorganisaties welke met de Raad van Bestuur Bouwbedrijf
samenwerken.

- de ter zake geldende bepalingen van de Arbeidsinspectie.
Vrije hoogte(m): overeenkomstige bepalingen ARBO-wet
Daglichttoetreding: overeenkomstige bepalingen ARBO-wet
Thermische isolatie;
Verwarming;
Verlichting;
Water;
Telefoon;
Inrichting;
- Tafels: voldoende aantal voor bouwvergaderingen ;
- Stoelen: voldoende aantal voor bouwvergaderingen ;
- Kasten: 1 stuks staande stalen kast ; afsluitbaar met sleutel
Tijdstip van verwijderen:
- Binnen twee weken na de oplevering.

9. GOEDKEURING
De aannemer plaatst de bouwketen in overleg met de directie

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De schaftkeet

05.32 BESCHIKBAARSTELLING MATERIEEL

05.32.10-a WERKTUIG
0. Steiger

- de aannemer stelt de steigers ten behoeve van het realiseren van het werk
beschikbaar ten behoeve van derden.

Tijdsduur
- gedurende de periode dat in de betreffende voorziening is voorzien door de

bouwkundig aannemer.
.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 

De tijdelijke voorzieningen zoals de steigers, voor zover
deze door de aannemer zijn voorzien. 

05.32.30-a  AFVALCONTAINER 
0. AFVALCONTAINER, BESCHIKBAARSTELLING

Type afvalcontainer: 
- alle door de bouwkundig aannemer benodigde containers voor gescheiden of

gebundelde inzameling, conform richtlijnen van de gemeente. 
- afsluitbaar, tenzij de containers in een afsluitbare ruimte staan opgesteld.
Tijdsduur: gedurende het gehele werk. 
De onderaannemers dienen hun afval in eigen containers gescheiden af te voeren
en de benodigde vergunningen zeif aan te vragen, tenzij anders is overeen
gekomen. De aannemer is echter eindverantwoordelijk voor het schoon, 
netjes en ordentelijk houden van de opstelplaats voor vuilcontainers.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De afvalcontainers ten behoeve van het afvoeren van restmaterialen, puin en afval 
van het werk. 
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05.34 SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK
05.34.10-a VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK

0. VERWIJDEREN STICKERS/MERKTEKENS
Het verwijderen van stickers en merktekens op ramen, deuren,kozijnen en 
andere bouwelementen in situaties waar deze in het zicht blijven.
Van de stickers of merktekens mogen geen sporen zichtbaar blijven

.01 GEHELE WERK
Het verwijderen van stickers en merktekens op alle bouwkundige elementen.

05.34.20-a DROOG REINIGEN NIEUW WERK
0. DROOG REINIGEN

Ten behoeve van het opleveren van een onderdeel bezemschoon maken en
schoon opleveren, met uitzondering van de nader omschreven nat te reinigen
onderdelen

.01 GEHELE WERK
Het droog reinigen van het gehele werk , met uitzondering van de specifiek
vermelde, nat te reinigen onderdelen.

05.34.30-a NAT REINIGEN NIEUW WERK
0. NAT REINIGEN NIEUW WERK

Het nat reinigen met een niet-schurend en niet-agressief middel dat het materiaal
of de afwerklaag niet aantast

.01 BINNENKOZIJN/-PUI
Het nat reinigen van de beglazing in binnendeuren,-ramen,-puien en kozijnen.

.02 BUITENKOZIJN/-PUI
Het nat reinigen van de beglazing in buitendeuren,-ramen,-puien en kozijnen,
zowel aan de buiten- als aan de binnenzijde.

05.34.40-a IN DE WAS ZETTEN NIEUW WERK, WAS
0. IN DE WAS ZETTEN NIEUW WERK

Bewegende delen van hang- en sluitwerk moeten zijn gesmeerd, overeenkomstig
de door de fabrikant of leverancier te verstrekken voorschriften en voor te
schrijven middelen.

.01 HANG- EN SLUITWERK
Het smeren van het hang- en sluitwerk.

05.41 INRICHTING WERKTERREIN

05.41.11-a WERKTERREININRICHTINGSPLAN
0. WERKTERREININRICHTINGSPLAN

Te verstrekken door de aannemer.
het moet de volgende gegevens bevatten:
- de benodigde terrein- en verkeersvoorzieningen:
- de plaats, soort en opbouw van tijdelijke terreinverharding(en);
- de plaats van de keten;
- de plaats van de materialen;
- de plaats van het niet-mobiel materieel;
- de plaats van bouwliften;
- de plaats diverse keten;
- de plaats van reclame- en projectborden;
- de plaats van de toiletten;
- de plaats van opslag voor bouwmaterialen;
- de plaats van het opslagdepot voor uit het terrein komende

grond en zand;
- de opslagplaatsen van materialen;
- de opslagplaatsen van materieel;
- de plaats van gereedschapcontainer;
- de plaats van parkeerplaatsen;
- de laad-, los- en hijszones;
- de plaats van de aansluitpunten, tappunten en kabels en leidingen van
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bouwstroom, water, riool, gas en telefoon;
- beloop van huidige en toekomstige leidingen (aansluitingen, afkoppelingen en

ruimte reserveringen);
- de plaats van bouwafrastering, hekken,poorten,inritten en
- de plaats van de DECO-unit en de vuile en schone zones van bouwterrein;
- de plaats van  de naamsaanduiding/bouwbord;
- de plaats van de te handhaven bomen en struiken;
- de plaats van de bouwverlichting;
- de plaats van EHBO benodigdheden en brandblusmiddelen;
- de plaats van groot bouwmateriaal zoals steigers;
- de plaats van meterkasten en energievoorzieningen;
- de plaats van bewerkingsplaatsen voor bouwmaterialen en onderdelen;
- de plaats, de aard, het beloop, het type, de afmetingen van transportroutes,
- bouw- en hulpwegen en tijdelijke verhardingen;
- de opslag van schadelijke, explosieve en/of brandbare stoffen en materialen.
Deze  voorzieningen dienen te worden aangegeven door zover deze voor alle
betrokken partijen (inclusief derden) van belang zijn.
Aantal te verstrekken exemplaren:
- ter goedkeuring:twee
- goedgekeurde:drie
- verstrekkingsvorm:papier
- tijdstip:binnen 10 werkdagen na het verstrekken van de opdracht.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het werkterreininrichtingsplan ten behoeve van het werk.

05.42 AFSLUITEN RECLAME

05.42.11-a BOUWAFRASTERING
0. BOUWAFRASTERING

Hoogte(m): 2.0 meter
Openingen: ter keuze van de aannemer;
Materiaal: staal
Vulling: gaas
Tijdstip van verwijderen: op de dag van oplevering;
a. Direct bij de aanvang van het werk dient de aannemer in overleg  met de directie

een bij het werk passende terreinafrastering te maken.
b. De aannemer dient er rekening mee te houden dat dienstleidingen t.b.v. elektra,

water, gas telecommunicatie, data, Cai, e.d. aangelegd kunnen worden. Waar
nodig dient hiervoor tijdelijk de afrastering te worden verwijderd door de 
aannemer, zonder verrekening van kosten.

c. Indien van overheidsweg of door de directie vanwege de beveiliging van het
verkeer of anderszins beveiligingen worden geeist van aan het werk of
werkterrein, moet de aannemer de voorgeschreven voorzieningen aanbrengen,
handhaven en onderhouden zolang dit wordt verlangd.

d. De aannemer moet ervoor zorgdragendat tijdens de gehele uitvoering van het
werk het gehele gebouw gevrijwaard blijft van schade tengevolge van regen,
sneeuw, hagel en wind.

De bouwhekken zijn bedoeld voor de afsluiting van het bouwterrein, het bouwwerk, 
 de bouwstoffen, loodsen en keten. De aannemer is volledig aansprakelijk
voor elke beschadiging, vernieling en diefstal, ook voor materialen
welke door derden worden geleverd of aangebracht, of welke eigendom zijn van de 
opdrachtgever.

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De afrastering om het bouwterrein

05.42.12-a
0. BOUWAFSCHERMING

Hoogte(m): 2.0 meter
Openingen: n.t.b.;
Materiaal: versterkte folie

BOUWAFSCHERMING
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Tijdstip verwijderen: op de dag van oplevering;
De winddichte en windbestendige afscherming van het gebouw bij afwezigheid van 
ramen en deuren.
Notabene : WINDDRUK GEBIED  2  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De bouwafscherming de ruimtes in het boveneind.

05.42.12-b
0. BOUWAFSCHERMING

Hoogte(m):> 2,5 m1
Openingen: n.t.b.;
Materiaal: versterkte folie
Tijdstip verwijderen: mobiele uitvoering
De afscherming van zon en regen ten bate van conditioneren van uitvoeringsplek.  
Notabene : WINDDRUK GEBIED  2  

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De regen en zonne kap op het hellingdek.

05.42.31-a NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS
0. NAAMSAANDUIDING BOUWPLAATS

Vorm: Voor het bouwbord moet het gemeentelijk format worden gebruikt!!!
http://www.amsterdam.nl/gemeente/bedrijfsvoering/stijlweb/middelen/ruimtelijke
_middelen/bouwborden/
Dit format dient aangevuld met een lattenbord.
Afmeting (mm): in overleg met de directie te bepalen
Plaatsing : vrijstaande geschoorde constructie, in overleg met de directie te bepalen.
Locatie : in overleg met de directie te bepalen.
Vermeldingen;
- naam van het project;
- naam opdrachtgever;
- naam subsidieverstrekker :  provinciale HIRB-subsidie
- naam architect;
- naam constructeur;
- naam EW adviseurs,
- naam hoofdaannemer;
Bij de vermeldingen dienen te worden vermeld:
- bedrijfslogo's
- telefoonnummers.
Tijdstip van verwijderen
- binnen twee weken na de oplevering

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING
De naamsaanduiding bij het project.

05.43 TIJDELIJKE TERREINVERHARDINGEN 

05.43.10-a ONGEBONDEN VERHARDING 

0.  TIJDELIJKE VERHARDING
- dragline-schotten; 
- rijplaten; 
- puin en zand; 
Losse verhardingen, zoals puin en zand, dienen op een folie te worden
aangebracht, zodanig, dat deze lagen zich niet vermengen met de ondergrond.
Wanneer de puin- en/of zandfundering voor de bestratingen in het terrein als
ondergrond voor tijdelijke bouwverharding(en) wordt gebruikt, dient deze ten tijde
van het bestraten alsnog deugdelijk te worden hersteld, aangevuld en verdicht,
conform de door derden, betreffende onderaannemer of leverancier danwel de
directie te verstrekken voorschriften, zonder dat de aannemer hiervoor aanspraak
kan maken op enige verrekening.
Tijdstip van verwijderen: 

BOUWAFSCHERMING
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- ten minste voor de oplevering of zoveel eerder als nodig is ten behoeve van het
definitief bestraten, beplanten of inrichten van (delen van) het werk; 

- op aanwijzing van de directie is de aannemer verplicht tijdelijke verhardingen te
verplaatsen of te verwijderen;

.01 TIJDELIJKE VOORZIENING 
De tijdelijke verhardingen van de bestaande bedrijfsvloer ter voorkoming van schade tijdens
de sloop- en herstelwerk.

05.51 OPMETEN

05.51.10-a OPMETEN
0. OPMETING BESTAANDE TOESTAND

De bouwkundige aannemer dient alle benodige metingen in c.q. aan de 
gebouwen uit te voeren ter controle van de door de opdrachtgever, architect
of constructeur verstrekte tekeningen ten behoeve van de constructie,
uitgangspunten, plaatsbepaling van de definitieve positie nieuwbouw en
afmetingen van te bestellen materialen.

.01 BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN
Het opmeten van de bestaande toestand.

05.62 TIJDELIJKE BEMALING
05.62.10-a OPEN BEMALING

De normaal hoogst bekende grondwaterstand is gelegen op 400 mm minus N.A.P.
Indien nodig langs de belendingen een tijdelijk waterkerend scherm plaatsen en 
retourbemaling toepassen.

.01 OPEN BEMALING
De open bemaling t.b.v. de aanleg van de vloeren.
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10 STUT- EN SLOOPWERK 

10 STUT- EN SLOOPWERK 
10.0.10 Begrippen, taakverdeling

.10 Begrippen Algemeen : zie STABU

.19 De aannemer is verplicht om in het kader van het verkrijgen van de sloopvergunning een ontvankelijk werk-/ 
sloop-/ veiligheidsplan tijdig aan te leveren. Termijn : 10 werkdagen na gunning. 
.90 OMVANG HOOFDSTUK STUT- EN STEMPELWERK
Het hoofdstuk Stut- en sloopwerk betreft het geheel van werkzaamheden, nodig voor het ondersteunen, het 
geheel of gedeeltelijk verwijderen van bouw- en installatiedelen of terrein inrichtingsobjecten.
91. STUTWERK
Onder stutwerk wordt verstaan het geheel van tijdelijke dan wel blijvende voorzieningen om de stabiliteit van 
bestaande gebouwonderdelen door middel van steunen, schoren of schragen te waarborgen.
92. STEMPELWERK
Onder stempelwerk wordt verstaan stutwerk dat geheel of gedeeltelijk de constructieve functie van bestaande 
gebouwonderdelen overneemt.

10.0.20 EISEN EN UITVOERING : Algemeen
90. EIGENDOMMEN OPDRACHTGEVER
De losse inventaris  in de te verbouwen ruimten wordt door de opdrachtgever
verwijderd, uitgezonderd de omschreven werkzaamheden in § 10.32.10-a en -b

91. SCHADELIJK MATERIALEN / ASBEST
Diverse asbesthoudende materialen , zie bijgeleverde Asbestinventarisatie ,
De bodem in de helling en onder de verharding buiten is verontreinigd , zie § 12.

92.VOORZIENINGEN OMGEVING, SLOPEN,PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
Werkterrein rondom afzetten met van bouwhekken. 
Werkterrein en voorzieningen gebruiken voor het verwijderen van asbest conform
het Arbeidsomstandighedenbesluit, de SC530 en het Bouwbesluit.
Werkterrein voor sloop en bouwwerkzaamheden inrichten conform de CROW 
publicatie 132 " werken in of met verontreingde grond en verontreinigd grondwater,
het besluit bodemkwaliteit en het Bouwbesluit.

93. SLOOPWERK BINNEN
Tijdens de sloop en bouw dienen er voorzieningen te worden getroffen tegen beschadigen en
vervuiling door stof van bestaande ruimten, constructies en installaties.
De aannemer dient maatregelen te nemen voor het veilig afvoeren van verontreinigde grond en 
verontreinigd puin.
Afvalstromen dienen vanaf de basis te worden gescheiden. 

94. BLVC
_ De aannemer dient te voldoen aan de BLVC richtlijnen Uitvoeringsfase
NDSM-werf oost.

95. GAS, WATER EN LICHT
Alvorens tot slopen wordt overgegaan dienen door de aannemer/installateur  
waarnodig de voorzieningen van gas, elektra en water te worden afgesloten in 
overleg met de opdrachtgever en beheer.
De i.v.m. de nieuwbouw en verbouwing overbodig geworden bouwkundige en/of 
installatietechnische onderdelen te slopen en af te voeren  op aangeven directie.

Functionele omschrijving:
Ook het demonteren en afvoeren van de aanwezige delen van de technische installaties behoren tot dit 
onderdeel van het bestek, behoudens:
_ De in de specifieke hoofdstukken van dit bestek, betreffende de technische installaties, omschreven 
installatiedelen welke blijven behouden in de nieuwe situatie ;
– De in de specifieke hoofdstukken van dit bestek, betreffende de technische installaties, omschreven 
installatiedelen welke een tijdelijke functie krijgen in fase 1;
– De door de directie aan te wijzen installatie delen welke een decoratieve functie krijgen.
– De door de directie aan te wijzen onderdelen welke na demontage aan de directie ter beschikking moeten 
worden gesteld.

96. VERANTWOORDELIJKHEID CONSTRUCTIE
De aannemer kan van de opdrachtgever / de directie alle benodigde stukken krijgen  voor 
volledig inzicht in de constructie van het bestaande gebouw. De aannemer is verantwoordelijk
voor het treffend van de benodigde tijdelijke voorzieningen voor het slopen van draagconstructies
en dragende wanden, als ook het aanbrengen van permanente voorzieningen voor het opvangen 
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van de constructie in de nieuwe situatie . De aannemer is verantwoordelijk voor schade die
het gevolg is van het niet te treffen van voorgenoemde tijdelijke en permanente voorzieningen.
Het bestaande metselwerk dient door middel van zaagwerk losgemaakt te worden.

De voor hergebruik in aanmerking komende onderdelen tijdelijk en deugdelijk opslaan en afdekken.

Afvoer sloopafval.
Sloopafval moet dagelijks uit het werk en van het werk worden afgevoerd.

Bestaande bedrijfsvloeren beschermen tegen beschadigen.
 

10.0.30 INFORMATIE-OVERDRACHT : ALGEMEEN
.01 MELDING  VAN  AANVANG
De aannemer meldt aanvang van sloopwerk aan directie en overlegd planning met de belendingen.
De aannemer meldt start van werkzaamheden tijdig bij de betreffende overheidsinstanties.
De aannemer houdt rekening met de programmeringen van activiteiten van de belendende partijen.
.02 AFVOER VAN AFVAL
Bouwplaats afval dient gescheiden te worden opgeslagen in daartoe ingerichte containers. 
De containers dienen deugdelijk te worden afgesloten of afgedekt tegen verwaaien en diefstal.
Bouwplaats afval afvoeren van het werkterrein; volle containers binnen 24 uur afvoeren.
te verstrekken gegevens : stortbonnen aan toezicht / directie verstrekken.

10.0.31 INFORMATIE-OVERDRACHT : WERKPLAN
.01 GEDETAILLEERD WERKPLAN
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in § 26 lid 6 van het UAV wordt verlangd voor :
_ het sloopwerk ;
_ asbestsanering ;
_ verwijderen van het omschreven afval in en om de helling ;
Eisen aan het werkplan :
in het werkplan dient te worden aangegeven wat wordt gesloopt, verwijderd of gedemonteerd
en of dit tijdelijk of permanent is. Tevens dient het worden aangegeven wat wordt afgevoerd , hergebruikt
danwel wat tijdelijk waar wordt opgeslagen . In het werkplan moet de tijdsduur per werkzaamheid staan  :
_ Het werkplan dient minimaal te voldoen aan de eisen uit het bouwbesluit ( artikel 1.26 en hoofdstuk 8 )
en het Arbeidsomstandighedenbesluit ( artikel 4.50).
_Het werkplan dient ter vrijgave aan het bevoegd gezag aangeleverd te worden aan de directie, minimaal 30
dagen voor start werkzaamheden. 
_ De aannemer is verplicht om in het kader van het verkrijgen van de sloopvergunning een ontvankelijk werk-/ 
sloop-/ veiligheidsplan aan te leveren.

10.32 PLAATSELIJK SLOOPWERK EN DEMONTAGE
00. Algemeen : Alle uit de bouwvoorbereidingstekeningen, de werkomschrijving, de nota's en aanwijzing c.q. 
inlichting voortvloeiende sloopwerkzaamheden(verschil tussen bestaand en nieuw) behoren tot de werkzaam-
heden  t.b.v. de verbouwing en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.
In alle ruimten waar nieuwe afwerking dient te worden aangebracht, de bestaande afwerking verwijderen.

10.32.10-a ONTRUIMEN VAN BESTAANDE BOUWWERK , ASBESTHOUDEND
0. OPRUIMEN EN AFVOEREN VAN ASBESTHOUDENDE MATERIALEN
4. SLOOPPLAN EN VG-PLAN
materiaal : divers, volgens BIJLAGE : inventarisatielijst en fotorapportage
hoeveelheden :  volgens Bijlage:  inventarisatielijst en rapportage

.01 Het ontruimen van het gebouw en het afvoeren van de aanwezige asbesthoudende restmaterialen.

.02 Het leveren van de vrijgaves van de verwijdering van aanwezige asbesthoudende restmaterialen.

10.32.10-b ONTRUIMEN VAN BESTAANDE BOUWWERK
0. OPRUIMEN EN AFVOEREN VAN MATERIALEN
4. SLOOPPLAN EN VG-PLAN
materiaal : divers, volgens inventarisatielijst en fotorapportage
hoeveelheden :  volgens inventarisatielijst en rapportage

.01 Het ontruimen van het gebouw en het afvoeren van de aanwezige restmaterialen.

10.32.10-c DEMONTEREN EN OPSLAAN VOOR HERGEBRUIK
Demontage :  volgens Slooptekeningen en kozijntekeningen
Verbindingsmiddelen verwijderen ten bate van demontage elementen.
Opslag : De gedemonteerde onderdelen deugdelijk opslaan volgens opgave leverancier.

Aannemer dient de opslagruimte buiten het gebouw te voorzien. 
Voorbehandeling : schoonspuiten onder hoge druk met water van de gevel- en hellingdek.

.01 De staalconstructie aan het dek / noorgevel van Tussenbouw tbv conserveren. ; Stramien H1-I1  

.02 Kielblokken verplaatsen van de helling en opslaan op het terrein in overleg met beheer.
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.03 werkplaats 6 : Staalconstructie van kiellijn 1954 en kraanbanen in Bijeenkomstruimte 6B.

.04 werkplaats 6 : Stalen vloer en de binnentrappen

.05 werkplaats 2 : De losse stalen deuren, kozijnen en rekken 

.06 kruipruimte Tussenruimte 1954 : De losse stalen deuren 

.07 NB. Bestaande stalen electra kasten op voedingsleuf demonteren en opslaan.

10.00.32.10-d SLOOPWERK
Slopen en afvoeren : zie slooptekeningen, kozijnstaten, tekeningen en rapportages constructeur en architect;
materiaal : divers

.01 Lichte scheidingswanden als aangegeven op tekening.

.02 De aangegeven metselwerk invullingen van de kozijnmerken :  merk WA,WE, WG en 3od

.03 De voormalige entree : stalen container merk WC
De stalen buitentrap stramien S8.
Kleine onderdelen van beton,staal, metselwerk, hout .
werkplaats 1 : de kozijnen en invullingen : merk OB, OC, OE en NG

 de ramen en invullingen : merk OA OD en OF. 
werkplaats 2 : De kozijnen en invullingen : merk OG, OH OJ , OK en 2wc

De houten binnentrap met bordes van werkplaats 2
werkplaats 3: De kozijnen en invullingen : merk NE en NF.

de ramen en invullingen : merk ND
werkplaats 4: De kozijnen en invullingen : merk NC

de ramen en invullingen : merk ND
werkplaats 5 : kozijn en deuren merk WF 
werkplaats 5 : Tussenvloer en trap 
Verkeersruimte 6 : kozijn en invulling : merk NB
Kantyne 6 : merk NA , WA, WB, WC, WD, WE
Opslag 7, 8 en 9 : merk NH en NI
Opslag 10 : alle kozijnen en invullingen.

.04 werkplaats 1 : mechanische ventilatie buizen en motor. 

.05 werkplaats 3 : verwarmingsinstallatie

.06 alle gescheurde kozijnkaders

.07 UNP-profielen stelkozijnen van bestaande kozijnen : merk OC,NI,NH,HG,WE.

.08 stalen dakrandprofielen 

.09 de plafondplaten van werkplaats 3 en 4 (bestaande toestand), inclusief bevestigingsmiddelen.

.10 de stalen platen en profielen uit de voedingssleuven oost en westzijde van stramien 1 tot 32. 

.11 NB. Bestaande stalen electra kasten op voedingsleuf, inclusief hekwerk, demonteren en opslaan.

10.32.21 SLOOPWERK BETONCONSTRUCTIE
Slopen en afvoeren : zie slooptekeningen, kozijnstaten, tekeningen en rapportages constructeur en architect;
Materiaal : gewapend beton
uitvoering : vooraf de te slopen delen door-en-door loszagen van bestaande constructie.

Hoeken vooraf vrijmaken door middel van boren. 
afwerking gezaagde vlakken : zie §21 beton of § 46 schilderwerken
maatvoering : volgens tekening

.01 Noordgevel : De Betonplaat buiten naast Traforuimte, tussen stramien P en R.

.02 Werkplaats 1 en opslag 9 : De begane grondvloeren ten bate de nieuwe Trafo-kelder.

.03 Het hellingdek van de Tussenbouw 1954  van stramien 10 tot 22

.04 De betonportalen en funderingen van de Tussenbouw 1954 ten bate van de vide volgens tekening. 
Betonopzetters deels slopen met behoud van stekeinden. 

.05 De fundering van de Werkvloer 1954 ten bate van de koekoek West.

.06 De kolommen, kespen en funderingen als op tekening aangegeven tbv het grondverzet.

.07 De nieuwe openingen in de bestaande betonwanden en kielwanden ten bate doorgangen, deur- en raamkozijnen.

.08 De dekvloer rond de kespen op stramien O1 t/m O11, zie opgave constructeur.

10.32.51-a DEMONTEREN ELECTRA INSTALLATIE
0. DEMONTAGE INSTALLATIE

Materiaalgegevens: armaturen, elektrakabels,kabelgoten en klimstukken
2. beschermen en afsluiten van de grondleiding.

.01 LAAGSPANNINGSNET
Het demonteren en opslaan van bestaande installatie.
_ werkplaats 6 : elektrakabels, kabelgoten en wcd's
_ werkplaats 6 : verlichtingsarmaturen inclusief bekabeling
_ verkeersruimte 6 en toiletten : waterleiding isolatie en elektrische verwarming
_ verkeersruimte 6 en toiletten : verlichting en vluchtwegaanduiding
_ NB. De stoppenkasten aan de helling behouden.

10.32.51-b DEMONTEREN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE
0. DEMONTAGE LEIDINGEN
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Materiaalgegevens: Buizen, beugels, motoren en doorvoeren
.01 MECHANISCHE VENTILATIE

Het demonteren en opslaan van bestaande installatie.
_ Werkplaats 6 kantYne  : mechanische ventilatie installatie
_ verkeersruimte Werkplaats 6 kantYne en toiletten : mechanische ventilatie

10.32.51-c DEMONTEREN WATERINSTALLATIE
0. DEMONTAGE TAPWATERINSTALATIE

Materiaalgegevens: Buizen, beugels,buisisolatie en electrische buisverwarming en thermostaat.
2. beschermen en afsluiten van de invoerleiding.

.01 TAPWATERINSTALLATIE
Het demonteren en opslaan van bestaande installatie.
_ werkplaats 6 : bovengrondse waterleiding
_ verkeersruimte 6 en toiletten : hoofdaansluiting

10.32.51-d DEMONTEREN HIJSINSTALLATIE
0. DEMONTAGE LOOPCAT

materiaalgegevens : stalen walsprofielen, consoles en loopcat.
.01 HIJSINSTALLATIE

Het demonteren en opslaan van het bestaande voor bewerking.
_ De kraanbanen, consoles en loopkatten in Werkplaats 6 kantYne ;

10.40 STUT- EN STEMPELWERK
0. STUT-EN STEMPELPLAN
uitvoering : Volgens opgave constructeur en/of leverancier en naar inzicht van de aannemer zelf
met in achtneming van de veiligheid en het behoud van gebouwen,  het montageplan in acht nemend.
4. TEKENING STUTWERK
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen
Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:
- de volledige tijdelijke ondersteuningsconstructies;
- de wijze waarop spelingen, zakkingen e.d. kunnen 

worden gecorrigeerd.
Aantal te verstrekken exemplaren aan de directie:
- ter goedkeuring (st.): 2
- goedgekeurde (st.): 6
5. STATISCHE BEREKENING
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening:
- De stut- en stempelconstructies/de balans constructies.
De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige indiening en goedkeuring van de stempel plannen.
Aantal te verstrekken exemplaren aan de directie :
- ter goedkeuring (st.): 2.
- goedgekeurde (st.): 4.

10.40.10-a Stut- en stempelwerk, Metselwerkconstructies
.01 Noordgevel  :  tijdelijke ondersteuningen ten bate van het sloopwerk van dragende kozijnen in metselwerk.

10.40.10-b Stut- en stempelwerk, Betonconstructies
.01 De balans constructie ten behoeve van de tijdelijke opvang en stabiliteit van de dragende constructie onderdelen 

ter plaatse van de te herstellen onderdelen
.02 Tussenbouw 1954 : betondek tbv. De nieuwe dilataties met helling 2 en 3. 
.03 Werkplaats 6 kantYne : de betondekken weerszijde van de staalconstructie stramien O1>06.

Werkplaats 6 kantYne : de aanwezige stalen stempels verwijderen met achterlaten van de stalen kop op 
aangeven van de constructeur, nadat betonherstel heeft plaatsgevonden.

.04 De werkvloer 1954 ter plaatse van de te slopen fundering.

.05 Aanpassing van de bestaande betonbalken, wanden en vloeren naar inzicht en verantwoordelijkheid van aannemer. 

10.50 HAK-EN BREEKWERK
10.50.10-a HAK- EN BREEKWERK

0. HAK- EN BREEKWERK
Materiaal : divers
Informatie : volgens tekening installateur, architect en constructeur

.01 BESTAANDE DELEN
Vrijhakken van de te vervangen of af te voeren delen.

10.50.11-a HAK- EN BREEKWERK, BOREN VAN GATEN
0. HAK- EN BREEKWERK, BOREN VAN GATEN

Materiaal : beton en baksteen
Informatie : volgens tekening installateur, architect en constructeur
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Diameter : volgens opgave installateur, architect of constructeur.
Diepte : volgens opgave installateur, architect of constructeur.
Aantal : volgens opgave installateur, architect of constructeur.
Uitvoering : boren

.01 Nieuwe dilataties van de Tussenbouw 1954 met de helling 2 en helling 3 volgens tekening.

.02 Nieuwe sparingen voor de mechanische ventilatie in de betonnen en bakstenen gevels.

.03 Nieuwe doorvoeren voor de nieuwe installaties op aangeven van de installatie-aannemer.
Aannemer dient op later tijdstip een aantal van deze sparingen uit te voeren op aangeven Installateur fase 2.

.04 Gaten in het dek ten bate van het aanvullen en verankeren van de kruipruimte met schuimbeton.

10.50.13-a HAK- EN BREEKWERK, INZAGING
0. DILATATIES , NIEUW

Materiaal : beton 
Informatie : volgens tekening architect en constructeur
Diameter : volgens opgave architect of constructeur.
Diepte : volgens opgave architect of constructeur.
Aantal : volgens opgave installateur, architect of constructeur.
Uitvoering : boren
Afwerking : vrijkomende wapeningsstaal conserveren met SIkaCor SW 500.

.01 Nieuwe dilataties van de Tussenbouw met de helling 2 en helling 3

.02 Bestaande dilatatie van de Kielbalk 1966 op stramien K13 vrijmaken. 

10.90 REINIGEN MET TAPWATER

10.90.11-a REINIGEN MET TAPWATER ONDER LAGE DRUK,
0. ASBESTHOUDENDE DILATATIES , BESTAAND

Materiaal : beton , asbestplaat, hechtgebonden conform Asbestinventarisatie.
informatie : volgens tekening stramien 13, 22 en 31 en VG-plan

.01 Bestaande dilataties van de boveneinden door-en-door vrijmaken van vuil onder asbestcondities. 

.02 Het leveren van de vrijgaves na de werkzaamheden.

10.90.11-b REINIGEN MET TAPWATER ONDER HOGEDRUK,
0. BETONOPPERVLAKKEN

Materiaal : beton 
informatie : volgens tekening 
Uitvoering : na ontgraven en slopen

.01 Alle betonoppervlakken van de Y-helling binnen en buiten, zie ook §21

10.90.11-c REINIGEN MET TAPWATER ONDER HOGEDRUK,
0. METSELWERK

Materiaal : metselwerk
informatie : volgens tekening 
Uitvoering : na ontgraven en slopen
Uitvoering : beschermen van installaties, kozijnen, ramen en deuren.

.01 Alle metselwerkoppervlakken van de Y-helling binnen en buiten.
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12  GRONDWERK

12.00 ALGEMEEN 
01. De grond onder de helling is deels sterk verontreinigd met de stoffen als genoemd in 

bijgevoegde rapportages. Het grondwerk dient uitgevoerd te 
worden op aanwijzingen van een Milieukundige Begeleiding ( MKB door opdrachtgever) 
en onder DLP-er ( door aannemer ) en conform VG-plan.

12.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN  

90. KABELS EN LEIDINGEN 
Voordat met enige ontgraving wordt begonnen moet de aannemer: 
- zich bij de directie op de hoogte stellen van het beloop van de, ter plaatse van

de voorgenomen ontgravingen, in het terrein aanwezig kabels en leidingen; 
- zich op de hoogte stellen van de ligging van voor het werk relevante, in en om

hetwerk aanwezige kabels en leidingen, middels een KLIC-melding bij: 
Kadaster
Stadsdeel Amsterdam Noord
Terreinbeheerder NDSM-werf

- bestaande installaties en leidingen buiten werking stellen; alle hoofdleidingen
moeten worden afgesloten voorafgaand aan alle werkzaamheden. 

91. KABELS EN LEIDINGEN WAARVAN LIGGING NIET BEKEND 
Indien bij het ontgraven kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de
ligging niet blijkt uit de, aan de aannemer door directie, KLIC of derden ter
beschikking gestelde gegevens, moet hij de directie hiervan onverwijd in kennis
stellen. 

92. BLOOT GELEGDE KABELS EN LEIDINGEN 
Kabels die bij de uitvoering van het werk, danwel door werkzaamheden van
derden, zijn blootgelegd, moeten tegen beschadiging doorde aannemer worden
beschermd. 
Kabels en leidingen zijn eigendom van de opdrachtgever en derden.

93. BESCHADIGDE KABELS EN LEIDINGEN 
Indien kabels, rioleringen of leidingen worden beschadigd moet de aannemer de
directie en de exploitant onmiddellijk hiervan in kennis stellen. De kosten van
herstel zijn voor rekening van de aannemer. 

94. KABELTRACE'S 
Kabeltrace's moeten zo weinig mogelijk van richting worden veranderd.
Verhardingen, kanalen, sloten, terreinleidingen e.d. dienen haaks te worden
gekruist, behalve in die situaties waarin dit niet mogelijk is. 

95. DIVERSE MAATREGELEN 
UITVOERING GRONDWERKEN 
- De aannemer draagt zorg dat alvorens met de uitvoering van grondwerken

wordt begonnen uit de betreffende terreingedeelten alle eventuele kabels,
rioleringen, leidingen, bestratingen e.d. zijn verwijderd, voorzover deze invloed
hebben op een goede uitvoering van de bouw. Ten behoeve van het
verwijderen van kabels, leidingen, en rioleringen neemt de aannemer tijdig
contact op met de betreffende eigenaar of instantie, als ook de directie. 

KOSTEN VOORZIENINGEN 
- De kosten verbonden aan het verwijderen, het wederom aanbrengen en het

treffen van voor geschreven veiligheidsvoorzieningen of andere
voorzieningen, zijn geheel voor rekening van de aannemer. 
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VORST 
- Maatregelen bij matige of strenge VORST; Tegen De tijd dat matige of strenge

vorst is te verwachten, dienen als beveiliging tegen opvriezen funderingen e.d. te 
worden aangebracht.

AFSLUITEN INSTALLATIES 
- De aannemer draagt zorg voor de tijdige afsluiting van de

hoofdaansluitingen door de installateurs. 
96. GRONDWATER 

Alle grondwerken moeten in den droge worden uitgevoerd. De aannemer stelt zich
hiervoor op de hoogte van de te verwachten grondwaterniveaus. 
Overtollig grondwater dient weggepompt te worden naar het vuilwater riool. Hier dient 
een lozingsvergunning voor aangevraagd te worden. Hier dient een melding te worden 
verricht. De aannemer houdt zich aan de voorschriften en bepalingen uit het akkoord 
op de melding.

97. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
De volgende voorschriften en normen zijn van toepassing: 
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in bestekposten

aangegeven normen en richtlijnen; 
- De verwerkingsvoorschriften en aansluitvoorwaarden van de fabrikant of

leverancier van het betreffende materiaal of product. 
98. TIJDELUKE OPSLAG 

- Voor de benodigde tijdelijke opslag van grond zullen de grondsoorten naar
grondsoort en kwaliteit gescheiden worden opgeslagen. Daarbij dienen de 
daarvoor geldende veiligheids- en milieuregels in acht te worden genomen met 
betrekking totopslaghoogte, verzakkingsrisico, afdekking en steilheid van de 
taluds. 

99. VOORZIENINGEN CONSTRUCTIES 
De ontgravings-, aanvullings- en verdichtingswerkzaamheden mogen geen
schade veroorzaken aan de omgeving. Ten aanzien van de belendingen is de
aannemer gehouden alle voorzieningen en maatregelen te treffen om schade
daaraan te voorkomen. Indien hiervoor berekeningen van de grondslag of die
voorzieningen nodig zijn, zullen deze door de aannemer zonder verrekening
worden uitgevoerd en overlegd aan de directie ter goedkeuring.
De directie kan aanwijzingen geven voor het treffen van voorzieningen, zonder dat
hiervoor verrekening kan plaats vinden. 

12.00.31 INFORMATIE.OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf26 lid 6 van de U.A.V. wordt 
verlangd 
Voor: werkzaamheden grondwerk en het opstellen van de BUS-melding. 
Eisen werkplan: in het werkplan dienen te zijn aangegeven: 
- terrein- en gebouwplattegrond met de plaats van bestaande leidingen; 
- plaats van het depot ten behoeve van opslag van uitkomende grond; 
- voorzieningen aan de omgeving; 
- stalling van het materieel; 
- plaats van ontgravingen ten behoeve van terreinvoorzieningen, rioleringen,
leidingen en voorzieningen ten behoeve van derden en nutsbedrijven; 
- plaats van ontgravingen in het terrein, met hoogtematen ten opzichte van een
vast punt 
- uitzetten peilmaat van het gebouw; 
- prognose van aard, soort en tijdstip van af te voeren grond; 
- hoogtematen ten opzichte van de peilmaat van het gebouw; 
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- tijdstippen van alle afzonderlijke werkzaamheden; 
- aard en werkwijze van alle afzonderlijke werkzaamheden. 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in  : werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
- ten minste twee kalenderweken voor aanvang van de werkzaamheden.
- ter goedkeuring: in 2-voud ; en - goedgekeurde: in 3-voud 

12.00.49  RISICOVERDELING EN GARANTIES: AANVULLEND
03. GRONDBALANS 

De uitkomende grond zal voor zover dat mogelijk is in het terrein en onder
de hellingen worden hergebruikt.
De grond is deels sterk verontreinigd. De werkzaamheden met de grond dienen
uitgevoerd te worden overeenkomstig de publicatie 132 van het CROW.

90. AFVOER VAN GROND 
De afvoer van (sterk) verontreinigde gronden die niet op het werk kan worden
hergebruikt dient afgevoerd te worden en is voor rekening van de aannemer. 

12.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. VERONTREINIGING OPENBARE WEG 

Tijdens het aan- en afvoeren van grond en zand, dient de aannemer ervoor zorg
te dragen dat de openbare weg niet wordt verontreinigd.
Voor zover dit nodig is, dient tijdig contact opgenomen te worden met de eventuele
betrokken overheden met betrekking tot te nemen maatregelen of aan te vragen
vergunningen of ontheffingen. 

91. BESCHADIGINGEN AAN BESTAANDE TOESTAND 
Beschadigingen aan de bestaande toestand, zoals deze is vastgelegd in het
rapport belendingen, dienen voor rekening van de aannemer te worden hersteld
volgens opgave van de betreffende instantie, eigenaar, nutsbedrijf of exploitant.
Wanneer tussentijds herstel nodig is als gevolg van verzakkingen of ernstige
beschadigingen, danwel vanwege aanwijzingen van betreffende overheden ofde
directie, dan dient de aannemer deze uit te voeren, zonder dat hiervoor
verrekening zal plaatsvinden. 

92. OVERHOOGTE 
Alle aanvullingen aanbrengen met een zodanige overhoogte als aan inklinken te
verwachten is. 

93. ONTGRAVEN 
De ontgravingswerkzaamheden zodanig uit te voeren dat er niet meer wordt
ontgraven dan strikt noodzakelijk is. 

94. WEGNEMEN / HERSTEL BESTRATING TEN BEHOEVE VAN
GRONDWERKZAAMHEDEN 
Het behoort tot de verplichtingen van de aannemer om bestratingen ten behoeve
van grondwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven voor leidingwerk, weg te
nemen en, na hetvoltooien van de grondwerkzaamheden, weer te herstellen. De
kosten hiervan zijn niet verrekenbaar. Het behoort tot het risico van de aannemer
om eventueel ontstane schade aan bestratingen als gevolg van het tijdelijk
wegnemen te herstellen. De aannemer dient de bestratingen deugdelijk terug te
plaatsen waarbij de grond mechanisch wordt verdicht in lagen van ten hoogste
0,25 m. 

12.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN
90. AANVULLINGEN 

Aanvullingen dienen te worden uitgevoerd met de grond afkomstig van de
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ontgravingen in het terrein. Indien zulks technisch niet mogelijk of gewenst is, zal
de (extra) benodigde hoeveelheid grond en zand van buiten het terrein worden
aangevoerd. 

91. HERKOMST  ZAND 
Aanvul-zand dat van buiten het terrein wordt aangevoerd, moet te allen tijde
voldoen aan de bodemkwaliteits-eisen zoals is opgesteld het Besluit Bodemkwaliteit.
De kwalitiet van het toe te passen zand dient te voldoen aan de kwaliteit wonen. 

92. BEWIJS VAN HERKOMST 
De aannemer dient van de herkomst van aanvul- zand een bewijs van herkomst 
te verstrekken aan de directie. Van zand die van verschillende locaties 
worden aangevoerd, dient steeds, per grondsoort, een bewijs van herkomst te 
worden overlegd. 
Aantal te verstrekken exemplaren: twee. 
Tijdstip van verstrekken: voorafgaand aan de levering 
van grond. 

12.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. MEET- EN VERREKENMETHODE 

Indien de aannemer sterk met mobile componenten (i.c. Minerale olie)
verontreinigde grond aantreft dan zijn de extra kosten verrekenbaar
boven de afvoer van sterk met immobiel stoffen verontreinigde grond.

De ontgraven grond wordt gewogen op de door de aannemer beschikbaar 
gestelde , en geijkte weegbrug. Rapportage aan toezichthouder.

12.40 ONTGRAVEN VAN GROND 

12.40.10-a ONTGRAVEN VAN GROND 
0. ONTGRAVEN VAN GROND (STABU STANDAARD)

Ontgraven van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Grondsoorten gescheiden ontgraven: 
_ per ontgravingslocatie op basis van de grondbalans van de aannemer.
- sterk met asbest verontreingde grond;
- sterk met mobiele stoffen verontreinigde grond;
- teelaarde; 
- schoon zand; 
- met sloopmaterialen vermengde grond; 
- alle overige grond.
Ontgravingsdiepte(n): 
- volgens bestektekeningen
- leidingen, putten en appendages: 
volgens opgave van de desbetreffende installateur(s).
Handmatig ontgraven waar nodig.
Maximum gronddruk machines: 
- ter plaatse van rioleringen en leidingen in de grond 80 kN/m2. 
Vlakheid van de bodem van de ontgraving voor wat betreft aanlegdiepte van de 
funderingen: 
- maximale afwijking (m): 0,02 op basis van constructietekeningen. 
De ontgravingen zodanig uit te voeren, dat er sprake blijft van "ongeroerde" grond. 
De ontgraven bouwput geheel natrillen. 
Het aantal plaatselijke ontgravingen tot een absoluut minimum beperken; dit geldt 
ook voor de omvang van dergelijke ontgravingen. 
Eventuele aanvullingen ter plaatse van plaatselijke ontgravingen in etappes van 15 
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cm. aantrillen. 
Uitkomende grond direct afvoeren, hergebruiken of tijdelijk in depot plaatsen 
voor hergebuik op een later moment ;
de uitkomende grond zal worden gebruikt voor terreinophoging, grondaanvulling of 
andere doeleinden en dient gescheiden per grondsoort en gescheiden per plaats 
van verwijdering in een depot op het terrein te worden opgeslagen , vochtig gehouden 
en afgedekt te worden.

.01 VERHARD TERREIN 
De ontgravingen ten behoeve van de aan te brengen bestratingen in het terrein.

.02 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het ontgraven van grond ten behoeve van tijdelijke voorzieningen zoals: 
- bouwmeterkast; 
- kabels; 
- leidingen; 
- buiten- en binnenrioleringen, inclusief appendages; 

.03 BINNENVERHARDING 
De ontgravingen ten behoeve van de binnenbestratingen.

.04 ONVERHARD TERREIN 
De ontgravingen ten behoeve van: 
_ installaties en nutsleidingen
in het onverhard terrein.

.05 BINNENVERHARDING 
De ontgravingen ten behoeve van: 
_ installaties en nutsleidingen
in het gebouw.

.06 FUNDERINGSBALK 
De ontgravingen ten behoeve van: 
- de doorvoeringen in of onder funderingsbalken; 
- de nieuwe funderingsbalken en grondkerende wanden. 

.07 SOUTERRAIN, GEVELS  EN KOEKOEKEN
De ontgravingen ten behoeve van: 
Volgens bestektekeningen :
_ koekoeken, patio en souterrains ;
_ bestaande gevels tot onderkant fundering ten bate van herstel ;
_ de kruipruimte voor de nieuwe Trafo, conform bestektekening;
_ uitgraven van de installatiegoot van de kraanbaan Oost en West van stramien 1 tot 32.

12.50 VERWERKEN VAN GROND EN GRONDVERVANGENDE MATERIALEN 
12.50.10-a VERWERKEN VAN GROND, VERVUILDE GROND 

0. VERWERKEN VAN GROND , VERVUILDE GROND 
Verwerken van grond (STABU Standaard, hfst. 12).
Verwerken van grond op basis van de grondbalans van de aannemer.
Laagdikte (m): overeenkomstig de in het werk en volgens tekeningen vereiste
situatie. 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun
oorspronkelijke plaats terug brengen. 
Maximum gronddruk machines ter plaatse van kabels, leidingen en rioleringen: 80
kN/m2. 
De grond aanstampen in lagen van ten hoogste 0,25 m.

1. GROND 
Uit het werk komende grond: 
- gebruiken voor het aanvullingen.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD)
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Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12).
Laagdikte(n) (m): 0,25.
Verdichtingsgraad per laag: 
- gemiddeld (%): 98. 
- met een minimum (%): 93. 
De verdichtingsgraad meet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop
volgende werkzaamheden.

.01 GRONDBALANS, 
uitvoering: grond aanvulling van kruipruimte 1.1 en 1,2 conform grondbalans aannemer.

,02 TERUGPLAATSEN VAN GROND
uitvoering : terugplaatsen van uitkomende grond voor leidingsleuven, zie tekening ; 

12.50.11-a VERWERKEN VAN GROND, ZAND 
0. VERWERKEN VAN ZAND (STABU STANDAARD) 

Verwerken van zand (STABU Standaard, hfst. 12). 
Laagdikte (m): tot een diepte van 0,30m. onder kabels, leidingen en rioleringen. 
De bij het ontgraven gescheiden gehouden grondsoorten zoveel mogelijk op hun 
oorspronkelijke plaats terug brengen.

1. ZAND 
Samenstelling: schoon zand. 
Te leveren zand, voor zover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

4. VERDICHTEN VAN GROND (STABU STANDAARD) 
Verdichten van grond (STABU Standaard, hfst.12). 
Laagdikte(n) (m): 0,25. 
Verdichtingsgraad per laag: 
- gemiddeld (%): 98. 
- met een minimum (%): 93. 
De verdichtingsgraad moet aanwezig zijn juist voor de aanvang van de daarop
volgende werkzaamheden. 
Het verdichten dient zodanig te worden uitgevoerd, dat er geen schade ontstaat
aan de leidingen en er geen leidingen plaatselijk verzakken. Schade aan leidingen
als gevolg van grondwerkzaamheden zai door de aannemer kostenloos worden
hersteld; de directie behoudt zich het recht voor deze herstelwerkzaamheden aan
te wijzen.

.01 ONVERHARD TERREIN 
De aanvullingen in het terrein ten behoeve van het herstel daarvan.

.02 BINNENVERHARDING 
De aanvullingen ten behoeve van het herstraten ten gevolge van werkzaamheden.

.03 TERREINVERHARDING 
De aanvullingen ten behoeve van de herplaatsen terreinverharding ten gevolge 
werkzaamheden.

.04 TIJDELIJKE VOORZIENING 
Het aanvullen van  zand ter plaatse van tijdelijke voorzieningen.

.05 FUNDERINGEN
Het aanvullen van zand na het herstel van de bestaande gevels en fundering. 

.06 TERREINVERHARDING 
Het zuiver zand ten behoeve van het aanvullen van sleuven tot 300mm. onder: 
_ (toekomstige) installatie en nutsleidingen langs de gevels volgens tekening;
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14  BUITENRIOLERING EN DRAINAGE 
 
14.00  ALGEMEEN 
 
14.00.09 BUITENRIOLERING      

   09. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN    
    De verplichtingen omvatten het in volle omvang     
    leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig     
    opleveren en tijdelijk onderhouden van de     
    binnenriolering en deze omvatten;    

- afvoerleidingen en hulpstukken  
    -     polderexpansiestukken    
    -     ontstoppingsstukken    
    -     aansluitingen op bestaande terreinleiding  

- ontlastput 
- pompen 

            
 14.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN     
   09. BEGRIPPEN ALGEMEEN    
    In dit hoofdstuk (hfdst. 14), voor de tekst;    
    - "aannemer" te lezen "installateur"    
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012    
   90. AANSLUITHULPSTUKKEN    
    Aansluithulpstukken en sifons van lozingstoestellen     

  worden gerekend tot het sanitair   
 
14.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     

   01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL    
De bestaande riolering is aangesloten op het openbaar riool. Op dit 
moment is de hemelwaterafvoer niet aangesloten op het openbaar riool.  

  Plaats van aansluiting: riool in terrein  
   02. GOEDKEURING INSTALLATIES    
    De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor   
    in aanmerking komende installaties of delen hiervan     
    door:    
    - de waarborginstallateur.    
    - de Nutsbedrijven.    
    De kosten van keuring zijn voor rekening van    
    de aannemer.     
    De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn     
    voor rekening van de aannemer.     
   04. MELDING AANVANG    
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer     
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en   
     wanneer de volgende bewerking plaats vindt.    
        
 14.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN     
   01. GEDETAILLEERD WERKPLAN    
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf     
    26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd    
    voor: de gehele buitenriolering    
        
 14.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN     
   04. REVISIETEKENING BUITENRIOLERING/DRAINAGE    
    Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en):    
    Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:    

- het leidingbeloop met diameters   
    - het materiaal van de leiding    
    - plaats en type van hulpstukken/appendages    
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    - plaats, type en capaciteit van putten en afscheiders  
  
    De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de     
    onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.    
    Tekeningdrager    
    - ter goedkeuring: op wit papier.    
    - goedgekeurde: op diskettes DXF formaat en    
     afdrukken op wit papier.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring:  in 2- voud    
    - goedgekeurde: in 4- voud (papier) en     
                in enkelvoud op diskette    
    Tijdstip van levering    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
     uiterlijk 4 weken na eerste oplevering.    
        

14.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds-     
    voorschriften:    
    alle aangebrachte onderdelen en de gehele    
    buitenriolering.    
    Taal : Nederlands    
    Aantal te verstrekken exemplaren    
    - ter goedkeuring :  in 2- voud    
    - goedgekeurde   :  in 4- voud    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde   : zo spoedig mogelijk doch    
     uiterlijk 4 weken na eerste oplevering.    
        

14.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken bedienings-     
    voorschrift(en):    
    Van de gehele buitenriolering.    
    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen    
    Voorzien van een technische beschrijving van de     
    installatie    
    Voorzien van specificaties    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring :  in 2- voud    
    - goedgekeurde   :  in 4- voud    
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde   : zo spoedig mogelijk doch    
     uiterlijk 4 weken na eerste oplevering.    
   09. BEDIENINGSINSTRUCTIE    
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de    
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie    
    over de bediening en het onderhoud van de installatie    
     
    AANVULLINGEN EN WIJZINGEN    
    1. De onder 14.00.32 en 14.00.33 genoemde bescheiden  
    dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden:    
    - kopblad met vermelding van naam en adres van het  
     bouwwerk, de opdrachtgever, de architekt,    
     de adviseur en de installateur;    
    - inhoudsopgave;    
    - bedrijfsvoorschriften;    
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    - meetrapporten;    
    - revisietekeningen;    
    - documentatie van de toegepaste onderdelen.    
    2.De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen    
    overzichtelijk te worden samengesteld b.v.:    
    a. uiteenzetting van alle installatiedelen    
          betreffende de werking en aanduiding hoe,    
          wanneer en waar betreffende gedeelte in- en    
          buitenbedrijf te stellen is.    
    b. samenvatting van de meest voorkomende    
           storingsoorzaken en de te verrichten    
           handelingen om deze storingen op te heffen en    
           te voorkomen.    
    c. overzicht van onderhoudswerkzaamheden,    
    verdeeld in:    
    - dagelijks onderhoud en controle;    
    - wekelijks onderhoud en controle;    
    - maandelijks onderhoud en controle;    
    - jaarlijks onderhoud en controle.    
    E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirectie.    
    De door de leveranciers of fabrikanten bij hun    
    machines of apparaten verstrekte instructies    
    moeten als bijlagen worden toegevoegd.    
   90. INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS     
    MONSTER TER BEOORDELING    
    Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer    
    worden besteld hiervan een monster ter beoordeling    
    aan de directie voorleggen:    
    - buizen;    
    - hulpstukken;    
    - straatkolken e.d.    
        
 14.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN     
   01. TE GARANDEREN ONDERDELEN    
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie     
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de     
    levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de   
    vermelde periode.    
    Onderdeel: de buitenriolering    
    - te garanderen door : de aannemer    
    - periode   : 12 maanden    
        
 14.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN  
          
 14.11.11-a VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING     
   0. VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING    
    Rioleringssysteem: gescheiden systeem    
    Uitvoering:    
    In fase 1 wordt de bestaande binnenriolering uit bedrijf genomen. 

Deze is nu gekoppeld aan de buitenriolering. T.b.v. het afvoeren van 
regenwater in  het verdiepte deel dient een tijdelijke voorziening te worden 
aangebracht  d.m.v. het plaatsen van pompen in de koekoeken. Dit 
vooruitlopend op de herinrichting van het NDSM terrein, waarbij een 
gescheiden stelsel wordt aangebracht en het gebouw aansluitingen krijgt 
op de perceelsgrens. Behorend tot dit bestek is het aanbrengen van 
instortleidingen en instortdelen t.b.v. het afvoeren van hwa, grijswater en 
vwa. 
 

   
  .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING   
        
 14.12  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN     
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 14.12.10-a TEKENINGEN     
   0. TEKENINGEN    
    Door de aannemer te vervaardigen tekeningen:    
    betreffende buitenrioleringsinstallatie:    
    de nodige werktekeningen, sparingstekeningen, maat-    
    voeringstekeningen, detailtekeningen e.d. welke nodig    
    zijn voor het goed functioneren van de gehele    
    buitenrioleringsinstallatie.    
    Alle wijzigingen dienen door de aannemer op de    
    werktekeningen te worden verwerkt.    
    De aannemer dient de gewijzigde tekeningen te ver-    
    spreiden aan alle bouwpartners.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring  : in 2- voud    
    - goedgekeurde     : in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm:    
    - sparingstekeningen e.d. : op diskette in DXF formaat  
  
          en op wit papier    
    - overige tekeningen  : op wit papier    
    Tijdstip van levering  : de tekeningen dienen zo         

   spoedig mogelijk doch uiterlijk 6 weken 
   voor aanvang van de werkzaamheden  

            ter controle te worden aan de directie. 
   

Het uitvoeren van werkzaamheden zonder goedgekeurde tekeningen is 
NIET toegestaan en komt geheel voor eigen verantwoording.  
  

   9. VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJZIGINGEN TEKENWERK  
  
    De goedgekeurde definitieve tekeningen worden na gun-   
    ning van het werk beschouwd als onverbrekelijk bij    
    dit bestek behorende bestektekeningen.    
    - ONTWERPTEKENINGEN EN BEREKENINGEN    
    De bij het bestek gevoegde tekeningen en schema's    
    t.b.v. de prijsvorming van de buitenrioleringsin-    
    stallaties zijn ontwerptekeningen.    
    Bij aanbesteding dient de aannemer zich aan dit in-    
    stallatieontwerp te conformeren. Mocht de aannemer    
    uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid aanvul-    
    lingen en/of wijzigingen noodzakelijk achten, dient    
    hij dit op deze tekeningen te verwerken, voor in-    
    diening te vermelden en voor de prijsvorming met    
    deze aanvullingen en/of wijzigingen te rekenen.    
    -VERANTWOORDELIJKHEID TEKENWERK    
    De aannemer is en blijft, ook na goedkeuring door    
    de directie verantwoordelijk voor de tekeningen,    
    werkwijze, maatvoering e.d.    
    -WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN    
    Wanneer door de aannemer wijzigingen in de teke-    
    ningen worden aangebracht wordt dit op het origineel    
    bij het onderschrift aangegeven d.m.v. een nummer-    
    en datumverwijzing, alsmede een markering op    
    tekeningen ter plaatse van de wijziging waarna de    
    tekeningen door hem gedistribueerd worden.    
    Indien de aannemer zich niet met de door de directie    
    gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de    
    directie schriftelijk mede.    
  .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING   
   De nodige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen      
   voor de gehele buitenrioleringsinstallatie.     
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 14.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING     
   0. INSTALLATIE-BEREKENING    
    Door de aannemer te vervaardigen berekening:    
    Van:    
    de gehele buitenrioleringsinstallatie    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2- voud    
    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm: ringband    
  .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING  

-  overstort grijswater, 
- Afvoer patio naar koekoeken 
- VWA  

  .02 PERSRIOLERING 
- Aansluitingen vwa pompput 
- Aansluitingen hwa pompputten    

        
 14.33  KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN     
        
 14.33.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS   
  
   0. AANLEG KUNSTSTOF BUITENRIOLERINGSLEIDING    
    Aanlegwijze:    
    - in horizontale richting mag de leiding niet meer     
     dan 5 mm per meter leiding van het beloop afwijken.  
  
    Verbindingswijze:    
    - mof-ringverbinding    
    - bij rubberringverbinding glijkleefmiddel van     
     fabrikant toepassen.    
   1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023-97)    
    Fabrikaat:  Dyka Steenwijk B.V.    
    Type: A buitenriolering, PVC-tussenlaag.     
    Nominale buitenmiddellijn (mm):  volgens tekening    
    Wanddikte (mm):  klase 41    
    Kleur (RAL): 7037 (grijs)    
    Buizen en hulpstukken leveren met     
    KOMO-produktcertificaat.    
  .01 VRIJ-VERVAL BUITENRIOLERING  
        
  

14.33.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS   
   0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING   
   Aanlegwijze:    
    - afschot minimaal 1:200    
    - overeenkomstig NTR 3216-97.    
    Verbindingswijze:    
    - spiegellas/ eletromof   
    Bevestigingswijze:    
    - gebeugeld    
    Aansluitingen:    
    - aansluitpunten volgens tekening    
   1. KUNSTSTOF BUIS, PE 80    
    Fabrikaat: Geberit o.g.   
    PE 80 buis  
    Buizen en hulpstukken leveren met     
    KOMO-produktcertificaat.    
  .01 BINNENRIOLERING  
   persleiding vanaf pompputten tot aan de ontlastput 
        
 14.60  APPENDAGES     
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 14.60.39-a ONTSTOPPINGSSTUK     
   0. ONTSTOPPINGSSTUK    
    Fabrikaat:  Dyka Steenwijk B.V.    
    Type: ontstoppingsstuk met schuifkap, 2x mof    
    Materiaal: PVC    
    Afmetingen(mm):    
    Wanddikte(mm): klasse 41    
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15 TERREINVERHARDINGEN 

15.00  ALGEMEEN
Ten gevolge van de verontreinigde grond is ook de bestrating in verontreinigd.
De aannemer dient de bestrating conform de aanwijzing ,de rapportages en volgens de CROW 
publicatie 132" werken in of met verontreinigde grond en verontreingd (grond)water" , het 
Besluit Bodemkwaliteit en onder milieukundige begeleiding te verwerken.
De aannemer regelt een DLP-er.

15.00.10 BEGRIPPEN : ALGEMEEN
90. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKVERDELING
_ De aannemer dient voor het werk tijdig een geldende vergunning te verwerven in 
kader van de Verordening WIOR "Werken In de Openbare Ruimte" .
_ De aannemer dient te voldoen aan de BLVC richtlijnen Uitvoeringsfase
NDSM-werf oost.

15.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. ONKRUIDVRIJ HOUDEN 
Het straatwerk tot aan de oplevering vrijhouden van onkruid.
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
De volgende voorschriften en normen zijn van toepassing: 
- NEN 7000: Betonstraatstenen; 
- NEN 7014: Betontegels; 
- NEN 7015: trottoir- en opsluitbanden van beton; 
- NEN 7030: waterkerende dilatatievoegstroken / waterkerende
oplegstroken van rubber. 
- NEN-EN 1338: betonstraatstenen; 
- NEN-EN 1339: betontegels; 
- NEN-EN 1340: trottoirbanden van beton; 
- NEN-EN 1344: eisen voor straatklinkers en hulpstukken voor het leggen in
een zandbed; 
- Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in bestekposten
aangegeven normen en richtlijnen 
- De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of leverancier van het betreffende
materiaal of product. 

15.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
01. KOSTEN AANSLUITING AAN OPENBARE WEG 
De kosten voor aansluiting aan de openbare weg zijn voor rekening van: de
aannemer. 
02. MELDING AANVANG 
De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 
19. MELDING BOUW- EN WONINGTOEZICHT
De aannemer zorgt voor tijdig inlichten van B.W.T.

15.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd 
voor; alle terreinverhardingen 
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
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werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: twee; 
- goedgekeurde: drie. 

15.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
01. REVISIETEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
- alle terreinverhardingen. 
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
onttrokken. 
Tekeningdrager: papier. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: twee; 
- goedgekeurde: drie. 
Tijdstip van levering: ten minste 10 kalenderdagen voor de oplevering. 

15.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 
De hiema genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het
monster genoemde kenmerken: 
1. Monster: straatklinkers.
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte; 
- kleur. 
2. Monster: betontegels.
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte; 
- kleur. 
3. Monster: betonband
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte; 
- kleur.
02. MONSTERS TER BEOORDELING 
Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer worden besteld hiervan
een monster ter beoordeling aan de directie voorleggen: 
1. straatklinkers, 4 stuks per soort en kleur; 
2. betontegels, 4 stuks per soort en kleur; 
3. betonbanden, 4 stuks per soort en kleur. 

15.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf
het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel: terreinverhardingen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar 
- betreffende de functionele kwaliteit, homogeniteit, drukvastheid,
drukbestendigheid en weersbestendigheid van nieuw geleverde
terreinverhardingen; 
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- betreffende het niet, zowel geheel als plaats+C108+C108+D108elijk, verzakken van zowel 
nieuwe als herstraatte terreinverhardingen van meer dan 20 mm. 

15.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Met de bestratingswerkzaamheden dient pas dan aangevangen te worden,
wanneer de te bestraten oppervlakten niet meer door bouwverkeer gebruikt worden. 
91. WEGNEMEN / HERSTEL TEN BEHOEVE VAN GRONDWERKZAAMHEDEN
Het behoort tot de verplichtingen van de aannemer om bestratingen ten behoeve
van grondwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven voor leidingwerk, weg te
nemen en, na het voltooien van de grondwerkzaamheden, weerte herstellen. De
kosten hiervan zijn niet verrekenbaar. Het behoort tot het risico van de aannemer
om eventueel ontstane schade aan bestratingen als gevolg van het tijdelijk
wegnemen te herstellen. De aannemer dient de bestratingen deugdelijk terug te
plaatsen waarbij de grond mechanisch wordt verdicht in lagen van ten hoogste 0,25 m. 

15.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. ZAND 
zand ten behoeve van zandbed moet mineraal materiaal zijn waarbij: 
- het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 micrometer van de fractie van 
zeef 2 mm. ten hoogste 15% mag bedragen; 
Indien voornoemd gehalte 10 tot 15% bedraagt mag bovendien het gehalte aan
minerale deeltjes door zeef 20 micrometer van fractie door zeef 2 mm. ten
hoogste 3% bedragen; 
- van het materiaal door zeef 2 mm. het gloeiverlies gecorrigeerd voor het gehalte
van calciumcarbonaat ten hoogste 3% mag bedragen. 
_ moet voldoen aan de klasse wonen vanuit het besluit Bodemkwaliteit.

15.32 OPNEMEN, BESTAANDE BESTRATING
15.32.10-a OPNEMEN TERREINVERHARDING

0. OPNEMEN TERRREINVERHARDING
4. SLOOPPLAN, VG-plan bodem
Materiaal: klinkers . betonnen tegels en stelconplaten
Uitvoering :
- De kapotte en beschadigde stelconplaten, tegels, klinkers en opsluitbanden in
de bestaande terreinverharding opnemen en afvoeren; 
- Ten bate van de grond- en funderingswerkzaamheden de intacte stelconplaten, tegels, 
klinkers en opsluitbanden opnemen en deugdelijk opslaan op pallets, op het terrein. 
Bestrating blijft eigendom van de opdrachtgever. NB. Alle uit te nemen  bestrating dient 
ontdaan van grond en vuil. 

.01 De bestrating langs de te ontgraven oorspronkelijke hellinggevels ; binnen en buiten.
,02 De bestrating in de kruipruimte van de Tussenbouw 1954.

15.42 KLINKERBESTRATING , GEBAKKEN
15.42.30-a  KLINKERBESTRATING, BAKSTEEN

0.  KLINKERBESTRATING
Patroon: geblokt
Kantstrook: 
Afwijking langs- en dwarsprofiel: ten hoogste 10 mm.
De dagproduktie machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met straatzand
onder toevoeging van water. 
Afwijking van de vlakheid in de langsrichting (voor het aftrillen): ten hoogste 5 mm.
Herstraat straatwerk machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met straatzand
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onder toevoeging van water. 
1. BAKSTEEN KLINKERS
Fabrikaat: bestaand en middels levering vanuit depot Stadsdeel . 
Type: bestaand
Kantafwerking: vellingkant. 
Dikte (mm): als bestaand. 
Lengte x breedte (mm):  als bestaand. 
Kleur: als bestaand. 
Deklaag: als bestaand. 
4. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

.01 VERHARDING HERSTRATEN
_ de te herstraten bestaande klinkerbestrating ten gevolge van de omschreven werkzaamheden.
.02 VERHARDING VERVANGEN
_ Het vervangen van de betontegels door klinkersbestrating in de algemene verkeersruimtes 

, volgens tekening.
.03 VERHARDING NIEUW
_ de nieuwe bestrating van de doorgang van de patio in helling 3.
_ bestrating in de betonnen voedingsgoten van de kranen weerszijde van het boveneind 

tot stramien 32.

15.42 TEGELBESTRATING 
15.42.30-a  TEGELBESTRATING, BETONTEGEL

0.  TEGELBESTRATING
Patroon: halfsteens.
Kantstrook: pastegels, halve tegels.
Afwijking langs- en dwarsprofiel: ten hoogste 10 mm.
De dagproduktie machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met straatzand
onder toevoeging van water. 
Afwijking van de vlakheid in de langsrichting (voor het aftrillen): ten hoogste 5 mm.
Herstraat straatwerk machinaal afgetrild en vervolgens ingeveegd met straatzand
onder toevoeging van water. 
1. BETONTEGEL 
Fabrikaat: ter goedkeuring van de directie. 
Type: vierkant. 
Kantafwerking: vellingkant. 
Dikte (mm): als bestaand. 
Lengte x breedte (mm): 300x300x80. 
Kleur: als bestaand. 
Deklaag: als bestaand. 
Bindmiddel, cement.
4. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 
Te leveren zand, voorzover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

.01 VERHARDING HERSTRATEN
_de te herstraten bestaande tegelbestrating ten gevolge van de omschreven werkzaamheden.
volgens tekening.

.02 VERHARDING NIEUW
_de nieuwe tegelbestrating met uitkomend materiaal als aanvulling op de herstraten 
verharding volgens tekening.
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15.44 BEDRIJFSVLOERPLAAT BESTRATING 
15.44.10-a NIET-VRIJDRAGENDE BETONNEN VLOERPLAAT, RUWBOUW STELWERK

STEENACHTIGE ELEMENTEN 
0. NIET-VRIJDRAGENDE BETONNEN VLOERPLAAT (BRL 1104+wOO)
Fabrikaat: bestaand en middels levering vanuit depot Stadsdeel . 
Type: Stelcon bedrijfsvloerplaat.
Afmetingen: 
- 2000x2000; 
- 1500x2000. 
- 1300x2000; 
- passtukken volgens tekening
Dikte als bestaand 140 mm. 
Betonsterkteklasse: B 60. 
Wapening: kruisnet, FeB 500 HKN. 
Randafwerking: geprofileerd warmgewalst stalen hoeklijnomranding. 
Verkeersbelastingklasse als bestaand. (45)
Deklaag: 
- wat betreft kleur, uiterlijk, gladheid en slijtvastheid geheel overeenkomstig al 
de bestaande stelconplaten - gebezemd -.
Toebehoren: 
- transportvoorziening, ovaal hijsoog (st): 2. 
VIoerplaten leveren onder KOMO-attest-met-productcertificaat.
1. STELWERK PLAATVLOER
_  op afschot 
_  platen onderling aansluiten met afstandsblokjes 5mm 
3. STRAATZAND (STABU STANDAARD) 
Straatzand (STABU Standaard, hfst. 15). 
Te leveren zand, voor zover dit niet aan het werk kan worden ontleend.

.01 BINNENVERHARDING-HERSTRATEN
_ De bestaande bestratingen  ter plaatse van het grondwerk verwijderen,

en opslaan voor hergebruik. Alle straatwerk schoonspoelen in container voorzien van 
zandvang en oliescheider .Herstraten na verrichten fundering en installatiewerk.

_ Het straatwerk  ter plaatse van de installatieaanpasingen en funderingswerk in en 
buiten de helling.

_ bestrating volgens tekening.

.02 BINNENVERHARDING-NIEUW
_ de te herstraten bestratingen -ten gevolge van werkzaamheden aan
van de binnenvloeren in het gebouw ; vervangen van de kapotte verharding.
_ Het straatwerk voortkomend uit het sloopwerk.
_ Het herstraten in straatwerk in de patio.
_ Het straatwerk ter plaatse van de installatieaanpassingen en funderingswerk.

03 .BUITENVERHARDING, BESTAAND
Het straatwerk om de helling bestaat uit stelconplaten en 300x300x80 betontegels en klinkers.

_ de te herstraten bestratingen -ten gevolge van werkzaamheden aan
installatie, gevels en funderingen van de gebouwen ; .

_ Het vervangen van de kapotte verharding
_ Het aanvullen van de bestrating na sloop van de betonplaat aan de noordzijde van helling Y3.
_ Het aanvullen van de bestrating na sloop van het Trafogebouw,-door derden-, aan de 

noordzijde van helling Y3.
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17 TERREININRICHTING

17.00  ALGEMEEN
De bestrating ligt verontreinigde grond. 
De aannemer dient bij het verwijderen van de bestrating rekening te houden 
met de daaronder aanwezige verontreinigde grond 
conform de aanwijzing ,de rapportages en volgens de CROW 
publicatie 132" werken in of met verontreinigde grond en verontreingd (grond)water" ,
het Besluit Bodemkwaliteit en onder milieukundige begeleiding te verwerken.
De aannemer regelt een DLP-er.

17.00.10 BEGRIPPEN : ALGEMEEN
90. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAAKVERDELING
_ De aannemer dient voor het werk tijdig een geldende vergunning te verwerven in 
kader van de Verordening WIOR "Werken In de Openbare Ruimte" .
_ De aannemer dient te voldoen aan de BLVC richtlijnen Uitvoeringsfase
NDSM-werf oost.

17.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
01. SCHOON HOUDEN 
Het terreinwerk tot aan de oplevering schoonhouden.
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
De volgende voorschriften en normen zijn van toepassing: 
_ Bouwbesluit

17.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
02. MELDING AANVANG 
_ De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 
_ De aannemer moet de werkzaamheden aan het terrein afstemmen met de 
beheerder NDSM-werf.
19. MELDING BOUW- EN WONINGTOEZICHT
De aannemer zorgt voor tijdig inlichten van B.W.T.

17.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 
Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd 
voor; alle terreinwerkzaamheden
De indeling van de tijdsduur op het gedetailleerd werkplan moet worden 
aangegeven in 
werkbare werkdagen. 
Tijdstip waarop het werkplan moet worden ingediend: 
ten minste 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden.
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: twee; 
- goedgekeurde: drie. 

17.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHTPRODUCTIEBESCHEIDEN 
01. PRODUCTIETEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen productietekening(en): 
_ staalproductietekeningen
De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de onderdelen aan het zicht zijn 
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onttrokken. 
Tekeningdrager: papier. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: een; 
- goedgekeurde: twee
Tijdstip van levering: ten minste 30 kalenderdagen voor de productie. 

17.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS 
01. MONSTER 
De hiema genoemde monsters dienen ter beoordeling van de volgende, bij het
monster genoemde kenmerken: 
1. Monster : staalplaat, gemoffeld
Beoordelingskenmerken: 
- oppervlakte; 
- kleur. 

17.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
02. TE GARANDEREN ONDERDELEN 
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf
het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de
vermelde periode.
Onderdeel: terreinverhardingen. 
- te garanderen door: de aannemer. 
- periode: 5 jaar 
- betreffende de functionele kwaliteit, homogeniteit, drukvastheid,
drukbestendigheid en weersbestendigheid van nieuw geleverde
terreinverhardingen; 
- betreffende het niet, zowel geheel als plaats+C108+C108+D108elijk, verzakken van zowel 
nieuwe als herstraatte terreinverhardingen van meer dan 20 mm. 

17.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. AANVANG WERKZAAMHEDEN 
Met de bestratingswerkzaamheden dient pas dan aangevangen te worden,
wanneer de te bestraten oppervlakten niet meer door bouwverkeer gebruikt worden. 
91. WEGNEMEN / HERSTEL TEN BEHOEVE VAN GRONDWERKZAAMHEDEN
Het behoort tot de verplichtingen van de aannemer om bestratingen ten behoeve
van grondwerkzaamheden, zoals het graven van sleuven voor leidingwerk, weg te
nemen en, na het voltooien van de grondwerkzaamheden, weerte herstellen. De
kosten hiervan zijn niet verrekenbaar. Het behoort tot het risico van de aannemer
om eventueel ontstane schade aan bestratingen als gevolg van het tijdelijk
wegnemen te herstellen. De aannemer dient de bestratingen deugdelijk terug te
plaatsen waarbij de grond mechanisch wordt verdicht in lagen van ten hoogste 0,25 m. 

17.00.69 BOUWSTOFFEN: AANVULLEND
05 ROESTGRAAD 

Alle materialen moeten voldoen aan roestgraad A en B
volgens ISO 8501-1. Voor thermisch verzinkte onder-
delen uitgaan van staal waarvan het Si-gehalte ligt
tussen 0,11 % en 0,20 % ter voorkoming van het
Sandelin-effect.

09 BOUTEN, MOEREN EN ANKERS 
Voor alle constructies thermisch verzinkte
8.8 zeskantbouten en moeren klasse 8 toepassen
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(NEN-ISO 898-1 EN 20898-1) . 
De laagdikte van het zink moet tenminste 50 micrometer bedragen (NEN1275)
Thermisch verzinkte sluitringen toepassen afgestemd
op de bouten en moeren. Ankers dienen klasse 8.8.
thermisch verzinkt te zijn (NEN 1275).
Bevestigingsmiddelen , M10  dienen van roestvaststaal
te zijn in de kwaliteit A2 AISI 304 klasse 80

17.31.30 TECHNISCHE RUIMTE
.01 METALEN VLOERLUIKEN, PLATEN

informatie volgens tekening
type: samengesteld 
bemonsteren
materiaal: staalplaat, gewafeld en walsprofielen
leverancier 
bevestiging: losliggend
afwerking: thermisch verzinken en poedercoaten, zie ook §46
kleur: volgens kleurstaat
afmetingen : volgens tekening plaatdikte : 5mm
toebehoren: hijsoog
toebehoren: scharnieren
montage: droog
.01 De deksels op de voedingsgoten van de kraanbanen weerszijde van de

 helling en het dok.

17.32.60 TECHNISCHE KAST 
.01 TECHNISCHE KAST, METAAL

informatie bestaande kasten
type: electra, stoppenkasten
materiaal: staal
bevestiging: bestaand op frame
afwerking: schilderen zie § 46
kleur: volgens kleurstaat
afmetingen : bestaand
toebehoren: H&S 
toebehoren: 18mm garantplex meterbord

plaatwerk voedingsgoot pasmaken op bestaand bodemframe
montage: bestaand
.01 De bestaande technische kasten op de voedingsgoten van de kraan-

banen weerszijde van de helling en het dok: rekenen op 4 stuks.

17.52.24 METALEN BALUSTER
.01 METALEN BALUSTER

zie § 32 trappen hekken en balusters
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20 FUNDERINGSPALEN EN DAMWANDEN 

20.00 ALGEMEEN 

20.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. ALTERNATIEF FUNDERINGSPLAN 

- Indien de directie, constructie-adviseur en gemeentelijke instanties hiermee 
akkoord gaan, is het de uitvoerend aannemer toegestaan in de werkfase een 
alternatief palenplan toe te passen. Er moet wel sprake zijn van een gelijkwaardig 
heisysteem geldend voor alle technische aspecten van de paal waaronder o.a. 
het trillingsniveau tijdens de uitvoering, duurzaamheid, opneembare draagkracht, 
werkvolgorde en aansluiting op overige constructieonderdelen. 

- Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, worden onderstaande 
besteksbeschrijving en constructieberekeningen/-tekeningen aangepast en 
overeengekomen. Er mag niet worden gestart met de werkzaamheden zonder dat 
de gewijzigde stukken zijn goedgekeurd door de directie en de gemeentelijke 
instanties.  Alle kosten verbonden aan het alternatief, inclusief begeleidingsuren 
adviseurs, zijn voor rekening van de aannemer. 

20.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
90. GEBRUIK VAN MEERDERE WERKTUIGEN 

Indien voor de uitvoering van gelijksoortige werkzaamheden meerdere heiwerktuigen 
tegelijk worden gebruikt, moeten deze van hetzelfde type zijn en energie leveren. 

91. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 
De volgende voorschriften en richtlijnen (inclusief correctiebladen en errata) zijn van  
toepassing: 
-    Alle voorschriften welke van toepassing zijn op dit werk en worden aangestuurd 

door het bouwbesluit 2012. 
92. GRONDONDERZOEK 

Ter beschikking van de aannemer worden gesteld de resultaten van het 
grondonderzoek, het inheiniveau bij elke sondering en de rekenwaarde draagkracht 
van de palen. 

93. OBSTAKELS IN DE GROND 
- De aannemer dient zich voor de start van het heiwerk op de hoogte te stellen van 

eventueel aanwezige leidingen, kabels enz.  
- De nog functionerende en blijvend functionerende leidingen dienen met zorg in 

stand te worden gehouden. Eventuele schade zal voor rekening van de aannemer 
worden hersteld. 

- Voorzieningen die getroffen moeten worden als gevolg van het uit de richting 
gaan van palen door de aanwezigheid van oude funderingen en/of palen worden 
verrekend. Direct na het constateren dienen de directie en B.W.T. te worden 
ingelicht, daar anders geen verrekening zal plaatsvinden. 

94. PROCES-CERTIFICAAT 
De heier dient in het bezit te zijn van een KOMO procescertificaat voor het 
aanbrengen van stalen buissegmentpalen. 

95. SCHADE 
- De aannemer is ten volle aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect een 

gevolg is van het heiwerk; hieronder valt ook schade aangebracht aan 
omliggende bebouwing. 

- De aannemer dient voor de aanvang van het heiwerk de reeds aanwezige 
scheuren, verzakkingen enz. op te nemen en zijn bevindingen aan de betreffende 
eigenaar schriftelijk te melden. 

96. GELUIDNIVEAU 
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Ten aanzien van het geluidniveau, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen: 
- De gemeentelijke verordeningen; 
- Het heiwerk uitvoeren tijdens de normaal geldende werktijden; e.e.a. in overleg 

met de directie. 
97. TRILLINGEN 

Ten aanzien van trillingen, veroorzaakt door materieel op het werk, gelden de 
volgende beperkingen: 
- Het type heistelling afstemmen op de plaatselijke omstandigheden in verband met 

het voorkomen van scheurvorming en verzakking van funderingen en 
metselwerkconstructies.  

- De belendingen mogen geen overlast ondervinden. 
98. BEPALING VAN DE TE LEVEREN ENERGIE 

De door de heiwerktuigen te leveren energie voor het in de grond brengen van 
funderingspalen en damwanden moet in overleg met de directie worden bepaald. 

20.00.21 eisen en uitvoering: funderingspalen 
09. REEDS GEHEIDE PALEN 

Reeds geheide palen mogen niet voor stutten, schoren of tuien worden gebruikt of 
worden blootgesteld aan grondverschuivingen. 

19. TOEZICHT 
Voorafgaande aan het heiwerk dient er een heibespreking te worden gehouden 
waarbij in ieder geval aanwezig zijn; de bouwplaatsleider, Bouw- en Woningtoezicht, 
de heier, de hei-opzichter en constructeur. De aannemer draagt zorg voor deze 
bespreking en verzorgt tevens de notulen.   

90. SCHAALVERDELING 
Voordat de palen in de grond worden gebracht, moeten deze zijn voorzien van een 
schaalverdeling, over een door de directie te bepalen lengte. 

91. LEVERANCIER 
De palen moeten worden betrokken van een door de directie en B.W.T. goed te 
keuren leverancier. 

92. HEIEN 
- Het heisysteem, de uitvoeringswijze, de heistelling, het heiblok en eventuele 

andere machines behoeven de goedkeuring van de directie en B.W.T. 
- De volgorde en het tijdstip van het heien moet worden vastgesteld in overleg met 

de directie. 
- Palen waarvan tijdens het inheien de lassen scheuren of palen die uit de richting 

gaan, moeten zonder verrekening worden vervangen.  
- De directie bepaalt of de te vervangen palen moeten worden getrokken. 
- Het vervangen van een paal geschiedt ook wanneer de directie veronderstelt dat 

deze gebroken of gescheurd is. 
- Stagnatie buiten de schuld van de aannemer moet onmiddellijk aan de directie 

worden gemeld. Verrekening hiervan zal plaatsvinden overeenkomstig een vooraf 
overeengekomen vergoeding. 

93. SLAGDIAGRAM 
De heiresultaten van palen in de directe omgeving van een sondering moeten d.m.v. 
het opnemen van het aantal slagen per 250 mm zakking en het maken van een 
slagdiagram over de volle lengte vastgelegd worden. Dit slagdiagram dient als 
uitgangspunt voor de kalendering. Hiertoe moet van de overige palen het aantal 
slagen per 250 mm zakking over de laatste 2,00 m vastgelegd worden. 

94. KALENDEREN 
- Alle palen moeten worden gekalenderd door de aannemer. De opgenomen 

gegevens worden wekelijks verstrekt. 
- De eerste palen moeten worden geheid in de buurt van een door de directie aan 

te wijzen sondering. De aannemer dient hieraan alle medewerking te verlenen. 
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- De toegestane zakking per slag zal nader door de directie in overleg met B.W.T. 
worden bepaald. 

95. AFBRANDNIVEAU 
Als afbrandniveau moet aangehouden worden: de onderkant van de 
funderingsconstructie. 

96. TOLERANTIES NA HET HEIEN 
In afwijking van artikel 5.12 van BRL 1710 houdt de directie zich het recht voor om 
palen af te keuren c.q. voorzieningen in de betonconstructie te eisen voor palen die: 
- wanneer het een afzonderlijke paal betreft: 
 - meer dan 50 mm t.o.v. de op tekening aangegeven plaats staan 
- wanneer het een paalgroep betreft en waarbij de palen alle eenzelfde afwijking 

hebben: 
 - meer dan 40 mm t.o.v. de op tekening aangegeven plaats staan. 
Het maken van tekeningen en berekeningen van de palen die niet voldoen aan de 
gestelde eisen zijn voor rekening van de aannemer. 

97. WAPENING 
De wapening aanbrengen voor het afstorten van de paal. 

98. AARDING 
- Voor de aarding dient in overleg met en tot genoegen van het elektriciteitsbedrijf 

van een aantal palen een wapeningsstaaf te worden doorverbonden met de 
wapening van de fundering d.m.v. klemmen. De wijze van doorverbinden behoeft 
goedkeuring van de directie. Te rekenen op het toepassen van zachtstalen staven 
rond 16 in een nader te bepalen aantal palen. 

- Zie voorts voor aarding in hoofdstuk 21 van dit bestek. 
99. WEERFASE 

De uitvoering van het heiwerk bij weerfase 4, 5 en 6 mag alleen na goedkeuring van 
de directie. 

20.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MELDING AANVANG 

De aannemer moet de directie en B.W.T. minimaal twee werkdagen van te voren 
melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en wanneer 
de volgende bewerking plaats vindt. 

91. PEILMAAT 
De aannemer is verantwoordelijk voor het op de bouwplaats aangeven van een 
N.A.P. peilmaat. 

20.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
01. GEDETAILLEERD WERKPLAN 

Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V wordt 
verlangd voor: alle aan te brengen palen, inclusief de volgorde van aanbrengen en 
voorwaarden van uitvoering. 
- volgorde in overleg en ter goedkeuring van constructeur cq directie. 
- E.e.a. in aanvulling op het werkplan als geeist in 01.02.26.04. De aanvulling moet 

op een nader te bepalen tijdstip bij de directie worden ingediend. 
09. WERKVOLGORDE PALEN 

Het heien van de palen moet beginnen op of nabij de sondering met het diepste 
basisniveau. Dit in overleg met de constructeur en de directie. 

20.00.39 INFORMATIE-OVERDRACHT: AANVULLEND 
90. CONTROLE VAN DE PALEN 

- Na gereedkoming van het heiwerk moet de aannemer de  
 constructeur en B.W.T. melden dat de palen geheid zijn.  
- De geheide palen dienen gecontroleerd te worden op rechtstand, waterdichtheid 

en inheinivo. De aannemer verzorgt hierbij volledige medewerking.  
- Na controle en goedkeuring mogen de palen afgestort worden. 
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20.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
09. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantieverlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk enin aansluiting 
daarop gedurende de vermelde periode: 
onderdeel: funderingspalen 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode: 20 jaar na gereedkomen heiwerk. 
Eén en ander onverminderd het gestelde in art 7:761 BW. 

90. DRAAGVERMOGEN 
De aannemer moet, op basis van de hem verstrekte sonderingen, het 
draagvermogen van de palen schriftelijk garanderen. 

20.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. INMETEN 

- Na gereedkomen van het heiwerk moet de aannemer alle palen inmeten en een 
week voor de stort van de fundering aan de directie c.q. constructeur voorleggen, 
die voor indiening bij B.W.T. zal zorgdragen. 

- De plaatsafwijkingen op het palenplan intekenen in  
 twee loodrecht op elkaar staande richtingen. 

91. DEKSELS 
In aanvulling op art. 5.5.7 van BRL-1710 dient ten behoeve van de veiligheid iedere 
nog af te storten paal direct na het heien te worden voorzien van een aangelaste 
stalen deksel. 

20.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN EN VERREKENPRIJZEN 

- De op de bestektekening aangegeven palen gelden als verrekenbare 
hoeveelheden. 

- Als uitgangspunt voor de verrekenbare meer- en minderlengte geldt: 
 - de lengte van de in het werk afgehakte palen. 
- De aannemer moet bij de prijsaanbieding  
 verrekenprijzen indienen voor het leveren en aanbrengen en niet leveren van: 
 - 0,50 m1 extra paallengte van elk toe te passen type paal; 
 - 1 paal van iedere aangegeven lengte van elk toe te passen type. 
- De aannemer moet bij de prijsaanbieding verrekenprijzen indienen voor: 
 - stilstand per uur van de heistelling met bemanning; 
 - stilstand per uur van de heistelling zonder bemanning; 
 - af- en aanvoer van de heistelling. 

91. PLAATSAFWIJKINGEN 
Wijzigingen in de constructietekeningen en aanvullende controleberekeningen ten 
gevolge van het scheef slaan, het niet op zijn plaats staan, het afkeuren van 
(geheide) palen enz. zijn samen met de extra kosten voor adviseurs en toezicht voor 
rekening van de aannemer m.u.v. de in 20.00.21.96 en 20.00.20.93 genoemde 
afwijkingen. 

20.32 IN DE GROND GEVORMDE PALEN 

20.32.21-a PAAL MET CASING, STALEN PAALSEGMENT 
0. PAAL MET CASING 

Richting: verticaal. 
Puntdiepte (m): zie tekening constructeur. 
Spuiten is niet toegestaan. 
Voorheien indien nodig, dit ter beoordeling van de directie. Op de plaats van de in te 
heien palen overeen diepte van 2,0 m voorheien met een proost. 
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Stalen buispalen zijn inclusief het leveren en aanbrengen van de beton en 
wapeningsstaal. 
Alle palen moeten worden gekalenderd. 
Voordat de te kalenderen paal in de grond wordt gebracht, moet deze zijn voorzien 
van een schaalverdeling, over een lengte te bepalen door 

1. STALEN PAALSEGMENT 
Diameter (mm): zie tekening constructeur.  
Segmentlengte (m): volgens opgave leverancier. 
Wanddikte: 5 mm voor palen met een diameter van 219 mm en groter. Dit in afwijking 
van BRL 1710.  
Koppeling: door middel van aflassen.  

4. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C20/25. 
Milieuklasse: XC2. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: CEM III/B 42,5 LH HS. 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat. 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

5. BETONSTAAL (NEN 6008-08) 
Betonstaalsoort: B500B. 
Oppervlakte: geribd. 

6. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Op de tekening moet zijn aangegeven: 
- vorm en afmetingen van de funderingspaal inclusief voetplaat. 
- plaats, ligging en afmetingen van de wapening 
- de betonkwaliteit, de staalkwaliteit, de betondekking en de cementsoort 
- de toelaatbare paalbelasting 
- het voor het heiwerk in aanmerking komende systeem en de werkwijze 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 6 
De constructeur zorgt voor indiening bij B.W.T. 

7. STATISCHE BEREKENING CONSTRUCTIES 
Door de aannemer te vervaardigen berekening van fundering op drukpalen 
Grondslagen: Eurocode 0 (NEN-EN 1990-11/NB-11). 
Bepaling van belastingen: Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-1-11/NB-11, NEN-EN 1991-
1-2-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-3-11/NB-11, NEN-EN 1991-1-4-11/NB-11, NEN-EN 
1991-1-5-11/NB-11 en NEN-EN 1991-1-7-11/NB-11). 
Belastingen: volgens hoofdberekening constructeur. 
In rekening te brengen excentriciteit: 0.1*paaldiameter met een minimum van 20 mm. 
Berekening: 
- betonconstructies overeenkomstig Eurocode 2 (NEN-EN 1992-1-1-11/NB-11, 

NEN-EN 1992-1-2-11/ NB-11). 
- staalconstructies overeenkomstig Eurocode 3 (NEN-EN 1993-1-1-11/NB-11, 

NEN-EN 1993-1-2-11/NB-11, NEN-EN 1993-1-8-11/NB-11 en NEN-EN 1993-1-
10+c06/NB-07). 

- staal-betonconstructies overeenkomstig Eurocode 4 (NEN-EN 1994-1-1-11/NB-11 
en NEN-EN 1994-1-2-05/NB-07). 

- geotechniek overeenkomstig Eurocode 7 (NEN-EN 1997-1+c09/NB-08). 
Aantal te verstrekken exemplaren (stuks): 
- ter goedkeuring: 2 
- goedgekeurde: 5 
De constructeur zorgt voor indiening bij Bouw- en Woningtoezicht. 

.01 PAALFUNDERING 
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De paalfundering zoals aangegeven op de tekening van de constructeur. 

20.41 DAMWANDEN VAN VOORAF VERVAARDIGDE DAMWANDPROFIELEN 

20.41.11-a HEIEN DAMWAND, GEPROFILEERD HOUT 
0. HEIEN DAMWAND 

Richting: verticaal.  
Diepte (m): volgens berekening aannemer. 
Spuiten is niet toegestaan. 

1. DELEN MET MESSING EN GROEF 
Houtsoort: Europees vuren. 
Kwaliteitsklasse: B 
Afmetingen volgens opgave constructeur. 
Houten delen leveren met FSC-keurmerk, (ForestStewardship Council). 

4. TEKENING DAMWAND 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen. 
Van de damwand inclusief stempeling. 

5. STATISCHE BEREKENING 
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening: 
van de damwand en stempeling. 

.01 GROND-/WATERKERENDE WAND 
De damwand zoals aangegeven op de tekening van de constructeur. 
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21 BETONWERK 

21.00 ALGEMEEN 

21.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
90. VERANTWOORDELIJKHEID EN TAAKVERDELING 

- Alle voor het werk geldende constructietekeningen en -berekeningen moeten door 
de constructeur zijn gefiatteerd. 

- Derden dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hen opgestelde 
detailtekeningen en berekeningen. 

- De constructeur zorgt voor indiening bij B.W.T. De aannemer is verantwoordelijk 
voor een tijdige indiening en goedkeuring. 

91. IN HET BETON OP TE NEMEN ONDERDELEN 
Eveneens tot het betonwerk dient gerekend te worden: 
- het houden van sparingen, inkassingen en profileringen; 
- in te storten constructieve verankeringen; 
- het aanbrengen van montage en stelvoorzieningen; 
- in te storten voorzieningen t.b.v. installateurs. 

92. VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN 
- Naast de volgens het Bouwbesluit van toepassing zijnde normen, zijn tevens van 

toepassing alle CUR-aanbevelingen. 
 

21.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
19. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

De volgende voorschriften en richtlijnen (inclusief correctiebladen en errata) zijn van  
toepassing: 
-    Alle voorschriften welke van toepassing zijn op dit werk en worden aangestuurd 

door het bouwbesluit 2012. 
29. BEKISTING 

- Driehoekige geschaafde latjes of kunststofprofielen 7x7 mm toepassen in de 
hoeken van de  bekisting van schoon betonwerk. 

- De bekisting van in het zicht blijvende vlakken in door de directie goed te keuren 
plaatverdelingspatroon aanbrengen. 

- Ter plaatse van de plaatnaden kunststof latten aanbrengen. 
- De bekisting van ronde kolommen dient naadloos te zijn. 
- De directie behoudt zich het recht voor om op nader aan te geven plaatsen 

hoeklatjes e.d. te laten aanbrengen. 
- Het bekistingsmateriaal mag geen water aan de verse betonmortel onttrekken. 
- Soort en type afstandhouders behoeven de goedkeuring van de directie. 

Wartelijzers zijn niet toegestaan. 
- Voor vrijdragende balken en vloeren dient een door  
 de directie te bepalen zeeg te worden toegepast. 

39. BETONDEKKING 
- De betonvlakken van de met spouwlucht in aanraking komende constructiedelen 

worden beschouwd als zich bevinden in een vochtig milieu. 
- Dilatatiewanden worden beschouwd zich te bevinden in droog milieu. 

59. HULPSTOFFEN 
- Het is niet toegestaan om water en/of hulpstoffen, op een ander moment dan 

tijdens de produktie, aan de betonspecie toe te voegen. 
- Hulpstoffen in beton mogen alleen na verkregen toestemming van de constructeur 

worden toegepast.  
- In geen geval mogen chloride bevattende hulpstoffen worden toegepast. 
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79. WAPENING 
- Alle in het werk doorgeknipte wapening moet worden voorzien van bijlegwapening 

in dezelfde hoeveelheid als is doorgeknipt. 
- Deze bijlegwapening moet worden aangebracht met de benodigde verankerings- 

en/of laslengte. 
- Sparingen moeten in overleg met de constructeur aangebracht worden. 
- Wapening, die moet worden gebogen en eenmaal mag worden teruggebogen, 

moet in overleg met de constructeur, worden uitgevoerd in de kwaliteit FeB 220, 
of FeB 500 vervaardigd volgens het Tempcoreprocede. 

89. AANSTORTEN 
Indien vers beton tegen reeds verhard beton gestort wordt, dient het oppervlak 
schoongemaakt en ruw gehakt te worden. 

90. BETONSTORTEN 
- Voor het storten moet de bekisting volkomen gereinigd en voldoende nat gemaakt 

zijn. 
- Bij het vervoer van de specie over de gereedgemaakte en gestelde wapening 

moet zorgvuldig elke beschadiging en verschuiving van de staven worden 
vermeden. 

- Geen rijplank of iets dergelijks mag op de wapeningsteunen. 
91. STORTAFMETINGEN 

- Elke uitvoeringsmethode behoeft de goedkeuring van de directie. 
- In overleg met de directie de stortafmetingen en stortvolgorde van de constructie 

nader te bepalen. 
- In aanvulling op art.9.5 NEN 6722 geldt datafzettingen t.b.v. stortnaden moeten 

worden uitgevoerd d.m.v. verzinkt "haringgraat"-staal of gelijkwaardig. 
92. UITERLIJK VAN BETONVLAKKEN 

- Het uiterlijk en de kwaliteit van betonoppervlakken worden beoordeeld volgens de 
oppervlaktebeoordelingscriteria genoemd in art. 16.2 NEN 6722: 

 - klasse A: de standaardklasse, volgens de eisen  
    gesteld in tabel 8 waarbij reparatie van 

onvolkomenheden is toegelaten; 
 - klasse B: een klasse met bijzondere project gebonden esthetische 

eisen aan het betonoppervlak; 
 - klasse C: een klasse zonder esthetische eisen  
    zoals alle uit het zicht blijvende betonconstructies. 
- De in het werk gestorte vloeren en/of druklagen op systeemvloeren welke 

naderhand van een dekvloer worden voorzien, vlak onder de rei afwerken. 
- In het werk gestorte dakvloeren, waarop de afschotlagen direct worden 

meegestort, moeten glad worden afgewerkt. 
- Voor zover voor in het werk gestorte onderdelen het betonoppervlak niet door 

bekisting is gevormd en geen nadere afwerking is voorgeschreven, moet het 
beton worden ingeschuurd, ingestrooid met cementpoeder en glad en dicht 
afgestreken. 

- De bovenzijde  van de funderingsstroken vlak onder de rei afwerken. 
- Betonvlakken, welke niet voldoen aan de  
 voorgeschreven afwerkingsklasse en de in de NEN 6722 bedoelde gebreken, 

uitsluitend repareren volgens aanwijzingen van de directie. 
93. ONTKISTEN 

- Het ontkisten van de vloeren t.p.v. uitkragende balkons en/of galerijen zodanig 
verrichten dat zowel de balkons en galerijen als de vloer gesteund blijven. Dit ter 
voorkoming van vroegtijdige zetting of doorbuiging. 

- De uitkragende elementen zodanig opzetten dat de uiteindelijke doorbuiging 
gecompenseerd wordt. 

94. KRUIPSTEMPELS 
- Kruipstempels moeten tenminste gedurende een verhardingstermijn van 28 

dagen worden gehandhaafd. 
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- De belasting van de vloeren tijdens het storten, moet door tenminste 3 
onderliggende vloeren worden gedragen.  

- Indien dit niet mogelijk is moet de onderliggende vloer in staat zijn de volledige 
belasting van de bovenliggende vloer te dragen. 

95. AARDING 
Aardleidingen in betonconstructies mogen niet elektrisch aan de hoofdwapening 
gelast worden. 

96. VOOR- EN NABEHANDELING 
Voor- en nabehandeling dient te geschieden volgens verwerkingsvoorschriften 
leverancier. Deze werkzaamheden dienen in het werkplan van de aannemer te 
worden omschreven en ter controle aan de directie te worden aangeboden. 
Werkzaamheden ten behoeve van de in hoofdstuk 12 van de NEN 6722 genoemde 
maatregelen gaan buiten de normale werktijden door. 

97. ONVOLKOMENHEDEN 
Onvolkomenheden aan het oppervlak bij oppervlaktebeoordelingsklasse A en B als 
grindnesten, lekkende naden, centerpennen, aftekening van spijkerstof schroeven en 
zandstrepen zijn niet acceptabel. Deze dienen hersteld te worden op aanwijzing van 
de directie volgens bijlage 5 van "Schoon Beton, verschijningsvormen en 
keuringscriteria", uitgegeven door Vereniging Nederlandse Cementindustrie en 
Studievereniging Betontechnologie. 

21.00.29 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
01. BETONBALKJES 

Zware wapeningsnetten op werkvloeren ondersteunen door balkjes van vooraf 
vervaardigd beton, sterkteklasse ten minste C28/35, milieuklasse XA2 met een 
hoogte overeenkomstig de vereiste betondekking. 

02. LIJNAFSTANDHOUDERS 
Het toepassen van lijnafstandhouders is niet toegestaan in waterkerende 
constructies en/of in een vochtig milieu. 

03. BOLVORMIGE BETONBLOKJES EN -RINGEN 
Voor oppervlakte-beoordelingsklasse A en B (NEN6722), bolvormige betonblokjes 
en/of -ringen toepassen, welke met een dubbele kunststof klem op de wapening kan 
worden bevestigd. 

04. STORTNADEN 
In aanvulling op artikel 12.7.2 van de NEN 6722, de cementhuid ter plaatse van de 
oppervlakken van stortnaden verwijderen (ruwheid + en - 10 mm) of stortnaden 
formeren met behulp van ongelakt haringgraatstaal. Ter plaatse van haringgraatstaal 
geen curing compound aanbrengen. 

05. SPARINGEN, GATEN E.D. 
Sparingen, gaten , klossen, lassen en dergelijke, welke niet op de tekeningen van de 
sparingen en voorzieningen staan aangegeven, mogen zonder uitdrukkelijke 
toestemming van de directie niet worden aangebracht. 

06. BETONBLOKJES 
Betonblokjes t.b.v. de ondersteuning van de onderwapening moeten zijn vervaardigd 
van mechanisch verdicht beton, sterkteklasse ten minste C20/25. Hoogte van de 
betonblokjes overeenkomstig de vereiste betondekking. 

07. KRIMPSCHEUREN 
Ter beperking van het ontstaan van krimpscheuren, in overleg met de directie 
betontechnologische en uitvoeringstechnische maatregelen nemen:  
- - Het achteraf injecteren van scheuren die de max. toelaatbare scheurwijdte 

overschrijden is voor rekening van de aannemer.  
08. VERWARMINGSBUIZEN 

De kunststofleidingen van de vloerverwarming per aangegeven vloerveld uit een 
leiding vervaardigen, conform opgave. De leidingen worden aan het bovenste 
wapeningsnet vastgezet. Aannemer houdt rekening met voldoende dekking en 
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aanlegdiepte van de leidingen. 

09. ISOLATIEMATERIAAL 

Isolatiematerialen moeten in zo groot mogelijke delen zijn aangebracht . Daar waar 
het niet mogelijk is, deze materialen sluitend aan te brengen. Passtukken zijn 
slechts toegestaan als de aard van het werk dit noodzakelijk maakt. De platen 
dienen met verspringende naden te worden aangebracht. De bevestiging van het 
materiaal dient te voorkomen dat het niet uitzakt. 
 

21.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
09. KOSTEN CONTROLEPROEVEN 

De kosten van de controleproeven zijn voor rekening van de aannemer. 
19. MELDING AAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT 

De aannemer draagt zorg voor het tijdig inlichten van B.W.T. om de constructies te 
kunnen keuren. 

39. WERKTEKENINGEN 
Aan de hand van de bij dit bestek behorende tekeningen worden de aannemer de 
overzichts- en detail tekeningen van alle in het werk te storten betonnen onderdelen 
in drievoud verstrekt in overeenstemming met de voortgang  

49. WERKPLAN 
De aannemer dient een werkplan op te stellen overeenkomstig de BRL 3201 en EN 
1504. 
Onderdeel van het werkplan zijn toolbox meetings voor personeel, toezicht, directie  
en B.W.T. inzake REACH en de toepaste producten. 
Het werkplan dient ter controle te worden aangeboden aan de directie en B.W.T. 

59. MONSTERS 
De door de aannemer toe te passen materialen ten behoeve van de constructie 
moeten worden bemonsterd. Onder deze materialen wordt verstaan: 
dekkingsblokjes, afstandhouders, toeslagstoffen, schroefhulzen, ankers enz. 

69. SPARINGEN 
- Alle sparingen volgens opgave van de installateurs, door de aannemer 

gecoördineerd en getekend, moeten ter goedkeuring aan de directie en 
constructeur worden voorgelegd. 

- De aannemer is verantwoordelijk voor de eindcontrole. 
90. MELDING GESCHIKTHEIDS-/CONTROLEPROEVEN 

Ten minste twee werkdagen voordat geschiktheids- of controleproeven worden 
verricht, moet de directie hierover worden ingelicht. 

91. MEETRESULTATEN BEPROEVINGEN 
De meetresultaten en uitslagen van proeven moeten ten hoogste twee werkdagen na 
de beproeving aan de directie worden verstrekt. 

92. KEURING WAPENING 
Met het storten van enig onderdeel mag niet worden begonnen voordat de directie 
het aangebrachte betonstaal en de op te nemen onderdelen heeft goedgekeurd. 

21.00.39 INFORMATIE OVERDRACHT AANVULLEND 
01. BUIG- EN MATERIAALSTATEN TER INFORMATIE 

Op verzoek van de directie, de buig- en materiaalstaten, van alle te verwerken 
betonstaal hoeveelheden, gelijktijdig met de merken tekeningen ter informatie in 
tweevoud verstrekken. Van de hoeveelheden betonstaal maakt de aannemer: 
 a. buigstaten van het betonstaal in staven; 
 b. materiaalstaten voor het betonstaal in   
  gepuntlaste wapeningsnetten. 

02. AANLEVEREN TEKENINGEN 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle tekeningen als hardcopy 
aangeleverd te worden; dus niet via een digitaal medium. 
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21.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
03. TE GARANDEREN ONDERDELEN 

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het 
gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode. 
Onderdeel: Alle nieuwe betonconstructies en alle door de aannemer herstelde 
onderdelen van de bestaande betonconstructie. 
- te garanderen door: de aannemer 
- periode:  20 jaar 
Eén en ander onverminderd het gestelde in art 7:761 BW. 

09. AFKEURING 
- De directie houdt zich onverkort het recht voor om afgekeurde constructie 

onderdelen te laten slopen en opnieuw te laten aanbrengen voor rekening van de 
aannemer. 

- Eventueel hieruit voortvloeiende stagnaties van het werk geven de aannemer 
geen recht op termijn verlenging, waarbij de kosten als gevolg van deze 
stagnaties eveneens voor rekening van de aannemer zijn. 

21.00.49 RISICOVERDELING EN GARANTIES: AANVULLEND 
01. MEERWERK NOODZAKELIJKE ONDERDELEN 

De aannemer kan geen recht op meerwerk doen gelden als bepaalde onderdelen 
niet zijn genoemd maar wel op tekening staan, of voor onderdelen die noodzakelijk 
zijn voor de juiste uitvoering van het werk. 

02. KOSTEN M.B.T. WIJZIGINGEN 
- Alle kosten m.b.t. extra constructies en/of wijzigingen aan de constructies, 

inclusief alle kosten van wijzigingen van tekeningen, berekeningen en andere 
werkzaamheden door de constructeur, ten gevolge van voorstellen van de 
aannemer en/of in het gebreke blijven van de aannemer zoals maatafwijkingen, te 
geringe kubusdruksterkte e.d., zijn voor rekening van de aannemer. 

- Zonodig te vervaardigen revisietekeningen van de betonconstructies door de 
constructeur zijn ook voor rekening van de aannemer. 

21.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN: ALGEMEEN 
90. SPARINGEN 

- Voorzieningen t.b.v. het houden van sparingen in de bekisting opnemen. 
- Achteraf boren van sparingen uitsluitend na overleg met en na verkregen 

toestemming van de directie. 
- Sparingen in beton t.b.v. bouwkundige constructies of technische installaties, die 

niet op de betontekeningen staan aangegeven, mogen pas gemaakt worden, 
indien van tevoren een tekening is overlegd betreffende de plaats, afmetingen en 
aantal van deze sparingen en deze tekeningen zijn goedgekeurd. 

- De kosten van het naderhand maken van sparingen, sleuven e.d. welke voor de 
aanvang van het storten waren te voorzien komen geheel ten laste van de 
aannemer. 

91. INSTORTEN INSTALLATIEONDERDELEN 
Een overzicht van de in te storten onderdelen ter goedkeuring aan de directie 
aanbieden. 

92. BETONREPARATIE 
Betonreparaties dienen te worden hersteld door een bedrijf dat het KOMOcertificaat 
"Betonreparatiebedrijven" (BRL 3201/02) mag voeren. Een en ander ter goedkeuring 
van de directie. 

21.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
09. KEURINGSGEGEVENS BETONSPECIE 

- Van betonspecie waarvan de sterkteklasse is voorgeschreven moeten voor elk te 
storten onderdeel de volgende gegevens worden verstrekt: 

 -het consistentiegebied; 
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 -soort en klasse van de cement; 
 -aard van de toeslagmaterialen. 
- Betonsamenstellingen behoeven de goedkeuring van de directie. 

19. VERANKERINGEN 
- Het toe te passen materiaal voor schroefhulzen moet zijn stafstaal, in de kwaliteit 

9 SMn Pb28 volgens DIN 1651. 
- Het materiaal moet minimaal elektrolytisch verzinkt zijn. Ter bescherming van de 

zinklaag moet deze gebichromatiseerd zijn. 
- Het toe te passen materiaal voor schroefhulzen en bouten in een vochtig milieu 

en in de spouw moet zijn: roestvast stafstaal kwaliteit AISI-316 Ti. 
 Tenzij op tekening anders is vermeld. 
- Van constructie-elementen die zich geheel of gedeeltelijk in een vochtig milieu 

bevinden dient de verankering eveneens in rvs uitgevoerd te worden, 
onafhankelijk van het milieu waarin de verankering zich bevindt. 

39. WAPENINGSCENTRALE 
De wapeningscentrale dient te voldoen aan categorie 2 volgens BRL 0503. 

21.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
90. WAPENING 

De wapening is in afwijking van de U.A.V. niet verrekenbaar.  
21.20 BESTAAND WERK 

21.20.10 VERWIJDEREN VOEGVULLING DILATATIES 

  

0. VERWIJDEREN VOEGVULLING DILATATIES  

   

Schoonmaken van bestaande dilataties middels lage druk water van de bestaande 
dilataties.  

   

   

Uitvoering : Conform het VG-plan, want de dilataties uit 1920 zijn asbesthoudend.  

 

01, 
DAK EN 
GEVELS 

  

Het schoonmaken van de bestaande dilatatievoegen van de oorspronkelijke helling 
2 en helling 3 

  

Bestaande rubber voegvullingen van Tussenbouw en Vloeruitbreiding 1954 
behouden, uitgezonderd de te slopen delen. 

 

21.21 BETONREPARATIE 

21.21.10-a BETONREPARATIE, BEWERKING ONDERGROND 
0. BETONREPARATIE, BEWERKING ONDERGROND 

Van het betonoppervlak moeten zijn verwijderd het aangetaste beton. 
De betondelen, die schadelijke bestanddelen bevatten voor beton of staal, moeten 
zijn verwijderd door middel van: 
hakken, gritstralen en hogedruk waterstralen. 
Het beton ter plaatse van roestende wapening moet zijn verwijderd overeenkomstig 
CUR-aanbeveling 54-97. 
Loszittende resten van het voorbehandelde oppervlak moeten worden verwijderd. 
Vrijgekomen wapening reinigen: 
- tot reinheidsgraad St 2 (NEN-EN-ISO 8501-1-07). 
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De potentiële hechtsterkte van de ondergrond moet zijn gecontroleerd met behulp 
van trekapparaat overeenkomstig CUR-aanbeveling 20-90. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
Het voorbewerken van de bestaande aangetaste betonconstructie. 

21.21.21-a BETONREPARATIE, NIEUWE LAGEN 
0. VERWERKING CEMENTGEBONDEN MORTEL CC 

Aangebracht: 
- handmatig. 
Betondekking op wapening: 
- conform oorspronkelijke dekking. 
Afwerking oppervlak: vlakheidtolerantie bij een onderlinge afstand tussen de 
meetpunten van 0,4 m is 2 mm, bij 1,0 m is 3 mm en bij 4,0 m is 7 mm. 
Nabehandeling volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
Brandwerendheid behandelde constructie onderdeel na reparatie: 30 minuten. 

4. BETONREPARATIEMORTEL, CEMENTGEBONDEN MORTEL CC 
Fabrikaat: Sika. 
Type Monotop 412 N 
Samenstelling in volumedelen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
De eigenschappen van de toegepaste mortel dient overeenkomstig het bestaande 
beton te worden uitgevoerd. Hiertoe dient de aannemer beton onderzoek te 
verrichten naar de samenstelling en sterkte van alle te repareren onderdelen. De 
resultaten dienen te worden verwerkt in een herstelplan. 

6. HECHTMORTEL OP CEMENTBASIS 
Fabrikaat: Sika. 
Type SikaTop Armatec-110 EpoCem 
Bindmiddel, cement 
De mortel dient ter conservering van de bestaande wapening en als hechtbrug. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
De reparaties van het aangetaste en/of gescheurde beton volgens tekeningen 
constructeur. 

.02 BETONCONSTRUCTIE , SPARINGEN 

De reparaties van de nieuwe sparingen en doorgangen in het beton volgens tekeningen 
constructeur en architect. 

.03 DEK 
De gaten in het dek t.b.v. het schuimbeton. 

21.21.21-b BETONREPARATIE, NIEUWE LAGEN 
0. VERWERKING SPUITBETONMORTEL 

Droge methode.  
Betondekking op de wapening: 
- conform oorspronkelijke dekking. 
Laagdikte (mm): ca. 70 mm 
Hechtsterktebeproeving overeenkomstig methode 1 (CUR-aanbeveling 20-90). 
Nabehandeling volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
Afwerking oppervlak: vlakheidtolerantie bij een onderlinge afstand tussen de 
meetpunten van 0,4 m is 2 mm, bij 1,0 m is 3 mm en bij 4,0 m is 7 mm. 
Brandwerendheid behandelde constructie onderdeel na reparatie: 30 minuten. 

4. SPUITBETONMORTEL 
Fabrikaat: Sika. 
Type Sika Repair-20. 
Samenstelling volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
De eigenschappen van de toegepaste mortel dient overeenkomstig het bestaande 
beton te worden uitgevoerd. Hiertoe dient de aannemer beton onderzoek te 
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verrichten naar de samenstelling en sterkte van alle te repareren onderdelen. De 
resultaten dienen te worden verwerkt in een herstelplan. 

6. HECHTMORTEL 
Fabrikaat: Sika. 
Type Sika Monotop-910 N 
Bindmiddel 
De mortel dient ter conservering van de bestaande wapening en als hechtbrug. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
De reparaties van het aangetaste beton volgens tekeningen constructeur. 

.02 BETONCONSTRUCTIE , SPARINGEN 

De reparaties van de nieuwe sparingen en doorgangen in het beton volgens tekeningen 
constructeur en architect. 

21.21.31-a BETONREPARATIE, VULLEN VAN SCHEUREN 
0. BETONREPARATIE, VULLEN VAN SCHEUREN(CUR-AANBEV.56-97) 

De scheuren in het dek en souterrain uithakken. De scheur constructief en waterdicht 
injecteren. Ter plaatse van het weggehakte beton de wapening voorzien van een 
conservering/hechtmortel en aanwerken met reparatiemortel. 
Scheurconditie: 
- watervoerend met druk t.p.v. het dok 
- watervoerend zonder druk t.p.v. het dek 
- vervuild 
Constructiedikte (mm): volgens tekening constructeur. 
Afwerking: 
- oppervlakafdichting moet zijn verwijderd. 
- injectiehulpstukken moeten zijn verwijderd en de boorgaten moeten zijn 

afgewerkt. 
- verontreinigingen moeten zijn verwijderd. 
- injectievlak onzichtbaar afwerken 

4. BETONREPARATIEMORTEL, CEMENT-/KUNSTHARSGEBONDEN 
Fabrikaat: Sika 
Type: Monotop 412 N 
Samenstelling in volumedelen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
Bindmiddel, cement. 

5. HECHTMORTEL OP CEMENTBASIS 
Fabrikaat: Sika. 
Type: SikaTop Armatec-110 EpoCem 
De mortel dient ter conservering van de bestaande wapening en als hechtbrug ter 
plaatse van het weggehakte beton. 

9. INJECTIEMORTEL 
Fabrikaat: Sika 
Type: epoxy injectie hars Sika Injection-451 

.01 VLOER 
De scheuren in het dek van het boveneind en souterrain. 

21.22 BETONBESCHERMING 

21.22.10-a BETONBESCHERMING 
0. IMPREGNEREN 

Fabrikaat: Sika 
Type: FerroGard 903+ 
Kleurloos. 
Impregnerende corrosie-inhibitor. 
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Het impregneren van gevels, dek en overige constructie onderdelen vooruitlopend op 
het hydrofoberen met als doel het conserveren van de wapening. 
Reinigen m.b.v. hogedruk reinigingsapparatuur. 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet, olie, 
zoutuitbloedingen, oude coatinglagen en losse delen. 
Applicatie: verzadigend aanbrengen na gevel herstel. 
Toepassen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
De penetratie diepte dient te worden getest. 

.01 GEVELS 
De gevels. 

.02 DEK 
Het dek. 

.03 GROND-/WATERKERENDE WAND 
De wanden. 

.04 CONSTRUCTIE 
Alle overige constructie onderdelen  waaronder balken, kolommen, binnenzijde wanden 
en onderzijden van vloeren. 

21.22.10-b BETONBESCHERMING 
0. HYDROFOBEREN 

Fabrikaat: Sika 
Type: Sikagard-705-L Thixo 

Kleurloos. 
Water afstotende impregneer vloeistof. 
Het waterafstotend maken van het dek. 
De aannemer dient binnen 30 dagen na aanvang van het werk een test uit te voeren 
ter beoordeling van de directie. Deze test betreft de stroefheid van het 
geïmpregneerde dek bij regen.  

Reinigen m.b.v. hogedruk reinigingsapparatuur. 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet, olie, zout uit 
bloedingen, oude coatinglagen en losse delen. 
Applicatie: verzadigend aanbrengen op een droge ondergrond na gevel herstel en 
impregnatie. 
Toepassen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
Ondergrond behandeld met FerroGard 903+. 
Het hydrofoberen dient te geschieden nadat het impregnatie middel FerroGard 903+ 
tot voorbij de wapening is ingewerkt. Dit dient door de aannemer te worden 
aangetoond/getest. 

.01 DEK 
Het hellingdek van het boveneind tot stramien 32. 

21.22.10-c BETONBESCHERMING 
0. HYDROFOBEREN 

Fabrikaat: Sika 
Type: Sikagard-703 W 
Kleurloos. 
Water afstotend impregneer middel. 
Het waterafstotend maken van de gevels, wanden en overige constructie onderdelen. 
Reinigen m.b.v. hogedruk reinigingsapparatuur. 
De ondergrond dient schoon, droog en vrij te zijn van stof, vet, olie, zout uit 
bloedingen, oude coatinglagen en losse delen. 
Applicatie: verzadigend aanbrengen op een droge ondergrond na gevel herstel en 
impregnatie. 
Toepassen volgens verwerkingsvoorschriften leverancier. 
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Ondergrond behandeld met FerroGard 903+. 
Het	
  hydrofoberen	
  dient	
  te	
  geschieden	
  nadat	
  het	
  impregnatie	
  middel	
  FerroGard	
  903+	
  tot	
  voorbij	
  de	
  
wapening	
  is	
  ingewerkt.	
  Dit	
  dient	
  door	
  de	
  aannemer	
  te	
  worden	
  aangetoond/getest.	
  

.01 GEVELS 
De gevels. 

.02 CONSTRUCTIE 
Alle overige constructie onderdelen  waaronder balken, kolommen, binnenzijde wanden 
en onderzijden van vloeren. 
 

21.22.10-d BETONBESCHERMING 
0. COATING 

Fabrikaat: Sika 

Type: Sikagard –Igolflex 201 
Kleur : zwartbruin. 

2- componenten vezelversterkte coating – oplosmiddelvrij-. 

Het preventief beschermen van het beton tegen vochtdoorslag uit de bodem . 

Uitvoeren na uitharding van de betonreparaties 
Handmatig opbrengen, applicatie volgens productinformatieblad fabrikant  

Product is niet UV –bestendig ! 

Toebehoren : weefselstroken waar nodig.  
 

.02 GEVELS EN WANDEN 

De buitenzijde van de souterraingevels tot maaiveldnivo indien 

in blijvend contact met de grond. 

21.22.10-e BETONBESCHERMING 

0. COATING 
Fabrikaat: Sika 

Type: Sikagard -550 Elastoflex W 

Kleur volgens kleurstaat. 

1- componenten coating – oplosmiddelvrij-. 
Het beschermen van het beton en de wapening, waar niet volledig een 

 reparatiemiddelen (kunnen ) worden toegepast.  

Wapening terug frezen en afdichten met reparatiemiddel. 

Applicatie volgens productinformatieblad fabrikant  
 

.01 DEK 

het doorgezaagde betonnen hellingdek 
.02 GEVELS EN WANDEN 

de ingezaagde betonnen gevelopeningen en geboorde doorvoeren.  
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21.31 VERLOREN BEKISTING 

21.31.21-a VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

Werkvloer dik 50 mm. 
In afwijking van het gestelde in artikel 8.1 NEN 6722 mag als werkvloer geen PE folie 
worden toegepast. 

1. BETONMORTEL (BRL 1801-10) 
Milieuklasse: XC2. 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% betongranulaat. 
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat. 

.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 
De werkvloer onder de nieuwe begane grondvloer. 

21.31.21-b VERLOREN BEKISTING, BETONMORTEL 
0. VERLOREN BEKISTING 

Werkvloer dik 100 mm. 
Er mag voor de  werkvloer geen PE-folie worden toegepast. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse: C20/25. 
Milieuklasse: XC1. 
Beton gewapend. 
Wapening: kruisnet rond 8-150 
- grof toeslagmateriaal (V/V): 80% grind + 20% menggranulaat. 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 

.01 PUT 
De werkvloer onder de in het werk gestorte putten. 

21.31.41-a VERLOREN BEKISTING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT 
0. VERLOREN BEKISTING 
1. EPS-SCHUIMPLAAT (NEN-EN 13163-09) 

Type: 
Materiaal: EPS, geëxpandeerd polystyreenschuim. 
-  Rc-waarde van de totale constructie volgens  
 bouwbesluit. 
- De EPS-schuim platen moeten worden opgelegd op een  
 gestabiliseerd zandpakket van minimaal 100 mm. 
- De naden tussen de platen moeten worden afgeplakt  
 of de platen moeten bedekt worden met een PE-folie van 0,15 mm. 
- Verankering in de begane grondvloer dient van rvs  
 of kunststof te zijn. Aantal: minimaal 4 per m2. 
- De dekkingsblokjes ten behoeve van de wapening  
 moeten worden aangebracht op een strook watervast hardboard van minimaal 70 

mm breedte. 
.01 BEGANEGRONDVLOER, BINNEN 

De isolatie onder de begane grondvloeren t.p.v. ateliers. Deze dient als werkvloer voor het 
storten van de begane grondvloer. 

21.32 TIJDELIJKE BEKISTING 

21.32.10-a BEKISTING 
0. BEKISTING (NEN 6722-02) 

Centerpennen: toegestaan. 
Tijdstip van ontkisten bepalen aan de hand van art. 8.5 van de VBU (NEN6722). 

.01 BALK 
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De bekisting van de te herstellen balken en nieuwe balken. 
.02 VLOER 

De bekisting van de te herstellen vloeren en nieuwe vloeren. 
.03 WANDEN 

De bekisting van de te herstellen wanden/gevels en nieuwe wanden. 
.04 KOLOMMEN 

De bekisting van de te herstellen kolommen. 
.05 SCHUIMBETON 

De bekisting van het schuimbeton. 

21.40 WAPENINGSWERK 

21.40.10-a WAPENINGSWERK, BETONSTAAL 
0. WAPENINGSWERK 

Ondersteuning: cementgebonden afstandhouders overeenkomstig BRL 2817+w06, 
leveren onder KOMO attest-met-productcertificaat. 

1. BETONSTAAL (BRL 0501-10) 
Staalsoort en leveringstoestand: B 500C. 
Uitvoering: geprofileerd.  
Kenmiddellijn (mm): variabel 
De wapening zoals op de constructie tekeningen wordt vermeld. 
Betonstaal leveren onder KOMO-productcertificaat. 

.01 BALK 
De wapening van de te herstellen balken en nieuwe balken. 

.02 VLOER 
De wapening van de te herstellen vloervelden en nieuwe vloeren. 

.03 WANDEN 
De wapening van de te herstellen wanden, gevels en nieuwe wanden/gevels. 

.04 KOLOMMEN 
De wapening van de te herstellen kolommen. 

21.50 IN HET WERK GESTORT BETON 

21.50.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON 

Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afgewerkt. 
1. BETONMORTEL (BRL 1801-10) 

Sterkteklasse volgens tekening constructeur. 
Milieuklasse volgens tekening constructeur. 
Beton gewapend. 
Bindmiddel: hoogovencement, CEM III/B 42,5 LH HS. 
Betonmortel leveren onder KOMO productcertificaat. 

.01 VLOER 
De te herstellen en nieuwe vloeren. 

.02 BALK 
De balken. 

.03 WANDEN 
De wanden 

21.51 IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT 

21.51.10-a IN HET WERK GESTORT BETON, MONOLITISCH AFGEWERKT, BETONMORTEL 
0. IN HET WERK GESTORT BETON, MONOL. AFG. (NEN 2743-03) 

Draagvloer: betonnen werkvloer. 
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Vloerdikte (mm): volgens opgave constructeur. 
Plaats wapening: volgens opgave constructeur. 
Slijtvastheidsklasse: I. 
Instrooimateriaal (kg/m2): 1,5 
Vlakheidsklasse (NEN 2747-01): 2. 
Stroefheid (NEN 2873+w99) (Lerouxgetal): tenminste 66 (proef 76, Standaard RAW 
bepalingen 1995). 
Slijtvastheid: 
 a. massaverlies (NEN 2875): 30 gram. 
 b. afslijtwaarde (NEN 2874): 2,5 mm. 
De vloer en de aansluitingen aan overige betonwerken  
(stortnaden) dienen waterdicht zijn. 
Scheurwijdte volgens vigerende voorschriften. 
Vloer niet eerder belasten dan na (dagen): 28 
Schijnvoegen ingezaagd in vakken van tenminste 66 (proef 76, Standaard RAW 
bepalingen 1995). 
Slijtvastheid: 
 a. massaverlies (NEN 2875): 30 gram. 
 b. afslijtwaarde (NEN 2874): 2,5 mm. 
De vloer en de aansluitingen aan overige betonwerken  
(stortnaden) moeten waterdicht worden uitgevoerd. 

1. BETONMORTEL (NEN 8005+w11) 
Sterkteklasse volgens tekening constructeur. 
Milieuklasse volgens tekening constructeur. 
Beton gewapend. 
Cement-/bindmiddelgehalte, minimaal (kg/m3):  
Bindmiddel: cement CEM III/B 42.5 LH HS. 
Toeslagmateriaal: 
- overeenkomstig CUR-Aanbeveling 89 
- fijn toeslagmateriaal: zand 
- grof toeslagmateriaal: grind: 31.5 (280 kg/m3) 
Vulstof: in overleg met de directie 
Hulpstof: in overleg met de directie 
Grootste korrelafmeting (mm): 31.5 
Te verstrekken gegevens: 
- van de cement een bewijs van oorsprong. 
Betonmortel leveren onder KOMO-productcertificaat. 

4. STORTPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- stortvolgorde. 
- tijdschema. 
- de plaats van de stortvoegen. 
- alle voorzieningen noodzakelijk voor een waterdichte uitvoering. 
Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring (st.): 2 
- goedgekeurde (st.): 5 

.01 VLOEREN 
De betonvloeren 

.02 VLOEREN,  

De betonvloeren voor de nieuwe ateliers met vloerverwarming. 

21.52 IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON 
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21.52.10-a IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON 
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON 

Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig 
CURaanbeveling 59-98. 

1. SCHUIMBETON (CUR-AANB.59-98) 
Sterkteklasse: SB 0,5. 
Volumieke massa (kg/m3): 400 
Aard van de constructie: ongewapend. 
Bindmiddel, cement 
Te verstrekken gegevens: 
- volumieke massa van het schuimbeton. 
- sterkte van het schuimbeton. 
- samenstelling van het schuimbeton. 

4. STORTPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- stortvolgorde. 
- tijdschema. 
- de plaats van de stortvoegen. 
Het schuimbeton storten in lagen van maximaal 300 mm. 

.01 KRUIPRUIMTE 
De egalisatie laag in de kruipruimte onder het dek 

21.52.10-b IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON 
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON 

Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig 
CURaanbeveling 59-98. 

1. SCHUIMBETON (CUR-AANB.59-98) 
Sterkteklasse: SB 7,5. 
Volumieke massa (kg/m3): 1200 
Aard van de constructie: ongewapend. 
Bindmiddel, cement 
Te verstrekken gegevens: 
- volumieke massa van het schuimbeton. 
- sterkte van het schuimbeton. 
- samenstelling van het schuimbeton. 

4. STORTPLAN 
Te verstrekken door de aannemer. 
Het moet de volgende gegevens bevatten: 
- stortvolgorde. 
- tijdschema. 
- de plaats van de stortvoegen. 
Het schuimbeton storten in lagen van maximaal 300 mm. De ruimte die ontstaat ten 
gevolge van de krimp van het schuimbeton en boorgaten dienen na verharding te 
worden geïnjecteerd met grout. 

8. POLYPROPYLEEN VEZELS (CUR-AANBEVELING 42-95) 
Materiaal: polypropyleen. 
Hoeveelheid (kg/m3 beton): volgens opgave leverancier. 
Te verstrekken document: 
- een technische goedkeuring met certificaat 

.01 KRUIPRUIMTE 
De laag schuimbeton in de kruipruimte onder het dek. 

21.71 NABEHANDELING 

21.71.10-a NABEHANDELING BETONOPPERVLAK 
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0. NABEHANDELING NIET-BEKIST BETONOPPERVLAK 
Oppervlak behandeld met curing compound. 
- Spercoëfficiënt (procent): 90  
- Cementhuid verwijderen. 
- In de prijsaanbieding moeten de kosten voor de nabehandeling van het beton met 

het nabehandelingsmiddel als verrekenprijzen in de begroting herkenbaar zijn. 
.01 VRIJDRAGENDE VLOER, BINNEN 

De nabehandeling van de betonvloeren die later niet worden voorzien van een dekvloer. 
.02 BETONREPARATIES, BINNEN EN BUITEN 

De nabehandeling van de alle betonreparaties.  

21.82 ANKERS EN BEVESTIGINGSMIDDELEN 

21.82.11-a STEKEIND 
0. STEKEIND 

Fabrikaat: Hilti Nederland BV. 
Type: geprofileerd wapeningstaal 
Materiaal: FeB500 
Diameter (mm): volgens tekening constructeur 
Lengte (mm): volgens tekening constructeur 
Oppervlaktebehandeling 
Proefbelasting: 10% van het aantal toe te passen ankers met een minimum van 2 per 
onderdeel. 

.01 BETONCONSTRUCTIE 
Het inlijmen van stekeinden t.b.v. de koppeling met de bestaande beton onderdelen. 

21.82.22-a CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Fabrikaat: Hilti Nederland BV. 
Type: HVU capsule met HAS ankerstang met moer en ring. 
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur. 
Materiaal staal, kwaliteit 8.8. 
Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt. 
Controle van de ankers: 5% d.m.v een proefbelasting volgens opgave constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIES 
De verankeringen binnen zoals aangegeven op tekening. 

21.82.22-b CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Fabrikaat: Hilti Nederland BV. 
Type: HVU capsule met HAS ankerstang, moer en ring. 
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur. 
Materiaal: corrosievast staal, kwaliteit A4-70. 
Oppervlaktebehandeling: corrosievast staal. 
Controle van de ankers: 5% d.m.v een proefbelasting volgens opgave constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIES 
De verankeringen buiten zoals aangegeven op tekening. 

21.82.22-c CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Fabrikaat: Hilti Nederland BV. 
Type: HIT met HAS ankerstang met moer en ring. 
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur. 
Materiaal staal, kwaliteit 8.8. 
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Oppervlaktebehandeling: elektrolytisch verzinkt. 
Controle van de ankers: 10% d.m.v een proefbelasting volgens opgave constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIES 
De verankeringen binnen zoals aangegeven op tekening. 

21.82.22-d CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Fabrikaat: Hilti Nederland BV. 
Type: HIT met HAS ankerstang, moer en ring. 
Afmetingen (mm): volgens opgave constructeur. 
Materiaal: corrosievast staal, kwaliteit A4-70. 
Oppervlaktebehandeling: corrosievast staal. 
Controle van de ankers: 10% d.m.v een proefbelasting volgens opgave constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIES 
De verankeringen buiten zoals aangegeven op tekening. 

21.82.22-e CHEMISCH BOORANKER 
0. CHEMISCH BOORANKER 

Type: ankerpunten dek. 
De ankers inlijmen met Hilti HIT 
Afmetingen (mm): volgens details architect. 
Materiaal: corrosievast staal, kwaliteit A4-70. 
Oppervlaktebehandeling: corrosievast staal. 
Controle van de ankers: 10% d.m.v een proefbelasting volgens opgave constructeur. 

.01 BETONCONSTRUCTIES 
De ankerpunten op het dek zoals aangegeven op tekening architect. 

21.82.29-a ANKERBOUTEN 
0. ANKERBOUTEN 

Type: stafstaal met schroefdraad. 
Materiaal: staal, kwaliteit 4.6. 
Diameter: zie tekening constructeur. 
Toebehoren: 
- volgplaten 
- ringen 
- moeren 

5. TEKENINGEN 
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen: 
het ankerplan. 
aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 4. 
- goedgekeurde: 7. 

.01 SCHUIMBETON 
De verankering van het schuimbeton aan de bestaande betonconstructie. 

21.83 PROFIELEN 

21.83.10-a KUNSTSTOF/RUBBER PROFIEL 
0. DILATATIEVOEGPROFIEL 

Fabrikaat: Mavotrans  
Type volgens opgave leverancier 

.01 GROND-/WATERKERENDE WAND 
De dilataties van de wanden en dilataties tussen bestaand en nieuw. 

.02 BETONVLOER 
De vloerdilataties en dilataties tussen bestaand en nieuw. 

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 81 van 171



21.83.40-a DILATATIE-AFWERKINGSPROFIEL 
0. DILATATIE-VOEGAFDEKKINGSPROFIEL 

Fabrikaat: Schrumpf 
Type Tricoflex Afdichtingsmembraan. 
Toebehoren: 
- epoxysealer FU-60. 
- 5 mm stalen tranenplaat, thermisch verzinkt en gecoat.  
- RVS bevestigingsmiddelen; type Fisher FBS sk 6. 
- rubber stroken. 
- afdichtingskit. 

.01 VLOER 
De afdichting van de dilataties in het dek. 

.02 GEVEL 
De afdichting van de dilataties in de gevel. 

21.84 OPLEGGINGEN 

21.84.11-a BOUWVILT 
0. BOUWVILT 

Leverancier: Mavotrans B.V. 
Type: MENHIR V-43 constructief vilt. 
Afmetingen (bxd) (mm): 100x5. 

.01 VLOER 
De oplegging t.p.v. de nieuwe dilataties in het dek. 

21.85 DOORVOERINGEN EN SPARINGEN 

21.85.12-a LEIDINGDOORVOERHULPSTUK, MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
0. LEIDINGDOORVOERHULPSTUK 

Materiaal: volgens opgave installateurs en nutsbedrijven. 
Afmetingen (mm): volgens opgave installateurs en nutsbedrijven. 
Positie en uitvoering: te bepalen in een overleg tussen installateurs, nutsbedrijven, 
aannemer en directie. 
Uitvoering: leiding doorvoer hulpstukken opnemen in de betonconstructies 

1. MONTAGE DOORVOERHULPSTUK 
9. TEKENINGEN 

Tekeningen met daarop de afmetingen en positie van de doorvoerstukken worden na 
het hierboven genoemde overleg door de aannemer aan de directie verstrekt. 

.01 CONSTRUCTIE 
De doorvoerbuizen ten behoeve van de invoer/doorvoer van de dienstleidingen van de 
gas-, elektrische-,water-, PTT-, en KTA-installaties en van rioleringen. 

21.85.13-a SPARING/INKASSING 
0. SPARING 

Soorten, afmetingen en aantallen volgens de bestektekeningen en de door de 
directie nader te verstrekken werktekeningen en aanwijzingen. 
Toebehoren: 
- het dichten van sparingen met de daarvoor geëigende middelen, inclusief het 

brandwerend dichten volgens hoofdstuk 36. 
.01 CONSTRUCTIE 

De sparingen: 
- volgens tekening architect 
- ten behoeve van  overige bouwkundige onderdelen 
- ten behoeve van technische installaties een en ander volgens lijst bouwkundige 

voorzieningen (zie bijlage) 
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- in opdracht van de directie. 

21.92 INJECTEREN 

21.92.10-a INJECTEERMORTEL 
1. CEMENTGEBONDEN INJECTEERMORTEL 

Type: SikaGrout 210. 
Samenstelling: in volume delen volgens opgave leverancier. 
Bindmiddel: cement 
De ruimte tussen het schuimbeton en onderkant vloer dek dienen na verharding te 
worden geïnjecteerd met grout. De gaten herstellen met reparatie mortel, zie art. 
21.21.21-a. 

.01 VLOER 
De ruimte tussen de onderkant vloer dek en het schuimbeton. 
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22 METSELWERK

22.00 ALGEMEEN
22.00.20 EISEN EN UITVOERING : ALGEMEEN

Conform Stabu-standaard
90.TIJDELIJKE BEEINDIGING

tijdelijke beeindiging met een overgang van lager naar hoger opgemetseld
werk , moeten zijn uitgevoerd met een staande tand. 
Het hoogteverschil bij de overgang van lager naar hoger opgemetseld werk mag,

92. WEERSOMSTANDIGHEDEN
Bij de volgende weersomstandigheden is het verwerken van metselstenen en -
blokken met mertek of lijm niet toegestaan :
_ regen, hagel en sneeuw;
_ temperaturen on der de 0 graden.
_ windkracht boven 5 Beaufort
Wanneer er geen stenen worden verwerkt dient het bovenste metselwerk te
worden beschermd tegen weersinvloeden en vuil. Het bovenste deel van het 
gereedgekomen metselwerk dient deugdelijk te worden afgedekt met kunststof 
folie.

93. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De voorschriften en bepalingen van de NEN en NPR-normeringen zijn van 
toepassing, zoals deze 3 maanden voor de dag van aanbesteding luiden :
V1592 mortels voor metselwerk en voegwerk;
CUR 61 het voegen van metselwerk
_ correctiebladen en aavullingen op bovengenoemde enin bestesposten aangegeven 
normen en richtlijnen.
_ Aanwijzigen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren van metselwerk in
baklsteen (KNVB).
_ Aanwijzigen en richtlijnen voor het ontwerpen en uitvoeren kalkzandsteen
(CVK, Centraal Verkoopkantoor Kalkzandsteen )
_ De verwerkngscoorschriften van de Fabriukantof leverancier van het betreffende 
materiaal of product.

95. SPARINGEN EN OP TE NEMEN VOORZIENINGEN
De aannemer draagt ervoor dat alle sparingen en voorzieningen, ook ten behoeve 
van de derden, uit te voeren werkzaamheden vooraf geinventariseerd zijn.

De installaties , zoals omschreven in hoofdstuk 00.03.10 van dit bestek, alsmede
alle overige installaties ten behoeve van derden.

Alle sparingen aan werken en geluiddicht en geluiddempend afwerken. Sparingen
en doorvoeringen in muren van brandcompartimenten en brandwerende
constructies dienen brandwerend te worden uitgevoerd ten minste 30 minuten of 
zoveel meer als aangegeven op tekening of in bouwbesluit en aanverwante normen,
danwel door de brandweer geeist.  In buitengevels geisoleerde mantelbuizen 
toepassen. Mantelbuizen flexibel en waterdicht aanbrengen, zodanig dat door 
een verschil in werking geen schade ontstaat. Leidingen en kanalen dienen van 
altijd vrij van de mantelbuis te worden doorgevoerd, zodat werking mogelijk is.

99. LATEIEN, ANKERS BEVESTIGINGSMIDDELEN E.D.
De in de buitenmuren toe te passen verankeringen, hulzen, bouten, moeren,
spouwakers, boorankers, bevestigingsmiddelen, lateien, gevelondesteunings-
elementen en dergelijke, dienen van Roestvaststaal te zijn vervaardigd, kwaliteit
: AISI 316. Dit geldt, tenzij de directie anders beslist. 
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22.00.23 EISEN EN UITVOERINGEN : METSELWERK MET MORTEL
90. NATTE METSELMORTELBEDRIJVEN ( BRL 1901/03)

Metselmortelbedrijven di eten behoeve van het werk geprefabriceerde natte 
metselmortel leveren, moeten zijn gekeurd door en onder controle staan van de 
Stichting BMC

91. DROGE METSELMORTELBEDRIJVEN (BRL 1902/01)
Metselmortelbedrijven die ten behoeve van het werk geprefabriceerde droge mortel
leveren volgens BRL1901  moeten zijn gekeurd door en onder controle staan van
de Stichting BMC.

92. TRASRAAM
De metselwerk wanden vanaf de fundering tot 4 lagen boven peil moeten worden
aangebrachtmet extra sterke specie.

93. VERWERKING
De metselstenen aan te brengen volgens de verwerkingsvoorschriften van
de steenfabrikant.
De steen vermetselen met  doorgestreken prefabmortel. vlg. Kleurstaat en opgave 
fabrikant.
Ter voorkoming van cementsluier en eventuele uitslag op de metselwerkmuren, 
moet het verse metselwerk bij regen gedurende twee etmalen, afgedekt te worden
tegen inwatering.
Tijdens het metselen dient het gemetselde werk afgedekt te worden met kunststof 
folie, ter voorkoming van het smetten van het metselwerk.
Het metselwerk dient zonder smetten, cementsluier en uitslag te worden opgeleverd.

22.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT : ALGEMEEN
01. MELDING AANVANG

De aannmer moet de directie tijdig melden wanneer een aanvang wordt gemaakt
met de werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaats vindt.

22.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES : ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet geleden vanaf
het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de 
vermelde periode.
Onderdeel : Schoon metselwerk
_ betreffende het uitblijven van verzakkingen en ernstige scheurvorming, het 
uitblijven van ernstige vochtopname, de brandveilige- geluidwerende en tochtvrije 
aansluitingen op andere bouwdelen.
_ Betreffende de constcructieve sterkte:
_ dat er geen verkleuring van metselwerk zal optreden:
_ geen ernstige scheurvoring zal optreden;
_ betreffende de functionele kwaliteit en vorstbestendigheid van de buitenmuren, 
inclusief de aansluiting op andere bouwdelen.
_ betreffende het niet delamineren, afschilferen of scheuren van metselstenen;
_ betreffende de waterdichtheid van de buitenspouwbladen en het zich niet
kunnen verplaatsen van water door capilaire werking in de spouw;
_ de algemene water- en vochtdichtheid van de gevel;
_ te garanderen door : de aannemer 
_ periode : 10 jaar 
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22.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN
90. WERKZAAMHEDEN AAN GEVELS

Ten behoeve van de gesaneerde installaties geldt dat de aannemer alle
buitengebruik geraakte doorvoeren dient dicht te metselen. Bestaande doorvoeren
voorzien van flexibele waterdichte doorvoeren belendingen. 

22.00.60 BOUWSTOFFEN : ALGEMEEN
90. CEMENT

In de gevallen waar geen cementsoort is voorgeschreven voor de vervaardiging van 
metselspecie, dient Portlandcement klasse A te worden toegepast, kwaliteit 
volgens de NEN 3550.

91. ZAND
Het in metsel- en voegspecie toe te passen zand moet scherp en schoon zijn.

22.31 BAKSTEEN MET MORTEL
22.31.12-a METSELWERK MET MORTEL, BAKSTEEN METSELSTEEN

0.SCHOON METSELWERK, METSELVERBAND
metselverband : staand verband, als bestaand
lagenmaat als bestaand : als bestaand
1. BAKSTEEN BUITENMUURSTEEN (NEN 2489-76)

Halfsteens Metselwerk, 2-zijdig schoonwerk
baksteen gevelklinker
leverancier Aberson, Amsterdam (t) 020-6444001
type en kleur klinker , als bestaand, bemonsteren
formaat als bestand
metselmortel ABM-5b, doorgestreken platvolle voeg aan weerszijde van de gevel,
cementgrijs Remix-doorstrijkmortel klasse A, conform NEN 998-2, met certificaat.
verband als bestaand
aansluitingen aansluiting op staalframe mortelvrij houden

boven aansluiting met staalframe uitvoeren als rollaag, als bestaand
Oppervlaktegroep schoon-werkzijden overeenkomstig STABU STANDAARD 
hoofdstuk 22, bijlage A:1
Opslag en verwerking metselbaksteen overeenkomstig NEN 2489-76, bijlage A
Vooraf in toolbox met toezicht de uitvoering vastleggen conform voorschriften KMB.

.01 BUITENWAND
_ Het nieuwe metselwerk als aangeven op tekening.
_ Het nieuwe metselwerk als reparatie of als gevolgwerkzaamheid.
_ Het metselwerk van de Noordgevel en binnengevel stramien M reinigen
_ Het metselwerk boven en naast merk NF ter plaatse van de te conserveren 
staalconstructie aan de Noordgevel.

22.33.31 METSELWERK MET MORTEL, CELLENBETON METSEL-/LIJMBLOK
0. binnenwand, cellenbeton

steen cellenbeton
leverancier Xella , Ytong
type en kleur G4/600
formaat 600 x 250 mm

4 mortel lijmmortel Ytong-fix
stelmortel cementspecie op folie
verband halfsteens
aansluitingen Brandwerend 60 minuten dmv van brandwerend bouwschuim.

Bovenaansluitingen uitvoeren met brandwerend bouwschuim.

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 86 van 171



Veerankers met kolommen en onderkant betonvloer.
Dilatatieankers bij onderlinge aansluiting cellenbeton wanden.

toebehoren lateien , Ytong
5.01 De niet dragende binnenwanden als aangegeven op tekening.

22.72 VOEGWERK
22.72.10-a VOEGWERK

0. VOEGWERK (CUR-AANBEVELING 61.98)
Voeg 30 mm diep pneumatisch opgehakt.
Het metselwerk moet voor het voegen met schoonwater zijn gereinigd.
- vochtigheidsgraad ondergrond conform CUR-AANBEVELING 61-98.
Voeghardheidsklasse : VH25
Voegtype : als bestaand
Kleur voeg : als bestaand, indien nodig met pigment op kleur brengen.

4. VOEGMORTEL, CEMENTGEBONDEN ( CUR-AANBEVELING 61-98)
FABRIKAAT BEAMIX OF GELIJKWAARDIG
Voegmortelsoort ; cementmortel, volgens verwerkingsadvies leverancier

.01 BUITENWAND
Het vervangen van het bestaande losse voegwerk van de Noordgevel, stramien H1>N1.

.02 BINNENWAND
Het voegen van het metselwerk ter plaatse van reparaties. 

22.83.13 ISOLATIEWERK, ISOLATIEPLATEN, HARDKUNSTSTOFSCHUIM PLAAT
0. isolatiewerk, isolatieplaat
1 leverancier DOW-chemicals

type en kleur Wallmate-CW A
formaat 600x 2500 mm , tong en groef
dikte 80mm Rd= 2,40 m2K/W

4 bevestiging kunststof plug met schotel en kunststof stift
aansluitingen tong en groef, onderling

PUR-schuim met steenachtige aansluitingen
.01 Spouwisolatie volgens tekening
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25 METAALCONSTRUCTIEWERK 

25.00 ALGEMEEN 

25.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
09. OMVANG HOOFDSTUK METAALCONSTRUCTIEWERK 

Het hoofdstuk metaalconstructiewerk betreft het geheel van leveranties en 
werkzaamheden, nodig voor het in het werk brengen van profielen, platen, vooraf 
vervaardigde onderdelen, bevestigingsmiddelen en toebehoren van voornamelijk 
metaal ten behoeve van onderdelen met een voornamelijk constructieve functie. 

19. STAALCONSTRUCTIES EN TOEBEHOREN 
- Tot de staalconstructies moet worden gerekend, in aanvulling op de op tekening 

aangegeven profielen, alle onderdelen nodig voor het samenstellen van de 
staalconstructie als kop- en voetplaten, strippen, schotjes, vul- en stelplaten 
alsmede schotjes e.d. nodig voor bevestigen van overige aansluitende 
bouwkundige onderdelen. 

- Tot de levering behoren tevens de in aansluitende c.q. dragende constructies op 
te nemen verankering. 

25.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
09. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN 

De volgende voorschriften en richtlijnen (inclusief correctiebladen en errata) zijn van  
toepassing: 
-    Alle voorschriften welke van toepassing zijn op dit werk en worden aangestuurd 

door het bouwbesluit 2012. 
49. OPPERVLAKTE BEHANDELING STAALWERK 

Onderdelen van binnenconstructies dienen gestraald (SA 2,5) gereinigd en tweemaal 
behandeld te zijn met roestwerende grondverf elke laag dik 35-40 micron. 

69. BRANDWEREND BEKLEDEN 
Alle niet ingestorte of ommetselde staalconstructies in binnenruimten, die vloer- of 
dakdragend zijn, brandwerend bekleden, overeenkomstig de bouwvergunning 

79. BESCHADIGDE GRONDVERF- EN ZINKLAGEN 
Tijdens montage beschadigde verf- en zinklagen na afmonteren behandelen met 
roestwerende verf resp. 
zinkcompound. 

89. STELWERK STAALCONSTRUCTIE (NEN 2009-83) 
Bevestiging en verankeringen volgens tekeningconstructeurToleranties (mm): 
- Fabricage tolerantie: + of - 2 mm 
- Plaatstolerantie: + of - 5mm. 
- Scheefstand: maximaal 1/1000 van de hoogte. 

90. VERLENGEN PROFIELEN 
Het is niet toegestaan om profielen, strippen of platen door het aan elkaar lassen van 
stukken op de juiste maat te brengen, tenzij dit voor bepaalde grote lengten niet 
anders kan. Hiervoor is de toestemming van de directie nodig. 

91. METALLIEKE DEKLAGEN, TIJDSTIP VAN AANBRENGEN 
Metallieke deklagen aanbrengen nadat het betreffende onderdeel de nodige 
bewerkingen heeft ondergaan. 

92. RELATIEVE VOCHTIGHEID 
Een staalconstructie bevindt zich in een droog milieu indien een relatieve vochtigheid 
van 65% niet meer dan enkele weken per jaar wordt overschreden. Anders wordt 
gesproken over een vochtig milieu. 

93. CONTACTVLAKKEN 
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Contactvlakken tussen delen van metaalconstructies moeten zijn beschermd tegen 
corrosie, met uitzondering van contactvlakken voor verbindingen met 
voorspanbouten. 

25.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN 
90. MELDING AAN BOUW- EN WONINGTOEZICHT 

De aannemer draagt zorg voor het tijdig inlichten vande dienst Bouw- en 
Woningtoezicht om de constructieste kunnen keuren. 

91. PROCEDURE REKEN- EN TEKENWERK 
Voor reken- en tekenwerk dat van de aannemer wordt verlangd, gelden de volgende 
bepalingen: 
- statische berekeningen en tekeningen vervaardigen aan de hand van de in het 

bestek vermelde gegevens, 
 het correct overnemen van de ontwerp gegevens behoort tot de 

verantwoordelijkheid van de aannemer; 
- maatvoering volgens de bouwkundige tekeningen van de architect; 
- de aannemer verzamelt en coördineert de benodigde informatie met betrekking 

tot voorzieningen voor onderdelen uit het bestek en voor onderdelen van derden; 
- de aannemer controleert de tekeningen van de onderaannemers en leverancier 

op maatvoering en uitvoering/montageprincipes; 
- de directie beoordeelt globaal het verlangde tekenwerk op juiste overname van 

ontwerpprincipes en controleert globaal het verlangde rekenwerk op correcte 
toepassing van (ontwerp)uitgangspunten.De directie gaat ervan uit dat slechts 
twee controles voldoende zijn. Meerdere controles zijn voor rekening van de 
aannemer. 

- de aannemer ontvangt een door de directie gewaarmerkt exemplaar; 
- de aannemer blijft, ook na goedkeuring door de directie, verantwoordelijk voor de 

door hem gemaakte berekeningen en tekeningen. 
92. BOUTKWALITEIT 

Indien niet anders is omschreven: 
- boutklasse 8.8 
- ankerbouten kwaliteit 8.8. 
- roestvast staal: kwaliteit A2 (AISI 304 Ti) kwaliteit A4 (AISI 316 Ti) 
- sterkteklassen 70 / 80 

93. WERKTEKENINGEN 
De aannemer dient de werktekeningen van destaal constructie te vervaardigen. Op 
de tekening moet zijn aangegeven: 
- een overzicht van de staalconstructie, met maatvoering en codering; 
- de afmetingen van de diverse onderdelen; 
- details van de aansluitingen; 
- de elektrisch aan te brengen lassen met vermelding van de lassen die in verband 

met de montage-mogelijkheden beslist in het werk moeten worden aangebracht; 
- de bouten, moeren en/of ankers t.b.v. verbindingen; 
- de voorzieningen t.b.v.het in- en/of volstorten van stalen onderdelen; 
- de voorzieningen t.b.v. bouwkundige aansluiting en of door derden aan te 

brengen installaties; 
- de kwaliteitseisen; 
- de fabrieksmatig aan te brengen oppervlakte behandeling; 
- de lasnaadvormen en de vormen van voorbewerking;  
- bij stalen dakplaten moet op de tekeningen en in de berekeningen duidelijk 

worden aangegeven dat bij de dimensionering van de constructie van 
schijfwerking in het vlak van de betreffende platen is uitgegaan. 

Aantal te verstrekken exemplaren: 
- ter goedkeuring: 4-voud 
- goedgekeurde: 6-voud 
De constructeur zorgt voor indiening bij B.W.T. 
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De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige indiening en goedkeuring van de 
stukken. 

94. AANLEVEREN TEKENINGEN 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle tekeningen als hardcopy 
aangeleverd te worden; dus niet via een digitaal medium. 

95. BEREKENINGEN DETAILS 
- Door de aannemer te vervaardigen statische  
 berekeningen staalconstructie: 
 - van stalen draagconstructies: bout- en/of lasverbindingen, 

verankeringen en/of fundatie einden. 
 - de stabiliteit tijdens de uitvoering. 
- Belastingen volgens opgave constructeur. 
- Aantal te verstrekken exemplaren: 
 - Ter goedkeuring: in 2-voud 
 - Goedgekeurde: in 4-voud 
- De constructeur zorgt voor indiening bij B.W.T. 
- De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige indiening en goedkeuring van de 

stukken. 

25.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
90. CONSTRUCTIESTAAL 

- Bereidingswijze: 
 - Als bereidingswijzen komen in aanmerking: 
  -Siemens-Martinstaal; 
  -Elektrostaal; 
  -Oxystaal. 
- Koolstofequivalent: 
 - Het koolstofequivalent methode IIW (InternationalInstitute of Welding), 

mag ten hoogste resp. S235-CEV0.35, S275-CEV 0.40 en S355CEV 
0.45 bedragen. 

- Fosfor en zwavelgehalte: 
 - Het gezamenlijk fosfor en zwavelgehalte moet kleiner zijn dan 0.07%. 
- Siliciumgehalte: 
 - Het siliciumgehalte van staal dat thermisch verzinkt wordt moet tussen 

0,12% EN 0,23% liggen. 
- Oppervlakte en inwendige fouten: 
 - Platen welke in Z-richting worden belast moeten voldoen aan SEL 092 

UScontrole klasse 3; 
- Overwalsingen, dubbelingen en gelaagdheid mogen niet voorkomen 

91. MERKEN PROFIEL EN VLAK PLAATSTAAL 
- Profiel en vlak plaatstaal met een 31.B certificaat moet door de producent zijn 

gemerkt overeenkomstig NEN-EN 10025 9.  
- De merken moeten volgens de walsrichting zijn aangebracht. Dit geldt zowel 

voorstaal op handelslengte, als op lengte besteld. 
92. MERKEN VERBINDINGS- EN VERANKERINGSMIDDELEN 

Verbindings- en verankeringsmiddelen moeten zijn gemerkt overeenkomstig NENEN 
10025 9. De merken moeten zijn ingeslagen of geperst. 

25.32 CONSTRUCTIE-ONDERDELEN 

25.32.10-a STALEN RAAMWERK 
0. STALEN RAAMWERK 

Het demonteren, inkorten en herplaatsen van de staalconstructie op as O (kiellijn 
1954). 
Door de aannemer te vervaardigen stukken: 
- detail tekeningen aanpassingen 
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- detail berekeningen 
- stut en stempelplan 
- uitvoeringsplan 

.01 SKELET 
De demontage en herplaatsing van de staalconstructie op as O. 

25.32.30-a STALEN LIGGER 
0. STALEN LIGGER 

Liggerafmetingen: volgens tekening constructeur en architect. 
Liggeropbouw: 
- profiel. 
- verbinding. 
- schotjes (volgens detailberekening aannemer). 
Staalsoort en -kwaliteit (NEN-EN 10025-1-04): volgens tekening constructeur. 
Oppervlaktebehandeling (NEN-EN-ISO 1461-09): 
thermisch verzinkt. 
Afwerking: Gepoedercoat in een RAL-kleur volgens materiaal- en kleurenstaat. 
Toebehoren: 
- bouten en moeren 
- anker. 
- oplegvoorzieningen. 
- bevestigingsmiddelen. 
Keuringsdocument (NEN-EN 10204-04): 
- type 2.1. 

.01 LIGGER 
- Het hoeklijn onder de vloer t.p.v. de dilatatie. 
- De stalen dakrandprofielen. 
- De stalen lateien in de metselwerk gevel noord, merk NBNC en NENF. 

25.33 PLATEN, PROFIELEN EN KABELS 

25.33.11-a VLAKKE STAALPLAAT 
0. VLAKKE STAALPLAAT 

Staalsoort en -kwaliteit: S235 
Dikte (mm): volgens tekening. 
Breedte (mm): volgens tekening. 
Lengte (mm): volgens tekening. 
Oppervlaktebehandeling: twee maal behandelen met corrosiewerende primer 

.01 PLATEN 
De volgplaten van de ankers. 
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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.00 ALGEMEEN
30.00.20 EISEN EN UITVOERING ; ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De voorschriften en bepalingen zijn van toepassing, zoals deze drie maanden
voor de dag van aanbesteding luiden : 
Bouwbesluit , gemeentelijke bouwverordening,
NEN en NPR, BRL KVT en KOMO

91. HANG-EN SLUITWERK , BUITENTOEPASSING
Al het hang- en sluitwerk voor buitentoepassingen dient te worden uitgevoerd als
inbraakwerendheidsklasse SKG3 ( 3-sterrenbeslag ) , SKG ***.
93. STELFRAMES 
Stelframes moeten in verband met doorbuigen en/of doormetselen zijn voorzien van
tijdelijke opvangvoorzieningen.
94. AANLEVEREN, AANBRENGEN EN AFWERKEN VAN DEUREN
Ten aanzien van het leveren, aanbrengen en afwerken van deuren geldt het volgende :
a. Deuren moeten op de fabriek worden voorzien van slotkastgaten, slotgaten, 
roosteropeningen, groeven voor afdichtingsprofielen en scharniersparingen.
b. Deuren voorzien van bescherming tegen beschadiging.
c. Afdichtingsprofielen dienen alzijdig door te lopen en op het midden van de 
bovenregel tegen elkaar aansluiten.
d. Rubberstrips en kunststof strippen van tochtweringsprofielen in de hoeken goed 
aanlaten sluiten.
97. GRONDLAGEN IN KLEUR OP RAMEN , DEUREN EN KOZIJNEN, hout
Alle te leveren kozijnen, ramen en deuren dienen fabrieksmatig alzijdig te zijn gegrond
,droge laagdikte minimaal 80um. In dien deze verflaag beschadigt raakt dient deze 
onverwijld te worden hersteld in zijn oorspronklijke droge laagdikte. 
Alle grondlagen dienen overeen te stemmen met de kleur van de aflaklagen en dus
dan ook de juiste kleur te worden aangebracht, overeenkomstig de afwerkstaat en de 
bepalingen in hoofdstuk 46.
98. GRONDLAGEN IN KLEUR OP RAMEN , DEUREN EN KOZIJNEN, staal
Alle te leveren stalen kozijnen, ramen en deuren dienen fabrieksmatig alzijdig te zijn 
gepoedercoat ,droge laagdikte minimaal 80um. In dien deze verflaag beschadigt raakt 
dient deze onverwijld te worden hersteld in zijn oorspronklijke droge laagdikte. 
Alle grondlagen dienen overeen te stemmen met de kleur van de aflaklagen en dus
dan ook de juiste kleur te worden aangebracht, overeenkomstig de afwerkstaat en de 
bepalingen in hoofdstuk 46. kozijn en bewegende delen dienen  volledig opnieuw gecoat.
Poedercoaten volgens opgave leverancier.

30.00.29 TESTEN EN BEPROEVEN
90. BEPROEVEN
De directie zal het volgende testen en beproeven :
_ de lucht en waterdichtheid van kozijn-wand aansluitingen, opdat er geen over of 
onderdruk kan ontstaan tussen spouwen van buitenmuren en binnen situaties.
91. GOEDKEURING
De wijze van aansluiting van kozijnen op omringende constructies dient aan de directie
ter goedkeuring en beproeving te worden voorgelegd. De wijze van aansluiting en de 
gekozen oplossingen zijn ter goedkeuring van de directie.  De directie kan een andere  
wijze van aansluiting verlangen op basis van haar technische inzichten of op basis van
onbevredigende resultaten van de beproeving.
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30.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT : ALGEMEEN
.01 MELDING AANVANG
De aannemer moet de directie melden wanneer een aanvang wordt gemaakt met de 
werkzaamheden en wanneer de volgende bewerking plaastvindt.

30.00.32 INFORMATIE -OVERDRACHT : MONSTERS
02. MONSTERS TER BEOORDELING

leveren aan directie : Hang - en sluitwerk

30.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES : ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf
het gereedkomen of de levering van het gegarandeerde onderdeel ;
KOZIJNEN , RAMEN EN DEUREN ; periode 10 jaar
hang- en sluitwerk : periode 1 jaar
garantie op afwerking : periode van 5 jaar

30.00.60 BOUWSTOFFEN ; ALGEMEEN
90. KWALITEITSGARANTIES
alle ramen,deuren, paneelvulligen en kozijnen worden geleverd onder :
_ KOMO-keur of -attest met productcertificaat
_ Garantiefonds Geveltimmerwerk of VMRG.

30.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
30.12.10-a TEKENINGEN

0.TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen : werktekeningen van alle nieuw te  
vervaardigen kozijnen, puien, ramen en deuren en bestaande delen die opnieuw gebruikt 
worden.
Aantal te verstrekken exemplaren :
ter goedkeuring : twee
goedgekeurd : twee
controletijd 14 dagen na ontvangst door directie;

30.12.20-a STATISCHE BEREKENINGEN
0.STATISCHE BEREKENING (NEN 6773+w01)
Door de aannemer te vervaardigen statische berekening staalconstructies :
_ zelfdragende en al dan niet  samengestelde profielen in stalen puien en vliesgevels.
ter goedkeuring aan directie 4 weken voor start productie.
ter goedkeuring : twee
goedgekeurd : twee
controletijd 14 dagen na ontvangst door directie;

30.32 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.23.12-a 1. Bestaande houten raamkozijnen
kozijn bestaand houten kozijn
raam nieuwe houten valramen, volgens tekening
hangwerk RVS scharnieren , beugels valraam ,
sluitwerk raamboom links- en rechts op raamstijlen
luiken strekmetaal in verzinkt kader U 20.3
beglazing HR++ , zie §34
type binnenbeglazing nat 
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glaslatten FSC hardhout , aluminium onderprofiel volgens tekening
conserveren hout bestaand : oude verfsyteem afhalen en nieuwe aanbrengen

hout nieuw : schilderen in kleur
staal : poedercoaten in kleur 
aluminium : blank geanodiseerd

toebehoren RVS bevestigingsmiddelen
H&S inclusief en SKG 3
01. raamkozijnen merk ND, OA, OD, OF,  zie kozijnstaat

30.32.12-b 2. nieuwe houten raamkozijnen
aansluiting op bestaand houten kozijn, en bestaande betongevel
kozijn garantplex 18mm , volgens tekening
beglazing gelaagd geisoleerd HR++ , machinaal geslepen kanten
type structureel beglaasd
glaslatten geen
conserveren hout nieuw : schilderen in kleur
toebehoren RVS bevestigingsmiddelen
H&S inclusief en SKG 3
01. raamkozijn-delen  merk OA, OD, OF,  zie kozijnstaat

30.32.12-c 3. houten deurkozijn , nieuw
stelkozijn nieuwe aanslaglatten 22x65mm
kozijn houten kozijn vernieuwen, 90x 114 mm
dorpel DTS-Treshold kunstsstof dorpel en neuten 90x 114 mm
deur nieuwe houten glasdeur, 54x 139 mm1, dubbele stapeldorpels
hangwerk RVS scharnieren , beugels valraam ,
sluitwerk 3 punts-sluiting, espagnolet in aluminium deurnaad Alprokon 7-3
scherm strekmetaal 43x16mm, 71%  in kader U 20.3, gemonteerd aan scharnieren

andere zijde van binnen uit vastgebout aan opgelaste moer.
beglazing gelaagd isolerend HR++ glas, zie §34
type binnenbeglazing nat , deuren en bovenlicht
glaslatten FSC hardhout , aluminium onderprofiel Roval 160483 NPR
conserveren hout nieuw : schilderen in kleur

staal : poedercoaten in kleur 
aluminium : blank geanodiseerd

toebehoren RVS bevestigingsmiddelen
H&S inclusief en SKG 3
01. nieuwe houten deurkozijnen merk NB, NC, NE, NF  zie kozijnstaat

30.32.12-d 4. Nieuwe stalen raamkozijnen
kozijn volgens tekening ; Stalen profielen Braat als oorspronkelijk ;

Bestaande raamkozijnen en ramen vernieuwen ;
raam valraam in stalen kader als bestaand
beglazing restauratieglas , zie § 34
type binnenzijde structureel verlijmd met kitband, zie § 34

buitenzijde voorzien van stofverf.
hekwerk strekmetaal schermen in kader , volgens tekening 
H &S aanlas-paumellen, wormwiel met oog en pendel, als bestaand 
bevestiging RVS
conserveren poedercoaten in kleur, zie kleurstaat 

stopverf schilderen in kleur.
.01 _ De nieuwe bestaande raamkozijnen merk WB, WD ,NA ,OB ,  zie kozijnstaat
.02 _ De nieuwe raamkozijnen merk OH, OJ en WG ,  zie kozijnstaat.
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30.34.12-e 5. Nieuwe stalen deurkozijnen (voormalige schuifdeuren )
Stelkozijn verzinkt stalen walsprofielen UNP 120 
kozijn deurkozijn volgens tekening ;
deuren enkele glasdeur, dubbele glasdeur , draai-richting volgens kozijnstaat.
profielen Thermisch geisoleerde stalen profielen : ODS Jansen-Janisol 60mm

verzinkt staal;
scherm strekmetaal 43x16mm, 71%  in kader U 20.3, vastgebout aan de dorpels.

andere zijde van binnen uit vastgebout aan opgelaste moer.
H&S aanlas paumellen 3-D verstelbaar, kantschuiven en 3 puntssluiting clinderslot

deurkruk binnenzijde : deurkruk Jansen D=22mm
slotkast : Jansen loopslot met driepuntssluiting
deurkruk buitenzijde : knop Jansen D=22mm
cilinder : NEMEF , sluitplan volgens opdrachtgever
rozetten : 

H&S paniek paniekbeslag binnenzijde : drukstangen 
loopdeur invalslot, standdeur : tegenkast
sluitwerk : Jansen espagnolet in stijl standdeur

conserveren alle stalen delen poedercoaten, zie § 46 en kleurstaat
beglazing gelaagd isolerend glas : HR++, zie § 34
type droge beglazing
glaslatten verzinkt stalen glaslatten , gepoedercoat in kleur deur
bevestigingen RVS , volgens berekening 
afdichting staalprofielen onderling : 2x EPDM
aansluiting op bestaand gebouw : gesloten cellenband en kitvoeg
H&S inclusief en SKG 3
.01 _ De nieuwe deurkozijnen volgens tekening : OC, OG, OE, WF zie kozijnstaat
.02 _ De nieuwe vluchtdeuren WA, WC.

30.34.12-f 6. Nieuwe stalen deurkozijnen
Stelkozijn verzinkt en gepoedercoat stalen hoeklijn 150.75.10 in betongevel
kozijn deurkozijn volgens tekening ;
deuren enkele glasdeur, dubbele glasdeur , draai-richting volgens kozijnstaat.
profielen Thermisch geisoleerde stalen profielen : ODS Jansen-Janisol 60mm
scherm strekmetaal 43x16mm, 71%  in kader U 20.3, gemonteerd aan scharnieren

andere zijde van binnen uit vastgebout aan opgelaste moer.
H&S aanlas paumellen 3-D verstelbaar, kantschuiven en 3 puntssluiting clinderslot

cilinderslot met rozetten. 
deurkruk binnenzijde : deurkruk Jansen D=22mm
deurkruk buitenzijde : knop Jansen D=22mm
cilinder : NEMEF , sluitplan volgens opdrachtgever

conserveren alle stalen delen poedercoaten, zie § 46 en kleurstaat
beglazing gelaagd isolerend glas : HR++, , zie § 34
type droge beglazing
glaslatten verzinkt stalen glaslatten , gepoedercoat in kleur deur
bevestigingen RVS , afmeting volgens berekening aannemer.
roosters stalen roosters met z-profiel ; uitlaat, netto doorlaat 4460 cm2
Specificatie Van en ter goedkeuring aan het energiebedrijf , Liander
afdichting staal onderling : zie detail
aansluiting op bestaand gebouw : gesloten cellenband en kitvoeg
H&S inclusief en SKG 3
01. _ De nieuwe deurkozijnen volgens tekening :  NH, NJ, WE zie kozijnstaat
02. _ Het nieuwe Trafo-kozijn volgenstekening : NJ met inlaatrooster
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30.34.12-g 7. Nieuwe stalen raamkozijnen
Stelkozijn garantplex 18mm
kozijn kozijn met valraam volgens tekening ;
profielen Thermisch geisoleerde stalen profielen : ODS Jansen-Janisol 60mm

verzinkt staal;
hekwerk strekmetaal 43x16mm, 71%  in kader U 20.3, vastgebout aan de dorpels.
conserveren alle stalen delen poedercoaten, zie § 46 en kleurstaat
beglazing gelaagd isolerend glas : HR++, , zie § 34
type droge beglazing
glaslatten verzinkt stalen glaslatten , gepoedercoat in kleur kozijn
bevestigingen RVS 
aansluiting op bestaand gebouw : gesloten cellenband en kitvoeg
H&S inclusief en SKG 3
01. De nieuwe kozijnen volgens tekening :  OK zie kozijnstaat

30.34.12-h 8. Nieuwe stalen raamkozijnen, brandwerend
Stelkozijn hardhout 25mm
kozijn kozijn met vastglas volgens tekening ;
profielen Thermisch geisoleerde stalen profielen : ODS Jansen-Janisol 2 EI30

verzinkt staal;
prestatie brandwerend 30 minuten
conserveren alle stalen delen poedercoaten, zie § 46 en kleurstaat

NB : Poedercoaten volgens speciaal productblad van leverancier ODS
beglazing isolerend brandwerend glas : HR++, , zie § 34
type droge binnenbeglazing
glaslatten verzinkt stalen glaslatten , gepoedercoat in kleur kozijn
bevestigingen  RVS aan stelkozijn in prefab gaten.
aansluiting op bestaand gebouw : stelkozijn en  brandwerende kitvoeg
H&S _ 
01. De nieuwe kozijnen met de verkeersruimte 0.36 in bestaande sparingen volgens 

tekening : zie kozijnstaat , Merk 3ob.

30.34.12-j 9. Nieuwe stalen deurkozijnen, Trafo
Stelkozijn verzinkt en gepoedercoat stalen hoeklijn 150.75.10 in betongevel
kozijn stalen deurkozijn volgens tekening ;
deuren vlakke stalen deuren, draai-richting volgens kozijnstaat.
paneel vlakke stalen deur, met noodstroom doorvoer.
profielen stalen profielen : JAZO- Zevenaar
schermen strekmetaal 43x16mm, 71%  in kader U 20.3, gemonteerd aan deuren en

panelen, voorzien van sparing voor H&S en doorvoeren. 
Specificatie Van en ter goedkeuring aan het energiebedrijf , Liander
H&S-deur Slot Nemef 1650 K5

cilinderslot enkelzijdig 17mm europrofielcilinder , 25mm verlengd.
Beslag : JAZO Handgreep met kunststof afdekkapje ;

H&S-OV kast Slot Nemef 1650 K5
cilinderslot enkelzijdig 17mm europrofieilcilinder , 25mm verlengd.
Beslag : JAZO Handgreep met kunststof afdekkapje ;

conserveren alle stalen delen poedercoaten, zie § 46 en kleurstaat
roosters stalen roosters met z-profiel ; uitlaat, netto doorlaat 4460 cm2
01. Het nieuwe trafo-kozijn merk NG, zie kozijnstaat.
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30.34.12-j 10. Bestaande  stalen deur en -kozijnen
Stelkozijn garantplex 18mm
kozijn kozijn draaideuren, bestaand ;
profielen staal, bestaand
conserveren alle stalen delen schilderen in kleur, zie § 46 en de kleurenstaat.
H&S cilinderslot,  grondgrendel , deurdranger 
aansluiting op bestaand gebouw : gesloten cellenband en kitvoeg
01. De bestaande binnendeur terughangen merk 3od
02. De bestaande deuren en kozijn merk (containerruimte) op aanwijzing van directie. 
03. Bestaande binnendeuren met verkeersruimte 0.36 zelfsluitend maken zie kozijnstaat.
04. Bestaande deuren en kozijn gebruiken voor nieuwe meterkast in verkeersruimte 0.36

op aanwijzing van directie. Merk 3ob.
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32 TRAPPEN, HEKWERKEN EN BALUSTERS
32.00 ALGEMEEN
32.00.20 EISEN EN UITVOERING ; ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De voorschriften en bepalingen zijn van toepassing, zoals deze drie maanden
voor de dag van aanbesteding luiden : 
Bouwbesluit , gemeentelijke bouwverordening,
NEN en NPR, BRL KVT en KOMO
en de richtlijnen van Sichting Doelmatig Verzinken, Nieuwegein
Thermische afwerkingen dienen te voldoen aan NEN-EN-ISO  1461 en NEN 1275.
Duplexsysteem conform NEN 5254, ondergrond chemisch voorbehandelen.

32,12 WERKBESCHEIDEN
32.12 TEKENINGEN EN BEREKENINGEN
32.12.10 TEKENINGEN

0.TEKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen tekeningen : werktekeningen van alle nieuw te  
vervaardigen trappen, bordessen en hekwerken.
Aantal te verstrekken exemplaren :
ter goedkeuring : twee
goedgekeurd : twee
controletijd 14 dagen na ontvangst door directie;

.01 De tekeningen van trappen en balustraden

32.12.12 BEREKENINGEN
0.BEREKENINGEN
Door de aannemer te vervaardigen berekening : werktekeningen van alle nieuw te  
vervaardigen trappen, bordessen en hekwerken.
Aantal te verstrekken exemplaren :
ter goedkeuring : twee
goedgekeurd : twee
controletijd 14 dagen na ontvangst door directie;

.01 De berekeningen van trappen en balustraden

32.31 VASTE TRAPPEN
32.31.11-a METALEN VASTE STEEKTRAP

informatie volgens tekening architect en constructeur
type: stalen trappen met bordes en leuningen -binnen-
materiaal: staal
bevestiging: lijmankers met de gevel 
afwerking: Thermisch verzinkt
kleur: volgens kleurstaat
diameter: bestaand
eindstukken: bestaand
montage: in voorafvervaardigde delen
.01 Bestaande Trappen binnen aanpassen en opnieuw plaatsen .
.02 De nieuwe trappen naar het sousterrain volgens tekening.
.03 De nieuwe trappen met bordes naar het sousterrain volgens tekening.

32.31.11-b METALEN VASTE STEEKTRAP
informatie volgens tekening architect en constructeur
type: stalen trappen met bordessen, hekwerken en leuniningen
materiaal: staal
bevestiging: lijmankers 
afwerking: Duplex systeem : Thermisch verzinkt, voorbehandeld, Poederlak met PUR-hars.
kleur: volgens kleurstaat
diameter: leuning en balustraden D=42 mm, spijlen D= 15 mm
eindstukken: stalen kopschotten 
toebehoren RVS binnenzeskant bouten en moeren
montage: in voorafvervaardigde delen
.01 De nieuwe trappen binnen.
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32.31.11-c METALEN VASTE STEEKTRAP
informatie volgens tekening architect en constructeur
type: stalen trappen met bordessen, hekwerken en leuniningen
materiaal: staal , strekmetaal type 20
bemonsteren strekmetaal ter goedkeuring directie
leverancier: Kabel Zaandam
bevestiging: lijmankers  volgens opgave constructeur
afwerking: Duplex systeem : Thermisch verzinkt, voorbehandeld, Poederlak met PUR-hars.
kleur: volgens kleurstaat
diameter: leuning en balustraden D= 60 mm
eindstukken: stalen kopschotten 
toebehoren RVS binnenzeskant bouten en moeren
toebehoren: stalen u-kader om strekmetaal 
montage: in voorafvervaardigde delen
.01 De nieuwe trap buiten met de Werkvloer 1954.

32.31.13-a BETONNEN VASTE STEEKTRAP
informatie volgens tekening architect en constructeur
type: prefab treden, recht
leverancier L Sierbeton 
materiaal: beton
bevestiging: lijmankers met de gevel 
afwerking: anti-slip
kleur: blank
afmetingen 350 x 200 mm , sponning 20 x 100 mm
eindstukken: bestaand
montage: als bestrating of in betonconstructie
.01 Nieuwe traptreden in de patio ter plaatste van de bestrating.

32.51 BALUSTRADEN
32.51.11-a METALEN BALUSTRADEN, GAASHEK

informatie volgens tekening
type: gaashek , strekmetaal type 20 
bemonsteren strekmetaal ter goedkeuring directie
materiaal: staal
leverancier Kabel Zaandam 
bevestiging: lijmankers
afwerking: Duplex systeem : Thermisch verzinkt, voorbehandeld, Poederlak met PUR-hars.
kleur: volgens kleurstaat
diameter: leuning en balusters D=60 mm, 
toebehoren: RVS binnenzeskant bouten en moeren
toebehoren: stalen u-kader om strekmetaal 
montage: leuningen doorkoppelen middels stalen binnenbuis.
.01 De hekwerken op de helling, zie tekening.
.02 De hekwerken met de koekoeken Oost en West, zie tekening.

32.51.11-b BALUSTRADEN, SAMENGESTELD
informatie volgens tekening
type: samengesteld : balustrades, leuningen en tuien
materiaal: stalen en RVS 316
leverancier tui : Jacob Inox Line
bevestiging: lijmankers voor balustraden
afwerking: Stalen leuning, baluster en voetplaat voorzien van Duplex-systeem :

 Thermisch verzinkt, voorbehandeld, Poederlak met PUR-hars.
Tuien en toebehoren : blank RVS  316.

kleur: volgens kleurstaat
diameter: leuning en balusters D=60 mm, 

tuien D =12mm
toebehoren: RVS binnenzeskant bouten en moeren

Inox draadeinden, klemringen, spanners en eindstukken
montage: balusters en leuningen plaatsen, tuien rijgen, monteren en spannen;
.01 De balustrades langs het dok, zie tekening.
.02 De leuningen van trappen en hellingbanen , zie tekening

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 99 van 171



32.51.11-c BALUSTRADEN, SAMENGESTELD
informatie volgens tekening
type: samengesteld : kielblokken , tuien en leuningen
materiaal: beton, kabel en  staal
leverancier tui : Jacob Inox Line;  D= 12 mm
bevestiging: lijmankers voor balustraden
afwerking: kielblokken schoonmaken en hydrofoberen, scherpe delen afslijpen ;

Stalen leuning, baluster en voetplaat  Duplex-systeem
Tuien en toebehoren : blank RVS  316.

kleur: volgens kleurstaat
diameter: leuning en balusters D=40 mm, 

tuien D =12mm
toebehoren: RVS binnenzeskant bouten en moeren

Inox draadeinden, klemringen, spanners en eindstukken
montage: bestaande kielblokken plaatsen, tuien rijgen, baluster monteren;
.01 De balustrades op de helling, zie tekening.

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 100 van 171



34 BEGLAZING
 

34.00 ALGEMEEN
34.00.20 EISEN EN UITVOERING ; ALGEMEEN

90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
De voorschriften en bepalingen zijn van toepassing, zoals deze drie maanden
voor de dag van aanbesteding luiden : 
Bouwbesluit , gemeentelijke bouwverordening,
NEN en NPR, BRL KVT en KOMO
92. TOEPASSING VEILIGHEIDSGLAS CONFORM NEN 3569
Alle veiligheidsbelazing toepassen conform NEN 3569, NEN 6700, 
NEN 2608, NEN2608-2 en NEN-EN 81-1 en NEN 81-2
aannemer dient advies van SVB (Stichting Veiligheids Beglazing) in 
te winnen en ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.

0. Garantie

34.00.32 INFORMATIEOVERDRACHT 
90. KEURINGSRAPPORTEN 

Van fabrikant worden keuringsrapporten en partij-keuringen verlangd tevens dient de 
glasleverancier te zorgen voor een certificaat van levering met de gegevens van de 
beglazing : dikte, profielen, soort, type-benaming en merknamen.

34.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES : ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN
onderdeel beglazing , inclusief plaatsing
_ te garanderen door de aannemer volledige garantie
_ periode 10 jaar voor buitensituatie op nieuwe delen.

34.12 WERKBESCHEIDEN
34.12.10-a TEKENINGEN en BEREKENING VAN BEGLAZING

door de aannemer te vervaardigen als onderdeel van kozijntekeningen.
TER GOEDKEURING AAN DE DIRECTIE VERSTREKKEN,
Aantal te verstrekken exemplaren :
ter goedkeuring : twee
goedgekeurd : twee
controletijd 14 dagen na ontvangst door directie;

34.33 MEERBLADIG ISOLEREND GLAS
34.33.20-a 1. Gelaagd, isolerend glas

leverancier Saint Gobain , og
type gelaagd , isolerend HR++ glas
dikte 6-15-6.6.2
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem droog in staalkozijn volgens ODS-Jansen kozijnen

.01 De beglazing van de Jansen-Janisol deurkozijnen  zie kozijnstaat.

34.33.20-b 2. Gelaagd, isolerend glas
leverancier Saint Gobain , og
type gelaagd , isolerend HR++ glas

verzekerde garantie voor de periode van 10 jaar voor het gelaagde glas.
Levering van het glas onder KOMO-keurmerk met KOMO-certificaat.
De aannemer levert een sterkte-berekening van het glas ter goedkeuring aan de bouwdirectie.
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dikte 6-15-6.6.2
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem nat in houten sponning met glaslat

.01 De beglazing van de deurkozijnen , zie kozijnstaat.

34.33.20-c 3. Gelaagd, isolerend glas
leverancier Saint Gobain , og
type gelaagd , isolerend HR++ glas
dikte 6-15-4.4.2
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem structureel verlijmd

.01 De beglazing van de houten raamkozijnen, zie kozijnstaat.

34.33.20-d 4. Gelaagd, isolerend glas
leverancier Saint Gobain , og
type gelaagd , isolerend HR++ glas
dikte 6-15-4.4.2
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem nat beglaasd

.01 De beglazing van de nieuwe houten raamkozijnen , zie kozijnstaat.

34.33.20-e 5. isolerend glas
leverancier Saint Gobain , og
type isolerend HR++ glas
dikte 5-15-4 mm afmetingen : zie kozijnstaat
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem volgens opgave van kozijnleverancier. 

5.01 De beglazing van de kozijnen , zie kozijnstaat.

34.33.20-f 6. restauratie, isolerend glas
leverancier Old Style , Lijnden (t) 020-616 43 31 www.old-style.nl
type Restauratieglas Type 8 Xenon gevuld 
dikte totaal 10 mm

4mm isolatieglas Low E
3 mm Xenon gevulde spouw
3 mm floatglas (1.7)

U-waarde 1,7 W/m2K
Afwerking volgens opgave leverancier
beglazingssysteem structureel verlijmd met kitband en RENOSEAL

.01 De beglazing van het stalen raam volgens kozijnstaat.

34.33.20-g 7. isolerend glas
leverancier Kon. Saint Gobain Glass Nederland
type isolerend HR++ glas CLIMAPLUS Vetroflam EW 30
dikte volgens opgave leveancierafmetingen : zie kozijnstaat

6 mm 30 minuten brandwerend glas
15 mm spouw
6mm floatglas

U-waarde 1,2 W/m2K
Montage volgens plaatsingsvoorschriften leverancier

Stempel brandwerendheid aan (verwachte) vuurzijde. 
beglazingssysteem : nat, binnebeglazing : keramisch band, neutrale siliconenkit

7.01 De beglazing van de raamkozijnen met de verkeersruimte volgens kozijnstaat.
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36 VOEGVULLING

36.00 ALGEMEEN

36.00.20 EISEN EN UITVOERING : ALGEMEEN
90. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

de volgende voorschriften en normen zijn van toepassing :
NEN 3411 termen en definities
NEN 3412 kitten voor beglazing en voegafdichting in gevels.
NEN 3413 schuimband
NEN 7030 waterkerende dilatievoegstroken
Correctiebladen en aanvullingen op bovengenoemde en in besteksposten
aangegeven normen en richtlijnen,
De verwerkingsvoorschriften van de fabrikant of leverancier van het 
desbetreffende maeriaal of product.

91. HECHTING
Het kitmateriaal mag uitsluitend aan tweezijden hechten. Voegvullingen dienen 
altijd flexibel, op niet hechtend rugvullingsmateriaal te worden aangebracht
conform de voorschriften van de fabrikant f leverancier. Ingeval van hechting
op gecoat oppervlak vooraf een hechtproef nemen overeenkomstig richtlijnen 
fabrikant.

92. RUGVULLINGEN
Rugvullingen mogen geen bitumen of teerderivaten bevatten.

36.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES : ALGEMEEN
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden
vanaf gereedkomen of levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende 
de vermelde periode.
Onderdeel : natte voegvulling
betreffende de blijvende functionele kwaliteit, blijvende hechting aan de
ondergrond , goede uitvoering, goede wind- en waterdichtheid, vocht- en
vorstbestendigheid, goede elasticiteit, goede plasticitiet en het uitlijven van:
uitzakken, scheuren, verkleuren verweren en schimmelvorming.
te garanderen door : de aannemer 
periode : 3 jaar.

36.00.50 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN : ALGEMEEN
90. KITTENPLAN / WERKVOORSCHRIFT

De fabrikant/leverancier van in het bestek genoemde kiten/voegvullingen
stelt een advies/werkvoorschrift op. De kitkeuze van et advies/werkvoor-
schrift van de fabrikant/leverancier prevaleert boven de aangeduide 
kitsoort in het bestek. Het advies is ter goedkeuring van de directie.

91. AANSLUITINGEN
De aannemer zal voor alle aansluitingen van onderdelen, welke naar het oordeel
van de directie afdichtingsmaterialen vereisen, zoals bijvoorbeeld op de 
tekeningen aangegeven, deze materialen leveren en aanbrengen.
Het niet strikt aangeven van afdichtingsmaterialen bij elk detail, ontslaat
de aannemer niet van zijn verplichting om alle aansluitingen van afdichtings-
materialen te voorzien, teneinde de constructiewaterdicht, tochtdicht, 
geluidsdicht e.d. te maken. Een en ander ter beoordeling van de directie.
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36.20 BESTAAND WERK
36.20.10 VERWIJDEREN VOEGVULLING

0. VERWIJDEREN VOEGVULLING
Schoonmaken van bestaande dilataties middels lage druk water van de bestaande 
dilataties.
Uitvoering : Conform het VG-plan, want de dilataties uit 1920 zijn asbesthoudend. 

01, DAK EN GEVELS
Het schoonmaken van de bestaande dilatatievoegen van de oorspronkelijke helling 2 en
helling 3. 
Bestaande rubber voegvullingen van Tussenbouw en Vloeruitbreiding 1954 behouden, 
uitgezonderd de te slopen delen.

36.30 VOEGVULLING MET KIT
36.30.10-a VOEGVULLING MET KIT

0. VOEGVULLING MET KIT
voorbehandeling hechtvlakken : gereinigd
ondergrond : Voegoppervlakken strak afwerken met geëigend gereedschap en
afgladden met afgladmiddel.
Voegvulling moet zijn aangebracht door een hierin gespecialiseerd bedrijf ter
goedkeuring van de directie.

4. BEGLAZINGSKIT.
Fabrikaat : Silka Nederland BV
Type : Sikaflex-84 UV
Duurzaam toelaatbare vervorming : 25 %
Kleur : transparant
Toebehoren : Sika- primer , remover en cleaner 205 en afgladmiddel
Kwaliteit overeenkomstig KIWA beglazingskit V2/25.

01. BUITENKOZIJN/ -PUI
De kitafdichting van de natte beglazing.

02. GEVELS
Kitvoegen ten bate van deugdelijke vochtkeringen van bestaande met nieuwe 
bouwonderdelen. 

36.50.10-a VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
O. VOEGVULLING MET VOEGPROFIEL
4. DILATATIE-AFWERKINGSPROFIEL

zie §21.83.40-a  
5. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT/LEVERANCIER

01. GEVELS EN DAKEN
zie §21.83.40-a  

02. KOLOMMEN EN BALKEN
zie §21.83.40-a  
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46 SCHILDERWERK

46.00 ALGEMEEN
0. Algemeen.

De verwerking van de in deze paragraaf omschreven producten en leveringen
moet plaats vinden volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant
Sikkens / Akzo Nobel Decorative Coatings bv
De fabrikant maakt hiervoor een technisch advies op basis van onderstaande 
gegevens ter goedkeuring van de bouwdirectie.
Voor het aanbrengen van een volgende verflaag dient te worden geschuurd of geslepen, 
tenzij het pleiser-,metsel-, of betonwerk betreft.

46.00.20 EISEN EN UITVOERING :ALGEMEEN
05. KLEURTOEPASSINGEN

Indien er voor het betreffende onderdeel geen kleur voor de afwerking is 
aangegeven , wordt de kleur door de directie bepaald. 

90. ALKALITEIT
Indien de alkaliteit va het te behandelen oppervlak schade kan toebrengen aan 
het op te brengen systeem, moet het oppervlak eerst geneutraliseerd worden.

91. Grondlaag
Delen van houtwerken die in aanraking komen met stenen of stalen materialen
en delen die na het aanbrengen onbereikbaar worden, behandelen met twee
lagen van het grondmateriaal dat voor de zichtzijden is omschreven.

92. Voor het aanbrengen van een volgende verflaag dient te worden geschuurd of geslepen, 
tenzij het pleiser-,metsel-, of betonwerk betreft.

98. VAN TOEPASSING ZIJNDE VOORSCHRIFTEN
de volgende voorschriften en normen zijn van toepassing :
Voorschriften en richtlijnen van de desbetreffende fabrikant ;
NEN 941 namen en definities m.b.t. verf
NEN-ISO 1518 krasproef
NEN-EN-ISO 2813 verven en vernissen - meting van de glans
NEN-ISO 4624 Lostrekproef
NEN-ISO 46281 t/m 46285 : kwaliteitsafname van verflagen.
NEN-EN 85031 voorbereiden van staaloppervlakken voor afwerking.
NEN-EN 85032 voorbereiden van staaloppervlakken voor afwerking.
NEN 1275 Thermisch aangebrachte zinklagen op staal, geitijzer en gietstaal.
NEN 5254 Het industrieel aanbrengen van organische deklagen op thermisch verzinkte
of gesherardiseerde producten (duplex-systeem)
Stichting Doelmatig Verzinken
Kwaliteitsomschrijving voor verven en verwante producten:
Keuringsmethoden voor verven en verwante producten, beide uitgegeven
door de Stichting Centrum voor Oppervlaktetechnologie (COT);

46.00.23 EISEN EN UITVOERING ; SCHILDERWERK NIEUWE ONDERGROND
03. VOCHTGEHALTE HOUT

hout mag een vochtgehalte hebben van maximaal 17 % in de buitenlaag en ten
hoogste 21 % in het inwendige.

04. CORROSIEWERENDE VERF OP METAAL
De tweede laag corrossiewerende verf op metaalwerken na het stellen 
opbrengen. Indien delen door het stellen onbereikbaar worden, deze vooraf
minstens met een tweede laag corrossiewerende verf behandelen.

46.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT ; ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
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01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN
Door de aannemer te verstrekken onderhoudsvoorschriften :
Verf- en onderhoudsbestek voor alle toegepaste verf- en coatsystemen.
Taal: Nederlands
Aantal te verstrekken exemplaren : 2 stuks aan de directie.
Tijdstip van verstrekken : 30 dagen voor uitvoering verfsysteem.

46.00.40 risicoverdeling en garanties : algemeen
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden 
vanaf het gereedkomen of de levering va het gegarandeerde onderdeel 
gedurende de vermelde periode.
Onderdeel : SCHILDERWERK EN COATINGS
betreffende de funktionele kwaliteit en het niet ontstaan van onthechting,
bladders en scheuren, verpoedering, e.d. van verflagen, zodat aan het eind
van de periode het schilderwerk nog als kwalitatief goed kan worden
aangemerkt : aansluitend op de garantieperiode dient het schilderwerk te 
voldoen aan de kwaliteitseisen voor daarna aan te brengen verflagen;
indien tijdens de garantieperiode herstelwerkzaamheden moeten worden 
verricht, komen de kosten hiervoor conform onderstaand percentage voor
rekening van de aannemer :
1e en 2e jaar voor 100 %
3e t/m 5e jaar voor 66 %
te garanderen door de aannemer:  5 jaar afbouwend

46.21 BESTAANDE ONDERGROND , HOUT

46.21.10-a BESTAANDE ONDERGROND , HOUT, DEKKEND SYSTEEM
Schilderwerk , staal bestaand 1
ondergrond Staal bestaand
SysteemkeuzeHerschildersysteem Sikkens
inspectie Afpoederende verflagen ; structureel voorkomend

Bladderen, regelmatig voorkomend
craquele' : incidenteel voorkomend
hechting ( NEN 5337) onvoldoende , regelmatig voorkomend
mechanische beschadigingen  : regelmatig voorkomend
onthechting verflaag :  structureel voorkomend

4.voorbehandeling
Bestaande verfsysteem volledig verwijderen ;
Schrappen en schuren
Het oppervlak ontdoen van vet en vuil met Sikkens Super Cleaner.

bescherming naastgelegen vlakken beschermen tegen beschadiging door voorbehandelen.
verwerking Volgens voorschriften leverancier Sikkens
afwerking Kaal gekomen plaatsen gronden met Primer. Droge laagdikte 

80 micrometer.
Geheel overgronden met  Primer. Droge laagdikte 50 micrometer.
Geheel afwerken met . Droge laagdikte 30 micrometer.

kleur volgens kleurenstaat
.01 hout, bestaand
Schilderwerk van de bestaande houten kozijnen, 
Schilderwerk van de aanpassingen op de bestaande houten delen
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46.22 BESTAANDE ONDERGROND , METAAL

46.22.10-a BESTAANDE ONDERGROND , STAAL, NIET VERZINKT
Schilderwerk , staal bestaand 1
ondergrond Staal bestaand
SysteemkeuzeHerschildersysteem Sikkens
inspectie Afpoederende verflagen ; structureel voorkomend

Bladderen, regelmatig voorkomend
corrossie : regelmatig voorkomend
craquele' : incidenteel voorkomend
hechting ( NEN 5337) onvoldoende , regelmatig voorkomend
mechanische beschadigingen  : regelmatig voorkomend
onthechting verflaag :  structureel voorkomend

4.voorbehandeling
Ondeugdelijke verflagen verwijderen ;
Het oppervlak ontdoen van vet en vuil met Sikkens Super Cleaner.
Roest verwijderen met roterende borstels en/of schuurschijven
of stralen tot reinheidsgraad St 3 volgens ISO 8501-1.

bescherming naastgelegen vlakken beschermen tegen beschadiging door voorbehandelen.
verwerking Volgens voorschriften leverancier Sikkens
afwerking Kaal gekomen plaatsen gronden met Redox EP Primer. Droge laagdikte 

80 micrometer.
Geheel overgronden met Redox AK Primer. Droge laagdikte 50 micrometer.
Geheel afwerken met Rubbel AZ. Droge laagdikte 30 micrometer.

kleur volgens kleurenstaat
.01 staalconstructie, bestaand
Schilderwerk van de bestaande staalconstructies.
Schilderwerk van de aanpassingen op de bestaande staalconstructies.
Schilderwerk van de bestaande stalen elementen op en aan het hellingdek.
Schilderwerk van de bestaande technische kasten op de installatiegoten van de kraanbanen.
.02 stalen kozijnen, ramen en deuren, bestaand
Schilderwerk van de bestaande en hergebruikte stalen deuren en kozijnen, zie kozijnstaat.
.03 stalen delen binnen, bestaand
Schilderwerk van de bestaande installatie delen binnen, als takelbanen, loopcatten en schakelaars.
schakelmechanismes.

46.23 BESTAANDE ONDERGROND, STEENACHTIG
46.23.10 BESTAANDE ONDERGROND , BETON

Voor bescherming van het bestaande beton zie §21.22.10 " Betonbescherming ".

46.31 NIEUW ONDERGROND , HOUT
46.31.10-a NIEUW ONDERGROND , HOUT DEKKEND SYSTEEM

0. KLEURBEITSSYSTEEM O..B.V. WATERGEDRAGEN BINDMIDDEL
Systeem : 1 laag transparante grondverf -2 lagen transparante beits
grondsysteem : kwast-/rolverwerking laagdikte : 30 micronmeter
plaatselijk plamuren
afwerksysteem ; kwast-/rolverwerking : dekverf 35 micronmeter per laag

4. KLEURBEITSVERF OBV. ACRYLAATHARS
FABRIKAAT SIKKENS BOUWVERVEN 
Type: NTB, oplosmiddelhoudend
Glansgraad (NEN 941+a88):zijdeglanzend

.01 Binnendeuren : Het schilderwerk van de dagkanten  van de binnnendeuren.

.02 Stelkozijnen : alle stelkozijnen in kleur van kozijn
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.03 Schilderwerk als op tekening is aangegeven.

46.31.20-a NIEUWE ONDERGROND, HOUT
0. Buitenschilderwerk , hout (dekkend en transparant)

Het vochtgehalte, de houtkwaliteit, de lijmsoort e.d. dienen te voldoen aan het 
gestelde in de KVT ' 80 (Kwaliteit van Timmerwerk), NEN3665 (Gevelvullingen) en
BRL 0801/07 (Kozijnen, ramen en borstweringen van hout)
systeem Alle houten onderdelen schilderen (bestaand en nieuw) AKZO NOBEL.
voorbehandeling

het geheel  schoonmaken en schuren
de ondergrond opzuiveren en stofvrij maken

grondsysteem in de fabriek (boeiboorden, dakbeschot, kozijnen, ramen , 
en deuren), overige onderdelen op het werk aangebracht; 
alzijdig 2 lagen grondverf (Rubbol SM 205-dekkend/Cetol TGL Plus-transparant) d.m.v.   
Airless spuiten, 
totale droge laagdikte 80 micrometer 

afwerksysteem op het werk:  
het geheel kalkschoon maken en schuren
de ondergrond opzuiveren en stofvrij maken
beschadigde en kale plaatsen in de oorspronkelijke laagdikte bijwerken
spijkergaten, nietgaten e.d. stoppen
het geheel voorlakken met Rubbel SB-dekkend/Cetol TGL Plus-transparant
het geheel aflakken met Rubbel SB-dekkend/Cetol TGL Plus-transparant
totale droge laagdikte 30 + 35 micrometer

de boven- en onderkant van houten buitendeuren en ramen voorzien van twee 
extra lagen.

a. buitenschilderwerk als op tekening is aangegeven
b. houten stelkozijnen ;
c. nieuwe houten delen van de daken inclusief dakranden ;

grondsysteem : kwast-/rolverwerking 
laagdikte primer: 50 micrometer
laagdikte grondverf : 60 micrometer
laagdikte dekverf : 40 micrometer totaal

4. GRONDVERF OBV. ALKYDHARS
FABRIKAAT SIKKENS BOUWVERVEN 
Type : redox BL Zinc primer
watergedragen, zinkrijk

5. SEALER VOOR METAAL
FABRIKAAT SIKKENS BOUWVERVEN 
type : redox BL Multi primer, watergedragen

7. DEKVERF OBV. ALKYDHARS
FABRIKAAT SIKKENS BOUWVERVEN 
Type : Redox PUR 3353 dekverf
glansgraad (NEN 941+a88) Lage zijdeglans

.01 HOUTEN DELEN
Het dekkende schilderwerk  op houten delen  en kozijnen van dit bestek.

46.32 NIEUWE ONDERGROND , METAAL
46.32.20-a NIEUWE ONDERGROND , STAAL,  VERZINKT

Schilderwerk buiten, staal, poedercoaten
ondergrond staal
systeemkeuze Natlak 
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1. proces
voorbehandeling Chemisch voorbehandelen waaronder zinkfosfateren
Toplaag kleurcode : zie materiaal- en kleurstaat
Toplaag Een toplaag op basis van polyestherharsen laagdikte > 80 mU.

Poeder GSB goedgekeurd.
verpakken Verpakken zodat beschadiging tijdens transport en handeling voorkomen wordt.
2. eisen aan materiaal
Staaltype warmgewalst staal

1-laag Redox EP 3185 zinkprimer, droge laagdikte 60 micrometer, grijs.
Deklaag 1-laag Redox PUR 3353 dekverf, droge laagdikte 40 micrometer.
Beschadigingen in het werk bijwerken voorzien van advies van 
verfleverancier ter goedkeuring bouwdirectie.

kleur volgens opgave directie.
.01 STAAL, NIEUW
Bijwerken van beschadigde delen na goedkeuring directie. 

46.32 NIEUWE ONDERGROND , METAAL
46.32.20-a NIEUWE ONDERGROND , STAAL, VERZINKT

Schilderwerk buiten, staal, poedercoaten
ondergrond staal
systeemkeuze Duplex, verzinken en Poedercoaten
1. proces
voorbehandeling Chemisch reinigen conform NEN 1275, 
laag 1 thermisch verzinkt conform Stichting Doelmatig Verzinken
voorbehandeling Chemisch voorbehandelen waaronder zinkfosfateren of aanstralen.
Toplaag kleurcode : zie materiaal- en kleurstaat
Toplaag Een toplaag op basis van polyestherharsen laagdikte > 80 mU.

Poeder GSB goedgekeurd EN1029.
verpakken Verpakken zodat beschadiging tijdens transport en handeling voorkomen wordt.
2. eisen aan materiaal
Staaltype gewalst staal

1-laag Redox EP 3185 zinkprimer, droge laagdikte 60 micrometer, grijs.
Deklaag 1-laag Redox PUR 3353 dekverf, droge laagdikte 40 micrometer.
Beschadigingen in het werk bijwerken voorzien van advies van 
verfleverancier ter goedkeuring bouwdirectie.

kleur volgens opgave directie.
.01 STAAL, NIEUW
Bijwerken van beschadigde delen na goedkeuring directie. 
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47 BINNENINRICHTING

47.00 ALGEMEEN
0. Algemeen.

De verwerking van de in deze paragraaf omschreven producten en leveringen
moet plaats vinden volgens de verwerkingsvoorschriften van de fabrikant
Sikkens / Akzo Nobel Decorative Coatings bv
De fabrikant maakt hiervoor een technisch advies op basis van onderstaande 
gegevens ter goedkeuring van de bouwdirectie.
Voor het aanbrengen van een volgende verflaag dient te worden geschuurd of geslepen, 
tenzij het pleiser-,metsel-, of betonwerk betreft.

47.00.20 EISEN EN UITVOERING :ALGEMEEN
05. KLEURTOEPASSINGEN

Indien er voor het betreffende onderdeel geen kleur voor de afwerking is 
aangegeven , wordt de kleur door de directie bepaald. 

91. Grondlaag
Delen van houtwerken die in aanraking komen met stenen of stalen materialen
en delen die na het aanbrengen onbereikbaar worden, behandelen met twee
lagen van het grondmateriaal dat voor de zichtzijden is omschreven.

47.00.40 risicoverdeling en garanties : algemeen
01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

te garanderen door de aannemer:  5 jaar

47.31 KASTEN

47.31.30-a TECHNISCHE KAST
0. HOUTEN ACHTERWAND OP REGELWERK
kwaliteit GARANTPLEX OP GARANTPLEX STROKEN
afmeting volledige breedte en hoogte
conserveren vooraf rondom schilderen
bevestigen op beton en metselwerk muur
aansluiten

.01 houten achterwand, nieuw
De achterwand ten bate van de installaties van de nieuwe meterkast in verkeersruimte 0.36
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 51  BINNENRIOLERING     
        
 51.00  ALGEMEEN     
        
 51.00.09 BINNENRIOLERING      
   09. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN    
    De verplichtingen omvatten het in volle omvang     
    leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig     
    opleveren en tijdelijk onderhouden van de     
    binnenriolering en deze omvatten;    

- afvoerleidingen en hulpstukken  
- ontlastputten 
- pompen 

    -     polderexpansiestukken    
    -     ontstoppingstukken    
    -     ont- beluchtingskappen    
        
 51.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN     
   09. BEGRIPPEN ALGEMEEN    
    In dit hoofdstuk (hfdst. 51), voor de tekst;    
    - "aannemer" te lezen "installateur"    
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012    
   90. AANSLUITHULPSTUKKEN    
    Aansluithulpstukken en sifons van lozingstoestellen     
    worden gerekend tot het sanitair    
        
 51.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN     
   09. IN TE STORTEN DELEN    
    Alvorens installatieonderdelen worden ingestort of     
    ingemetseld, moet de juiste plaatsing door de     
    installateur in het werk worden gecontroleerd.    
   90. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN    
    Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan    
    bouwkundige constructies behoort tot de werkzaam-    
    heden van de aannemer, maar is alleen na toestemming    
    van de directie toegestaan.    
    Tot het werk van de aannemer behoort het boren van    
    gaten, tot een diameter van 50 mm, voor zover dit voor    
    de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk is.    
    Het boren van gaten met een diameter groter dan    
    50 mm wordt uitgevoerd door:    
    de bouwkundige aannemer.    
    De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor het    
    aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelij-    
    ken die door of vanwege hem zijn gemaakt.    
   91. BEPALINGEN UITVOERING BINNENRIOLERINGSINSTALLATIES 
   
    1. Van toepassing zijnde technische bepalingen.    
    Voor zover in de omschrijving niet anders is    
    bepaald, zijn op het hierin beschreven werk van    
    toepassing en bindend als waren zij letterlijk    
    in de omschrijving opgenomen:    
    a. de UAV 2012 en alle daarin    
    direct of indirect van toepassing verklaarde    
    stukken;    
    b. de landelijke en plaatselijke van kracht    
    zijnde voorschriften, vorderingen, bepalingen    
    en eisen van:    
    - de nutsbedrijven;    
    - de brandweer;    
    - de milieuwet;    
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    - de arbeidsinspectie.    
    c. de KOMO keuren e.d.    
    d. de kenmerkbladen     
   92. EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    00 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    1. De navolgende normen en eisen zijn tevens van    
    toepassing:    
    - de plaatselijke geldende voorschriften van de    
    brandweer. De installateur dient reeds in het    
    offertestadium het nodige overleg met de    
    brandweer te voeren, over voorzieningen welke    
    getroffen dienen te worden. Na de aanbesteding    
    kan de installateur zich niet beroepen op    
    onbekendheid met de geëiste voorzieningen,    
        
    01 VOORSCHRIFTEN, EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
   
    1. Waar de bepalingen van dit bestek met een der van    
    toepassing zijnde bepalingen voornoemd, of    
    bovengenoemde bepalingen onderling, met elkaar in    
    strijd zijn, bestaat voorrang in de nagenoemde    
    volgorden:    
    - de ter plaatse geldende verordeningen, keuren,    
    reglementen en voorschriften van overheid,    
    waterschap, provinciale waterstaat en    
    nutsbedrijven;    
    - de in de algemene bepalingen direct of indirect    
    genoemde voorschriften;    
    - de nota van inlichtingen;    
    - de staat van aanvullingen en/of wijzigingen;    
    - het bestek met de eventuele nota's;    
    - de bestekstekeningen;    
    - de werk- en detailtekeningen;    
    - de Besteks Standaardbepalingen;    
          
    Tijdens de uitvoering van het werk hebben de in de   
    notulen van bouwvergaderingen vastgelegde    
    besluiten en daarna schriftelijke opdrachten van    
    de directie voorrang boven de genoemde volgorde.    
        
    2. Bestek en tekeningen vormen samen een geheel.    
    Datgene, dat in het bestek wel is omschreven en    
                niet op de tekeningen staat, en datgene dat niet    
    in het bestek staat en wel op de tekeningen is    
    aangegeven, moet worden gezien als in beide    
    aangegeven.    
        
    3. Indien de aannemer in de stukken, behorende tot de    
    te sluiten overeenkomst, afwijkingen of    
    tegenstrijdigheden constateert, is hij verplicht    
    voor de totstandkoming van de aannemingsovereen-   
    komst de directie hiervan schriftelijk op de    
    hoogte te stellen. Indien de aannemer dit nalaat,    
     is hij voor de uit afwijkingen of tegenstrijdigheden   
    voortkomende schaden na het sluiten van de    
    overeenkomst aansprakelijk.    
        
 51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   01. AANSLUITING OP OPENBAAR RIOOL    
    De aansluiting van de riolering op het openbaar     
    riool wordt door derden verzorgd.    
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 51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   02. GOEDKEURING INSTALLATIES    
    De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor   
    in aanmerking komende installaties of delen hiervan door:  
    - de waarborginstallateur.    
    - de Nutsbedrijven    
    De kosten van keuring zijn voor rekening van    
    de aannemer.     
    De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn     
    voor rekening van de aannemer.     
        
 51.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   04. MELDING AANVANG    
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer     
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en   
    wanneer de volgende bewerking plaats vindt.    
        
 51.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN     
   01. GEDETAILLEERD WERKPLAN    
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf     
    26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd    
    voor: de binnenrioleringsinstallatie    
        
 51.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN     
   03. REVISIETEKENING BINNENRIOLERING    
    Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).    
    Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    - het leidingbeloop met diameters    
    - het materiaal van de leiding    
    - plaats en type van hulpstukken/appendages    
    - delen voorzien van isolatie    
    De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de     
    onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.    
    Tekeningdrager    
    - ter goedkeuring : op wit papier.    
    - goedgekeurde    : op diskettes DXF formaat en    
              afdrukken op wit papier.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde    : in 4- voud (papier) en     
                        in enkelvoud op diskette    
    Tijdstip van levering    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
            uiterlijk 4 weken na eerste    
    oplevering.    
        

51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds-     
    voorschriften:    
    alle aangebrachte onderdelen en de gehele    
    binnenriolering.    
    Taal: Nederlands    
    Aantal te verstrekken exemplaren    
    - ter goedkeuring :  in 2- voud    
    - goedgekeurde   :  in 4- voud    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde   : zo spoedig mogelijk doch    
    uiterlijk 4 weken na eerste oplevering.    
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51.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken bedienings-     
    voorschrift(en):    
    Van de gehele binnenriolering    
    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen    
    Voorzien van een technische beschrijving van de     
    installatie    
    Voorzien van specificaties    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde   : zo spoedig mogelijk doch    
    uiterlijk 4 weken na eerste oplevering.    
   09. BEDIENINGSINSTRUCTIE    
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de    
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie    
    over de bediening en het onderhoud van de installatie    
    De instructietijd is minimaal 1 uur.    
    De instructietijd is maximaal 2 uur.    
        
    AANVULLINGEN EN WIJZINGEN    
    1. De onder 51.00.32 en 51.00.33 genoemde bescheiden  
    dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden:    
    - kopblad met vermelding van naam en adres van het  
     bouwwerk, de opdrachtgever, de architekt,    
     de adviseur en de installateur;    
    - inhoudsopgave;    
    - bedrijfsvoorschriften;    
    - meetrapporten;    
    - revisietekeningen;    
    - documentatie van de toegepaste onderdelen.    
    2. De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen    
    overzichtelijk te worden samengesteld b.v.:    
    a. uiteenzetting van alle installatiedelen    
    betreffende de werking en aanduiding hoe,    
    wanneer en waar betreffende gedeelte in- en    
    buitenbedrijf te stellen is.    
    b. samenvatting van de meest voorkomende    
    storingsoorzaken en de te verrichten    
    handelingen om deze storingen op te heffen en    
       te voorkomen.    
    c. overzicht van onderhoudswerkzaamheden,    
    verdeeld in:    
    - dagelijks onderhoud en kontrole;    
    - wekelijks onderhoud en kontrole;    
    - maandelijks onderhoud en kontrole;    
    - jaarlijks onderhoud en kontrole.    
    E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirektie.    
              
    De door de leveranciers of fabrikanten bij hun    
    machines of apparaten verstrekte instrukties    
    moeten als bijlagen worden toegevoegd.    
        
 51.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN     
   01. TE GARANDEREN ONDERDELEN    
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie     
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de     
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    levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de   
    vermelde periode.    
    Onderdeel: de binnenriolering installatie    
    - te garanderen door: de aannemer    
    - periode:            12 maanden    
        
 51.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN     
   09. BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN    
    De buizen en hulpstukken voor buitenriolering meten     
    voorzien zijn van KOMO-keur.    
        
 51.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN     
   09. MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN    
    1. Het leidingbeloop is bij benadering aangegeven.    
    Verschuivingen t.o.v. de aangegeven plaatsen    
    zullen geen aanleiding kunnen zijn voor    
    verrekening.    
        
 51.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN  
          
 51.11.10-a BINNENRIOLERING     
   0. BINNENRIOLERING    
    Gescheiden systeem    
    Uitvoering:    

In fase 1 worden de pompputten en bijhorend leidingwerk van de 
koekoeken en patio aangebracht en aangesloten op de buitenriolering. 
Tevens wordt de pompput voor het grijswatersysteem in het werk gestort,  
t.b.v. deze installatie dient het bijhorend leidingwerk en appendages te 
worden aangebracht. De bestaande binnenriolering komt te vervallen en 
dient  onder hoofdstuk 10 van dit bestek te worden gesloopt. 
Alle pompputten voorzien van :  
- invoer medium,  
- persleiding,  
- loze buis electra/regeling (regelpaneel in containerruimte)  
- en indien noodzakelijk ont/beluchting van de pompput/ontlastput. 

  
 
  .01 BINNENRIOLERING     
   installatie-onderdelen:     
   - standleiding     
   - liggende leiding     
   - ontspanningsleiding 
   - ontlastput 
   - pompput (bouwkundig) 
   - instortdelen 
   - persleiding     
   uitvoering:     
   - ingestort, op wand of in de vloer      
     aansluitingen:     
   - aansluiting op de buitenriolering      
          
 51.12  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN     
        
 51.12.10-a TEKENINGEN     
   0. TEKENING BINNENRIOLERING    
    Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de     
    tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    betreffende binnenrioleringsinstallatie:    
    de nodige werktekeningen, sparingstekeningen, maat-    
    voeringstekeningen, detailtekeningen e.d. welke nodig    
    zijn voor het goed functioneren van de gehele    
    binnenrioleringsinstallatiee.    

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 115 van 171



 
 

 

    Alle wijzigingen dienen door de aannemer op de    
    werktekeningen te worden verwerkt.    
    De aannemer dient de gewijzigde tekeningen te ver-    
    spreiden aan alle bouwpartners.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring  : in 2- voud    
    - goedgekeurde     : in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm:    
    - sparingstekeningen e.d. : op diskette in DXF formaat  
          en op wit papier    
    - overige tekeningen  : op wit papier    
    Tijdstip van levering  : de tekeningen dienen zo        
    spoedig mogelijk doch uiterlijk 6    
    weken voor aanvang van de werkzaamheden    
    ter controle te worden aan de directie.    
    Het uitvoeren van werkzaamheden zonder goedgekeurde  
    tekeningen is NIET toegestaan en komt geheel voor     
    eigen verantwoording.    
   9. VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJZIGINGEN TEKENWERK  
  
    De goedgekeurde definitieve tekeningen worden na gun-   
                ning van het werk beschouwd als onverbrekelijk bij    
    dit bestek behorende bestektekeningen.    
    - ONTWERPTEKENINGEN EN BEREKENINGEN    
    De bij het bestek gevoegde tekeningen en schema's    
    t.b.v. de prijsvorming van de     
    binnenrioleringsinstallatie zijn ontwerptekeningen.    
    Bij aanbesteding dient de aannemer zich aan dit in-    
    stallatieontwerp te conformeren. Mocht de aannemer    
    uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid aanvul-    
    lingen en/of wijzigingen noodzakelijk achten, dient    
    hij dit op deze tekeningen te verwerken, voor in-    
    diening te vermelden en voor de prijsvorming met    
    deze aanvullingen en/of wijzigingen te rekenen.    
    -VERANTWOORDELIJKHEID TEKENWERK    
    De aannemer is en blijft, ook na goedkeuring door    
    de directie verantwoordelijk voor de tekeningen,    
    werkwijze, maatvoering e.d.    
    -WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN    
    Wanneer door de aannemer wijzigingen in de teke-    
    ningen worden aangebracht wordt dit op het origineel    
    bij het onderschrift aangegeven d.m.v. een nummer-    
    en datumverwijzing, alsmede een markering op    
    tekeningen ter plaatse van de wijziging waarna de    
    tekeningen door hem gedistribueerd worden.    
    Indien de aannemer zich niet met de door de directie    
    gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de    
    directie schriftelijk mede.    
  .01 BINNENRIOLERING    
   De nodige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen      
   voor de gehele binnenrioleringsinstallatie.     
        
 51.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING     
   0. BINNENRIOLERINGSINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen berekening.    
    Van de binnenrioleringsinstallatie    
    Berekeningsmethode overeenkomstig NEN 3215:     
    Berekeningsmethode overeenkomstig NTR 3216:     
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring (st.): in 2- voud    
    - goedgekeurde (st.):    in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm :    ringband    
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  .01 BINNENRIOLERING      
   T.b.v. de gehele binnenrioleringsinstallatie.     
        
 51.32  KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN     
        
 51.32.10-a AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS   
   0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING   
   Aanlegwijze:    
    - afschot minimaal 1:200    
    - overeenkomstig NTR 3216    
    Verbindingswijze:    
    - lijmverbinding.    
    Bevestigingswijze:    
    - gebeugeld    
    Aansluitingen:    
    - aansluitpunten volgens tekening    
   1. KUNSTSTOF BUIS, PVC-U (BRL 2023)    
    Fabrikaat: Dyka Steenwijk B.V..    
    Ultra-3 rioleringsbuis.    
    Type: A binnenriolering, PVC-tussenlaag.    
    Nominale buitenmiddellijn (mm): volgens tekening.    
    Kleur (RAL): 7037 (grijs).    
    Buizen en hulpstukken leveren met     
    KOMO-produktcertificaat.    
  .01 BINNENRIOLERING    
  
 51.32.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS   
   0. AANLEG KUNSTSTOF BINNENRIOLERINGSLEIDING   
   Aanlegwijze:    
    - afschot minimaal 1:200    
    - overeenkomstig NTR 3216-97.    
    Verbindingswijze:    
    - spiegellas/ eletromof   
    Bevestigingswijze:    
    - gebeugeld    
    Aansluitingen:    
    - aansluitpunten volgens tekening    
   1. KUNSTSTOF BUIS, PE 80    
    Fabrikaat: Gebeerit o.g.   
    PE 80 buis  
    Buizen en hulpstukken leveren met     
    KOMO-produktcertificaat.    
  .01 BINNENRIOLERING  
   persleiding vanaf pompputten tot aan de ontlastput 

 
51.50  POMPEN EN TANKS     

        
 51.50.29-a VUILWATERPOMP INSTALLATIE 
   Vuilwaterpomp 
   Aantal pompen 2 stuks  
   Tijdelijke pompen plaatsen in de koekoeken, lozen in het dok 

 
51.50.29-b Vervallen 

 
            
 51.61  APPENDAGES IN LEIDINGEN     
        
 51.61.31-a EXPANSIE-/ZETTINGSTUK     
   0. POLDEREXPANSIESTUK    
    Fabrikaat: Dyka Steenwijk B.V..    
    Type: poldermodel.    
    Materiaal: PVC.    
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    Afmetingen (mm):   
  .01 BINNENRIOLERING  
        
        
 51.61.31-b  EXPANSIE-/ZETTINGSTUK     
   0. EXPANSIESTUK    
    Fabrikaat:  Dyka Steenwijk B.V.    
    Materiaal: PVC    
    Afmetingen (mm):  110    
  .01 BINNENRIOLERING   
   - standleiding     
   Per verdieping 1 stuk     
        
 51.61.33-a ONTSTOPPINGSSTUK     
   0. ONTSTOPPINGSSTUK    
    Fabrikaat: Dyka    
    Afmetingen (mm): Volgens tekening    
    Verbindingswijze als leidingwerk    
    Toebehoren:    
    Met schroefdeksel 
  .01 BINNENRIOLERING    
   - aansluiting op de buitenriolering op 0,50 m uit de    
    gevel     
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 52  WATERINSTALLATIES     
        
 52.00  ALGEMEEN     
        
 52.00.09 WATERINSTALLATIES     
   09. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN    
    De verplichtingen omvatten het in volle omvang     
    leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig     
    opleveren en tijdelijk onderhouden van de     
    waterinstallaties en deze omvatten;    
    - koudtapwaterleidingen en hulpstukken    
    - brandblusleidingen en hulpstukken   
    - appendages   
    - isolatie    
        
 52.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN     
   09. BEGRIPPEN ALGEMEEN    
    In dit hoofdstuk (hfdst. 52), voor de tekst;    
    - "aannemer" te lezen "sanitair installateur"    
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012    
        
 52.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN     
   90. OPSTELLING    
    De opstelling, plaatsing, aansluiting en bevestiging     
    van de daarvoor in aanmerking komende installatie     
    onderdelen moet zodanig zijn dat deze onderdelen     
    goed en veilig bereikbaar zijn voor bediening,     
    regeling, controle, onderhoud, reiniging en herstel,     
    alsmede dat zij gemakkelijk verwisselbaar zijn.    
   91. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN    
    Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan    
    bouwkundige constructies behoort tot de werkzaam-    
    heden van de aannemer, maar is alleen na toestemming    
    van de directie toegestaan.    
    Tot het werk van de aannemer behoort het boren van    
    gaten, tot een diameter van 50 mm, voor zover dit voor    
    de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk is.    
    Het boren van gaten met een diameter groter dan    
    50 mm wordt uitgevoerd door:    
    de bouwkundige aannemer.    
    De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor het    
    aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelij-    
    ken die door of vanwege hem zijn gemaakt.    
   92. BEPALINGEN UITVOERING WATERINSTALLATIE    
    1. Van toepassing zijnde technische bepalingen.    
    Voor zover in de omschrijving niet anders is    
    bepaald, zijn op het hierin beschreven werk van    
    toepassing en bindend als waren zij letterlijk    
    in de omschrijving opgenomen:    
    a. de UAV 2012 en alle daarin    
       direct of indirect van toepassing verklaarde    
       stukken;    

b. de landelijke en plaatselijke van kracht zijnde voorschriften,                   
   vorderingen, bepalingen en eisen van:    

     - de nutsbedrijven;    
      - de brandweer;    
      - de milieuwet;    
      - de arbeidsinspectie.    
    c. de KIWA keuren e.d.    
    d. de kenmerkbladen     
   93. EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
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    00 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    1. De navolgende normen en eisen zijn tevens van    
    toepassing:    
    - de plaatselijke geldende voorschriften van de    
    brandweer. De installateur dient reeds in het    
    offertestadium het nodige overleg met de    
    brandweer te voeren, over voorzieningen welke    
       getroffen dienen te worden. Na de aanbesteding    
       kan de installateur zich niet beroepen op    
    onbekendheid met de geëiste voorzieningen,    
        
    01 VOORSCHRIFTEN, EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
   
    1. Waar de bepalingen van dit bestek met een der van    
    toepassing zijnde bepalingen voornoemd, of    
    bovengenoemde bepalingen onderling, met elkaar in   
    strijd zijn, bestaat voorrang in de nagenoemde    
    volgorden:    
     - de ter plaatse geldende verordeningen, keuren,  
     reglementen en voorschriften van overheid,    
     waterschap, provinciale waterstaat en    
     nutsbedrijven;    
      - de in de algemene bepalingen direct of indirect  
        genoemde voorschriften;    
      - de nota van inlichtingen;    
      - de staat van aanvullingen en/of wijzigingen;    
      - het bestek met de eventuele nota's;    
      - de bestekstekeningen;    
      - de werk- en detailtekeningen;    
      - de Besteks Standaardbepalingen;    
          
     Tijdens de uitvoering van het werk hebben de in de  
     notulen van bouwvergaderingen vastgelegde    
     besluiten en daarna schriftelijke opdrachten van    
     de directie voorrang boven de genoemde volgorde.  
  
        
    2. Bestek en tekeningen vormen samen een geheel.    
    Datgene, dat in het bestek wel is omschreven en    
    niet op de tekeningen staat, en datgene dat niet    
    in het bestek staat en wel op de tekeningen is    
    aangegeven, moet worden gezien als in beide    
    aangegeven.    
        
    3. Indien de aannemer in de stukken, behorende tot de    
    te sluiten overeenkomst, afwijkingen of    
    tegenstrijdigheden constateert, is hij verplicht    
    voor de totstandkoming van de aannemingsovereen-   
    komst de directie hiervan schriftelijk op de    
    hoogte te stellen. Indien de aannemer dit nalaat,    
     is hij voor de uit afwijkingen of tegenstrijdigheden   
    voortkomende schaden na het sluiten van de    
    overeenkomst aansprakelijk.    
        
 52.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   01. DIENSTLEIDING WATERLEVEREND BEDRIJF    
    De dienstleiding ten behoeve van de aansluiting van     
    de waterleiding op het leidingnet van het     
    waterleverend bedrijf wordt door derden aangelegd.    
    De aanleg vindt plaats tot en met de verbruiksmeter     
   02. GOEDKEURING INSTALLATIES    
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    De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor   
    in aanmerking komende installaties of delen hiervan     
    door:    
    - het waterleverend bedrijf.    
    - de waarborginstallateur.    
    De kosten van keuring zijn voor rekening van    
    de aannemer.     
    De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn     
    voor rekening van de aannemer.     
   03. AANSLUITKOSTEN    
    Voor rekening van de aannemer zijn de aansluitkosten     
    van:    
    de opdrachtgever    
   04. MELDING AANVANG    
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer     
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en   
     wanneer de volgende bewerking plaats vindt.    
        
 52.00.31  INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN     
   01. GEDETAILLEERD WERKPLAN    
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf     
    26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd    
    voor: de waterinstallatie    
        
 52.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN     
   03. REVISIETEKENINGEN WATERINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).    
    Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    - het leidingbeloop met diameters    
    - de materialen    
    - de plaats van appendages    
    - de plaats van de drukverhogingsinstallatie    
    - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde     
     installatiedelen    
    De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de     
    onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.    
    Tekeningdrager    
    - ter goedkeuring : op wit papier.    
    - goedgekeurde    : op diskettes DXF formaat en    
              afdrukken op wit papier.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde    : in 4- voud (papier) en     
    
                        in enkelvoud op diskette    
    Tijdstip van levering    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
        

52.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds-     
    voorschriften:    
    alle aangebrachte onderdelen en de gehele    
    waterinstallatie.    
    Taal: Nederlands    
    Aantal te verstrekken exemplaren    
    - ter goedkeuring  : in 2-voud    
    - goedgekeurde     : in 4-voud    
    Tijdstip van verstrekking    
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    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
   02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken bedienings-     
    voorschrift(en):    
    Van de gehele waterinstallatie    
    en alle toegepaste onderdelen.    
    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen    
    Voorzien van een technische beschrijving van de     
    installatie    
    Voorzien van specificaties    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2- voud    
    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
   09. BEDIENINGSINSTRUCTIE    
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de    
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie    
    over de bediening en het onderhoud van de installatie    
    De instructietijd is minimaal 1 uur.    
    De instructietijd is maximaal 2 uur.    
        
    AANVULLINGEN EN WIJZINGEN    
    1. De onder 52.00.32 en 52.00.33 genoemde bescheiden  
  
    dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden:    
    - kopblad met vermelding van naam en adres van het  
     bouwwerk, de opdrachtgever, de architekt,    
     de adviseur en de installateur;    
    - inhoudsopgave;    
    - bedrijfsvoorschriften;    
    - meetrapporten;    
    - revisietekeningen;    
    - documentatie van de toegepaste onderdelen.    
    2. De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen    
        overzichtelijk te worden samengesteld b.v.:    
                a. uiteenzetting van alle installatiedelen    
                    betreffende de werking en aanduiding hoe,    
                    wanneer en waar betreffende gedeelte in- en    
        buitenbedrijf te stellen is.    
     b. samenvatting van de meest voorkomende    
              storingsoorzaken en de te verrichten    
         handelingen om deze storingen op te heffen en  
         te voorkomen.    
     c. overzicht van onderhoudswerkzaamheden,    
        verdeeld in:    
        - dagelijks onderhoud en kontrole;    
        - wekelijks onderhoud en kontrole;    
        - maandelijks onderhoud en kontrole;    
        - jaarlijks onderhoud en kontrole.    
     E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirektie.    
             
     De door de leveranciers of fabrikanten bij hun    
     machines of apparaten verstrekte instrukties    
     moeten als bijlagen worden toegevoegd.    
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   90. INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS    
    02 MONSTER TER BEOORDELING    
    Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer    
    worden besteld hiervan een monster ter beoordeling    
    aan de directie voorleggen:    
    - buizen;    
    - beugels;    
    - stopkranen;    
    - keerkleppen    
    - isolatie e.d.    
        
 52.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN     
   01. TE GARANDEREN ONDERDELEN    
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie     
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de     
    levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de   
    vermelde periode.    
    Onderdeel: de waterinstallatie    
    - te garanderen door: de aannemer    
    - periode:            12 maanden    
        
 52.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN     
   09. BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN    
    1. Alle watertechnische materialen en apparaten    
       moeten zijn voorzien van KIWA-keur.    
        
 52.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN     
   09. MEET - EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN    
    1. Het leidingbeloop is bij benadering aangegeven.    
      Verschuivingen t.o.v. de aangegeven plaatsen    
      zullen geen aanleiding kunnen zijn voor    
      verrekening.    
        
 52.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN  
   

De bestaande waterleiding nabij de entree as N-1 afkoppelen van de 
binneninstallatie. Op dit punt een keerklep en ¾” tapkraan aanbrengen t.b.v. 
bouwwater. De overige installatie komt te vervallen en dient onder hoofdstuk 10 
van dit bestek te worden gesloopt. Deze werkzaamheden direct na aanvang 
uitvoeren zodat er bouwwater tijdig beschikbaar is. 

    
     
 52.11.10-a KOUD-WATERTAPINSTALLATIE     
   0. KOUD-WATERTAPINSTALLATIE    
    Uitvoering:    
    - volgens de Model-aansluitvoorwaarden voor     
     drinkwater van de Vereniging van Exploitanten van   
  
     Waterleidingbedrijven in Nederland.    
    - volgens VEWIN Werkbladen    
    - volgens NEN 1006    
  .01 WATERLEIDINGNET      
       
 52.12  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN     
        
 52.12.10-a TEKENINGEN     
   0. TEKENINGEN WATERINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) op de     
    tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    betreffende waterinstallatie:    
    de nodige werktekeningen, sparingstekeningen, maat-    
    voeringstekeningen, detailtekeningen e.d. welke nodig    
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    zijn voor het goed functioneren van de gehele    
    waterinstallatie.    
    Alle wijzigingen dienen door de aannemer op de    
    werktekeningen te worden verwerkt.    
    De aannemer dient de gewijzigde tekeningen te ver-    
    spreiden aan alle bouwpartner    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2- voud    
    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm:    
    - sparingstekeningen e.d. : op diskette in DXF formaat  
          en op wit papier    
    - overige tekeningen  : op wit papier    
    Tijdstip van levering  : de tekeningen dienen zo        
                                             spoedig mogelijk        
                                          doch uiterlijk 6    
                                                        weken voor aanvang      
                                                        van de werkzaamheden   
         ter controle te worden aan de   
         directie.    
    Het uitvoeren van werkzaamheden zonder goedgekeurde  
    tekeningen is NIET toegestaan en komt geheel voor     
    eigen verantwoording.    
   9. VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJZIGINGEN TEKENWERK  
  
    De goedgekeurde definitieve tekeningen worden na gun-   
    ning van het werk beschouwd als onverbrekelijk bij    
    dit bestek behorende bestektekeningen.    
    - ONTWERPTEKENINGEN EN BEREKENINGEN    
    De bij het bestek gevoegde tekeningen en schema's    
    t.b.v. de prijsvorming van de waterinstallatie zijn     
    ontwerptekeningen.    
    Bij aanbesteding dient de aannemer zich aan dit in-    
    stallatieontwerp te conformeren. Mocht de aannemer    
    uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid aanvul-    
    lingen en/of wijzigingen noodzakelijk achten, dient    
    hij dit op deze tekeningen te verwerken, voor in-    
    diening te vermelden en voor de prijsvorming met    
    deze aanvullingen en/of wijzigingen te rekenen.    
    -VERANTWOORDELIJKHEID TEKENWERK    
    De aannemer is en blijft, ook na goedkeuring door    
    de directie verantwoordelijk voor de tekeningen,    
    werkwijze, maatvoering e.d.    
    -WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN    
    Wanneer door de aannemer wijzigingen in de teke-    
    ningen worden aangebracht wordt dit op het origineel    
    bij het onderschrift aangegeven d.m.v. een nummer-    
    en datumverwijzing, alsmede een markering op    
    tekeningen ter plaatse van de wijziging waarna de    
    tekeningen door hem gedistribueerd worden.    
    Indien de aannemer zich niet met de door de directie    
    gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de    
    directie schriftelijk mede.    
  .01 WATERLEIDINGNET    
   De nodige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen      
   voor de gehele waterinstallatie.     
        
 52.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING     
   0. WATERINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen berekening:    
    Van de waterinstallatie.    
    Berekeningsmethode volgens Q wortel (n)     

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 124 van 171



 
 

 

    #    
    \Uitgangspunten.....    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2- voud    
    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    - verstrekkingsvorm: ringband    
        
  .01 WATERLEIDINGNET    
   T.b.v. de gehele waterinstallatie     
         
 52.31  METALEN BUISLEIDINGEN     
        
 52.31.10-a AANLEG METALEN BUISLEIDING, KOPEREN BUIS     
   0. AANLEG METALEN WATERLEIDING    
    Aanlegwijze:    
    - voor montage van leidingen en hulpstukken deze   
     ontdoen van verontreinigingen, scherpe kanten en   
     bramen.    
    - leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met     
     rozetten    
    - volgens VEWIN Werkblad    
    Verbindingswijze:    
    volgens VEWIN    
    Bevestigingswijze:    
    - gebeugeld    
    Beschermingswijze:    
    - beschermbuis bij doorvoer bouwkundige constructie:  
     lengte ten minste dikte afgewerkte constructie.    
    - beschermbuis bij doorvoer steenachtige vloer:    
     bovenkant ten minste 50 mm boven afgewerkte vloer.  
  
    Aansluitingen:    
    aansluitpunten volgens tekening    
   1. KOPEREN BUIS, NAADLOOS (KIWA KE 57-67)    
    Buitenmiddellijn (mm): volgens tekening    
    Leveringstoestand:     
    Toebehoren:    
    - bevestigingsmiddelen    
  .01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE     
   
 52.61  APPENDAGES IN LEIDINGEN     
        
 52.61.11-a AFSLUITER     
   0. KLEPAFSLUITER    
    Nominale doorlaat (DN): volgens tekening    
    Stopkranen in de waterleiding voor het afsluiten van     
    toiletgroepen, sectie's en dergelijke.    
  .01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE   
        
 52.61.21-a TERUGSLAGKLEP     
   0. TERUGSLAGKLEP, SCHOTEL    
    Fabrikaat: Watts Ocean BV.    
    Type:     
    Nominale doorlaat (DN):     
    Druktrap (PN): 10.    
    Temperatuur (gr. C): maximaal 100.    
    Vorm: recht.    
    Materiaal: messing.    
    Oppervlaktebehandeling: verchroomd.    
    Terugslagklep met KIWA-keur.    
  .01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE    
   Conform Wevin bladen     
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 53  SANITAIR     
        
 53.00  ALGEMEEN     
        
 53.00.09 SANITAIR     
   09. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN    
    De verplichtingen omvatten het in volle omvang     
    leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig     
    opleveren en tijdelijk onderhouden van het hier onder     

vernoemde sanitair. Het beperkt zich tot het inrichten van een minder 
valide toilet  in de kunststad.    

        
 53.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN     
      
   90. BEGRIPPEN ALGEMEEN    
    In dit hoofdstuk (hfdst. 53), voor de tekst;    
    - "aannemer" te lezen "sanitair installateur"    
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012    
        
 53.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN     
   01. BEPROEVING OP WATERDICHTHEID    
    De aansluitingen van het sanitair op de binnen-     
    riolering moeten op waterdichtheid worden beproefd.    
   09. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN    
    Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan    
    bouwkundige constructies behoort tot de werkzaam-    
    heden van de aannemer, maar is alleen na toestemming    
    van de directie toegestaan.    
    Tot het werk van de aannemer behoort het boren van    
    gaten, tot een diameter van 50 mm, voor zover dit voor    
    de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk is.    
    Het boren van gaten met een diameter groter dan    
    50 mm wordt uitgevoerd door:    
    de bouwkundige aannemer.    
    De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor het    
    aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelij-    
    ken die door of vanwege hem zijn gemaakt.    
   90. BEPALINGEN UITVOERING SANITAIRINSTALLATIE    
    1. Van toepassing zijnde technische bepalingen.    
    Voor zover in de omschrijving niet anders is    
    bepaald, zijn op het hierin beschreven werk van    
    toepassing en bindend als waren zij letterlijk    
    in de omschrijving opgenomen:    
    a. de UAV 2012 en alle daarin    
       direct of indirect van toepassing verklaarde    
       stukken;    
    b. de landelijke en plaatselijke van kracht    
        zijnde voorschriften, vorderingen, bepalingen    
        en eisen van:    
       - de nutsbedrijven;    
       - de brandweer;    
       - de milieuwet;    
       - de arbeidsinspectie.    
    c. de KIWA keuren e.d.    
    d. de kenmerkbladen     
   91. EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    00 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    1. De navolgende normen en eisen zijn tevens van    
      toepassing:    
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      - de plaatselijke geldende voorschriften van de    
        brandweer. De installateur dient reeds in het    
        offertestadium het nodige overleg met de    
        brandweer te voeren, over voorzieningen welke  
        getroffen dienen te worden. Na de aanbesteding  
        kan de installateur zich niet beroepen op    
        onbekendheid met de geëiste voorzieningen,    
        
    01 VOORSCHRIFTEN, EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
   
    1. Waar de bepalingen van dit bestek met een der van    
       toepassing zijnde bepalingen voornoemd, of    
      bovengenoemde bepalingen onderling, met elkaar in  
      strijd zijn, bestaat voorrang in de nagenoemde    
      volgorden:    
      - de ter plaatse geldende verordeningen, keuren,  
        reglementen en voorschriften van overheid,    
        waterschap, provinciale waterstaat en    
        nutsbedrijven;    
      - de in de algemene bepalingen direct of indirect  
            genoemde voorschriften;    
      - de nota van inlichtingen;    
      - de staat van aanvullingen en/of wijzigingen;    
      - het bestek met de eventuele nota's;    
      - de bestekstekeningen;    
      - de werk- en detailtekeningen;    
      - de Besteks Standaardbepalingen;    
          
     Tijdens de uitvoering van het werk hebben de in de  
     notulen van bouwvergaderingen vastgelegde    
     besluiten en daarna schriftelijke opdrachten van    
     de directie voorrang boven de genoemde volgorde.  
       
    2. Bestek en tekeningen vormen samen een geheel.    
      Datgene, dat in het bestek wel is omschreven en  
      niet op de tekeningen staat, en datgene dat niet    
      in het bestek staat en wel op de tekeningen is    
      aangegeven, moet worden gezien als in beide    
      aangegeven.    
        
    3. Indien de aannemer in de stukken, behorende tot de    
      te sluiten overeenkomst, afwijkingen of    
      tegenstrijdigheden constateert, is hij verplicht    
      voor de totstandkoming van de aannemingsovereen-  
      komst de directie hiervan schriftelijk op de    
      hoogte te stellen. Indien de aannemer dit nalaat,  
       is hij voor de uit afwijkingen of tegenstrijdigheden 
       voortkomende schaden na het sluiten van de  
  
      overeenkomst aansprakelijk.    
        
 53.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   09. MELDING AANVANG    
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer    
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en    
    wanneer de volgende bewerking plaats vindt.    
        
 53.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN     
   01. GEDETAILLEERD WERKPLAN    
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf     
    26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd    
    voor: de gehele sanitaire installatie    
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 53.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN     
   01. REVISIEBESCHEIDEN    
    De aannemer verstrekt de directie de benodigde     
    gegevens ten behoeve van de revisiebescheiden.    
    De aannemer vervaardigt revisiebescheiden van de     
    volgende installatie-onderdelen:    
    - het sanitair    
    Aantal te verstrekken revisiebescheiden:    
    - ter goedkeuring  :in 2- voud    
    - goedgekeurde     :in 4- voud (papier) en     
    
                        in enkelvoud op diskette    
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
    Vorm van verstrekking    
    - ter goedkeuring : op wit papier.    
    - goedgekeurde    : op diskettes DXF formaat en    
              afdrukken op wit papier.    
        

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds-     
    voorschriften:    
    alle aangebrachte onderdelen en de gehele    
    sanitaire installatie.    
    Taal: Nederlands    
    Aantal te verstrekken exemplaren    
    - ter goedkeuring  : in 2-voud    
    - goedgekeurde     : in 4-voud    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
        

53.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken bedienings-     
    voorschrift(en):    
    Van de gehele elektrotechnische installatie    
    en alle toegepaste onderdelen.    
    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen    
    Voorzien van een technische beschrijving van de     
    installatie    
    Voorzien van specificaties    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2-voud     
    - goedgekeurde   : in 4-voud    
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
   09. BEDIENINGINSTRUCTIES    
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de    
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie    
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    over de bediening en het onderhoud van de installatie    
    De instructietijd is minimaal 1 uur.    
    De instructietijd is maximaal 2 uur.    
        
    AANVULLINGEN EN WIJZINGEN    
    1. De onder 53.00.32 en 53.00.33 genoemde bescheiden  
    dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden:    
    - kopblad met vermelding van naam en adres van het  
     bouwwerk, de opdrachtgever, de architekt,    
     de adviseur en de installateur;    
    - inhoudsopgave;    
    - bedrijfsvoorschriften;    
    - meetrapporten;    
    - revisietekeningen;    
    - documentatie van de toegepaste onderdelen.    
    2.De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen    
      overzichtelijk te worden samengesteld b.v.:    
      a. uiteenzetting van alle installatiedelen    
         betreffende de werking en aanduiding hoe,    
         wanneer en waar betreffende gedeelte in- en    
        buitenbedrijf te stellen is.    
     b. samenvatting van de meest voorkomende    
              storingsoorzaken en de te verrichten    
         handelingen om deze storingen op te heffen en  
          te voorkomen.    
     c. overzicht van onderhoudswerkzaamheden,    
         verdeeld in:    
        - dagelijks onderhoud en kontrole;    
        - wekelijks onderhoud en kontrole;    
        - maandelijks onderhoud en kontrole;    
        - jaarlijks onderhoud en kontrole.    
     E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirektie.    
          
     De door de leveranciers of fabrikanten bij hun    
     machines of apparaten verstrekte instrukties    
     moeten als bijlagen worden toegevoegd.    
   90. INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS    
    02 MONSTER TER BEOORDELING    
    Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer    
    worden besteld hiervan een monster ter beoordeling    
    aan de directie voorleggen:    
    - de sanitaire toestellen;    
    - de kranen;    
    - de spoelreservoirs;    
    - de bevestigingsmaterialen e.d.    
        
 53.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN     
   01. TE GARANDEREN ONDERDELEN    
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie     
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de     
    levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de   
  
    vermelde periode.    
    Onderdeel: de sanitaire toestellen met toebehoren    
    - te garanderen door: de aannemer    
    - periode:            12 maanden    
        
 53.00.60 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN     
   09. BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN    
    De sanitaire kranen moeten voorzien zijn van     
    KIWA-keur.    
        

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 129 van 171



 
 

 

 53.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN     
   01. BEPROEVINGSMETHODE WATERDICHTHEID    
    Beproeving op waterdichtheid door:    
    - het volzetten met water    
   09. MEET - EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN    
    1. De plaats van de sanitaire toestellen is bij    
       benadering aangegeven.    
      Verschuivingen t.o.v. de aangegeven plaatsen    
      zullen geen aanleiding kunnen zijn voor    
      verrekening.    
        
 53.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN  
       
 53.11.10-a SANITAIR     
   0. SANITAIR    
    Uitvoering:    
    - overeenkomstig NEN 1006+c98    
    - overeenkomstig NEN 1070+a86    
    - overeenkomstig de Model Aansluitvoorwaarden     
     Drinkwater 1994    
        
 53.11.11-a CLOSETCOMBINATIE     
   0. GELUIDNIVEAU    
    Maximaal toelaatbaar geluidniveau, veroorzaakt door     
    de closetcombinatie: overeenkomstig NEN 1070+a86,     
    tabel 4 (dB(A)): 40.     
        
         
 53.70  KRANEN EN KRAAN-AFVOERCOMBINATIES     
        
 53.70.11-a TAPKRAAN     
   0. TAPKRAAN    
    Model: wand    
    Aansluitdiameter ("): 3/4   
    Bediening:    

- vorm: knop  
Toebehoren: 
-     keerklep, slangwartel 

   
  .01 KOUD-WATERTAPINSTALLATIE      
   Ten behoeve bouwwater     
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 60  VERWARMINGSINSTALLATIES     
        
 60.00  ALGEMEEN     
        
 60.00.09 VERWARMINGSINSTALLATIES     
   09. OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN    
    De verplichtingen omvatten het in volle omvang     
    leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig     
    opleveren en tijdelijk onderhouden van de     
    verwarmingsinstallaties en deze omvatten;    
    - cv-leidingen en hulpstukken    
    - isolatie e.d.    
        
 60.00.10 BEGRIPPEN: ALGEMEEN     
   09. BEGRIPPEN ALGEMEEN    
    In dit hoofdstuk (hfdst. 60), voor de tekst;    
    - "aannemer" te lezen " werktuigbouwkundig    
       installateur"    
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012    
        
 60.00.20 EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN     
   90. OPSTELLING    
    De opstelling, plaatsing, aansluiting en bevestiging     
    van de daarvoor in aanmerking komende installatie     
    onderdelen moet zodanig zijn dat deze onderdelen goed   
     en veilig bereikbaar zijn voor bediening, regeling,   
  
    controle, onderhoud, reiniging en herstel, alsmede     
    dat zij gemakkelijk verwisselbaar zijn.    
   91. BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN/FREZEN    
    Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan     
    bouwkundige constructies behoort tot de werkzaamheden   
    van de aannemer, maar is alleen na toestemming van de   
    directie toegestaan. Freeswerk behoort tot de     
    werkzaamheden van de bouwkundig aannemer. Tot het     
    werk van de aannemer behoort het boren van gaten, tot     
    een diameter van 50 mm, voor zover dit voor de     
    uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk is.     
    Het boren van gaten met een diameter groter dan 50 mm   
    wordt uitgevoerd door: de bouwkundig aannemer.    
    De bouwkundig aannemer is verantwoordelijk voor het    
    aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelijke    
    die door of vanwege hem zijn gemaakt.    
   92. BEPALINGEN UITVOERING VERWARMINGSINSTALLATIE  
  
    1. Van toepassing zijnde technische bepalingen.    
    Voor zover in de omschrijving niet anders is    
    bepaald, zijn op het hierin beschreven werk van    
    toepassing en bindend als waren zij letterlijk    
    in de omschrijving opgenomen:    
    a. de UAV 2012 en alle daarin    
       direct of indirect van toepassing verklaarde    
       stukken;    
    b. de landelijke en plaatselijke van kracht    
        zijnde voorschriften, vorderingen, bepalingen    
        en eisen van:    
       - de Gemeente;    
       - de nutsbedrijven;    
      - de brandweer;    
      - de milieu wet;    
      - de arbeidsinspectie.    
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    c. de KIWA keuren e.d.    
    d. de kenmerkbladen     
   93. EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    00 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND    
    1. De navolgende normen en eisen zijn tevens van    
      toepassing:    
      - de plaatselijke geldende voorschriften van de    
        brandweer. De installateur dient reeds in het    
        offertestadium het nodige overleg met de    
        brandweer te voeren, over voorzieningen welke  
        getroffen dienen te worden. Na de aanbesteding  
        kan de installateur zich niet beroepen op    
        onbekendheid met de geëiste voorzieningen,    
        
    01 VOORSCHRIFTEN, EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
   
    1. Waar de bepalingen van dit bestek met een der van    
       toepassing zijnde bepalingen voornoemd, of    
      bovengenoemde bepalingen onderling, met elkaar in  
      strijd zijn, bestaat voorrang in de nagenoemde    
      volgorden:    
      - de ter plaatse geldende verordeningen, keuren,  
        reglementen en voorschriften van overheid,    
        waterschap, provinciale waterstaat en    
        nutsbedrijven;    
      - de in de algemene bepalingen direct of indirect  
            genoemde voorschriften;    
      - de nota van inlichtingen;    
      - de staat van aanvullingen en/of wijzigingen;    
      - het bestek met de eventuele nota's;    
      - de werk- en detailtekeningen;    
      - de Besteks Standaardbepalingen;    
          
     Tijdens de uitvoering van het werk hebben de in de  
     notulen van bouwvergaderingen vastgelegde    
     besluiten en daarna schriftelijke opdrachten van    
     de directie voorrang boven de genoemde volgorde.  
         
    2. Aan het bestek zijn geen tekeningen toegevoegd.    
       De installateur verplicht zich om bij zijn offerte    
       een duidelijke technische omschrijving toe te    
       voegen, waarmee zijn leveringsomvang vast staat.    
        
    3. Indien de aannemer in de stukken, behorende tot de    
      te sluiten overeenkomst, afwijkingen of    
      tegenstrijdigheden constateert, is hij verplicht    
      voor de totstandkoming van de aannemingsovereen-  
      komst de directie hiervan schriftelijk op de    
      hoogte te stellen. Indien de aannemer dit nalaat,  
      is hij voor de uit afwijkingen of tegenstrijdigheden  
      voortkomende schaden na het sluiten van de    
      overeenkomst aansprakelijk.    
        
 60.00.30 INFORMATIE-OVERDRACHT: ALGEMEEN     
   01. GOEDKEURING INSTALLATIES    
    De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor   
    in aanmerking komende installaties of delen hiervan     
    door:    
    - de waarborginstallateur.    
    De kosten van keuring zijn voor rekening van    
    de aannemer.     
    De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn     

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 132 van 171



 
 

 

    voor rekening van de aannemer.     
   02. AANVANG WERKZAAMHEDEN    
    Met de installatiewerkzaamheden in technische     
    ruimten mag niet eerder worden aangevangen, dan     
    nadat deze ruimten glas- en waterdicht zijn.    
   03. MELDING AANVANG    
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer     
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en   
    wanneer de volgende bewerking plaats vindt.    
        
 60.00.31 INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN     
   01. GEDETAILLEERD WERKPLAN    
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf     
    26 lid 6 van de U.A.V wordt verlangd    
    voor: de verwarmingsinstallatie    
        
 60.00.32 INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN     
   03. REVISIETEKENINGEN VERWARMINGSINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en).    
    Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    - de opstelling en specificaties van verwarmings-     
     apparaten en -lichamen    
    - de opstelling en specificaties van appendages    
    - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde     
     installatiedelen    
    De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de     
    onderdelen aan het zicht zijn onttrokken.    
    Tekeningdrager    
    - ter goedkeuring : op wit papier    
    - goedgekeurde    : op cd-rom DXF formaat en    
              afdrukken op wit papier    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde    : in 4- voud    
    Tijdstip van levering    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
        

60.00.33 INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS-/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN  
   01. ONDERHOUDSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds-     
    voorschriften:    
    alle aangebrachte onderdelen van de gehele    
    verwarmingsinstallatie.    
    Taal: Nederlands    
    Aantal te verstrekken exemplaren    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde    : in 4- voud (papier) en    
              in enkelvoud op cd-rom    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
        
   02. BEDRIJFS-/BEDIENINGSVOORSCHRIFT    
    Door de aannemer te verstrekken bedienings-     
    voorschrift(en):    
    Van de gehele verwarmingsinstallatie en alle    
    toegepaste onderdelen.    
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    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen    
    Voorzien van een technische beschrijving van de     
    installatie    
    Voorzien van specificaties    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring : in 2- voud    
    - goedgekeurde    : in 4- voud     
    Taal: Nederlands    
    Tijdstip van verstrekking    
    - ter goedkeuring : bij eerste oplevering    
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch    
              uiterlijk 4 weken na eerste    
              oplevering.    
   09. BEDIENINGSINSTRUCTIE    
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de    
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie    
    over de bediening en het onderhoud van de installatie    
    De instructietijd is minimaal 1 uur.    
    De instructietijd is maximaal 2 uur.    
        
    AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN    
    1. De onder 60.00.32 en 60.00.33 genoemde bescheiden  
        dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden:    
    - kopblad met vermelding van naam en adres van het  
     bouwwerk, de opdrachtgever, de architect,    
     de adviseur en de installateur;    
    - inhoudsopgave;    
    - bedrijfsvoorschriften;    
    - meetrapporten;    
    - revisietekeningen;    
    - documentatie van de toegepaste onderdelen.    
    2.De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen    
      overzichtelijk te worden samengesteld b.v.:    
      a. uiteenzetting van alle installatiedelen    
         betreffende de werking en aanduiding hoe,    
         wanneer en waar betreffende gedeelte in- en    
         buiten bedrijf te stellen is.    
     b. samenvatting van de meest voorkomende    
                    storingsoorzaken en de te verrichten    
         handelingen om deze storingen op te heffen en  
          te voorkomen.    
     c. overzicht van onderhoudswerkzaamheden,    
        verdeeld in:    
        - dagelijks onderhoud en controle;    
        - wekelijks onderhoud en controle;    
        - maandelijks onderhoud en controle;    
        - jaarlijks onderhoud en controle.    
     E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirectie.    
         
     De door de leveranciers of fabrikanten bij hun    
     machines of apparaten verstrekte instructies    
     moeten als bijlagen worden toegevoegd.    
   90. INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS    
    02 MONSTER TER BEOORDELING    
    Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer    
    worden besteld hiervan een monster ter beoordeling    
    aan de directie voorleggen:    
    - buizen;    
    - beugels;    
    - afsluiters;    
    - isolatie e.d.    
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 60.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN     
   01. TE GARANDEREN ONDERDELEN    
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie     
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen of de     
    levering van het gegarandeerde onderdeel gedurende de   
    vermelde periode.    
    Onderdeel: de verwarmingsinstallatie    
    - te garanderen door: de aannemer    
    - periode:   12 maanden    
        
 60.00.70 MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN     
   09. MEET - EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN    
    1. Het leidingbeloop is bij benadering aangegeven.    
      Verschuivingen t.o.v. de aangegeven plaatsen    
      zullen geen aanleiding kunnen zijn voor    
      verrekening.    
        
 60.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE-ONDERDELEN  
   
        
 60.11.10-a WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE     
   0. WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE    
    Centrale verwarming    
    De CV ruimte wordt gerealiseerd in de Trafo ruimte van de NDSM hal 
    Ongeveer op as N – 1 komen de CV  terreinleidingen de Y helling binnen. 
    T.b.v. deze leidingen dienen mantelbuizen te worden ingestort. 
 

Ter plaatse van de betonvloeren in ruimte 0.10 en 0.11, en de ateliers 
0,23 t/m 032 dienen de slangen van de vloerverwarming te worden 
aangebracht. 

 
           
 60.12  TEKENINGEN EN BEREKENINGEN     
        
 60.12.10-a TEKENINGEN     
   0. TEKENING VERWARMINGSINSTALLATIE    
    Door de aannemer te vervaardigen tekening(en):    
    Op de tekening(en) moet zijn aangegeven:    
    - het leiding- en kanaalbeloop met afmetingen en     
     peilmaten van de leiding- en kanaal bevestigingspunten,  
     ondersteuningspunten, vastpuntconstructies,    
     reinigings- en inspectieluiken, doorvoeringen    
     van.....    
    - de plaats en specificaties van verwarmingsapparaten   
     en -lichamen    
    - de plaats en specificaties van appendages    
    - de materialen van leidingen, kanalen, isolatie en    
     eventuele isolatie-afwerkingen    
    - de te isoleren, respectievelijk geïsoleerde     
     installatiedelen    
    - de inregelgegevens  
        
    de nodige werktekeningen, sparingstekeningen, maat-    
    voeringstekeningen, detailtekeningen e.d. welke nodig    
    zijn voor het goed functioneren van de gehele    
    verwarmingsinstallatie.    
    Alle wijzigingen dienen door de aannemer op de    
    werktekeningen te worden verwerkt.    
    De aannemer dient de gewijzigde tekeningen te ver-    
    spreiden aan alle bouwpartners.    
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring: in 2- voud    
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    - goedgekeurde   : in 4- voud    
    Verstrekkingsvorm: in alle gevallen op papier en op     
    cd-rom.    
    Alle soorten werktekeningen dienen zo spoedig     
    mogelijk, doch uiterlijk 6 weken voor aanvang van de     
    werkzaamheden ter controle te worden aangeboden aan   
    de directie.    
    Voor de revisietekeningen geldt een inlevertemijn van     
    2 weken na oplevering.    
       
   9. VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJZIGINGEN TEKENWERK  
  
    De goedgekeurde definitieve tekeningen worden na gun-   
    ning van het werk beschouwd als onverbrekelijk bij    
    dit bestek behorende bestektekeningen.    
    - ONTWERPTEKENINGEN EN BEREKENINGEN    
    De bij het bestek gevoegde tekeningen en schema's    
    t.b.v. de prijsvorming van de verwarmingsinstallatie     
    zijn ontwerptekeningen.    
    Bij aanbesteding dient de aannemer zich aan dit in-    
    stallatieontwerp te conformeren. Mocht de aannemer    
    uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid aanvul-    
    lingen en/of wijzigingen noodzakelijk achten, dient    
    hij dit op deze tekeningen te verwerken, voor in-    
    diening te vermelden en voor de prijsvorming met    
    deze aanvullingen en/of wijzigingen te rekenen.    
    -VERANTWOORDELIJKHEID TEKENWERK    
    De aannemer is en blijft, ook na goedkeuring door    
    de directie verantwoordelijk voor de tekeningen,    
    werkwijze, maatvoering e.d.    
    -WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN    
    Wanneer door de aannemer wijzigingen in de teke-    
    ningen worden aangebracht wordt dit op het origineel    
    bij het onderschrift aangegeven d.m.v. een nummer-    
    en datumverwijzing, alsmede een markering op    
    tekeningen ter plaatse van de wijziging waarna de    
    tekeningen door hem gedistribueerd worden.    
    Indien de aannemer zich niet met de door de directie    
    gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de    
    directie schriftelijk mede.    
  .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE    
   De nodige werk-, detail-, sparings-, maatvoerings- en      
   revisietekeningen, alsmede de principeschema's     
   voor de gehele verwarmingsinstallatie.     
        
 60.12.20-a INSTALLATIE-BEREKENING     
   0. INSTALLATIE-BEREKENING    
    Door de aannemer te vervaardigen berekening:    
           
    Leidingnetberekening    
    Berekeningsmethode:    
    volgens ISSO-publicatie 18 middels VABI-VA100, de     
    meest actuele versie    
    Uitgangspunten:    
    -stooklijn 75/65°C    
    -verdeler/verzamelaar met de bijbehorende groepen van   
      dikwandig stalen buis    
    -leidingen vanaf de groepen met dunwandig stalen buis    
     naar de radiatorverdelers    
    -kunststof slangen naar de radiatoren    
    -STA-D-ventielen in de groepen    
    -dubbelinstelbare (thermostaat)kranen    
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    -maximale snelheid van 0,5 meter per seconde in het    
     leidingwerk, met uitzondering van de    
     verdeler/verzamelaar, daar is de maximale snelheid    
     0,2 meter per seconde    
    -Grundfos circulatiepompen ontworpen op de middenstand  
         
    Aantal te verstrekken exemplaren:    
    - ter goedkeuring  : in 2-voud    
    - goedgekeurde : in 4-voud    
    - verstrekkingsvorm : in een ringband en op cd-rom  
  
        
  .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE   0.00  
   Ten behoeve van de verwarmingsinstallatie.     
        
 60.13  BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 
    
        
 60.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN     
   0. VERWARMINGSINSTALLATIE    
    Beproeven.     
    Onderdelen:    
    - leidingen en hulpstukken    
    - radiatoren    
    - appendages    
    - cv-ketel    
    Methode:    
    - afpersen met water op een druk van 1,5x de    
      hoogst optredende werkdruk. De beproevingsdruk    
      dient minimaal 6 uren te worden gehandhaafd.    
        
    Inregelen.    
    Inregelen van de verwarmingsinstallatie dient te     
    geschieden op de STA-D-ventielen in de vier groepen     
    van de verdeler/verzamelaar. De     
    instelstanden dienen op de revisietekeningen vermeld     
    te zijn. De instelstanden van de STA-D-ventielen     
    worden primair berekend door het VABI     
    leidingnetprogramma VA100, maar de exacte afstelling     
    dient te geschieden middels meetapparatuur die op     
    deze STA-D-ventielen aangesloten kunnen worden. 

Er dienen in tweevoud     
    meetrapporten ingediend te worden bij de directie.     
    Tijdstip levering: bij oplevering.     
        
 60.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN     
   0. IN BEDRIJF STELLEN    
    In bedrijf stellen.    
    Onderdelen:    
    - de gehele installatie    
    Uitvoering door:    
    - de aannemer    
    Tijdstip:    
    - bij oplevering  
   
 60.32   KUNSTSTOF BUISLEIDINGEN       
 

60.32.10-a  AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS 
   0.  AANLEG KUNSTSTOF VERWARMINGSLEIDING 

Aanlegwijze: 
- voor montage van leidingen en hulpstukken deze ontdoen van 
   verontreinigingen, scherpe kanten en bramen. 
- leidingdoorvoeren in het zicht afdekken met rozetten..... 
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   1.  KUNSTSTOF BUIS, PE 
Materiaal: PE- 80  
Vorm: rond 
Afmetingen (mm): 150 
 
 

60.32.10-b AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING, KUNSTSTOF BUIS     
   0. AANLEG KUNSTSTOF BUISLEIDING    
   1. POLYETHEEN BUIS    
    Leverancier: WTH, Thermagas, Viega o.g.  
    Zuurstofdicht.    
    Materiaal: PE-Xc, elektronenstraal vernet, naadloos     
    geëxtrudeerd.    
    Oppervlaktebehandeling: zuurstofdichte-laag    
    Kleur:     
    Afmetingen:    
    - diameter uitwendig (mm): 18    
    - wanddikte (mm): #    
    Druk (kPa): 600.    
    Temperatuur (ºC): 95.  
    Maximale verleggingafstand 15 cm   
    Toebehoren:    
    - bevestigingsmiddelen 
    Kunststof buizen leveren onder     
    KOMO-attest-met-productcertificaat.  

Leidingen monteren op krimpnet welke wordt geleverd en aangebracht 
onder hoofdstuk ???? van dit bestek. 
Legpatroon ter beoordeling directie overleggen.   

  .01 WARM-WATERVERWARMINGSINSTALLATIE     
     Vloerverwarming in ruimten 0.10 en 0.11, en de ateliers 0,23 t/m 032 
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70.   ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
 
70.00  ALGEMEEN 
 
70.00.09  ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
   09 OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN. 
       1. De verplichtingen omvatten het in volle omvang 
     leveren, vervoeren, monteren, bedrijfsvaardig                
     opleveren en tijdelijk onderhouden van de 
           elektrotechnische installaties en deze omvatten; 

- aansluiten op voedingen van E installateur 
- aansluiten vuilwaterpompen 
- stuurstroom bekabeling pompput,  
- aansluiten tijdelijke voeding X helling 
- bouwstroom aansluitpunt 

 
70.00.10  BEGRIPPEN: ALGEMEEN 
   09 BEGRIPPEN ALGEMEEN 
    In dit hoofdstuk (hfdst. 70), voor de tekst; 
    - "aannemer" te lezen "elektrotechnisch installateur" 
    - "U.A.V." te lezen "UAV 2012 
 
70.00.20  EISEN EN UITVOERING: ALGEMEEN 
   01 BOREN/LASSEN/SLIJPEN/AANWERKEN 
    Het boren van gaten in, het lassen en slijpen aan 
    bouwkundige constructies behoort tot de werkzaam- 
    heden van de aannemer, maar is alleen na oestemming 
    van de directie toegestaan. 
    Tot het werk van de aannemer behoort het boren van 
    gaten, tot een diameter van 50 mm, voor zover dit voor 
    de uitvoering van zijn werkzaamheden noodzakelijk is. 
    Het boren van gaten met een diameter groter dan 
    50 mm wordt uitgevoerd door: 
    de bouwkundige aannemer. 
    De bouwkundige aannemer is verantwoordelijk voor het 
    aanwerken van gaten, sleuven, sparingen en dergelij- 
    ken die door of vanwege hem zijn gemaakt. 
 
   09 BEPALINGEN UITVOERING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
    1. Van toepassing zijnde technische bepalingen. 
 
    Voor zover in de omschrijving niet anders is 
    bepaald, zijn op het hierin beschreven werk van 
    toepassing en bindend als waren zij letterlijk 
    in de omschrijving opgenomen: 
    a. de UAV 2012 en alle daarin 
        direct of indirect van toepassing verklaarde 
        stukken; 
    b. de landelijke en plaatselijke van kracht 
        zijnde voorschriften, vorderingen, bepalingen 
        en eisen van: 
        -  de nutsbedrijven; 
        -  de brandweer; 
        -  de P.T.T.; 
        -  de milieuwet; 
        -  de arbeidsinspectie. 
    c. de KEMA keuren e.d. 
    d. de kenmerkbladen  
 
70.00.29  EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
   00 EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
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       1. De navolgende normen en eisen zijn tevens van  
          toepassing: 
           -  de plaatselijke geldende voorschriften van de 
      brandweer. De installateur dient reeds in het 
      offertestadium het nodige overleg met de 
      brandweer te voeren, over voorzieningen welke 
      getroffen dienen te worden. Na de aanbesteding 
      kan de installateur zich niet beroepen op 
      onbekendheid met de geëiste voorzieningen, 
 
   01 VOORSCHRIFTEN, EISEN EN UITVOERING: AANVULLEND 
       1. Waar de bepalingen van dit bestek met een der van 
          toepassing zijnde bepalingen voornoemd, of  
          bovengenoemde bepalingen onderling, met elkaar in  
          strijd zijn, bestaat voorrang in de hierna genoemde 
          volgorden: 
          - de ter plaatse geldende verordeningen, keuren, 
     reglementen en voorschriften van overheid, 
     waterschap, provinciale waterstaat en 
     nutsbedrijven; 
          -  de in de algemene bepalingen direct of indirect 
     genoemde voorschriften; 
          - de nota van inlichtingen; 
          - de staat van aanvullingen en/of wijzigingen; 
          - het bestek met de eventuele nota's; 
          - de bestekstekeningen; 
          - de werk- en detailtekeningen; 
          - de Besteks Standaardbepalingen; 
         
          Tijdens de uitvoering van het werk hebben de in de 
                 notulen van bouwvergaderingen vastgelegde 
          besluiten en daarna schriftelijke opdrachten van 
          de directie voorrang boven de genoemde volgorde. 
 
    2. Bestek en tekeningen vormen samen een geheel. 
          Datgene, dat in het bestek wel is omschreven en 
          niet op de tekeningen staat, en datgene dat niet 
          in het bestek staat en wel op de tekeningen is 
          aangegeven, moet worden gezien als in beide 
          aangegeven. 
 
    3. Indien de aannemer in de stukken, behorende tot de 
          te sluiten overeenkomst, afwijkingen of 
          tegenstrijdigheden constateerd, is hij verplicht 
          voor de tot standkoming van de aannemingsovereen- 
    komst de directie hiervan schriftelijk op de  
    hoogte te stellen. Indien de aannemer dit nalaat, 
    is hij voor de uit afwijkingen of tegenstrijdigheden  
    voortkomende schaden na het sluiten van de  
    overeenkomst aansprakelijk. 
 
70.00.30  INFORMATIE- OVERDRACHT: ALGEMEEN 
        01 GOEDKEURING INSTALLATIES 
    De aannemer zorgt voor de goedkeuring van de daarvoor 
    in aanmerking komende installaties of delen hiervan 
    door: 
    - het electriciteitsleverende bedrijf 
    - de PTT 
    - de beheerder van de antenne- inrichting 
    - de brandweer 
    - de arbeidsinspectie 
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    De kosten van keuring zijn voor rekening van de     
    aannemer. 
    De kosten voor het verkrijgen van goedkeuring zijn 
    voor rekening van de aannemer. 
 
    06 MELDING AANVANG   
    De aannemer moet de directie tijdig melden wanneer 
    een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden en 
    wanneer de volgende bewerking plaats vindt. 
 
70.00.31  INFORMATIE-OVERDRACHT: WERKPLAN 
    01 GEDETAILLEERD WERKPLAN 
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 
    26 lid 6 van de U.A.V. wordt verlangd voor: 
    de gehele elektrotechnische installaties. 
 
70.00.32  INFORMATIE-OVERDRACHT: REVISIEBESCHEIDEN 
    01 GEDETAILLEERD WERKPLAN 
    Een gedetailleerd werkplan zoals bedoeld in paragraaf 
    26 lid 6 van de U.A,V. wordt verlangd voor: 
    de gehele elektrotechnische installaties. 
 
        02 REVISIETEKENINGEN 
    Door de aannemer te vervaardigen revisietekening(en): 
    van de gehele elektrotechnische installatie. 
    De gegevens moeten worden vastgelegd voordat de 
    onderdelen aan het zicht zijn ontrokken. 
    Tekeningdrager: 
    - ter goedkeuring   : op wit papier. 
    - goedgekeurde    : op diskettes DXF formaat en 
                afdrukken op wit papier. 
 
    Lagenindeling     : ter goedkeuring van de direktie. 
 
    Aantal te verstrekken exemplaren: 
    - ter goedkeuring   : in 2- voud. 
    - goedgekeurde    : in 4- voud (papier) en  
                in enkelvoud op diskette 
 
    Tijdstip van levering : 
    - ter goedkeuring   : bij eerste oplevering 
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch 
              uiterlijk 4 weken na eerste 
              oplevering. 
 
   15 REVISIEBESCHEIDEN APPARATUUR INSTALLATIES 
    De revisiebescheiden moeten bestaan uit: 
    - revisietekeningen; 
    - de standaard fabrieksdocumentatie van alle 
     toegepaste onderdelen; 
    - de bedieningsvoorschriften; 
    - onderhoudsvoorschriften; 
    - beproevingsrapporten; 
    Door de aannemer aan de directie te verstrekken 
    revisiebescheiden: 
    - van alle in het werk toegepaste apparatuur. 
 
    Aantal te verstrekken exemplaren: 
    - ter goedkeuring   : in 2- voud. 
    - goedgekeurd    : in 4- voud. 
    Taal: nederlands. 
    Tijdstip van verstrekking: 
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    - ter goedkeuring   : bij eerste oplevering 
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch 
                uiterlijk 4 weken na eerste   
             oplevering. 
    Vorm van verstrekking : zie 70.00.33 
 
   16 GROEPENVERKLARING, ELEKTRISCHE VERDELING 
      Door de aannemer te verstrekken groepenverklaring: 
    van alle in het werk aangebrachte verdeelkasten. 
    Waarop ten minste zijn aangegeven: 
    - de afgaande groepen 
    - de beveiligingen 
    - al dan niet geschakeld 
    - aantal fasen 
    - waarvoor bestemd 
    - de reservegroepen 
    - plattegrond van het bouwdeel waarvan de 
     installatie aangesloten is op de verdeelkast.       
 
 
       E.e.a. ter goedkeuring van de directie waarop ten minste  
    zijn aangegeven de elektrische  installatie. 
    De groepenverklaring moet zijn voorzien van een 
    lijst van de gebruikte symbolen. 
    De groepenverklaring moet zijn geplaatst in een 
    houder in of nabij de betreffende verdeelkast bij 
    oplevering. 
    Tijdstip van verstrekking: 
    - ter goedkeuring   : bij eerste oplevering 
    - goedgekeurde    : zo spoedig mogelijk doch 
              uiterlijk 4 weken na eerste  
              oplevering. 
 
70.00.33  INFORMATIE-OVERDRACHT: ONDERHOUDS/BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 
        
     01 ONDERHOUDSVOORSCHRIFT 
    Door de aannemer te verstrekken onderhouds- 
    voorschriften: 
    alle aangebrachte onderdelen en de gehele 
    elektrotechnische installatie. 
    Taal       : Nederlands. 
    Aantal te verstrekken exemplaren: 
    - ter goedkeuring  : in 2-voud 
    - goedgekeurde     : in 4-voud 
    Tijdstip van verstrekking: 
    - ter goedkeuring  : bij eerste oplevering. 
    - goedgekeurd   : z.s.m. doch uiterlijk 
            4 weken na 1e oplevering. 
 
   02 BEDRIJFS- EN BEDIENINGSVOORSCHRIFT 
    Door de aannemer te verstrekken bedienings- 
    voorschrift(en): 
    Van de gehele elektrotechnische installatie 
    en alle toegepaste onderdelen. 
    Voorzien van een lijst van toegepaste symbolen. 
    Voorzien van een technische beschrijving van de 
    installatie. 
    Voorzien van specificaties. 
    - ter goedkeuring  : in 2-voud 
    - goedgekeurde   : in 4-voud 
    Tijdstip van verstrekking: 
    - ter goedkeuring  : bij eerste oplevering. 

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 142 van 171



 
 

 

    - goedgekeurd      : z.s.m. doch uiterlijk 
             4 weken na 1e oplevering. 
   
         03   BEDIENINGSINSTRUCTIE 
    Na inbedrijfstelling van de installatie geeft de 
    aannemer aan de opdrachtgever ter plaatse instructie 
    over de bediening en het onderhoud van de installatie 
    De instructietijd is minimaal 1 dag. 
    De instructietijd is maximaal 2 dagen. 
 
          09 AANVULLINGEN EN WIJZINGEN 
    1. De onder 70.00.32 en 70.00.33 genoemde bescheiden 
       dienen in ordners als volgt ingedeeld te worden: 
       - kopblad met vermelding van naam en adres van het 
         bouwwerk, de opdrachtgever, de architekt, 
         de adviseur en de installateur; 
       - inhoudsopgave; 
       - bedrijfsvoorschriften; 
       - meetrapporten; 
       - revisietekeningen; 
       - documentatie van de toegepaste onderdelen. 
    2. De onderhouds- en bedrijfsvoorschriften dienen 
       overzichtelijk te worden samengesteld b.v.: 
       a. uiteenzetting van alle installatiedelen 
            betreffende de werking en aanduiding hoe, 
            wanneer en waar betreffende gedeelte in- en 
            buitenbedrijf te stellen is. 
       b.    samenvatting van de meest voorkomende 
            storingsoorzaken en de te verrichten 
            handelingen om deze storingen op te heffen en 
            te voorkomen. 
       c.  overzicht van onderhoudswerkzaamheden, 
           verdeeld in: 
           - dagelijks onderhoud en kontrole; 
           - wekelijks onderhoud en kontrole; 
           - maandelijks onderhoud en kontrole; 
           - jaarlijks onderhoud en kontrole. 
        E.e.a. ter beoordeling van de bouwdirektie. 
   
     De door de leveranciers of fabrikanten bij hun 
     machines of apparaten verstrekte instrukties 
     moeten als bijlagen worden toegevoegd. 
   
    3. De onderhouds- en bedieningsvoorschriften dienen 
        zodanig te zijn ingericht/opgezet dat deze 
     gebruikt kunnen worden voor de toekomstige 
        NEN 3140 keuringen e.d. 
 
70.00.34  INFORMATIE-OVERDRACHT: MONSTERS    
   02 MONSTER TER BEOORDELING 
    Voordat onderstaande bouwstoffen door de aannemer 
    worden besteld hiervan een monster ter beoordeling 
    aan de directie voorleggen: 
    - verlichtingsarmaturen; 
    - schakelmateriaal; 
    - wandgoten; 
    - multizuilen e.d. 
 
70.00.40  RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN 
   02 TE GARANDEREN ONDERDELEN  
    Voor de volgende onderdelen wordt een garantie 
    verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van 

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 143 van 171



 
 

 

    het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en 
    in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode. 
    Onderdeel: de gehele elektrotechnische installatie. 
    - te garanderen door  : de aannemer. 
    - periode       : 12 maanden. 
 
70.00.60  BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
   09 BOUWSTOFFEN: ALGEMEEN 
    1. Alle elektrotechnische materialen en apparaten, 
        voor zover niet bestemd voor zwakstroom; moeten 
     zijn voorzien van een KEMA- keur, dan wel door de 
        KEMA zijn gekeurd. 
 
70.00.70  MEET- EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
   09 MEET - EN VERREKENMETHODEN: ALGEMEEN 
    1. De plaatsen van verdeler is bij benadering aangegeven. 
     Verschuivingen t.o.v. de aangegeven plaats 
     zullen geen aanleiding kunnen zijn voor  
     verrekening. 
 
70.11  FUNCTIONELE OMSCHRIJVING, INSTALLATIE- ONDERDELEN 
 
   De bestaande installatie wordt afgekoppeld van de aanwezige voeding. 

De overige installatie komt te vervallen en dient onder hoofdstuk 10 van dit bestek te 
worden gesloopt. Deze werkzaamheden direct na aanvang uitvoeren zodat er 
bouwstroom tijdig beschikbaar is. Op deze voeding dient een tijdelijke verdeling te 
worden aangebracht t.b.v.: 

- tijdelijke aansluiting X helling 
- bouwstroom 
- tijdelijke aansluiting pompen hwa patio en koekoeken 
- instortvoorzieningen t.b.v. later aan te brengen componenten 
- 2 mantelbuizen t.b.v. powerlock  lengte ca. 50 meter. 

 
70.11.10-a CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
        0. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE VOORZIENING 
        9. CENTRALE ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
    1. De elektrotechnische installatie dient te worden 
                 aangesloten op het plaatselijk laagspanningsnet. 
     
 
70.11.20-a KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN 
      0. KRACHTSTROOMINSTALLATIE, ALGEMEEN  
    1. De krachtinstallatie is een onderdeel van de 
               lichtinstallatie en dient te worden aangesloten 
    op de desbetreffende verdeelkasten.                                                                   
 
70.11.90-a OVERIGE INSTALLATIE-ONDERDELEN 
        0. OVERIGE INSTALLATIE-ONDERDELEN  
    1. De overige installatie- onderdelen welke staan 
    beschreven in dit bestek. 
 
70.12  WERKBESCHEIDEN 
 
70.12.10-a TEKENINGEN 
        0. TEKENING ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
   Door de aannemer te vervaardigen tekening(en) 
   betreffende elektrotechnische installaties: 
   De nodige werktekeningen, sparingstekeningen, maat- 
   voeringstekeningen, detailtekeningen e.d. welke nodig 
   zijn voor het goed functioneren van de gehele 
   elektrotechnische installatie. 
   Alle wijzigingen dienen door de aannemer op de 
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   werktekeningen te worden verwerkt. 
   De aannemer dient de gewijzigde tekeningen te ver- 
   spreiden aan alle bouwpartners. 
   - ter goedkeuring     :  in 2- voud 
   - goedgekeurde      : in 4- voud 
   - verstrekkingsvorm    : 
   - sparingstekeningen e.d.   :  op diskette in DXF formaat 
               en op wit papier 
   - overige tekeningen    :  op wit papier 
   Tijdstip van levering    :  de tekeningen dienen zo spoedig   
             mogelijk doch uiterlijk 6 weken  
             voor aanvang van de werkzaamheden 
             ter controle te worden aan de  
             directie. 
   Het uitvoeren van werkzaamheden zonder goedgekeurde tekeningen is  
   NIET toegestaan en komt geheel voor eigen verantwoording. 
  
   9. VERANTWOORDELIJKHEID EN WIJZIGINGEN TEKENWERK 
   De goedgekeurde definitieve tekeningen worden na gun- 
   ning van het werk beschouwd als onverbrekelijk bij 
   dit bestek behorende bestektekeningen. 
   - ONTWERPTEKENINGEN EN BEREKENINGEN 
   De aannemer dient bij prijsvorming de situatie ter plaatse op te 
   nemen en dit te vertalen in een ontwerp. 
   Bij aanbesteding dient de aannemer zich aan dit in- 
   stallatieontwerp te conformeren. Mocht de aannemer 
   uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid aanvul- 
   lingen en/of wijzigingen noodzakelijk achten, dient 
   hij dit op deze tekeningen te verwerken, voor in- 
   diening te vermelden en voor de prijsvorming met 
   deze aanvullingen en/of wijzigingen te rekenen. 
   -VERANTWOORDELIJKHEID TEKENWERK 
   De aannemer is en blijft, ook na goedkeuring door 
   de directie verantwoordelijk voor de tekeningen, 
   werkwijze, maatvoering e.d. 
   -WIJZIGINGEN IN TEKENINGEN 
   Wanneer door de aannemer wijzigingen in de teke- 
   ningen worden aangebracht wordt dit op het orgineel 
   bij het onderschrift aangegeven d.m.v. een nummer- 
   en datumverwijzing, alsmede een markering op 
   tekeningen ter plaatse van de wijziging waarna de 
   tekeningen door hem gedistribueert worden. 
   Indien de aannemer zich niet met de door de direktie 
   gewenste wijzigingen kan verenigen, deelt hij dit de 
   direktie schriftelijk mede. 
 
70.12.10-a.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
    De nodige werk-, detail- en maatvoeringstekeningen 
   voor de gehele elektrotechnische installatie. 
 
70.12.20-a INSTALLATIE- BEREKENING 
        0. BEREKENING, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
    Door de aannemer te vervaardigen berekeningen: 
    -  voedingskabels 
    -  verdeelkasten: nominale stroom 
     kortsluitvastheid 
     selectiviteit 
    - verlichting: lichtberekening  
    - alle overige berekeningen welke nodig, voor de 
       goedkeuring van de bevoegde instanties. 
    Aantal te verstrekken exemplaren: 
    - ter goedkeuring   : in 2- voud 

bestek SDAN 109 /2013 NDSM-werf Oost renovatie helling Y Pagina 145 van 171



 
 

 

    - goedgekeurde    : in 4- voud 
    - Verstrekkingsvorm  : ringband 
 
70.12.20-a.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
    T.b.v. gehele elektrotechnische installatie. 
 
70.13  BEPROEVEN, INREGELEN, IN BEDRIJF STELLEN EN CONTROLEREN 
 
70.13.10-a BEPROEVEN/INREGELEN 
        0. BEPROEVEN/INREGELEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
   Beproeven en inregelen van: 
   - de gehele elektrotechnische installatie. 
   Uitgangspunten: 
   Methode: 
   E.e.a. volgens NEN 3140. 
   Uitvoering door: 
   de installateur, in het bijzijn van de bouwdirectie. 
   Tijdstip: 
   vroegtijdig in overleg met de bouwdirectie te bepalen. 
 
       4.   MEETRAPPORT 
   Door de aannnemer te verstrekken meetrapporten: 
   - veiligheidsaarding; 
   - voedingskabels; 
   Aantal te verstrekken exemplaren: 
   - ter goedkeuring   : in 2- voud 
   - goedgekeurd     : in 4- voud 
   Tijdstip van verstrekking: 
   - ter goedkeuring   : voor eerste oplevering 
   - goedgekeurde     : zo spoedig mogelijk doch  
             uiterlijk 4 weken na eerste  
             oplevering. 
   Rapportage      : vlgs NEN 3140 
       9. AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN    
   Het beproeven en inregelen van de installaties dienen 
   konform de NEN 3140 te worden opgezet en te worden  
   uitgevoerd. 
  
70.13.10-a.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
     T.b.v. de gehele elektrotechnische installatie. 
 
70.13.20-a IN BEDRIJF STELLEN 
   0. IN BEDRIJF STELLEN, ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIE 
    In bedrijf stellen van: 
    - de elektrotechnische installatie 
    Uit te voeren door : fabrikant/leverancier/aannemer, 
             in het bijzijn van de bouwdirectie. 
    Tijdstip      : voor eerste oplevering 
 
70.41  KANALISATIE 
 
70.41.10-a KABELGOOT 
   0. KABELGOOT 
    Fabrikaat: van Geel, Stago of gelijkwaardig, 
    e.e.a. ter beoordeling van de bouwdirectie. 
    Materiaal: staal in gegalvaniseerde uitvoering. 
    Oppervlaktebehandeling konform specifikatie. 
    - breedte (mm)    : konform specifikatie op tekening 
    - hoogte  (mm)    : 60 
    -  materiaaldikte (mm): 1 
    Toebehoren: 
    - scheidingsschot, hulpstukken, eindkappen, 
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       bochten, aftakstukken, draadpendels, 
       ophanginrichtingen, instelinrichtingen, 
       koppelplaten, schetsplaten, bouten, ringen, 
       moeren e.d. in gegealvaniseerd uitvoering. 
    - bevestigingsmiddelen: de horizontaal te monteren 
     kabelgoten dienen te worden gemonteerd middels 
       1 cq 2 punts ophangingen e.e.a. overeenkomstig de  
        montagevoorschriften van de fabrikant. 
        9. KABELGOTEN ALGEMEEN  
    1. Daar waar op tekening kabelgoten zijn 
     geprojecteerd moeten de installaties worden 
     uitgevoerd in YMvK- mb kabel en moet er gebruik 
     worden gemaakt van de geprojekteerde kabelgoten. 
 
    2. Alle afgaande leidingen vanaf de kabelgoot dienen 
     te worden afgemonteerd tegen mede te leveren en te 
     monteren standaard verzinkte schetsplaten met 
     beschermbuis of dienen te worden afgemonteerd op 
     kabellasdozen, welke voorzien van de nodige 
     wartels en tullen moeten worden gemonteerd tegen 
     mede te leveren en te monteren verzinkte 
     schetsplaten. Op de beschermbuis en/of de  
     kabellasdozen dienen onuitwisbaar het groepsnummer 
     cq. kabelnummer te worden aangegeven. 
 
    3. Alle lasdozen, kabeldozen ed. welke op de 
     kabelgoten worden aangebracht dienen te worden   
     afgemonteerd op standaard verzinkte schetsplaten. 
 
    4. Alle kabelgoten dienen te zijn voorzien van 1 
     scheidingsschot welke op een nade te bepalen 
     plaats moet worden aangebracht. 
 
    5. Bij brand- en rookscheidingen en bij wand- en/of 
     vloerdoorvoeringen van kabelgoten, ladderbanen ed. 
     moeten in verband met geluidsoverlast en 
     brandoverslag, de kabelgoten over een afstand 
     van 50 cm te worden gevuld met steenwol 
     (persing 70 kg/m3) en met flamastic te worden 
     afgewerkt, e.e.a. overeenkomstig de richtlijnen 
     van de leverancier en daarna met deksel te worden 
     afgedekt. 
 
70.41.10-a.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 

T.b.v. de technische ruimte en daar waar de kabelgoot van E installateur 
ontoereikend is. 

 
70.42  BUISLEIDINGEN EN SLANGEN 
 
70.42.10-a BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
   0. BUIS VOOR ELEKTRISCHE INSTALLATIES      
    Fabrikaat: Polva/Wavin met KEMA goedkeuring. 
    Materiaal: kunstof PVC cq. slagvast hostalit. 
    70.42.10-a.01 ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES 
     T.b.v. de gehele installaties. 
 
70.62  ENERGIEKABELS, LAAGSPANNING 
 
70.62.10-a ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 
        0. ENERGIEKABEL, LAAGSPANNING 
    Fabrikaat: Draka of gelijkwaardig met KEMA goedkeuring. 
    Nominale spanning (V): 500V 
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    Kerndoorsnede (mm2) : van voldoende capaciteit 
    - aders      : massief/getwist. 
    - afscherming   : YMvK- mb 
    Toebehoren: 
    de nodige bevestigingsmaterialen. 
        4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
    Kabelmontage volgens NEN 1010+a92 
    leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
    Zakleinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn 
    aangebracht. 
    In principe aanbrengen in: 
   a. kabelgoten en ladderbanen; 
   b. buisleidingen e.d. 
    
   aansluiten WTB componenten, bouwstroomvoorziening, Xhelling 
70.63  INFORMATIE- EN SIGNAALKABELS 
 
70.63.10-a INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH 
   0. INFORMATIEKABEL, ELEKTRISCH 
    Fabrikaat: Draka of gelijkwaardig, met KEMA keur 
    Aderdiameter (mm) : van voldoende diameter 
    Uitvoering: 
    - aantal aders  : voldoende voor goed functioneren 
       van gehele elektrotechnische installatie. 
    - aders     : massief/getwist ed. 
    Toebehoren: 
    - de nodige bevestigingsmiddelen e.d. 
   4. KABELMONTAGE, LAAGSPANNING 
    Kabelmontagge volgens NEN 1010 
    Leidingen moeten bij invoeringen op trek zijn ontlast. 
    Zakeinden en stijgleidingen moeten verticaal zijn 
    aangebracht. 
    In principe aanbrengen in: 
   a. kabel en ladderbanen 
   b. wandgoten en multi- zuilen 
   c. buisleidingen e.d. 
70.63.10-a.01 ELEKTOTECHNISCHE INSTALLATIES 
   T.b.v. de regeltechnische installatie. 
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Bankgarantie (model) 
Bankgarantie 

De ondergetekende.......................................................................................................................
gevestigd te................................................................................................................................. 
kantoorhoudende te...................................................................................................................... 

in aanmerking nemende: 

dat............................................................................................................................................. 
gevestigd te............................................................................................................................... 
verder te noemen 'opdrachtgever' 

met 
................................................................................................................................................. 
gevestigd te...............................................................................................................................
verder te noemen 'aannemer' 

een overeenkomst is aangegaan tot de uitvoering van het werk zoals omschreven in het bestek 
................................................................................................................................................. 
dat opdrachtgever van aannemer een bankgarantie verlangt, strekkende tot zekerheid voor
opdrachtgever voor diens verhaal van schaden, kosten en interesten, welke voor opdrachtgever
mochten ontstaan als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door aannemer
van zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde aannemingsovereenkomst; 

verklaart door deze: 

zich jegens opdrachtgever garant te stellen tot zekerheid voor de juiste en tijdige voldoening
door aannemer van al hetgeen deze naar het de ondergetekende bindende oordeel van de
opdrachtgever aan laatstgenoemde verschuldigd is ofte eniger tijd zal worden uit hoofde van
voormelde aannemingsovereenkomst en/of verbintenissen die daaruit zijn voortgevloeid en/of
verbintenissen die overigens in verband met de uitvoering van het desbetreffende werk zijn of
zullen ontstaan. 

De ondergetekende verbindt zich op eerste schriftelijk verzoek en op de enkele schriftelijke
mededeling van opdrachtgever dat aannemer zijn hiervoor bedoelde verplichtingen niet is
nagekomen, als eigen schuld en zonder enig ander of meerder bewijs van verschuldigdheid te
kunnen verlangen, aan opdrachtgever te zullen voldoen al hetgeen deze volgens zijn opgave
van aannemer meent te vorderen te hebben, met dien verstande dat het bedrag waarvoor
ondergetekende zal kunnen worden aangesproken, nooit meer zal bedragen dan 

EURO..............., zegge................................................................................................. 
...................................................................................................................................euro

Deze garantie geldt tot de datum waarop de opdrachtgever aan de ondergetekende schriftelijk
heeft bericht dat ofwel aannemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van voormelde
aannemingsovereenkomst en/of daaruit voortvloeiende en/of met de uitvoering van het werk
verband houdende verbintenissen heeft voldaan, dan wel dat de onderhavige garantie kan
vervallen. 

Aldus getekend te ................................................................................................... 

Datum......................................................................................................................... 

Borg............................................................................................................................. 

Handtekening.............................................................................................................. 
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Coordinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling 

COORDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) 

Coordinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. 

Inzake de bouw van.................................................................................................. 

Verklaren: 

1. ............................................................................................................................. 
gevestigd  te............................................................................................................... 
nader te noemen de opdrachtgever. 

2. ............................................................................................................................. 
gevestigd te.......................................................................................................... 
nader te noemen de aannemer van de:............................................................... 

3. ............................................................................................................................. 
gevestigdte.......................................................................................................... 
nader te noemen de aannemer van de:............................................................... 

4. ............................................................................................................................. 
gevestigd te.......................................................................................................... 
nader te noemen de aannemer van de:............................................................... 

5. ............................................................................................................................. 
gevestigd te.......................................................................................................... 
nader te noemen de aannemer van de:............................................................... 

6. ............................................................................................................................. 
gevestigd te.......................................................................................................... 
nader te noemen........................................................................................................ 

In aanmerking nemende dat de opdrachtgever op grond van de desbetreffende inschrijvingen heeft
gegund: 

aan de aannemer van de ............................................................................................... 
..............................................................................................................................
aan de aannemer van de ............................................................................................... 
..............................................................................................................................
aan de aannemer van de ............................................................................................... 
..............................................................................................................................
aan de aannemer van de ............................................................................................... 
..............................................................................................................................
In aanmerking nemende dat de coordinatie van het project geschiedt door: 
..............................................................................................................................
nader te noemen de coordinator
en in aanmerking nemende dat partijen bij deze tot aanvullende afspraken komen over de 
bewaking van de voortgang van de uitvoering van het project, 

het volgende te zijn overeengekomen: 
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Artikel 1 

1. ledere partij verbindt zich jegens elk der andere partijen volledige medewerking te verlenen
aan het samenstellen van het in de bestekken genoemde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan, daartoe alle vereiste gegevens tijdig te verstrekken, de uitvoering
van de eigen werkzaamheden te doen geschieden in goede onderlinge samenwerking en in
overeenstemming met het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan. 

2. Het goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan wordt door alle
partijen ondertekend en wordt onderdeel van deze coordinatie-overeenkomst. 

Artikel 2 

1. ledere partij, die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht welke kunnen leiden tot 
schadelijke gevolgen voor haar of andere partijen, bijvoorbeeld doordat zijzelf of een andere
partij achterblijft of dreigt achter te blijven op het aan te houden algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan dan wel op storende wijze daarop voorloopt of doordat zich
belemmerende feiten of omstandigheden voordoen, weike zijn toe te rekenen aan de
opdrachtgever of enigerlei andere oorzaak hebben, is gehouden hiervan onverwijld
mededeling te doen aan de coordinator. 

2. ledere partij die vertraging of ernstige moeilijkheden verwacht als bedoeld in lid 1 is 

gehouden onverwijld daarvan en van de oorzaak van de vertraging of moeilijkheden per
aangetekende brief mededeling te doen: 

- rechtstreeks aan de coordinator; 
- rechtstreeks aan de oprdachtgevers en door middel van een gelijkluidende brief tevens
rechtstreeks aan .................................................................................................. 
gevestigd te......................................................................................................... 
nader te noemen de directie die deze coordinatie-overeenkomst mede ondertekend; 
-rechtstreeks aan alle andere partijen; 

3. De coordinator is gehouden onverwijld alle partijen op te roepen een vergadering te houden
binnen.............................................................................................................. 
werkdagen na ontvangst de in het lid 2 genoemde schriftelijke mededeling. 

4. Indien de coordinator in gebreke blijft om tijdig de in lid 3 genoemde vergadering te houden
is de meest gerede partij bevoegd om de andere partijen op korte termijn voor deze
vergadering bijeen te roepen. 

5. Op de in lid 3 bedoelde vergadering, waarvan de coordinator -en bij afwezigheid van deze
een door de vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon een aan alle
partijen en de directie te zenden verslag zal opmaken, zullen partijen trachten onder leiding
van de coordinatoren bij afwezigheid van deze onder leiding van een door de vergadering bij
meerderheid van stemmen aan te wijzen persoon een zodanige regeling te treffen, dat het
werk, onverminderd ieders besteksverplichtingen, verder zonder vertraging kan worden
uitgevoerd. 

6. Indien op grond van lid 5 een wijziging van het goedgekeurde algemene tijdschema en/of
gedetailleerde werkplan noodzakelijk is, wordt aan de directie, zulks met inachtneming -voor
zover toepasbaar- van het gestelde in het bestek, een gewijzigd algemeen tijdschema en/of
gedetailleerd werkplan verschaft door............................................................. 

De andere partijen verlenen hieraan hun medewerking. 

Artikel 3 

1. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet de rechten van de opdrachtgever ingevolge § 46 van
de U.A.V. 1989 om indien vertraging in de uitvoering ontstaat -na schriftelijke aanmaning
aan de nalatige partij om zijn werk binnen een redelijk te stellen termijn te bespoedigen en
naar de uit de aannemingsovereenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en te voltooien-
doordat de nalatige partij in gebreke blijft, voor rekening van deze nalatige partij zodanige
maatregelen te nemen als door de opdrachtgever dienstig worden geoordeeld, waaronder 
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mede te begrijpen het door een derde doen verrichten van de werkzaamheden of doen
voortzetten of voltooien van het werk van de nalatige partij. 

2. Het bepaalde in artikel 2 laat onverlet het recht van de opdrachtgever ingevolge § 42 van
de U.A.V. 1989 tot het opleggen van kortingen. 

Artikel 4 

1. Alle geschillen, daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd welke naar aanleiding van deze coordinatie overeenkomst, en van de
uitvoering daarvan, of van de overeenkomsten weike uit deze coordinatie-overeenkomst
mochten voortvloeien, of van de uitvoering daarvan, tussen partijen mochten ontstaan,
zullen worden beslecht overeenkomstig de regelen beschreven in de statuten van 
................................................................................................................................................................. 
2. Indien bij rechterlijk gewijsde een uitspraak geheel of gedeeltelijk niet bindend of nietig
wordt verklaard, heeft ieder der partijen het recht het geschil, voor zover het onbeslist is
gebleven, opnieuw aan het oordeel van een scheidsgerecht uit de Raad te onderwerpen. 

Aldus overeengekomen en in enkelvoud opgemaakt en ondertekend te.................. 
de............................................................................................................................................................. 

1. de opdrachtgever 
.................................................................................................................................................................
2. de directie 
.................................................................................................................................................................
3. de aannemer van de................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
4. de aannemer van de................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
5 de aannemer van de................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
6. de aannemer van de................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................
7.  ..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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Behoort bij : SDAN 109 /2013

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)     1)

gevestigd te 2)
    

B)    1)

gevestigd te     2)

C)                                                                                                                                                                             1)

gevestigd te     2)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de
uitvoering van de bouw van ……………………..in de gemeente Amsterdam

aan te nemen voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet be-
grepen, van: EUR 3)       
(

euro 4)

Het bedrag van de terzake van het werk verschuldigde omzetbe-
lasting bedraagt: EUR  5)          
(

euro) 6)

De door de inschrijver(s) op te geven verrekenprijzen, waarin geen 
Bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen, zijn vermeld op de 
hierbij gaande ondertekende staat.

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle za-
ken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hier-
boven onder A) genoemde inschrijver. 7)     

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen
overeenkomstig de bepalingen van het ARW 2012
en met inachtneming van de bepalingen en gegevens 
zoals deze zijn omschreven in het bestek, de nota van 
inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing.

Gedaan te

De inschrijver(s),
A (handtekening)
B (handtekening)
C (handtekening)
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Toelichting: 

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij
een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechts-
persoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig
vermelding van de provincie en het land.

3) Inschrijvingssom in cijfers.
4) Inschrijvingssom in letters.

5) Bedrag van de omzetbelasting in cijfers.
6) Bedrag van de omzetbelasting in letters.

7) Deze aanwijzing is alleen van toepassing, indien de in-
schrijving door twee of meer inschrijvers gezamenlijk geschied.
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De op het inschrijvingsbiljet vermelde aannemingssom bestaat uit de volgende posten.
De posten zijn overeenkomstig de hoofdstukindeling van het bestek. 

HS                                                                      OMSCHRIJVING        BEDRAG IN EURO EXCL.BTW 

00 ALGEMEEN ......................................................................... 

01 VOOR HET WERK GELDENDE VOORWAARDEN ................... 

05 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN ............................................ 

10 STUT-EN SLOOPWERK .........................................................

12 GRONDWERK.....................................................................

14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ........................................

15 TERREINVERHARDINGEN ................................................... 

17 TERREININRICHTING ……………………………………………

20 PAALFUNDERING ………………………………………………..

21 BETONWERK ..................................................................... 

22 METSELWERK ................................................................... 

25 METAALCONSTRUCTIEWERK.............................................. 

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ........................................... 

32 TRAPPEN EN BALUSTRADES ...............................................

34 BEGLAZING ........................................................................ 

36 VOEGVULLING .................................................................. 

46 SCHILDERWERK .................................................................

47 BINNENINRICHTING……………………………………………….

51 BINNENRIOLERING ……………………………………………….

52 WATERINSTALLATIE............................................................

53 SANITAIR ………………………………………………………….

60 VERWARMINGSINSTALLATIE …………………………………..

70 ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIE..................................... +

SUBTOTAAL
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(subtotaal overhalen van vorige pagina): 

Overige kosten: ....................................................................

a. Algemene Bouwplaatskosten: ................................................ 

[subtotaal] +

b. Algemene Kosten: ............................................................... 

[subtotaal] +

c. Winst en risico: ................................................................... 

[subtotaal] +

Stelposten: ........................................................................

TOTAAL exclusief BTW: .............................................................. +

BTW 19% .........................................................................  

BTW 6% ............................................................................ 

TOTAAL inclusief BTW: .............................................................. +

Het opslagpercentage voor meer- en minderwerk voor bouwkundig werk bedraagt: %

Manuurloon voor meerwerken, excl. BTW: 

Coordinatiepercentage voor installatiewerken: %

Behoort bij het inschrijvingsbiljet voor besteknummer: SDAN 109/2013

Dit biljet indienen in gesloten enveloppe. 
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Behorend bij bestek en voorwaarden ten behoeve van: 
...................................................................................................................................................
Aldus opgemaakt en ondertekend voor akkoord.
Datum:.................................... 

Plaats: .................................... 

Namens de opdrachtgever vermeld onder code 00.00.19. 

(handtekening)
Namens de aannemer 
...................................................................................................................................................
Firmanaam: 
...................................................................................................................................................
Naam + voorletters: 
...................................................................................................................................................
Adres: 
...................................................................................................................................................
Postcode.+ plaats: 
...................................................................................................................................................
Tel.: 
...................................................................................................................................................

(handtekening) 
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project NDSM-HELLING Y2&3 - FASE 1 - Herstel -
betreft tekeningen en documentenlijst bouwvoorbereiding
code 0183.not.301.BV-tek20131021b
datum 21-10-2013
gewijzigd
tek.nr. omschrijving schaal formaat datum gewijzigd

BESTAANDE SITUATIE
BV.00B situatie 1/1000 A3 21-10-2013
BV.01B plattegrond beganegrond + doorsnedes 1/200 A0 21-10-2013
BV.02B plattegrond hellingdek + gevels 1/200 A0 21-10-2013

NIEUWE SITUATIE
BV.00N situatie -nieuw- 1/1000 A3 21-10-2013
BV.01N plattegrond beganegrond + souterrain 1/100 A0 21-10-2013
BV.02N plattegrond hellingdek 1/100 A0 21-10-2013
BV.03N doorsneden/gevels patio 1/100 A0 21-10-2013
BV.04N gevels + doorsnden 1/100 A0 21-10-2013

BV.10 bouwterrein 1/1000 A3 21-10-2013
BV.11 slooptekening 1/100 A0 21-10-2013
BV.12 grondwerk en -balans 1/100 A0 21-10-2013

BV.20 op- en afrit 1/50 1/10 A3 21-10-2013
BV.30 detailboek + fragmenten 1/10 1/20 A3 21-10-2013
BV.32 trappen en hekwerken 1/50 1/10 1/5 A3 21-10-2013
BV.40 kozijnstaat + kozijndetails 1/50 1/5 A3 21-10-2013

BV.01B INSTAL begane grond - installatie -bestaand- 1/100 A0 21-10-2013
BV.01N INSTAL begane grond - installatie -NIEUW- 1/100 A0 21-10-2013

documenten
0183.not.300 Bestek A4 21-10-2013
0183.not.301. tekeningen en documentenlijst A4 21-10-2013
0183.not.302 materiaal- en kleurenstaat A4 21-10-2013

0180.not.305. veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase A4 21-10-2013
0180.not.307. sloopveiligheidsplan A4 21-10-2013
0180.not.310 VG-risicoinventarisatie A4 21-10-2013

documenten extern
Strackee- Constructiebureau -
constructie

documenten Adviesbureau Strackee conform Documentenlijst 904014 B NDSM-Oost Renovatie helling Y doc-lijst 20-09-2013
tekeningen bouwadviesbureau Strackee -herstel- zie lijst 904014 B
tekeningen bouwadviesbureau Strackee -fase 1- zie lijst 904014 B
berekeningen constructiebureau Strackee zie lijst 904014 B
fotorapportage betonschade hellingen zie lijst 904014 B

FUGRO.4013 Grondonderzoek Kraanhotel en Hellingbaan NDSM-terrein A4 17-9-2013

milieu
milieu BUS-meldingen / lozingsvergunning
Veiligheid en Gezondheidsplan Bodem A4

M12G0064.r1 MWH Asbestinventarisatierapport SC-540 Type A A4
M10G0364 MWH Actualiserend bodem- en nader asbestinderzoek A$ 24-03-11
M11g0357.r1 MWH Actualiserend bodem- en nader asbestonderzoek A4 13-06-12
CH 20130126 CH Rapportage Bodem en nader Asbest NDSMwerf Oost A4 17-04-13

BK 2008,00,55 BK Indicatief bodemonderzoek inclusief asbest A4 11-04-08  
SDAN indicatieve Grondbalans A4 21-10-13
SDAN.inventarisatie losse inventaris en vuil onder helling A3 23-04-13
SDAN.fotorapportage inventarisatie A4 23-04-13
SDAN. BLVC
installaties
Fase 1 Schema nvt. A3 20-09-13

W1 fase 1 CV 1/100 A0 20-09-13
W1 fase 1 Elektra 1/100 A0 20-09-13
W1 fase 1 VWA-HWA-Grijswater 1/100 A0 20-09-13

door aannemer
door aannemer
16-05-13



Onder onderneming wordt een aannemer, leverancier of dienstverlener verstaan.

|

Straat en huisnummer:									         Postcode:				   Woonplaats:

|															               |					     |

Land van vestiging:

|

Telefoonnummer:										          E-mail:

|															               |

Postbus:													             Postcode:				   Woonplaats:

|															               |					     |

|

Het gaat hier om de persoon, binnen de bij 1.1 genoemde onderneming, met wie het contact over deze 
aanbesteding zal lopen.

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |					     |

1	Deze Europese drempelwaarden voor overheidsopdrachten zijn vastgelegd in artikel 7 van de richtlijn 2004/18/EG. De Europese  
	 Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast, deze worden gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie.  
2	Artikel 2, Handelsregisterwet 2007

1.1	 Naam onderneming:

1.2	 Gegevens onderneming:
	 Vestigingsadres:

	

	 Postadres:

1.3	 Nummer van inschrijving in het 
handelsregister2, dan wel een 
overeenkomstig register van 
het land van vestiging van de 
onderneming:

1.4	 Gegevens contactpersoon  
van de onderneming:

1	 Algemene gegevens

In te vullen door de onderneming

Onder aanbestedende dienst wordt verstaan de 
staat, een provincie, een gemeente, een waterschap 
of een publiekrechtelijke instelling dan wel een 
samenwerkingsverband van deze overheden of 
publiekrechtelijke instellingen.

Eigen verklaring
voor aanbestedingsprocedures 
van aanbestedende diensten

	 Behorende bij aanbesteding

Naam aanbestedende dienst:

|

Naam aanbesteding:

|

Met referentienummer:

|

Deze aanbesteding betreft:

	 een aanbestedingsprocedure boven de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel1

	 een aanbestedingsprocedure onder de van toepassing zijnde 
Europese aanbestedingsdrempel

In te vullen door de aanbestedende dienst 

Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
boven de van toepassing zijnde Europese aanbeste
dingsdrempel zijn punt 2 en 3 van toepassing,  
punt 4 maakt geen deel uit van de Eigen verklaring. 
Wanneer sprake is van een aanbestedingsprocedure 
onder de van toepassing zijnde Europese aanbeste
dingsdrempel is punt 4 van toepassing, de punten 2 
en 3 maken geen deel uit van de Eigen verklaring.
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Het gevraagde in deze Eigen verklaring dient gelijk te zijn aan hetgeen in de overige aanbestedingsstukken wordt gevraagd.

>	 Ondergetekende verklaart hierbij dat:

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE 
AANBESTEDINGSDREMPEL, EN DERHALVE WETTELIJK VERPLICHTE UITSLUITINGSGRONDEN GELDEN:

2	 Verplichte uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel3

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot 
deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens:

De onder 2.1 genoemde verplichte uitsluitingsgronden moeten bij aanbestedingen boven de Europese 
aanbestedingsdrempels altijd worden gevraagd. Onder deze uitsluitingsgronden vallen in ieder geval veroordelingen op 
grond van de volgende artikelen uit het Wetboek van Strafrecht: 140, 177, 177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 
328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420quater.

2.1	 deelname aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1.	 gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele activiteit 

van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te 
plegen, actief deelneemt:
-	 aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die duurt 

in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn gesteld met 
een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier 
jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om vermogensvoordelen 
te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties, 
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare feiten en, onder voorbehoud 
van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden uitgevoerd,

-	 aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot 
het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2.	 Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

2.2	 omkoping; onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector 
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd voordeel, 
ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het 
verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

3	Artikel 2.86, Aanbestedingswet 2012

Bij een samenwerkingsverband (combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk  
inschrijven op een opdracht. Onder 1.5 dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel  
uitmaken van het samenwerkingsverband. De deelnemer(s) uit het samenwerkingsverband dienen ieder 
afzonderlijk de Eigen verklaring in te dienen. 
NB. Het gaat hier om een samenwerkingsverband en niet om de situatie waarin een beroep wordt gedaan  
op een derde. Derden waarop door de onderneming een beroep wordt gedaan, hoeven de Eigen verklaring  
niet in te vullen.

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |						      |

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |						      |

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |						      |

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |						      |

Naam:														             Telefoonnummer:	 E-mail:

|															               |						      |

Bij 1.6 dient, indien sprake is van een samenwerkingsverband, in ieder geval de naam te worden weergegeven  
van de onderneming die namens het samenwerkingsverband de pen voert.

|

1.5	 (Indien van toepassing) 
Overige deelnemer(s) in het 
samenwerkingsverband: 

1.6	 (Indien van toepassing)  
Naam penvoerder 
samenwerkingsverband:
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

2.3	 fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke 
opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten 
worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij 
van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig van de algemene 
communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, 
achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere doelen aan te 
wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

2.4	 witwassen van geld, waaronder wordt verstaan: 
1.	 de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

2.	 het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of de 
eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een 
dergelijke activiteit; 

3.	 de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen 
zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4.	 deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven van 
raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure BOVEN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE  
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN.

3	 Facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel4

	 (aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 3. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen.

3.1	 	� zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving;

3.2	 	� tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel;

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A, dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden, aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

3.3	 	� zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

3.4	 	� zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 3.5, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

3.5	 	� zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende	dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

Aan te kruisen door  
de aanbestedende 
dienst

4	Artikel 2.87, Aanbestedingswet 2012
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE EUROPESE 
AANBESTEDINGSDREMPEL MET FACULTATIEVE UITSLUITINGSGRONDEN:

4	 Facultatieve uitsluitingsgronden onder de Europese aanbestedingsdrempel
(aanbestedende dienst kruist, indien hij uitsluitingsgronden op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende uitsluitingsgronden aan. Indien 4.10 wordt aangekruist, vult de aanbestedende dienst de betreffende
uitsluitingsgrond in)

De aanbestedende dienst dient, indien hij facultatieve uitsluitingsgronden stelt, aan te geven welke facultatieve 
uitsluitingsgronden bij de betreffende aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst kan er ook voor kiezen 
om geen facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. In dat geval hoeft de aanbestedende dienst niets in te vullen bij punt 4. 
Indien de aanbestedende dienst wel facultatieve uitsluitingsgronden stelt, moet hij per aanbesteding afwegen of het relevant 
en proportioneel is om de facultatieve uitsluitingsgronden te stellen. 

4.1	 	� zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens deelname 
aan een criminele organisatie; hieronder vallen de volgende gedragingen:
1.	 gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en van de algemene criminele 

activiteit van de organisatie dan wel van het voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare 
feiten te plegen, actief deelneemt:
-	 aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan een gestructureerde vereniging die 

duurt in de tijd van meer dan twee personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn 
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum 
van ten minste vier jaar of met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een middel zijn om 
vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval, onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking 
van overheidsinstanties, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken strafbare 
feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs 
indien deze niet worden uitgevoerd,

-	 aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis van heeft dat zijn deelname bijdraagt 
tot het verwezenlijken van de hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie.

2.	 Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer personen tot overeenstemming is gekomen 
over de uitoefening van een activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven genoemd 
strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitoefening van de activiteit.

4.2	 	� zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; 
onder omkoping wordt verstaan het opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht 
de aard daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met zijn ambtsplicht een 
ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector 
opzettelijk, onmiddellijk of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet gerechtvaardigd 
voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil 
voor het verrichten of nalaten door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;

4.3	 	� zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens 
fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen 
elke opzettelijke handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige verklaringen 
of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt 
achtergehouden, hetzij van een rechtmatig verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat 
middelen afkomstig van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde begrotingen, 
wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden verminderd, dan wel dat deze middelen worden 
misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

4.4	 	� zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving niet bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is veroordeeld wegens witwassen 
van geld, waaronder wordt verstaan: 
1.	 de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven uit een criminele activiteit of uit 

deelneming aan een dergelijke activiteit, met het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of 
een persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen van zijn daden te ontkomen; 

2.	 het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats, vervreemding, verplaatsing, rechten op of 
de eigendom van voorwerpen, wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming aan 
een dergelijke activiteit; 

3.	 de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het tijdstip van verkrijging, dat deze 
voorwerpen zijn verworven uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit; 

4.	 deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot, vergemakkelijken van, of het geven 
van raad met het oog op het begaan van een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden.

4.5	 	� zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens 
hem geen surseance van betaling of een (faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een 
andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde 
wet- of regelgeving;

4.6	 	� tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak is gedaan op 
grond van overtreding van op hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem 
relevante beroepsgedragsregel;

Aan te kruisen door  
de aanbestedende 
dienst
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

In de Gids proportionaliteit wordt in de tekst bij voorschrift 3.5A dat ziet op de facultatieve uitsluitingsgronden aangegeven 
dat de facultatieve uitsluitingsgrond van het begaan van een ernstige fout in de uitoefening van het beroep een open norm 
is die voor meerdere uitleg vatbaar is en daardoor lastig is toe te passen. Vervolgens wordt aangegeven dat daarom zeer 
restrictief moet worden omgegaan met het stellen van deze uitsluitingsgrond.

4.7	 	� zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het 
verzoek tot deelneming of de inschrijving in de uitoefening van zijn beroep niet een ernstige fout heeft begaan;

4.8	 	� zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van toepassing zijnde wettelijke bepalingen 
met betrekking tot betaling van sociale zekerheidspremies of belastingen;

Op basis van het verstrekken van foutieve of onvolledige inlichtingen in het kader van deze aanbesteding mag de 
aanbestedende dienst een onderneming uitsluiten in een lopende aanbestedingsprocedure. Onder inlichtingen die verstrekt 
worden in het kader van aanbestedingsprocedures, zoals bedoeld in punt 4.9, valt alle informatie die door de 
aanbestedende dienst verlangd wordt in het kader van de aanbesteding.

4.9	 	� zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende dienst van hem waren verlangd in 
het kader van aanbestedingprocedures, zich niet in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn 
onderneming deze inlichtingen niet, of niet volledig heeft verstrekt.

De wet biedt ruimte om naast de hier genoemde uitsluitingsgronden ook andere uitsluitingsgronden te stellen.  
Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen.

4.10	 	� (een door de aanbestedende dienst nader te bepalen uitsluitingsgrond)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET GESCHIKTHEIDSEISEN:

5	 Geschiktheidseisen5 (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist, indien hij geschiktheidseisen op deze aanbesteding van toepassing heeft verklaard,  
de desbetreffende geschiktheidseisen aan)

De aanbestedende dienst dient, indien hij geschiktheidseisen stelt, aan te geven welke geschiktheidseisen bij de betreffende 
aanbesteding van toepassing zijn. Onder geschiktheidseisen vallen eisen met betrekking tot financiële en economische 
draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid. Geschiktheidseisen zijn eisen die 
aan de onderneming worden gesteld, niet aan de uit te voeren opdracht. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en 
welke eisen hij stelt, moeten afwegen of de eis proportioneel is in het licht van de opdracht. 

5.1	 	� zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. financiële en economische 
draagkracht, zoals opgenomen in:

		  Documentnaam			  Pagina- of paragraafnummer

|																							                       |	

5.2	 	� zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. technische bekwaamheid en 
beroepsbekwaamheid, zoals opgenomen in:

		  Documentnaam			  Pagina- of paragraafnummer

|																							                       |	

De aanbestedende dienst kan een onderneming verzoeken aan te tonen dat hij conform de in de lidstaat van herkomst 
geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. In het geval de gegadigden of 
inschrijvers bij een aanbestedingsprocedure over een bepaalde vergunning dienen te beschikken of indien zij lid dienen te zijn 
van een bepaalde organisatie in hun land van herkomst om de betrokken dienst te kunnen verlenen, kan de aanbestedende 
dienst van de gegadigden of inschrijvers verlangen dat zij aantonen over een dergelijke vergunning te beschikken of lid van de 
bedoelde organisatie zijn. De onderneming dient de naam en het inschrijfnummer van deze organisatie in de Eigen verklaring 
te vermelden.

5.3	 	� zijn onderneming voldoet aan de in de aanbestedingsstukken gestelde eisen m.b.t. beroepsbevoegdheid, 
zoals opgenomen in:

		  Documentnaam			  Pagina- of paragraafnummer

|																							                       |	
 

	� (in het geval zijn onderneming, bij een aanbestedingsprocedure voor diensten, lid is van een bepaalde (beroeps)
organisatie) Naam en inschrijfnummer van de betreffende organisatie:

|

|

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure MET TECHNISCHE SPECIFICATIES EN UITVOERINGSVOORWAARDEN:

6	 Technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden6 (facultatief)
(aanbestedende dienst kruist dit aan, indien hij technische specificaties en uitvoeringsvoorwaarden op deze aanbesteding van 
toepassing heeft verklaard)

De aanbestedende dienst kan technische specificaties stellen en bijzondere voorwaarden verbinden aan de uitvoering van 
de opdracht. Voor zover technische specificaties en bijzondere voorwaarden aan de uitvoering van de opdracht betrekking 
hebben op milieu of dierenwelzijn, of gebaseerd zijn op sociale overwegingen vallen ze binnen deze Eigen verklaring. Indien 
de aanbestedende dienst dergelijke technische specificaties of bijzondere voorwaarden heeft gesteld, dient hij dit bij punt 6.1 
aan te kruisen. Hierbij dient uiteraard wel het proportionaliteitsbeginsel in acht te worden genomen. Omdat voor inschrijvers 
duidelijk moet zijn naar welke technische specificaties en voorwaarden uit de aanbestedingsstukken wordt verwezen, kan 
de aanbestedende dienst het beste in de aanbestedingsstukken alle betreffende technische specificaties en voorwaarden 
bij elkaar zetten, zodat inschrijvers makkelijk kunnen zien welke technische specificaties en voorwaarden er op dit terrein 
worden gesteld.

6.1	 	� zijn onderneming voldoet of zal voldoen aan de in de aanbestedingsstukken gestelde technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden die milieu en dierenwelzijn betreffen of die gebaseerd zijn op sociale overwegingen,  
zoals opgenomen in:

		  Documentnaam			  Pagina- of paragraafnummer

|																							                       |	

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
aanbestedende dienst

In te vullen door de 
onderneming

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
aanbestedende dienst

5	Artikel 2.90, Aanbestedingswet 2012 
6	Artikel 2.75 en 2.80, Aanbestedingswet 2012
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING AAN ÉÉN OF MEER GESTELDE 
uitSLuitingsgronden/eisen NIET VOLDOET: 

7	 Toelichting onderneming voor zover niet aan de uitsluitingsgronden/eisen 
	 wordt voldaan

(De onderneming vult dit alleen in, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij deel van uitmaakt  
of met behulp van een derde/derden voor zover de wet dit toelaat aan de gestelde uitsluitingsgronden en/of eisen wordt 
voldaan)

In de Eigen verklaring mogen geen tekstuele wijzigingen worden aangebracht. De ondertekenaar kan bij punt 7.1 verklaren 
dat er een uitsluitingsgrond en/of eis is waaraan niet voldaan is, met een toelichting waarom de onderneming van mening 
is dat het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis, niet zou mogen leiden tot uitsluiting van de onderneming 
bij de aanbestedingsprocedure. Onder eisen worden zowel geschiktheidseisen (punt 5) als technische specificaties en 
uitvoeringsvoorwaarden (punt 6) verstaan. Om ondanks het niet voldoen aan een gestelde uitsluitingsgrond en/of eis toch 
voor de aanbesteding in aanmerking te komen, moet de onderneming uiteraard wel een grondig en goed onderbouwde 
reden aandragen, die door de aanbestedende dienst in overweging kan worden genomen. De aanbestedende dienst zal 
de afweging moeten maken of de toelichting bij het niet voldoen aan de uitsluitingsgrond en/of de eis voldoende is om de 
onderneming desalniettemin toe te laten tot de aanbestedingsprocedure. 
Let op: De onderneming dient dit punt alleen in te vullen, indien ook niet op grond van het samenwerkingsverband waar hij 
deel van uitmaakt of met behulp van een derde/derden aan de eisen wordt voldaan.

7.1	 	� (indien van toepassing) zijn onderneming niet voldoet aan:

Uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

|

Toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Aan te kruisen en 
in te vullen door de 
onderneming
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Uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

Toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uitsluitingsgrond/eis:

|

|

|

Toelichting:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

INGEVAL SPRAKE IS VAN EEN aanbestedingsprocedure WAARBIJ EEN ONDERNEMING DEEL UITMAAKT VAN EEN 
SAMENWERKINGSVERBAND OF EEN BEROEP DOET OP EEN DERDE/DERDEN:

8	 Samenwerkingsverband of beroep op een derde/derden
(De onderneming geeft, indien er sprake is van een samenwerkingsverband, onder 8.1 aan voor welke geschiktheidseisen 
een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Indien de onderneming een beroep doet op een derde/derden, geeft de 
onderneming onder 8.2 aan voor welke geschiktheidseisen hij beroep doet op een derde/derden) 

De onderneming dient, indien hij onder 1.5 heeft aangegeven dat wordt ingeschreven in een samenwerkingsverband,  
bij punt 8.1 aan te geven aan welke eisen zijn onderneming voldoet.

8.1	 (indien sprake is van een samenwerkingsverband) op zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseisen  
een beroep wordt gedaan:

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

Eis:

|

De onderneming dient, indien hij een beroep doet op een derde/derden, bij punt 8.2 aan te geven voor welke 
geschiktheidseisen hij een beroep op een derde/derden doet.

8.2	 (indien van toepassing) zijn onderneming voor de volgende geschiktheidseis(en) een beroep doet op een  
derde/derden, te weten:

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

In te vullen door de 
onderneming
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Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

Eis:				    Derde waar beroep op wordt gedaan:

|																							                       |	

9	 Ondertekening

Bijlage 1 is ook onderdeel van deze Eigen verklaring. Indien er selectiecriteria worden gesteld dient dit aangegeven te  
worden in die bijlage.

9.1	 hij deze verklaring en indien van toepassing de bijgevoegde bijlage, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft 
ondertekend; hij zich ervan bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende 
dienst kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 3.5 dan wel 4.9 uit deze Eigen verklaring en dat 
dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de resterende duur van deze aanbestedingsprocedure;

9.2	 er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

9.3	 de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een overeenkomstig register van het 
land van vestiging van de onderneming, vertegenwoordigingsbevoegde.

Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen verklaring ondertekenen in het 
handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in 
het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, zal de 
Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend moeten worden. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het 
vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden. 

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		  Datum:

|																							                       |	

Handtekening:

|

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		  Datum:

|																							                       |	

Handtekening:

|

Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar:		  Datum:

|																							                       |	

Handtekening:

|

Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te zijn alvorens het wordt ingediend. Indien dit formulier bij de 
invulvelden onvoldoende ruimte biedt, mag aan de Eigen verklaring een bijlage worden toegevoegd.  
In het invulveld waarin naar de bijlage wordt verwezen, dient dan duidelijk de titel van de bijlage te worden vermeld.

In te vullen door de 
onderneming
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voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende dienstenEigen verklaring 

	 Bijlage 1: Selectiecriteria

Indien een aanbestedende dienst bij een niet-openbare procedure, concurrentiegerichte dialoog en onderhandelingsprocedure 
met aankondiging selectiecriteria gebruikt om het aantal gegadigden dat de aanbestedende dienst zal uitnodigen tot 
inschrijvingen tot het vooraf bepaalde aantal terug te brengen, geeft de aanbestedende dienst de selectiecriteria hieronder weer. 
Indien selectiecriteria worden gesteld, geeft de onderneming per selectiecriterium aan hoe hij aan dit criterium voldoet.

De aanbestedende dienst dient, indien hij selectiecriteria stelt, aan te geven welke selectiecriteria bij de betreffende
aanbesteding van toepassing zijn. De aanbestedende dienst zal bij de vraag of en welke selectiecriteria hij stelt, moeten 
afwegen of het criterium proportioneel is in het licht van de opdracht.

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

In te vullen door de 
aanbestedende dienst  
en de onderneming
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Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Selectiecriterium aanbestedende dienst:

|

|

|

Reactie onderneming:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|



bijlage 6 Verklaring bestuurder rechtmatigheid inschrijving
 1 van 1

 
  

                      Gemeente Amsterdam

Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving

Aldus naar waarheid opgemaakt op dag  maand jaar te plaats

door, naam en voorletters,

als bestuurder van naam bedrijf

die naam bedrijf
ter zake van deze inschrijving rechtsgeldig vertegenwoordigt. 

Handtekening:

ten behoeve van bestek SDAN 109 / 2013 , NDSM-Oost 
renovatie helling Y

Ondergetekende verklaart dat de onderhavige inschrijving niet tot stand is gekomen onder invloed van een 
overeenkomst, besluit of gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.

Deze ‘Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving’ invullen en onderteken en bij het 
inschrijvingsbiljet voegen. De inschrijver draagt het risico van aanwezigheid van deze verklaring bij het 
inschrijvingsbiljet.
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