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Bestek 109 van 2013 / NDSM-werf Oost renovatie helling Y 

kenmerk : 0183.not.312.NVI 
datum: 22 – 11 - 2013 
betreft : Nota van Inlichtingen / vraag en antwoord 

 
TOTAAL 8 BLADZIJDEN 

 
Tenderned / Aanbesteding : 

Vraag 1 : 
Moet de inschrijver altijd in bezit zijn van BRL3201? En dus ook alle combinanten in geval van combinatie 
Antwoord : Ja, de inschrijver moet in bezit zijn van de BRL3201. De inschrijver kan een combinatie zijn, in dit 

geval dient tenminste één (1) van de combinanten in het bezit te zijn van de BRL3201. 
 Het is dus niet noodzakelijk dat alle combinanten dit certificaat bezitten.   

 
Vraag 2:  
Is het voldoende als betreffende certificaten alleen van toepassing zijn op de betreffende werkzaamheden? 
Antwoord : Nee, de hoofdonderdeel van de werkzaamheden betreft het betonherstel. Daarom is ervoor gekozen 

dat de inschrijver (rechtspersoon of combinatie) in ieder geval in het bezit is van de BRL3201 
 
Bestek :  

Algemeen: 
Vraag 3 ;  
Algemeen  De werkzaamheden starten in februari, nu bleek bij de aanwezig dat er in de dilataties vocht 

aanwezig is, ook zijn in deze dilataties (beschadigde) asbesthoudende verloren bekistingplaten 
aanwezig, in de vorstperiode kunnen deze besmettingen veroorzaken door bevriezing van het 
water en het kapot drukken van de platen. Wordt er een aanvullende asbestinventarisatie gedaan? 

Antwoord :  Nee er wordt geen aanvullend onderzoek gedaan. De erosie aan de dilataties is een proces dat al  
vele decennia gaande is. Een extra winterseizoen zal de gemeten waarden van de onderliggende 
rapportages niet doen wijzigen. 

 
Vraag 4;  
Algemeen  Wie is de beheerder van het NDSM-­‐ terrein? 
Antwoord :  zie BLVC-plan. 
 
Vraag 5;  
 Algemeen Het inschrijfbiljet voor dit project (bijlage 3 van het bestek) gaat uit van 19% btw. Klopt dit? 
Antwoord :  Nee, dit moet ook 21% zijn, (zie nota van Wijziging). 
 
Vraag 6;  
Algemeen Is het mogelijk om na het ontvangen van de nota nog vragen te stellen? 
Antwoord :  Neen 
 
Vraag 7 ;  
Algemeen  Wordt er een belendingen onderzoek uitgevoerd door de opdrachtgever? 
Antwoord :  De belending X-helling is opgenomen. De NDSM-Scheepsbouwloods en de Kraan 13 zijn recentelijk 

vernieuwd.  
 
Vraag 8;  
Besteksbijlagen : Wij gaan ervanuit dat de documentenlijst uit het bestek ((0183.not.301.BV_tek20131021b) 

juisteis en dat de documentenlijst (0183.not.301.BV_tek20131021) is vervallen, is dat juist? 
Antwoord :  Ja, (zie nota van wijziging). 
 
Vraag 9;  
00.04.03 91 2b in plaats van VOG mogen wij lezen gedragsverklaring aanbesteden? 
Antwoord :  Nee  
 
Vraag 10;  
00.04.03.92       Er wordt verwezen naar art.2.21, is het juist dat hier art. 2.19 wordt bedoeld?  
Antwoord :  Klopt , moet zijn “artikel 2.19 “ ( zie nota van wijziging ) 
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Vraag 11;  
01.01.10           Hier worden zowel UAV1989 als UAV2012 benoemd, kunt u aangeven welke van toepassing is?  
Antwoord :  moet zijn : UAV1989 ( zie nota van wijziging ) 
 
Vraag 12 ;  
01.02.08 02.1 het boetebedrag is € 2.000,= voor de eerste dag en € 1.000,= voor de daarop volgende dagen. 

Bedoelt u hier kalenderdagen of werkdagen?  
Antwoord :  Werkdagen zie  UAV §42 lid 3  
 
Vraag 13;  
01.02.08 02.1 Het boetebedrag is nogal hoog, kan dit aangepast worden naar een wat lager bedrag wat iets 

beter in verhouding staat tot de omvang van het werk. En als op eventueel te laat opleveren zo’n 
forse sanctie staat, is een bonus voor eerder opleveren dan ook geen optie?  

Antwoord :   Nee. Eventueel eerder opleveren bij uitvoering scheelt u bouwplaatskosten. 
 
Vraag 14 ;  
01.02.08 02.1 U noemt een harde opleverdatum en geen aantal werkbare dagen. Als buiten de schuld van de 

aannemer de startdatum later wordt dan 17 februari 2014, kunnen we ervan uitgaan dat de 
uiterste opleverdatum dan ook opschuift? 

Antwoord :  Bij een vertraagde startdatum wordt de opleverdatum opnieuw vastgesteld. Het werk duurt redelijk 
lang , mogelijke optimalisering zal eerst bekeken worden. 

 
Vraag 15 ;  
10.                    Er wordt in het bestek gesproken van het opslaan van de stalendeuren die in de kruipruimte 

aanwezig zijn, enkele deuren zijn in zeer slechte staat moeten deze ook worden opgeslagen?  
Antwoord :  Een stalen deur in de kruipruimte van de Tussenbouw 1954 dient opnieuw gebruikt te worden voor 

Merk 3od. De stalen deuren en kozijnen voor merken Twa en 3og zijn in helling 3 opgeslagen. 
 
Vraag 16 ;  
10.32                Er zijn zakken in het asbest inventarisatierapport aangegeven, bij de aanwijzing bleken er 

meerdere zakken te zijn wat is de exacte hoeveelheid? 
Antwoord :  De inventarisatie aanhouden voor de prijsvorming. 
 
Vraag 17 ;  
10.90.               Hier wordt gesproken over het schoonmaken van dilataties door lage druk tapwater, onder 

asbestcondities waarna deze moeten worden vrijgegeven, er zal geen enkel bureau zijn die dit 
zullen vrijgeven omdat dit visueel niet te controleren is, hoe hiermee om te gaan?  

Antwoord :  Er kan geen vrijgave plaatsvinden, echter reinigen middels lage druk kan zonder vrijgave 
plaatsvinden ( Zie nota van wijzigingen). 

 
Vraag 18 ;  
10.90                Mag er na filtering van het water dat uit de kruipruimtes wordt gepompt een ander punt dan het 

vuilwaterriool gekozen worden om het te lozen?  
Antwoord :  Nee 
 
Vraag 19 ;  
10.90.11 Zijn er restricties m.b.t. tot de hoogte van de druk? Aantal BAR? Moet er ook met heet/warm 

water worden gereinigd. 
Antwoord : Dit is afhankelijk van het doel van de werkzaamheid. In het werk te bepalen door de aannemer in 

overleg met de directie en naar instructies van leveranciers . Aannemer dient maatregelen te 

nemen bij het reinigen van Asbesthoudende bouwdelen ! 
Vraag 20 ;  
12.00.20 Wie stelt de hoofdleidingen buiten bedrijf? En hoe dient men om te gaan met bouwstroom en 

water?  
Antwoord :  De aannemer van dit bestek stelt de bestaande installaties buiten bedrijf. 
 
Vraag 21 ;  
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12.00.20.95 De hoeveelheid kabels, leidingen, rioleringen bestratingen e.d. zijn niet vooraf in te schatten of te 
bepalen. Kunt u aangeven hoeveel (en locaties) bestaande kabels, leidingen, rioleringen en 
bestratingen er zijn?  

Antwoord :  Houd rekening met 4 oude hoogspanningskabels per gevel van het souterrain / helling 3, Noordzijde 
heeft een pvc riolering, Tussenruimte een gres-riolering vanuit de toiletten. Van de 
Verkeersruimte 0.36 naar het Ketelhuis van de Scheepsbouwloods loopt een tap-waterleiding en 
een oude cv-leiding en een riolering. In de kruipruimtes zijn stalen buizen aangetroffen, zie ook 
inventarisatielijst SDAN.  Tussen Trafo en Noorgevel liggen werkzame elektra aansluitingen van 
Helling Y en helling X en Noorderlicht. Voor voedingskabel naar de X-helling zie ook tekening 
BV-01N-Install. (Zie nota van wijziging) 

 
Vraag 22 ;  
20.32 Welk inheiniveau moeten wij aanhouden voor de aan te brengen buispalen?  
Antwoord :  Aanname inheiniveau: 13.5m-NAP , zie ook FUGRO-rapport. 
 
Vraag 23 ;  
21. Wij hebben twijfel over de penetratiediepte van het middel FerroGard 903. 

Er is de eis gesteld dat dit middel aangetoond tot voorbij de wapening moet zijn ingewerkt 
alvorens er een hydrofobering mag worden aangebracht. 
Wij stellen voor dat de leverancier Sika Nederland vooraf (op het werk) aantoont dat dit mogelijk 
is. 

Antwoord :  Het maken van proefvlakken is akkoord. Plaatsen en omvang bepalen in overleg met leverancier en 
directie. 
  

Vraag 24;  
21. Opmerking is dat er geen werkzaamheden, behoudens het impregneren en plaatselijk vervangen 

van bezweken delen  er  “geen “ werkzaamheden aan de bovenzijde van het dek worden 
uitgevoerd. Wij hebben twijfel of daarmee de constructie waterdicht is te krijgen. 

Antwoord : Naast de impregneren van het dek worden schades gerepareerd en geïnjecteerd. Het dek heeft 
minder te verduren na het staken van de scheepsbouw activiteiten. Door het herstellen van de 
bestaande betonconstructie en uitbreiden van de dilataties dient de aanpak een waterdichte 
oplossing te zijn. Voorwaarden graag omschrijven in UW AANBIEDING EN een bij oplevering te 
verstrekken periodiek-onderhoudsplan. 

 
Vraag 25;  
21.00.20_29 Er wordt gesproken over het toepassen van driehoekige geschaafde latjes of kunststof profielen 

van 7 x 7 mm. Klopt dit? Is dit gezien de aarde van het "kunstwerk: niet aan de kleine kant ?  
Antwoord :  volgens detaillering architect.  
 
Vraag 26 ;  
21.00.40           Onderdeel: Alle nieuwe betonconstructies en alle door de aannemer herstelde onderdelen van de 

bestaande constructie te garanderen voor een periode van 20 jaar. Inzake uitgevoerde 
betonreparaties wordt normaliter 10 jaar garantie gegeven. 20 jaar garantie bieden op 
herstellingen is niet haalbaar en realistisch. Kan de garantie termijn worden aangepast in 10 
jaar? 

Antwoord :  Het doel van het herstel is het Rijksmonument 40 jaar groot-onderhouds-vrij te krijgen. Doel van het 
cascoherstel is ,- door middel van het herstel  en onderhoud -, de bestaande beton een 
gelijkwaardige levensduur en afschrijving te bieden.  De garantie termijn van 20 jaar handhaven.  
Voorwaarden graag omschrijven in UW AANBIEDING EN een bij oplevering te verstrekken 
periodiek-onderhoudsplan. 

 
Vraag 27;  
21.00.50           Betonreparaties dienen te worden hersteld door een bedrijf dat het KOMO certificaat 

“Betonreparatiebedrijven”(BRL 3201/02) mag voeren. In het bestek wordt beschreven schades te 
herstellen door middel handmatige reparaties, door middel van injectie en door middel van 
spuitbeton. Voor deze drie technieken worden de URL’s 3201-1, 3201-2 en 3201-3 gehanteerd. 
Het ligt voor de hand niet alleen de BRL 3201 (algemeen) van toepassing te laten verklaren, 
maar ook alle 3 de beschreven uitvoeringsrichtlijnen (techniekspecifiek) dit project.  

Antwoord : Ja, zie nota van wijziging. 
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Vraag 28 ;  
21.21                In het bestek staan producten van Sika beschreven. Mag gerekend worden met gelijkwaardige 

producten van een andere leverancier?  
Antwoord :  Sika- producten of gelijkwaardig. De aannemer dient de gelijkwaardigheid aan te tonen en deze 

vooraf ter controle en goedkeuring voor te leggen aan de directie. 
 
Vraag 29 ;  
21.21.21.b        Verwerking spuitbetonmortel, droge methode. De droge spuitbeton methode geeft ontzettend 

veel stofvorming en rebound (reparatiemortel die terug kaatst vanaf de te repareren locatie). 
Aangezien er onder de helling in een binnen situatie en buiten in de omgeving van andere 
bedrijven wordt gewerkt is het haast onmogelijk te werken volgens de droge methode. We stellen 
voor de natte methode te hanteren. Bij de natte methode hebben we aanzienlijk minder last van 
stofvorming en aan de kwaliteit van natte spuitbeton hoeft niet getwijfeld te worden. Onze vraag 
is of gewerkt mag worden door middel van de natte methode.  

Antwoord : Akkoord indien gelijkwaardig. De aannemer dient de gelijkwaardigheid aan te tonen en deze vooraf 
ter controle en goedkeuring voor te leggen aan de directie. 

 
Vraag 30 ;  
21.22.10-a        Aanbrengen van Sika Ferrogard 903 +. Verzadigend aan te brengen. De penetratie diepte dient 

te worden getest. Op dit moment is nog niet te bepalen wat het verbruik zal zijn alsmede het 
aantal eventuele herhalingen om het uiteindelijke doel te bereiken, dit zal na de test pas duidelijk 
worden, één en ander is afhankelijk van de permeabiliteit van de beton en de diepte van de 
wapening. In het technisch informatieblad van Sika wordt gesproken over een normaal verbruik 
van 0,5 kg/m2, moet dit aangehouden worden? Van hoeveel behandelingen mogen we uit gaan 
om het uiteindelijke doel te bereiken, 1 behandeling?  

Antwoord : Uitgangspunt voor prijsvorming is 1 behandeling , normaal gebruik. 
 
Vraag 31 ;  
 
21.22.10-b        Nadat de Sika Ferrogard 903+ is aangebracht en voordat de hydrofoberingen (Sikagard-705-L 

Thixo en Sikagard-703 W) staat geschreven dat de ondergrond wederom met behulp van 
hogedruk waterreinigen gereinigd moet worden. Klopt het dat er 2 keer gereinigd moet worden?  

Antwoord : Volgens opgave leverancier. 
 
Vraag 32 ;  
21.22.10-b / c   Aanbrengen Sikagard-705-L Thixo en Sikagard-703 W, verzadigend aanbrengen. Op dit moment 

is nog niet te bepalen wat het verbruik zal zijn alsmede het aantal eventuele herhalingen om het 
uiteindelijke doel te bereiken, dit zal na de test pas duidelijk worden, één en ander is afhankelijk 
van de permeabiliteit van de beton. In het technisch informatieblad van Sika wordt gesproken bij 
de Sikagard-705-L Thixo over een verbruik van 150 gram/m2 per laag en over 2-3 lagen, wat 
moet aangehouden worden? Met hoeveel lagen en met welk verbruik moeten we rekenen? In het 
technisch informatieblad van Sika wordt gesproken bij de Sikagard-703-W Thixo over een 
verbruik van 150-200 gram/m2, met hoeveel lagen en met welk verbruik moeten we rekenen?  

Antwoord : Uitgangspunt voor prijsvorming is van 2 lagen a’ 150gr/m2 . (Zie nota van wijziging ) 
 
Vraag 33 ;  
21.31.41-a Welke isolatiewaarde moet er worden aangeboden? Of kunnen we een dikte van 80 mm 

aanhouden? Zoals is aangegeven in de details.  
Antwoord : Isolatie- waarde constructie totaal bedraagt  Rc=2,5 m2K/W ,  80 mm EPS-schuimplaat  Rd= 2,35 

m2/K. (Zie nota van wijziging ) 
Vraag 34 ;  
21.51.10-­‐ a Op tekening BV-­‐ 01 is in het renvooi een anti- slip uitvoering aangegeven. Wordt dit toegepast bij 

de buitenruimten? (arcering komt qua kleur niet overeen). 

Antwoord:  De betonnen vloeren buiten dienen anti-slip uitgevoerd : als patio, koekoekvloeren en reparaties op 

het dek. 

 

Vraag 35 ;  
21.51.10-­‐ a  Op de bouwkundige details is hier een afwerkvloer aangegeven. Valt dit onder Fase 2? 
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Antwoord : Nee , de afwerkvloer is onderdeel dit bestek fase 1. 
 
Vraag 36 ;  
21.51.10-a        In dit artikel wordt gesproken over 2 verschillende vlakheidseisen in dezelfde paragraaf nl. 

paragraaf 21.51.10-a NEN 2743-03 en verderop (volgende blz.) klasse 2. Welke klasse dienen 
we aan te houden.  

Antwoord :  NEN 2747-01 : Klasse 2   
 
Vraag 37;  
 

21.51.10-­‐ a 01  De vloeren van de ateliers (02) dienen te worden gevlinderd. Welke vloeren dienen er in de 

ateliers (01) gevlinderd?  
Antwoord : Alle nieuwe ateliervloeren worden van vloerverwarming voorzien en gevlinderd. 
 
Vraag 38;  
21.52                In het werk gestort schuimbeton. Ruimte tussen onderzijde van het dek en de grond varieert 

sterk, daardoor is het onmogelijk de exacte hoeveelheid schuimbeton te bepalen. Van welke 
hoeveelheid kunnen we uitgaan? 

Antwoord :  De hoeveelheid schuimbeton is afhankelijk van de uitvoering van de grondbalans. Het schuimbeton 
is daarmee onderdeel van de EMVI .   

Vraag 39;  
 
21.52                De lagen schuimbeton storten in maximale diktes van 300 mm. Omdat de ruimte tussen 

onderzijde van het dek en de grond varieert sterk is het praktisch onuitvoerbaar te checken of de 
300 mm overschreden wordt of niet. kan hier minder kritisch mee om worden gegaan. 

Antwoord :  In het dek worden meerdere gaten geboord ten bate van het vullen en verankeren van de nieuwe 
schuimbetonvloer. Daardoor is de ondergrond en de schuimbeton- aanvullagen te peilen vooraf 
en tijdens de uitvoering. De laagdikte van 300mm handhaven in verband met de kwaliteit en 
hoeveelheid schuimbeton.  

 
Vraag 40;  

21.85.13-a "Sparingen volgens lijst bouwkundige voorzieningen". Deze lijst is nog niet bij de stukken 

aanwezig/ter beschikking gesteld. Zou deze lijst alsnog kunnen worden toegevoegd ? Zo niet, kan 
er voor deze werkzaamheden een stelpost worden opgenomen? 

Antwoord :  zie omschrijving bestek §10.50.11-a . Hak- en Breekwerk , boren van gaten. 
 Er is geen lijst bouwkundige voorzieningen. De installaties welke in fase 1 worden aangebracht staan 

omschreven en op tekening aangegeven. T.b.v. deze installaties dienen de bouwkundige voorzieningen te 
worden aangebracht. De afstemming tussen installateur en bouwkundig aannemer dient door de 
bouwkundige aannemer van dit bestek te worden uitgevoerd. 

 Betreffende bestek §10.50.11-a .03 sparingen installatie Fase 2 :rekenen op : 42 doorvoeren 
D=100mm en 40 stuks D= 50mm door kielwanden dik 500mm . 

 
Vraag 41;  
21.92.10-a.01    De vloer tussen de onderkant van het dek en de schuimbeton injecteren met grout. Van hoeveel 

liter injectie kunnen we uitgaan? Dit nu niet te bepalen.  
Antwoord : Afvullen met schuimbeton is te peilen vanwege de nieuwe wapenings-en vulgaten in het dek. 

Hoeveelheden zelf bepalen door middel van doorsnedes en details. 
 
 
Vraag 42;  
22.33.31 De niet dragende binnenwanden "ytong". Is dit voor fase 1 of fase 2?  
Antwoord : bestek fase 1 ,zie ook ruimte 0.02 Trafo. 
 
Vraag 43;  
22.72.10-­‐ a 01 Kunt u een indicatie geven van de hoeveelheid te vervangen losse voegen?  
Antwoord : Door aannemer op te nemen bij aanwijzing. 
 
Vraag 44;  
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30.34.12‐ e Klopt het dat kozijnenmerk WA+WC-­‐ OC gelijk zijn? (kozijnenstaat 1 t/m4) Het merk OC staat n.l. 

bij ".01.De nieuwe deurkozijnen volgen tekening" en niet bij ".02 De nieuwe vluchtdeuren WA, 
WC"  

Antwoord : Merk  WA en WC zijn als OC, want vluchtfunctie vervalt. Echter OC moet gewijzigd worden in merk 
OE . (Zie nota van wijziging) . Samenvattend WA + WC +OE op kozijnstaat BV40.01N. 

 
Vraag 45;  
30.34.12‐ e Het merk OE staat niet op tekening maar wel in de bestekspost"01 kozijnenstaat". Is dit wellicht 

het merk OC op kozijnenstaat 2/4   
Antwoord : Merk OC is 2 keer vermeld. Merk OC op blad BV40.02N handhaven. Merk OC op blad BV40.01N 

wijzigen in merk OE, zie ook de vraag hierboven en (nota van wijziging). 
 
Vraag 46;  
30.34.12-f  In het bestek staat het merk NJ dubbel, waarschijnlijk. Waarschijnlijk is dit fout. Moet dit merk NI 

zijn?  
Antwoord: Klopt, §30.34.12-f.02 merk NJ moet merk NI zijn, (Zie nota van wijziging) . 
 
Vraag 47;  
32.31.13-a Moeten de omschreven treden in de aanbieding worden opgenomen?  
Antwoord : Treden vervallen , want in fase 2 uit te voeren. (Zie nota van wijziging) 
 
Vraag 48;  
46.21.10-a De bestaande ondergrond is hout. De omschrijving gaat over staal. Wat aan te houden?  
Antwoord: Hout , de bestekstekst wijzigen (Zie nota van wijziging) . 
 
Vraag 49;  
70.  Dient de hoofdkast ook te worden geleverd? Wat is het vermogen van de onderverdeler? Moeten 

de onder-­‐ verdelers een eigen automaat hebben in de hoofdkast?  

Antwoord: Niet in dit stadium, in fase 1 leveren een bouwaansluiting, waarop de volgende componenten worden 
aangesloten:.  

- tijdelijke aansluiting X helling te rekenen op 3 x 80 A 
- bouwstroom 
- tijdelijke aansluiting pompen hwa patio en koekoeken 
- tijdelijke aansluiting restaurant Noorderlicht te rekenen op  3 x 80 A 
- (zie nota van Inlichtingen) 
 
Vraag 50;  
70.  Wat is het vermogen van de tijdelijke voeding van de X-helling?  
Antwoord : Te rekenen op 3 x 80A 
 
Tekeningen: 

 
51) Aanwijzing : bestaande stalen deurkozijnen merk Twa en 3og nader gedefinieerd : 
Stalen kozijn UNP 140.60 . met bovenlicht. Tussendorpel van L 80.80.10. Stalen deuren en bovenlicht van 

strekmetaal. Bovenlicht merk Twa aanpassen aan bestaande hoogte betonconstructie. (zie nota 
van Inlichtingen en aangepaste kozijnstaat BV-40) 

 
Vraag 52;  

 
Kozijnenstaat Op de kozijnenstaat 3/4 staat het merk NI en deze staat niet in het bestek. Kunt u aangeven waar 

het merk NI in het bestek staat omschreven? 
Antwoord : zie hierboven beschreven bij §30.34.12-f.02 
 
 
Vraag 53;  
B105 B: 
a) Op tekening B105 B zijn de volgende reparaties opgenomen: A & B, C & D, D¹, E, F, G en I. De breedte van 

de schade is vanaf de tekening te halen, echter de breedte (red. lengte ?) niet. Graag de lengtes 
ook geven. 
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Antwoord : De schades zijn variabel en daarom ook in categorieën beschreven. Elke categorie heeft een 
standaard oppervlak als aangegeven op tekening.  

 
Vraag 54;  
Op tekening B105 B staat bij de diverse schade typen aangetast beton weghakken of gritstralen en het bestek 

staat de beton hakken, gritstralen en hogedrukwaterstralen (alle 3) zie 21.21.10-a. Het één komt 
niet overeen met het andere, wat aan te houden?  

Antwoord : De keuze is aan de aannemer en/ of volgens opgave leverancier van het naderhand te verwerken 
product. 

 
Vraag 55;  
b)  De aan te houden stek- en beugelwapening is op tekening aan de binnenzijde getekend, echter dit is niet 

uitvoerbaar. Mag het aan de buitenzijde worden aangehouden? Zie Reparatie C & D. 
 Antwoord : Beugels mogen verder naar buiten, mits met voldoende dekking uitgevoerd. Langsstaven binnen de 

beugel aanbrengen. 
  
 
 
Documenten Strackee: 

Vraag 56:  
B165 C d.d. 04-10-2013, staat niet op de documentenlijst,vervangt deze tekening B165B? 
Antwoord: Ja, zie nieuwe documentenlijst  (nota van Wijziging) 
 
Vraag 57: 
B166 C d.d. 04-10-2013, staat niet op de documentenlijst,vervangt deze tekening B166C? 
Antwoord: Ja, zie nieuwe documentenlijst  (nota van Wijziging) 
 
Vraag 58: 
B112W d.d. 04-10-2013, staat niet op de documentenlijst, behoort deze wel bij deze 
fase? Ja, zie nieuwe documentenlijst  (nota van Wijziging). 
 
Vraag 59:  
B171W ontbreekt 
Antwoord: Klopt, deze vervalt,  zie nieuwe documentenlijst  (nota van Wijziging). 
 
 
Vragen over de Installaties E en W zonder paragraaf verwijzing: 

Vraag 60:  
Aan welke minimale eisen dient de O.V.K. ten behoeve van de ateliers aan te voldoen (aantal en soort groepen, 
minimaal vermogen/voorbeveiliging)?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 61:  
Aan welke minimale eisen dienen de ateliers te voldoen? (nood) verlichting boven buiten 
entrees etc.  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 62:  
Waarom is de hoofdverdeelkast niet t.p.v. de trafo ruimte gepositioneerd? 
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 63:  
Hoe wordt de centrale entree beveiligd? Intercom met deursturing? 
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 64:  
Dient er voor dit werk nog een PvE (brandmeld/ontruimingsinstallatie) te worden 
geschreven?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
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Vraag 65:  
Wordt er een BMI geëist door de brandweer?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 66:  
Moeten er nog voorzieningen worden getroffen voor buiten/terrein verlichting? 
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 67:  
Er is maar een klein gedeelte van de ateliers verwarmd volgens tekening, worden de andere ateliers in de 
toekomst ook verwarmd, zo ja moeten we hier rekening mee houden in 
ontwerp van het ketelhuis en de transportleidingen.  
Antwoord : In fase 1 alleen de mantelbuizen van deze transportleidingen opnemen. 
 
Vraag 68:  
Moeten de ateliers worden voorzien van warmtemeters en watermeters (warmtewet) zo ja 
moet het centraal uit leesbaar zijn?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 69:  
Wat zijn de isolatiewaardes van ramen, deuren, wanden, vloeren, plafonds en daken zonder deze bouwkundige 
gegevens is een warmteverlies berekening niet mogelijk. 
Antwoord : Zie bouwkundige details. 
 
Vraag 70:  
Er is geen ventilatie opgenomen, volgens bouwbesluit 2013 kan dit niet en moet er ventilatie zijn conform het 
bouwbesluit. Dit heeft ook grote invloed op de warmteverliesberekening.  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 71:  
Moet het/de gebouwen niet voldoen aan een bepaald EPC eis. Is bouwkundig en 
werktuigbouwkundig van groot belang en verplicht als de verbouwing meer als 25 % van 
het/de gebouw(en) betreft.  
Antwoord : Nee 
 
Vraag 72:  
Grijswaterput/tank, is deze 15 of 12m3? (opgave tekening/principeschema)  
Antwoord : tekening aanhouden 
 
Vraag 73:  
Grijswater tank bouwkundig of prefab?  
Antwoord : Bouwkundig 
 
Vraag 74:  
Grijswatergoot bouwkundig?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 
Vraag 75:  
Wat staat er in de bouwvergunning betreffende bandslanghaspels en 
poeder/schuimblussers?  
Antwoord : Niet relevant, is fase 2 
 

 
_ Einde van de nota van Inlichtingen / vragen en antwoorden _ 


