

BIJLAGE 3: Aanvullende informatie selectieleidraad

Opdrachtschrijving

De scope van het project K-X00014 betreft het vervangen van 44 wisselverwarmingskasten op de havenspoorlijn met als doel de beschikbaarheid in de winter te waarborgen. De opdracht is verdeeld in 2 delen:

1. 17 wisselverwarmingskasten met prioriteit hoog, oplevering uiterlijk 31 maart 2022
2. 27 wisselverwarmingskasten met prioriteit middel, oplevering uiterlijk 30 september 2022

De werkzaamheden bevinden zich geografisch op de volgende locaties: Europoort (geocode 478) en Barendrecht Vork – Rotterdam Maasvlakte (geocode 950).

Planning

Activiteit	Datum en tijdstip
1. Publiceren aankondiging van opdracht	10 juni 2021
2. Uiterlijke ontvangst van vragen voor aanmelding	17 juni 2021, 10.00 uur
3. Publiceren nota van inlichtingen aanmeldfase	23 juni 2021
4. Uiterlijk ontvangst van deelnemingsaanvragen	2 juli 2021, 10.00 uur
5. Versturen van uitnodiging tot inschrijving	14 juli 2021
6. Startbijeenkomst	20 juli 2021, 14.30 uur
7. Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen	10 augustus 2021, 10.00 uur
8. Nota van inlichtingen	17 augustus 2021
9. Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen	2 september 2021, 10.00
10. Versturen gunningsbeslissing	16 september 2021
11. Definitieve gunning	27 september 2021
12. Oplevering deel 1	31 maart 2022
13. Oplevering deel 2	30 september 2022

Het onder 4. genoemde uiterste tijdstip geldt als een fatale termijn. Te laat binnengekomen aanmeldingen worden niet beoordeeld. De overige termijnen zijn indicatief. Op het moment dat de datum en het tijdstip van aanbesteding in de uitnodigingsbrief/het aanbestedingsdossier worden vastgelegd gelden deze voor de aanbidders als fatale termijn.