 [image: image1.png]A
~ODMH




 

 

 

 

Gunningsleidraad 
Europese aanbesteding 

Nazorg ODMH vanaf 2022 

Referentienummer: 2021195178
Versie:


Definitief, versie 1


Datum:

24-1-2022 
	[image: image2.jpg]/L
ODMH

Omgevingsdienst Midden-Holland





	Productnummer
	2021195178

	Omschrijving
	Gunningsleidraad Europese aanbesteding 
Nazorg ODMH vanaf 2022 

	Status
	definitief 

	Datum
	24 januari 2022


Inhoudsopgave

Inhoud

6Voorwoord


6Leeswijzer


71.
Aanbestedende dienst


71.1. Gegevens aanbestedende dienst


71.2. Contactgegevens


71.3. Indienen inschrijvingen


82. Algemene informatie over de opdracht


82.1. Beschrijving


82.2. Looptijd


92.3. Financieel kader


92.4. Verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening


92.5. Profiel dienstverlener


102.6. Percelen


113. Voorwaarden


113.1. Inkoopvoorwaarden


113.2. Algemene voorwaarden


123.3. Concernverhoudingen


123.4. Combinaties


123.5 Onderaanneming


123.6. Uitsluitingsgronden voor deelname


133.7. Inschrijving beroeps- en/of handelsregister


133.8. Minimum eisen financiële en economische draagkracht


143.9. Technische- en beroepsbekwaamheid


153.10 Voorwaarden voor inschrijving


164. Inhoudelijke informatie over de opdracht


164.1. IJsseldijk Noord 215 (Boele) te Ouderkerk aan den IJssel


174.1.1. Doelstelling nazorg


174.1.2. Aanpak op hoofdlijnen


184.2. Zuider IJsseldijk 10-10C te Gouda


184.2.1 Doelstelling nazorg


194.2.2. Aanpak op hoofdlijnen


194.3. Dijkpaal Geitenwei te Goudenrak


204.3.1. Doelstelling nazorg


204.3.2. Aanpak op hoofdlijnen


214.4. Schanspolder Lageweg te Ouderkerk aan den IJssel


214.4.1. Doelstelling nazorg


214.4.2. Aanpak op hoofdlijnen


224.5. Coupepolder te Alphen aan den Rijn


234.5.1. Doelstelling nazorg


244.5.2. Aanpak op hoofdlijnen


254.5.2. Nieuw nazorgplan


265. Gunning


265.1 Gunningscriteria


275.2 Beoordeling gunningscriteria kwaliteit


295.3 Beoordelingscommissie gunning


305.4
Beoordeling gunningscriterium prijs


315.5 Opvragen bewijsmiddelen  (voorlopige) gunning


326. Administratieve bepalingen


326.1. Planning aanbesteding


326.2. Nota van inlichtingen


326.3. Toepasselijk recht en rechtsbescherming


326.4. Vergoeding




BIJLAGEN 

A. UEA (Uniforme Europese Aanbestedingsdocument)
B. Middelenverklaring

C. Algemene inkoopvoorwaarden ODMH (d.d. 27 november 2017)

D. Concept overeenkomst ODMH met partner
E. Formulier voor opgave van referenties (Q1 en Q2)

F. Inschrijfstaten (F1 t/m F6)
Voorwoord
Deze aanbestedingsprocedure staat bekend als: ‘Nazorg ODMH vanaf 2022’.
De aan te besteden opdracht betreft de inhuur van een adviesbureau voor het verrichten van nazorg voor 5 bodemsaneringsprojecten waarvoor de ODMH verantwoordelijk is.  
De gunning is voorzien voor begin 2022. De uitvoering van de opdracht start 2e kwartaal 2022.

De overeenkomst zal met één partij worden afgesloten. 
De voorliggende leidraad gaat uit van een Europese openbare aanbesteding gebaseerd op de Aanbestedingswet. 
Deze leidraad beschrijft de aanbestedingsprocedure en is bindend voor de inschrijvers en de ODMH.

 

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 geven wij informatie over de ODMH en over waar en hoe aanmeldingen ingediend moeten worden. 
In hoofdstuk 2 vindt u een algemene beschrijving van de opdracht. 
Hoofdstuk 3  beschrijft de voorwaarden waaraan de inschrijvingen moeten voldoen, en de voorwaarden die van toepassing zijn na opdrachtverlening. 
Hoofdstuk 4 geeft inhoudelijke informatie over de opdracht, zoals een beschrijving van de nazorglocaties.

In hoofdstuk 5 beschrijft de gunning. In dit hoofdstuk staat welke stukken bij de inschrijving  ingediend moeten worden en staan de  gunningscriteria.
Hoofdstuk 6 ten slotte beschrijft de administratieve bepalingen die van toepassing zijn op deze aanbesteding.

 

1. Aanbestedende dienst 

1.1. Gegevens aanbestedende dienst

Er is één aanbestedende dienst:

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Thorbeckelaan 5, 2805 CA GOUDA

Postbus 4, 2800 AA GOUDA

www.odmh.nl 

 

1.2. Contactgegevens

Informatie over deze aanbestedingsprocedure kan uitsluitend ingewonnen worden via het digitale aanbestedingssysteem: www.tenderned.nl.

Het is niet toegestaan om werknemers van de ODMH of een eventueel ingeschakelde adviseur te benaderen in het kader van deze aanbesteding. Elke poging om werknemers te benaderen over deze aanbesteding leidt tot uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure.

1.3. Indienen inschrijvingen
De inschrijving moet inclusief eventuele bedrijfsgegevens en bewijsstukken, via TenderNed, volledig digitaal en online worden ingediend conform de planning genoemd in TenderNed.

Zie voor verdere  inschrijfvoorwaarden hoofdstuk 3.

Voor meer informatie over digitaal inschrijven op overheidsopdrachten verwijzen wij naar de 6 stappen op TenderNed:  https://www.tenderned.nl/cms/voor-ondernemingen/tenderned-gebruiken-als-ondernemer/in-6-stappen-inschrijven-op-een-aanbesteding
2. Algemene informatie over de opdracht

2.1. Beschrijving
Per 1 juli 2012 voert de ODMH de nazorg uit voor provinciale bodemsaneringen in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Op deze locaties is restverontreiniging achtergebleven en is sprake van een actieve nazorg. 
In 2014 sloot de ODMH een overeenkomst af voor de uitvoering van de nazorgwerkzaamheden. Omdat de looptijd van deze overeenkomst is beëindigd, gaat de ODMH vanaf 2022 een nieuwe overeenkomst afsluiten. Onder deze overeenkomst vallen de nazorglocaties waar op dit moment de actieve nazorg in stand gehouden wordt. Daarnaast worden gedurende de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw onderzocht en indien mogelijk gerealiseerd. 
Deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van de jaarlijkse nazorgwerkzaamheden op 5 nazorglocaties:

1. IJsseldijk Noord 215 (Boele) te Ouderkerk aan den IJssel (ZH064400073)
2. Zuider IJsseldijk 10-10C te Gouda (ZH051300001)
3. Dijkpaal, Geitenwei te Gouderak (ZH064400002)
4. Schanspolder, Lageweg te Ouderkerk aan den IJssel  (ZH064400001)
5. Coupépolder te Alphen aan den Rijn (ZH048400007)

De nazorgwerkzaamheden zijn vastgelegd in de diverse jaarrapportages, saneringsplannen en nazorgplannen. In hoofdstuk 4 vindt u een beschrijving van de nazorgwerkzaamheden per locatie. De relevante rapportages (nazorgplannen, nazorgstatusrapportages) zijn via TenderNed beschikbaar. Overige relevante informatie over de nazorglocaties is via onze BodemAtlas beschikbaar: http://atlas.odmh.nl/html5viewer/index.html?viewer=Atlas.Atlas&layerTheme=Bodem. 

Voor deze nazorglocaties geldt dat de risico’s ten aanzien van de restverontreinigingen beheerst zijn. Geconstateerde gebreken aan nazorgvoorzieningen dienen zo snel mogelijk te worden gerepareerd.

2.2. Looptijd en verlenging
De looptijd van de overeenkomst is twee jaar, met voor de ODMH de mogelijkheid deze daarna met maximaal twee keer voor één jaar te verlengen.
De samenwerking tussen en de opdrachtnemer wordt per jaar geëvalueerd aan de hand van onderstaande criteria:

· Kwaliteit van het geleverde werk 

· Kwaliteit uitvoerend personeel (kennis, communicatie e.d.)

· Nakomen van gemaakte afspraken

· De responstijden van de opdrachtnemer

De ODMH legt dit vast in een verslag. Eventuele verlenging is afhankelijk van de evaluatiegesprekken en de score op bovengenoemde criteria. 

2.3. Financieel kader

De raming van de totale opdrachtsom is € 200.000 - € 400.000 per jaar (exclusief BTW). De inschrijver kan hier geen rechten aan ontlenen. De grote marge heeft te maken met de nazorg ter plaatse van Coupépolder. Op dit moment ligt er een nieuw nazorgplan. Dit plan moet nog in procedure worden gebracht. De verwachting is dat dit nazorgplan gedurende de looptijd van het contract beschikt wordt. Hierdoor worden de nazorgwerkzaamheden op deze locatie behoorlijk verminderd.
2.4. Verwachtingen ten aanzien van de dienstverlening
Voor de ODMH maar ook voor de direct betrokkenen (gebruikers, eigenaren) is het van belang dat de inschrijver kennis en ervaring heeft en deze professionaliteit laat zien.

We verwachten ook dat de inschrijver ervaring heeft met verschillende aspecten die relevant zijn voor de uitvoering van nazorg en eventuele herstelwerkzaamheden. Daarnaast heeft de inschrijver ervaring met de afbouw en optimalisatie van nazorg.

De inschrijver heeft een brede kennis: van bodemonderzoek tot de directievoering van ingewikkelde bodemsaneringen. Denk dan aan milieukundige begeleiding, projectmanagement, risicoanalyses, saneringsonderzoek, saneringsplannen, vergunningen, procedures, veilig werken in verontreinigde grond, diverse in-situ technieken en natuurlijke afbraak.
De ODMH is op zoek naar een inschrijver die ons ontzorgt in de uitvoering van de werkzaamheden en die pro-actief inspeelt op vraagstukken en ons adviseert hoe deze op te lossen. Hiermee bedoelen wij dat de adviseur breder kijkt dan alleen het verzamelen van de resultaten en het rapporteren van de feiten. De adviseur neemt de gehele situatie in ogenschouw en betrekt dit bij zijn advies. 
2.5. Profiel dienstverlener
De ODMH vindt de volgende kenmerken belangrijk bij het beoordelen van de inschrijvingen:
1.
Communicatief vaardig naar direct betrokkenen en opdrachtgever
2. 
Kennis en ervaring met de uitvoering van nazorgwerkzaamheden 

3.
Kennis en ervaring met de afbouw en optimalisatie van nazorg
4.
Pro-actieve houding richting opdrachtgever, ontzorgen van opdrachtgever
5.
In staat om creatieve oplossingen te bedenken en snel te handelen in geval van onverwachte gebeurtenissen 
6.
Inschrijver heeft bestuurlijk affiniteit en/of politieke sensitiviteit 
2.6. Percelen

De opdracht kent geen nadere indeling in percelen. Door de nazorg in één perceel te bundelen kan de kennis van de verschillende locaties met elkaar worden vergeleken en kan deze kennis gebruikt worden om de nazorg op de locaties te optimaliseren. De werkzaamheden op de verschillende nazorglocaties zijn vergelijkbaar.
3. Voorwaarden 
Alle in dit hoofdstuk genoemde voorwaarden zijn van toepassing gedurende de gehele looptijd van de te sluiten overeenkomst. Dit geldt eveneens voor de minimumeisen uit 3.5 en 3.6

3.1. Inkoopvoorwaarden

Op deze opdracht zijn de AIV “algemene inkoopvoorwaarden” ODMH (d.d. 27 november 2017) van toepassing in combinatie met de te sluiten overeenkomst. De conceptovereenkomst is beschikbaar in TenderNed zodat inschrijvers deze in kunnen zien en er vragen over kunnen stellen.
Toepassing van andere algemene leveringsvoorwaarden of andere algemene voorwaarden worden nadrukkelijk van de hand gewezen.
3.2. Algemene voorwaarden

a. De ODMH behoudt zich het recht voor te allen tijde de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te stoppen of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting ontstaat tegenover de inschrijvers tot vergoeding van de kosten die zij gemaakt hebben om deel te nemen aan de onderhavige aanbestedingsprocedure. 
b. Door het doen van een aanmelding of inschrijving verklaren respectievelijk de inschrijvers zich onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in de aanbestedingsdocumenten, voor zover deze op het moment van inschrijving door de ODMH aan de deelnemers van de aanbestedingsprocedure beschikbaar gesteld waren.

c. Inschrijvers verplichten zich tegenover de ODMH geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte aanbestedingsdocumenten zo snel mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de uiterste datum van inschrijving, via TenderNed kenbaar te maken. Doet een gegadigde of inschrijver dit niet, dan betekent dit dat hij of zij het recht verspeelt om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken in deze documenten.

d. De ODMH behoudt zich het recht voor om gegadigden en inschrijvers in staat te stellen kleine gebreken in hun inschrijving te repareren binnen een termijn van vier werkdagen nadat de ODMH daarnaar heeft gevraagd. Het betreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de ODMH. Inschrijvers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling.

e. De voertaal in de aanbesteding en gedurende de opdracht is de Nederlandse taal.

f. Zowel de ODMH als inschrijvers worden geacht om op passende wijze met vertrouwelijke gegevens om te gaan.
g. Een inschrijver mag zich slechts één maal aanmelden, hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie.

3.3. Concernverhoudingen
Van één concern kunnen meerdere dochterondernemingen en/of werkmaatschappijen zich afzonderlijk als inschrijver aanmelden. Indien de ODMH het vermoeden heeft dat deze inschrijvers elkaars gedrag beïnvloeden, kan de ODMH van deze inschrijvers eisen dat zij aantonen dat de afhankelijkheidsrelatie hun gedrag in het kader van de aanbestedingsprocedure niet heeft beïnvloed. Indien zij hier niet in slagen, zal de ODMH hen in principe uitsluiten van de aanbesteding.

3.4. Combinaties

Inschrijver kan zich aanmelding als combinatie (samenwerkingsverband). Na inschrijving is het niet toegestaan om de samenstelling van de combinatie te wijzigingen. 

Een combinatie wordt behandeld als één inschrijver en dient als geheel te voldoen aan de criteria zoals vermeld in deze gunningsleidraad.

Wij stellen geen voorwaarden aan de rechtsvorm van de combinatie voor de uitvoering van de opdracht.
3.5 Onderaanneming
Een Inschrijver die zich niet zelfstandig kan kwalificeren, kan een beroep doen op derden voor de vereiste financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid. Na inschrijving is het niet toegestaan van onderaannemer te wijzigen of geheel van onderaanneming af te zien. 

In geval van een beroep op derden geldt als voorwaarde dat een middelenverklaring dient te worden bijgevoegd.

3.6. Uitsluitingsgronden voor deelname
Dwingende uitsluitingsgronden
Op grond van de Aanbestedingswet worden inschrijvers die bij een onherroepelijk vonnis of arrest veroordeeld zijn voor zware vormen van economische criminaliteit uitgesloten van deelname van de aanbesteding. In geval van combinatievorming hebben deze uitsluitingsgronden betrekking op de afzonderlijke combinanten.

Facultatieve uitsluitingsgronden
Op grond van de Aanbestedingswet kan de ODMH inschrijvers uitsluiten die verkeren in de volgende omstandigheden:

· een inschrijver die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, van wie werkzaamheden zijn gestaakt, tegen wie een surseance van betaling of een akkoord geldt

· een inschrijver voor wie faillissement of liquidatie is aangevraagd

· een inschrijver jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels

· een inschrijver die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan

· een inschrijver die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen

· een inschrijver die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen

· een inschrijver die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen die in het kader van de selectiefase van de aanbestedingsprocedure kunnen worden verlangd

In geval van combinatievorming hebben deze uitsluitingsgronden betrekking op de afzonderlijke combinanten.

ODMH neemt bij inschrijving in eerste instantie genoegen met het ingevulde uniform europees aanbestedingsdocument (UEA) waarin inschrijver aangeeft dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing zijn. In deze verklaring geeft inschrijver aan in staat en bereid te zijn om, na een verzoek daartoe van de ODMH, bewijsmiddelen te overleggen ter verifiëring van het UEA.
3.7. Inschrijving beroeps- en/of handelsregister

Inschrijver dient conform de regels van de lidstaat waar zij gevestigd is, ingeschreven te staan in een beroeps- en handelsregister. Daartoe dient inschrijver in het UEA het nummer van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Nederland) of een vergelijkbaar register in het land van vestiging te verstrekken.

Het UEA dient rechtsgeldig ondertekend te worden door een vertegenwoordiger van de inschrijver die blijkens het Handelsregister dan wel een overeenkomstig register in het land van vestiging, vertegenwoordigingsbevoegd is.

 

3.8. Minimum eisen financiële en economische draagkracht

Voorwaarden en eisen aan de financiële en economische draagkracht: 
Passend bewijs van verzekering
Inschrijver beschikt over een in de branche gangbare (bijvoorbeeld op basis van de DNR 2011) verzekering voor:
a. wettelijke aansprakelijkheid 

b. beroepsaansprakelijkheid 
Voor de hoogte van de aansprakelijkheid wordt verwezen naar de AIV ODMH. 

Inschrijver blijft zodanig verzekerd gedurende de gehele looptijd van de opdracht.
Financiële continuïteit
Inschrijver dient een stabiele onderneming te zijn, wiens continuïteit is gegarandeerd gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief een genoemde mogelijke verlenging. 

Als u controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van het UEA dat de meest recente accountantscontrole in de jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen. De ODMH kan na voorlopige gunning vragen om deze accountantsverklaring en de jaarrekening.

Als u niet controleplichtig bent, verklaart u door ondertekening van het UEA dat de financiële en economische draagkracht van uw onderneming zodanig is dat de continuïteit van de dienstverlening gedurende de looptijd van de opdracht, inclusief een mogelijke verlenging, niet in gevaar komt. 

De ODMH kan na voorlopige gunning vragen om een jaarverslag en/of een beoordelings- of samenstellingsverklaring.
Uitsluiting
Inschrijver moet voldoen aan alle bovenstaande minimumeisen op straffe van uitsluiting. 

Eigen verklaring
ODMH neemt bij inschrijving in eerste instantie genoegen met het ingevulde Uniform Europees aanbestedingsdocument (UEA) waarin inschrijver aangeeft dat zij voldoen aan de gestelde minimumeisen met betrekking tot financiële en economische draagkracht. In deze verklaring geeft inschrijver aan in staat en bereid te zijn om, na een verzoek daartoe van de ODMH, bewijsmiddelen te overleggen ter verifiëring van het UEA.

3.9. Technische- en beroepsbekwaamheid

Voorwaarden en eisen aan de technische- en beroepsbekwaamheid.
A. Kwaliteit. 
Inschrijvers, en/of de door de inschrijvers in te zetten onderaannemers, moeten in bezit zijn van de volgende erkenningen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit:
· BRL 2000 (protocollen 2001, 2002 en 2003)

· BRL 6000 
Hieronder vallen de volgende werkzaamheden:

- veldwerk

- milieukundige begeleiding van nazorg.
Bij herstelwerkzaamheden kan het noodzakelijk zijn dat een in te zetten onderaannemer over andere erkenningen beschikt (bijvoorbeeld BRL 7000). Omdat dit incidentele werkzaamheden betreffen vragen we hier op dit moment geen bewijsmiddelen voor. 

Uitsluiting
Inschrijvers moeten voldoen aan bovenstaande op straffe van uitsluiting. 
B. Personeel
Inschrijver dient te beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.
De voorwaarden waar het personeel minimaal aan moet voldoen zijn:
1. Minimaal 1 veldwerker die minimaal 3 jaar relevante werkervaring heeft 
2. Minimaal 1 projectleider die minimaal 10 jaar relevante werkervaring heeft. 

3. Minimaal 1 adviseur in dienst die ervaring en/of affiniteit heeft met afbouw van nazorg (bijvoorbeeld conform “de schijf van vijf” zoals genoemd in het rapport “Afbouw IBC-locaties”, Antea Group, 11 juli 2018).
De onder A gestelde minimumeisen kunnen worden aangetoond via het UEA. De ODMH neemt in eerste instantie genoegen met het ingevulde UEA waarin inschrijver aangeeft dat zij voldoen aan de gestelde minimumeisen. In dit document geeft inschrijver aan in staat en bereid te zijn om na een eerste verzoek daartoe van de ODMH bewijsmiddelen te overleggen ter verifiëring van het UEA.
De onder B gestelde minimumeisen moeten terugkomen in de beschrijving van de projectorganisatie. (Q4). Indien u voor B1 gebruik maakt van een onderaannemer dient u dit in uw projectorganisatie op te nemen.
 

3.10 Voorwaarden voor inschrijving

Deelname is uitsluitend mogelijk door inzending conform de voorwaarden van deze leidraad met bijlagen. Een belangrijk document vormt het UEA waarin inschrijver verklaart dat de uitsluitingsgronden niet van toepassing op hen zijn, en dat zij voldoen aan de gestelde minimum geschiktheidseisen. Bewijsmiddelen ter verificatie van de UEA hoeven pas na inschrijving ingeleverd te worden nadat de ODMH hierom gevraagd heeft (zie 5.5).
Inschrijving na nota van inlichtingen
De ODMH roept u op te wachten met uw inschrijving tot de publicatie van de nota van inlichtingen. In de nota van inlichtingen staan eventuele aanpassingen en nadere uitleg van deze leidraad. Het bepaalde in de nota van inlichtingen gaat vóór het bepaalde in deze leidraad.

Inschrijvingsvoorwaarden
Uitsluitend inschrijving die conform de bepalingen in 1.3 zijn ingediend en voldoen aan de volgende aanmeldingsvoorwaarden worden in behandeling genomen:

a. Het UEA is rechtsgeldig ondertekend door tekenbevoegde;

b. Het UEA plus andere bij uw verzoek tot deelname gevoegde documenten zijn volledig en correct ingevuld;

c. Het verzoek tot deelname dient compleet te zijn; incomplete verzoeken tot deelname worden terzijde gelegd. De inschrijver heeft geen voorbehouden gemaakt bij de aanmelding;

d. Inschrijver handelt niet in strijd met de in hoofdstuk 3 genoemde voorwaarden ten aanzien van de mededinging; 

e. Er zijn voor de ODMH geen kosten verbonden aan de verzoeken zelf en de ontvangst van de verzoeken tot deelname en aan het indienen van offertes door uitgenodigde bedrijven in de volgende fase van de aanbesteding, de gunningsfase. 
f. Het verzoek tot deelname dient in de Nederlandse taal te zijn gesteld.

4. Inhoudelijke informatie over de opdracht
Onder deze overeenkomst vallen 5 nazorglocaties waar nu de actieve nazorg in stand gehouden wordt. De nazorgwerkzaamheden zijn vastgelegd in de diverse jaarrapportages, saneringsplannen en nazorgplannen. Tijdens de werkzaamheden dient er rekening mee te worden gehouden dat 4 locaties binnen het getijdegebied van de Hollandsche IJssel zijn gelegen. De getijden hebben directe invloed op de aangebrachte nazorgmaatregelen en de beschikbare tijdstippen van de reguliere en eventuele nazorgwerkzaamheden. 

De resultaten van de reguliere nazorgwerkzaamheden en incidentele herstelwerkzaamheden (o.a. aanvullen leeflaag) worden jaarlijks weergegeven in een rapportage welke in concept word voorgelegd aan de opdrachtgever. Na instemming van de opdrachtgever dient de rapportage, namens de Omgevingsdienst/provincie Zuid-Holland, ter goedkeuring te worden ingediend bij het bevoegd gezag: de Omgevingsdienst Midden Holland.

Op alle locaties is in principe sprake van blijvende nazorg. Het doel van de opdrachtgever is om tijdens de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw, optimalisatie en/of beëindiging te onderzoeken. De opdrachtgever verwacht van de opdrachtnemer dat hij hierin een proactieve houding aanneemt en met gedegen voorstellen komt om dit doel te bereiken. Dit geldt voor alle locaties met uitzondering van de locatie Coupepolder. Voor Coupepolder is dit recentelijk al gebeurd en is een concept nieuw nazorgplan. In de onderhavige aanbesteding wordt aan de opdrachtnemer gevraagd haar visie hierop voor de locatie Boele weer te geven. 

De relevante rapportages zijn (o.a. nazorgplannen, nazorgstatusrapporten en instemmingen hierop) als bijlagen bij deze aanbesteding gevoegd.
4.1. IJsseldijk Noord 215 (Boele) te Ouderkerk aan den IJssel 

In de periode augustus 2009 tot en met juli 2010 is op de locatie een bodemsanering uitgevoerd en is de locatie opnieuw ingericht. De bodemsaneringsmaatregelen hebben op hoofdlijnen bestaan uit het volledig verwijderen van het stortpakket ter plaatse van de laaggelegen riet- en ruigtezone,  het aanbrengen van een leeflaagconstructie en het aanbrengen van een monitoringssysteem ter plaatse van de recreatieve zone. Hier is de stortlaag deels ontgraven en er is een leeflaagconstructie van 1 m aangebracht. De leeflaag bestaat uit geotextiel, zand en grond. Aan de taludzijde/waterkant is in plaats van zand/grond erosiebestendige klei (klasse 1) aangebracht. Op deze wijze zijn de restverontreinigingen met zware metalen, PAK, minerale olie en asbest ter plaatse van de recreatieve zone geïsoleerd. 

Het doel van de sanering was en is het voorkomen dat de aanwezige restverontreinigingen leiden tot actuele gezondheids-, ecologische en verspreidingsrisico's. 

Omdat gekozen is voor een functiegerichte bodemsaneringsvariant is sprake van nazorg.
4.1.1. Doelstelling nazorg
Het doel van de nazorg is het controleren en in stand houden van de getroffen bodemsaneringsmaatregelen. De relevante nazorgmaatregelen staan in de volgende documenten:

· Herijking Nazorg, opgesteld door Bodemzorg, 27 oktober 2014 met kenmerk SF/KV/07013/BOD;

· Instemming ODMH met bovengenoemd rapport: brief d.d. 16 juni 2015 met kenmerk 2015107114;

· Nazorgrapportage 2020, opgesteld door Bodemzorg, 22 februari 2021, kenmerk AF/MA/23293/BOD;

· beoordeling van dit rapport door de ODMH: brief d.d. 1 oktober 2021 met kenmerk 2021270952; 
Met het controleren en in stand houden van de nazorgmaatregelen wordt blijvend voldaan aan het saneringsdoel. 
4.1.2. Aanpak op hoofdlijnen 
Om aan de doelstelling van de nazorg te voldoen dienen in hoofdlijnen de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd. 

A. Het inspecteren, controleren en onderhouden van de nazorgvoorzieningen
De werkzaamheden voor het controleren en onderhouden van de nazorgvoorzieningen bestaan uit:

· Rastermatig verdeeld over de leeflaag dient door middel van meting met een prikstok of guts de dikte van de leeflaag te worden geverifieerd. Als alternatief mag worden gekozen voor gedetailleerde hoogtemetingen (x, y en z). Alle metingen moeten aantoonbaar 0,02 meter nauwkeurig zijn. Indien blijkt dat de z-hoogte meer dan 0,1 meter afwijkt met eerdere metingen moet de dikte van de leeflaag door middel van boringen worden vastgesteld. De afstand tussen de steken/boringen moet dusdanig zijn dat een afdoende beeld van de dikte van de leeflaag wordt verkregen. De kritische waarde van de leeflaag bedraagt 0,7 meter.

· Het visueel controleren of de peilbuizen nog aanwezig zijn. Tevens wordt geïnventariseerd of er beschadigingen zijn en of de peilbuizen nog bruikbaar zijn.

· Tijdens de locatie-inspectie moet worden gecontroleerd of de aanwezige drainage nog water afvoert naar de Hollandsche IJssel.
B. Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding 

De grondwaterkwaliteit in de directe omgeving van de saneringslocatie dient blijvend te worden gecontroleerd om te bepalen is of er sprake is van verspreiding. In verband met de veranderende geohydrologische situatie dient de grondwaterstand in de omgeving van de saneringslocatie te worden gecontroleerd. Door middel van een meetnet van peilbuizen wordt de grondwaterkwaliteit periodiek gecontroleerd en worden de grondwaterstanden gemeten. Het meetnet bestaat uit een veertiental peilbuizen op en rondom de saneringslocatie.

C. Visie optimalisatie en afbouwen nazorg

Op de locatie is in principe sprake van blijvende nazorg. Het doel van de opdrachtgever is om tijdens de contractperiode de mogelijkheden voor afbouw en optimalisatie te onderzoeken. Als onderdeel van de aanbesteding dient door de inschrijver op twee A4 haar visie met betrekking tot afbouw en beëindiging binnen 3 jaar te worden uitgewerkt. In de nazorgstatusrapporten 2019-2020 en de in de instemmingsbrief genoemde risicoanalyse moet hier onderdeel van uitmaken. 

4.2. Zuider IJsseldijk 10-10C te Gouda 

In de periode januari 2007 tot en met februari 2008 is op de locatie een bodemsanering uitgevoerd. Het algemene doel van de sanering was en is het reduceren van de risico's tot een milieuhygiënisch aanvaardbaar niveau. Verder zijn voor de bodemsanering de volgende specifieke doelstellingen met het oog op het toekomstig gebruik (wonen met tuin) geformuleerd: 

· Het opheffen van risico's als gevolg van directe blootstelling van de mens aan verontreinigende stoffen door contact met verontreinigde grond. 

· Het opheffen van (eventuele) directe blootstelling aan verontreinigende stoffen door uitdamping naar de binnenlucht of door aanraking in de contactzone. 

De bodemsaneringsmaatregelen hebben op hoofdlijn bestaan uit het aanbrengen van een leeflaagconstructie bestaande uit zand/grond, een hemelwaterdrainage en een laag Trisoplast®. Onder de laag Trisoplast® is een gasdrainage aanwezig, deze is aangesloten op 2 compostbakken. Ter controle op de maatregelen is tijdens de bodemsanering een monitoringsysteem voor bodemlucht en grondwater aangelegd.

4.2.1 Doelstelling nazorg
Het doel van de nazorg conform het nazorgplan (Grontmij, 4 november 2009 met kenmerk 99083924-ML, revisie D1. d.d. 4 november 2009) is het waarborgen dat de getroffen saneringsmaatregelen in stand blijven. 

In oktober 2014 is door Bodemzorg een herijkingsrapport (d.d. 13 oktober 2014 met kenmerk SF/KV/0639/BOD) opgesteld. De Omgevingsdienst heeft niet geheel met deze herijking ingestemd (brief d.d. 20 april 2016, met kenmerk 2016070374). Gezien de korte periode van monitoren en de nog uit te voeren herinrichting van het terrein is afgesproken dat de monitoring wordt hervat na start van de herinrichting en dat een nieuwe herijking van de nazorg plaatsvindt op basis van de nieuwe situatie. Het herijkingsdocument mag als leidraad worden gebruikt voor de nazorg, met uitzondering van de monitoring van het grondwater. 
Tijdens de locatie-inspectie in 2018 is geconstateerd dat er door de bouwwerkzaamheden veel schade is ontstaan aan de nazorgvoorzieningen, zoals het ontbreken van peilbuizen en drainputten. Omdat de bouwwerkzaamheden (bouw 7 woningen) nog niet waren afgerond is besloten om de nazorg tijdelijk ”on hold” te zetten totdat de woningen zijn gerealiseerd. 

In 2020 is een locatie-inspectie uitgevoerd en zijn de nazorgvoorzieningen hersteld. Vanaf 2021 is de nazorg hervat. Voor de nieuwe contractperiode wordt een visie afbouw/herijking van het nazorgplan verwacht.
Het meest recente nazorgstatusrapport waarmee is ingestemd betreft de nazorgrapportage van 2017 (Nazorgrapportage 2017, opgesteld door Bodemzorg, 30 maart 2018, kenmerk SF/AB/10278/BOD). Instemmingsbrief  d.d. 23 mei 2018 met kenmerk 2018096413.
4.2.2. Aanpak op hoofdlijnen 
Om aan de doelstelling van de nazorg te voldoen dienen in hoofdlijnen de navolgende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

A. Het inspecteren, controleren en onderhouden van de nazorgvoorzieningen 
De werkzaamheden voor het inspecteren, controleren en onderhouden en zo nodig vervangen van de gerealiseerde nazorgvoorzieningen, bestaan uit:

· Inspecteren aanwezige leeflaag ter bepaling van eventuele verstoringen in relatie tot de dikte en/of samenstelling van de leeflaag. 

· Rastermatig verdeeld over de leeflaag dient door middel van meting met een prikstok of guts de dikte van de leeflaag te worden geverifieerd. Als alternatief mag worden gekozen voor gedetailleerde hoogtemetingen (x, y en z). De metingen moeten aantoonbaar 0,02 meter nauwkeurig zijn. Indien blijkt dat de z-hoogte meer dan 0,1 meter afwijkt met eerdere metingen moet de dikte van de leeflaag door middel van boringen worden vastgesteld. De afstand tussen de steken/boringen moet dusdanig zijn dat een afdoende beeld van de dikte van de leeflaag wordt verkregen. De kritische waarde van de leeflaag bedraagt 0,7 meter.

· Indien noodzakelijk dient te leeflaag te worden hersteld, omdat anders de genoemde functies van de leeflaag niet kunnen worden gegarandeerd.

· Het controleren of de peilbuizen nog aanwezig zijn. Tevens wordt geïnventariseerd of er beschadigingen zijn en of de peilbuizen nog bruikbaar zijn.
B. Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding; 
De werkzaamheden voor het controleren en beheersen houden globaal het volgende in:

· Controleren van de werking en het doorspuiten van het drainagesysteem.

· Verrichten van gasmetingen (door middel van FID en GEM) ter plaatse van de aanwezige compostbakken conform het herijkte nazorgplan van Bodemzorg van 13 oktober 2014.
· Controleren en beheersen van eventuele verspreiding van verontreinigingen via het grondwater

· In afwijking van het nazorgplan uit 2009 is de afgelopen jaren het functioneren van de compostbakken gecontroleerd met behulp van een specialistische apparatuur: een FID-meter en een GEM. 

4.3. Dijkpaal Geitenwei te Goudenrak

In de periode 2010 -2015 is op de locatie in twee fases een bodemsanering uitgevoerd en is de locatie opnieuw ingericht. De bodemsaneringsmaatregelen hebben op hoofdlijnen bestaan uit het deels verwijderen van stortmateriaal. Aan de zijde van de Hollandsche IJssel is destijds ongeveer drie meter stortmateriaal verwijderd. Aan de zijde van de Kattendijk is destijds nauwelijks stortmateriaal verwijderd.

Na het verwijderen van een deel van het stortpakket is aan de zijde van de Hollandsche IJssel op het achterblijvende stortpakket geotextiel aangebracht en een 0,5 meter dikke kleidrempel aangebracht. De leeflaag bestaat uit erosiebestendige klei.

Uit de resultaten van de nazorgwerkzaamheden (2010-2015) bleek dat op diverse locaties op het terrein sprake is van uittreding van minerale olie. Daarnaast was een deel van de leeflaag door erosie verdwenen. Naar aanleiding hiervan zijn in 2015 herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden hebben bestaan uit het aanleggen van een damwand aan de vooroever en het afdekken van het stortmateriaal met folie om het infiltreren van water in het stortmateriaal zoveel mogelijk tegen te gaan. In het opgestelde evaluatierapport zijn de uitgevoerde saneringsmaatregelen verder beschreven.

Omdat gekozen is voor een functiegerichte bodemsaneringsvariant is sprake van nazorg.

4.3.1. Doelstelling nazorg
Het doel van de nazorg conform het nazorgplan (Royal Haskoning DHV, 13 september 2016 met kenmerk T&PBD4873R002F01, versie 5/Finale versie, 7 februari 2017) is om op sobere en doelmatige wijze humane, ecologische en verspreidingsrisico’s zo veel mogelijk te voorkomen. 

Op 18 april 2018 heeft de ODMH ingestemd met het nazorgplan (brief d.d. 18 april 2018 met kenmerk 2018047359).

Het meest recente nazorgstatusrapport waarmee is ingestemd betreft de nazorgrapportage van 2020 (Nazorgrapportage 2020, opgesteld door Bodemzorg, 5 januari 2021, kenmerk SF/JK/22932/BOD). Instemmingsbrief  d.d. 22 november 2021 met kenmerk 2021275724).

4.3.2. Aanpak op hoofdlijnen 
Om aan de doelstelling van de nazorg te voldoen dienen in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

A. Het inspecteren, controleren en onderhouden van de nazorgvoorzieningen
De werkzaamheden voor het controleren en onderhouden van de nazorgvoorzieningen bestaan uit:

· Visuele inspectie van de dikte van de leeflaag om te bepalen. 

· Rastermatig verdeeld over de leeflaag dient door middel van meting met een prikstok of guts de dikte van de leeflaag te worden geverifieerd. Als alternatief mag worden gekozen voor gedetailleerde hoogtemetingen (x, y en z).Met metingen moeten aantoonbaar 0,02 meter nauwkeurig zijn. Indien blijkt dat de z-hoogte meer dan 20 % afwijkt met eerdere metingen moet de dikte van de leeflaag door middel van boringen worden vastgesteld. De afstand tussen de steken/metingen. moet dusdanig zijn dat een afdoende beeld van de dikte van de leeflaag wordt verkregen.  

· Visuele inspectie van de maatregelen ter voorkoming van erosie (aangebracht stortsteen) ter plaatse van de golfbreker/vooroever en talud.

· Visuele inspectie van het aangebrachte kleischerm.

· Het visueel controleren of de peilbuizen nog aanwezig zijn. Tevens wordt geïnventariseerd of er beschadigingen zijn en of de peilbuizen nog bruikbaar zijn.

· Het visueel controleren of de aanwezige drains nog bruikbaar zijn.
· Het afpompen van de aanwezig drijflagen drainputten. 
· Het afvoeren en verwerken van de sludge.

B. Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding 
De grondwaterkwaliteit in de directe omgeving van de saneringslocatie dient blijvend te worden gecontroleerd om te bepalen is of er sprake is van verspreiding. In verband met de veranderende geohydrologische situatie dient de grondwaterstand in de omgeving van de saneringslocatie te worden gecontroleerd. Door middel van een meetnet van peilbuizen wordt de grondwaterkwaliteit gecontroleerd en de grondwaterstanden gemeten. Het meetnet bestaat uit 18 peilbuizen op en rondom de saneringslocatie.

C. Het verrichten van stortgasmetingen

Conform het nazorgprogramma dienen tijdens een warme periode en koude periode stortgasmetingen te worden uitgevoerd. 

4.4. Schanspolder Lageweg te Ouderkerk aan den IJssel

In het kader van de Wet bodembescherming (Wbb) is ter plaatse van de Schanspolder een bodemsanering uitgevoerd. De bodemsanering is in twee fases uitgevoerd. Fase 1 is uitgevoerd In de periode 2010-2012 en fase 2 in 2015-2016.

De saneringsmaatregelen hebben op hoofdlijnen bestaan uit: 

· Het volledig verwijderen van het stortpakket ter plaatse van de laaggelegen natuurdoeltypen die onder het gemiddelde waterpeil liggen (’rivier en nevengeul’ en ’rivierduin en slik’). 

· Het aanbrengen van een leeflaagconstructie, inclusief grondwaterbeheersysteem, greppel en monitoringsysteem voor grondwater ter plaatse van het hooggelegen natuur- en recreatiegebied.
In verband met de maximaal toegestane afwerkhoogte en de dikte van de leeflaagconstructie, is de toplaag en de bovenste laag van het stortmateriaal ter plaatse van het hooggelegen natuur- en recreatiegebied verwijderd. De stortlaag is deels ontgraven om een leeflaagconstructie van 0,5 meter aan te kunnen brengen. Ter plaatse van de plantenvakken, de parkeervakken en een 6 meter brede strook langs de dijk en de poel is een leeflaag van 1,0 meter aangebracht.

Omdat gekozen is voor een functiegerichte bodemsaneringsvariant is sprake van nazorg.

4.4.1. Doelstelling nazorg
Het doel van de nazorg is het in stand houden van de getroffen saneringsmaatregelen, zodanig dat blijvend wordt voldaan aan het saneringsdoel. Dit staat beschreven in de volgende documenten:

1. Nazorgplan, Sweco, 22 november 2018 met kenmerk SWNL0235126, versie D1;

2. Instemmingsbrief nazorgplan van de ODMH, d.d. 4 januari 2019 kenmerk 2018306004;

3. Nazorgrapportage 2020, opgesteld door Bodemzorg, 25 mei 2021, kenmerk SF/JK/23527/BOD;

4. Instemmingsbrief nazorgrapportage 2020 van de ODMH, d.d. 13-12-2021, kenmerk 2021275455.

4.4.2. Aanpak op hoofdlijnen 

Om aan de doelstelling van de nazorg te voldoen dienen in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

A. Het inspecteren, controleren en onderhouden nazorgvoorzieningen
· Controleren van de nazorgvoorzieningen en eventueel uitvoeren van herstelwerkzaamheden daaraan om deze in goede technische staat te houden zodat ze naar behoren functioneren. 

· Het verifiëren van de luchtkwaliteit aan de bovenzijde van de folie en ter plaatse van de speelplaats, teneinde vast te stellen of sprake is van humane risico’s. 

· Het verifiëren van de grondwaterkwaliteit, teneinde vast te stellen of sprake is van een stabiele situatie, waarbij geen verspreiding van verontreinigingen via het grondwater buiten de huidige verontreinigingscontour optreedt (monitoring grondwater). 

· Het controleren van de grondwaterstanden, zodat eventuele veranderingen in de geohydrologische situatie kunnen worden gevolgd.
De werkzaamheden voor het controleren en onderhouden van leeflaagvoorziening conform het nazorgplan te worden uitgevoerd. Dit houdt in:

· Visuele inspectie van de dikte van de leeflaag om te bepalen of aan de actiewaarden wordt voldaan. 

· Rastermatig verdeeld over de leeflaag dient door middel van meting met een prikstok of guts de dikte van de leeflaag te worden geverifieerd. Als alternatief mag worden gekozen voor gedetailleerde hoogtemetingen (x, y en z).Met metingen moeten aantoonbaar 0,02 meter nauwkeurig zijn. Indien blijkt dat de z-hoogte meer dan 20 % afwijkt met eerdere metingen moet de dikte van de leeflaag door middel van boringen worden vastgesteld. De afstand tussen de steken/boringen moet dusdanig zijn dat een afdoende beeld van de dikte van de leeflaag wordt verkregen. 

· Visuele inspectie van de erosiemaatregelen (aangebracht stortsteen) ter plaatse van de golfbreker/vooroever en talud.

· Visuele inspectie van de aangebrachte HDPE folie.

· Het visueel controleren of de peilbuizen nog aanwezig zijn. Tevens wordt geïnventariseerd of er beschadigingen zijn en of de peilbuizen nog bruikbaar zijn.

· Het visueel controleren of er signalen aanwezig zijn dat er sprake is van beginnende gasopbolling. 

· Het visueel controleren of de aanwezige drains nog bruikbaar zijn.
· Het doorspoelen van de drainage en legen van de inspectieputten 
· Visueel inspecteren of de afstroming van het hemelwater op de juiste wijze geschiedt.
B. Het controleren en beheersen van de eventuele verspreiding 
De grondwaterkwaliteit in de directe omgeving van de saneringslocatie dient blijvend te worden gecontroleerd om te bepalen is of er sprake is van verspreiding. In verband met de veranderende geohydrologische situatie dient de grondwaterstand in de omgeving van de saneringslocatie te worden gecontroleerd. Door middel van een meetnet van peilbuizen wordt de grondwaterkwaliteit gecontroleerd en de grondwaterstanden gemeten. Het meetnet bestaat uit 20 peilbuizen (met in enkele peilbuizen meerdere filters, in totaal 27 peilfilters) op en rondom de saneringslocatie.

Om te voorkomen dat stortgas zich op gaat hopen worden jaarlijks stortgasmetingen verricht door middel van FID metingen. De werkwijze en de actiewaarden voor het beheersen van de verontreiniging zijn weergegeven in tabel 6.4 van het nazorgplan.
C. Herstel- onderhoudswerkzaamheden
Indien uit de inspectie blijkt dat er “gaten” in de leeflaag aanwezig zijn dienen deze conform het specifiek opgestelde protocol, zoals weergegeven in tabel 6.2 van het nazorgplan uit 2018, te worden hersteld. De herstelwerkzaamheden dienen binnen 4 weken na constatering te zijn uitgevoerd. In de inschrijfstaat is een prijs opgenomen voor het verrichten van deze herstelwerkzaamheden.

4.5. Coupepolder te Alphen aan den Rijn

De Coupepolder is een voormalige stortlocatie waar naast huisvuil ook bouw- en sloopafval, agrarisch en chemisch afval is gestort. Na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten in 1985 is de vuilstort afgedekt met grond en is aan de rand van de stort een ringsloot aangelegd. Langs de Kromme Aar is een drain aangebracht. Op de afdeklaag is vervolgens een golfbaan gerealiseerd. Eind jaren 80/begin jaren 90 is gebleken dat in de stort sprake was van sterke verontreinigingen, die zich mogelijk konden verspreiden buiten de voormalige stort. In 1990 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een pakket beheersmaatregelen vastgesteld, om eventuele verspreiding van verontreiniging tegen te gaan. 

De maatregelen zijn gefaseerd aangebracht: 

· Het beheerssysteem voor de zijkant van de voormalige stortplaats is in de periode 1992/1993 aangelegd en heeft tot doel te voorkomen dat verontreinigd percolaatwater in het omringende oppervlaktewater (ringsloot, heemgebied en Kromme Aar) terechtkomt. Dit is bereikt door een damwand langs de Kromme Aar en een zijafdichting met een horizontale ondergrondse zand-bentonietlaag met daaronder een bemalen ringdrainage rond de gehele stortplaats.

· In 1995 is een observatielijn aangebracht om de emissie van verontreinigingen uit de onderzijde van de stort naar het diepe grondwater te monitoren. 

· In 2000 is na uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de deklaag, bodemluchtonderzoek en buitenluchtmonitoring en risico-evaluaties besloten dat de aanwezige deklaag, van voldoende kwaliteit is als bovenafdekking.  Er was bovendien geen sprake van risico’s voor de volksgezondheid als gevolg van uitdamping. Aanvullende saneringsmaatregelen, zoals een dampdichte of waterremmend afdeklaag
 , werden niet noodzakelijk geacht. Wel is de op enkele plaatsen op een dikkere deklaag aangebracht. 
Het nazorgsysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

· Een beheerssysteem voor de zijkant van de stort

· Een beheerssysteem voor de onderzijde van de stort

· Een afdekkaag voor de bovenzijde van de stort
In 2009 zijn de beheerssystemen voor het oppervlaktewater en percolaat voorzien van telemetrie. Sindsdien is het mogelijk om 'via Internet' de status van de voorzieningen in te zien en eventuele storingen op afstand op te lossen. Daarnaast kunnen de geregistreerde gegevens dagelijks worden ingelezen. Door middel van actiewaarden komen eventuele afwijkingen automatisch naar voren.

4.5.1. Doelstelling nazorg
De doelstelling van de nazorg is conform het nazorgplan (Royal Haskoning, kenmerk 9W814, d.d. 30 mei 2011 en bijbehorende addendum (Royal Haskoning, kenmerk 9W8140/R00001/902281/Amst.) het voorkomen van onaanvaardbare emissie vanuit de stortplaats naar de bodem (grondwater), het oppervlaktewater en de lucht. 

Op 5 december 2011 heeft het bevoegd gezag ingestemd met het nazorgplan (kenmerk PZH-20110313933628).
Het meest recente nazorgstatusrapport waarmee is ingestemd betreft de nazorgrapportage van 2020 (Nazorgrapportage 2020, opgesteld door Wareco, 29 maart 2021, kenmerk BC85_R_AK_0174_D). Instemmingsbrief  d.d. 24  juni 2021 met kenmerk 2021118755.
Tussen 2017 en 2019 is een proef naar de gevolgen van het stopzetten van de onttrekking uitgevoerd. De proef is een afwijking van het nazorgplan en is als zodanig door de ODMH akkoord bevonden (instemmingsbrief 10 mei 2017 kenmerk 2017084775) Als gevolg hiervan is het deel van het nazorgplan dat betrekking heeft op de inspectie en onderhoud van de ringdrainage voor strengen in 2019 komen te vervallen. 

4.5.2. Aanpak op hoofdlijnen 

Om aan de doelstelling van de nazorg te voldoen dienen in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd.

1. Beheerssysteem zijkant
Zijafdichting

· Visuele inspectie onderhoudspad en beplantingsvakken

· Onderzoek naar waterdoorlatendheid van de zandbentonietlaag, beoordelen waterbalans

Beheerssysteem oppervlaktewater

· Visuele inspectie van de afwerking van de damwand van de Kromme Aar en beschoeiing.

· Meting grondwaterstanden langs drain Kromme Aar.

· Inlaatconstructie Kromme Aar controleren (het gewenste waterniveau wordt gereguleerd met een afsluiter)

· Controleren functioneren inlaatconstructie Heemgebied

· Onderhoud van de bermen en taluds langs de ringsloot. Verwijderen drijvend/liggend vuil uit ringsloot. Doorspuiten duikers.

· Sloot heemgebied controleren

· Overstort ringsloot controleren en doorspuiten (indien nodig)  

· Gemaal Heemgebied (inclusief uitlaat, berging en debietmeetput) controleren

·  Uitstroomconstructie Kromme Aar controleren

Beheerssysteem percolaatwater 

· Uitvoeren stijghoogtemetingen ter plaatse van drainage Aarkanaal, drainage Kromme Aar, drainage Heemgebied

· Drainagegemalen en persleiding: debietmetingen, doorspuiten persleidingen

· Centraal debietmeetpunt: debietmetingen

· Opvanggemaal en persleiding: debietmetingen, doorspuiten persleiding

· Bemonsteren effluent ringdrainage

· Monitoring grondwater t.b.v. controle verspreiding verontreiniging

2. Beheerssysteem bovenzijde
· Uitvoeren luchtmetingen 

· Visuele inspectie afdeklaag. Hierbij wordt gelet op: waarneembare verzakkingen, gaten of scheurvorming, optredende erosie op taluds,  waarneembaar stortmateriaal aan maaiveld, uittredend percolaat, vergelen of afsterving van gewassen (door zuurstofgebrek als gevolg van uittredend stortgas), afwijkende geuren (o.a. H2S). 

· Controle op werkzaamheden aan de golfbaan

In bijlage F inschrijfstaat Coupépolder is een uitgebreide opsomming opgenomen van de uit te voeren werkzaamheden. Hier wordt een onderscheid gemaakt in o.a:
A. Systeembewaking, storingmelding, storingafhandeling

B. metingen en monitoring

C. inspecties en preventief onderhoud

D. onderhoud en vervanging

4.5.2. Nieuw nazorgplan 
De inschrijfstaat van Coupépolder wijkt sterk af van de inschrijfstaten van de andere nazorglocaties. Dit is tweeledig. Enerzijds zijn hier hele specifieke werkzaamheden beschreven die niet bij de andere locaties plaatsvinden. Anderzijds ligt er op dit moment een concept-nazorgplan waarin de nazorg zal worden versoberd (Nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn, met kenmerk BC85J RAP202104132, d.d. 4 mei 2021). 
In 2012 is in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn door een externe Deskundigen Comissie de nazorg van de bodemsanering van de voormalige stortplaats Coupépolder onderzocht. In dit rapport zijn 24 aanbevelingen gedaan. 

Naar aanleiding hiervan zijn in de periode 2012-2020 een groot aantal onderzoeken gedaan. Een overzicht van deze onderzoeken is opgenomen in de “afwegingsnotitie nieuw nazorgplan Coupépolder te Alphen aan den Rijn, Wareco ingenieurs, kenmerk 210837_M_AK_0852_C2, d.d. 5 mei 2021.

De doelstelling van de nazorg blijft ongewijzigd, wel zal de frequentie van de nazorgactiviteiten afnemen. Het is nog niet duidelijk wanneer dit plan in procedure zal worden gebracht. Naar aanleiding van een openbare consultatie zijn er reacties binnengekomen. Vooralsnog gaan we er vanuit dat in ieder geval het eerste jaar de nazorgwerkzaamheden worden uitgevoerd conform het geldende nazorgplan uit 2011.
5. Gunning
5.1 Gunningscriteria
De ODMH kiest voor het gunningscriterium beste prijs/kwaliteitsverhouding (BPKV) en beoordeelt de inschrijvers aan de hand van de onderstaande gunningscriteria. Daarbij hanteren we de volgende weging prijs/ kwaliteit: 20/80 (P/Q). In navolgende paragrafen wordt de beoordeling nader omschreven.
Kwaliteit

Q.1
Ervaring met uitvoering van actieve nazorg locaties in het kader van de Wet bodembescherming waarbij onder andere voormalige stortplaatsen en zijn betrokken. Uit de ervaring blijkt dat inschrijver in staat is om over nazorglocaties te communiceren met de omgeving en betrokken partijen. De mate waarin het opgegeven referentieproject vergelijkbaar (complexiteit/type) is met het onderhavige project bepaalt de hoogte van de score.

Q2
Ervaring met de afbouw van nazorg op IBC-locaties. Uit de ervaring moet blijken dat inschrijver ervaring heeft met het adviseren over de afbouw van nazorg. Bijvoorbeeld met behulp van de “schijf van vijf”  zoals genoemd in het rapport “Afbouw IBC-locaties”, Antea Group, 11 juli 2018
De mate waarin het opgegeven referentieproject vergelijkbaar (complexiteit/type) is met het onderhavige project bepaalt de hoogte van de score.

Q.3
Visie voor afbouw en/of beëindiging van de nazorg ter plaatse van de locatie Boele, inclusief risicobeoordeling

De visie is maximaal 2 A4, Lettertype Arial met lettergrootte 10 (of vergelijkbaar). De visie beschrijft hoe de nazorg in de komende 3 jaar kan worden afgebouwd en/of beëindigd. 
Q.4
Beschrijving van de projectorganisatie.
In de beschrijving van de projectorganisatie zijn onder andere de competentieprofielen van de contractbegeleider (contactpersoon voor ODMH) en een adviseur/projectleider opgenomen. Ook wordt een invulling van de personele bezetting en de rolverdeling binnen het projectteam gegeven.. Met “competentieprofielen” wordt bedoeld de eisen die de inschrijver intern hanteert voor de in deze opdracht gevraagde functies; het gaat om de mix van ervaring, opleiding/kennis en vaardigheden die wordt ingezet in de opdracht. De beschrijving bestaat uit maximaal 2 A4 (excl. CV’s). Lettertype is Arial met lettergrootte 10 (of vergelijkbaar).Bij de hier gevraagde personele bezetting dient u CV’s bij te voegen van het in te zetten personeel. Het personeel moet voldoen aan hetgeen is genoemd in paragraaf 3.9, onderdeel B.
Q.5
Beschrijving hoe om te gaan met calamiteiten of geconstateerde gebreken aan de nazorgvoorzieningen. Dit dient uitgevoerd te worden conform het werkprotocol welke is weergegeven in paragraaf 6.1. / 6.2 en bijlage A10 van het nazorgplan van de locatie Geitenwei en bijlage 6, figuur 6.1 en 6.2 van het nazorgplan Schanspolder en de memo herstelwerkzaamheden Schanspolder 2021. Genoemde memo is nog in concept en wordt aan de aanbestedingsstukken toegevoegd zodra deze definitief is. Beschrijving beslaat maximaal 2 A4 (lettertype Arial, lettergrootte 10 (of vergelijkbaar)).
Voor de onderdelen Q.1, Q.2 vragen wij een referentieproject, die kan worden opgegeven door middel van de bijgevoegd referentieformulier (bijlage C). Er mag per onderdeel niet meer dan 1 referentie worden ingediend. Het referentieproject kan wel voor beide onderdelen gebruikt worden. De inschrijver dient duidelijk aan te geven voor welke onderdeel het referentieproject geldt.
Alleen referentieprojecten die in de afgelopen 5 jaar zijn uitgevoerd mogen worden gebruikt om de gevraagde ervaring en competenties aan te tonen. Voor nog lopende opdrachten geldt dat tenminste één volledig contractjaar moet zijn afgerond om als geldige referentie te gebruiken.

Prijs

P1  
Totaalbedrag uitvoering nazorg per locatie (bijlage F1 t/m 5);
P2
Verrekenstaat meer/minder werk (bijlage F6)

Het virtuele totaalbedrag betreft de som van P1 en P2. De inschrijfstaten dienen geheel te worden ingevuld met eenheidstarieven.           
5.2 Beoordeling gunningscriteria kwaliteit
De kwaliteit van de inschrijver wordt beoordeelt aan de hand van de gunningscriteria Q1 t/m Q5 . De kwaliteit bepaald voor 80% de inschrijving. Aan de gunningscriteria Q1 t/m Q5 is een subweging toegekend. 

Beoordelingsmatrix
In onderstaande tabel vindt u de scoremogelijkheden per gunningscriterium voor het onderdeel kwaliteit, de weegfactor en de mogelijke maximum eindscore.

	Gunningscriterium
	Max. score
	Hoofdweging
	Subweging

	Kwaliteit
	
	80 %
	

	Q.1. Ervaring met uitvoering actieve nazorg
	10
	
	10%

	Q.2. Ervaring met afbouw nazorg op IBC-locaties
	10
	
	20%

	Q.3 Visie Boele
	10
	
	20%

	Q.4 Beschrijving projectorganisatie
	10
	
	15%

	Q.5 Beschrijving calamiteiten
	10
	
	15%


Mogelijke scores
Scoretoekenning gebeurt op basis van een rapportcijfersysteem, met 10 als de hoogst mogelijke score, en 1 als de laagst mogelijke score. Indien er in een inschrijving relevante onderdelen ontbreken dan 

Rapportcijfers worden toegekend door de individuele leden van het beoordelingsteam en daarna gemiddeld. Ze zijn gebaseerd op de criteria zoals aangegeven in paragraaf 5.1. Als richtlijn voor het toekennen van de rapportcijfers geldt: 
	Score
	Betekenis / motiveringsmogelijkheden

	1
	Wijze van invulling is zeer slecht

Wijze van invulling is volstrekt onduidelijk/ontoereikend

Wijze van invulling past geheel niet bij de opgave

Geen inzicht in wijze van invulling

Geen enkele onderbouwing

	2
	Wijze van invulling is slecht

Wijze van invulling is onduidelijk/ontoereikend

Vrijwel geen inzicht in de wijze van invulling  

Onderbouwing uitermate mager

	3
	Wijze van invulling is zeer onvoldoende

Wijze van invulling past maar ten dele bij de vraag

Wijze van invulling wel aanwezig maar gebrekkig of slecht, niet doordacht

Onderbouwing te mager

	4
	Onvoldoende; 

Er ontbreken 2 of meer relevante onderdelen in het antwoord

Wijze van invulling  onvoldoende, en/of onvoldoende doordacht

Onderbouwing matig en/of bepaald niet overtuigend

	5
	Twijfelachtig; 

Er ontbreekt 1 relevant onderdeel in de wijze van invulling / visie

Wijze van invulling niet overtuigend en/of doordacht

Onderbouwing te algemeen, en/of niet erg overtuigend

	6
	Voldoende; er ontbreken alleen minder significante punten 

Wijze van invulling niet meer dan redelijk en/of voldoende overtuigend

Onderbouwing voldoende, en/of voldoende overtuigend.

	7
	Ruim voldoende; 

Wijze van invulling past volledig bij de opgave

wijze van invulling voldoende en voldoende overtuigend; 

Onderbouwing prima, en/of voldoende overtuigend

	8
	Goed; 

Wijze van invulling geeft veel inzicht 

Wijze van invulling goed en ook overtuigend

Onderbouwing degelijk, en overtuigend

	9
	Zeer goed

Wijze van invulling geeft uitgebreid inzicht in gevraagde

Wijze van invulling uitstekend en/of zeer overtuigend en/of innovatief, en/of zeer doordacht

Onderbouwing uitermate degelijk en zeer overtuigend

	10
	Uitmuntend

Voortreffelijke wijze van invulling, en/of zeer overtuigend, en/of uitermate goed doordacht

Onderbouwing perfect



Scores worden toegekend in hele cijfers. Er vinden geen afrondingen plaats.  
Op elk onderdeel moet minimaal een voldoende worden gescoord (score 6 of hoger). Als dit niet het geval is dan wordt de aanbieding terzijde geschoven en niet meer op prijs beoordeeld. 

5.3 Beoordelingscommissie gunning  
De beoordeling van de inschrijvingen wordt gedaan door een beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit 3 deskundige medewerkers van de ODMH en/of een eventueel ingeschakelde adviseur.  De beoordelingscommissie kan de beoordeling delegeren naar een aan te wijzen persoon of commissie. 

Het is niet toegestaan om contact te zoeken met de leden van de beoordelingscommissie over deze aanbesteding. Ieder contact of poging tot contact, zal worden geïnterpreteerd als (poging tot) beïnvloeding van de selectiecommissie en zal in principe tot uitsluiting leiden.

Werkwijze
De commissieleden beoordelen de inschrijvingen aan de hand van de gunningscriteria individueel. De individuele leden geven elk gunningscriterium voor kwaliteit (Q) een score.

De resultaten van de individuele beoordelingen worden in een plenair overleg besproken en doorgerekend naar een gemiddelde score per kwaliteitscriterium. Deze worden, met behulp van de gunningsmatrix, vermenigvuldigd met de van toepassing zijnde (sub)weging. Dit leidt tot een voorlopige eindscore van een inschrijver op kwaliteit. Afrondingen vinden niet plaats.
Vervolgens analyseert de commissie op welke aspecten een bespreken en evaluatie van de offertes noodzakelijk, bijvoorbeeld door hiaten in offertes, ontbrekende scores, verschillen in score van 2 punten of meer, vragen en/of onduidelijkheden. Individuele motiveringen/argumenten worden uitgewisseld. De commissieleden kunnen op basis van de uitgewisselde argumenten hun cijfer herzien. 
Bij een verschil van 2 punten of meer tussen de individuele beoordeling wordt een onafhankelijke medewerker betrokken. Deze vraagt aan de commissieleden of de gevoerde discussie en de aangevoerde documenten aanleiding zijn om de individuele scores te heroverwegen of te herzien. Is dat het geval, dan geven de leden aan welke herziening zij door willen voeren, en onderbouwen hun besluit op het scoreformulier behorende bij de gunningsmatrix. 
Vragen / onduidelijkheden / nadere toelichting

Los van de al geplande toelichtingsronde kan de commissie aanleiding zien om inschrijvers te vragen een toelichting te geven op de door hen ingediende offerte. Dit kan in de vorm van schriftelijke vragen en/of een mondelinge toelichting. Hierdoor mag echter geen sprake zijn van wijziging of aanvulling van een offerte, evenmin mag sprake zijn van een onderhandeling.

Na een eventuele toelichting(en) wordt aan de commissieleden wederom de gelegenheid gegeven om de toegekende cijfers, beoordelingen en/of argumentatie te heroverwegen. Is dat het geval, dan geven de leden aan welke herziening zij door willen voeren en onderbouwen hun besluit op het betreffende scoreformulier. Als dat nodig is, worden deze herzieningen wederom plenair besproken. 

Vervolgens wordt aan de hand van de toegekende individuele scores via middeling en door verrekening met de wegingsfactoren een totaalscore overzicht vastgesteld. 


 

5.4 Beoordeling gunningscriterium prijs
Bepalend voor het onderdeel “prijs” is het (virtuele) totaalbedrag dat wordt aangeboden. 

Het virtuele totaalbedrag wordt gebaseerd op de aantallen (stuks) vermeerderd met de eenheidsprijzen uit de inschrijfstaten (bijlage F1 t/m F6). De aantallen zijn vermeld bij de eenheidsprijzen. De aantallen (stuks) mogen niet worden aangepast. 

De gehele inschrijfstaat dient te worden ingevuld met eenheidsprijzen, ook indien geen aantallen zijn opgenomen. De in de inschrijfstaat genoemde tarieven gelden voor de uitvoering van de opdrachten na gunning. De eerste twee jaar zijn de tarieven vast, daarna mogen de prijzen worden geïndexeerd (zie conceptovereenkomst ODMH met partner bijlage D).
De prijzentabellen worden verder beoordeeld op de logische opbouw in eenheidstarieven. Indien in de prijzentabellen bedragen van 0 Euro, of negatieve bedragen voorkomen, wordt de aanbieding terzijde geschoven. Dit geldt ook voor de in te vullen opslagpercentages bij het tabblad rapportage.
De prijs wordt niet op zich beoordeeld, maar wordt op de hierna beschreven wijze verwerkt in een prijs/kwaliteitsverhouding.

Berekening inschrijving met de beste prijs/kwaliteitsverhouding

Ter vaststelling van de inschrijving met de beste prijs/kwaliteitsverhouding wordt eerst de score “Q” bepaald voor de gunningscriteria onder “kwaliteit” (op de eerder genoemde wijze). 

De opgegeven prijs zoals hiervoor beschreven, wordt vergeleken met de eerder bepaalde gewogen kwaliteitsscore Q. Hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd:

F = P/(Q^8/2) (“^” staat voor “tot de macht”…)
Daarbij gelden de volgende definities: 

F = totaalscore

Q = kwaliteitsscore

P = totaalprijs 

In de gehanteerde machtsfactor komt de voor dit perceel gekozen verhouding tussen kwaliteit en prijs (80% resp. 20%) tot uitdrukking. De aanbieder met de laagste F-score komt voor gunning in aanmerking.

5.5 Opvragen bewijsmiddelen  (voorlopige) gunning
In eerste instantie volstaat bij inschrijving de UEA en de overige bewijsmiddelen zoals genoemd in deze gunningsleidraad. Pas na de beoordeling worden de inschrijvers verzocht de bewijsmiddelen ter verificatie van de UEA bij ODMH in te leveren binnen de termijn van 7 kalenderdagen.

Nadat de commissie aan de hand van de in C genoemde bpkv-formule de meest geschikte inschrijving heeft gekozen, brengt de commissie een advies uit aan het management van de ODMH. Op basis van dit advies wordt een voorlopige gunningsbeslissing genomen. Alle inschrijvers worden op de hoogte gesteld van deze voorlopige beslissing. Indien afgewezen inschrijvers het niet eens zijn met het gunningsvoornemen, kunnen zij met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 van deze leidraad binnen 20 kalenderdagen een kort geding aanspannen tegen het gunningsvoornemen. Na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt de voorlopige gunningsbeslissing definitief. Mocht er binnen de bezwaartermijn een kort geding aangespannen worden, dan wordt het gunningsvoornemen eerst definitief nadat de rechter uitspraak gedaan heeft en de vordering van eiser(s) afgewezen is. De vermelde termijn van 20 kalenderdagen geldt uitdrukkelijk als een vervaltermijn.

Inschrijvers die een toelichting op het gemotiveerde gunningsvoornemen wensen, dan wel op de aan hun inschrijving toegekende scores, kunnen zich binnen de hiervoor genoemde termijn van 20 kalenderdagen tot de ODMH wenden met een verzoek tot nadere toelichting.

 

6. Administratieve bepalingen

6.1. Planning aanbesteding

In TenderNed staat de planning van deze aanbesteding, deze planning is indicatief. 
De ODMH behoudt zich het recht voor de planning tussentijds aan te passen
6.2. Nota van inlichtingen
De ODMH stelt geïnteresseerde bureaus in staat opmerkingen en vragen te stellen met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure. Mocht u vragen hebben, dan dient u die in de Nederlandse taal te stellen en uitsluitend via TenderNed kenbaar te maken. Het is niet toegestaan u tot medewerkers van de ODMH of eventueel ingeschakelde adviseur te wenden betreffende deze aanbesteding. Overtreding van deze voorwaarde kan leiden tot uitsluiting.
Vragen dienen voor de uiterste datum voor het stellen van vragen voor de nota van inlichtingen gesteld te worden. De ODMH kan, indien vragen hiertoe aanleiding geven, besluiten extra nota’s van inlichtingen te publiceren.

ODMH roept partijen op geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of onregelmatigheden in de aanbestedingsstukken zo snel mogelijk door te geven. Wij kunnen dan, als dit nodig is, de aanbestedingsprocedure nog repareren. Het op tijd stellen van vragen is een verantwoordelijkheid van de deelnemers. Wanneer vragen te laat gesteld worden, kan het zo zijn dat het gelijkheidsbeginsel beantwoording van de vragen niet toestaat. Bovendien blijkt uit jurisprudentie dat een rechter een afgewezen deelnemer meestal niet-ontvankelijk verklaart in een bezwaarprocedure tegen een beslissing, wanneer deze zijn bezwaren tegen procedurele voorschriften niet op tijd kenbaar gemaakt heeft.

6.3. Toepasselijk recht en rechtsbescherming

Op deze aanbestedingsprocedure is het Nederlands recht van toepassing. 

Voorkomende geschillen tussen de ODMH en de deelnemers worden beslecht zoals de toepasselijke bepalingen in de Aanbestedingswet.

6.4. Vergoeding
De kosten voor inschrijving zijn voor eigen rekening en risico. ODMH verstrekt hier geen vergoeding voor.
� De risico’s van het diffuus laten vrijkomen van dampen/gassen zijn dermate laag ingeschat dat deze niet in verhouding stonden tot de kosten, risico’s, complexiteit en hinder voor het aanleggen van een dampdichte afdekking met middels een gasafvangsysteem en gasbehandelingsysteem [brief besluitvorming sanering voormalige stortplaats Coupépolder, provincie Zuid-Holland, kenmerk PZH-2008-638322, d.d. 25-7-2008]
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