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1.01 OPDRACHTGEVER

Zie het dashboard en afdeling I.1 van de aankondiging van deze opdracht op www.tenderned.nl

1.02 DIRECTIE

Wordt namens de aanbesteder nader aangewezen.

1.03 LOCATIE

Voor een beschrijving van de locatie (werkgebied) voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt verwezen naar
hoofdstuk 2.3 van de inschrijvingsleidraad.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Voor een algemene beschrijving van de werkzaamheden wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2 van de
inschrijvingsleidraad.

Dit bestek geeft een algemene beschrijving van de uit te voeren van onderhoudswerkzaamheden aan
wegverhardingen van wegen en fietspaden van het hoogheemraadschap.
HHNK is vrij in de keuze of een asfaltwerk binnen het gebied van HHNK met onderhavige bestek
wordt uitgevoerd of separaat wordt aanbesteed.

Per jaar wordt de omvang en de situering van de diverse onderhoudswerkzaamheden vastgelegd
door de verstrekking van deelopdrachten met specifieke omvang. Er wordt met het verstrekken van
de deelopdrachten geen rekening gehouden met de geografische ligging van de
onderhoudsprojekten.

Het aantal te verstrekken deelopdrachten is nog niet bekend. Iedere afzonderlijke deelopdracht
bestaat uit meerdere wegen. Niet alle deelopdrachten voor de bestekstperiode worden gelijktijdig
verstrekt.

De uitgevoerde hoeveelheden van de wegen worden verrekend volgens de inschrijfbedragen.
Een deelopdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitvoeren van het asfalteren van wegen,
repareren van wegvakken, bijbehorend straatwerk, groensteen etc.

1.05 TIJDSBEPALING

1) De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 maart 2022 tot en met 31 december 2022 waarbij
Opdrachtgever de optie heeft om de raamovereenkomst eenzijdig, onder gelijkblijvende voorwaarden, maximaal
drie (3) keer met één (1) jaar te verlengen. Dit dient dan uiterlijk 1 november jaarlijks kenbaar gemaakt te worden
aan de Opdrachtnemer.

2) - De aannemer dient uiterlijk 15 werkdagen na de opdrachtverstrekking te zijn gestart met de werkzaamheden
van de deelopdracht;

- De aannemer dient er rekening mee te houden dat de deelopdracht uit meerdere wegen kan bestaan;
- Een deelopdracht dient binnen een aaneengesloten periode uitgevoerd te worden;
- Alle benodigde werkzaamheden van de opgegeven wegen binnen de deelopdracht dienen

aaneengesloten te worden uitgevoerd.

3) Voor elke dag waarmee de in sub 2, 7 en 8 genoemde datum/termijn wordt overschreden, zal een korting worden
toegepast. Deze korting bedraagt 1‰ van de aanneemsom per werkdag, met een minimum van € 500,-- per
werkdag, met een maximum bedrag van 5% van de aaneemsom. Bedoelde boete laat onaangetast het recht van
de opdrachtgever om vergoeding van schade te vorderen van de aannemer.

4) De directie is gerechtigd om na overleg met de aannemer voor onderdelen van het werk data van aanvang en van
voltooiing vast te stellen.

5) De aannemer dient bij het maken van zijn planning rekening te houden met de geplande werkzaamheden van
derden en opdrachtgever. Deze informatie is via de website: www.nhbereikbaar.nl verkrijgbaar.

6) De aannemer dient rekening te houden met wijzigingen in de planning in verband met de Flora en Faunawet.
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Wijzigingen in de planning door bepalingen in de Flora en Faunawet zullen niet leiden tot de genoemde boete
onder sub 3.

7) Het aanbrengen van de asfaltverhardingen dient in de periode van 1 april tot 1 november plaats te vinden, met
inachtneming van het gestelde onder sub 3.

8) De opdrachtgever ontvangt de opleverdocumenten uiterlijk binnen 3 weken na gereed komen van de
desbetreffende weg.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht
vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 KORTINGEN
Het is de aannemer, overeenkomstig het gestelde in artikel 01.01.06 van deel 3 van dit bestek niet toegestaan
kortingen op te nemen.

Het is dus niet toegestaan om bestekspost 919990 te gebruiken!

1.09 BETTER PERFORMANCE

Evaluatie
De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op 'present performance' om
de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'better performance' van de opdrachtnemer te
komen. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de
opdrachtnemer door het invullen van het beoordelingsformulier welke te vinden is op de website
https://www.crow.nl/better-performance/over-better-performance/ondersteuning . Dit formulier komt in een gesloten
database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruik maken van 'beter
performance'. Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij onderhandse
aanbestedingen dan wel voor het verstrekken van een opdracht uit de hand.
De opdrachtnemer wordt beoordeeld op de volgende onderdelen:
- Planmatig werken;
- Samenwerking en communicatie;
- Deskundigheid;
- Veiligheid;
- Omgeving;
- Documentatie.
Uiteraard staat het projectteam ook open voor feedback van opdrachtnemer. Voor verdere info aangaande Better
Performance wordt verwezen naar de website https://www.crow.nl/better-performance

Bladnr. 5



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

PAR

1.10 BOETE NIET-NAKOMING HOOFDSTUK OMGEVING UIT PLAN VAN AANPAK

· Bij niet-nakoming, binnen de besteksperiode, door de aannemer van een verplichting die op hem rust ingevolge
het hoofdstuk Omgevingsmanagement uit het Plan van Aanpak (01.13.06 lid 03 van deel 3 van dit bestek) is de
Opdrachtgever bevoegd om, na de aannemer schriftelijk te hebben gewaarschuwd met betrekking tot de
betreffende niet-nakoming, de aannemer een direct opeisbare boete op te leggen. De hoogte van voornoemde
(eerste) boete bedraagt bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge het hoofdstuk Omgevingsmanagement:
€ 5.000,-.

· Indien de aannemer na opleggen van een boete bij de resterende uitvoering van het werk nogmaals de
verplichting schendt waarvoor de boete is opgelegd, of de aannemer niet binnen een redelijke termijn een einde
heeft gemaakt aan de (eerste) schending van de verplichting, is de Opdrachtgever bevoegd om, zonder dat een
voorafgaande schriftelijke waarschuwing vereist is, een tweede boete op te leggen. De hoogte van de tweede
boete bedraagt bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge het hoofdstuk Omgeving: € 15.000,-

· Indien de aannemer na opleggen van de tweede boete bij de resterende uitvoering van het werk nogmaals de
verplichting schendt waarvoor de eerdere boetes zijn opgelegd, of de aannemer niet binnen een redelijke termijn
een einde heeft gemaakt aan de schending van de verplichting, is de Opdrachtgever bevoegd om, zonder dat een
voorafgaande schriftelijke waarschuwing vereist is, nieuwe boetes op te leggen. De hoogte hiervan is gelijk aan
de hoogte van de tweede boete.

Het opleggen van bovengenoemde boetebedragen laat onaangetast het recht van de opdrachtgever om vergoeding
van schade te vorderen van de aannemer.

1.11 WEGENOVERDRACHT

Het bestuur van HHNK heeft een aantal jaren geleden besloten dat de wegentaak niet langer een taak is van het
hoogheemraadschap en is er besloten dat de in beheer zijnde wegen overgedragen dienen te worden aan de
betreffende gemeenten. Bij de totstandkoming van dit contract zit het hoogheemraadschap midden in dit proces.

Er bestaat dus de mogelijkheid dat gedurende de looptijd van dit contract wijzigingen zullen plaatsvinden in het areaal
in verband met overdracht van wegen van HHNK naar gemeenten. De hoeveelheden zullen hierop, in het betreffende
jaar, aangepast worden. Dit kan resulteren in minderwerk.
Voor zover nu wordt ingeschat, zal door de afname het areaal er als volgt uit gaan zien:
· 1-1-2021 - 31-12-2022: ± 960 km
· 1-1-2022 - 31-12-2023: ± 900 km
· 1-1-2023 - 31-12-2024: ± 380 km
· 1-1-2024 - verder : 0 km
De aannemer kan geen rechten ontlenen aan hetgeen hierboven vermeld.

Bovenstaande is een inschatting van data waarop HHNK de wegen overgedragen wil hebben. Als het HHNK op deze
data niet lukt de wegen over te dragen, kan het zijn dat er in 2024 nog werkzaamheden nodig zijn.
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01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:
1. Tekening nr. SR06_030, overzichtstekening van wegen in beheer bij het hoogheemraadschap;
2. 12888 - Principetekening drempel 30 km-h 80 mm;
3. 12889 - Principetekening plateau 30 km-h 80 mm;
4. 12890 - Principetekening drempel 30 km-h 120 mm;
5. 12891 - Principetekening plateau 30 km-h 120 mm;
6. 12892 - Principetekening drempel 50 km-h 80 mm;
7. 12893 - Principetekening plateau 50 km-h 80 mm;
8. 12894 - Principetekening drempel 50 km-h 120 mm;
9. 12895 - Principetekening plateau 50 km-h 120 mm;
10. 12896 - Principetekening drempel 60 km-h 80 mm;
11. 12897 - Principetekening plateau 60 km-h 80 mm;
12. 12898 - Principetekening drempel 60 km-h 120 mm;
13. 12899 - Principetekening plateau 60 km-h 120 mm;
14. 12900 - Principetekening aanleg passeerstroken, algemeen profiel;
15. 12901 - Principetekening aanleg groensteen;
16. 12902 - Principetekening markeringtekening figuratie;
17. 12903 - Principetekening overgang bestrating- asfaltverharding;
18. 121936 - Principetekening taludmarkeringen 30 kmh;
19. 121937 - Principetekening taludmarkeringen 50 kmh;
20. 121938 - Principetekening taludmarkeringen 60 kmh.

Per deelopdracht verstrekt de opdrachtgever, voor zover nodig, afzonderlijke tekeningen.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Het begin en einde van te asfalteren wegen worden namens de opdrachtgever aangegeven op de weg door middel
van een verfstreep. Reparatievakken worden op de weg uitgezet namens de opdrachtgever door middel van
verfstrepen.
Overige uit te zetten onderdelen, welke benodigd zijn voor een goede uitvoering, dienen overeenkomstig § 28 van de
UAV 2012 te worden gedaan door de aannemer.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen (01.13.02 en 01.20.02) van de Standaard,
rekening houden met de volgende bijwoonpunten:
1. Boren asfaltkernen t.b.v. de kwaliteit;
2. Aanbrengen belijning;
3. Verdichten fundering;
4. Aanbrengen/verdichten asfalt.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:
· Bijlage 1 (Format overzicht asfaltgegevens);
· Bijlage 2 (Verificatietabel);
· Bijlage 3 (Te vervangen tabellen);
· Bijlage 4 (Wegtypen HHNK);
· Bijlage 5 (Foto's wegtypen);
· Bijlage 6 (Format boorplan);
· Bijlage 7 (V&G-plan (Ontwerp);
· Bijlage 8 (Alarmeringsschema);
· Bijlage 9 (Meetprotocol);
· Bijlage 10 (Inperkmatrix).
· De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
· Klachtenprocedure (Bonus-malus regeling) spoor 1;
· Klachtenprocedure (Bonus-malus regeling) spoor 2.
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05 WERKTERREIN

In overleg met de directie dient de aannemer zelf zijn werkterrein uit te zoeken die in gebruik genomen kunnen
worden als opslagplaatsen en voor plaatsing van keten, hulpmiddelen en andere middelen. Het gebruik van rijplaten
hoort hier ook bij.

06 WEGEN

· Bij werkzaamheden aan fietspaden dient er rekening te worden gehouden met een breedtebeperking van 2,00 m
en een aslastbeperking van 7 ton. Er mogen geen trekkers met oplegger op de fietspaden worden ingezet.

· Het hoogheemraadschap behoudt zich het recht voor om aslastbeperkingen voor te schrijven op bepaalde wegen
waarvoor een maximale wettelijke toegestane aslast aanwezig is. Voor een aantal wegen kan een ontheffing
worden afgegeven zodat met maximale aslast gereden kan worden. Voor de wegen waar dit niet mogelijk is,
zullen de extra kosten worden verrekend als meerwerk met uitzondering van de fietspaden.

Voorgeschreven aslastbeperking:
· Maximaal gewicht voertuig inclusief lading 210 kN (21 ton) bij een maximale aslast 70 kN (7 ton)

07 INFORMATIE INZAKE ARBEIDSBESCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN
Informatie over de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op
de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de
uitvoering op het bouw- en werkterrein worden verricht, kan de inschrijver verkrijgen bij:
- de internetsite http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

08 AANBRENGEN ASFALT

Alle nieuw te leveren standaard asfalt dient te zijn vervaardigd van duurzaam asfalt conform artikel 01.14.09 van deel 3
van dit bestek.
Bepaalde soorten / toepassingen zijn vrijgesteld van deze eis, zie voor welke productbladen van toepassing zijn
https://moederbestek.nl/asfalt/productblad/

09 AANBRENGEN BETON

Alle nieuw te leveren standaard betonnen materialen dienen te zijn vervaardigd van duurzaam beton conform artikel
01.14.10 van deel 3 van dit bestek.
Bepaalde soorten / toepassingen zijn vrijgesteld van deze eis, zie voor welke productbladen van toepassing zijn
https://moederbestek.nl/beton/productblad/
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01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid
resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid
resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in
paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt
bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer
deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet
zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking
wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die
na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de
desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de
voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel
binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor
in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.
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POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

00 OPGEGEVEN HOEVEELHEDEN
De in dit bestek opgegeven hoeveelheden zijn de
gemiddelde waarden minus 10 % (i.v.m. de afname van
het areaal) van de jaren 2020 en 2021
Eventuele optellingen van bestekposten t.b.v. bijvoorbeeld
een leverantiepost kunnen mogelijk afwijken!

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ONDERZOEK EN ADVISERING
Per deelopdracht verstrekt de opdrachtgever voor zover
nodig afzonderlijke situatietekeningen.
Per deelopdracht wordt in ieder geval verstrekt:
• Het begin en einde van de te asfalteren weg worden

door de opdrachtgever bepaald en op de weg
aangegeven middels een verfstreep;

• De toe te passen onderhoudsmaatregel van de
betreffende weg(en) binnen de deelopdracht, incl. het
asfaltrapport en het onderzoek naar teerhoudendheid;

• Milieukundig rapport, conform CROW 210, van de
bermen (inclusief de grond in de groensteen) van de
betreffende weg(en) binnen de deel-opdracht (waar
nodig).

De opdrachtgever wenst van de opdrachtnemer een pro-
actieve houding m.b.t. toe te passen
onderhoudsmaatregelen
Tot de taken van de aannemer behoort tevens het inmeten
van de bestaande situatie incl. belijning en figuratie en dit
dan afstemmen op de verstrekte onderhoudsmaatregel
Tevens hoort het uitzetten i.v.m. een goede uitvoering,
overeenkomstig het gestelde in § 28 van de UAV 2012, tot
de taak van de opdrachtnemer
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101 INMETINGEN EN HOEVEELHEDEN

1010 Inmetingen
De directie verlangt van de aannemer een gedetailleerde
inmeting per weg met daarbij per weg de, vanuit dit bestek,
bijbehorende besteksposten en de benodigde
hoeveelheden
De uitkomst van de metingen dienen in een algemeen
gangbaar fomat (bv pdf) aangeleverd te worden
Het aangebodene in het format dient op een dusdanige
wijze te zijn dat de aantoonbaar/herleidbaar geborgd is

101010 810199 keer 40,00 FUitvoeren gedetailleerde inmeting. (asfalt)
Betreft het per weg uitvoeren en uitwerken van een
gedetailleerde inmeting ten behoeve van asfalt- en
straatwerken
Inclusief het maken van een werktekening met bestaande en
nieuwe situatie met maatvoering (incl. markering)
Voor de verrekening van werkzaamheden, welke voortvloeien
uit het door de opdrachtgever opgegeven onderhouds-
maatregel en de uitkomsten van de door de aannemer
uitgevoerde inmetingen, dient gebruik gemaakt te worden
van de bij dit bestek behorende besteksposten, inclusief een
inschrijfstaat met hoeveelheden en de daarbij behorende
besteksprijzen
Metingen uitvoeren conform bijlage 8

101020 610899 keer 1,00 FKosten voor uitvoeren BPKV-maatregelen.
Betreft alle kosten per jaar m.b.t. het opstellen en ten uitvoer
brengen van de bij inschijving ingediende BKPV-
maatregelen (EMVI-plan)

101030 810199 keer 1,00 FKosten voortvloeiend uit deel 3.
Betreft alle kosten per jaar van de uit te voeren verplichtingen
conform deel 3 van het bestek, mits deze niet al
ondergebracht zijn in een bestekspost.
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102 OMGEVINGSMANAGEMENT

102010 102399 weg 40,00 FCommuniceren met derden. (Omgevingsmanager)
Betreft het aanstellen van een Omgevingsmanager (OM)
Deze OM zal, per weg, uitvoering geven aan het gestelde in
de artikelen 01.01.14, 01.11.01, 01.12.01 lid 06, 01.13.06 lid
03 en 01.23 van deel 3 van dit bestek aangaande de OM
taken
Voor wat betreft de werkzaamheden vallende onder 01.01.14
geldt dat de OM verantwoordelijk is voor o.a. het afhandelen
van schades, klachten en het informeren van de omgeving,
gemeente(n), Provincie NH, RWS etc.
Tevens is de omgevingsmanager mede verantwoordelijk
voor het tijdig melden van de werkzaamheden aan de
hulpdiensten/ openbaar vervoer overeenkomstig het
gestelde in art. 01.12.01 lid 06
Alle meldingen dienen in ieder geval per mail te worden
gedaan, waarbij de directie in CC wordt meegenomen
Uitgangspunt voor de duur van de werkzaamheden per weg
is 5 weken

De inzet van een Omgevingsmanager dient te geschieden
door een persoon die geen rechstreekse bemoeienis heeft
met de uitvoering van het bestek
Het is dus niet toegestaan dat de Uitvoerder of de
Hoofduitvoerder de taak van Omgevingsmanager op zich
neemt

103 KABELS EN LEIDINGEN

103010 102101 st 10,00 FGraven proefsleuf.
Betreft het conform het gestelde in art. 01.09.02 lid 2 van de
Standaard te graven proefsleuven
Bevindingen van de ligging van kabels en leidingen dienen
aangeleverd te worden d.m.v. een tekening
Opbouw van de ondergrond:{Klei/zand met mogelijk de
aanwezigheid van puin
Gemiddelde sleufdiepte:{0,80 m

9 Minimale lengte van de proefsleuf 5,00 m
1 Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en

leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond
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11 VERKEERSMAATREGELEN
Daar waar in onderliggende posten het begrip
"toepassen" is genoemd wordt verwezen naar artikel
62.11.04 van de Standaard en deel 3 van dit bestek
Het dagelijks opdraaien en afdraaien van verkeersmaat-
regelen conform het gestelde in artikel 62.11.05 van de
Standaard behoort tot de verplichting van de aannemer

110 OMLEIDINGEN

110010 321399 keer 40,00 FEngineering en melden tijdelijke verkeersmaatregelen.
Betreft het engineeren en melden van tijdelijke
verkeersmaatregelen
Engineering conform het gestelde in art. 62.15.02 van deel 3
van dit bestek (incl. het afplakken van borden)
Inclusief het aangeven/aanmelden van de tijdelijke
verkeersmaatregelen in de openbare navigatiesystemen (bv
Google maps, Waze, Flitsmeister, Apple maps etc.)
Een en en ander ter bespreking en goedkeuring in een
zogenaamd verkeersoverleg
Kosten voor dit overleg dienen te zijn inbegrepen in de prijs
per eenheid
Voor de verrekening van de tijdelijke verkeersmaatregelen
gebruik maken van onderstaande besteksposten, inclusief
hoeveelheden

110020 620399 keer 40,00 FToepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting.
Betreft het toepassen van alle verkeersvoorzieningen ten
behoeve van de afsluiting van een weg
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Per aangegeven weg kan de hoeveelheid slechts één (1)
keer opgevoerd worden
Het toepassen van de omleidingsroute geldt vanaf begin tot
einde werkzaamheden waarvoor de omleidingsroute
bedoeld is, waarbij tijdsduur in stand houden ca. 5 (max. 10)
weken per weg is
Deze post wordt één keer opgevoerd voor deze ca. 5 (max.
10)weken
Aanbrengen, onderhouden en verwijderen verkeers-
voorzieningen voor het tijdelijk afsluiten van wegvakken
Afsluiten van begin en einde wegvak en gemiddeld 3
zijwegen in het wegvak
De toegepaste borden dagelijks opdraaien vóór aanvang
van de werkzaamheden en afdraaien na einde
werkzaamheden e.e.a. overeenkomstig het gestelde in
artikel 01.12.01 lid 07 van deel 3 van dit bestek
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen en ter beschikking te stellen
aan de directie dat hij de verkeers- en tekstborden op- of
afgedraaid heeft en schrikhekken heeft geplaatst/verwijderd
E.e.a. conform publicatie 96a/96b
Afzettingshekken met borden C01
WIU-borden 119, 120 en 121 en 203
WIU-borden J16 met onderbord A01 (30)
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110030 620399 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 1-15 st. borden
Betreft het toepassen van alle verkeersvoorzieningen ten
behoeve van de afsluiting van een weg
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Per aangegeven weg kan de hoeveelheid slechts één (1)
keer opgevoerd worden
Het toepassen van de omleidingsroute geldt vanaf begin tot
einde werkzaamheden waarvoor de omleidingsroute
bedoeld is, waarbij tijdsduur in stand houden ca. 5 weken
per weg is Deze post wordt een keer opgevoerd voor deze
ca. 5 weken
Omleidingsroutes volgens de geleverde tekeningen t.b.v.
bestekspostnr. 110010
De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of
cijfer en tekstborden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie
Deze post kan pas gebruikt worden als het totaal aantal
borden van de omleidingsroute 1 tot 15 stuks bedraagt,
welke betrekking hebben op de werkzaamheden
De toegepaste borden dagelijks opdraaien vóór aanvang
van de werkzaamheden en afdraaien na einde
werkzaamheden. De schrikhekken op de weg plaatsen vóór
aanvang van de werkzaamheden en na de werkzaamheden
in de berm plaatsen op minimaal 1 m buiten het asfalt
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen en ter beschikking te stellen
aan de directie dat hij de verkeers- en tekstborden op- of
afgedraaid heeft en schrikhekken heeft geplaatst/verwijderd
Omleidingsroutes op enkelbaansweg wegtype D-E of
fietspaden ten behoeve van alle werkzaamheden
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
Met materiaal van de aannemer
Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b
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110040 620399 keer 22,00 FToepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden.
Betreft het toepassen van alle verkeersvoorzieningen ten
behoeve van de afsluiting van een weg
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Per aangegeven weg kan de hoeveelheid slechts één (1)
keer opgevoerd worden
Het toepassen van de omleidingsroute geldt vanaf begin tot
einde werkzaamheden waarvoor de omleidingsroute
bedoeld is, waarbij tijdsduur in stand houden ca. 5 weken
per weg is Deze post wordt een keer opgevoerd voor deze
ca. 5 weken
Omleidingsroutes volgens de geleverde tekeningen t.b.v.
bestekspostnr. 110010
De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of
cijfer en tekstborden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie
Deze post kan pas gebruikt worden als het totaal aantal
borden van de omleidingsroute 16 tot 30 stuks bedraagt,
welke betrekking hebben op de werkzaamheden
De toegepaste borden dagelijks opdraaien vóór aanvang
van de werkzaamheden en afdraaien na einde
werkzaamheden. De schrikhekken op de weg plaatsen vóór
aanvang van de werkzaamheden en na de werkzaamheden
in de berm plaatsen op minimaal 1 m buiten het asfalt
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen en ter beschikking te stellen
aan de directie dat hij de verkeers- en tekstborden op- of
afgedraaid heeft en schrikhekken heeft geplaatst/verwijderd
Omleidingsroutes op enkelbaansweg wegtype D-E of
fietspaden ten behoeve van alle werkzaamheden
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
Met materiaal van de aannemer
Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b
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110050 620399 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden.
Betreft het toepassen van alle verkeersvoorzieningen ten
behoeve van de afsluiting van een weg
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Per aangegeven weg kan de hoeveelheid slechts één (1)
keer opgevoerd worden
Het toepassen van de omleidingsroute geldt vanaf begin tot
einde werkzaamheden waarvoor de omleidingsroute
bedoeld is, waarbij tijdsduur in stand houden ca. 5 weken
per weg is. Deze post wordt een keer opgevoerd voor deze
ca. 5 weken
Omleidingsroutes volgens de geleverde tekeningen t.b.v.
bestekspostnr. 110010
De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of
cijfer en tekstborden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie
Deze post kan pas gebruikt worden als het totaal aantal
borden van de omleidingsroute 31 tot 45 stuks bedraagt,
welke betrekking hebben op de werkzaamheden
De toegepaste borden dagelijks opdraaien vóór aanvang
van de werkzaamheden en afdraaien na einde
werkzaamheden. De schrikhekken op de weg plaatsen vóór
aanvang van de werkzaamheden en na de werkzaamheden
in de berm plaatsen op minimaal 1 m buiten het asfalt
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen en ter beschikking te stellen
aan de directie dat hij de verkeers- en tekstborden op- of
afgedraaid heeft en schrikhekken heeft geplaatst/verwijderd
Omleidingsroutes op enkelbaansweg wegtype D-E of
fietspaden ten behoeve van alle werkzaamheden
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
Met materiaal van de aannemer
Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b.

Bladnr. 18



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

110060 620399 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 46-60 st. borden.
Betreft het toepassen van alle verkeersvoorzieningen ten
behoeve van de afsluiting van een weg
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Per aangegeven weg kan de hoeveelheid slechts één (1)
keer opgevoerd worden.
Het toepassen van de omleidingsroute geldt vanaf begin tot
einde werkzaamheden waarvoor de omleidingsroute
bedoeld is, waarbij tijdsduur in stand houden ca. 5 weken
per weg is. Deze post wordt een keer opgevoerd voor deze
ca. 5 weken.
Omleidingsroutes volgens de geleverde tekeningen t.b.v.
bestekspostnr. 110010
De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of
cijfer en tekstborden, e.e.a. ter goedkeuring van de directie
Deze post kan pas gebruikt worden als het totaal aantal
borden van de omleidingsroute 46 tot 60 stuks bedraagt,
welke betrekking hebben op de werkzaamheden.
De toegepaste borden dagelijks opdraaien vóór aanvang
van de werkzaamheden en afdraaien na einde
werkzaamheden
De schrikhekken op de weg plaatsen vóór aanvang van de
werkzaamheden en na de werkzaamheden in de berm
plaatsen op minimaal 1 m buiten het asfalt
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen en ter beschikking te stellen
aan de directie dat hij de verkeers- en tekstborden op- of
afgedraaid heeft en schrikhekken heeft geplaatst/verwijderd
Omleidingsroutes op enkelbaansweg wegtype D-E of
fietspaden ten behoeve van alle werkzaamheden
Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h.
Met materiaal van de aannemer
Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens
CROW-publicatiereeks 96a/96b.
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111 MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
Het is de aannemer niet toegestaan om borden te
combineren op 1 paal, of tekstborden tot 1 bord te
combineren

111010 621099 st 1.610,00 FToepassen geleidebakens.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen
geleidebakens
Toepassing direct voor frezen, asfalteren en bij aanleg
grastegels/goten en andere werkzaamheden
Tijdsduur instandhouden ca. 5 weken per weg, verwijderen
op aanwijzing van de directie
Met materiaal van de aannemer

111020 621099 st 93,00 FToepassen tekstborden 'gevaarlijke berm'.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tekstborden
"Gevaarlijke berm"
Toepassing net voor frezen wegvakken, asfalteren en bij
aanleg groensteen
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gem. 8 weken per weg met dien
verstande dat na openstelling de tekstborden minimaal 3
weken in stand moeten worden gehouden, verwijderen op
aanwijzing van de directie
Met materiaal van de aannemer

111030 621099 st 92,00 FToepassen tekstborden 'let op! freesvakken'.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tekstborden
"Let op! freesvakken"
Het tekstbord 'let op! freesvakken' en het volgens
bestekspost 111050 toe te passen bord J01" mogen niet
worden samengevoegd op 1 bord
Toepassing net voor frezen wegvakken
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gem. 2 weken per weg
De tekstborden dienen na het asfalteren afgedraaid of
verwijderd te worden, verwijderen op aanwijzing van de
directie
Met materiaal van de aannemer
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111040 621099 st 90,00 FToepassen tekstborden 'belijning ontbreekt'.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van tekstborden
"Markering ontbreekt"
Toepassing net voor verwijderen van belijning/markering
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gem. 6 weken per weg,
verwijderen op aanwijzing van de directie
De tekstborden dienen na het aanbrengen van een nieuwe
markering afgedraaid of verwijderd te worden

111050 621099 st 113,00 FToepassen waarschuwingsborden 'slecht wegdek'.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van
waarschuwingsborden "J01"
Toepassing net voor frezen aansluitlassen
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gem. 2 weken per weg,
verwijderen op aanwijzing van de directie
De tekstborden dienen na het asfalteren afgedraaid of
verwijderd te worden
Met materiaal van de aannemer

111060 621099 set 70,00 FToepassen informatieborden.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van diverse
Infoborden, zoals genoemd in de onderliggende subposten

111061 621099 set 70,00 IToepassen HHNK infoborden. (blauw bord)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van HHNK
Infoborden
Betreft 1 set van 2 palen + 1 tekstbord, welke geplaatst
moeten worden aan het begin en het einde van een wegvak

st 70,00 TAfmeting tekstbord; 0,90 m x 1,30 m
st 140,00 LBorden plaatsen in grondpen van de aannemer

Borden zes (6) weken, voorafgaande aan het plaatsen van
de vooraankondigingsborden volgens 111063 , plaatsen
Verwijderen gelijktijdig met het verwijderen van de
vooraankondigingsborden volgens bestekspost 111063
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tekstborden zijn af te halen op de werf van HHNK te
Zwaagdijk, Zwaagdijkerweg 390
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111062 621099 set 70,00 IToepassen infoborden. (geel bord)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van infoborden

set 70,00 LBetreft 1 set van 1 paal + 1 tekstbord, welke geplaatst
moeten worden aan het begin en het einde van een wegvak
Borden plaatsen in grondpen van de aannemer
Afmeting tekstbord conform CROW
Tekst bevat: "Binnenkort asfaltonderhoud. Voor informatie
HHNK@.........nl"
Definitieve tekst en data ter goedkeuring van de directie
Gelijktijdig plaatsen met de borden volgens 111061
Verwijderen als de vooraankondigingsborden volgens
bestekspost 111063 worden geplaatst
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Met materiaal van de aannemer

111063 621099 st 90,00 IToepassen vooraankondigingsborden.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van Info-borden

st 90,00 LBetreft paal + tekstbord
st 90,00 LAfmeting tekstbord 0,90 m x 1,30 m. Tekst bevat: "wegnaam"

voor doorgaand verkeer afgesloten, van "begindatum" tot
"einddatum" i.v.m. werkzaamheden
Onderaan het bord de tekst, "Voor verdere informatie kunt u
terecht bij dhr./mevr. ******, 06-********", toevoegen
Definitieve tekst en data ter goedkeuring van de directie
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Toepassing: minimaal twee (2) weken voor afsluiting tot
einde afsluiting
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 7 weken
Met materiaal van de aannemer

111070 621099 st 13,00 FToepassen infoborden bedrijf bereikbaar.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen, instandhouden en verwijderen van

st 13,00 LInfoborden. Betreft paal + tekstbord
st 13,00 LAfmeting tekstbord; 0,90 m x 1,30 m

Tekst bevat: "naam bedrijf" bereikbaar
Definitieve tekst ter goedkeuring van de directie
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
geplaatst/ verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 5 weken
Met materiaal van de aannemer
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111080 621099 st 36,00 FAfplakken bestaande bebording.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het afplakken van diverse verkeersborden met voor de
uitvoering geschikte zwarte afplaktape (hierbij ook rekening
houden met het afplakken van ANWB-
bewegwijzeringsborden)
T.b.v. het tijdelijk afplakken van verkeersborden
Het te gebruiken tape mag de onderliggende folie niet
beschadigen
Beschadigingen en/of vervangingen van de borden,
veroorzaakt door het gebruik van verkeerde tape wordt bij de
aannemer in rekening gebracht
Breedte tape: ca. 100 mm (incl. leverantie)
Toepassing: zolang de afsluiting in stand wordt gehouden
De aannemer dient door middel van foto's met dag/
tijdaanduiding vast te leggen dat hij de borden heeft
afgeplakt / tape verwijderd
Foto's ter beschikking stellen aan de directie
Tijdsduur instandhouden is gemiddeld ca. 5 weken
Met materiaal van de aannemer

12 VERWIJDEREN WEGMARKERING

120 VERWIJDEREN MARKERINGEN

1200 Verwijderen markering d.m.v. frezen.

120010 320141 m2 50,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: verwijderen thermoplastische markeringen op
asfaltwegen door frezen
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Frezen op wegen die worden geasfalteerd

7 Lengtemarkering{Diverse soorten belijning (3-1, 1-3, 3-9, 9-
3,1-1, doorgetrokken streep)

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Stort- en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid

120020 320141 m2 50,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: verwijderen thermoplastische markeringen op
asfaltwegen door frezen
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Frezen op wegen die worden geasfalteerd

9 Blokken, haaietanden, pijlen, driehoeken, taludmarkeringen
etc

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 Verwijderen door middel van frezen
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Stort- en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid
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1201 Verwijderen d.m.v. waterstralen

120110 320141 m2 50,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: verwijderen thermoplastische markeringen op
asfaltwegen door waterstralen
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Stralen op wegen die alleen worden voorzien van een
oppervlaktebehandeling en dus niet worden geasfalteerd

7 Lengtemarkering{Diverse soorten belijning (3-1, 1-3, 3-9, 9-
3, 1-1, doorgetrokken streep, etc.)

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen{.
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Stort- en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid

120120 320141 m2 50,00 FVolledig verwijderen van een markering.
Betreft: verwijderen thermoplastische markeringen op
asfaltwegen door waterstralen
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Frezen op wegen die worden geasfalteerd

9 Blokken, haaietanden, pijlen, driehoeken, taludmarkeringen
etc

2 Van thermoplastisch markeringsmateriaal
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

4 Verwijderen door middel van waterstralen{
2 Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar{een

inrichting met een door het bevoegd gezag verleende
omgevingsvergunning
Stort- en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen in de
prijs per eenheid
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13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

130 STRAATBAKSTENEN

130010 831701 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 tot 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Straatbakstenen, waalformaat, dikformaat en keiformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

130020 831701 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte > 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Straatbakstenen, waalformaat, dikformaat en keiformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

131 BETONSTRAATSTENEN

131010 831702 m2 25,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 tot 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat en keiformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

131020 831702 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte > 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Betonstraatstenen, waalformaat, dikformaat en keiformaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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132 BETONTEGELS

132010 831703 m2 25,00 FOpbreken betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 tot 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Betontegels div. afmetingen, gemiddelde dikte 5 cm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

132020 831703 m2 100,00 FOpbreken betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte > 25 m2

9 Totale breedte variabel
9 Betontegels div. afmetingen, gemiddelde dikte 5 cm

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

133 GEPREFABRICEERDE BETONPLATEN

133010 827103 m2 50,00 FOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
9 Breedte 1,00 m en meer

9 Gemiddelde dikte platen 14 cm
5 Afmetingen oppervlak zowel 2,00 x 2,00 als 2,00 x 1,00 m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

14 OPBREKEN KANTOPSLUITNG

140 BETONBANDEN

140010 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opbreken trottoirbanden

9 Inclusief steunrug van beton
9 Trottoirbanden: betreft alle formaten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

140020 831711 m 100,00 FOpbreken betonbanden.
Betreft opbreken opsluitbanden

9 Inclusief steunrug van beton
9 Opsluitbanden: betreft alle formaten

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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141 BETONNEN GROENSTEEN

141010 831799 m 4.000,00 FOpnemen groensteen van beton.
Groensteen ontdoen van grond
De betonnen groensteen incl. de betonbrokken van de
steunrand opnemen en afvoeren
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 0,40 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 600 x 400 x 120 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

141020 831799 m 3.600,00 FOpnemen groensteen van beton.
Groensteen ontdoen van grond
De betonnen groensteen incl. de betonbrokken van de
steunrand opnemen en afvoeren
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 0,60 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 600 x 400 x 120 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

141030 831799 m 200,00 FOpnemen groensteen van beton.
Groensteen ontdoen van grond
De betonnen groensteen incl. de betonbrokken van de
steunrand opnemen en afvoeren
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 1,00 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 600 x 400 x 120 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

141040 831799 m 50,00 FOpnemen groensteen van beton.
Groensteen ontdoen van grond
De betonnen groensteen incl. de betonbrokken van de
steunrand opnemen en afvoeren
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 1,20 m
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 600 x 400 x 120 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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142 KUNSTSTOF GROENSTEEN

142010 831799 m 2.500,00 FOpnemen groensteen van kunststof.
Situering; zie overzichtstekening en bijlagen
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 0,40 m.
De groensteen ter plaatse ontdoen van alle aanhangende/
ingesloten materialen (bv grond, beton of asfalt)
De wijze van ontdoen van aanhangende/ingesloten
materialen is ter keuze van de aannemer
De vrijgekomen grond verwerken in de berm, overige
materialen worden geacht geschikt te zijn voor hergebruik na
bewerking
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 610 x 410 x 110 mm
Het afvoeren van de van grond ontdane groensteen kan pas
plaats vinden na goedkeuring door de directie
Vrijgekomen groensteen vervoeren naar het depot van de fa.
Spaansen te Winkel
Adres: Zandwikke 14, Winkel
Transportafstand max. 100 km
De groensteen per soort vervoeren en lossen op aanwijzing
van de depotbeheerder van de fa. Spaansen

142020 831799 m 3.600,00 FOpnemen groensteen van kunststof.
Situering; zie overzichtstekening en bijlagen
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 0,60 m
De groensteen ter plaatse ontdoen van betonnen steunrand
en van alle aanhangende/ingesloten grond
De vrijgekomen grond verwerken in de berm
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 610 x 410 x 110 mm
Het afvoeren van de van grond ontdane groensteen kan pas
plaats vinden na goedkeuring door de directie
Vrijgekomen groensteen vervoeren naar het
depot van de fa. Spaansen te Winkel
Adres: Zandwikke 14, Winkel
Transportafstand max. 100 km
De groensteen per soort vervoeren en storten op
aanwijzing van de depotbeheerder van de fa. Spaansen
De aangestorte betonrand opnemen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
betonnen steunrand

De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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142030 831799 m 50,00 FOpnemen groensteen van kunststof.
Situering; zie overzichtstekening en bijlagen
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 1,00 m
De groensteen ter plaatse ontdoen van betonnen steunrand
en van alle aanhangende/ingesloten grond
De vrijgekomen grond verwerken in de berm
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 610 x 410 x 110 mm
Het afvoeren van de van grond ontdane groensteen kan pas
plaats vinden na goedkeuring door de directie
Vrijgekomen groensteen vervoeren naar het
depot van de fa. Spaansen te Winkel
Adres: Zandwikke 14, Winkel
Transportafstand max. 100 km
De groensteen per soort vervoeren en storten op
aanwijzing van de depotbeheerder van de fa. Spaansen
De aangestorte betonrand opnemen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
betonnen steunrand

De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

142040 831799 m 50,00 FOpnemen groensteen kunststof.
Situering; zie overzichtstekening en bijlagen
Groensteen direct naast de wegverharding met een breedte
van 1,20 m
De groensteen ter plaatse ontdoen van betonnen steunrand
en van alle aanhangende/ingesloten grond
De vrijgekomen grond verwerken in de berm
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Afmeting elementen: 610 x 410 x 110 mm
Het afvoeren van de van grond ontdane groensteen kan pas
plaats vinden na goedkeuring door de directie
Vrijgekomen groensteen vervoeren naar het
depot van de fa. Spaansen te Winkel
Adres: Zandwikke 14, Winkel
Transportafstand max. 100 km
De groensteen per soort vervoeren en storten op
aanwijzing van de depotbeheerder van de fa. Spaansen
De aangestorte betonrand opnemen en afvoeren
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen
betonnen steunrand

De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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15 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

150 OPBREKEN ONGEWAPENDE BETONVERHARDING

150010 827101 m2 25,00 FOpbreken ongewapende betonverharding.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 Totale breedte groter dan of gelijk aan 1,00 m
3 Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

1 Op zandbed
2 Met deuvels, zonder koppelstaven

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

151 OPBREKEN GEWAPENDE BETONVERHARDING

151010 827102 m2 25,00 FOpbreken gewapende betonverharding.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 Totale breedte groter dan of gelijk aan 1,00 m
3 Dikte gemiddeld van 0,15 tot 0,18 m

1 Op zandbed
4 Gewapende betonverharding; doorgaand-gewapend{

1 Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste{0,50}x
{0,50}m

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

16 OPBREKEN ASFALT

160 OPBREKEN ASFALT: TEERVRIJ

1601 Opbreken asfaltverhardingen dikte 4 tot 10 cm

160110 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0-500 m2 per weg.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Dikte van 0,04 tot 0,10 m, gem. 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

160120 810301 m2 800,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2 per weg.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9 Dikte van 0,04 tot 0,10 m, gem. 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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1602 Opbreken asfaltverhardingen dikte 10 tot 20 cm

160210 810301 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0-500 m2 per weg.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,20 m, gem. 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

160220 810301 m2 800,00 FOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2 per weg.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,20 m, gem. 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

161 OPBREKEN ASFALT: TEERHOUDEND

1610 Opbreken asfaltverhardingen dikte 4 tot 10 cm

161010 810302 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0-500 m2 per weg.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Dikte van 0,04 tot 0,10 m, gem. 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{volgens rapport

asfaltanalyse
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

ton 87,50 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010

161020 810302 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2 per weg.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9 Dikte van 0,04 tot 0,10 m, gem. 0,07 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{volgens rapport

asfaltanalyse
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

ton 175,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010
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1611 Opbreken asfaltverhardingen dikte 10 tot 20 cm

161110 810302 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0-500 m2 per weg.

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,20 m, gem. 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{volgens rapport

asfaltanalyse
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

ton 187,50 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010

161120 810302 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2 per weg.

3 Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m
9 Dikte van 0,10 tot 0,20 m, gem. 0,15 m

2 Op een niet gebonden funderingslaag
1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{volgens rapport

asfaltanalyse
9 Opbreken asfalt naar keuze van de aannemer

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland.

ton 375,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010

17 FREZEN ASFALT
Tot het frezen van asfaltverhardingen behoort tevens het
schoonmaken van het gefreesde oppervlak
Wijze van schoonmaken is ter keuze van de aannemer en
dient in de prijs per eenheid van de onderliggende posten
te zijn opgenomen
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170 FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN

1700 Frezen asfalt: Teervrij

170010 810299 m1 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.
Situering: Aansluiting begin en einde werk, uitwegen, inritten
en dammen.
Betreft de te frezen (weg)breedte van begin en einde werk,
uitwegen, inritten en dammen
Het overige te frezen asfalt wordt verrekend op
besteksposten vallende onder 172
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.
Totaal aantal aansluitingen: n.v.t.
Teervrij asfalt
Dikte af te frezen laag: verlopend van 0 tot 60 mm
over een variabele lengte van 1,00 tot 4,00 m
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

170011 810102 m2 7.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
170010 gefreesde vak(ken)

9 Totale wegbreedte gemiddeld 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

1701 Frezen asfalt: Teerhoudend

170110 810299 m1 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een
aansluiting.
Situering: Aansluiting begin en einde werk, uitwegen, inritten
en dammen.
Betreft de te frezen (weg)breedte van begin en einde werk,
uitwegen, inritten en dammen
Het overige te frezen asfalt wordt verrekend op
besteksposten vallende onder 173
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk.
Totaal aantal aansluitingen: n.v.t.
Teerhoudend asfalt: Samenstelling volgens rapport
asfaltanalyse
Dikte af te frezen laag: verlopend van 0 tot 60 mm
over een variabele freeslengte van 1,00 tot 4,00 m
Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland

ton 150,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010
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170111 810102 m2 3.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
170110 gefreesde vak(ken)

9 Totale wegbreedte gemiddeld 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een inrichting met
een door het bevoegd gezag verleende vergunning voor het
thermisch verwerken van teerhoudend asfalt in Nederland
Stortkosten verrekenen op bestekspostnummer: 180010,
waarbij de hoeveelheid afhangt van het achtergebleven
materiaal

171 FREZEN BETON T.B.V. AANSLUITINGEN

171010 827199 m2 1.000,00 FFrezen van beton t.b.v. aansluiting.
Situering: de aansluiting van asfalt op uitwegen of inritten
van beton
Gewapend beton met min. dekking van 25 mm
Betreft het frezen van een aansluitlas in uitwegen of inritten
van beton over de gehele breedte van de uitweg of inrit en
opruwen betonpad d.m.v. een frees
Incl. het verwijderen/afslijpen van eventueel vrijkomende
wapeningsstaal
Dikte af te frezen laag: verlopend van 0 tot 20 mm over 1,00 -
2,00 m lengte
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

171011 810102 m2 1.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
171010 gefreesde aansluiting

2 Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172 FREZEN ASFALT: TEERVRIJ
Oppervlakte is het totale te frezen oppervlak per weg
Betreft profilerend frezen!
Meerdere vakken frezen per weg of werkvak geldt als een
totaal oppervlak!

1720 Asfaltverhardingen frezen 0 - 500 m2

172010 810201 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 5 tot 35 mm,

gemiddeld 20 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172011 810102 m2 400,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172010 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172020 810201 m2 600,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 15 tot 45 mm,

gemiddeld 30 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172021 810102 m2 600,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172020 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172030 810201 m2 600,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 20 tot 50 mm,

gemiddeld 35 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172031 810102 m2 600,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172030 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172040 810201 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 25 tot 55 mm,

gemiddeld 40 mm
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172041 810102 m2 1.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172040 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172050 810201 m2 1.500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 45 tot 75 mm,

gemiddeld 60 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172051 810102 m2 1.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172050 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172060 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 55 tot 85 mm,

gemiddeld 70 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172061 810102 m2 500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172060 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172070 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 65 tot 95 mm,

gemiddeld 80 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172071 810102 m2 500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172070 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172080 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0-500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 85 tot 115 mm,

gemiddeld 100 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172081 810102 m2 500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172080 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172090 810201 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft profilerend frezen
Oppervlakte 0-500 m2
Teervrij asfalt:{(rekening houden met de mogelijke
aanwezigheid van grindasfaltbeton)

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van105 tot 135 mm,

gemiddeld 120 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172091 810102 m2 500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172090 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

1721 Asfaltverhardingen frezen >500 m2

172110 810201 m2 10.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 5 tot 35 mm,

gemiddeld 20 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172111 810102 m2 10.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172110 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172120 810201 m2 15.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 15 tot 45 mm,

gemiddeld 30 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172121 810102 m2 15.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172120 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172130 810201 m2 30.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 20 tot 50 mm,

gemiddeld 35 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172131 810102 m2 30.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172130 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172140 810201 m2 45.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 25 tot 55 mm,

gemiddeld 40 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172141 810102 m2 45.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172140 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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172150 810201 m2 30.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 45 tot 75 mm,

gemiddeld 60 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172151 810102 m2 30.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172150 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172160 810201 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 55 tot 85 mm,

gemiddeld 70 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172161 810102 m2 5.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172160 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172170 810201 m2 75.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 65 tot 95 mm,

gemiddeld 80 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

Bladnr. 41



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

172171 810102 m2 75.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172170 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172180 810201 m2 50.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 85 tot 115 mm,

gemiddeld 100 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172181 810102 m2 50.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172180 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172190 810201 m2 25.000,00 FFrezen van teervrij asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte: 2,00 m en groter.
9 Profielfrezen: dikte af te frezen laag van 105 tot 135 mm,

gemiddeld 120 mm.
3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

172191 810102 m2 25.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

Bladnr. 42



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

173 FREZEN ASFALT: TEERHOUDEND
Oppervlakte is het totale te frezen oppervlak per weg
Meerdere vakken frezen per weg geldt als een totaal
oppervlak!

1730 Asfaltverhardingen teerhoudend frezen 0 - 500 m2

173010 810211 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 5 tot 35 mm,

gemiddeld 20 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 400,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173011 810102 m2 8.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173020 810211 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 15 tot 45 mm,

gemiddeld 30 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 750,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173021 810102 m2 10.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173030 810211 m2 17.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 20 tot 50 mm,

gemiddeld 35 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 1.531,25 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173031 810102 m2 17.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173040 810211 m2 17.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 25 tot 55 mm,

gemiddeld 40 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 1.750,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173041 810102 m2 17.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173050 810211 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 45 tot 75 mm,

gemiddeld 60 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 600,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173051 810102 m2 4.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173060 810211 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikt af te frezen laag van 55 tot 85 mm,

gemiddeld 70 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 700,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173061 810102 m2 4.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173070 810211 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 65 tot 95 mm,

gemiddeld 80 mm.
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 300,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173071 810102 m2 1.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173080 810211 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 85 tot 115 mm,

gemiddeld 100 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 375,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173081 810102 m2 1.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173090 810211 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte 0 - 500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 105 tot 135 mm,

gemiddeld 120 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 450,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173091 810102 m2 1.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

1731 Asfaltverhardingen teerhoudend frezen >500 m2

173110 810211 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 5 tot 35 mm,

gemiddeld 20 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 400,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173111 810102 m2 8.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173120 810211 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 15 tot 45 mm,

gemiddeld 30 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 600,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173121 810102 m2 8.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173130 810211 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 20 tot 50 mm,

gemiddeld 35 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 875,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173131 810102 m2 10.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173140 810211 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 25 tot 55 mm,

gemiddeld 40 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 1.000,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173141 810102 m2 10.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173150 810211 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 45 tot 75 mm,

gemiddeld 60 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 1.200,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173151 810102 m2 8.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173160 810211 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 55 tot 85 mm,

gemiddeld 70 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 700,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173161 810102 m2 4.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173170 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 65 tot 95 mm,

gemiddeld 80 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 500,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173171 810102 m2 2.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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173180 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 85 tot 115 mm,

gemiddeld 100 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 625,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173181 810102 m2 2.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

173190 810211 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Oppervlakte >500 m2
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt:
Volgens rapport asfaltanalyse

9 Totale breedte 2,00 m en groter
9 Profielfrezen: Dikte af te frezen laag van 105 tot 135 mm,

gemiddeld 120 mm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 750,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

173191 810102 m2 2.500,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
Betreft het schoonmaken van het volgens bestekspost
172190 gefreesde oppervlak

9 Totale wegbreedte van 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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18 AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN

180 STORTEN ASFALT

180010 810399 ton 15.000,00 FStortkosten teerhoudend asfalt/slakken.
Betreft vrijgekomen teerhoudend asfalt of teerhoudende
slakken
Teerhoudend asfalt/slakken met hoeveelheid PAK's groter
dan 75 mg/kg
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Vrijgekomen asfalt vervoeren naar een door het bevoegd
gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting in
Nederland
Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder
afnamegarantie van de opdrachtgever
De bovengenoemde tarieven zijn vast gedurende de looptijd
van het initiële contract
De tarieven kunnen pas aangepast worden overeenkomstig
de gestelde data in artkel 01.04.07 van deel 3 van dit bestek

180020 810399 ton 1.500,00 FStortkosten asfalt met kunststof/stalen wapening.
Betreft vrijkomende gefreesde, niet teerhoudende,
asfaltverharding waarin kunststof/stalen wapening is
verwerkt
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder
afnamegarantie van de opdrachtgever
De bovengenoemde tarieven zijn vast gedurende de looptijd
van het initiële contract
De tarieven kunnen pas aangepast worden overeenkomstig
de gestelde data in artkel 01.04.07 van deel 3 van dit bestek

181 STORTEN SLAKKEN

181010 800499 ton 120,00 FStortkosten hoogovenslakken. (IBC)
Betreft hoogovenslakken vrijgekomen uit fundering volgens
bestekspostnr. 403071
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder
afnamegarantie van de opdrachtgever
Uitgangspunt is niet toepasbaar
Waarbij onder CAT2 verstaan wordt dat de hoogovenslakken
vallen onder de categorie N (Niet vormgegeven bouwstof)

181020 800499 ton 150,00 FStortkosten hoogovenslakken. (schoon)
Betreft hoogovenslakken vrijgekomen uit fundering volgens
bestekspostnr. 403071
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Afleverkosten baseren op het tarief voor acceptatie zonder
afnamegarantie van de opdrachtgever
Uitgangspunt is toepasbaar
Waarbij onder CAT2 verstaan wordt dat de hoogovenslakken
vallen onder de categorie N (Niet vormgegeven bouwstof)
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2 ASFALTVERHARDINGEN
Indien er geen kantopsluiting aanwezig is en bij
langsnaden, dient de asfaltspreidmachine voorzien te zijn
van een zgn. “kantijzer”
Zie hiervoor ook het gestelde in artikel 81.22.06 lid 08 van
deel 3 van dit bestek

20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

200 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK

200010 510402 m 50.000,00 FAfsteken overgroeide kanten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Soort weg:{langs niet-autosnelwegen en overige wegen en
fietspaden

2 Overgroeide kanten van een gebonden verharding
1 De verharding is gemiddeld 0,25 m of minder overgroeid

1 Afsteken tot buitenkant verharding of kantopsluiting
1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren{een door

het bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

200020 810102 m2 2.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Voor smalle wegen/ fietspaden geldt een aslastbeperking,
conform het gestelde in hoofdstuk 2.1 lid 06 en dient een en
ander uitgevoerd te worden met geëigend materieel t.b.v. het
werken op smalle wegen/fietspaden

9 Totale wegbreedte van 0 tot 2,0 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

200030 810102 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 Totale wegbreedte 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

3 Het verhardingsoppervlak vegen en zuigen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid
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200040 810102 m2 3.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Voor smalle wegen/ fietspaden geldt een aslastbeperking,
conform het gestelde in hoofdstuk 2.1 lid 06 en dient een en
ander uitgevoerd te worden met geëigend materieel t.b.v. het
werken op smalle wegen/fietspaden

9 Totale wegbreedte van 0 tot 2,0 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten{d.m.v. de
wegdekreiniger

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het

bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

200050 810102 m2 175.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 Totale wegbreedte 2,00 m en groter
1 Ondergrond: asfaltverharding

5 Het verhardingsoppervlak schoonspuiten{d.m.v. de
wegdekreiniger

1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag
1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het

bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

201 PROFILEREN FUNDERING

201010 800199 m2 45.000,00 FFundering herprofileren na opbreken asfalt.
Na opbreken asfaltfundering uitvullen en profileren met 50
tot 150 mm (gem. 100 mm) menggranulaat 0/31,5
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
kunnen profileren dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen
Voorafgaand aan het aanbrengen van de asfaltlaag
Totale breedte 2,00 m en groter
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

ton 8.100,00 IMenggranulaat leveren volgens bestekspost 401010
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21 AANBRENGEN ASFALT T.B.V. WEGEN

210 AANBRENGEN AC BASE OL-B T.B.V. WEGEN

2100 Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg

210010 812131 ton 200,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

4 ton 200,00 LAsfalt: AC{11}base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{30}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat.

210020 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

1 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat

210030 812131 ton 100,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat
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2101 Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg

210110 812131 ton 500,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

4 ton 500,00 LAsfalt: AC{11}base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{30}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat.

210120 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

1 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat.

210130 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{70}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat
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211 AANBRENGEN AC BIND TL-B T.B.V. WEGEN

2110 Aanbr. AC** TL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg

211010 812121 ton 1.750,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 1.750,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211020 812121 ton 150,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211030 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{60}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211040 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte{80}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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2111 Aanbr. AC** TL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg

211110 812121 ton 3.000,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 3.000,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211120 812121 ton 2.000,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211130 812121 ton 800,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 800,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{60}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

211140 812121 ton 150,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 150,00 LAsfalt: AC 22 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
5 Totale laagdikte{80}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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212 AANBRENGEN AC SURF DL-A EN DL-B T.B.V. WEGEN

2120 Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg

212010 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212011 812181 m2 1.333,33 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212010
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212010
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212020 812111 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 250,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212021 812181 m2 2.857,14 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212020
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212020
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,13 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212030 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212031 812181 m2 1.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212030
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212030
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212040 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212041 812181 m2 1.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212040
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212040
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212050 812111 ton 106,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 106,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212051 812181 m2 942,22 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212050
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212050
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212060 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212061 812181 m2 800,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212060
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212060
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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2121 Aanbr. AC** DL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg

212100 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212101 812181 m2 1.333,33 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212100
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212100
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,67 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212110 812111 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 250,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212111 812181 m2 2.857,14 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212110
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212110
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,43 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212120 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212121 812181 m2 1.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212120
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212120
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,50 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212130 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0-1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212131 812181 m2 1.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212130
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212130
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,50 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212140 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212141 812181 m2 888,89 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212140
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212140
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,44 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212150 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212151 812181 m2 800,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212150
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212150
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,40 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

Bladnr. 64



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

2122 Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid >1000 m2 per weg

212210 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212211 812181 m2 26.666,67 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212210
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212210
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212220 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212221 812181 m2 22.857,14 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212220
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212220
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212230 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212231 812181 m2 20.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212230
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212230
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212240 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212241 812181 m2 20.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212240
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212240
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212250 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212251 812181 m2 17.777,78 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212250
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212250
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212260 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212261 812181 m2 16.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212260
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212260
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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2123 Aanbr. AC** DL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg

212300 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212301 812181 m2 26.666,67 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212300
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212300
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 13,33 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212310 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212311 812181 m2 22.857,14 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212310
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212310
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 11,43 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212320 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 11 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212321 812181 m2 20.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212320
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212320
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 10,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212330 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{40}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212331 812181 m2 20.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212330
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212330
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 10,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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212340 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212341 812181 m2 17.777,78 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212340
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212340
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 8,89 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

212350 812111 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

3 ton 2.000,00 LAsfalt: AC 16 surf
3 Mengseleigenschappen: DL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

212351 812181 m2 16.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
212350
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 212350
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 8,00 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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213 AANBRENGEN ASFALT FIETSPADEN EN DREMPELS

2132 Aanbrengen onderlaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,50 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden

213210 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

1 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{45}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat

213220 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

1 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat
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2133 Aanbrengen tussenlaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,00 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden

213310 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

213320 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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2134 Aanbrengen deklaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,00 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden.

213410 812111 ton 150,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

213411 812181 m2 2.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
213410
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 213410
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,08 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

213420 812111 ton 150,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 150,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

2 Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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213421 812181 m2 1.714,29 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
213420
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 213420
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 0,08 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

2135 Aanbrengen onderlaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,50 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden

213510 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

1 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{45}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat

213520 812131 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

1 ton 150,00 LAsfalt: AC 16 base
3 Mengseleigenschappen: OL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
1 Totale laagdikte{50}mm

7 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
bestaande funderingslaag van puingranulaat
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2136 Aanbrengen tussenlaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,50 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden.

213610 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

213620 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

9 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
4 Totale laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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2137 Aanbrengen deklaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
T.b.v. het asfalteren van een fietspad met een breedte van
1,50 tot 2,50 m
Asfalteren met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden

213710 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

9 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
2 Laagdikte{30}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

213711 812181 m2 2.666,67 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
213710
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 213710
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,33 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

213720 812111 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Opgegeven hoeveelheden per deelopdracht zijn per weg
Totaal{>1000}m2

2 ton 200,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

9 Totale breedte van 1,50 tot 2,50 m
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
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213721 812181 m2 2.285,71 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
213720
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 213720
aangegeven hoeveelheid m2 per weg

9 ton 1,14 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt

214 AANBRENGEN ASFALT T.B.V. PLATEAU'S MET DREMPEL

214000 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen conform principetekeningen of als bestaand
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

1 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
2 Totale laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
onderlaag van asfalt

214001 812199 m2 1.333,33 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214000 aangebrachte
laag t.b.v. de drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

214010 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
onderlaag van asfalt
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214011 812199 m2 888,89 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214010 aangebrachte
laag t.b.v. de drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

214020 812121 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen conform principetekeningen of als bestaand
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 bin
3 Mengseleigenschappen: TL-B

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Totale laagdikte{50}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt of op een
onderlaag van asfalt

214021 812199 m2 800,00 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214020 aangebrachte
laag t.b.v. de drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

214030 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen conform principetekeningen of als bestaand
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

3 ton 100,00 LAsfalt: AC 16 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
4 Laagdikte{45}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt aangebracht
volgens bestekspostnrs. vallende onder de hoofdpost 2140

214031 812181 m2 888,89 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
214030
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 214030
aangegeven hoeveelheid m2 per drempel

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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214032 812199 m2 100,00 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214030 aangebrachte
laag t.b.v. het plateau met drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden

214040 812111 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen conform principetekeningen of als bestaand
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

2 ton 100,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

3 Totale breedte 2,50 m en groter
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt aangebracht
volgens bestekspostnrs. vallende onder de hoofdpost 2140

214041 812181 m2 1.142,86 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
214040
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 214040
aangegeven hoeveelheid m2 per drempel

9 ton 0,05 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

214042 812199 m2 100,00 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214040 aangebrachte
laag t.b.v. het plateau met drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden
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2141 Aanbrengen deklaag rood t.b.v. plateau's met drempel

214110 812111 ton 150,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Aanbrengen conform principetekeningen of als bestaand
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{variabel}m2

9 ton 150,00 LAsfalt: AC 11 surf, rood, 100% cloburn, met zwarte bitumen +
4% ijzeroxide (Colorfalt - V - Rood 800VC60 of gelijkwaardig).

2 Mengseleigenschappen: DL-A
3 Totale breedte 2,50 m en groter

3 Laagdikte{35}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt aangebracht

volgens bestekspostnrs. vallende onder de hoofdpost 2140

214111 812181 m2 1.714,29 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
214110
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 214110
aangegeven hoeveelheid m2 per plateau

9 ton 0,86 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

214112 812199 m2 1.714,29 IInmeten, verwerken en aanleveren hoogtegegevens.
Betreft het meten en aantonen van de aangebrachte
hoogte van het volgens bestekspost 214110 aangebrachte
laag t.b.v. het plateau met drempel
Digitaal inmeten
Gegevens verwerken in besteks-/detailtekeningen
Gegevens digitaal verstrekken
Uiterlijk 2 weken na het gereedkomen van de
werkzaamheden
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2145 Vervangen zwarte bitumen voor blanke bitumen

214510 812199 ton 965,00 FMeerprijs toepassen surf rood, blanke bitumen.
Betreft de meerprijs op de navolgende posten;
214110 , 215120 en 215220
Betreft het toepassen van blanke bitumen i.p.v. zwarte
bitumen

ton 965,00 LType: polymeer gemodificeerd blank bindmiddel (Sealoflex
Color) + 1,5% ijzeroxide (Colorfalt - V - Rood 800VC60 of
gelijkwaardig)
Zie ook het gestelde in artikel 81.26.01 van deel 3 van dit
bestek

215 AANBRENGEN RIJLOPER/ FIETSSTROOK IN ÉÉN KEER

2151 Aanbrengen rijloper/ fietsstrook in één keer 0 - 1000m2

215110 812111 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een rijloper
Het aanbrengen van de rijloper in één werkgang samen met
het aanbrengen van de rode fietsstroken (warm in warm)
Gelijktijdig aanbrengen met rijloper volgens bestekspost-
nummer 215120
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{0 - 1000}m2

2 ton 250,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

9 Totale breedte van 1,00 m tot 3,50 m
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

215111 812181 m2 2.857,14 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
215110
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 215110
aangegeven hoeveelheid m2

9 ton 0,13 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
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215120 812111 ton 400,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een fietsstroken
Het aanbrengen van de rijloper in een werkgang samen met
het aanbrengen van de rode fietsstroken (warm in warm)
Gelijktijdig aanbrengen met de rijloper volgens bestekspost-
nummer 215110
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{0 - 1000}m2

4 ton 400,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood, 100% cloburn, met zwarte bitumen
+ 4% ijzeroxide (Colorfalt - V - Rood 800VC60 of
gelijkwaardig)

2 Mengseleigenschappen: DL-A
9 Totale breedte 0,90 tot 1,50 m

3 Laagdikte{35}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

215121 812181 m2 4.571,43 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
215120
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 215120
aangegeven hoeveelheid m2

9 ton 0,20 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

2152 Aanbrengen rijloper/ fietsstrook in een keer >1000m2

215210 812111 ton 350,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een rijloper
Het aanbrengen van de rijloper in een werkgang samen met
het aanbrengen van de rode fietsstroken (warm in warm)
Gelijktijdig aanbrengen met rode fietsstroken volgens
bestekspostnummer 215220
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{>1000}m2

2 ton 350,00 LAsfalt: AC 11 surf
2 Mengseleigenschappen: DL-A

9 Totale breedte van 1,00 m tot 3,50 m
3 Laagdikte{35}mm

4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

215211 812181 m2 4.000,00 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
215210
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 215210
aangegeven hoeveelheid m2

9 ton 0,18 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
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De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

215220 812111 ton 500,00 FAanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van fietstroken
Het aanbrengen van de rijloper in een werkgang samen met
het aanbrengen van de rode fietsstroken (warm in warm)
Gelijktijdig aanbrengen met de rijloper volgens bestekspost-
nummer 215210
Verwerking: machinaal
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal{>1000}m2

4 ton 500,00 LAsfalt: AC{11}surf{, rood, 100% cloburn, met zwarte bitumen
+ 4% ijzeroxide (Colorfalt - V - Rood 800VC60 of
gelijkwaardig)

2 Mengseleigenschappen: DL-A
9 Totale breedte 0,90 tot 1,50 m

3 Laagdikte{35}mm
4 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt

215221 812181 m2 5.714,29 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
215220
Hoeveelheid is het gemiddelde van de in post 215220
aangegeven hoeveelheid m2

9 ton 2,86 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

216 REPAREREN NUTSGATEN

2161 Repareren van nutsgaten

216110 831702 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het opbreken van de dichtgeblokte gaten

2 Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m
9 Het type betonstraatstenen kan variëren

Vrijgekomen materialen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben

216120 800401 m2 100,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het ten behoeve van het aanbrengen van asfalt
verwijderen van een gedeelte van de funderingslaag onder
de volgens bestekspost 216110 opgebroken verharding

2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m
4 Gemiddelde dikte{250}mm

1 Ongebonden funderingsmateriaal
{van zand en mogelijk menggranulaat

7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
Vrijgekomen materialen kunnen na bewerking worden
hergebruikt
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216130 800201 m2 100,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van menggranulaat in het volgens
216120 gegraven cunet.
Uitgangspunt qua oppervlak is max. 2,00 m x 2,00 m

2 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte
gemiddeld{0,25}m

7 ton 45,00 IMenggranulaat{leveren volgens bestekspost 401010

216140 810211 m2 50,00 FFrezen van teerhoudend asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Bestaande deklaag rondom dichtgeblokte nutsgaten
Totaal 0 tot 10 m2 per nutsgat.
Teerhoudend asfalt:{
Door het ontbreken van een milieukundig rapport is het
uitgangspunt dat het asfalt teerhoudend is.

7 Totale breedte{0,50}m
4 Dikte van de af te frezen laag:{40}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 5,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnummer 180010

216150 812199 m2 100,00 FAanbrengen onderlaag AC 16 OL-B. (0 - 10 m2 - 60 - 80 mm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Bij werkzaamheden op fietspaden dient de aanvoer van
asfalt naar fietspadmachine plaats te vinden m.b.v. klein
materieel
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal 0 - 10 m2

ton 17,50 IAsfalt: AC 16 base geleverd volgens bestekspostnr. 222030
Mengseleigenschappen: OL-B
Totale breedte van 0,50 tot 2,50 m
Totale laagdikte van 60 tot 80 mm
Op een funderingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr).: 216140

216160 812199 m2 100,00 FAanbrengen tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 10 m2 - 40 - 60
mm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine, inclusief
hotbox
Bij werkzaamheden op fietspaden dient de aanvoer van
asfalt naar fietspadmachine plaats te vinden m.b.v. klein
materieel
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal 0 - 10 m2

ton 12,50 IAsfalt: AC 16 bind geleverd volgens bestekspostnr. 222040
Mengseleigenschappen: TL-B
Totale breedte van 0,50 tot 2,50 m
Totale laagdikte van 40 tot 60 mm
Op de voorgaande verhardingslaag aangebracht volgens
bestekspostnr).: 216150
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216170 812199 m2 150,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 10 m2 - 40
mm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen
Totaal 0 - 10 m2

ton 15,00 IAsfalt: AC 11 surf geleverd volgens bestekspostnr.: 222010
Mengseleigenschappen: DL-A
Totale breedte van 0,50 tot 2,50 m
Laagdikte 40 mm
Op een bestaande verhardingslaag van asfalt aangebracht
volgens bestekspostnrs. 216160 en het gefreesde vak
volgens bestekspostnr.: 216140

216171 812181 m2 6,89 IAfstrooien van asfaltlagen die als rijoppervlak door het
openbaar verkeer worden gebruikt.
Situering: aangebrachte deklaag conform bestekspost
216170

9 ton 0,08 LAfstrooien met: Morenesplit 2/6
Hoeveelheid tenminste: 0,5 kg/m2

1 Voordat het verkeer op het behandelde oppervlak wordt
toegelaten de losliggende steenslag verwijderen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

216180 812101 m2 140,00 FAanbrengen kleeflaag.
Betreft te repareren nutsgaten
De gefreesde rand rondom nutsgat schoonmaken.
Oppervlakte kleiner of gelijk 10 m2

1 ton 0,04 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

217 KLEEFLAGEN
Oppervlakte is totaal oppervlakte aanbrengen kleeflaag per
weg. Meerdere vakken frezen per weg wordt gerekend als
één totale oppervlakte.

217010 812101 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Oppervlakte 0 - 1000 m2

1 ton 2,00 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

217020 812101 m2 150.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Oppervlakte > 1000 m2

1 ton 60,00 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

217030 812101 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Oppervlakte 0 - 1000 m2

1 ton 1,50 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2

217040 812101 m2 70.000,00 FAanbrengen kleeflaag.
Oppervlakte > 1000 m2

1 ton 21,00 LBitumenemulsie:{kationisch type 0
2 Hoeveelheid 0,3 kg/m2
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22 REPAREREN WEGVAKKEN
Meerdere vakken frezen per weg geldt als 1 (één) totaal
oppervlakte en dit geldt voor alle besteksposten die onder
bestekspost 22 vallen
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
aan kunnen brengen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

220 REPAREREN WEGVAKKEN: NIET TEERHOUDEND

2200 Repareren wegvak breed 0,5 - 1,2 m inclusief hotbox

220010 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (0 - 5 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 0 en 5 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

220011 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 0 - 5m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220012 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220011 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220013 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220012 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220014 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 0 - 5 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220013

220020 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 5 en 10 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m
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220021 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 5 - 10 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220022 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220021 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220023 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220022 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220024 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 5 - 10 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 LAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220023

220030 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 10 en 20 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

220031 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 10 - 20 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220032 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220031 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid
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220033 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220032 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220034 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 10 - 20 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220033

220040 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 20 en 50 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

220041 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 20 - 50 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220042 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220041 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220043 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220042 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220044 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 10 - 20 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220043
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220050 810199 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 50 en 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

220051 810201 m2 400,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 50 - 100 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220052 810102 m2 400,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220051 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220053 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220052 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,16 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220054 812299 ton 50,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 50 - 100 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 50,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220053

220060 810199 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak > 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

220061 810201 m2 3.000,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte > 100 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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220062 810102 m2 3.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220061 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220063 812101 m2 3.000,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220062 schoongemaakte
vakken

1 ton 1,20 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220064 812299 ton 375,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: > 100 m2
Verwerking: uitgangspunt is toepassen hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 3.000,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220063

2201 Repareren wegvak breed 1,2 - 2,5 m met fietspadmachine

220110 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 0 en 5 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220111 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 0 - 5 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220112 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220111 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220113 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220112 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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220114 812299 ton 0,02 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 0 - 5 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 0,02 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220113

220120 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 5 en 10 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220121 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 5 - 10 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220122 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220121 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220123 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220122 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220124 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 5 - 10 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt volgens bestekspostnr. 222010 , 222020 ,
222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220123
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220130 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 10 en 20 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220131 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 10 - 20 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220132 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220131 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220133 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220132 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220134 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 10 - 20 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220133

220140 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 20 en 50 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220141 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 20 - 50 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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220142 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220141 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220143 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220142 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220144 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 20 - 50 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220143

220150 810199 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 50 en 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220151 810201 m2 400,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 50 - 100 m2 per reparatievak.
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220152 810102 m2 400,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220151 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220153 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220152 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,16 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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220154 812299 ton 50,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 50 - 100 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 50,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220153

220160 810199 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak > 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

220161 810201 m2 3.000,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte >100 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 2,50 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

220162 810102 m2 3.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 220161 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

220163 812101 m2 3.000,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 220162 schoongemaakte
vakken

1 ton 1,20 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

220164 812299 ton 375,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: > 100 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 375,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 220163
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221 REPAREREN WEGVAKKEN: TEERHOUDEND

2210 Repareren wegvak breed 0,5 - 1,2m inclusief hotbox

221010 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 0 en 5 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

221011 810211 m2 50,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte 0 - 5 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 6,25 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010

221012 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221011 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221013 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221012 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221014 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 0 - 5 m2
Verwerking: handmatig (hotbox)
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221013

221020 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m²)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 5 en 10 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m
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221021 810211 m2 50,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte 5 - 10 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 6,25 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010

221022 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221021 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221023 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221022 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221024 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 5 - 10 m2
Verwerking: inclusief hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221023

221030 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m²)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 10 en 20 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

221031 810211 m2 50,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte 10 - 20 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 6,25 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010
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221032 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221031 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221033 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221032 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221034 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 10 - 20 m2
Verwerking: inclusief hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221033

221040 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 20 en 50 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

221041 810211 m2 50,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte 20 - 50 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 6,25 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010

221042 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221041 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221043 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221042 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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221044 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 20 - 50 m2
Verwerking: inclusief hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221043

221050 810199 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 50 en 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m

221051 810211 m2 400,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte 50 - 100 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 50,00 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010

221052 810102 m2 400,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221051 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221053 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221052 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,16 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221054 812299 ton 50,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 50 - 100 m2
Verwerking: inclusief hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 50,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221053

221060 810199 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. >100 m2)
Oppervlakte per reparatievak >100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 0,50 en 1,20 m
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221061 810211 m2 3.000,00 IFrezen van teerhoudend asfalt.
Oppervlakte >100 m2 per reparatievak
Teerhoudend asfalt:{zie analyserapport (indien aanwezig)

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 375,00 IStortkosten vrijgekomen teerhoudend asfalt volgens
bestekspostnr. 180010

221062 810102 m2 3.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221061 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221063 812101 m2 3.000,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221062 schoongemaakte
vakken

1 ton 1,20 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221064 812299 ton 375,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: > 100 m2
Verwerking: inclusief hotbox
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 375,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221063
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2211 Repareren wegvak breed 1,2 - 2,5 m met fietspadmachine

221110 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 0 en 5 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221111 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
oppervlakte 0 - 5 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

221112 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221111 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221113 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221112 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221114 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 0 - 5 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221113

221120 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 5 en 10 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221121 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
oppervlakte 5 - 10 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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221122 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221121 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 0,50 tot 1,20 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221123 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221122 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221124 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 5 - 10 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221123

221130 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 10 en 20 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221131 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 10 - 20 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

221132 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221131 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221133 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221132 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2
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221134 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 10 - 20 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221133

221140 810199 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 20 en 50 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221141 810201 m2 50,00 IFrezen van teervrij asfalt.
oppervlakte 20 - 50 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

221142 810102 m2 50,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221141 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221143 812101 m2 50,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221142 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,02 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221144 812299 ton 6,25 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 20 - 50 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 6,25 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221143
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221150 810199 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak zit tussen 50 en 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221151 810201 m2 400,00 IFrezen van teervrij asfalt.
Oppervlakte 50 - 100 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

221152 810102 m2 400,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221151 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221153 812101 m2 400,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221152 schoongemaakte
vakken

1 ton 0,16 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221154 812299 ton 50,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: 50 - 100 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 50,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221153

221160 810199 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)
Oppervlakte per reparatievak groter dan 100 m2
Breedte reparatievak zit tussen 1,20 en 2,50 m

221161 810201 m2 3.000,00 IFrezen van teervrij asfalt.
oppervlakte >100 m2 per reparatievak
Teervrij asfalt:{

9 Totale breedte van 0,50 m tot 1,20 m
1 Dikte van de af te frezen laag:{50}mm

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt
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221162 810102 m2 3.000,00 ISchoonmaken verhardingsoppervlak.
In de volgens bestekpostnr. 221161 gefreesde vakken

9 Totale breedte van 1,20 m tot 2,50 m
1 Ondergrond: asfaltverharding

4 Het verhardingsoppervlak vegen
1 Direct voor het aanbrengen van een nieuwe verhardingslaag

1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar{een door het
bevoegd gezag erkende inrichting
Stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

221163 812101 m2 3.000,00 IAanbrengen kleeflaag.
In de volgens bestekpostnr. 221162 schoongemaakte
vakken

1 ton 1,20 LBitumenemulsie:{kationisch type O
3 Hoeveelheid 0,4 kg/m2

221164 812299 ton 375,00 IAanbrengen van een inlage van asfaltbeton.
Totaal oppervlak: > 100 m2
Verwerking: machinaal met een fietspadmachine
Aanvoer asfalt naar fietspadmachine dient m.b.v. klein
materieel plaats te vinden
Leverantie asfalt/bitumen volgens bestekspostnr. 222010 ,
222020 , 222030 , 222040 en 214510

ton 375,00 IAsfalt: AC11, rood (zwarte en blanke bitumen), AC16 of AC22
Mengseleigenschappen: DL-A of OL-B of TL-B
Totale breedte 0,50 tot 1,20 m
Laagdikte 50 mm
Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr. 221163

222 LEVEREN ASFALT VOOR REPARATIEVAKKEN

222010 812199 ton 40,00 FLeveren asfalt AC 11 DL-A.
T.b.v. bestekspostnrs. 220014 t/m bestekspostnr. 221164
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen

ton 40,00 LAsfalt: AC 11 surf
Mengseleigenschappen: DL-A
Leveren op plaats van verwerking

222020 812199 ton 40,00 FLeveren asfalt AC 11 DL-A rood met zwarte bitumen.
T.b.v. bestekspostnr. 220014 t/m bestekspostnr. 221164
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen

ton 40,00 LAsfalt: AC 11 surf rood, met 100 % Cloburn, met zwarte
bitumen + 4% ijzeroxide (Colorfalt - V - Rood 800VC60 of
gelijkwaardig).
Mengseleigenschappen: DL-A
Leveren op plaats van verwerking

222030 812199 ton 200,00 FLeveren asfalt AC 22 OL-B.
T.b.v. bestekspostnr. 220014 t/m bestekspostnr. 221164
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen

ton 200,00 LAsfalt: AC 22 base
Mengseleigenschappen: OL-B
Leveren op plaats van verwerking
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222040 812199 ton 900,00 FLeveren asfalt AC 16 TL-B.
T.b.v. bestekspostnr. 220014 t/m bestekspostnr. 221164
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen

ton 900,00 LAsfalt: AC 16 bind
Mengseleigenschappen: TL-B
Leveren op plaats van verwerking

223 ASFALTNADEN AFSLUITEN / SEALEN

223010 812199 m 2.000,00 FAsfaltnaden afsluiten / sealen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: waterdicht afsluiten van langs- en dwarsnaden bij
reparatievakken en bij overgangsnaden van bestaand en
nieuw asfalt
Begieten van de naden met warme bitumenemulsie of
toepassen van bitumenband, e.e.a. ter keuze van de
aannemer

ton 0,20 LKationisch type O, 0,05-0,15 kg/m (min. 0,10 kg/m)
ton 12,00 LAfstrooien met steenslag 2/6 (min. 6 kg/m2)

223020 810603 m 200,00 FRepareren van scheuren in asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het repareren van scheuren door middel van een
bitumineuze voegvulling
Scheuren: max. 1,5 mm breed en max. 10 cm diep
De bandbreedte voor het repareren van scheuren in het
asfalt is tussen 0-25 m1
Scheuren schoon en droog maken door middel van een
speciale hetelucht lans

m 200,00 LScheuren geheel vullen met een krimpvrije bitumineuze
voegvulmassa
Een en ander ter keuze van de aannemer

3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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23 ASFALTWAPENING
Oppervlakte is totaal oppervlakte aan te brengen per weg
Asfaltwapening die in meerdere vakken per weg
aangebracht wordt, geldt als één totaal oppervlakte
Bij de berekende hoeveelheid oppervlakte kunststofinlage
worden de overlappingen niet meeberekend
Asfaltwapening aanbrengen van kant weg tot kant weg
Tolerantie max. 5 cm gemeten vanaf kant weg, met een
minimale overlap van 5 cm

230 ASFALTWAPENING

230010 810104 m2 1.000,00 FAanbrengen asfaltwapening.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een wapening t.b.v. de rijbaan
Oppervlakte 0 - 2000 m2 per weg
NB Bij de berekende hoeveelheid oppervlakte
kunststofinlage worden de overlappingen niet meeberekend
Overlappingen dienen dus inbegrepen te zijn in prijs per
eenheid

9 m2 1.000,00 LGeogrid, Glasgrid 8501 of gelijkwaardig
m2 1.000,00 LAanbrengen verankeringslaag SAMI
ton 1,50 LPolymeer gemodificeerde bitumen ca. 1,5 kg/m2
ton 10,00 LSplit 8/11 ca. 10 kg/m2

De wapening aan te brengen volgens voorschriften van de
leverancier
Asfaltwapening aanbrengen van kant weg tot kant weg
Tolerantie max. 5 cm gemeten vanaf kant weg
Overlap tussen 2 rollen of matten minimaal 5 cm

3 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
2 Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift

leverancier
9 Breedte weg van 1,50 tot 7,00 m

De gemiddelde wegbreedte is 4,00 m, met een gemiddelde
lengte van 250 m

230020 810104 m2 7.000,00 FAanbrengen asfaltwapening.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een wapening t.b.v. de rijbaan
Oppervlakte >2000 m2 per weg
NB Bij de berekende hoeveelheid oppervlakte
kunststofinlage worden de overlappingen niet meeberekend
Overlappingen dienen dus inbegrepen te zijn in prijs per
eenheid

9 m2 7.000,00 LGeogrid, Glasgrid 8501 of gelijkwaardig
m2 7.000,00 LAanbrengen verankeringslaag SAMI
ton 10,50 LPolymeer gemodificeerde bitumen ca. 1,5 kg/m2
ton 70,00 LSplit 8/11 ca. 10 kg/m2

De wapening aan te brengen volgens voorschriften van de
leverancier
Asfaltwapening aanbrengen van kant weg tot kant weg
Tolerantie max. 5 cm gemeten vanaf kant weg
Overlap tussen 2 rollen of matten minimaal 5 cm

3 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
2 Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift

leverancier
9 Breedte weg van 1,50 tot 7,00 m

De gemiddelde wegbreedte is 4,00 m, met een gemiddelde
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lengte van 250 m

230030 810104 m2 1.000,00 FAanbrengen asfaltwapening.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van een wapening t.b.v.
reparatiebakken en/of gefreesd oppervlak
NB Bij de berekende hoeveelheid oppervlakte
kunststofinlage worden de overlappingen niet meeberekend
Overlappingen dienen dus inbegrepen te zijn in prijs per
eenheid

9 m2 1.000,00 LCompogrid 200L of gelijkwaardig
De wapening aan te brengen volgens voorschriften van de
leverancier

3 Op een bestaande verhardingslaag{van asfalt
2 Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift

leverancier

3 ELEMENTENVERHARDINGEN

30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

300 ZAGEN VERHARDING EN BETONBANDEN

300010 810399 m 500,00 FZagen en opbreken teerhoudende verharding. (0 - 100 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Breedte variërend van 5 - 10 cm
Zagen voorafgaande aan het aanhelen en/of herstraten van
inritten en/of aanbrengen groensteen
Lengtes van 0 - 100 m

300011 810199 m 500,00 IUitzetten vloeiende lijn t.b.v. zagen verharding.
Betreft het uitzetten van een lijn t.b.v. het zagen van de
asfaltverharding

300012 810501 m 500,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Zagen voorafgaande aan het aanhelen en/of herstraten van
inritten en/of aanbrengen groensteen

1 Asfaltverharding{teerhoudend
Teerhoudend is het uitgangspunt, omdat de hoeveelheden
per deelopdracht niet voldoende zijn om een onderzoek te
verrichten

2 3 Zaagdiepte gemiddeld{180}mm
tot ten hoogste{200}mm

300013 810302 m2 37,50 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft het verwijderen van de strook die volgens
bestekspost 300012 is ingezaagd
Teerhoudend asfalt:{Teerhoudend is het uitgangspunt,
omdat de hoeveelheden per deelopdracht niet voldoende
zijn om een onderzoek te verrichten

9 Breedte variërend tussen 5 - 10 cm
9 Gemiddelde dikte varieert per deelopdracht, uitgangspunt

voor de gemiddelde dikte is 18 cm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland

ton 7,03 IStortkosten vrijgekomen asfalt volgens bestekspostnr.:
180010
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300020 810399 m 10.000,00 FZagen en opbreken teerhoudende verharding. (>100 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Breedte variërend van 5 - 10 cm
Zagen voorafgaande aan het aanhelen en/of herstraten van
inritten en/of aanbrengen groensteen
Lengtes van >100 m

300021 810199 m 10.000,00 IUitzetten vloeiende lijn t.b.v. zagen verharding.
Betreft het uitzetten van een lijn t.b.v. het zagen van de
asfaltverharding

300022 810501 m 10.000,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Zagen voorafgaande aan het aanhelen en/of herstraten van
inritten en/of aanbrengen groensteen

1 Asfaltverharding{teerhoudend
Teerhoudend is het uitgangspunt, omdat de hoeveelheden
per deelopdracht niet voldoende zijn om een onderzoek te
verrichten

2 3 Zaagdiepte gemiddeld{180}mm
tot ten hoogste{200}mm

300023 810302 m2 750,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Betreft het verwijderen van de strook die volgens
bestekspost 300022 is ingezaagd
Teerhoudend asfalt:{Teerhoudend is het uitgangspunt,
omdat de hoeveelheden niet voldoende zijn om een
onderzoek te verrichten

9 Breedte variërend tussen 5 - 10 cm
9 Gemiddelde dikte varieert per deelopdracht, uitgangspunt

voor de gemiddelde dikte is 18 cm
9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door

het bevoegd gezag vergunde thermische
verwerkingsinrichting in Nederland

ton 140,63 IStortkosten vrijgekomen asfalt volgens bestekspostnr.:
180010

300030 810399 m 500,00 FZagen en opbreken asfaltverharding. (0 -100 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Breedte variërend van 5 - 10 cm
Zagen voorafgaand aan het aanbrengen groensteen en
straatwerk
Lengtes van 0 - 100 m

300031 810199 m 500,00 IUitzetten vloeiende lijn t.b.v. zagen verharding.
Betreft het uitzetten van een lijn t.b.v. het zagen van de
asfaltverharding

300032 810501 m 500,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Zagen voorafgaand aan het aanbrengen groensteen en
straatwerk

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{180}mm

tot ten hoogste{200}mm
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300033 810301 m2 37,50 IOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft het verwijderen van de strook die volgens
bestekspost 300032 is ingezaagd
Teervrij asfalt:{

9 Breedte variërend tussen 5 - 10 cm
9 Gemiddelde dikte varieert per deelopdracht, uitgangspunt

voor de gemiddelde dikte is 18 cm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 7,03 IDe vrijgekomen materialen worden geacht als recycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

300040 810599 m 5.000,00 FZagen en opbreken verharding. (> 100 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Breedte variërend van 5 - 10 cm
Zagen voorafgaand aan het aanbrengen
groensteen en straatwerk
Lengtes van >100 m

300041 810199 m 5.000,00 IUitzetten vloeiende lijn t.b.v. zagen verharding.
Betreft het uitzetten van een lijn t.b.v. het zagen van de
asfaltverharding

300043 810501 m 5.000,00 IZagen van bitumineuze verharding.
Zagen voorafgaande aan het aanhelen en/of her-
straten van inritten en aanbrengen groensteen

1 Asfaltverharding{
2 3 Zaagdiepte gemiddeld{180}mm

tot ten hoogste{200}mm

300044 810301 m2 375,00 IOpbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.
Betreft het verwijderen van de strook die volgens
bestekspost 300043 is ingezaagd
Teervrij asfalt:{

9 Breedte variërend tussen 5 - 10 cm
9 Gemiddelde dikte varieert per deelopdracht, uitgangspunt

voor de gemiddelde dikte is 18 cm
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

ton 70,31 IDe vrijgekomen materialen worden geacht alsrecycling
asfalt te kunnen worden hergebruikt

300050 810501 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Zaagsnede dwars op de rijweg t.b.v. opbreken asfalt
Te zagen lengte tussen 3 en 7 m

1 Asfaltverharding{teervrij en teerhoudend
Omdat de locaties waar gezaagd moet worden nog niet
bekend zijn is het nu niet mogelijk om aan te geven of het
asfalt teervrij of teerhoudend is

2 3 Zaagdiepte gemiddeld{200}mm
tot ten hoogste{250}mm

300060 831502 st 50,00 FPasmaken van betonbanden.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

2 D.m.v. zagen
9 9 Opsluitbanden diverse formaten

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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300070 831502 st 50,00 FPasmaken van betonbanden.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

2 D.m.v. zagen
9 9 Trottoirbanden diverse formaten

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare materialen
{De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

31 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
aan kunnen brengen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

310 STRAATBAKSTENEN

310010 831401 m2 500,00 FHerstraten straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 50,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)
Oppervlakte straatwerk: 0 - 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te

herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Tekort komende straatbakstenen leveren volgens

bestekspostnr. 340010 t/m 340030
Straatbakstenen: waalformaat, dikformaat of keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

310020 831401 m2 1.000,00 FHerstraten straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 100,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)
Oppervlakte straatwerk: > 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te

herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Tekort komende straatbakstenen leveren volgens

bestekspostnr. 340010 t/m 340030
Straatbakstenen: waalformaat, dikformaat of keiformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)
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310030 831408 m2 250,00 FHerstraten sierbestrating.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 25,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige sierbestrating
Oppervlakte sierbestrating: 0 - 25 m2

1 Straatbakstenen{5 duims gebakken straatstenen, waaltjes
Tekort komende straatbakstenen leveren volgens
bestekspostnr. 340010

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

310040 831408 m2 150,00 FHerstraten sierbestrating.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 15,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige sierbestrating
Oppervlakte sierbestrating: > 25 m2

1 Straatbakstenen{5 duims gebakken straatstenen, waaltjes
Tekort komende straatbakstenen leveren volgens
bestekspostnr. 340010

4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

311 BETONSTRAATSTENEN

311010 831402 m2 950,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 95,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)
Oppervlakte straatwerk: 0 - 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te

herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Tekort komende betonstraatstenen leveren volgens

bestekspostnr. 341010 t/m 341030
Betonstraatstenen: standaard kei- of dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)
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311020 831402 m2 950,00 FHerstraten betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 95,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft al het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)
Oppervlakte straatwerk: > 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te

herstraten materialen{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten
9 Tekort komende betonstraatstenen leveren volgens

bestekspostnr. 341010 t/m 341030
Betonstraatstenen: standaard keiformaat of dikformaat

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

312 BETONTEGELS

312010 831403 m2 200,00 FHerstraten betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft al het straatwerk van betontegels (bv inritten,
dammen of fietsstroken etc)

m3 20,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte: 0 - 25 m2

1 In halfsteensverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te

herstraten materialen.{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
Tekort komende betontegels leveren volgens bestekspostnr.
342010 en 342020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

312020 831403 m2 500,00 FHerstraten betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft al het straatwerk van betontegels (bv inritten,
dammen of fietsstroken etc)

m3 50,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte: > 25 m2

1 In halfsteensverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te

herstraten materialen.{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

2 Betontegels 300 x 300 x 50 mm, inclusief pastegels
Tekort komende betontegels leveren volgens bestekspostnr.
342010 en 342020

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand
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312030 831403 m2 100,00 FHerstraten betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft al het straatwerk van betontegels (bv inritten,
dammen of fietsstroken etc)

m3 10,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte: 0 - 25 m2

1 In halfsteensverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te

herstraten materialen.{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

9 Betontegels 500 x 500 x 60 mm en 400 x 600 x 60 mm
Tekort komende betontegels verrekenen via Stelpost

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

312040 831403 m2 100,00 FHerstraten betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft al het straatwerk van betontegels (bv inritten,
dammen of fietsstroken etc)

m3 10,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte: > 25 m2

1 In halfsteensverband
4 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen , niet te

herstraten materialen.{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

9 Betontegels 500 x 500 x 60 mm en 400 x 600 x 60 mm
Tekort komende betontegels verrekenen via Stelpost

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{zand

312050 831499 m2 150,00 FHerstraten goottegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: goottegel tussen banden en asfalt

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
Totale breedte 0,15 m
Betontegels 150 x 300 x 50 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Tekort komende betontegels leveren volgens bestekspostnr.
342020
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313 BETONBANDEN

313010 831406 m 2.000,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft betonbanden t.b.v. opsluiting straatwerk
Hoeveelheid is incl. ca. 10% bochtbanden

m3 200,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren

9 50% is profiel 60x150 mm
50% is profiel 100x200 mm
Tekort komende opsluitbanden leveren volgens
bestekspostnr. 343010 en 343020

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

313020 831405 m 600,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 24,00 LIncl. aanbrengen steunrug van beton, 0,04 m3/m1
m3 60,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm

zonder verrekening bijleveren
Hoeveelheid is incl. ca. 10% bochtbanden
Tekort komende trottoirbanden leveren volgens besteks-
postnr. 343030

3 Profiel 130/150 x 250 mm
2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare

vrijgekomen banden{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

313030 831405 m 100,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 4,00 LIncl. aanbrengen steunrug van beton, 0,04 m3/m1
In cementspecie aanbrengen op fundering
Hoeveelheid is incl. ca. 10% bochtbanden
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

9 Profiel 115/225 x 250 mm
Tekort komende RWS-banden leveren volgens besteks-
postnr. 343040

2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare
vrijgekomen banden{
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
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314 HERSTRATEN KLINKERGOOT

314010 831399 m2 700,00 FHerstraten goot van betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 70,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren

m3 17,50 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
Betreft goot van 3 strekken (breed 0,30 m) tot 7 strekken
(breed 0,70 m) met een stroomprofiel van 5-40 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Tekort komende betonstraatstenen leveren volgens besteks-
postnr. 341010 t/m 341030
Afstrooien en invegen met brekerzand (zie tevens art.
83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

314020 831399 m2 350,00 FHerstraten goot van straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het herstraten van diverse formaten

m3 35,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren

m3 8,75 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
Betreft goot van 3 strekken (breed 0,30 m) tot 7 strekken
(breed 0,70 m) met een stroomprofiel van 5-40 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Tekort komende straatbakstenen leveren volgens besteks-
postnr. 340010
Afstrooien en invegen met brekerzand (zie tevens art.
83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)
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32 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
aan kunnen brengen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen
Knipwerk dient in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn

320 STRAATBAKSTENEN

320010 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 m2 75,00 IStraatbakstenen: standaard waalformaat, keiformaat of
dikformaat, materiaal te leveren volgens bestekspostnr.
340010

9 m3 7,50 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft straatwerk in de breedste zin des woords, hierbij te
denken aan: inritten, dammen, fietsstroken, rabatstroken etc.
Oppervlakte per locatie is 0 - 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens

art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

320020 831111 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 m2 75,00 IStraatbakstenen: standaard waalformaat, keiformaat of
dikformaat, materiaal te leveren volgens bestekspostnr.
340010

9 m3 7,50 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Betreft straatwerk in de breedste zin des woords, hierbij te
denken aan: inritten, dammen, fietsstroken, rabatstroken etc.
Oppervlakte per locatie is > 25 m2

9 In halfsteens-, keper- of elleboogverband
2 Op zandbed

1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens

art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

Bladnr. 116



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

321 BETONSTRAATSTENEN

321010 831112 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 7,50 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte per locatie is 0-25 m2

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 m2 75,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat of dikformaat,
materiaal te leveren volgens bestekspostnr. 341010 t/m
341030

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

321020 831112 m2 120,00 FAanbrengen betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 12,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte per locatie is > 25 m2

2 Op zandbed
1 Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen

9 m2 120,00 IBetonstraatstenen: standaard keiformaat of dikformaat,
materiaal te leveren volgens bestekspostnr. 341010 t/m
341030

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

322 BETONTEGELS

322010 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft o.a. inritten, dammen, fietsstroken etc.

m3 10,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte per locatie is 0 - 25 m2

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

9 m2 100,00 IMateriaal te leveren volgens bestekspostnr. 342010 en
342020
Betontegels 300 x 300 x 50 en 150 x 300 x 50,
breuklastklasse (NEN-EN 1339)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

322020 831113 m2 50,00 FAanbrengen betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft aanbrengen goot van 0,15 m breed

m3 5,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren

m3 1,25 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
9 m2 50,00 IMateriaal te leveren volgens bestekspostnr. 342020

Betontegels 150 x 300 x 50, breuklastklasse (NEN-EN 1339)
5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens

art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)
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322030 831113 m2 100,00 FAanbrengen betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: inritten, dammen of fietsstroken

m3 10,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren
Oppervlakte per locatie is > 25 m2

1 In halfsteensverband
2 Op zandbed

9 m2 100,00 IMateriaal te leveren volgens bestekspostnr. 342010 en
342020
Betontegels 300 x 300 x 50 en 150 x 300 x 50,
breuklastklasse (NEN-EN 1339)

5 Intrillen na afstrooien en invegen met{brekerzand (zie tevens
art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

323 BETONBANDEN

323010 831305 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Langs het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)

4 m3 4,00 LStellen met schraal beton op zandbed{
en voorzien van steunrug van{en voorzien van steunrug van
beton (0,04 m3/m)

2 st 100,00 IProfiel 60 x 150 mm{ materiaal te leveren volgens besteks-
postnr. 343010

323020 831305 m 125,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Langs het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.)

4 m3 5,00 LStellen met schraal beton op zandbed{
en voorzien van steunrug van{en voorzien van steunrug van
beton (0,04 m3/m)

5 st 125,00 IProfiel 100 x 200 mm{materiaal te leveren volgens besteks-
postnr. 343020

323030 831304 m 150,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Langs het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.) gelegen langs/naast asfalt

6 m3 6,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton (0,04 m3/m)

3 st 150,00 IProfiel 130/150 x 250 mm{materiaal te leveren volgens
bestekspostnr. 343030

323040 831304 m 50,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Langs het aanwezige straatwerk (bv inritten, dammen,
rabatstroken etc.) gelegen langs/naast asfalt

6 m3 2,00 LIn cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van
steunrug van{beton (0,04 m3/m)

9 st 50,00 IProfiel 115/225 x 250mm Type RWS-band
Materiaal te leveren volgens bestekspostnr. 343050
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323050 831399 m 50,00 FVerlijmen van betonbanden op asfalt.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Verlijmen met epoxybitumen

m3 0,18 LProduct: Eshaseal 2C of gelijkwaardig, 0,0035 m3/m
Ondergrond moet schoon en droog zijn

324 AANBRENGEN KLINKERGOOT

324010 831399 m2 50,00 FAanbrengen goot van betonstraatstenen. (br. 0,3-0,7 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft goot van 3 strekken (breed 0,30 m) tot 7 strekken
(breed 0,70 m) met een stroomprofiel van 5-40 mm

m3 1,25 LIn cementspecie aanbrengen op fundering, 0,025 m3/m2
Cunet graven dik 40 cm

m3 20,00 ICunet vullen met menggranulaat 0/31,5 te leveren volgens
bestekspostnummer 401010 , incl. verdichten
Ontgraven grond ter plaatse verwerken in berm achter de
klinkergoot
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Betonstraatstenen: standaard keiformaat

m2 50,00 IMateriaal leveren volgens bestekspostnr. 341010 t/m
341030

324020 831399 m2 50,00 FAanbrengen goot van straatbakstenen. (br. 0,3-0,7 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen van diverse formaten

m3 5,00 IHet benodigde zand tot een maximale laagdikte van 10 cm
zonder verrekening bijleveren

m3 1,25 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
Betreft goot van 3 strekken (breed 0,30 m) tot 7 strekken
(breed 0,70 m) met een stroomprofiel van 5-40 mm
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen, niet te
herstraten materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking

m2 50,00 ITekort komende straatbakstenen leveren volgens besteks-
postnr. 340010
Afstrooien en invegen met brekerzand (zie tevens art.
83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)
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33 AANBRENGEN GROENSTEEN
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
aan kunnen brengen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

330 AANBRENGEN BETONNEN GROENSTEEN OP NIEUWE
FUNDERING
Bij ontgraven cunet het aanwezige schone
funderingmateriaal ontgraven en verwerken volgens
bestekspostnr. 332010 en 332020
Bij graven cunet, vervuilde grond/puin afvoeren via stelpost
De schone puinvrije grond ter plaatse in de berm
verwerken

330010 831199 m 500,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,40 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 0,40 m
Betreft nieuw aan te brengen groensteen
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

330011 220101 m3 120,00 IGrond ontgraven uit{cunet.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De grond verwerken volgens bestekspostnr. 330016
Grondsoort:{Kleihoudende grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{
Grond en funderingsmateriaal gescheiden ontgraven,
vrijkomende slakken of ander funderingsmateriaal
hergebruiken in cunet
Ca. 5% van de ontgraven grond bestaat uit puin

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,60}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te ontgraven grond is

ca. 0,24 m3/m1

330012 800201 m2 300,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Te verwerken in het volgens bestekspostnummer 330011
gegraven cunet

9 Breedte 0,60 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 135,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).{330011

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

330013 220301 m3 12,00 IGrond verwerken in{cunet op funderingslaag.
Betreft het aanbrengen van een laag brekerzand op de
volgens bestekspostnr. 330012 aangebrachte fundering

m3 12,00 LGrondsoort:{brekerzand (zie tevens art. 83.12.02 uit deel 3
van dit bestek)

5 Hoogte{0,04}m
1 Breedte bovenzijde{0,60}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m

Bladnr. 120



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOEVEELHEID
POST- HOOFD- DEFICODE OMSCHRIJVING HEID RESULTAATS TER
NUMMER CODE 1 2 3 4 5 6 VERPLICHTING INLICHTING

330014 831199 m 500,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen in lengterichting langs het asfalt aan
te brengen, breed 0,40 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 0,40 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

st 1.250,00 LTe leveren Nokkentoptegel® van leverancier 'v.d. Bosch
Beton' of gelijkwaardig
Afmeting 400x400x120 mm met rechte zijkant, gewicht ca. 30
kg/stuk, kleur grijs
Onderlinge nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op het volgens bestekspostnr. 330013 aangebrachte
brekerzand
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen
Passtukken zijn hier niet toegestaan

330015 831599 m 500,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen
op fundering van menggranulaat

m3 10,00 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m

330016 510401 m2 500,00 IAanvullen bermen.
Betreft de bij bestekspostnr.: 330011 vrijgekomen grond
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen
De grond ontdoen van grof puin en afvoeren
Stortkosten voor het puin dient te zijn inbegrepen in de prijs
per eenheid
Maatvoering te verwijderen puin zie par. 51.04.01 in deel 3
van dit bestek

m3 25,00 LGrondsoort aanvulgrond:
Kleihoudende grond
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten

330017 511101 are 5,00 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 330016
afgewerkte bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 3,00 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
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aandrukken

330020 831199 m 250,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,60 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 0,60 m
Betreft nieuw aan te brengen groensteen
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

330021 220101 m3 80,00 IGrond ontgraven uit{cunet.
De grond verwerken volgens bestekspostnr. 330026
Grondsoort:{Kleihoudende grond

9 Grond en funderingsmateriaal gescheiden ontgraven,
vrijkomende slakken of ander funderingsmateriaal
hergebruiken in cunet
Ca. 5% van de ontgraven grond bestaat uit puin

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,40}m
1 Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld{0,80}m

1 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m
9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te ontgraven grond ca.

0,32 m3/m1

330022 800201 m2 200,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Te verwerken in het volgens bestekspostnummer 330021
gegraven cunet

9 Breedte 0,80 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 90,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).{330021

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

330024 831199 m 250,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen in dwarsrichting langs het asfalt aan
te brengen, breed 0,80 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 0,80 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

st 833,33 LTe leveren Graspastegel® S type L van leverancier 'v.d.
Bosch Beton'of gelijkwaardig
Afmeting 600x400x120 mm met rechte zijkant, gewicht ca. 46
kg/stuk, kleur grijs
Onderlinge nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op de volgens bestekspostnr. 330023 aangebrachte
fundering
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen
Passtukken zijn hier niet toegestaan

330025 831599 m 250,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen op
fundering van menggranulaat

m3 5,00 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m
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330026 510401 m2 250,00 IAanvullen bermen.
Betreft de bij bestekspostnr.: 330021 vrijgekomen grond
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen
De grond ontdoen van grof puin en afvoeren
Stortkosten voor het puin dient te zijn inbegrepen in de prijs
per eenheid
Maatvoering te verwijderen puin zie par. 51.04.01 in deel 3
van dit bestek

m3 12,50 LGrondsoort aanvulgrond:
Kleihoudende grond
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten

330027 511101 are 2,50 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 330026
afgewerkte bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 1,50 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

331 AANBRENGEN BETONNEN GROENSTEEN OP BESTAANDE
FUNDERING
Opbreken en afvoeren bestaande kunststof of betonnen
groensteen volgens bestekspostnr. 141010 t/m 142040

331010 831199 m 9.000,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,40 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De groensteen aanbrengen op bestaande fundering
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 0,40 m
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

331011 800201 m2 5.400,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Verwerken op bestaande fundering

9 Breedte 0,60 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 2.430,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

6 Op een verhardingslaag{van menggranulaat
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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331012 831101 m2 9.000,00 IAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een laag brekerzand op de
volgens bestekspostnr.: 331011 aangebrachte fundering
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{50}mm

2 Dikte straatlaag:{40 mm}
6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr.: 331011
3 m3 360,00 LBrekerzand{(zie art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

331013 831199 m 9.000,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen in lengterichting langs het
asfalt aan te brengen, breed 0,40 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 0,40 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

st 22.500,00 LTe leveren Nokkentoptegel® van leverancier 'v.d. Bosch
Beton' of gelijkwaardig
Afmeting 400x400x120 mm met rechte zijkant, gewicht ca. 30
kg/stuk, kleur grijs,
Onderlingen nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op de volgens bestekspostnr. 331012 aangebrachte
straatlaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen
Passtukken zijn hier niet toegestaan

331014 831599 m 9.000,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen
op fundering van menggranulaat

m3 180,00 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m

331015 510401 m2 9.000,00 IAanvullen bermen.
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen

m3 450,00 IGrondsoort aanvulgrond:
zandhoudende grond, geleverd volgens bestekpostnr.
500010
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten
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331016 511101 are 112,50 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 331015
afgewerkte bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 67,50 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

331020 831199 m 6.000,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,60 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De groensteen aanbrengen op bestaande fundering
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 0,60 m
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

331021 800201 m2 4.800,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Verwerken op bestaande fundering

9 Breedte 0,80 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 2.160,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

6 Op een verhardingslaag{van menggranulaat
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

331022 831101 m2 4.800,00 IAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een laag brekerzand op de
volgens bestekspostnr.: 331041 aangebrachte fundering
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{50}mm

2 Dikte straatlaag:{40 mm}
6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr.: 331041
3 m3 192,00 LBrekerzand{(zie art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

331023 831199 m 6.000,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen in dwarsrichting langs het asfalt aan
te brengen, breed 0,60 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 0,60 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

st 15.000,00 LTe leveren Graspastegel® S type L van leverancier 'v.d.
Bosch Beton' of gelijkwaardig
Afmeting 600x400x120 mm met rechte zijkant, gewicht ca. 46
kg/stuk, kleur grijs,
Onderlingen nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op de volgens bestekspostnr. 331022 aangebrachte
straatlaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen
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Passtukken zijn hier niet toegestaan

331024 831599 m 6.000,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen op
fundering van menggranulaat

m3 120,00 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m

331025 510401 m2 6.000,00 IAanvullen bermen.
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen

m3 300,00 IGrondsoort aanvulgrond:
zandhoudende grond, geleverd volgens bestekpostnr.
500010
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten

331026 511101 are 75,00 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 331025
afgewerkte bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 45,00 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

331030 831199 m 100,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 1,00 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De groensteen aanbrengen op bestaande fundering
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 1,00 m
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

331031 800201 m2 120,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Verwerken op bestaande fundering

9 Breedte 1,20 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 54,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

6 Op een verhardingslaag{van menggranulaat
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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331032 831101 m2 120,00 IAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een laag brekerzand op de
volgens bestekspostnr.: 331031 aangebrachte fundering
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{50}mm

2 Dikte straatlaag:{40 mm}
6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr.: 331031
3 m3 4,80 LBrekerzand{(zie art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

331033 831199 m 100,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen 1 strook in lengterichting en
1 strook in breedterichting langs het asfalt aan te brengen,
totale breedte 1,00 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 1,00 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid
Te leveren Nokkentoptegel® en Graspastegel® S type L van
leverancier 'v.d. Bosch Beton' of gelijkwaardig.

st 250,00 LAfmeting Nokkentoptegel 400x400x120 mm met rechte
zijkant, gewicht ca. 30 kg/stuk, kleur grijs

st 250,00 LAfmeting Graspastegel 600x400x120 mm, gewicht ca. 46
kg/stuk, kleur grijs
Onderlinge nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op de volgens bestekspostnr. 331032 aangebrachte
straatlaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen. Passtukken zijn hier niet
toegestaan

331034 831599 m 100,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen
op fundering van menggranulaat.

m3 2,00 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m

331035 510401 m2 100,00 IAanvullen bermen.
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen

m3 5,00 IGrondsoort aanvulgrond:
zandhoudende grond, geleverd volgens bestekpostnr.
500010
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten
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331036 511101 are 1,25 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 331035
afgewerkte bermen

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 0,75 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

331040 831199 m 80,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 1,20 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De groensteen aanbrengen op bestaande fundering
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Groensteenstrook: breed 1,20 m
Inclusief het eventueel paszagen van de groensteen

331041 800201 m2 112,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Verwerken op bestaande fundering

9 Breedte 1,40 m, laagdikte minimaal 0,25 m
7 ton 50,40 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

6 Op een verhardingslaag{van menggranulaat
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

331042 831101 m2 112,00 IAanbrengen straatlaag.
Betreft het aanbrengen van een laag brekerzand op de
volgens bestekspostnr.: 331041 aangebrachte fundering
Laagdikte gemiddeld{40}mm; ten minste{30}mm en ten
hoogste{50}mm

2 Dikte straatlaag:{40 mm}
6 Op een funderingslaag{aangebracht volgens

bestekspostnr.: 331041
3 m3 4,48 LBrekerzand{(zie art. 83.12.02 uit deel 3 van dit bestek)

331043 831199 m 80,00 ILeveren en aanbrengen betonnen groensteen.
Betonnen groensteen in dwarsrichting langs het asfalt aan
te brengen in twee stroken van ieder breed 0,60 m
Betonnen groensteen haaks aansluiten op asfaltinritten
d.m.v. het zagen van de inrit over een lengte van 1,20 m
Het zagen dient te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid

st 400,00 LTe leveren Graspastegel® S type L van leverancier 'v.d.
Bosch Beton'of gelijkwaardig
Afmeting 600x400x120 mm met rechte zijkant, gewicht ca. 46
kg/stuk, kleur grijs,
Onderlingen nokkenverbinding, groensteen aan te brengen
op de volgens bestekspostnr. 331042 aangebrachte
straatlaag
De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen
De vrijgekomen materialen worden geacht geschikt te zijn
voor hergebruik na bewerking
Aansluitingen dienen ten alle tijden te starten/ eindigen met
2 volledige groenstenen
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Passtukken zijn hier niet toegestaan

331044 831599 m 80,00 IAanbrengen steunrug van beton.
Betonsoort: C20/25, XF4
Aanbrengen steunrug van beton achter groensteen
op fundering van menggranulaat

m3 1,60 LHoeveelheid ca. 0,02 m3/m

331045 510401 m2 80,00 IAanvullen bermen.
De ontgraven grond verwerken op, in en achter de
groensteen

m3 4,00 IGrondsoort aanvulgrond:
zandhoudende grond, geleverd volgens bestekpostnr.
500010
Profiel van afwerking:{gelijk aan de naastgelegen (niet
bewerkte) berm
In de bermen aanwezige obstakels:{bomen, bermplanken,
verkeersborden, lichtmasten e.d.

2 Betreft: buitenberm
9 Breedte varierend van 0,5 tot 2,0 m

1 Gemiddelde dikte van aanvulling: tot 0,05 m
9 De grond profileren en verdichten

331046 511101 are 1,00 IZaaien.
Situering: de volgens bestekspostnummer 331045
afgewerkte bermen in te zaaien

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

1 kg 0,60 LZaadmengsel ten behoeve van grasveld{
Hoeveelheid:{0,6}kg/100 m2

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken
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332 ONTGRAVEN FUNDERING T.B.V. GROENSTEEN

332010 800499 m2 1.000,00 FOntgraven funderingmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: bestaande puinfundering onder een bestaande
groensteen strook dat voor hergebruik geschikt is voor nieuw
aan te brengen groensteen.
De betreffende puinfundering is te dun voor de eisen van
een nieuw aan te brengen groensteen.
Laagdikte: 0,05 tot 0,20 m (gerekend is met 0,125 m)
Breedte: 0,40 tot 1,40 m

m3 125,00 IHet vrijkomend puinmateriaal zijdelings opslaan en na het
graven van het cunet t.b.v. nieuw aan te brengen groensteen,
het puin verwerken volgens bestekspostnr. 332020

332020 800499 m2 1.000,00 FVerwerken funderingmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: vrijgekomen materiaal volgens bestekspostnr.
332010
Breedte 0,40 tot 1,40 m.
Laagdikte: 0,05 tot 0,20 m (gerekend is met 0,125 m)

m3 125,00 IVerwerken in gegraven cunet t.b.v. nieuw aan te brengen
groensteen
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

34 LEVEREN STRAATMATERIAAL

340 LEVEREN STRAATBAKSTENEN

340010 831602 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

9 st 333,00 LStraatbakstenen: standaard waalformaat en 5-duimers,
zichtvlak voorzien van vellingkant
Kleur: geel, rood of bruin, e.e.a. op aanwijzing van de directie

1 st 333,00 LStraatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien
van vellingkant{
Kleur:{geel, rood of bruin, e.e.a. op aanwijzing van de directie

1 st 333,00 LStraatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien
van vellingkant{
Kleur:{geel, rood of bruin, e.e.a. op aanwijzing van de directie

1 Leveren op plaats van verwerking
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341 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN

341010 831603 st 1.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

3 st 1.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{Paars

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

341020 831603 st 1.000,00 FLeveren betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

3 st 1.000,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{Grijs

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

341030 831603 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

3 st 500,00 LBetonstraatstenen standaard keiformaat{
Kleur:{Wit

3 Dikte 80 mm
1 Leveren op plaats van verwerking

342 LEVEREN BETONTEGELS

342010 831604 st 500,00 FLeveren betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

2 st 500,00 LBetontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN
1339){}
Kleur:{Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

342020 831604 st 750,00 FLeveren betontegels.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

2 st 750,00 LBetontegels 150 x 300 x 50 mm
Kleur:{Grijs

1 Leveren op plaats van verwerking

342030 831699 st 1.000,00 FMeerprijs leveren grasbetontegel - glad. (40x40x12 cm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

st 1.000,00 LGrasbetontegels: vlakke grastegel mèt nokkensluiting
rondom
Afmeting 40 x 40 x 12 cm
Betreft de meerpijs t.o.v. de te leveren grasbetontegels
conform de besteksposten vallende onder bestekspost 33
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342040 831699 st 500,00 FMeerprijs leveren grasbetontegel - glad. (60x40x12 cm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

st 500,00 LGrasbetontegels: vlakke grastegel mèt nokkensluiting
rondom
Afmeting 40 x 60 x 12 cm
Betreft de meerpijs t.o.v. de te leveren grasbetontegels
conform de besteksposten vallende onder bestekspost 33

343 LEVEREN BETONBANDEN
Betreft de leverantie van rechte banden
Eventueel te leveren bochtbanden zullen worden verrekend
op Stelpost
Een Stelpost wordt pas bij het verstrekken van een
deelopdracht toegevoegd

343010 831608 st 150,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

2 st 150,00 LProfiel 60 x 150 mm{gladgrijze banden
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

343020 831608 st 500,00 FLeveren rechte opsluitband van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

5 st 500,00 LProfiel 100 x 200 mm{gladgrijze banden
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

343030 831605 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

3 st 200,00 LProfiel 130/150 x 250 mm{gladgrijze banden
1 Werkende lengte 1 m

1 Leveren op plaats van verwerking

343040 831699 st 75,00 FLeveren rechte RWS band beton. (115/225 x 250 mm)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft bijlevering i.v.m. breuk en/of nieuw werk
Betreft de leverantie van rechte RWS banden van beton
Hoeveelheidsbepaling: via meting in het werk

st 75,00 LProfiel 115/225 x 250 mm
Type RWS-band
Kleur: Wit
Werkende lengte 1 m
Leveren op plaats van verwerking
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4 UITVOEREN VAN BIJKOMENDE WERKEN

400 OP HOOGTE BRENGEN VAN KOLKEN EN PUTTEN

400010 252799 st 75,00 FOp hoogte brengen kolk beton/gietijzer combinatie.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft: opnemen en opnieuw op hoogte stellen van straat-
en trottoirkolken van beton met een vaste gietijzeren kop
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk

m3 1,50 LT.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen
st 150,00 LInclusief bijleveren en aanbrengen van 2 hulpstukken van

kunststof met nominale diameter van 125 mm
Wijze van verdichting ter keuze van de aannemer

400020 252699 st 10,00 FOp hoogte brengen putten/straatpotten van afsluiters.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft; opnemen en opnieuw op hoogte stellen van
putkoppen/straatpotten ten behoeve afsluiters brandkranen,
waterleiding ed.
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
De put op hoogte brengen zodanig dat deze een vloeiende
overgang heeft met het nieuw aan te brengen asfalt

m3 0,40 LDe ontstane ruimte om de put te vullen met zand, 0,04 m3/st
Wijze van verdichting: inwateren

400021 810302 m2 2,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: om de putkoppen volgens bestekpostnr. 400020
Teerhoudend asfalt:{Samenstelling teerhoudend asfalt, zie
analyserapport

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
4 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op een funderingslaag
9 ton 5,00 IVrijgekomen materialen vervoeren naar een door het

bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland
Stortkosten worden verrekend volgens bestekpostnr. 180010

400030 252702 st 10,00 FOp hoogte brengen bestaande putafdekking.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het op hoogte brengen van inspectieputten
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Betreft: riool- en of inspectieputten

1 st 10,00 IGietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel
{opnemen en ontdoen van vuil

1 Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens
metselwerk en stellen in metselspecie.

st 600,00 LMetselstenen, gerekend met{2}stellagen
Binnen- en buitenzijde platvol voegen

9 De ontstane ruimte om de put vullen met menggranulaat,
zodanig dat er na de aanvulling tenminste 12 cm asfalt kan
worden aangebracht

ton 4,00 IMenggranulaat: geleverd volgens bestekspostnr 401010
Sortering 0/31,5
Wijze van verdichting ter keuze van de aannemer
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400031 810302 m2 5,00 IOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.
Situering: om de putkoppen volgens bestekpostnr.
400030

1 Totale breedte kleiner dan 1,50 m
5 Dikte gemiddeld{0,20}m

9 Op een funderingslaag
1 Samenstelling teerhoudend asfalt:{zie analyserapport

9 ton 2,50 IVrijgekomen materialen vervoeren naar een door het
bevoegd gezag vergunde thermische verwerkingsinrichting
in Nederland
Stortkosten worden verrekend volgens bestekpostnr. 180010

400040 252614 st 10,00 FAanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

st 30,00 LBetreft het leveren en aanbrengen van 3 hulpstukken (2
bochten en 1 mof) Ø 125 t.b.v. de aansluiting

1 T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken
4 st 10,00 LStraatkolk, klasse D400{volgens EN1433

2 Totale hoogte gelijk aan of groter dan 1,00 m
1 Constructie: tweedelig

401 LEVEREN MENGGRANULAAT

401010 800221 ton 13.300,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel voor een
wegfundering van steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Hoeveelheidsbepaling d.m.v. weegbonnen

7 ton 13.300,00 LMenggranulaat{
2 Sortering 0/31,5{

9 Menggranulaat leveren op plaats van verwerking t.b.v.
aanbrengen fundering voor groensteen, straatwerk,
wegfundering en schampblokken

402 BETONELEMENTEN

402010 827103 m2 150,00 FOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het opnemen en weer herleggen van een verharding
van geprefabriceerde betonplaten met een afmeting van 2 x
2 m

m3 7,50 LDe betonplaten stellen in stelzand (rivierzand) met een dikte
van gemiddeld 5 cm

3 Breedte van 3,00 m en meer
2 Dikte platen 0,14 m

3 Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen kunnen na bewerking bijvoorbeeld
als funderingsmateriaal gebruikt worden
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402020 827103 m2 50,00 FOpnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het opnemen en weer herleggen van een verharding
van geprefabriceerde betonplaten met een afmeting van 2 x
1 m

m3 2,50 LDe betonplaten stellen in stelzand (rivierzand) met een dikte
van gemiddeld 5 cm

3 Breedte van 3,00 m en meer
2 Dikte platen 0,14 m

1 Afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m
7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen

Vrijgekomen materialen kunnen na bewerking bijvoorbeeld
als funderingsmateriaal gebruikt worden

402030 831410 m 150,00 FOpnieuw stellen gootelementen van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 3,75 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
9 st 150,00 LBetongoot type molgoot, werkende lengte 0,30 m

Afmetingen 300 x 120 mm
Toe te passen type behoeft goedkeuring van de directie

2 Onbruikbare elementen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

1 m3 0,60 LVoegen vullen met cementspecie{

402040 831410 m 500,00 FOpnieuw stellen gootelementen van beton.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

m3 12,50 LIn cementspecie aanbrengen, 0,025 m3/m2
1 st 500,00 LBetongoot type molgoot, werkende lengte 1,00 m

Afmetingen{300}x{120}mm
{Toe te passen type behoeft goedkeuring van de directie

2 Onbruikbare elementen worden geacht voor de
opdrachtgever geen waarde te hebben{

1 m3 2,00 LVoegen vullen met cementspecie{

402050 821099 st 75,00 FOpnemen en herleggen schampblokken.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. telling het werk
Betonnen elementen voor bescherming van bochten
Afmetingen: lengte 600 mm, breedte 500 mm en hoogte 400
mm
De schampblokken stellen op een laag van 20 cm
menggranulaat 0/31,5 met de afmetingen van 800 x 800 mm

ton 17,28 Ite leveren volgens bestekpost 401010
Vóór het aanbrengen van de laag van 20 cm menggranulaat
eerst een laag van 20 cm grond ontgraven
De uitgekomen grond ter plaatse verwerken in de berm

ton 5,63 LDe blokken aan de achterzijde opsluiten met stampbeton,
per blok 75 kg
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402060 821001 st 100,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Leveren 'stelconplaten' of gelijkwaardig op de plaats van
verwerking
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk

9 Breedte van 2,00 m en meer
9 m3 48,00 LDe betonplaten stellen in stelzand (rivierzand) met een dikte

van circa 12 cm
3 st 100,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Randafwerking: vellingkant (stalen rand is niet toegestaan)
Hijsvoorziening: hijsbuizen/gaten
Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat

2 Dikte platen 0,14 m

402070 821001 st 50,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Leveren 'stelconplaten' of gelijkwaardig op de plaats van
verwerking
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk

9 Breedte van 2,00 m en meer
9 m3 12,00 LDe betonplaten stellen in stelzand (rivierzand) met een dikte

van circa 12 cm
1 st 50,00 LBetonplaten: afmetingen oppervlak 2,00 x 1,00 m

Betonkwaliteit: C50/60 (NEN-EN 206 / NEN 8005)
Constructieve wapening: FeB500 (NEN 6008)
Verkeersbelastingsklasse: 600 (BRL-1104-08)
Milieuklasse: XC4, XD3, XS1, XF4 en XA2
Randafwerking: vellingkant (stalen rand is niet toegestaan)
Hijsvoorziening: hijsbuizen
Elementen leveren onder KOMO-attest met productcertificaat

2 Dikte platen 0,14 m
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403 AANPASSEN DIVERSEN.

4030 Aanpassen inritten en dammen
Het aanpassen van uitwegen zonder straatwerk.

403010 800299 m2 150,00 FAanhelen particulieren inritten. (rode mijnsteen)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Na het aanbrengen van de asfaltlaag aanvullen en
egaliseren van bestaande inritten

ton 12,60 LRode mijnsteen met de afmeting tussen 15 - 25 mm of
gelijkwaardig
Gemiddelde laagdikte 60 mm

403020 800299 m2 45,00 FAanhelen particulieren inritten.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Na het aanbrengen van de asfaltlaag aanvullen en
egaliseren van bestaande inritten

ton 2,88 LWit grind
Sortering 8/16
Gemiddelde laagdikte 40 mm

403030 800201 m2 500,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft inritten/ gronddammen op diverse locaties

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,05}m
7 ton 45,00 LMenggranulaat{

1 Sortering 0/16{
1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

403040 800201 m2 125,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft wegverbeteringen en inritverbredingen

403041 220101 m3 60,00 IGrond ontgraven uit{cunet.
Grondsoort:{kleihoudende grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{(inclusief funderings-
materiaal
Vrijkomende slakken of ander funderingsmateriaal
hergebruiken in cunet

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,48}m
9 Ontgravingbreedte op bodem kleiner dan of gelijk aan 2,00

m
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te ontgraven grond ca.
0,48 m3/m2

403042 800201 m2 125,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Te verwerken in het volgens bestekspostnr. 403041
gegraven cunet

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 56,25 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).{403041

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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403043 220302 m3 60,00 IGrond verwerken in bekleding.
De ontgraven grond van bestekspostnr.: 403041 ter plaatse
verwerken in de berm

m3 60,00 IGrondsoort:{kleihoudende grond
1 Dikte{0,05}m

9 Oppervlakte grond verwerkt is 20 m2 per m3
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Inclusief verdichten, een en ander overeenkomstig de
verdichting van de naastgelegen (niet bewerkte) bermen

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer{

403050 800201 m2 150,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft passeerstroken
Zie principetekening passeerstroken

403051 220101 m3 49,50 IGrond ontgraven uit{cunet.
Grondsoort:{kleihoudende grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{(inclusief funderings-
materiaal
Vrijkomende slakken of ander funderingsmateriaal
hergebruiken in cunet.

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,33}m
9 Ontgravingbreedte op bodem kleiner dan 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te ontgraven grond ca.

0,33 m3/m2

403052 800201 m2 150,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Te verwerken in het volgens bestekspostnr. 403051
gegraven cunet

1 Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte{0,25}m
7 ton 67,50 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).{403051

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

403053 220302 m3 49,50 IGrond verwerken in bekleding.
De ontgraven grond van bestekspostnr.: 403051 ter plaatse
verwerken in de berm

m3 49,50 IGrondsoort:{kleihoudende grond
1 Dikte{0,05}m

9 Oppervlakte grond verwerkt is 20 m2 per m3
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Inclusief verdichten, een en ander overeenkomstig de
verdichting van de naastgelegen (niet bewerkte) bermen

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer{

403060 800201 m2 45,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft gronddammen waarbij aansluiting asfalt aangevuld
wordt met menggranulaat 0/16 na graven van een cunet
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403061 220101 m3 12,50 IGrond ontgraven uit{cunet.
Grondsoort:{kleihoudende grond

2 Grondsoorten gescheiden ontgraven{(inclusief funderings-
materiaal
Vrijkomende slakken of ander funderingsmateriaal
hergebruiken in cunet

1 Ontgravingshoogte gemiddeld{0,10}m
9 Ontgravingbreedte op bodem kleiner dan 2,00 m

2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m
9 Hoeveelheidsbepaling: hoeveelheid te ontgraven grond ca.

0,10m3/m2

403062 800201 m2 45,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Te verwerken in het volgens bestekspostnr. 403061
gegraven cunet

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,20}m
7 ton 16,20 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
1 Sortering 0/16{

4 Op een ondergrond, die is voorbewerkt volgens
bestekspostnr(s).{403061

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

403063 220302 m3 62,50 IGrond verwerken in bekleding.
De ontgraven grond van bestekspostnr.: 403061 ter plaatse
verwerken in de berm

m3 62,50 IGrondsoort:{kleihoudende grond
1 Dikte{0,05}m

9 Oppervlakte grond verwerkt is 20 m2 per m3
2 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m

9 Inclusief verdichten, een en ander overeenkomstig te
verdichting van de naastgelegen (niet bewerkte) bermen

4 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer{

403070 800201 m2 600,00 FAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft funderingverbetering bij reparatie van spatscheuren
in het asfalt

403071 800401 m2 600,00 IVerwijderen teervrije funderingslaag.
Oppervlak van 12 tot 36 m2

9 Ontgravingoppervlak op bodem: 2 x 6 m tot 6 x 6 m
4 Gemiddelde dikte{250}mm

2 Gebonden funderingsmateriaal
ton 270,00 IHoogovenslakken

3 Vrijgekomen materialen vervoeren{naar een op basis van de
wet milieubeheer vergunde inrichting

ton 270,00 IStortkosten verrekenen op bestekspostnr. 181010
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403072 800201 m2 600,00 IAanbrengen van een wegfundering van ongebonden
steenmengsel.
Betreft funderingverbetering bij reparatie van spatscheuren
in het asfalt

3 Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte{0,05}m
7 ton 54,00 IMenggranulaat{wordt geleverd volgens bestekspostnr.:

401010
2 Sortering 0/31,5{

1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer

5 AANBRENGEN BERMVERHARDING
Het inmeten, uitzetten etc. t.b.v. het onder het juiste profiel
aan kunnen brengen dient in de prijs per eenheid te zijn
inbegrepen

50 AANVULLEN BERMEN MET GROND
Het desgewenst frezen van de ondergrond zal verrekend
worden via bestekspostnr.: 801150

500010 220321 m3 5.500,00 FLeveren grond.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

1 Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens
het Besluit bodemkwaliteit:{landbouw/natuur (< Achtergrond-
waarde)

7 m3 5.500,00 LGrondsoort:{zandhoudende grond vrij van verontreinigingen
en andere ongerechtigdheden
Voorafgaand aan de leverantie dient de grond visueel
gekeurd te zijn door de directie

2 Plaats van levering:{volgens bestekspostnrs.: 500030 en
500040

3 Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer{

500020 512599 m 40.000,00 FMaaien bermen en taluds.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het maaien van de bermen/taluds langs de weg
Voorafgaand of tijdens de uit te voeren werkzaamheden
Standaard beheer
Breedte 0 tot 4,00 m, gemiddelde breedte 2,00 m
Horizontaal of met een talud tot 1 : 2
Maaisel kneuzen en laten liggen

500030 220399 m 50.000,00 FAanbrengen dunne laag grond bermen/taluds. (0 -1,00 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft de bermen/taluds langs de diverse wegen
Bermen aanvullen en profileren
Taluds aanvullen en profileren met behulp van hydraulische
graafmachine met draai/ kantelbak
Bermen voor en na aanvullen ontdoen van puin, betonresten,
plastic etc. en vervoeren naar een stortlocatie
De stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid
Verwerken over een breedte van 0 tot 1,00 m, gemiddelde
breedte 0,75 m
NB Langs ca. 25% van de wegen staan bomen in de berm
op een afstand van min 0,75 m vanaf het asfalt
Grootte per perceel: ca. 200 m2 en groter

m3 3.750,00 IGrond geleverd volgens bestekspostnr. 500010
Laagdikte van de aan te brengen grond is variabel
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500031 220499 m 50.000,00 IVerdichten grond bermen/taluds. (0 -1,00 m)
Situering: de aangevulde bermen/taluds volgens besteks-
postnr.: 500030
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Verdichten over een breedte van 0 tot 1,00 m, gemiddeld
breedte 0,75 m.
NB Langs ca. 25% van de wegen staan bomen in de berm
op een afstand van min 0,75 m vanaf het asfalt
Grootte per perceel: ca. 200 m2 en groter.
Grond verwerkt volgens bestekspostnr. 500030
Laagdikte van de te verdichten grond is variabel
Zodanig verdichten dat de indringingsweerstand ten minste
1,0 MPa en ten hoogste 2,0 MPa bedraagt.

500032 511101 are 375,00 IZaaien.
Situering: de aangevulde en verdichte bermen volgens
bestekspostnummer 500030 en 500031
Bermbreedte 0 tot 1,00 m, gemiddeld breedte 0,75 m
NB De aannemer dient er rekening mee te houden dat op
ca. 25% van de wegen (met bomen) met de hand ingezaaid
moet worden
Op ca. 75 % van de wegen (zonder bomen) machinaal
inzaaien

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 kg 225,00 LZaadmengsel ten behoeve van bermen
Hoeveelheid 0,6 kg/100 m2
Samenstelling zaadmengsel is beschreven in deel 3, art.
51.26.01

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken

500040 220399 m 15.000,00 FAanbrengen dunne laag grond t.b.v. bermen. (0 - 3,50 m)
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft de bermen/taluds langs de diverse wegen
Bermen aanvullen en profileren
Taluds aanvullen en profileren met behulp van hydraulische
graafmachine met draai/ kantelbak
Bermen voor en na aanvullen ontdoen van puin, betonresten,
plastic etc. en vervoeren naar een stortlocatie
De stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs per
eenheid
Verwerken over een breedte van 0 tot 3,50 m, gemiddelde
breedte 2,00m.
Grootte per perceel: ca. 200 m2 en groter

m3 1.125,00 IGrond geleverd volgens bestekspost nr. 500010
Laagdikte van de aan te brengen grond is variabel
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500041 220499 m 15.000,00 IVerdichten grond in bermen. (0 - 3,50 m)
Situering: de aangevulde bermen langs de diverse wegen
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk
Verdichten over een breedte van 0 tot 3,50 m, gemiddeld
breedte 2,00 m.
Grootte per perceel: ca. 200 m2 en groter
Grond verwerkt volgens bestekspostnr. 500040
Laagdikte van de te verdichten grond is variabel
Zodanig verdichten dat de indringingsweerstand ten minste
1,0 MPa en ten hoogste 2,0 MPa bedraagt.

500042 511101 are 300,00 IZaaien.
Situering: de aangevulde en verdichte bermen volgens
bestekspostnummer 500040 en 500041
Bermbreedte 0 tot 3,50 m, gemiddeld breedte 2,00 m.
Machinaal inzaaien

2 Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2
1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3

1 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar
maken door het aandrukken en verkruimelen van de
bovenste 20 tot 30 mm

9 kg 180,00 LZaadmengsel ten behoeve van bermen
Hoeveelheid 0,6 kg/100 m2
Samenstelling zaadmengsel is beschreven in deel 3,
art. 51.26.01

2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond
aandrukken

51 AANVULLEN BERMEN MET BETONGRANULAAT

510010 800299 m 10.000,00 FAanbrengen bermverharding.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft het aanbrengen en verwerken van betongranulaat op
bestaande bermverharding
Hoeveelheidsbepaling: d.m.v. meting in het werk

ton 1.350,00 LBetongranulaat
Sortering: 0/16
Breedte van 0,50 tot 1,00 m
Laagdikte: ca. 0,10 m
Betongranulaat verdichten en afwerken onder een afschot
van 1:20, m.b.v. een hydraulische graafmachine met een
draai/ kantelbak
Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer
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6 BELIJNING / MARKERING

60 AANBRENGEN THERMOPLAST

601 VERSPUITBAAR REFL. THERMO. MARKERINGSMAT. (3
MM)

601010 320102 km 2,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

1 Ononderbroken streep
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 1,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601020 320102 km 2,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

3 Onderbroken streep{1 - 1 of 0,5 - 0,5}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 1,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601030 320102 km 1,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

2 Onderbroken streep{1 - 3 of 3 - 9}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 0,75 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601040 320102 km 1,00 FAanbrengen lengtemarkering van thermoplastisch
markeringsmateriaal in km.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

4 Onderbroken streep{3 - 1 of 9 - 3}
2 Breedte: 0,10 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 0,75 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601050 320112 m2 70,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

4 Blokstreep{0,5 x 0,5 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 525,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601060 320112 m2 5,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

2 Dwarsmarkering: stopstreep{
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 37,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601070 320112 m2 60,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

9 Dwarstrepen bij portalen breed 30 en 15 cm
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 450,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601080 320112 m2 30,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
De gemiddelde lengte van de betreffende wegen is 0,8 km
per weg

9 Gesloten driehoeken, zogenaamde haaientanden, met een
basis van 0,5 m en een hoogte van 0,6 of 0,7 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 225,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601090 320112 m2 125,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven
Betreft taludmarkering t.b.v. V85-30 km, V85-50 en V85-60
km drempels

9 Streep lengtes bij 30 km plateau 0,30 m en 0,70 m met een
breedte van 0,10 m
Streep lengtes bij 50 km plateau 0,60 m 1,50 m met een
breedte van 0,10 m
Streep lengtes bij 60 km plateau 0,80 m 2,00 m met een
breedte van 0,10 m
Dwarsbalk breedte 0,20 m

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 937,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601100 320112 m2 25,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

9 Snelheidsremmende streepmarkering, zogenaamde
"psycho-bremse"

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 187,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601110 320112 m2 50,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

6 Verdrijfstreep{(Sergeantstrepen)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 375,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601120 320112 m2 2,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

8 Letters, cijfers en/of symbolen{(Bliksemschicht)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 15,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601130 320112 m2 20,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

8 Letters, cijfers en/of symbolen{(Driehoek open 8 m)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 150,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601140 320112 m2 5,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

8 Letters, cijfers en/of symbolen{(Driehoek open 4 m)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 37,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601150 320112 m2 5,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

5 Pijlmarkering{(Pijl afslaand, rechtdoor of gecombineerd)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 37,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601160 320112 m2 5,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

4 Blokstreep{3 - 1, breedte 0,30 m
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 37,50 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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601170 320112 m2 70,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

8 Letters, cijfers en/of symbolen{(Fietssymbolen, 30-symbool
en tekstsymbool STOP, etc.)

3 Op een dichte bitumineuze ondergrond
1 kg 525,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch

markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601180 320112 m2 10,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

3 Dwarsmarkering: voetgangersoversteekplaats{(Zebrapad)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 75,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit

601190 320112 m2 50,00 FAanbrengen overige markering van thermoplastisch
markeringsmateriaal.
Situering: wordt per deelopdracht aangegeven

7 Puntstuk en/of witte vlakken{(Vlakken kleiner dan 10 m2)
3 Op een dichte bitumineuze ondergrond

1 kg 375,00 LSlofapplicatie: reflecterend thermoplastisch
markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met een
hoeveelheid van{7,5}kg/m2

1 Uitvoeringsvorm: type II
1 Kleur markeringsmateriaal: wit
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8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 TER BESCHIKKING STELLEN

800 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
Het afroepen van ter beschikking te stellen medewerkers
etc. is alleen voorbehouden aan de directie.

800010 100599 weg 40,00 FInzetten van een administrateur.
Betreft ter beschikking stellen van een administrateur per
weg
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
De in te zetten persoon dient bij elke weg van een
deelopdracht in het veld aanwezig te zijn om zijn/haar
informatie ter plaatse te verzamelen
Betreft de inzet van een persoon die zorgt draagt dat
genoemde documenten, onder andere overeenkomstig het
gestelde in bestekspostnr.: 820010 , artikel 01.26.02 van
deel 3 dit bestek en overige gevraagde documentatie uit het
bestek en/of uit de Standaard, aangeleverd worden
Deze persoon levert de documentatie aan en heeft direct
contact met de directie of de aangewezen kwaliteits-
functionaris van HHNK
De communicatie tussen ON en OG dient digitaal plaats te
vinden conform bestekspostnr.: 800011

De in te zetten persoon dient ingezet te worden naast de
uitvoerder en mag dus niet door de uitvoerder zelf
uitgevoerd worden

800011 100199 weg 40,00 IInzetten digitaal communicatieplatform.
Betreft het inzetten van een online communicatieplatform
voor het uitwisselen, registreren en analyseren van
informatie volgens vastgestelde berichten en processen
Dit platform dient archiefwet waardig te zijn

800020 100501 uur 80,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen grondwerker
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

1 Werknemers:{Bouwbedrijf groep A grondwerken

800030 100501 uur 80,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een bevoegde verkeersregelaar
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

1 Werknemers:{Bevoegde verkeersregelaar

800040 100501 uur 80,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een stratenmakersploeg
bestaande uit 1 stratenmaker + 1 opperman (incl.
verdichtingsmaterieel)
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

1 Werknemers:{stratenmaker + opperman
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800050 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een Deskundig Leidinggevende
Projectleider (DLP) t.b.v. grondsanering
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

800060 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een Register Deskundig
Leidinggevende Projectleider (R-DLP) t.b.v. grondsanering
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

800070 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een Hoger Veiligheidskundige
(HVK) t.b.v. grondsanering
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie

800080 100501 uur 40,00 FInzetten van werknemer.
Ter beschikking stellen van een landmeter t.b.v.
waterpassen, uitwerken en aanbrengen van de cijfers op de
wegen
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Verrekening geschiedt middels een opgave van de
uitgevoerde werkzaamheden
Toe te passen meetaparatuur is ter keuze aannemer

801 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
Het afroepen van ter beschikking te stellen materieel is
alleen voorbehouden aan de directie.
Al het ter beschikking te stellen materieel is inclusief
bediening, brandstof en eventuele stallingskosten

801010 100513 uur 80,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1 Wielgraafmachine{Inclusief hulpstukken, waarbij o.a. te

denken valt aan: verlengarm, kantelstuk of een trilblok
Graafmachine dient te zijn uitgerust met een draai/kantel
systeem

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){
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801020 100513 uur 80,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
De machinist moet op eerste aanzegging van de directie het
bewijs kunnen tonen dat de graafmachine de juiste papieren
heeft m.b.t. de overdrukcabine

4 Bakinhoud: ten minste 0,75 m3
1 Wielgraafmachine{voorzien van een overdrukkabine en

goedgekeurde filters
Inclusief hulpstukken, waarbij o.a. te denken valt aan:
verlengarm, kantelstuk of een trilblok etc.
Graafmachine dient te zijn uitgerust met een draai/kantel
systeem

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

801030 100513 uur 80,00 FInzetten van een hydraulische graafmachine.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Bakinhoud: ten minste 120 liter
9 Midikraan met een maximaal gewicht van 4 ton

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

801040 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
9 Vrachtauto, driezijdig hydraulisch kipbaar, wide spread en

laatste as meesturend
1 Met hydraulische laad- en losinrichting

1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen){

801050 100516 uur 40,00 FInzetten van een vrachtauto.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
De chauffeur moet op eerste aanzegging van de directie het
bewijs kunnen tonen dat de vrachtauto de juiste papieren
heeft m.b.t. de overdrukcabine

5 Laadvermogen: ten minste 16 ton
9 Vrachtauto, voorzien van een overdrukkabine en

goedgekeurde filters
Driezijdig hydraulisch kipbaar, wide spread en laatste as
meesturend

1 Met hydraulische laad- en losinrichting
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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801060 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van materieel t.b.v. klepelen of
kilveren.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een hydraulische
kraan of een tractor t.b.v. klepelen of kilveren
Inclusief klepelarm, klepelbak of kilverbak
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
In te zetten materieelstuk wordt in onderling overleg bepaald

801070 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een veeg/zuigauto.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
In te zetten materieelstuk ter keuze aannemer
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801080 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een wegdekcleaner.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
In te zetten materieelstuk ter keuze aannemer
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801090 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto en een hotbox.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Incl. bediening voor de hotbox
Laadvermogen: tenminste 7 ton asfalt
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801100 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een asfaltwals inclusief
bediening.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Asfaltwals incl. bediening en excl. aan- en afvoer van de wals
Betreft: tandemtrilwals 3,5 ton
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
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801110 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een asfaltwals inclusief
bediening.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Asfaltwals incl. bediening en excl. aan- en afvoer van de wals
Betreft: tandemtrilwals 7 ton
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801120 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een halve meter frees.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een halve meter frees
t.b.v. het frezen van asfalt
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801130 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een meter frees.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een meter frees t.b.v.
het frezen van asfalt
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801140 611299 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een tweemeter frees.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Betreft het ter beschikking stellen van een tweemeter frees
t.b.v. het frezen van asfalt
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)

801150 100518 uur 40,00 FInzetten van een tractor.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden

9 Vermogen: maximaal 55 pk
1 Hulpvoorzieningen:{grondfrees max. 1,20 m breed, welke

aangedreven wordt door de aftakas van de minitractor
1 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de

Standaard RAW Bepalingen){
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801160 100599 dag 5,00 FTer beschikking stellen asfaltspreidmachine.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de
directie op te dragen werkzaamheden
Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de
Standaard RAW Bepalingen)
Inclusief minimaal 3 afwerkers

801170 610299 dag 5,00 FTer beschikking stellen van een Deco unit.
De locatie van ter beschikking stellen wordt per deelopdracht
aangegeven door de directie
De unit dient minimaal de volgende indeling te hebben: een
schone, douche- en vuile ruimte

802 MOBILISEREN MATERIEEL
Betreft het mobiliseren van het materieel per deelopdracht.
De posten vallende onder post 802 worden eenmalig per
deelopdracht verrekend.
NB Een deelopdracht bestaat uit meerdere wegen!

802010 100124 keer 2,00 FMobiliseren van materieel.
Betreft de aan- en afvoer van een asfaltset t.b.v fietspaden
vanaf de werf van de aannemer naar de eerste locatie van de
deelopdracht
Betreft al het materieel wat de aannemer nodig heeft om het
asfalt aan te brengen op fietspaden
1 keer mobiliseren betreft dus alle voor de uitvoering
benodigde materieelstukken
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel.

1 1 Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden{bij wegen met een
breedte van 1,2 m tot 2,5 m

802020 100124 keer 2,00 FMobiliseren van materieel.
Betreft de aan- en afvoer van een asfaltset vanaf de werf van
de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht
Betreft al het materieel wat de aannemer nodig heeft om het
asfalt aan te brengen.
1 keer mobiliseren betreft dus alle voor de uitvoering
benodigde materieelstukken
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel.

1 1 Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden{bij wegen met een
breedte van > 2,5 m
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802030 100124 keer 2,00 FMobiliseren van materieel.
Betreft de aan- en afvoer van een asfaltfreesmachine met
een werkbreedte van 2,0 m en breder vanaf de werf van de
aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht
Betreft al het materieel wat de aannemer nodig heeft om het
asfalt te frezen
1 keer mobiliseren betreft dus alle voor de uitvoering
benodigde materieelstukken
Het mobiliseren van een frees met een smalle werkbreedte
van respectievelijk 0,50 m, 1,00 m en 1,50 m wordt
verrekend onder bestekspostnr. 802040
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel.

9 9 Ten behoeve van freeswerkzaamheden volgens besteks-
postnr. 172010 t/m 173190

802040 100124 keer 2,00 FMobiliseren van materieel.
Betreft: aan en afvoer van al het materieel vanaf de werf van
de aannemer naar de eerste locatie van de deelopdracht
Betreft materieel dat nodig is voor de uitvoering van alle
werkzaamheden volgens het bestek behoudens de kosten
die verrekend worden onder bestekspostnummers 802010,
802020, 802030
In het mobiliseren van materieel is begrepen het aanvoeren,
opstellen en afvoeren van voor de werkzaamheden benodigd
groot materieel.

9 9 1 keer mobiliseren betreft dus alle voor de uitvoering
benodigde materieelstukken

803 VERPLAATSEN MATERIEEL
Betreft het verplaatsen van voor de werkzaamheden
benodigd groot en klein materieel binnen een
deelopdracht
Een deelopdracht bestaat uit meerdere wegen

Alleen als de verplaatsing tussen 2 wegen groter is dan 1
km komen de verplaatsingskosten voor verrekening in
aanmerking.

803010 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (wegverhardingen 1,2 - 2,5m)
Betreft het verplaatsen van de asfalt(weg)spreidmachine en
al het overige materieel wat de aannemer nodig heeft om
asfalt aan te brengen op een weg met een wegbreedte
tussen 1,20 m en 2,50 m
Ten behoeve van het aanbrengen van asfalt
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen alleen in
aanmerking voor verrekening, als de afstand tussen deze
wegen groter is dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking
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803020 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (fietspadverharding 1,2 - 2,5m)
Betreft het verplaatsen van de asfalt(fietspad)spreidmachine
en al het overige materieel wat de aannemer nodig heeft om
asfalt aan te brengen op een fietspad met een breedte
tussen 1,20 m en 2,50 m
Ten behoeve van het aanbrengen van asfalt voor fietspaden/
fietsstroken
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening, als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking

803030 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (wegverharding >2,5m)
Betreft het verplaatsen van de asfalt(weg)spreidmachine en
al het overige materieel wat de aannemer nodig heeft om
asfalt aan te brengen op een weg met een wegbreedte
groter dan 2,50 m
Ten behoeve van het aanbrengen van asfalt
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening, als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking

803040 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (fietspadverharding >2,5m)
Betreft het verplaatsen van de asfalt(fietspad)spreidmachine
en al het overige materieel wat de aannemer nodig heeft om
het asfalt aan te brengen op een fietspad met een breedte
groter dan 2,50 m
Ten behoeve van het aanbrengen van asfalt voor fietspaden/
fietsstroken
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking

803050 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (asfaltfrees 0,5 m en 1,0 m)
Betreft al het materieel wat de aannemer nodig heeft om een
asfaltverharding te frezen
Uitgangspunt voor de te verplaatsen asfaltfreesmachines is
dat deze een werkbreedte hebben tussen 0,5 m en 1,0 m
Ten behoeve van frezen van asfaltverhardingen volgens
bestekspostnrs. 172010 t/m 174020
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking
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803060 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (asfaltfrees 1,5 m en breder)
Betreft al het materieel wat de aannemer nodig heeft om een
asfaltverharding te frezen
Uitgangspunt voor de te verplaatsen asfaltfreesmachines is
dat deze een werkbreedte hebben van 1,5 m en breder
Ten behoeve van frezen van asfaltverhardingen volgens
bestekspostnrs. 172010 t/m 174020
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking

803070 012199 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (overig)
Betreft al het materieel dat nodig is voor de uitvoering van
alle werkzaamheden voor uitvoering van dit bestek
behoudens de kosten die verrekend worden onder
bestekspostnummers 803010 tot en met 803060
De gemiddelde verplaatsingsafstand is 50 km
De verplaatsing tussen 2 wegen komen pas in aanmerking
voor verrekening als de afstand tussen deze wegen groter is
dan 1 km
Deze verplaatsingskosten gelden per opgegeven weg en
komen slechts 1 keer per opgegeven weg voor verrekening
in aanmerking

81 OPSTELLEN PLANNEN

810 SANERINGSPLAN

810010 619999 weg 40,00 FBeoordelen van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).
Betreft de inzet van adviseur (HVK-er) ten behoeve van de
vaststelling van de van toepassing zijnde veiligheidsklasse
(n) per weg
Uitgangspunt is een rapport aangaande het
bermenonderzoek
Indien de vaststelling van de veiligheidsklasse hier
aanleiding voor geeft dient bestekspostnr.: 810020 te
worden toegepast

810020 619999 weg 10,00 FVoorbereiden, beoordelen en begeleiden
uitvoeringslocaties.
Betreft beoordelen, voorbereiden en begeleiden tijdens
uitvoering conform BRL7000
Inclusief het opstellen van een sanerings- en of
uitvoeringsplan
Betreft de inzet van de volgende personen:
- Adviseur t.b.v. bepaling inzet;
- Werkvoorbereider;
- KVP- of DLP-er
- Hoofduitvoerder of HVK-er bodem
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811 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA

811010 649999 weg 40,00 FUitvoeren quickscan Flora en Fauna.
Betreft het door een Ecoloog uitvoeren van een quickscan
Flora en Fauna op locatie om eventuele knelpunten van de
werkzaamheden met de natuurwetgeving in kaart te brengen
Voor de te volgen activiteiten van dit onderzoek wordt
verwezen naar artikel 64.12.03 van deel 3 van dit bestek
De rapportage dient minimaal 14 werkdagen voor de start
(op locatie) van de werkzaamheden te zijn ingediend

82 KWALITEITSBORGING

820010 012199 weg 40,00 FUitvoeren kwaliteitsborging.
Betreft het per weg uitvoeren van alle inspanningen ten
aanzien van de kwaliteitsborging van het werk zoals bedoeld
in deel 3 van dit bestek en paragraaf 01.20 uit de Standaard
De inspanningen betreffen onder andere het opstellen van
een kwaliteitsplan, keuringsplan, overzichten t.b.v. aan te
brengen asfaltmengsels, boorplannen en nadenplannen en
tevens het uitvoeren van de gevraagde kwaliteitscontroles
inclusief rapportages
De in bestekspost 800010 genoemde adminstrateur draagt
er zorg voor dat de directie alle gevraagde plannen,
tekeningen, overzichten etc. ontvangt

83 BESLUIT BODEMKWALITEIT

830010 220299 keer 40,00 FMelden transporteren materialen.
Betreft: Het melden van alle in dit bestek omschreven
transporten van bouwstoffen en grond in het kader van het
BBK, voor zover dit in het BBK en/of Kwalibo is
voorgeschreven. De aannemer dient alle verplichte
meldingen namens de opdrachtgever te voldoen
Transporten van de volgende materialen dienen via de
volgende websites te worden gemeld:
- bouwstoffen: www.meldbouwstoffen.nl
- grond: www.meldgrond.nl.

830020 610899 keer 40,00 FKLIC-melding.
Betreft het doen van een KLIC-melding, conform de
regelgeving, t.b.v. mechanische graafwerkzaamheden in de
bodem

830030 100199 keer 1,00 FGebruik Moederbestek BouwCirculair.
Betreft gebruiken en invullen van moederbestek.nl t.b.v.
Moederbestek BouwCirculair
(aannemer krijgt hiervoor een factuur van Moederbestek.nl)
Op deze bestekspost worden verrekend de uitgaven ter zake
van:
De invulling door Moederbestek.nl:
- naleving: beoordeling of het project voldoet aan de

gestelde duurzame eisen;
- monitoring: rapportage ten behoeve van de voortgang

realisatie Circulaire Economie
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01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020,
hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven
Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-
website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

03 Als in de Standaard wordt gesproken over ‘het bestek’, moet hiervoor worden gelezen ‘de RAW-
raamovereenkomst’ respectievelijk ‘de deelopdracht’.

04 Op dit werk is van toepassing de keur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

05 Waar in dit bestek gesproken wordt van `het hoogheemraadschap` wordt hieronder verstaan
`Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier'.

01 01 06 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INSCHRIJVINGSSTAAT

01 KORTINGEN
Op straffe van uitsluiting van deelname aan de aanbestedingsprocedure is het inschrijver niet toegestaan
kortingen, in welke vorm dan ook, op te nemen in de inschrijfstaat. Hierbij geldt dat een opbrengst niet gelijk
wordt gesteld met een korting. Een opbrengst, met name bij vrijkomende materialen waarvan het eigendom
overgaat naar de aannemer, behoort in de prijs per eenheid van de bestekspost waar het materiaal vrijkomt en
wordt niet gezien als 'korting', ook niet als dit tot een negatieve verrekenprijs leidt.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Indien de aannemer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt of de in het bestek gegeven
voorschriften niet naleeft, zal per geval en per dag een korting van vijfentwintighonderd euro (€ 2.500,00)
worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd, is in totaal
beperkt tot 10% van de aanneemsom. Indien het totaalbedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de
aannemer is opgelegd, het genoemde maximum heeft bereikt, is de opdrachtgever gerechtigd de
opvereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat, in afwijking van het daaromtrent gestelde in
§ 46 lid 1 van de UAV 2012, ter zake een ingebrekestelling noodzakelijk is.

02 Met betrekking tot de communicatie voor en op dit werk wordt bepaald dat de voertaal Algemeen Beschaafd
Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

03 De opdrachtgever houdt zich het recht voor om de projectleider bij te laten staan door een interne
contractmanager inzake contractuele zaken. Desgewenst zal de contractmanager dan ook, uit naam van de
opdrachtgever, onderhandelen met de aannemer aangaande contractuele zaken.
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01 01 14 HHNK AANVULLINGEN EN AFWIJKINGEN OP DE UAV 2012

01 Paragraaf 3.
Lid 7 van § 3 komt te vervallen.

Motivatie (generiek voor alle werken): Het toezichthoudend personeel heeft binnen HHNK
geen mandaat om budget uit te geven of prijsafspraken te maken. Deze toevoeging in dit
bestek dient gelezen te worden als de schriftelijke mededeling overeenkomstig het
gestelde in lid 7 van § 3.

02 Paragraaf 7.
Lid 1 van § 7 komt te vervallen en wordt als volgt gewijzigd:
1. Als datum van aanvang zal worden aangemerkt de vijfde werkdag na de dag waarop het werk bij

overeenkomst is opgedragen, tenzij in de overeenkomst een andere datum is bepaald.

Motivatie (generiek voor alle werken): Ter verduidelijking voor alle partijen wordt voor dit
project de (getekende) overeenkomst, met de daarop vermelde datum van ondertekening,
gezien als ultiem bindend contractstuk en daarmee dus ook voor de datum van aanvang
werk.

03 Paragraaf 12.
§ 12 lid 2 sub b is niet van toepassing en wordt als volgt gewijzigd: "dat bovendien door de directie
redelijkerwijs niet onderkend had kunnen worden en waarvan (…)".

Motivatie (generiek voor alle werken): In overeenstemming met de huidige praktijk, waarbij
verantwoordelijkheden meer bij de markt worden neergelegd en wat door de ondernemers ook wordt
verlangd, zal bij de uitvoering van dit project, juist omdat het disproportioneel is om dat van de
opdrachtgever te verlangen, er niet altijd toezicht aanwezig zijn. Rekening houdend met het
voorgaande is het dan niet terecht dat een ondernemer zonder deze aanpassingen altijd terug kan
vallen op het feit dat er volgens hem niet nauwlettend toezicht is geweest.

04 Paragraaf 16.
§ 16 wordt aangevuld met het navolgende lid:
4. Reclamebord

Het aanbrengen van een reclamebord, anders dan die van HHNK is niet toegestaan.

Motivatie (generiek voor alle werken): In verband met de eenduidigheid van communiceren
met de ingelanden van het hoogheemraadschap is in het communicatiebeleid van het
hoogheemraadschap vastgelegd dat HHNK het reclamebord plaatst.

05 Paragraaf 17. lid 5 van § 17 dient voor de zinsnede "van overeenkomstige hoedanigheid" te worden gelezen
"van gelijkwaardige hoedanigheid".

Verder wordt § 17 aangevuld met het navolgende lid:
6. Verwerking van bouwstoffen

Bouwstoffen dienen getransporteerd, opgeslagen en verwerkt te worden, overeenkomstig de voorschriften
in de desbetreffende normen, normontwerpen, kwaliteitseisen en beoordelingsrichtlijnen, genoemd in de
op de overeenkomst van toepassing verklaarde documenten.

Motivatie (toe te passen op werken waarin leveranties zijn inbegrepen): Voor de aanpassing van lid 5
geldt dat bij de uitvoering van het project een overeenkomstige hoedanigheid niet hetzelfde is als
gelijkwaardige hoedanigheid. De opdrachtgever beoogt hiermee dat er een gelijkwaardige bouwstof
geleverd wordt t.o.v. de gevraagde bouwstof.
Met de toevoeging van lid 6 wordt verduidelijkt dat voor dit project bepaalde bouwstoffen op een
vooraf bepaalde wijze getransporteerd, opgeslagen en verwerkt dienen te worden en dat daar dus
rekening mee moet worden gehouden.

06 Paragraaf 27
In lid 1 van § 27 komt de tekst "de aan- en afvoer van bouwstoffen/materieel en hulpmiddelen" bij de

Bladnr. 160



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HFD PAR ART LID

aandachtstreepjes 3 en 4 te vervallen.

Motivatie (generiek voor alle werken): In aansluiting op het bepaalde bij § 12 lid 2 sub 2, met
betrekking tot toezicht, kan bij de uitvoering van dit project van de opdrachtgever niet worden
verlangd - dit is zelfs disproportioneel te noemen - om wel alle aan- en afvoer op te gaan nemen.

07 Paragraaf 36.
Aan lid 5 van § 36 wordt het navolgende toegevoegd :
5. Als grondslag voor de verrekening van meer- en minderwerk, op basis van bestekswijzigingen als

bedoeld in § 36 lid 4, geldt de inschrijfbegroting (inclusief de percentages van de staartkosten) van de
aannemer.
In afwijking van § 36 lid 5 heeft de aannemer geen recht op verrekening van meerwerk als een opdracht tot
bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan
ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de directie is
opgesteld.

Motivatie (generiek voor alle werken): De UAV is onduidelijk wie er gerechtigd is om
bestekswijzigingen op te dragen. De eerste regel is daarom een verduidelijking over de
verantwoordelijkheden.
Om bij meer- en minderwerk, een voor dat werk marktconforme prijs te krijgen, ligt het voor de hand
om de prijzen uit de inschrijfbegroting te hanteren. Hierbij behoren ook de bij de inschrijving
aangeboden percentages van de staartkosten. De opdrachtnemer heeft door zijn inschrijving
aangegeven dat deze prijzen/percentages marktconform zijn. De afwijking op § 36 lid 5 is een
verduidelijking naar de opdrachtnemende partij dat er zonder schriftelijke toestemming geen
opdracht is.

01 01 15 KLACHTENPROCEDURE

01 Onder een klacht wordt verstaan: elke uiting van ontevredenheid of misnoegen. Onder een melding wordt
verstaan: een melding van hinder of een vraag of suggestie over de uitvoering.

02 Klachten van derden die, direct of via de opdrachtgever worden geuit aan de aannemer betreffende de
werkzaamheden, moeten door de aannemer zo snel als redelijkerwijs mogelijk, doch eerder dan 48 uur,
worden afgehandeld, c.q. in behandeling zijn genomen.

03 De aannemer moet klachten/meldingen van derden (dus ook mondelinge klachten), welke direct zijn geuit aan
de aannemer, terstond melden door middel van een e-mail. (e-mailadres zal ter zijner tijd aan de aannemer
worden verstrekt).

04 De aannemer meldt aan de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 kalenderdagen, na het
uiten van de klacht, welke maatregelen hij zal treffen ten einde de oorzaak van de klacht te verhelpen. De
aannemer voorziet opdrachtgever terstond van informatie omtrent actuele vorderingen/verandering omtrent het
afhandelen van de klacht. Opdrachtgever zorgt voor terugkoppeling richting de melder, waarbij de aannemer
de opdrachtgever voorziet van de benodigde informatie.

05 Als het bestek vermeldt dat registratie van klachten en meldingen geschiedt door de aannemer dient de
klachtenregistratie minimaal de volgende informatie te bevatten:
· Datum en tijd van melding van de klacht;
· Naam en contactgegevens klager;
· Aard en inhoud van de klacht;
· Actiehouder;
· Maatregelen (omschrijving en voortgang);
· Beheersmaatregel om verdere klachten van gelijke aard te voorkomen;
· Status van de klacht;
· Evt. verslagen van overleggen met derden.

06 PROCEDURE
In het Stroomschema Klachtenprocedure, welke als bijlage bij dit bestek is opgenomen, is met behulp van
een schema inzichtelijk gemaakt op welke wijze opdrachtgever en de aannemer tot vaststelling komen
wanneer een ingediende klacht terecht en gegrond is.
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Het Stroomschema is opgedeeld in een viertal onderdelen, te weten:
1. Een OM-spoor (stap 1), waarin de binnengekomen klacht door de aannemer gemeld en afgehandeld

wordt, waarna vervolgens door de omgevingsmanager van opdrachtgever (OG-OM) een beoordeling op
'terechtheid en gegrondheid' wordt gedaan. Dit betreft een advies van de omgevingsmanager (OM) richting
de contractmanager (CM). Dit alles wordt vastgelegd in het klachtenregister.

2. Een CM-spoor (stap 2), waarin een contractuele beoordeling in het kader van de bonus/malus-regeling
wordt gedaan (wel/niet meenemen in de staffel), waar de aannemer van op de hoogte wordt gesteld en
dat contractueel wordt vastgelegd.

3. Een escalatiespoor voor het CM-spoor, als blijkt dat de aannemer het niet eens is met het oordeel van de
contractmanager over het wel/niet meenemen van de klacht in de staffel. In dit spoor wordt de
projectmanager (PM) ingeschakeld voor hoor/wederhoor, gevolgd door een definitief besluit.

4. Een escalatiespoor voor de klager, namelijk in het geval dat de klager het niet eens is met de uitgevoerde
maatregelen door de aannemer. In dat geval pleegt de omgevingsmanager hoor/wederhoor richting de
klager en kan desgewenst ook daarin escalatie plegen. De uitkomsten hiervan zijn uiteindelijk input voor
het OM-spoor.

07 BONUSREGELING
Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de aannemer bonusbedragen worden verdiend,
waarbij de bonusbedragen verschillen in hoogte. De bonusbedragen gelden voor alle ontvangen klachten
binnen een jaar (1-1 t/m 31-12)

In onderstaande tabel is de hoogte van de bonusbedragen aangegeven:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp Bonusbedrag bij Bonusbedrag bij Bonusbedrag bij

gehaald resultaat gehaald resultaat gehaald resultaat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het aantal klachten* 0 - 3 klachten 4 - 6 klachten 7 - 10 klachten1

gedurende € 40.000,- € 20.000,- € 10.000,-
de uitvoering van
het werk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Een klacht betreft iedere mondelinge of schriftelijke uiting van terecht ongenoegen over de

uitvoeringswerkzaamheden van het bestek die in opdracht van het hoogheemraadschap door de
aannemer worden uitgevoerd, met betrekking tot:
• de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd;
• de wijze waarop de aannemer communiceert naar en overleg voert met de omgevingspartijen;
• nadelige gevolgen als gevolg van de werkzaamheden.
Door de opdrachtgever wordt bepaald of een klacht terecht of gegrond is om meegenomen te worden in de
staffel ter bepaling van de bonus.

1) Bij meer dan 10 klachten is de malusregeling van toepassing (zie punt 2 in lid 08).

08 MALUSREGELING
1. Het bedrag aan kortingen dat door de opdrachtgever aan de aannemer kan worden opgelegd is in totaal

beperkt tot 10% van de aanneemsom. Indien het totaalbedrag aan kortingen (de lijn in boete en malus is
10%) dat door de opdrachtgever aan de aannemer is opgelegd het genoemde maximum heeft bereikt, is
de opdrachtgever gerechtigd, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat, in
afwijking van het daaromtrent gestelde in § 46 lid 1 van de UAV 2012, ter zake een ingebrekestelling
noodzakelijk is.

2. Voor de uitvoering van de werkzaamheden kunnen door de opdrachtgever kortingen worden opgelegd,
waarbij de kortingsbedragen verschillen in hoogte. De malusbedragen gelden voor alle ontvangen
klachten binnen een jaar (1-1 t/m 31-12)

In onderstaande tabel is de hoogte van de kortingsbedragen aangegeven:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onderwerp Korting Korting Korting
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Het aantal klachten* 10 - 13 klachten 14 - 18 klachten vanaf 18 klachten
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gedurende € 2.500 per klacht € 5.000 per klacht € 10.000 per klacht
de uitvoering van
het werk
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Een klacht betreft iedere mondelinge of schriftelijke uiting van terecht ongenoegen over de

uitvoeringswerkzaamheden van onderhavige bestek die in opdracht van het hoogheemraadschap
door de aannemer worden uitgevoerd, met betrekking tot:
• de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd;
• de wijze waarop de aannemer communiceert naar en overleg voert met de omgevingspartijen;
• nadelige gevolgen als gevolg van de werkzaamheden.

Door de opdrachtgever wordt bepaald of een klacht terecht of gegrond is om meegenomen te worden in
de staffel.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

01 Het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door: "De betaling van de
aannemingsom geschiedt pas na voltooiing van alle werkzaamheden per weg en pas na goedkeuring van de
aangeboden verificatie van alle aangebrachte materialen."

02 Het indienen van een factuur van een weg (inclusief het volledige opleverdossier, volgens 01.26.02 van deel 3
van dit bestek) kan alleen na een verkregen prestatieverklaring welke door de directie is vrijgegeven.

01 02 02 OPNEMING (C.Q. VERVROEGDE INGEBRUIKNEMING)

01 De opneming en de schriftelijke mededeling ten behoeve van de ingebruikneming als bedoeld in § 10 lid 3
van de UAV 2012 geschieden door de directie.
De directie kan verlangen, dat de aannemer of zijn gevolmachtigde bij de opneming tegenwoordig is.
De schriftelijke mededeling en het verslag van de (gezamenlijke) opneming kunnen geschieden via een
aantekening in het weekrapport.

01 02 03 RAW-BESTEK: GROOTTE VAN DE BETALINGSTERMIJN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.02.03 lid 02 van de Standaard wordt een eenheid product van
productgerichte resultaatsverplichtingen alleen dan in de berekening opgenomen als het product volledig is
gerealiseerd en voldoet aan de resultaatsverplichting, hetgeen blijkt uit de prestatieverklaring.
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01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 Het bepaalde in de risicoregeling zoals genoemd in artikel 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN-, BRANDSTOFFENBESTANDDELEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

01 De risicoregeling is voor dit werk niet van toepassing. Indexering is geregeld in artikel 01.04.07 van dit bestek.

01 04 07 PRIJSINDEXERING

01 De in de inschrijving afgegeven prijzen zijn minimaal vast tot 01-01-2023. Alleen na deze periode mag
Opdrachtnemer de geoffreerde prijzen indexeren op basis van de methode zoals beschreven in lid 02.

02 De prijzen kunnen jaarlijks (voor het eerst op 01-01-2023) geïndexeerd worden op basis van de indexatie in de
peilmaand januari. Een eventuele indexering vindt plaats voor ten hoogste de laatste beschikbare (voorlopige)
jaarmutatie van het CBS indexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW) <https://opendata.cbs.nl/statline/>;
inputprijsindex 2015 = 100, Jaarmutaties, Inputprijsindex:
° 4211b Wegen met gesloten verharding (Geasfalteerde wegen en fietspaden).
Waarbij de inputprijsindex wordt afgerond op één decimaal nauwkeurig.

03 Een verzoek tot indexering dient minimaal 30 dagen voor ingangsdatum schriftelijk worden ingediend bij de
contractbeheerder van de opdrachtgever. Na schriftelijke goedkeuring door partijen, worden de eventuele
nieuwe prijzen van kracht.

04 Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en
ingevoerd.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard bepaalt de directie op welke bedragen
de aannemer aanspraak maakt. Een en ander conform het gestelde in artikel 01.26 van deel 3 van dit bestek.

02 Rekeningen en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken, die ten laste van een stelpost dienen te
worden gebracht, moeten worden ingediend bij de directie (§ 3, UAV 2012).

03 Op alle declaraties moet het nummer van dit bestek en het verkregen bestelnummer (DO-nummer) worden
vermeld.

04 De aannemer dient uiterlijk 14 dagen na de verkregen prestatieverklaring/termijn zijn factuur in te dienen via
het mailadres facturen@hhnk.nl, in CC aan de directievoerder.
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01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT

01 Op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) is
de grondroerder verplicht om alle ontvangen gebiedsinformatie op de graaflocatie aanwezig te hebben. Ter
verdere ondersteuning van zorgvuldig graven geldt voor netbeheerders sinds 1 januari 2019 de verplichting om
de onderdelen van de gebiedsinformatie die geografische data bevatten in vector-formaat aan te leveren.

02 Om bij gebruik van het vectorformaat te kunnen voldoen aan de eis tot zorgvuldig graven, conform het gestelde
in lid 01, dienen grondroerders de gebiedsinformatie dan ook in digitale vorm raadpleegbaar aanwezig te
hebben op de graaflocatie.

01 09 04 VEILIGHEIDSMAATREGELEN BOVENGRONDSE HOOGSPANNINGSLIJNEN

01 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningslijnen dient de aannemer overleg te plegen met
het energiedistributiebedrijf. Dit overleg dient ten minste 2 weken voordat met de werkzaamheden wordt
aangevangen plaats te vinden en schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtgever. De eisen van het
energiedistributiebedrijf gaan boven de bepalingen van dit bestek.

01 09 05 NUTSBEDRIJVEN

01 De aannemer is verplicht het overleg met nutsbedrijven zo te regelen dat de voortgang van het werk er niet
door wordt geschaad.

02 De aannemer is verplicht de directie terstond op de hoogte te stellen van alle afspraken die door hem met de
nutsbedrijven zijn gemaakt.

03 De aannemer is verplicht de door genoemde instellingen gevraagde nadere gegevens, de installatie
betreffende, tijdig aan deze instellingen te overleggen.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 02 BELANGEN HOOGHEEMRAADSCHAP

01 Bij deze werkzaamheden zijn belangen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier in het geding.

02 Wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van het ontwerp zijn niet toegestaan. Noodzakelijke afwijkingen
dienen vooraf te worden voorgelegd aan het hoogheemraadschap en mogen pas na goedkeuring worden
uitgevoerd.
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01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de
navolgende werken in elkander grijpen:
· Onderhoudswerkzaamheden door of vanwege HHNK;
· Onderhoudswerkzaamheden door of namens de betreffende gemeente;
· Onderhoudswerkzaamheden namens Provincie Noord-Holland.

02 De coördinatie, als bedoeld in § 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de
aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De langs de weg gelegen erven en landerijen dienen te allen tijde bereikbaar te zijn.

02 De werkzaamheden verrichten op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.
Werkaamheden verrichten buiten de vastgestelde tijden zijn niet toegestaan, mits dit tijdig is aangevraagd bij
de directie en gecommuniceerd aan derden.
Na beëindiging van de werkzaamheden dient een in uitvoering zijnde weg weer toegankelijk te zijn voor alle
verkeer.

03 De kleeflaag dient aangebracht te worden op dezelfde dag als de asfaltwerkzaamheden plaatsvinden.

04 Frees- en reparatievakken direct na het frezen afzetten met schildjes. Voor het frezen van wegvakken
waarschuwingsborden plaatsen met de tekst "let op freesvakken".

Reparatievakken (zowel in dwars- als lengterichting) moeten op de dag van frezen worden geasfalteerd.

Er mag per wegvak, bij repareren wegvakken, niet meer gefreesd worden dan een asfaltset dezelfde dag kan
asfalteren. Alleen als de weg over de gehele breedte gefreesd is, kan met toepassing van een
snelheidsbeperking verkeer over het gefreesde asfalt worden toegestaan.

05 Tijdens het aanvoeren van grond en groensteen en afwerken van de bermen met grond en verwerken van
groensteen in de berm, dienen de wegen afgesloten te worden met uitzondering van bestemmingsverkeer/
aanwonenden.

06 De aannemer dient voor de aanvang van de werkzaamheden per mail contact op te nemen met de politie,
brandweer, ambulance en ondernemingen voor openbaar vervoer. De hiervoor benodigde mailadressen
worden ter beschikking gesteld.

07 Alle verkeers-, en tekstborden ten aanzien van omleidingen en afsluitingen volgens de verkeersplannen
's ochtends opdraaien en schrikhekken op de rijweg plaatsen. Iedere dag na de werkzaamheden alle

verkeers-, en tekstborden ten aanzien van omleidingen en afsluitingen afdraaien en schrikhekken in de
berm plaatsen op een afstand van minimaal 1 m buiten het asfalt.

08 De aannemer draagt zorg voor, het 24 uur per dag 7 dagen per week, kunnen ophalen van melk bij
veehouders door de Rijdende Melkontvangst (RMO).

09 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid/vervangende maatregel ten behoeve van huisvuilinzameling.
Deze kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs van de Algemene Kosten.

10 Werkzaamheden mogen niet eerder starten voordat alle verkeers-, en tekstborden ten aanzien van
omleidingen en afsluitingen volgens de verkeersplannen opgedraaid zijn en schrikhekken op de rijweg
geplaatst zijn.
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11 De aannemer dient de melding volgens de voorschriften te doen die nodig zijn voor de vergunningen van RWS
en Provincie.

12 De aannemer dient werkzaamheden aan verschillende wegen zodanig te plannen dat verschillende
omleidingen niet met elkaar in conflict komen.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

01 Het bepaalde in artikel 01.12.02 lid 01 van de Standaard vervalt en wordt vervangen door:
" Bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen die niet in gebruik zijn voor het uitvoeren van

werkzaamheden, ten minste tot de volgende afstand buiten de verharding (gemeten uit de
kantstreep) van een voor het openbaar verkeer opengestelde rijbaan plaatsen of opslaan:
• op wegen met een snelheidsbeperking van 80 km/uur; 4,5 m.
• op wegen met een snelheidsbeperking < dan 80 km/uur; 3,0 m.
• achter geleiderail; 1,5 m.
• achter bakens (aanwezige afzetting); 1,5 m.
Met dien verstande dat een eventueel aanwezige geleiderail hierdoor niet aan haar functie mag worden
onttrokken en het zicht op verkeersborden en andere voor de weggebruiker bedoelde signaalgevers en/of
aanduidingen niet mag worden belemmerd.".

01 12 05 ONGEVALLEN

01 Bij calamiteiten en ongevallen (ongevallen zoals genoemd in artikel 01.12.05 van de Standaard) moeten de
contactpersonen van het hoogheemraadschap terstond worden geïnformeerd over de aard van de
calamiteit/ongeval. Voor contactpersonen en schema zie verder het als bijlage bijgevoegd
alarmeringsschema.

01 12 06 WEGVERKEER

01 Als er naar aanleiding van het niet naleven van de voorschriften uit dit bestek of gegeven opdrachten een
schadeclaim ingediend wordt door derden, zal deze schadeclaim ingediend worden bij de aannemer en kan,
indien de claim terecht is, het schadebedrag worden ingehouden op de aanneemsom.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN
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01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak (PvA) verlangd waarin is opgenomen het algemeen tijdschema.
Het algemeen tijdschema dient conform het gestelde in § 26 lid 1 van de UAV 2012 te worden opgesteld en
dient tevens het gestelde in lid 02 en 03 te bevatten.

02 Als apart hoofdstuk in het PvA wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26
lid 6 van de UAV 2012, verlangd, omvattende:
· Hoe om te gaan met teerhoudend asfalt;
· Hoe om te gaan met markeringsmateriaal;
· Hoe om te gaan met verontreinigde grond;
· Hoe te handelen bij een nat oppervlak tijdens het verwerken van asfalt;
· Hoe de bedrijfscontrole wordt uitgevoerd en vastgelegd. Hierbij wordt een bedrijfscontroleschema verlangd

die minimaal de controle omschrijft op:
* holle ruimte;
* verdichtingsgraad;
* laagdikte;
* samenstelling;
* profiel / vlakheid.

Het gedetailleerd werkplan als aparte onderdelen opnemen in het in artikel 01.13.02 van de Standaard
genoemde kwaliteitsplan.

03 In het Plan van aanpak dient in een apart hoofdstuk het omgevingsmanagement te worden beschreven. In dit
hoofdstuk moeten minimaal de volgende punten terug komen:
· Hoe inschrijver gaat communiceren met derden. U dient aan te geven met wie u overleg gaat voeren, met

welke frequentie en hoe u dat organiseert. Denk hierbij ook aan zaken als vastlegging van afspraken en
terugkoppeling naar de opdrachtgever.

· Wat er met de opdrachtgever afgestemd wordt en op welke momenten door de opdrachtnemer wordt
overlegd.

· Met welke externe partijen op welke momenten wordt overlegd.
Zie verder 01.23 van deel 3 van dit bestek.

04 Indien van de aannemer een algemeen tijdschema of een gedetailleerd werkplan als bedoeld in § 26 van de
UAV 2012 wordt verlangd, moeten hierin tevens de te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen worden
aangegeven.

05 In afwijking op het gestelde in § 7 lid 1 van de UAV 2012, mag de aannemer niet eerder starten met de
werkzaamheden dan nadat hij een (schriftelijke) goedkeuring van Opdrachtgever voor zijn Plan van aanpak
heeft ontvangen.

Motivatie: Overeenkomstig het gestelde in § 26 lid 2 van de UAV 2012 moet de aannemer binnen 15
dagen na opdracht zijn plannen indienen. Omdat de start van de opdracht in § 7 lid 1 van de UAV
2012 vijf (5) dagen na opdrachtverlening is kan de Opdrachtnemer al starten zonder dat er een
goedgekeurd Plan van Aanpak is. Opdrachtgever vindt het niet proportioneel dat de Opdrachtnemer
start met zijn werkzaamheden voordat er goedgekeurde plannen zijn.
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01 14 BOUWSTOFFEN

01 14 03 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
· KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
· voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften die
daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmede niet in strijd, de richtlijnen
vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01
mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring
levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig § 18 van de
UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de
directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport
aan de directie te overleggen.

05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn
gekeurd in de zin van § 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en
de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard bedoelde bewijsmiddel moet tenminste één (1) week .. weken)
voor levering bij de directie worden ingediend.

02 In afwijking op het gestelde in artikel 01.14.05 lid 01 van de Standaard en op het gestelde in artikel 34 lid 2
Besluit Bodemkwaliteit mag er zich - op of in de bodem of in het oppervlaktewater aan te brengen en door de
aannemer te leveren grond of baggerspecie - geen bodemvreemd materiaal bevinden.

01 14 07 BEWIJS VAN OORSPRONG

01 De opdrachtgever verlangd van alle te leveren bouwstoffen een bewijs van oorsprong. Een en ander conform
het gestelde in artikel 01.14.07 van de Standaard.
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01 14 09 DUURZAAM ASFALT

01 Duurzaam asfalt dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% m/m) staat op https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.

02 Duurzaam asfalt dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad.
De MKI-waarde voor duurzaam asfalt moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de bestekspost Gebruik Moederbestek Bouwcirculair zoals genoemd in bestekspost 830030 ,
is tevens het onderstaande van toepassing:

Het asfalt moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen
of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam asfalt, wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient
de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
· De productie van het te leveren asfalt;
· Het te verwijderen asfalt.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier(s) dat de, door
BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde certificerende instelling SKG-IKOB,
toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van duurzaam asfalt c.q. het te verwijderen
asfalt.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.

01 14 10 DUURZAAM BETON

01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair
toeslagmateriaal (% v/v) staat op https://www.moederbestek.nl/beton/productblad.
Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering
op basis van de NENEN 12620.

02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op
https://www.moederbestek.nl/beton/productblad
De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie
Gebouwen en GWW-werken.

03 Voor wat betreft de bestekspost Gebruik Moederbestek Bouwcirculair, zoals genoemd in bestekspost 830030,
is tevens het onderstaande van toepassing:

Het beton moet voldoen aan de duurzaamheidscriteria zoals opgesteld door de opdrachtgever. Om te toetsen
of werkelijk is voldaan aan de eisen voor duurzaam beton, wordt het werk beoordeeld. Voor deze toetsing dient
de mogelijkheid geboden te worden dat een audit en inspectie uitgevoerd kan worden van:
· De productie van de te leveren betonnen producten die vervaardigd worden van ‘duurzaam beton’;
· De verwijderde betonnen producten.

Ten behoeve van deze toetsing legt de aannemer contractueel vast met de toeleverancier c.q.
betonleveranciers dat een, door BouwCirculair als competent voor het aspect duurzaamheid verklaarde
certificerende instelling SKG-IKOB, toegang heeft tot alle relevante aspecten betreffende de productie van
betonnen producten die worden vervaardigd van ‘duurzaam beton’ c.q. het te verwijderen beton.

Bij een positieve beoordeling door de certificerende instelling krijgt de aannemer het Projectcertificaat. Bij
oplevering dient de aannemer het Projectcertificaat aan de opdrachtgever te overhandigen.
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01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 CAR-VERZEKERING (DOOR OPDRACHTGEVER AF TE SLUITEN)

01 De opdrachtgever zal, via de bemiddeling van Willis Towers Watson, een Constructie All Risks-verzekering
afsluiten tot het bedrag van de aanneemsom, verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever,
alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en
indien meeverzekerd de B.T.W.
Verzekerden zullen zijn:
· opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs,

alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk
is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of de Wet, wordt niet beperkt of
gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene
onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

a. het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
c. schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

a. schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor

de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
c. Letselschade met betrekking tot Artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen almede niet onder de CAR-verzekering gedekte schaden
zijn voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is

05 De polis van deze verzekering zal bij de opdrachtgever ter inzage liggen. De aannemers worden geacht met de
inhoud van deze polis bekend te zijn. De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis
opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij het afwikkelen van schade. De aannemer is
aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze
verplichtingen.

06 In geval van schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstellingen, dient de aannemer dit
onmiddellijk te melden bij de directie en Willis Towers Watson.

07 In samenspraak met de directie beslissen verzekeraars welke partij namens de verzekerden de schade-
expertise zal uitvoeren.

08 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de
aannemer worden betaald, al naar gelang de voortgang en kwaliteit van het herstelwerk.
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01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten
behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk primair verzekerd te zijn tegen de
aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband
houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en in verband met personen- en/of
zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en/of voortvloeit uit het gebruik van voer-
/vaartuigen en aannemersmaterieel, wel tot een bedrag van ten minste EUR 5.000.000,00 per gebeurtenis of
zoveel meer als de aannemer nodig acht. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,00 bedragen.

02 Materieel, zowel in eigendom als van derden, waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet
aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die
wet, almede tegen het werkrisico, verzekerd te zijn. Materieel, waarvoor geen verzekering is afgesloten
krachtens de hier bedoelde verzekering, mogen niet worden gebruikt. Indien gebruik wordt gemaakt van
zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn
meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 De aannemer dient voor eventuele ontwerp/adviesfouten verzekerd te zijn middels een beroeps-
aansprakelijkheidsverzekering met een verzekerde som van minimaal EUR 1.000.000,00.

04 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen
ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

05 De (onder-)aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekeringen blijkt, vóór de aanvang van
het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

01 De aannemer dient het vrijgekomen asfalt(puin) te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in 01.17.06 lid
05 van de Standaard. Deze inrichting dient te beschikken over een certificaat voor milieuhygienische
prestaties- en eigenschappen van bitumineus gebonden materialen, asfalt conform BRL 9320.

02 Vrijgekomen bitumineus gebonden materialen dienen in verband met het hergebruik gescheiden te worden
afgevoerd.

03 De aannemer dient de vrijgekomen betonnen materialen te vervoeren naar een inrichting, zoals vermeld in
01.17.06 lid 05 van de Standaard. Deze inrichting dient te beschikken over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat conform BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

04 Indien de aannemer de vrijkomende betonnen producten als product hergebruikt, vervalt artikel 01.17.06 lid 03.
De aannemer legt vast hoeveel ton producten op deze wijze zijn hergebruikt en verschaft informatie voor
verificatie.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de
Standaard, wordt verlangd voor de volgende uit het werk vrijgekomen materialen:
· Vrijkomend asfalt, overeenkomstig artikel 81.13.02 van de Standaard ;
· Vrijgekomen steen of steenachtig materialen, overeenkomstig artikel 01.17.11, lid 03 van deel 3 van dit

bestek.
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01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

01 Overeenkomstig artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard verstrekt de aannemer aan de directie of de daartoe
aangewezen certificerende instelling een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting
met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning afgegeven inzake vrijgekomen materialen.
Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de
herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld.

02 De aannemer dient aan te tonen dat:
a. Het afgevoerde steenachtige materiaal is ingenomen door een inrichting met een door het bevoegd gezag

verleende omgevingsvergunning en beschikkend over een certificaat voor de productie van
recyclinggranulaat BRL 2506 recycling-granulaat voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

b. Het hoogwaardiger hergebruik opgenomen in het plan, zoals bedoeld in aritkel 01.17.06 lid 04 van deel 3
van dit bestek, is uitgevoerd.

01 17 09 BEWIJS VAN VERWERKING TEERHOUDEND ASFALT

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.17.09 lid 01 van de Standaard dienen teerhoudende materialen die
zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden, vervoerd te worden naar een inrichting met een door het
bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch reiniging in Nederland van teerhoudend
afval.

02 De aannemer overhandigt het in lid 01 genoemde bewijs aan de directie.

01 17 11 OMGANG MET VRIJGEKOMEN STEEN OF STEENACHTIGE MATERIALEN

01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het
breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw,
grondbouw en werken."

02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid
plaats vindt op basis van de BRL 2506.

03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07
van dit bestek, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 12 TIJDELIJKE OPSLAG VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden
vervoeren.
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01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 03 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit
bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer van het besteknr. HHNK-
21.1039010-C.

02 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving
wordt, indien van toepassing, door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer
een afschrift.
De aannemer verstrekt van de kennisgeving een afschrift alsmede een afschrift van het bij het bestek
behorende veiligheids- en gezondheidsplan aan de volgens artikel 2.29 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het
Arbeidsomstandighedenbesluit aangestelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase.

03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als
bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten
bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

04 De aannemer draagt zorg voor een afdoende veiligheidsbeleid op en rond het werk. Elk bedrijf dient minimaal
VCA* gecertificeerd te zijn. Indien een bedrijf werk laat uitvoeren door onderaannemers, dan dient het bedrijf
VCA** gecertificeerd te zijn.

05 De aannemer zorgt ervoor dat de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking en het overleg
tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats op passende wijze wordt gecoördineerd.

06 De op het werk betrekking hebbende vergunningen dienen op het werk aanwezig te zijn.
De aannemer ziet erop toe dat deze in het Veiligheids< en gezondheidsplan worden c.q. zijn opgenomen.

07 De aannemer zorgt voor regelmatige veiligheidsinstructies (zoals “toolboxmeetings”) van alle op de
bouwplaats aanwezige werknemers en andere personen. De aannemer ziet toe op de naleving van
veiligheidsinstructies en toepassing van de regels betreffende veiligheid, gezondheid en welzijn.

08 De opdrachtgever is gerechtigd personen die zich niet aan de toepasselijke veiligheidsinstructies houden de
toegang tot het werk te ontzeggen of te doen verwijderen.
De aannemer zal daartoe in de overeenkomsten met door hem ingeschakelde derden passende voorwaarden
bedingen.

09 De aannemer voorziet trapgaten, hijsluiken, liftschachten, steigers en soortgelijke gevaarlijke plaatsen van
deugdelijke (tijdelijke) afsluitingen, leuningen en dergelijke.

10 Op het werk moet door de aannemer eerste hulp kunnen worden verleend. Een verbandkist met voldoende
inhoud en een Oranje Kruisboekje moeten hem ter plaatse ter beschikking staan. De aannemer moet zich
voor de aanvang van het werk op de hoogte stellen en bij partijen bekend maken op welke wijze, bij eventuele
ongevallen e.d., snel hulpverlenende instanties gewaarschuwd kunnen worden.

11 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet, niet tijdig
of niet correct nakomen van de in het besluit voor de aannemer opgenomen verplichtingen, alsmede de in
deze bepaling bedoelde verplichtingen.
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01 19 05 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

01 Onder verwijzing naar § 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de
Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer
deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of
leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aan de
naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer.

02 De aannemer leeft de bepalingen van de WAV na, alsmede deze besteksbepaling. De aannemer dient de
directie aan te tonen dat hij de bepalingen uit de WAV nakomt. Bij elke bespreking met de directie zorgt de
aannemer ervoor dat "de naleving van de WAV" wordt geagendeerd, besproken en opgenomen in het
verslag. De aannemer wijst iedere door hem bij de uitvoering van het werk gecontracteerde onderaannemer
schriftelijk op de bepalingen van de WAV en verplicht de onderaannemer de bepalingen van de WAV na te
leven en deze besteksbepaling op te nemen in door hem te sluiten (onderaannemings) overeenkomsten.
Alle aan de (niet)naleving verbonden gevolgen en kosten zijn voor rekening van de aannemer.

03 De aannemer stelt mede namens de opdrachtgever de identiteit vast van alle op het werk aanwezige
vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 WAV en controleert de identiteitsbewijzen en de
tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. De aannemer bewaart mede
namens de opdrachtgever kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in artikel 15 WAV tot
ten minste 5 (vijf) jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering plaatsvindt. De aannemer kan
hierbij gebruikmaken van elektronische middelen.

04 De opdrachtgever, dan wel de door hem aangewezen persoon, kan op ieder willekeurig moment de naleving
door de aannemer van de WAV en deze besteksbepaling controleren. Op eerste verzoek van de opdrachtgever,
dan wel de door hem aangewezen persoon, zal de aannemer onverwijld de betreffende administratie en
(opgeslagen) documenten overleggen. Bij welke overtreding van de WAV dan ook, geconstateerd door de
Arbeidsinspectie of enig ander orgaan, komen boetes die daaruit voor de opdrachtgever voortvloeien, voor
rekening van de aannemer. De opdrachtgever zal deze boetes aan de aannemer doorbelasten,
overeenkomstig het gestelde in lid 05, en de aannemer zal deze op eerste verzoek aan de opdrachtgever
vergoeden dan wel zal de opdrachtgever deze boetes verrekenen met de eerstvolgende (termijn)betaling(en)
door de opdrachtgever aan de aannemer te doen, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en
ongeacht een eventueel bezwaar of beroep van de aannemer tegen de opgelegde boete. Het voorgaande laat
alle overige rechten en aanspraken van de opdrachtgever onverlet.

05 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid
vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht opgelegd mogen krijgen als gevolg van het tewerkstellen
van vreemdelingen door de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle
boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht
opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde
onderaannemer of leverancier. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het
voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan
door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor
tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan de opdrachtgever.
Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op
het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete
verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen de voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die
voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening van de aannemer en op eerste
verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

06 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) namens de opdrachtgever
verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het
uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever maar voor eigen
rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De
kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor
rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de
opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen
boeteaanzeggingen, boetebesluiten etc., komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet
opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een
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boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele
rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van lid 04 van dit artikel betaalde boete
aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

07 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de opdrachtgever/ directie
steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 03 van dit artikel genoemde documenten
(waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers) en zal deze
documenten (in kopie) aan de opdrachtgever/directie overhandigen.

01 20 KWALITEITSBORGING

01 20 04 CONTROLES, VERIFICATIES EN AUDITS DOOR DE DIRECTIE

01 Artikel 01.20.04 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
"De directie zal verificaties uitvoeren op de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer betreffende de
kwaliteitsborging van het asfalt. Dit verificatieonderzoek zal worden ingericht volgens het bepaalde in artikel
81.24.02 lid 03 van dit bestek."

01 20 06 TOEZICHT OP DE UITVOERING EN OPNEMING WERK

01 In artikel 01.20.06 lid 02 van de Standaard vervalt de zinsnede "zal de directie de gegevens betrekken" en wordt
vervangen door: "zal de directie gegevens betrekken".

02 Indien in de Standaard, dan wel in het bestek is vermeld dat door de aannemer gegevens, verkregen in het
kader van kwaliteitsborging, moeten worden bewaard, stelt hij deze gegevens desgevraagd aan de directie ter
beschikking.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWCOMMUNICATIE, BEGRIPPEN

01 Bouwcommunicatie: het gaat hier om ‘het communiceren en overleggen met de relevante omgevingspartijen
bij uitvoeringsprojecten, zodanig dat draagvlak of op zijn minst begrip wordt gecreëerd en de (beleving van)
overlast voor deze partijen wordt geminimaliseerd’.

02 De aannemer mag zelf bepalen hoe hij de bouwcommunicatie gaat invullen met in acht neming van de
daarvoor gestelde kaders zoals omschreven in 01.23.03, lid 02.

Bladnr. 176



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HFD PAR ART LID

01 23 03 BOUWCOMMUNICATIE, VERANTWOORDELIJKHEDEN

01 De navolgende verantwoordelijkheden zijn belegd bij de opdrachtgever/directie:
a. Eigenaar van de gehele communicatie, als onderdeel van het omgevingsmanagement;
b. Communiceert over overkoepelende zaken: opstart en afronding van het project, publieks-, relatie- en

corporate communicatie én houdt de regie op bouwcommunicatie;
c. Communicatie over het werk en werkzaamheden via eigen middelen zoals website (werk in de buurt) en

social media;
d. Perswoordvoering en artikelen in de media;
e. Bewaken of huisstijl van HHNK wordt gebruikt;
f. Bouwborden laten maken en plaatsen (zie ook artikel 61.12.06 van dit bestek);
g. Levert (indien van toepassing) stickers/borden/magneetplaten met daarop een logo + organisatienaam +

effect aan de opdrachtnemer voor op de keet of het materieel;
h. Toetst en accordeert voorafgaand aan verzending alle uitingen die naar meerdere belanghebbenden in

één keer gaan (mailings, bijeenkomsten) (1 op 1 communicatie ziet HHNK alleen ter info).

02 De navolgende punten vallen onder verantwoording van de aannemer:
a. Communicatie met de omgeving over bouwtechnische zaken: werkzaamheden, planning, bereikbaarheid,

leefbaarheid, veiligheid (= bouwcommunicatie);
b. De manier waarop hij communiceert legt hij voor aan HHNK in een plan van aanpak met hierin een

doelgroepenspecificatie aan de hand van effectgebied van de werkzaamheden, communicatiekalender
met bij de doelgroep passende communicatiemiddelen;

c. Verzorgt zelf de 1 op 1 communicatie, legt dit voorafgaand aan verspreiding/ communicatiemoment slechts
ter informatie voor aan de HHNK;

d. Als het gaat om communicatie richting meerdere belanghebbenden in één keer (bijeenkomsten, mailings)
dan wordt dit vooraf met HHNK afgestemd en door HHNK goedgekeurd;

e. HHNK huisstijl is leidend en plaatsing van vlaggen/logo's gaat altijd in overleg met HHNK;
f. Er is voldoende ruimte voor de aannemer om zich te profileren. Met uitzondering van het bouwbord en pers

gerelateerde zaken. Over alle andere communicatie-uitingen, zoals het plaatsen van vlaggen/ logo's /
artikelen in vakbladen, is maatwerk van toepassing. Dit gaat dus in overleg met HHNK, waarbij HHNK
eindverantwoordelijk is;

g. Zorgt dat hij bereikbaar is voor de omgeving (telefoon, email, de omgevingsmanager in de keet aanwezig);
h. Communiceert met HHNK over meldingen en klachten, houdt het bij in een systeem dat 24/7 toegankelijk

is voor HHNK en verzorgt maandelijks een terugkoppeling (zie artikel 01.01.15 van dit bestek).

03 Perswoordvoering valt te allen tijde onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De aannemer is
verplicht alle journalisten met persvragen over het project door te verwijzen naar de directie. Buiten
kantoortijden is de persvoorlichter van dienst van de opdrachtgever bereikbaar via 072-582 8800. De
aannemer levert desgevraagd input aan de opdrachtgever voor de beantwoording van de vragen.

04 Door actief stakeholdermanagement is er een goede relatie met stakeholders, draagvlak voor het project en
een positief beeld van opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtgever zal het stakeholdermanagement
continueren tijdens de realisatie van het project. Van de opdrachtnemer wordt een actieve bijdrage verwacht
aan het stakeholdermanagement.
Bekende stakeholdergroepen zijn in ieder geval (maar is niet gelimiteerd tot) de onderstaande lijst:
· Bewoners / Bedrijven;
· Provincie Noord-Holland;
· Alle gemeenten binnen het beheergebied van HHNK, met uitzondering van het eiland Texel;
· Rijkswaterstaat;
· Nooddiensten;
· Openbaar vervoer;
· Ophaaldienst huisvuil;
· Actoren op het gebied van natuur, cultuur, recreatie, toerisme, etc.;
· Actoren bij andere hoogheemraadschapsprojecten;
· Media.

05 Daar waar de bereikbaarheid, leefbaarheid, bedrijfsvoering of veiligheid van direct aangrenzende
belanghebbenden, zoals direct aanwonenden en aangrenzende bedrijven, wordt beïnvloed, moet de
opdrachtnemer dit voorafgaand aan het verrichten van de werkzaamheden melden aan de opdrachtgever en
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de werkzaamheden afstemmen met de betreffende belanghebbenden. De opdrachtnemer dient hierbij
rekening te houden met reeds gemaakte afspraken.

01 26 OPGAVEN AAN DE DIRECTIE

01 26 01 ALGEMEEN

01 In afwijking van het bepaalde in § 27 lid 1 van de UAV 2012 worden op het weekrapport geen aantekeningen
opgenomen betreffende de aan- en afvoer van bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen.

02 Naast hetgeen elders in het bestek is bepaald inzake informatie-overdracht, moet de aannemer de in de
hiernavolgende artikelen genoemde gegevens en overzichten aan de directie verstrekken.

03 De wijze van vastlegging, verwerking en presentatie van gegevens en overzichten en de wijze van meten en toe
te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden worden bepaald in overleg met de directie. De voor het
meten te gebruiken (digitale) meetapparatuur moet zijn voorzien van een kalibratiecertificaat of ijkverslag,
hetgeen nimmer ouder mag zijn dan 1 jaar.

04 De kosten van metingen en berekeningen en het verstrekken van de gegevens en overzichten worden geacht
te zijn begrepen in bestekspostnummer 929990 (Uitvoeringskosten).

01 26 02 OVERZICHTEN PER WEG

01 Van de besteksposten die benodigd zijn voor de uitvoer van alle werkzaamheden op een weg en alle
benodigde onderzoeksgegevens, metingen etc., moet een overzicht worden verstrekt. Dit overzicht moet
minimaal de navolgende opgave/indeling bevatten (mits van toepassing):
A. Onderhoudsmaatregel;
B. Asfaltonderzoek;
C. Verkeersmaatregelenplan;
D. VKM-werkformulier;
E. Belijningsplan;
F. Inmeetschets;
G. Hoeveelhedenoverzicht;
H. Correctie hoeveelheden;
I. Freesbonnen;
J. Asfaltbonnen;
K. Grond-/Menggranulaat-/Betongranulaatbonnen;
L. Overige leverantie-/stortbonnen;
M. Declaratieformulie;
N. Stelpostbonnen;
O. Keuringsformulieren;
P. Kwaliteitsformulieren boorkernen;
Q. Vernietigingscertificaat;
R. Productcertificaat;
S. AP04 onderzoek / Melding BBK;
T. Opleveringsdocument;
U. Saneringsgegevens -> logboek;
V. Overige voor de kwaliteit/oplevering benodigde documenten.

02 De in lid 01 genoemde gegevens dienen door, de volgens bestekspost 800010, aangestelde administrateur
aangeleverd te worden bij de directie of de aangewezen kwaliteitsfunctionaris van HHNK.
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01 26 05 OVERIGE OVERZICHTEN

01 Nadat een verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting is voltooid, moeten de gedetailleerde gegevens
omtrent de uitgevoerde metingen en berekeningen voor de bepaling van de betreffende verwerkte hoeveelheid
resultaatsverplichting worden verstrekt.

02 De in lid 01 bedoelde gegevens, welke narekenbaar moeten zijn opgesteld, moeten op een in overleg met de
directie te bepalen tijdstip gedateerd en door de aannemer ondertekend worden verstrekt.

03 Indien de aannemer aan de opdrachtgever meldt, dat hij meent aanspraken op bijbetaling of
schadevergoeding te hebben, moet de aannemer de terzake nodige gegevens overleggen.
De aard van bedoelde gegevens alsmede de wijze van vastlegging, verwerking en presentatie daarvan, de
wijze van meting en toe te passen (digitale) meet- en berekeningsmethoden en het tijdstip waarop deze
gegevens moeten worden verstrekt, worden bepaald in overleg met de directie.

01 26 06 METINGEN EN BEREKENINGEN T.B.V. VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 De verrekenbare hoeveelheden resultaatsverplichting moeten worden bepaald volgens de methode welke is
aangegeven bij de besteksposten, dan wel indien niet vermeld bij de besteksposten, elders in dit bestek of,
indien niet vermeld in dit bestek, zoals in de Standaard.

02 Het tijdstip van (in)meting wordt door de aannemer bepaald en ten minste één werkdag van te voren ter kennis
gebracht van de directie. Indien de aannemer geen melding dan wel niet tijdig melding doet van voornoemd
tijdstip, waardoor de directie niet in staat is om de meting van de aannemer te controleren, zullen de kosten
van een naderhand door de directie uit te voeren controlemeting voor rekening van de aannemer komen. De
verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting zal eerst worden verrekend nadat de controlemeting door de
directie is verricht en de directie heeft geconstateerd dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid juist is.

03 Ten behoeve van metingen, zowel door de aannemer als door de directie, moet het werk zonodig worden
onderbroken. Deze onderbreking geeft de aannemer geen recht op schadevergoeding en/of bijbetaling en
ontheft hem niet van zijn verplichting het werk tijdig op te leveren.

04 Indien een door de aannemer opgegeven verrekenbare hoeveelheid resultaatsverplichting naar het oordeel
van de directie niet aanvaardbaar is, wordt de hoeveelheid vastgesteld door een gezamenlijke herberekening
en zonodig en mogelijk door een gezamenlijke hermeting.
Het tijdstip van deze hermeting wordt in overleg met de aannemer door de directie bepaald.

05 De kosten van de in lid 04 bedoelde hermeting komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij bij deze
hermeting blijkt dat de door de aannemer opgegeven hoeveelheid resultaatsverplichting het gevolg is van
onvoldoend werk zoals genoemd in § 6 lid 7 van de UAV 2012. In dit geval komen de kosten voor rekening van
de aannemer.
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01 27 BOUWVERGADERINGEN

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER/OPDRACHTNEMER

01 Tijdens de uitvoering van het werk zullen, op regelmatige tijden, bouwvergaderingen worden gehouden met de
aannemer/ opdrachtnemer en eventueel andere door de directie gewenste personen of instanties.

02 De aannemer/opdrachtnemer is verplicht deze vergaderingen bij te wonen.

03 Van deze vergaderingen zal door de directie een verslag worden opgemaakt, welke zowel door de aannemer/
opdrachtnemer als door de directie voor akkoord moeten worden getekend.

04 Indien de aannemer/opdrachtnemer zich niet met de inhoud van het verslag kan verenigen is hij toch verplicht
om te ondertekenen. De aannemer/opdrachtnemer kan daarbij gebruik maken van zijn recht om een
aantekening(en) toe te voegen waaruit, met reden omkleed, blijkt tegen welk gedeelte hij bezwaar maakt.

05 De verslaglegging maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het weekrapport. Voor de in lid 03 genoemde
ondertekening kan de aannemer/opdrachtnemer genoegen nemen met de ondertekening van het
weekrapport.

06 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer/opdrachtnemer ervoor, dat "veiligheid en gezondheid op het
werk" en "communicatie" wordt geagendeerd.

01 28 ONVOLDOENDE WERK

01 28 01 DOSSIERVORMING

01 Uit naam van de directie zal de dagelijkse gang van zaken conform § 27 van de UAV 2012 worden vastgelegd
in dag-, weekrapporten en bouwverslagen, welke alle te samen het dossier vormen.

02 Ingeval de door de aannemer gekozen uitvoeringswijze niet overeenkomt met de op hem rustende
verplichtingen conform het in bestek gestelde plannen zal hem dit, conform het gestelde in de UAV 2012,
worden medegedeeld en worden vastgelegd in het dag-, weekrapport en/of bouwverslag. Gelijktijdig met deze
mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende maatregelen te nemen.

03 Als de bekwaamheid van het in te zetten personeel in twijfel wordt getrokken zal ook dit, conform het gestelde
in de UAV 2012, aan de aannemer worden medegedeeld en worden vastgelegd in het dag-, weekrapport en/of
bouwverslag. Gelijktijdig met deze mededeling wordt de aannemer gesommeerd passende maatregelen te
nemen.

04 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen conform het gestelde in de leden 02 en 03 zal
de opdrachtgever de aannemer, conform het gestelde in § 46 van de UAV 2012, schriftelijk op de hoogte
stellen en krijgt hij vijf (5) werkdagen de tijd om alsnog passende maatregelen te nemen.

01 28 02 BEËINDIGING OVEREENKOMST

01 Indien de aannemer nalatig blijft zijn verplichtingen na te komen en géén gehoor heeft gegeven aan het
gestelde in artikel 01.28.01 lid 04 van dit bestek zal de opdrachtgever in afwijking op het gestelde in § 46 van
de UAV 2012 de aannemer sommeren verdere werkzaamheden te staken en het werk in onvoltooide staat,
conform § 14 lid 7 van de UAV 2012, te beëindigen.

02 In afwijking van het gestelde in § 14 lid 10 van de UAV 2012 krijgt de aannemer, bij het in onvoltooide staat
beëindigen van het werk, alleen dat betaald wat hem tot het moment van beëindiging rechtmatig toekomt.
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10 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

10 1 TIJDELIJKE MAATREGELEN EN VOORZIENINGEN

10 13 INFORMATIEOVERDRACHT

10 13 01 TOEPASSEN BOUWBORDEN (DOOR DE OPDRACHTGEVER)

01 De opdrachtgever verzorgt de leverantie en plaatsing van bouwborden. Het is de aannemer, in afwijking op het
gestelde in § 16 lid 3 van de UAV 2012, niet toegestaan om gebruik te maken van deze bouwborden. De
opdrachtgever zorgt ervoor dat de naam van de aannemer op het bouwbord wordt geplaatst.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 01 BEGRIPPEN

22 01 08 VERWERKEN VAN GROND

01 Het verwerken mag alleen bij droog weer en goede bodemgesteldheid geschieden. Indien terrein en/of
klimaatomstandigheden dit vereisen, kan de directie de aannemer schriftelijk opdragen bepaalde
werkzaamheden, de eindafwerking van het werkterrein betreffende, op te schorten tot een later tijdstip zonder
dat de aannemer hiervoor extra bijbetaling kan verlangen.

02 In aanvulling op het gestelde in lid 01 zijn met betrekking tot neerslag de navolgende voorwaarden van
toepassing:
De werkzaamheden worden niet uitgevoerd indien:
a. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden meer dan 5 mm per uur

aan neerslag is gevallen c.q. valt;
b. In de week voorafgaand aan de werkzaamheden of tijdens de werkzaamheden meer dan 15 mm per 24

uur aan neerslag is gevallen c.q. valt;
c. In de week voorafgaand aan de start van de werkzaamheden meer dan 50 mm aan neerslag is gevallen.

De directie kan bij overschrijding van deze hoeveelheden alsnog besluiten dat de werkzaamheden kunnen
worden uitgevoerd. In dit geval is er voordat met de werkzaamheden aangevangen kan worden, wel een
schriftelijke toestemming nodig. Deze schriftelijke toestemming kan ook een aantekening in het weekrapport
zijn.
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22 02 EISEN EN UITVOERING

22 02 24 VERWERKEN TEELGROND IN WEGBERMEN

01 Het bepaalde over teelgrond in hoofdstuk 51 van de Standaard is voor teelgrond verwerkt in wegbermen van
overeenkomstige toepassing.

02 Teelgrond voor de aanvulling of verbetering van wegbermen verwerkt in de toplaag (ten minste 0,20 m dikte),
tot op een afstand van 3 m vanaf de zijkant van de verharding, zodanig verdichten dat de indringingsweerstand
ten minste 1,0 MPa en ten hoogste 2,0 MPa bedraagt.

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 VEILIGHEIDSKLASSE GRONDWERKEN

01 Voor alle grondwerken is de basis hygiëne conform de CROW 400 van toepassing.

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES; GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 04 BEDRIJFSCONTROLE GRONDWERK

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 22.05.07/22.05.08 van dit bestek.
De aannemer stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.

02 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn indien er een
verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.

22 04 05 GROND

01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mag grond, in afwijking van het bepaalde in § 17 lid
2 en § 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring
door de directie is voorafgegaan. Hierbij wel opgemerkt dat hetgeen vermeld in bestekspostnr.: 500010
voorgaat op dit lid.

02 Grond, als bedoeld in lid 01, mag slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit
door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de grond aan de gestelde eisen voldoet.

03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde grond te nemen en deze te onderzoeken. Het
gestelde in de leden 2 tot en met 13 van § 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.

04 De aannemer bewaart de resultaten van de bedrijfscontrole tot het einde van de garantietermijn indien er een
verharding is aangebracht en in andere gevallen tot de oplevering van het werk of, ingeval van een
onderhoudstermijn, tot het einde van de onderhoudstermijn.
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22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE NAAR VERDICHTINGSGRAAD

01 De verdichtingsgraad (3) per vak van 5.000 à 10.000 m² bepalen. Hiertoe op 10, door de directie aselect
gekozen, plaatsen dichtheidsmetingen verrichten, waarvan 5 vanaf 0,10 m en 5 vanaf 0,25 m diepte onder de
bovenkant van de zandlaag.

02 Indien zand c.q. niet samenhangende grond, waaraan eisen zijn gesteld ten aanzien van de verdichtingsgraad,
in vakken wordt verwerkt kleiner dan 5000 m², dient de verdichtingsgraad te worden bepaald (3).
Het in die proef 3 genoemde aantal monsters van "tien" wordt gewijzigd in "vijf"; in punt 2 van de berekening
wordt "x10" gewijzigd in "x5".

22 05 08 BEDRIJFSCONTROLE TEELGROND VERWERKT IN WEGBERMEN

01 Ten behoeve van de controle van de verdichting van de teelgrond voor aanvulling of verbetering van
wegbermen, verwerkt in de toplaag als bedoeld in artikel 22.02.24 lid 02 van dit bestek, per 1000 m² ten
minste tien waarnemingen verrichten tot een diepte van 0,5 m in maaiveld.
De meetgegevens dateren en voorzien van een eenduidige plaatsaanduiding. De aannemer bewaart de
gegevens tot de oplevering van het werk of, ingeval van een onderhoudstermijn, tot het einde van de
onderhoudstermijn.

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 09 TEELGROND VOOR AANVULLING OF VERBETERING VAN WEGBERMEN

01 Teelgrond voor de aanvulling of verbetering van wegbermen moet voldoen aan de eisen die in artikel 51.06.01
van de Standaard worden gesteld aan teelgrond ten behoeve van schrale grasvelden.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.06.01 van de Standaard moet het M50-cijfer (125) van teelgrond voor
de aanvulling of verbetering van wegbermen liggen in het traject 210 - 420 µm dan wel 212 - 425 µm.

22 06 10 GROND, EISEN LEVERANTIE

01 Bij leverantie van grond dient de aannemer aantoonbaar aan te geven dat de te leveren grond vrij is van
invasieve exoten.
Onder deze invasieve exoten worden de terrestrische planten verstaan die verwoord zijn in bijlage 1 van het
document Expertpanelbeoordeling 152 invasieve exoten april 2015
.https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten/plant/planten-in-de-
natuur/exoten/risicobeoordelingen/expertpanelbeoordeling-152-invasieve-exoten-april-2015
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22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 04 METING IN MIDDELEN VAN VERVOER

01 In aanvulling op artikel 22.07.04 lid 01 van de Standaard stelt de aannemer de directie tijdig bescheiden ter
hand, zoals meet-/weegbrieven en dergelijke, waaruit de inladingscapaciteit van het middel van vervoer blijkt.
Het origineel van deze bescheiden moet te allen tijde ter inzage liggen.

02 Als grond geleverd wordt d.m.v. een combinatie van vervoer per schip en per auto wordt de hoeveelheid op de
auto bepaald.

22 07 21 BEPALING INDRINGINGSWEERSTAND VAN TEELGROND IN WEGBERMEN

01 De indringingsweerstand van teelgrond voor de aanvulling of de verbetering van wegbermen, verwerkt in de
toplaag als bedoeld in artikel 22.02.24 lid 02 van dit bestek, meten met behulp van een handsondeerapparaat
met een conusoppervlak van 500 mm² en een tophoek van 60º.
Het handsondeerapparaat loodrecht en met een snelheid van ongeveer 2 cm per seconde in de bodem
drukken. Het meetbereik van het handsondeerapparaat moet ten minste 0,60 m bedragen.

22 07 23 EISEN AAN MEETAPPARATUUR

01 In aanvulling op artikel 22.07.02 lid 02 en artikel 22.07.03 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat de
verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste 0,02m en de horizontale
meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste 0,01 m moet bedragen.

02 Ten minste een week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden dient de aannemer aan te tonen
dat de in lid 01 genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald. Tevens legt de aannemer aan de
directie een meetprotocol over, waarin de procedures en de beheersing van het meetproces zijn beschreven.

22 07 24 METINGEN/TEKENINGEN IN HET WERK

01 Ten behoeve van de in-, uitmeting en tekeningen geldt dat de directie binnen tien (10) werkdagen na het
indienen, de aannemer schriftelijk mededeelt of de metingen/ tekeningen al dan niet zijn goedgekeurd.

02 Met toestemming van de aannemer kan, in plaats van de schriftelijke mededeling bedoeld in lid 01, worden
volstaan met een overeenkomstige aantekening in het dagboek of weekrapport, met vermelding van de datum
der aantekening.

03 Geschiedt de goedkeuring niet binnen tien (10) werkdagen na indiening, dan kan de aannemer bij schriftelijk
verzoek een nieuwe aanvrage tot de directie richten, met het verzoek om binnen vijf (5) werkdagen de
metingen/tekeningen goed te keuren. Voldoet de directie niet aan dit verzoek, dan worden de metingen/
tekeningen geacht op de 15e werkdag na indiening te zijn goedgekeurd.
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22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard wordt ten behoeve van het verwijderen
van ongerechtigheden, stenen daaronder inbegrepen, de grootste te verwijderen afmeting 50 mm of meer.

02 In aanvulling op het gestelde in artikel 22.04.02 lid 02 van de Standaard dient de aannemer alle aangetroffen
ongerechtigheden af te voeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Eventuele stortkosten dienen te zijn
inbegrepen in de Algemene Kosten.

32 TECHNISCHE BEPALINGEN MARKERINGEN

32 1 MARKERINGEN

32 12 EISEN EN UITVOERING

32 12 01 ALGEMEEN

01 De aan te brengen markering moet binnen twee weken na het aanbrengen van de deklaag zijn aangebracht.

02 De aannemer is verantwoordelijk voor alle (hoofd)maatvoering die benodigd is voor het kunnen aanbrengen
van een markering.

32 12 09 MARKERINGEN (TYPE I EN TYPE II), ALGEMENE EISEN AAN HET WERK

01 In tegenstelling van het gestelde in artikel 32.12.09 lid 07 van de Standaard moet het type aan te brengen
markering type II zijn.

32 12 13 VERWIJDEREN MARKERING, EISEN AAN HET RESULTAAT

01 Na het verwijderen van markeringen dient een strak profiel te zijn verkregen. De verdieping van het bewerkte
oppervlak ten opzichte van de bovenzijde van de verharding mag niet meer dan de in onderstaande tabel
vermelde textuurdiepte + 0,5 mm bedragen. Indien de textuurdiepte niet is vermeld dient deze bepaald te
worden volgens artikel 32.17.04 van dit bestek.
_________________________________________________________________________

Soort verharding Textuurdiepte in mm
_________________________________________________________________________

Dicht asfaltbeton, afgestrooid met steenslag 2/6 mm 0,6

Emulsie-asfaltbeton 0,4
_________________________________________________________________________

02 Lengtemarkeringen en overige markeringen, behorende tot de in lid 01 genoemde markeringen.
Pijlmarkeringen en tussenruimten tussen te verwijderen markeringen < 0,30 m dienen in een rechthoekig vak
verwijderd te worden.

03 Na het verwijderen van markeringen, genoodzaakt door overlaging van de bestaande verharding of het
aanbrengen van een oppervlakbehandeling, is artikel 81.12.01 van de Standaard van overeenkomstige
toepassing. In aanvulling op artikel 81.12.01 van de Standaard moet voor "frezen" worden gelezen "verwijderen
van markeringen"; de lengte en de breedte van de te verwijderen markering mogen met maximaal 0,10 m
worden overschreden. In afwijking van artikel 81.12.01 leden 02 en 03 van de Standaard moet voor "3 mm" en
"6 mm" worden gelezen: "2 mm".

04 Indien de aannemer markering, welke in deel 2.2 van dit bestek is omschreven als zijnde te verwijderen,
gelijktijdig verwijdert met het te frezen asfalt, dan komt de verwijderde markering niet in aanmerking voor

Bladnr. 185



RAW0111-132730 HHNK-21.1039010-C
Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HFD PAR ART LID

verrekening.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 03 GARANTIE MARKERING VAN MARKERINGSMATERIALEN BEHOUDENS WEGENVERF

01 In artikel 32.14.03 lid 01 van de Standaard komt de tekst: " De opdrachtgever kan de garantie inroepen als
meer dan 10% van het totaal van deze markering is losgeraakt." te vervallen.

32 14 04 GARANTIE VOOR OP EEN ASFALTLAS AANGEBRACHTE MARKERING

01 In tegenstelling van het gestelde in artikel 32.14.04 lid 01 dient de aannemer de aangebrachte markering op
een asfaltlas wel te garanderen.

32 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN; MARKERINGEN

32 17 04 VERWIJDEREN MARKERINGEN: TEXTUURDIEPTEMETING

01 De textuurdiepte (proef 76) aselect tenminste éénmaal per kilometer weglengte bepalen, of zoveel meer indien
daartoe aanleiding bestaat, direct naast de markering.

02 Binnen een aaneengesloten wegvak van eenzelfde verhardingstype is de grootste gemeten textuurdiepte
maatgevend.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENING, ALGEMEEN

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 51.04.01 lid 01 van de Standaard wordt ten behoeve van
ongerechtigheden (stenen daaronder inbegrepen) gesteld dat er zich in de bovenste 40 cm van het te maken
profiel geen ongerechtigdheden mogen bevinden.
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51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 05 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.05.01 lid 01 van de Standaard dient de aannemer alle aangetroffen
ongerechtigheden af te voeren naar een erkende verwerkingsinrichting.
Eventuele stortkosten dienen te zijn inbegrepen in de Algemene Kosten.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 BOUWSTOFFEN, GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 26 01 GRASZAADMENGSEL

01 Graszaadmengsel t.b.v. bermen.
Het zaadmengsel bestaat uit graszaden (graszaadmengsel D1) en moet de volgende samenstelling hebben;

______________________________
Soort

______________________________
Engels raaigras
Veldbeemdgras
Roodzwenkgras
Witte klaver

______________________________

In de geplombeerde zakken moet een mengselverklaring aanwezig zijn.

62 TECHNISCHE BEPALINGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

62 11 BEGRIPPEN

62 11 01 AANBRENGEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 In afwijking op het gestelde in artikel 62.11.01 van de Standaard komt het woord "eenmalig" te vervallen, voor
onder andere het op- en afdraaien. Voor die toe te passen maatregel benodigde zaken, wordt verder verwezen
naar artikel 62.15.02 lid 02 van dit bestek.
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62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 04 PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

01 De borden behorend bij de tijdelijke verkeersmaatregelen mogen het zicht op de overige RVV-borden en
bewegwijzering niet ontnemen. Ook mogen zij het zicht op kruisingen en zij- en uitwegen niet belemmeren.

02 Conflicterende (RVV-)bebording dient te worden afgeplakt.

03 De borden dienen stormvast en op eigen meubilair te worden geplaatst, dus niet op lichtmasten en andere
RVV-borden.

04 Voor het plaatsen van borden mag geen straatwerk worden opengebroken.

05 Het is verboden om borden en/of schoren te plaatsen binnen een straal van 1 m om een lichtmast.

06 Tijdelijke verkeers- en tekstborden dienen te worden geschoord. Schoren dienen zo te zijn uitgevoerd dat er
geen horizontaal uitstekende schoorbuizen zijn die een direct gevaar kunnen vormen voor het verkeer.

07 De afzethekken en geleidebakens dienen dubbelzijdig reflecterend te zijn. Tevens dienen de afzethekken en
geleidebakens verzwaard te zijn, als de weersomstandigheden daarom vragen of op aanwijzen van de
wegbeheerder.

08 Omleidingsborden (onderkant bord) worden geplaatst op tenminste 1,20 m boven het maaiveld. Voor voet- en
fietspaden geldt een minimale hoogte van 2.20 m.

62 13 INFORMATIEOVERDRACHT

62 13 01 ALGEMEEN

01 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tevens het inspecteren van afzettingen en/of omleidingsroutes.
De rapportage van deze inspectie dient voorzien te zijn van de gegevens zoals omschreven in artikel 62.13.01
lid 04 van de Standaard.

02 In afwijking van het gestelde in artikel 62.13.01 lid 02 van de Standaard informeert de aannemer de
betrokkenen tijdig over de tijdstippen en de mate waarin hinder zal optreden als gevolg van werkzaamheden
waarbij de toegang tot percelen, woningen, bedrijven of openbare gebouwen in het geding komt.

03 De aannemer dient alle afzethekken en borden, conform het gestelde in artikel 62.11.01 van de Standaard,
"windvast" te plaatsen.

04 Beschadiging en vermissing van geplaatste bebording en geleidebakens behoren tot het risico van de
aannemer. Voor beschadiging en vermissing van bebording en geleidebakens vind geen verrekening plaats.
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62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

62 15 02 ENGINEERING TIJDELIJKE OMLEIDINGSROUTES

01 Voor de engineering van de verkeersmaatregelen worden de navolgende werkzaamheden verlangd:
· Het inventariseren van de betreffende wegvakken en de benodigde omleidingen;
· Het uitwerken van de afzettingen voor de betreffende wegvakken;
· Het uitwerken van de omleidingen voor bovengenoemde afzettingen;
· Het leveren van concepttekeningen (digitaal in pdf-format);
· Het voeren van overleg met provincie Noord-Holland of gemeenten voor het verkrijgen van de benodigde

vergunningen (inclusief het aanvragen van de vergunningen) voor plaatsing van borden langs provinciale of
gemeentelijke wegen;

· Het voeren van overleg met Rijkswaterstaat voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen (inclusief
het aanvragen van de vergunningen) voor plaatsing van borden langs wegen van Rijkswaterstaat;

· Het aangeven/aanmelden van de tijdelijke verkeersmaatregelen in de openbare navigatiesystemen (bv
Google maps, Waze, Flitsmeister, Apple maps etc.).

De definitieve tekeningen twee weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden ter goedkeuring
aanbieden aan de directie.

02 De toegepaste borden t.b.v. de omleidingsroutes en kopafzettingen dagelijks opdraaien vóór aanvang van de
werkzaamheden en afdraaien na einde werkzaamheden. De schrikhekken op de weg plaatsen vóór aanvang
van de werkzaamheden en na de werkzaamheden in de berm plaatsen op minimaal 1 m buiten het asfalt.

64 TECHNISCHE BEPALINGEN FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN

64 12 EISEN EN UITVOERING

64 12 01 ALGEMEEN

01 Op dit werk is de CROW-publicatie `Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen` van toepassing.

64 12 03 UITVOERING QUICKSCAN FLORA EN FAUNA (OP LOCATIE)

01 De uitvoering van de quickscan Flora en Fauna (per weg) op locatie bevat minimaal de volgende
werkzaamheden:
· Een literatuur/bronnenonderzoek m.b.t. de potentieel aanwezige beschermde soorten op te onderzoeken

locaties;
· Een veldbezoek waarbij op basis van 'expert judgement' wordt ingeschat in hoeverre het habitat in het

plangebied geschikt is voor potentieel aanwezige beschermde soorten;
· Een uitgebreide rapportage van de bevindingen;
· Een kort overzicht van de resultaten per locatie in de vorm van een aparte tabel.

02 Indien er werkzaamheden gepland zijn langs trajecten tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli)
en uit de quickscan blijkt dat op die locaties broedvogels verstoord kunnen worden, dient er voorafgaand aan
de werkzaamheden een broedvogelscan te worden gedaan.
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64 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

64 15 02 HANDHAVING WET NATUURBESCHERMING, ONDERDEEL SOORTBESCHERMING

01 De aannemer dient zich te houden aan de gestelde regelgeving/voorwaarden van de Wet Natuurbescherming,
onderdeel soortbescherming, de Gedragscode Wet Natuurbescherming, onderdeel soortbescherming voor
waterschappen https://www.uvw.nl/publicatie/gedragscode-wet-natuurbescherming-voor-waterschappen-
2019/ en de eventueel daaruit voortvloeiende werkprotocollen van het hoogheemraadschap of het gestelde in
de afgegeven ontheffing van de Wet Natuurbescherming onderdeel soortbescherming.

02 De directie of zijn vertegenwoordiger zal de naleving van het gestelde in lid 01 controleren. De controle zal
worden bijgehouden middels dagrapporten.

03 Als de in lid 02 genoemde dagrapporten door derden opgemaakt worden moeten de originele dagrapporten
wekelijks ter beschikking worden gesteld aan de directie.

04 Als de aannemer de in lid 01 genoemde regelgeving/ voorwaarden niet nakomt zal per geval en per dag een
korting worden toegepast van €10.000,00. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een
ingebrekestelling nodig is.

80 TECHNISCHE BEPALINGEN FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 EISEN EN UITVOERING

80 12 01 UITVOERING

01 In afwijking op het gestelde in artikel 80.12.01 lid 05 van de Standaard wordt de tekst van lid 05 vervangen door
"Indien bij het aanbrengen van een verhardingslaag van steenmengsels wordt aangesloten aan vakken
waarin reeds een begin van een hydraulische binding is opgetreden, over de gehele breedte van
het bindende vak een verticale, zogenaamde koude voeg aanbrengen. Bij een rijbaan moet deze voeg
bovendien loodrecht op de wegas staan."

80 12 02 EISEN GESTELD AAN HET RESULTAAT

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van een voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 03 OPRUIMINGSWERK

01 Indien een fundering verwijderd moet worden, moet bij de overgang van de niet te verwijderen fundering een
strook van minimaal 0,15 m ten opzichte van de niet verwijderde bovenliggende laag aanwezig blijven.
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80 2 GEBONDEN FUNDERINGEN

80 23 INFORMATIEOVERDRACHT

80 23 03 GEGEVENS WEEGPROCES

01 In artikel 80.23.03 lid 01 van de Standaard vervalt "desgevraagd".

80 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

80 27 09 VERDICHTINGSGRAAGD PROEFVAK GROENSTEEN

01 In situ de verdichtingsgraad bepalen van het aangebrachte steenmengsel (t.b.v. de aan te brengen
groensteen) door middel van de nucleaire methode (proef 8). Deze meting herhalen elke 200 m na de vorige
meting.

81 TECHNISCHE BEPALINGEN BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 21 BEGRIPPEN

81 21 01 ALGEMEEN

01 Fietspadmachine: Compacte machine met een hydraulische afwerkbalk van 1,20 - 3,00 meter breed. Het
inzetbereik van deze machine is het aanleggen van fietspaden en compact reparatiewerk.

81 22 EISEN EN UITVOERING

81 22 03 VERWERKINGSOMSTANDIGHEDEN

01 Tijdens het verwerken van asfalt mogen er zich geen plassen water op het onderliggende oppervlak bevinden.

02 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die hoger is dan op de CE-markering
vermelde maximum temperatuur.

03 Het asfaltbeton mag niet worden aangebracht bij een temperatuur die meer dan 20 graden Celsius lager is
dan op de CE-markering vermelde minimum temperatuur. Dit dient te worden vastgesteld door 3 keer de
inhoud van de vrachtauto te meten (aan de achterzijde van de vrachtwagen), middels een temperatuurpen.
Maximale insteekdiepte is gemaximaliseerd tot de lengte van de pen.

04 Indien de tijd tussen het laden en lossen groter is dan 1,5 uur wordt de tempratuur van de vracht gecontroleerd
conform de meetmethode zoals in het vorige lid beschreven en vastgelegd in het dagrapport.

05 Kosten die hieruit voorvloeien worden zijn voor rekening van de aannemer.
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81 22 06 VERWERKEN VAN ASFALT

01 Bij het asfalteren van wegen tot 7 m1 breedte moeten de diverse lagen in één werkbreedte worden
aangebracht. Een lengtelas is dus niet toegestaan.

02 Indien een aansluitlas vooraf wordt gemaakt en niet dezelfde dag wordt afgewerkt dan dient de aannemer voor
eigen rekening deze oneffenheid met koudasfalt over een breedte van 0,5 m (geen freesasfalt) af te werken en
de las aan te geven d.m.v. geleidebakens en aan beide zijde van de las waarschuwingsborden J01 met
tekstborden "let op freesvakken".

03 Bij asfalteren van wegen met een zwarte rijloper met aan weerszijden rode fietsstroken alles (zowel de zwarte
rijloper en de fietsstroken) in één werkgang aanbrengen zonder een enkele lengtelas.

04 Het is de aannemer niet toegestaan zonder toestemming van de particuliere eigenaar met de
transportmiddelen op particuliere inritten en/of terreinen te parkeren of te draaien.

05 In verband met de beperkte breedte en aslast van diverse wegen is het de aannemer niet toegestaan gebruik
te maken van trekker/oplegger voor het vervoer van materialen.

06 Het is de aannemer alleen toegestaan middelen van vervoer toe te passen waarbij de kleppen geïsoleerd zijn.
Afdekking door middel van een zeil/doek of iets dergelijks zijn niet toegestaan.

07 In aanvulling op de artikel 81.22.06 lid 03 uit de Standaard dient de aannemer een nadenplan aan te leveren
per deelopdracht. Dit nadenplan dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
· Verwijzing naar deelopdracht en deelopdrachtnummer;
· Verwijzing naar wegnaam en wegnummer conform opdracht (in geval van meerdere wegen binnen een

deelopdracht);
· Vermelding van de gevraagde constructieopbouw (laagdikte, soort asfalt en mengseleigenschappen)

conform de deelopdracht (per weg);
· Schets met nadenplan (bovenaanzicht en dwarsdoorsnede).

08 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, moet, indien er geen kantopsluiting
is en bij langsnaden, de asfaltspreidmachine voorzien te zijn van een zgn. “kantijzer”.

09 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.22.06 lid 03 van de Standaard, moeten de langs- en dwarsnaden
verticaal uitgevoerd worden.

10 De langs- en dwarsnaden, in de aan te brengen deklaag, voor het aanbrengen van de aansluitende laag
verwarmen tot 100-160 graden Celsius met behulp van een infrarood verwarmingsapparaat . Het infrarood
verwarmingsapparaat dient op elke asfaltspreidmachine aanwezig te zijn..

11 Indien bij de verwerking van asfaltbeton ontmenging optreedt, het aangebrachte asfalt vervangen tot de plaats
waar geen ontmenging meer wordt waargenomen.

12 Het aantal onderbrekingen (dwarslas) in een dagproductie is maximaal 1 per dag. Een eindlas is hier bij
inbegrepen. Indien er een onderbreking plaats vindt, de hopper leegdraaien conform 81.22.06 lid 02 van de
Standaard en dit terstond melden bij de directie. Indien hier niet aan wordt voldaan, is de de boete zoals
genoemd in artikel 01.01.13 van toepassing.

13 Indien de wegbreedte niet over de volledige breedte in één werkgang met één asfaltverwerkingsmachine kan
worden aangebracht of bij toepassing van verschillende asfaltmengsels, dan dient de deklaag met twee (2) of
meer gestaffeld werkende Asfaltverwerkingsmachines met een maximale onderlinge afstand van 15 m in de
rijrichting van de asfaltverwerkingsmachines te worden aangebracht.
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81 22 10 EISEN AAN HET RESULTAAT: HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel
mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel moeten worden gemeten door
middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 22 12 EISEN AAN HET RESULTAAT: VLAKHEID VAN HET WEGOPPERVLAK VAN ASFALT

01 In aanvulling op artikel 81.22.12 lid 02 van de Standaard wordt voor dit deel 3 in de eerste regel na "deklaag"
toegevoegd: "en van de tussenlagen die tijdelijk zijn opengesteld voor het openbaar verkeer".

81 22 14 EISEN AAN HET RESULTAAT: VERDICHTINGSGRAAD EN HOLLE RUIMTE

01 Voor de beoordeling van de (gemiddelde) verdichtingsgraad en (gemiddelde) holle ruimte van rood asfalt
worden deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde
nominale korrelafmeting.

81 22 15 EISEN AAN HET RESULTAAT: BINDMIDDDELGEHALTE EN PENETRATIE VAN HET BITUMEN

01 Voor de beoordeling van het bindmiddelgehalte van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld aan overeenkomstige
niet gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 22 16 EISEN AAN HET RESULTAAT: KORRELVERDELING

01 Voor de beoordeling van de korrelverdeling van rood asfalt wordt deze gelijkgesteld aan overeenkomstige niet
gekleurde AC surf of SMA-NL mengsels met dezelfde nominale korrelafmeting.

81 23 INFORMATIE-OVERDRACHT

81 23 01 PRODUCTIE EN VERWERKING

01 in artikel 81.23.01 lid van de Standaard vervalt "desgevraagd"

81 23 02 GEGEVENS ASFALT

01 In aanvulling op de artikelen 01.14.03 lid 01 en 81.23.02 lid 01 uit de Standaard dient de aannemer de
gegevens van asfalt aan te leveren per deelopdracht. Per deelopdracht dienen de gegevens van het asfalt als
bedoeld in deze leden te worden vergezeld van een overzicht (zie bijlage 1). Dit overzicht dient minimaal de
volgende gegevens te bevatten:
· Verwijzing naar deelopdracht en deelopdrachtnummer;
· Verwijzing naar wegnaam en wegnummer conform opdracht (in geval van meerdere wegen binnen een

deelopdracht);
· Vermelding van de gevraagde constructieopbouw (laagdikte, soort asfalt en mengsel-eigenschappen)

conform de deelopdracht (per weg);
· Per laag asfalt dient te worden aangegeven:

- Het voorgestelde asfaltmengsel inclusief mengselcode;
- Het bijbehorende typeonderzoek nummer incl. datum van uitgifte;
- Van welke asfaltcentrale het mengsel afkomstig is;
- Op welke bestekspost uit dit bestek het mengsel betrekking heeft.
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81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

81 24 01 KWALITEITSBORGING

01 In aanvulling op artikel 81.24.01 lid 01 uit de Standaard dient de bedrijfscontrole aangaande het asfalt te
worden uitgevoerd conform proef 63 procedure B uit de Standaard met dien verstande dat het onderzoek naar
de laagdikte, holle ruimte, bitumengehalte, penetratie en korrelverdeling geschiedt op basis van 1 monster van
een enkele boorkern (A-kern).

02 De resultaten (conceptrapportage) van de geboorde kernen dienen uiterlijk 14 dagen na het boren ingeleverd
te zijn bij de directie.

81 24 02 BEOORDELING VAN DE KWALITEIT VAN DE VERHARDING

01 Artikel 81.24.02 lid 03 van de Standaard wordt vervangen door:
"De directie zal na de uitvoering van het werk een eigen onderzoek instellen. Dit onderzoek zal dienen om de
betrouwbaarheid van de bedrijfscontroleresultaten van de aannemer vast te stellen. Hiertoe zal de aannemer
op elke boorlocatie ten behoeve van zijn bedrijfscontrole een A- en B-kern boren (Ø 102 mm) op een
onderlinge afstand van 0,5 m hart op hart in de lengterichting. De A-kernen dienen voor de bedrijfscontrole van
de aannemer en de B-kernen dienen voor het verificatieonderzoek. De aannemer levert de B-kernen af bij de
directie. De directie zal (een deel van) deze kernen laten onderzoeken door derden die voor het desbetreffende
onderzoek geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie."

02 Het is niet toegestaan om een derde (C) kern te boren.

03 Ten behoeve van de verificatie mogen de resultaten van de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek niet
meer afwijken dan de waarden aangegeven in de aan dit bestek toegevoegde verificatietabel (Bijlage 2)

04 Indien het verificatieonderzoek meer afwijkt zoals in het vorige lid bedoelde bijlage. Zal de geboorde B-kern, op
het onderdeel van afwijking, maatgevend zijn.

05 Indien de bedrijfscontroleresultaten meer afwijken dan de verificatie-eis zijn de resultaten van het
verificatieonderzoek maatgevend en kan de directie besluiten het eigen onderzoek uit te breiden. De resultaten
uit het verificatieonderzoek worden in dit geval gebruikt voor de beoordeling van de kwaliteit van het
aangebrachte asfalt.
De beoordeling van de resultaten uit de bedrijfscontrole en het verificatieonderzoek geschiedt volgens de
artikelen 81.22.14 t/m 81.22.16 en 81.24.07 uit dit bestek.

06 De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor om, onafhankelijk van de bedrijfscontrole van de
aannemer, een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de aangebrachte asfaltverharding
overeenkomstig artikel 81.24.02 en 81.24.04 uit de Standaard.

81 24 05 ONDERZOEKSRESULTATEN

01 In aanvulling op artikel 81.24.05 lid 01 uit de Standaard is dit artikel ook van toepassing op het
verificatieonderzoek als bedoeld in de artikelen 81.24.01, 81.24.02 en 81.24.11 uit dit bestek.

02 In aanvulling op artikel 81.24.05 lid 07 uit de Standaard zijn, indien niet aan de eis wordt voldaan, ook de
kosten voor het verificatieonderzoek bij het uitgevoerde nader onderzoek voor rekening van de aannemer.
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81 24 07 KORTINGEN

01 In aanvulling op artikel 81.24.07 lid 01 is dit artikel ook van toepassing op het verificatieonderzoek als bedoeld
in de artikelen 81.24.01, 81.24.02 en 81.24.11 uit dit bestek.

02 In afwijking op artikel 81.24.07 lid 03 sub a en b worden alle mogelijke meetvakken beschouwd voor het
bepalen van de korting.

03 In het geval een (gemiddelde) afwijking leidt tot onthouding van goedkeuring zullen in afwijking op het gestelde
in artikel 81.24.07 van de Standaard de kortingen komen te vervallen en zal het betreffende afgekeurde
gedeelte van het werk door en op kosten van de aannemer worden vervangen, dan wel een prijscompensatie
(afkoopsom) wordt overeengekomen. Ingeval een afkoopsom wordt overeengekomen, geschiedt de
berekening overeenkomstig de prijs per eenheid van de betreffende besteksposten om het herstelwerk (lid 6)
uit te voeren.

04 Artikel 81.24.07 lid 02 wordt niet van toepassing verklaard.

05 Indien het werk afgekeurd is en het afgekeurde deel vervangen wordt, dient dat gedeelte vervangen te worden,
gemeten vanaf de foute boring tot de volgende goede kern (dus geen kern waar een korting op gegeven is).

06 Indien de directie een extra (S) kern laat boren en deze kern heeft korting tot gevolg, zal deze korting gelden
voor het boorvak waar de kern voor geldt. Ongeacht de uitkomst van de boringen zullen de kosten voor het
boren van de extra (S) kern voor rekening van de aannemer zijn.

07 Om vast te stellen hoe groot het het oppervlak van onthouding is, wordt er een inperkmatrix gebruikt, welke als
bijlage 9 is toegevoegd.

81 24 11 INRICHTING VOOR DE BEDRIJFSCONT. NAAR DE SAMENSTELLING EN EIGENSCH. V/H ASFALT

01 Het aantal boorlocaties ten behoeve van de bedrijfscontrole als bedoeld in artikel 81.24.02 lid 03 van dit bestek
dient per weg vooraf door de aannemer te worden bepaald en vastgelegd in een boorplan.

02 Het boorplan als bedoeld in lid 01 dient uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de deelopdracht ter
goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd. Na goedkeuring van de directie kan het boorplan worden
gehanteerd.

03 Het boorplan dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
· Verwijzing naar deelopdracht en deelopdrachtnummer;
· Verwijzing naar wegnaam en wegnummer conform opdracht (in geval van meerdere wegen binnen een

deelopdracht);
· Vermelding van de aangebrachte constructieopbouw (laagdikte, soort asfalt, mengselcode en bestekspost

(en) conform de deelopdracht (per weg);
· Schets of tabel met nulpunt conform deelopdracht (per weg);
· Afstanden (m1) van de boorlocaties ten opzichte van het nulpunt;
· Codering van de boorlocaties conform lid 08;
· Totale oppervlakte (m2) van de aangebrachte asfaltverharding (per weg);
· Oppervlakte (m2) van de boorvakken (per weg).

04 Het aantal boorvakken ten behoeve van de bedrijfscontrole wordt bepaald op basis van uitvoeringseenheden.
Per uitvoeringseenheid wordt het aantal boorvakken bepaald door de oppervlakte van de uitvoeringseenheid te
delen door 2.000. Het getal wordt naar boven afgerond op een geheel getal. De uitkomst is het aantal
boorvakken.

05 Het boren geschiedt volgens het goedgekeurde boorplan, waarbij de boorlocaties in dwarsprofiel van de
rijbaan a-select worden gekozen.

06 De directie dient bij het boren aanwezig te zijn. De aannemer dient hiertoe tijdig afspraken te maken met de
directie.
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07 De boorkernen dienen onuitwisbaar en eenduidig te worden gemerkt.

08 Per boorlocatie (A- en B-kern) dient het merkteken op de boorcilinders te bestaan uit het wegnummer, gevolgd
door het nummer van de boorlocatie, gevolgd door de letter van de kern (bijv. 13135 - 1 - B).

09 Het vullen van de gaten geschiedt conform artikel 81.24.04 lid 06 uit de Standaard. Ter aanvulling van artikel
81.24.04 lid 06 uit de Standaard mogen de boorgaten uitgevuld worden met beton of oude kernen. De laatste 4
cm vullen conform het gestelde in artikel 81.24.04 lid 06 van de Standaard, met dien verstande dat de kleur
gelijk dient te zijn als het bestaande asfalt (rood of zwart).

10 De kosten voor het boren en vullen van de gaten t.b.v. de bedrijfscontrole (en het verificatieonderzoek) dienen
te zijn opgenomen in de betreffende bestekspost aangaande de inrichting van de kwaliteitsborging.

11 De aannemer overhandigt de directie de B-kernen vergezeld van een lijst waarop aangegeven de gegevens uit
het boorplan (conform lid 03), de GPS-coördinaten van de boorlocaties en de boordatum.

12 Indien tijdens het boren van de boorkernen, als bedoeld in artikel 81.24.02 en 81.24.11 van dit bestek, blijkt dat
bij zowel de A-kern als de B-kern eenzelfde laag los van de boven- of ondergelegen laag uit het boorgat wordt
gehaald, dient direct op 1 meter afstand aan weerszijden van deze boorlocatie in de lengterichting van de weg
een extra kern te worden geboord om vast te stellen of de losse laag een incident betreft. Beide kernen worden
meegenomen en gerapporteerd.

13 Als blijkt dat op de extra boorlocaties als bedoeld in lid 12 dezelfde laag ook losligt, wordt de uitvoerings-
eenheid welke ten grondslag ligt aan dit boorvak onthouden van goedkeuring en dient de betreffende
constructie door en op kosten van de aannemer te worden vervangen tot de laag die voldoende hecht aan de
onderliggende laag.

14 Aan de hand van extra te boren kernen dient door de aannemer in overleg met de directie te worden
vastgesteld wat de omvang is van het vak waar de hechting onvoldoende is.

81 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

81 25 02 AANBRENGEN KLEEFMIDDEL

01 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 81.25 van de Standaard geldt:
" De aannemer draag er zorg voor dat er geen kleefsporen ontstaan in het openbaar gebied. De aannemer
dient hiervoor passende maatregelen te nemen."
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81 26 BOUWSTOFFEN

81 26 01 ASFALT (ALGEMEEN)

01 Het mengen van steenslag met dezelfde korrelgroep, echter van verschillende aard en herkomst, is uitsluitend
aan de producent voorbehouden.

02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 81.26.01 lid 01 van de Standaard moet specie voor rood asfalt met
(polymeer gemodificeerd) blank bindmiddel voldoen aan het bepaalde in NEN-EN 13108-1 dan wel NEN-EN
13108-5, met dien verstande dat de bepalingen in deze norm ten aanzien van het bindmiddel niet van
toepassing zijn.

03 AC surf rood mag geen asfaltgranulaat bevatten.

04 Met betrekking tot de functionele eigenschappen van AC surf rood als ook SMA rood dient de aannemer
middels een typeonderzoek (proef 62) aan te tonen dat aan de vereiste functionele eigenschappen uit het
bestek wordt voldaan.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

81 27 06 VERREKENMETHODE: HOEVEELHEDEN ASFALT

01 In afwijking van het bepaalde in artikel 81.27.06 lid 01 van de Standaard worden alle aangebrachte
hoeveelheid asfalt verrekend op basis van weging volgens het bepaalde in artikel 81.27.05 de leden 01 en 03
van de Standaard.
De directie houdt zich het recht voor om steeksproefsgewijs opmetingen te doen van aangebrachte
oppervlakken. Indien echter de hoeveelheid door weging groter is dan de hoeveelheid bepaald op basis van
opmeting volgens artikel 81.27.05 lid 05 van de Standaard verhoogd met tien procent, zal de hoeveelheid door
opmeting + 10% worden verrekend.

02 Wanneer asfalt is aangebracht met een andere mengselcode of gebaseerd op een ander typeonderzoek of
afkomstig van een andere asfaltmenginstallatie dan vooraf door de aannemer aan de hand van certificaten
CE-markering aangeboden en goedgekeurd door de directie, zonder dat de directie hiervan op de
hoogte is gesteld, vindt geen verrekening plaats.

81 27 09 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van
waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 27 10 HOOGTETOLERANTIES DREMPELS EN PLATEAU'S

01 De maximale hoogtetolerantie bij aangebrachte drempels en plateau's is + of - 0,5 cm.
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83 TECHNISCHE BEPALINGEN ELEMENTENVERHARDING

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

01 De aan te brengen betonnen groensteenstrook langs de diverse asfaltwegen moeten 10 mm boven de
aansluitende asfaltweg liggen. De betonnen groenstenen mogen niet meer dan 10 mm onder de
aansluitende asfaltwegen zakken in de onderhoudsperiode. Tevens dient de langsnaad kleiner te zijn dan 10
mm.

83 12 02 EISEN AAN DE UITVOERING

01 Het is onder straatwerk en grasbetontegels etc. niet toegestaan om brekerzeefzand (zie artikel 80.26.01 van de
Standaard) toe te passen. Er dient hier gebruik gemaakt te worden van brekerzand (zie artikel 83.16.03 van de
Standaard).

83 13 INFORMATIEOVERDRACHT

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

01 Binnen twee weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit
gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient
inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW-publicatie 324. De randvoorwaarden en beperkingen voor
het mechanisch aanbrengen van elementenverharding worden, daar waar van toepassing, per deelopdracht
verstrekt.

02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als
een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.

03 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerk-plan bij de directie
heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt
zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

04 Voordat met de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand
van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel,
onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

05 Van de aannemer wordt de in paragraaf 27 lid 7 van de UAV 2012 bedoelde lijst in de vorm van een logboek
bestratingswerk verlangd.
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99 BIJLAGE 1 PROEVEN

99 02 PROEVEN

99 02 01 PROEF 3. VERDICHTINGSGRAAD AARDEBAAN- OF FUNDERINGSMATERIAAL

01 In proef 3 van de Standaard worden de volgende wijzigingen aangebracht:
-bij "Uitvoering" wordt na "gemiddelde verdichtingsgraad" toegevoegd: "en de individuele verdichtingsgraad".

99 02 02 PROEF 71. LANGSVLAKHEIDSMETING MET VIAGRAAF EN ROLREI

01 In proef 71 van de Standaard, onder 1.5, eerste gedachtestreepje, vervalt de zinsnede: "en beslaat de totale
lengte van de ter keuring aangeboden rijstroken".
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Behoort bij:{HHNK-21.1039010-C}

Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}
KVK-nummer: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:{HHNK-21.1039010-C}

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking
op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor
omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting
daarin niet inbegrepen:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
.....} euro

(bedrag in cijfers)

.....} euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als
bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a.
genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering
van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het{Aanbestedingsreglement
Werken 2016} (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals
deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op{.....} (datum), te{.....}
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De inschrijver(s)

A) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

B) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)

C) (handtekening)

{.....} (naam)
{.....} (functie)
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Behoort bij:{HHNK-21.1039010-C}

Raamovereenkomst Wegenonderhoud 2022 - 2025

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet
van de ondergetekende(n):

A) {.....}
gevestigd te: {.....}

B) {.....}
gevestigd te: {.....}

C) {.....}
gevestigd te: {.....}

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de
woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)
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00 OPGEGEVEN HOEVEELHEDEN

1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

10 ONDERZOEK EN ADVISERING

101 INMETINGEN EN HOEVEELHEDEN

1010 Inmetingen
101010 keer 40,00 FUitvoeren gedetailleerde inmeting. (asfalt)
101020 keer 1,00 FKosten voor uitvoeren BPKV-maatregelen.
101030 keer 1,00 FKosten voortvloeiend uit deel 3.

102 OMGEVINGSMANAGEMENT
102010 weg 40,00 FCommuniceren met derden. (Omgevingsmanager)

103 KABELS EN LEIDINGEN
103010 st 10,00 FGraven proefsleuf.

11 VERKEERSMAATREGELEN

110 OMLEIDINGEN
110010 keer 40,00 FEngineering en melden tijdelijke verkeersmaatregelen.
110020 keer 40,00 FToepassen verkeersvoorzieningen t.b.v. afsluiting.
110030 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 1-15 st. borden
110040 keer 22,00 FToepassen omleidingsroutes 16-30 st. borden.
110050 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 31-45 st. borden.
110060 keer 6,00 FToepassen omleidingsroutes 46-60 st. borden.

111 MAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING
111010 st 1.610,00 FToepassen geleidebakens.
111020 st 93,00 FToepassen tekstborden 'gevaarlijke berm'.
111030 st 92,00 FToepassen tekstborden 'let op! freesvakken'.
111040 st 90,00 FToepassen tekstborden 'belijning ontbreekt'.
111050 st 113,00 FToepassen waarschuwingsborden 'slecht wegdek'.
111060 set 70,00 FToepassen informatieborden.
111070 st 13,00 FToepassen infoborden bedrijf bereikbaar.
111080 st 36,00 FAfplakken bestaande bebording.

12 VERWIJDEREN WEGMARKERING

120 VERWIJDEREN MARKERINGEN

1200 Verwijderen markering d.m.v. frezen.
120010 m2 50,00 FVerwijderen belijning te asfalteren weg. (lengte markering)
120020 m2 50,00 FVerwijderen belijning te asfalteren weg. (figuratie)

1201 Verwijderen d.m.v. waterstralen
120110 m2 50,00 FVerwijderen belijning te asfalteren weg. (lengte markering)
120120 m2 50,00 FVerwijderen belijning te asfalteren weg. (figuratie)

13 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING

130 STRAATBAKSTENEN
130010 m2 25,00 FOpbreken straatbaksteen. (0 tot 25 m2)
130020 m2 100,00 FOpbreken straatbaksteen. (> 25 m 2)

131 BETONSTRAATSTENEN
131010 m2 25,00 FOpbreken betonstraatstenen. (0 tot 25 m2)
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131020 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen. (> 25 m 2)

132 BETONTEGELS
132010 m2 25,00 FOpbreken betontegels. (0 tot 25 m2)
132020 m2 100,00 FOpbreken betontegels. (> 25 m2)

133 GEPREFABRICEERDE BETONPLATEN
133010 m2 50,00 FOpnemen verharding van prefab. betonplaten.

14 OPBREKEN KANTOPSLUITNG

140 BETONBANDEN
140010 m 100,00 FOpbreken trottoirbanden.
140020 m 100,00 FOpbreken opsluitbanden.

141 BETONNEN GROENSTEEN
141010 m 4.000,00 FOpnemen groensteen van beton. (br. 0,40 m)
141020 m 3.600,00 FOpnemen groensteen van beton. (br. 0,60 m)
141030 m 200,00 FOpnemen groensteen van beton. (br. 1,00 m)
141040 m 50,00 FOpnemen groensteen van beton. (br. 1,20 m)

142 KUNSTSTOF GROENSTEEN
142010 m 2.500,00 FOpnemen groensteen van kunststof. (br. 0,40 m)
142020 m 3.600,00 FOpnemen groensteen van kunststof. (br. 0,60 m)
142030 m 50,00 FOpnemen groensteen van kunststof. (br. 1,00 m)
142040 m 50,00 FOpnemen groensteen kunststof. (breed 1,20 m)

15 OPBREKEN BETONVERHARDINGEN

150 OPBREKEN ONGEWAPENDE BETONVERHARDING
150010 m2 25,00 FOpbreken ongewapende betonverharding.

151 OPBREKEN GEWAPENDE BETONVERHARDING
151010 m2 25,00 FOpbreken gewapende betonverharding.

16 OPBREKEN ASFALT

160 OPBREKEN ASFALT: TEERVRIJ

1601 Opbreken asfaltverhardingen dikte 4 tot 10 cm
160110 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding. (0-500 m2 per weg)
160120 m2 800,00 FOpbreken asfaltverharding. (> 500 m2 per weg)

1602 Opbreken asfaltverhardingen dikte 10 tot 20 cm
160210 m2 250,00 FOpbreken asfaltverharding. (0-500 m2 per weg)
160220 m2 800,00 FOpbreken asfaltverharding. (> 500 m2 per weg)

161 OPBREKEN ASFALT: TEERHOUDEND

1610 Opbreken asfaltverhardingen dikte 4 tot 10 cm
161010 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.. (0 -

500 m2 per weg)
161020 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudende asfalt. (>

500m2 per weg)

1611 Opbreken asfaltverhardingen dikte 10 tot 20 cm
161110 m2 500,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. (0 -

500m2 per weg)
161120 m2 1.000,00 FOpbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.. (>
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500m2 per weg)

17 FREZEN ASFALT

170 FREZEN ASFALT T.B.V. AANSLUITINGEN

1700 Frezen asfalt: Teervrij
170010 m1 2.500,00 FFrezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.

1701 Frezen asfalt: Teerhoudend
170110 m1 1.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een

aansluiting.

171 FREZEN BETON T.B.V. AANSLUITINGEN
171010 m2 1.000,00 FFrezen van beton t.b.v. aansluiting.

172 FREZEN ASFALT: TEERVRIJ

1720 Asfaltverhardingen frezen 0 - 500 m2
172010 m2 400,00 FFrezen van teervrij asfalt, 20 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172020 m2 600,00 FFrezen van teervrij asfalt, 30 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172030 m2 600,00 FFrezen van teervrij asfalt, 35 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172040 m2 1.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 40 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172050 m2 1.500,00 FFrezen van teervrij asfalt, 60 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172060 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt, 70 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172070 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt, 80 mm. (0 - 500 m2 per weg)
172080 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt, 100 mm. (0-500 m2 per weg)
172090 m2 500,00 FFrezen van teervrij asfalt, 120 mm. (0-500 m2 per weg)

1721 Asfaltverhardingen frezen >500 m2
172110 m2 10.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 20 mm. (>500 m2 per weg)
172120 m2 15.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 30 mm. (>500 m2 per weg)
172130 m2 30.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 35 mm. (>500 m2 per weg)
172140 m2 45.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 40 mm. (>500 m2 per weg)
172150 m2 30.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 60 mm. (>500 m2 per weg)
172160 m2 5.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 70 mm. (>500 m2 per weg)
172170 m2 75.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 80 mm. (>500 m2 per weg)
172180 m2 50.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 100 mm. (>500 m2 per weg)
172190 m2 25.000,00 FFrezen van teervrij asfalt, 120 mm. (>500 m2 per weg)

173 FREZEN ASFALT: TEERHOUDEND

1730 Asfaltverhardingen teerhoudend frezen 0 - 500 m2
173010 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 20 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173020 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 30 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173030 m2 17.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 35 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173040 m2 17.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 40 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173050 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 60 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173060 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 70 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173070 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 80 mm (0 - 500 m2 per

weg)
173080 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 100 mm (0 - 500 m2 per
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weg)
173090 m2 1.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 120 mm (0 - 500 m2 per

weg)

1731 Asfaltverhardingen teerhoudend frezen >500 m2
173110 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 20 mm (>500 m2 per weg)
173120 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 30 mm (>500 m2 per weg)
173130 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 35 mm (>500 m2 per weg)
173140 m2 10.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 40 mm (>500 m2 per weg)
173150 m2 8.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 60 mm (>500 m2 per weg)
173160 m2 4.000,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 70 mm (>500 m2 per weg)
173170 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 80 mm (>500 m2 per weg)
173180 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 100 mm (>500 m2 per weg)
173190 m2 2.500,00 FFrezen van teerhoudend asfalt, 120 mm (>500 m2 per weg)

18 AFVOEREN DIVERSE MATERIALEN

180 STORTEN ASFALT
180010 ton 15.000,00 FStortkosten teerhoudend asfalt/slakken.
180020 ton 1.500,00 FStortkosten asfalt met kunststof/stalen wapening.

181 STORTEN SLAKKEN
181010 ton 120,00 FStortkosten hoogovenslakken. (IBC)
181020 ton 150,00 FStortkosten hoogovenslakken. (schoon)

2 ASFALTVERHARDINGEN

20 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

200 SCHOONMAKEN VERHARDINGSOPPERVLAK
200010 m 50.000,00 FAfsteken overgroeide kanten.
200020 m2 2.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak. (veeg/zuig br 0-2,0 m)
200030 m2 10.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak. (veeg/zuig br > 2,0 m)
200040 m2 3.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak. (wegdekreiniger br.

< 2,0 m)
200050 m2 175.000,00 FSchoonmaken verhardingsoppervlak.(wegdekreiniger br. >

2,0 m)

201 PROFILEREN FUNDERING
201010 m2 45.000,00 FFundering herprofileren na opbreken asfalt.

21 AANBRENGEN ASFALT T.B.V. WEGEN

210 AANBRENGEN AC BASE OL-B T.B.V. WEGEN

2100 Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg
210010 ton 200,00 FAanbrengen AC 11 OL-B. (0 - 1000 m2 - 30 mm)
210020 ton 100,00 FAanbrengen AC 16 OL-B. (0 - 1000 m2 - 50 mm)
210030 ton 100,00 FAanbrengen AC 22 OL-B. (0 - 1000 m2 - 70 mm)

2101 Aanbr. AC** OL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg
210110 ton 500,00 FAanbrengen AC 11 OL-B. (>1000 m2 - 30 mm)
210120 ton 150,00 FAanbrengen AC 16 OL-B. (>1000 m2 - 50 mm)
210130 ton 150,00 FAanbrengen AC 22 OL-B. (>1000 m2 - 70 mm)

211 AANBRENGEN AC BIND TL-B T.B.V. WEGEN

2110 Aanbr. AC** TL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg
211010 ton 1.750,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 1000 m2
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- 45 mm)
211020 ton 150,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 1000 m2

- 50 mm)
211030 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 22 TL-B. (0 - 1000 m2

- 60 mm)
211040 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 22 TL-B. (0 - 1000 m2

- 80 mm)

2111 Aanbr. AC** TL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg
211110 ton 3.000,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (>1000 m2 -

45 mm)
211120 ton 2.000,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (>1000 m2 -

50 mm)
211130 ton 800,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 22 TL-B. (>1000 m2 -

60 mm)
211140 ton 150,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 22 TL-B. (>1000 m2 -

80 mm)

212 AANBRENGEN AC SURF DL-A EN DL-B T.B.V. WEGEN

2120 Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg
212010 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 1000 m2 -

30 mm)
212020 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 1000 m2 -

35 mm)
212030 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 1000 m2 -

40 mm)
212040 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (0 - 1000 m2 -

40 mm)
212050 ton 106,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (0 - 1000 m2 -

45 mm)
212060 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (0 - 1000 m2 -

50 mm)

2121 Aanbr. AC** DL-B hoeveelheid 0 - 1000 m2 per weg
212100 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (0 - 1000 m2 -

30 mm)
212110 ton 250,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (0 - 1000 m2 -

35 mm)
212120 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (0 - 1000 m2 -

40 mm)
212130 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (0 - 1000 m2 -

40 mm)
212140 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (0 - 1000 m2 -

45 mm)
212150 ton 100,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (0 - 1000 m2 -

50 mm)

2122 Aanbr. AC** DL-A hoeveelheid >1000 m2 per weg
212210 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 30

mm)
212220 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 35

mm)
212230 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 40

mm)
212240 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (>1000 m2 - 40

mm)
212250 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (>1000 m2 - 45
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mm)
212260 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-A. (>1000 m2 - 50

mm)

2123 Aanbr. AC** DL-B hoeveelheid >1000 m2 per weg
212300 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (>1000 m2 - 30

mm)
212310 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (>1000 m2 - 35

mm)
212320 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-B. (>1000 m2 - 40

mm)
212330 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (>1000 m2 - 40

mm)
212340 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (>1000 m2 - 45

mm)
212350 ton 2.000,00 FAanbrengen van een deklaag AC 16 DL-B. (>1000 m2 - 50

mm)

213 AANBRENGEN ASFALT FIETSPADEN EN DREMPELS

2132 Aanbrengen onderlaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
213210 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag AC 16 OL-B. (0 -1000 m2 -

45 mm)
213220 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag AC 16 OL-B. (0 -1000 m2 -

50 mm)

2133 Aanbrengen tussenlaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
213310 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 1000 m2

- 45 mm)
213320 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 1000 m2

- 50 mm)

2134 Aanbrengen deklaag asfalt t.b.v. fietspaden 0 - 1000 m2
213410 ton 150,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 1000 m2 -

30 mm)
213420 ton 150,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 1000 m2 -

35 mm)

2135 Aanbrengen onderlaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
213510 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag AC 16 OL-B. (>1000 m2 -

45 mm)
213520 ton 150,00 FAanbrengen van een onderlaag AC 16 OL-B. (>1000 m2 -

50 mm)

2136 Aanbrengen tussenlaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
213610 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (>1000 m2 -

45 mm)
213620 ton 100,00 FAanbrengen van een tussenlaag AC 16 TL-B. (>1000 m2 -

50 mm)

2137 Aanbrengen deklaag asfalt t.b.v. fietspaden >1000 m2
213710 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 30

mm)
213720 ton 200,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (>1000 m2 - 35

mm)

214 AANBRENGEN ASFALT T.B.V. PLATEAU'S MET DREMPEL
214000 ton 100,00 FAanbrengen tussenlaag AC11 TL-B, onderlaag drempel.
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(35 mm)
214010 ton 100,00 FAanbrengen tussenlaag AC16 TL-B, onderlaag drempel.

(45 mm)
214020 ton 100,00 FAanbrengen tussenlaag AC16 TL-B, onderlaag drempel.

(50 mm)
214030 ton 100,00 FAanbrengen deklaag AC 16 DL-A, deklaag drempel ( 45

mm)
214040 ton 100,00 FAanbrengen deklaag AC 11 DL-A, deklaag drempel ( 35

mm)

2141 Aanbrengen deklaag rood t.b.v. plateau's met drempel
214110 ton 150,00 FAanbrengen deklaag AC 11 DL-A ROOD, zwarte bitumen,

deklaag drempel ( 35 mm)

2145 Vervangen zwarte bitumen voor blanke bitumen
214510 ton 965,00 FMeerprijs toepassen surf rood, blanke bitumen.

215 AANBRENGEN RIJLOPER/ FIETSSTROOK IN ÉÉN KEER

2151 Aanbrengen rijloper/ fietsstrook in één keer 0 - 1000m2
215110 ton 250,00 FAanbrengen rijloper AC 11 DL-A (0 - 1000 m2 - 35 mm)
215120 ton 400,00 FAanbrengen fietsstroken AC 11 DL-A ROOD, zwarte

bitumen (0 - 1000 m2 - 35 mm)

2152 Aanbrengen rijloper/ fietsstrook in een keer >1000m2
215210 ton 350,00 FAanbrengen rijloper AC 11 DL-A (> 1000 m2 - 35 mm)
215220 ton 500,00 FAanbrengen fietsstroken AC 11 DL-A ROOD, zwarte

bitumen (> 1000 m2 - 35 mm)

216 REPAREREN NUTSGATEN

2161 Repareren van nutsgaten
216110 m2 100,00 FOpbreken betonstraatstenen.
216120 m2 100,00 FVerwijderen teervrije funderingslaag.
216130 m2 100,00 FAanbrengen ongebonden wegfundering.
216140 m2 50,00 FFrezen teerhoudend asfalt rondom nutsgaten. (40 mm)
216150 m2 100,00 FAanbrengen onderlaag AC 16 OL-B. (0 - 10 m2 - 60 - 80

mm)
216160 m2 100,00 FAanbrengen tussenlaag AC 16 TL-B. (0 - 10 m2 - 40 - 60

mm)
216170 m2 150,00 FAanbrengen van een deklaag AC 11 DL-A. (0 - 10 m2 - 40

mm)
216180 m2 140,00 FAanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 (0 - 10 m2)

217 KLEEFLAGEN
217010 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 (0 - 1000 m2)
217020 m2 150.000,00 FAanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2 (>1000 m2)
217030 m2 5.000,00 FAanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 (0 - 1000 m2)
217040 m2 70.000,00 FAanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2 (>1000 m2)

22 REPAREREN WEGVAKKEN

220 REPAREREN WEGVAKKEN: NIET TEERHOUDEND

2200 Repareren wegvak breed 0,5 - 1,2 m inclusief hotbox
220010 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (0 - 5 m2)
220020 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
220030 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
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220040 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
220050 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
220060 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)

2201 Repareren wegvak breed 1,2 - 2,5 m met fietspadmachine
220110 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
220120 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
220130 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
220140 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
220150 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
220160 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)

221 REPAREREN WEGVAKKEN: TEERHOUDEND

2210 Repareren wegvak breed 0,5 - 1,2m inclusief hotbox
221010 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
221020 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m²)
221030 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m²)
221040 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
221050 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
221060 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. >100 m2)

2211 Repareren wegvak breed 1,2 - 2,5 m met fietspadmachine
221110 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 0 - 5 m2)
221120 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 5 - 10 m2)
221130 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 10 - 20 m2)
221140 m2 50,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 20 - 50 m2)
221150 m2 400,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. 50 - 100 m2)
221160 m2 3.000,00 FRepareren wegvak dikte 50 mm. (opp. > 100 m2)

222 LEVEREN ASFALT VOOR REPARATIEVAKKEN
222010 ton 40,00 FLeveren asfalt AC 11 DL-A.
222020 ton 40,00 FLeveren asfalt AC 11 DL-A rood met zwarte bitumen.
222030 ton 200,00 FLeveren asfalt AC 22 OL-B.
222040 ton 900,00 FLeveren asfalt AC 16 TL-B.

223 ASFALTNADEN AFSLUITEN / SEALEN
223010 m 2.000,00 FAsfaltnaden afsluiten / sealen.
223020 m 200,00 FRepareren van scheuren in asfalt.

23 ASFALTWAPENING

230 ASFALTWAPENING
230010 m2 1.000,00 FAanbrengen glasgrid 8501 t.b.v. rijbaan. (0 - 2000 m2)
230020 m2 7.000,00 FAanbrengen glasgrid 8501 t.b.v. rijbaan. (>2000 m2)
230030 m2 1.000,00 FAanbrengen asfaltwapening (Compogrid)

3 ELEMENTENVERHARDINGEN

30 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

300 ZAGEN VERHARDING EN BETONBANDEN
300010 m 500,00 FZagen en opbreken teerhoudende verharding. (0 - 100 m)
300020 m 10.000,00 FZagen en opbreken teerhoudende verharding. (>100 m)
300030 m 500,00 FZagen en opbreken asfaltverharding. (0 -100 m)
300040 m 5.000,00 FZagen en opbreken verharding. (> 100 m)
300050 m 250,00 FZagen van bitumineuze verharding. (dwars op rijrichting,

lengten 3 - 7 m)
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300060 st 50,00 FPasmaken van opsluitbanden. (zagen)
300070 st 50,00 FPasmaken van trottoirbanden. (zagen)

31 HERSTRATEN ELEMENTENVERHARDING

310 STRAATBAKSTENEN
310010 m2 500,00 FHerstraten straatbakstenen. (0 - 25 m2)
310020 m2 1.000,00 FHerstraten straatbakstenen. (> 25 m2)
310030 m2 250,00 FHerstraten sierbestrating. (0 - 25 m2)
310040 m2 150,00 FHerstraten sierbestrating. (> 25 m2)

311 BETONSTRAATSTENEN
311010 m2 950,00 FHerstraten betonstraatstenen. (0 - 25 m2)
311020 m2 950,00 FHerstraten betonstraatstenen. (> 25 m2)

312 BETONTEGELS
312010 m2 200,00 FHerstraten betontegels 30/30. (0 - 25 m2)
312020 m2 500,00 FHerstraten betontegels 30/30. (> 25 m2)
312030 m2 100,00 FHerstraten betontegels 50/50 en 40/60. (0 - 25 m2)
312040 m2 100,00 FHerstraten betontegels 50/50 en 40/60. (> 25 m2)
312050 m2 150,00 FHerstraten goottegels. (150/300, br. 150 mm)

313 BETONBANDEN
313010 m 2.000,00 FOpnieuw stellen van opsluitbanden van beton.
313020 m 600,00 FOpnieuw stellen trottoirbanden van beton.
313030 m 100,00 FOpnieuw stellen RWS-banden van beton.

314 HERSTRATEN KLINKERGOOT
314010 m2 700,00 FHerstraten goot van betonstraatstenen.
314020 m2 350,00 FHerstraten goot van straatbakstenen.

32 AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING

320 STRAATBAKSTENEN
320010 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen (0-25 m2)
320020 m2 75,00 FAanbrengen straatbakstenen (> 25 m2)

321 BETONSTRAATSTENEN
321010 m2 75,00 FAanbrengen betonstraatstenen. (0-25 m2)
321020 m2 120,00 FAanbrengen betonstraatstenen. (> 25 m2)

322 BETONTEGELS
322010 m2 100,00 FAanbrengen betontegels. 300/300 (0 - 25 m2)
322020 m2 50,00 FAanbrengen betontegels. 150/300 (goot)
322030 m2 100,00 FAanbrengen betontegels. 300/300 (> 25 m2)

323 BETONBANDEN
323010 m 100,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton. (60x150 mm)
323020 m 125,00 FAanbrengen opsluitbanden van beton. (100x200 mm)
323030 m 150,00 FAanbrengen trottoirbanden van beton. (130/150x250 mm)
323040 m 50,00 FAanbrengen RWS-banden van beton.
323050 m 50,00 FVerlijmen van betonbanden op asfalt.

324 AANBRENGEN KLINKERGOOT
324010 m2 50,00 FAanbrengen goot van betonstraatstenen. (br. 0,3-0,7 m)
324020 m2 50,00 FAanbrengen goot van straatbakstenen. (br. 0,3-0,7 m)

33 AANBRENGEN GROENSTEEN
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330 AANBRENGEN BETONNEN GROENSTEEN OP NIEUWE
330010 m 500,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,40 m)
330020 m 250,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,60 m)

331 AANBRENGEN BETONNEN GROENSTEEN OP BESTAANDE
331010 m 9.000,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,40 m)
331020 m 6.000,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 0,60 m)
331030 m 100,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 1,00 m)
331040 m 80,00 FLeveren en aanbrengen betonnen groensteen. (br. 1,20 m)

332 ONTGRAVEN FUNDERING T.B.V. GROENSTEEN
332010 m2 1.000,00 FOntgraven funderingmateriaal.
332020 m2 1.000,00 FVerwerken funderingmateriaal.

34 LEVEREN STRAATMATERIAAL

340 LEVEREN STRAATBAKSTENEN
340010 st 1.000,00 FLeveren straatbakstenen. (diverse formaten)

341 LEVEREN BETONSTRAATSTENEN
341010 st 1.000,00 FLeveren betonstraatstenen. (keiformaat paars)
341020 st 1.000,00 FLeveren betonstraatstenen. (keiformaat grijs)
341030 st 500,00 FLeveren betonstraatstenen. (keiformaat wit)

342 LEVEREN BETONTEGELS
342010 st 500,00 FLeveren betontegels. (300 x 300 x 50 mm)
342020 st 750,00 FLeveren betontegels. (150 x 300 x 50 mm)
342030 st 1.000,00 FMeerprijs leveren grasbetontegel - glad. (40x40x12 cm)
342040 st 500,00 FMeerprijs leveren grasbetontegel - glad. (60x40x12 cm)

343 LEVEREN BETONBANDEN
343010 st 150,00 FLeveren rechte opsluitband beton. (60 x 150 mm)
343020 st 500,00 FLeveren rechte opsluitband beton. (100 x 200 mm)
343030 st 200,00 FLeveren rechte trottoirband beton. (130/150 x 250 mm)
343040 st 75,00 FLeveren rechte RWS band beton. (115/225 x 250 mm)

4 UITVOEREN VAN BIJKOMENDE WERKEN

400 OP HOOGTE BRENGEN VAN KOLKEN EN PUTTEN
400010 st 75,00 FOp hoogte brengen kolk beton/gietijzer combinatie.
400020 st 10,00 FOp hoogte brengen putten/straatpotten van afsluiters.
400030 st 10,00 FOp hoogte brengen bestaande inspectieputten.
400040 st 10,00 FAanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.

401 LEVEREN MENGGRANULAAT
401010 ton 13.300,00 FLeveren van ongebonden steenmengsel. (menggranulaat

0/31,5)

402 BETONELEMENTEN
402010 m2 150,00 FOpnemen en herleggen verharding van prefab.

betonplaten. (2 x 2 m)
402020 m2 50,00 FOpnemen en herleggen verharding van prefab.

betonplaten. (2 x 1 m)
402030 m 150,00 FOpnieuw stellen gootelementen beton. (0,3 m lang)
402040 m 500,00 FOpnieuw stellen gootelementen beton. (1,0 m lang)
402050 st 75,00 FOpnemen en herleggen schampblokken.
402060 st 100,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.

(2 x 2 m)
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402070 st 50,00 FAanbrengen verharding van geprefabriceerde betonplaten.
(2 x 1m)

403 AANPASSEN DIVERSEN.

4030 Aanpassen inritten en dammen
403010 m2 150,00 FAanhelen particulieren inritten. (rode mijnsteen)
403020 m2 45,00 FAanhelen particulieren inritten. (wit grind)
403030 m2 500,00 FAanbrengen ongebonden verhardingslaag - inritten. (0/16)
403040 m2 125,00 FAanbrengen ongebonden verhardingslaag -

wegverbetering. (0/31,5)
403050 m2 150,00 FAanbrengen ongebonden verhardingslaag - passeerstrook

(0/31,5)
403060 m2 45,00 FAanbrengen ongebonden verhardingslaag - cunet grond-

dammen. (0/16)
403070 m2 600,00 FVervangen fundering bij reparatie spatscheuren

5 AANBRENGEN BERMVERHARDING

50 AANVULLEN BERMEN MET GROND
500010 m3 5.500,00 FLeveren grond.
500020 m 40.000,00 FMaaien bermen en taluds.
500030 m 50.000,00 FAanbrengen dunne laag grond bermen/taluds. (0 -1,00 m)
500040 m 15.000,00 FAanbrengen dunne laag grond t.b.v. bermen. (0 - 3,50 m)

51 AANVULLEN BERMEN MET BETONGRANULAAT
510010 m 10.000,00 FAanbrengen bermverharding.

6 BELIJNING / MARKERING

60 AANBRENGEN THERMOPLAST

601 VERSPUITBAAR REFL. THERMO. MARKERINGSMAT. (3 MM)
601010 km 2,00 FAanbrengen lengtemarkering thermoplastisch markerings-

materiaal. (doorgetrokken streep)
601020 km 2,00 FAanbrengen lengtemarkering thermoplastisch markerings-

materiaal. (1 - 1 of 0,50 - 0,50)
601030 km 1,00 FAanbrengen lengtemarkering thermoplastisch markerings-

materiaal. (1 - 3 of 3 - 9)
601040 km 1,00 FAanbrengen lengtemarkering thermoplastisch markerings-

materiaal. (3 - 1 of 9 - 3)
601050 m2 70,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(blokken)
601060 m2 5,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(stopstreep)
601070 m2 60,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(portaalstreep)
601080 m2 30,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(haaientanden)
601090 m2 125,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(taludmarkering)
601100 m2 25,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(psycho-bremse)
601110 m2 50,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(verdrijvingsvlakken)
601120 m2 2,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(bliksemschicht)
601130 m2 20,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-
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(open driehoek 8 m)
601140 m2 5,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(open driehoek 4 m)
601150 m2 5,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(pijl)
601160 m2 5,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(blokstreep 3 - 1)
601170 m2 70,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(diverse symbolen)
601180 m2 10,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(zebrapad)
601190 m2 50,00 FAanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-

(vlakken)

8 WERK VAN ALGEMENE AARD

80 TER BESCHIKKING STELLEN

800 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS
800010 weg 40,00 FInzetten van een administrateur.
800020 uur 80,00 FTer beschikking stellen werknemer. (grondwerkers)
800030 uur 80,00 FTer beschikking stellen werknemer. (bevoegd verkeers-

regelaars
800040 uur 80,00 FTer beschikking stellen werknemer. (stratenmakersploeg)
800050 uur 40,00 FT.b.s. werknemer. (DLP)
800060 uur 40,00 FT.b.s. werknemer. (R-DLP)
800070 uur 40,00 FT.b.s. werknemer. (HVK)
800080 uur 40,00 FTer beschikking stellen werknemer. (Landmeter)

801 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL
801010 uur 80,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine. (mobiele kraan)
801020 uur 80,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine. (mobiele kraan, incl. overdrukcabine)
801030 uur 80,00 FTer beschikking stellen van een hydraulische

graafmachine. (midikraan, 4 ton)
801040 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto. (16 ton)
801050 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto. (16 ton met

overdrukcabine)
801060 uur 40,00 FTer beschikking stellen van materieel t.b.v. klepelen of

kilveren.
801070 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een veeg/zuigauto.
801080 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een wegdekcleaner.
801090 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een vrachtauto en een hotbox.
801100 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een asfaltwals inclusief

bediening. (3,5 ton)
801110 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een asfaltwals inclusief

bediening. (7 ton)
801120 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een halve meter frees.
801130 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een meter frees.
801140 uur 40,00 FTer beschikking stellen van een tweemeter frees.
801150 uur 40,00 FTer beschikking stellen minitractor inclusief grondfrees.
801160 dag 5,00 FTer beschikking stellen asfaltspreidmachine.
801170 dag 5,00 FTer beschikking stellen van een Deco unit.

802 MOBILISEREN MATERIEEL
802010 keer 2,00 FMobiliseren van materieel. (asfaltset, breedte weg <2,5 m)
802020 keer 2,00 FMobiliseren van materieel. (asfaltset, breedte weg >2,5 m)
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802030 keer 2,00 FMobiliseren van materieel. (asfaltfrees 2,0 m en breder)
802040 keer 2,00 FMobiliseren van materieel. (overig)

803 VERPLAATSEN MATERIEEL
803010 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (wegverhardingen 1,2 - 2,5m)
803020 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (fietspadverharding 1,2 - 2,5m)
803030 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (wegverharding >2,5m)
803040 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (fietspadverharding >2,5m)
803050 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (asfaltfrees 0,5 m en 1,0 m)
803060 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (asfaltfrees 1,5 m en breder)
803070 weg 40,00 FVerplaatsen van materieel. (overig)

81 OPSTELLEN PLANNEN

810 SANERINGSPLAN
810010 weg 40,00 FBeoordelen van toepassing zijnde veiligheidsklasse(n).
810020 weg 10,00 FVoorbereiden, beoordelen en begeleiden

uitvoeringslocaties.

811 QUICKSCAN FLORA EN FAUNA
811010 weg 40,00 FUitvoeren quickscan Flora en Fauna.

82 KWALITEITSBORGING
820010 weg 40,00 FUitvoeren kwaliteitsborging.

83 BESLUIT BODEMKWALITEIT
830010 keer 40,00 FMelden transporteren materialen.
830020 keer 40,00 FKLIC-melding.
830030 keer 1,00 FGebruik Moederbestek BouwCirculair.

SUBTOTAAL
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TRANSPORT SUBTOTAAL

9 STAARTPOSTEN

91 KORTING
919990 %Korting

929990 %Uitvoeringskosten

939990 %Algemene kosten

949990 %Winst en risico

Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen

Gedaan te

De 20..

De inschrijver(s),
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